DNCP
DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	CONSORCIO CERRO CORÁ		14 DE JULIO S.A.		INGENIERÍA DE TOPOGRAFÍA Y CAMINOS - T&C S.A.		TECNO-ELECTRIC S.A.		CONSORCIO INGELCO S.R.L. - COTEPA S.R.L. - SAGUAN S.A.		TECNO PLUS INGENIERÍA S.A.		BARRAIL HNOS. S.A. DE CONSTRUCCIONES		CIE S.A.	
		Subtotales ₲ (IVA incluido)	Subtotales USD	Subtotales ₲ (IVA incluido)	Subtotales USD	Subtotales ₲ (IVA incluido)	Subtotales USD	Subtotales ₲ (IVA incluido)	Subtotales USD	Subtotales ₲ (IVA incluido)	Subtotales USD	Subtotales ₲ (IVA incluido)	Subtotales USD	Subtotales ₲ (IVA incluido)	Subtotales USD	Subtotales ₲ (IVA incluido)	Subtotales USD
1	Suministro de Equipos de Potencia y Materiales	3.685.821.455	661.997,16	2.708.516.088	1.194.373,27	4.039.274.044	7.114.779,99	2.611.789.783	4.600.408,26	2.222.547.357	3.914.796,39	2.603.217.409	467.554,53	2.892.246.537	519.466,02	2.623.373.100	471.174,63
2	Suministro de Sistemas Integrados de Protección, Mediciçon y Control + Sistemas de Comunicación	2.534.341.146	455.183,92	2.130.162.341	939.336,84	2.288.108.252	4.030.275,40	1.997.532.982	4.600.408,26	1.480.582.215	2.607.898,50	2.144.491.077	385.164,34	1.272.848.555	228.611,76	2.194.375.900	394.123,98
3	Obras Civiles	8.313.219.814	1.493.107,57	11.205.730.075	4.941.386,35	12.272.202.472	21.616.265,61	9.861.398.460	4.600.408,26	12.388.725.186	21.821.508,79	8.883.053.256	1.595.453,31	13.544.114.152	2.432.609,73	10.640.094.040	1.911.029,10
4	Obras Electromecánicas	1.721.971.310	309.277,09	1.713.119.422	755.433,59	1.588.388.151	2.797.787,95	1.144.978.038	4.600.408,26	1.457.689.911	2.567.575,98	1.224.407.066	219.911,36	1.236.261.974	222.040,58	1.312.743.600	235.777,17
5	Obras Eléctricas	2.665.677.385	478.772,75	2.479.584.114	1.093.421,22	1.112.761.970	1.960.019,67	2.197.897.246	4.600.408,26	2.800.681.946	4.933.123,04	2.370.919.835	425.832,40	1.928.283.637	346.332,10	830.770.700	149.211,74
6	Gestión Ambiental	215.535.050	38.711,48	138.013.844	60.859,91	198.701.975	349.993,79	77.550.375	4.600.408,26	158.642.984	279.433,86	93.890.713	16.863,37	130.825.558	23.497,11	192.366.300	34.550,22
7	Ingeniería de Detalles	580.000.000	104.171,72	573.730.714	252.997,81	638.775.000	1.125.138,71	285.900.000	4.600.408,26	533.120.000	939.037,92	379.596.822	68.178,02	522.287.500	93.806,18	335.348.300	60.230,70
										Monto adjudicado en ₲:		**17.699.576.178**					
										Monto adjudicado al cambio en USD:			**3.178.957,34**				

Ing. Paiva
Directo[illegible]s Públicas
DCP - DOC - ANDE