ACTA DE EVALUACION DE OFERTAS

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, en fecha 22 de noviembre de 2021, los abajo firmantes, integrantes del Comité de Evaluación de Ofertas del llamado a **Convocatoria de la Licitación 389801 - CONSTRUCCION DE LA ADMINISTRACION DE ADUANA DE SALTO DEL GUAIRA**, creado para el efecto, mediante la Resolución N° 1079 de fecha 24 de agosto de 2021, se reúnen a los efectos de proceder a la evaluación de las ofertas presentadas en el marco del referido proceso licitatorio, sobre la base de las disposiciones contenidas en la Ley N° 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS", sus modificaciones y reglamentaciones vigentes, así como el Pliego de Bases y Condiciones del llamado en cuestión.

Hemos recepcionado las siguientes documentaciones remitidas por la Unidad Operativa de Contrataciones:

a. Pliego de Bases y Condiciones (Medio Magnético);
b. Ofertas de las siguientes firmas oferentes: JULIO CESAR PITTA MALDONADO, D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L., MM SOCIEDAD ANONIMA, FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ, RITTER CONSTRUCCIONES SRL, ANIBA SOCIEDAD ANONIMA, ESTRUCTURA INGENIERIA S.A., JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ, y CONSORCIO PE (EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A. 80002899-6 / LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO 3030461-0).
c. Acta de Apertura de Sobres.

En tal sentido, corresponde a este Comité realizar la evaluación de las ofertas presentadas, conforme a la metodología y parámetros establecidos en las bases de la licitación y las disposiciones legales aplicables para el efecto.

EL ACTA DE APERTURA DE OFERTAS.

El llamado de referencia, ha sido debidamente difundido en el portal de Contrataciones Públicas además de la publicación en un diario de gran difusión por el término de 3 días. En efecto, en fecha 08 de noviembre de 2021 se procedió a dar inicio al acto de Apertura de los Sobres correspondientes a las firmas JULIO CESAR PITTA MALDONADO, D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L., MM SOCIEDAD ANONIMA, FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ, RITTER CONSTRUCCIONES SRL, ANIBA SOCIEDAD ANONIMA, ESTRUCTURA INGENIERIA S.A., JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ, y CONSORCIO PE (EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A. 80002899-6 / LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO 3030461-0), donde se verifica la presentación cuantitativa de la documentación básica de carácter sustancial. Se adjunta Acta de Apertura.

OBSERVACIONES EXPUESTAS EN EL ACTA DE APERTURA DE SOBRES:

1. El oferente EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A corresponde al consorcio PE integrado por la mencionada firma y PUNTUAL CONSTRUCCIONES DE LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO.
2. El representante de la firma SMAR DE JULIO CESAR PITTA MALDONADO deja constancia que la empresa D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L. no presenta certificado de origen y tampoco presenta facturaciones sobre los contratos y actas de recepción presentadas. La oferta del Ing. FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ cuenta con solo dos personales inscriptos en IPS, cuya antigüedad de 30 días, así mismo tampoco presenta facturaciones sobre los contratos y actas de recepción presentadas.
3. El representante de la firma D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L. deja constancia que el oferente Ing. FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ cuenta con solo dos personales inscriptos en IPS, cuya antigüedad de 30 días. Así mismo deja constancia de que la experiencia de la empresa puede ser acreditada con los contratos y certificaciones de obras adjuntas a la oferta. Y que el certificado de origen nacional se encuentra adjunto en el folio 91 de su oferta

CRITERIO DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN.

1. En efecto, la empresa a ser evaluada corresponde al CONSORCIO PE (EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A. 80002899-6 / LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO 3030461-0), según se aprecia en los documentos de la oferta.
2. y 3. Respecto a las observaciones expuestas sobre la cantidad de personales inscriptos en IPS, en el Pliego de Bases y Condiciones, CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL, no se ha determinado como requisito de

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan José Galeano, Jefe
Departamento Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

cumplimiento contar con alguna cantidad de personal inscripto en el IPS, o antigüedad de los mismos en la presente convocatoria; sin embargo se solicita la presentación de Copia de planilla de I.P.S a los últimos 3 (tres) meses anteriores a la fecha de apertura de ofertas en relación a los personales en relación de dependencia, documento que al ser presentado, sin entrar en análisis de la cantidad o antigüedad del personal, se da por cumplido el requerimiento. Por otra parte, la oferta de la firma FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ presenta en su oferta contratos y certificaciones de obras en relación a su experiencia. Finalmente, respecto al Certificado de Origen Nacional, esta convocante accederá a la página web del Ministerio de Industria y Comercio a efectos de verificar las firmas que han tramitado dicho documento y verificará que los mismos sean emitidos en la fecha y hora determinados en la normativa para que puedan aplicarse en beneficio de cada oferente.

TABLA COMPARATIVA DE LAS OFERTAS EN RELACIÓN A LOS REQUISITOS BÁSICOS DE CARÁCTER SUSTANCIAL Y SU CUMPLIMIENTO.

Se adjunta CUADRO COMPARATIVO DE DOCUMENTOS SUSTANCIALES y CUADRO DE GARANTIAS, en el cual se ha verificado que todos los oferentes hayan suministrado la documentación básica de carácter sustancial a saber: **a)** formulario de oferta y la lista de precios, debidamente llenados y firmados; **b)** la garantía de mantenimiento de oferta debidamente extendida; **c)** los documentos que acrediten la existencia del Oferente; y, **d)** los documentos que demuestren la facultad del firmante de la oferta, para comprometer al oferente, de acuerdo al art. 61º del Decreto Nº 2.992/19.

En esta etapa se constata cuanto sigue:

JULIO CESAR PITTA MALDONADO
No cumple con el Formulario de Oferta (*) [El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.]. En el ítem 44, en su planilla de precios expresa la cantidad de 1,1 cuando la cantidad publicada en la convocatoria es de 1050. Se valora como un error que no puede subsanarse, conforme el Decreto Reglamentario 2992/19 Artículo 60. Conformidad de la oferta con el Pliego de bases y condiciones. **Se procede a descalificar a la oferta.**

CONSORCIO PE (EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A. 80002899-6 / LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO 3030461-0)
No cumple con el Formulario de Oferta (*) [El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.]. En el ítem 368, en su planilla de precios se ha omitido cotización económica. Se valora como un error que no puede subsanarse, conforme el Decreto Reglamentario 2992/19 Artículo 60. Conformidad de la oferta con el Pliego de bases y condiciones. **Se procede a descalificar a la oferta.**

De la verificación se constata que las ofertas presentadas por los oferentes D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L., MM SOCIEDAD ANONIMA, FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ, RITTER CONSTRUCCIONES SRL, ANIBA SOCIEDAD ANONIMA, ESTRUCTURA INGENIERIA S.A., y JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ, cumplen con los requerimientos de carácter sustancial.

CORRECCIÓN ARITMÉTICA.

En ésta etapa se procede a la corrección aritmética de la oferta de FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ, ya que la adición del total de su oferta es incorrecta; siendo ajustado el precio total de su oferta en los siguientes términos: Monto total incorrecto G. 3.678.120.954 _ Monto total correcto G 3.678.120.952. Esta corrección es aceptada por escrito por parte del oferente, según consta respaldo documental pertinente.

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan José Soler, Jefe
Departamento Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

MARGEN DE PREFERENCIA NACIONAL.

El Comité de Evaluación ha analizado la aplicación del Margen de Preferencia Nacional de conformidad a la normativa vigente, verificándose que todos los oferentes han gestionado en tiempo y forma el CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL emitido por la entidad respectiva; por tanto, no se aplica el margen de preferencia para productos nacionales de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 4558/2011 y su Decreto Reglamentario N° 9649/12.

REQUISITOS DE CALIFICACION – CAPACIDAD LEGAL.

Conforme a los **Requisitos de Calificación – Capacidad Legal** establecidos en el pliego de bases y condiciones y lo dispuesto en la Resolución DNCP Nº 849/15 *"Por la cual se aprueba un criterio de evaluación para la calificación de la capacidad legal del oferente con respecto a la prohibición prevista en los incisos "A" y "B" del art. 40 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas"*, se ha procedido a verificar que los socios, accionistas y/o representantes legales de las firmas oferentes, no se encuentren comprendidos en las prohibiciones establecidas en el art. 40 inc. a) y b) de la Ley Nº 2051/03, para lo cual, se adjunta el CUADRO DE VERIFICACION correspondiente.

PRECIOS DE LAS OFERTAS ORDENADAS DE MENOR A MAYOR Y OFERTA MÁS BAJA.

De Conformidad a lo dispuesto en el art. 63º inc. a) del Decreto Nº 2.992/19: *"...2. Las ofertas que cumplan con lo señalado en el numeral que antecede, de conformidad al sistema de adjudicación adoptado, serán agrupadas en orden numérico de menor a mayor, luego de haber efectuado las correcciones aritméticas que hayan sido necesarias..."*, se expone a continuación el orden de las ofertas:

Listado de Oferentes en carrera		
Lugar	Empresa	Monto en Gs.
1	FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ	3.678.120.952
2	DYD ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION	3.678.120.954
3	ESTRUCTURA E INGENIERIA S.A.	3.866.438.973
4	RITTER CONSTRUCCIONES SRL	3.875.818.234
5	ANIBA SOCIEDAD ANONIMA	3.889.611.772
6	JUAN AGUSTIN CANATTA	4.284.606.045
7	MM SOCIEDAD ANONIMA	4.693.065.540
Listado de Oferentes descalificados		
8	JULIO CESAR PITTA MALDONADO "SMART"	3.844.097.943
9	CONSORCIO PE (EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A. 80002899-6 / LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO 3030461-0)	3.993.387.652

De conformidad a lo dispuesto en el art. 63º inc. a) del Decreto Nº 2.992/19: *"...3. Se seleccionará provisoriamente a la oferta con el menor precio, la que será analizada en detalle para verificar su cumplimiento con otros requisitos de la licitación tales como especificaciones técnicas, plazos de entrega, capacidad financiera y técnica para cumplir el contrato"*, se procede a seleccionar la oferta de la firma **FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ** de manera a determinar el cumplimiento de los demás requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones.

ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS

En el análisis del **CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS** que forma parte integral del presente Acta, se verifica que la oferta de **FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ** se encuentra dentro de los parámetros establecidos en la normativa, entendiéndose que la misma es de ejecución posible, se da continuidad a la evaluación, cumplimiento con las disposiciones de la Resolución DNCP Nº 1.890/20.

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan José Solor, Jefe
Departamento Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

SOLICITUDES DE ACLARACIÓN DE OFERTAS Y LAS RESPUESTAS DE LOS OFERENTES.

Conforme al art. 62º del Decreto Nº 2.992/19 que expresa: *"Siempre y cuando una oferta se ajuste sustancialmente al Pliego de Bases y Condiciones, el Comité de Evaluación, requerirá que cualquier disconformidad u omisión que no constituya una desviación significativa, se subsane en cuanto a la información o documentación que permita al Comité de Evaluación realizar la calificación de la oferta"*; por ello, se ha realizado la siguiente solicitud:

FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ

En fecha 20/11/2021 vía correo electrónico se ha solicitado al oferente cuanto sigue:

EL Comité de evaluación ha detectado un error aritmético referente a la adición total de los precios de su oferta, en ese sentido han expresado de manera incorrecta el monto total de su oferta en G. 3.678.120.954, cuando la adición correcta es de G. 3.678.120.952. Consecuentemente, conforme al Artículo 62. Disconformidades, errores y omisiones Decreto Reglamentario 2992/19, les solicitamos presenten la conformidad a la corrección de errores aritméticos de su oferta.
Esta petición deberá ser respondida a más tardar el 22/11/2021 bajo apercibimiento de rechazo de la oferta, en la dirección El Paraguayo Independiente N° 938 c/ Montevideo EDIFICIO SOFIA, Planta Baja, Oficinas de la Unidad Operativa de Contrataciones, de 7:00 a 15:00 hs, o en su defecto al correo electrónico

En la misma fecha 20/11/2021 el oferente vía correo electrónico ha remitido la documentación solicitada por la convocante, de manera a dar continuidad al proceso de evaluación.

VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FORMALES.

Del análisis de las ofertas se ha constatado que la firma evaluada con los precios más bajos y que cumplen con las exigencias legales y técnicas corresponde a FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ (ver cuadros adjuntos)

RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN.

Atendiendo a lo dispuesto en el art.28º de la Ley Nº 2.051/2003 De Contrataciones Públicas y de conformidad al art. 65º del Decreto reglamentario Nº 2.992/2019, *"...la adjudicación deberá recaer en el oferente cuya oferta: a) cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el pliego de bases y condiciones; b) tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato; c) presente el precio evaluado como el más bajo"*; teniendo en cuenta el sistema de adjudicación por el total y, luego del análisis efectuado por el Comité de Evaluación y todo lo expuesto en el presente Acta de Evaluación, se recomienda la adjudicación del llamado a **Licitación Pública Nacional N° 08/2021 Convocatoria de la Licitación 389801- CONSTRUCCION DE LA ADMINISTRACION DE ADUANA DE SALTO DEL GUAIRA**, a la firma **ING. FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ** con RUC **N° 421518-4**, por la suma de **GUARANIES TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO VEINTE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS (G. 3.678.120.952)**, en base a los precios establecidos en su oferta, los que regirán la ejecución del contrato respectivo.

De ésta manera se da por concluida la evaluación, conforme a los criterios de evaluación establecidos en la Ley Nº 2.051/2003 De Contrataciones Públicas y sus reglamentaciones, sin nada más que agregar con la suscripción del acta por parte de los miembros del Comité de Evaluación.

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan José Soler, Jefe
Departamento Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 08/2021

Convocatoria de la Licitación 389801 - CONSTRUCCION DE LA ADMINISTRACION DE ADUANA DE SALTO DEL GUAIRA

CUADRO DE DOCUMENTOS

DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA	FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ 4215318-4	JULIO CESAR PITTA MALDONADO 1387458-6	D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L. 80062328-2
Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación			
1. Formulario de Oferta (*) (El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.)	Cumple Presenta con su oferta	En el ítem 04, en su planilla de precios exprese la cantidad de 1,1 cuando la cantidad publicada en la convocatoria es de 1060. Se valora como un error que no puede subsanarse, conforme al Decreto Reglamentario 2992/10 Artículo 60. Conformidad de la oferta con el Pliego de bases y condiciones. Se procede a descalificar a la oferta.	Cumple Presenta con su oferta
2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*) La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de una garantía bancaria o póliza de seguro de caución.	Cumple Presenta con su oferta		Cumple Presenta con su oferta
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social. (**)	Cumple Presenta con su oferta		Cumple verificado documento SIPE
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)	Cumple_ Verificada Página Web del MIC		Cumple_ Verificada Página Web del MIC
5. Constancia de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, para los sujetos obligados según los incisos a) y b) del numeral 2 del art. 1 de la Ley N° 6355/19. (**)	Cumple Presenta con su oferta		Cumple Presenta con su oferta
6 Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)	Cumple Presenta con su oferta		Documento inactivo en el SIPE
7. Patente Comercial del municipio en donde está asentado el establecimiento principal del oferente. (**)	Cumple Presenta con su oferta		Cumple verificado documento SIPE
8. Declaración Jurada de Declaración de Miembros, de conformidad con el formulario estándar Sección Formularios (**)	Cumple Presenta con su oferta		Cumple Presenta con su oferta
9. Documentos legales			
9.1. Oferentes Individuales. Personas Físicas.			
Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.(*)	Cumple Presenta con su oferta		
Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes - RUC. (*).	Cumple Presenta con su oferta		
En el caso que suscribe la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*).	No Aplica. Titular suscribe la oferta		
9.2. Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.			
Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)			Cumple verificado documento SIPE
Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) y fotocopia simple de los Documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad.			Cumple verificado documento SIPE
Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asambleas y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*)			Cumple verificado documento SIPE
9.3. Oferentes en Consorcio.			
a) Cada integrante del consorcio que sea una persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales. Personas Físicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona jurídica domiciliada en Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Jurídicas. (*)			
b) Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intención de constituir el consorcio por escritura pública en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato, las formalidades de los acuerdos de intención y de los consorcios serán determinadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). (*)			
c) Fotocopia simple de los documentos que acreditan las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*): Un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.			
d) Fotocopia simple de los documentos que acreditan las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*): Un poder suficiente otorgado por escritura pública por la Empresa Líder del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios de la Empresa Líder, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.			
7. Capacidad Financiera			
a) Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente	Cumple Presenta con su oferta		
b) Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea de crédito al oferente.	No aplica. El oferente posee capital operativo suficiente para cumplir con el contrato		
c) Balance general de los años 2019 y 2020.	Cumple Presenta con su oferta		
8. Experiencia General en Obras / 9. Experiencia Específica en Obras			
Copia de facturaciones y/o recepciones finales que miden la experiencia requerida.	Cumple Presenta con su oferta		
Documento que avale la recepción definitiva de la obra	Cumple Presenta con su oferta		
Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como mínimo el 50% de la oferta presentada	Cumple Presenta con su oferta		
Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la Administración Contratante para participar como tal en el contrato.	No Aplica. Presenta experiencias como Contratista principal		
10 Capacidad en materia de personal			
Curriculum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de administración, propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las obras a los fines del contrato	Cumple Presenta con su oferta		
Referencias que confirmen un desempeño satisfactorio.	Cumple Presenta con su oferta		
Copia de planilla de I.P.S a los últimos 3 (tres) meses anteriores a la fecha de Apertura de ofertas en relación a los personales en relación de dependencia	Cumple Presenta con su oferta		
11. Capacidad en maquaria de equipos			
1. Declaración jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados	Cumple Presenta con su oferta		
2. Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.	Cumple Presenta con su oferta		
3. Autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en el apartado Coeficiente de Solvencia.	Cumple Presenta con su oferta		
4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas, (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o leasing.	No aplica. El oferente presenta equipos de su propiedad.		
Otros documentos exigidos en las bases del llamado			
Realización de Visita al sitio de obras_ Expedición de documento comprobatorio por parte de la Convocante.	Cumple Presenta con su oferta		Cumple Presenta con su oferta

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan José Soler, Jefe
Departamento Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 08/2021

Convocatoria de la Licitación 389801 - CONSTRUCCION DE LA ADMINISTRACION DE ADUANA DE SALTO DEL GUAIRA

CUADRO DE DOCUMENTOS

DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA	MM SOCIEDAD ANONIMA 80013212-2	RITTER CONSTRUCCIONES SRL 80009161-2	ANIBA SOCIEDAD ANONIMA 80082123-8
Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación			
1. Formulario de Oferta (*): [El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.]	Cumple Presenta con su oferta	Cumple Presenta con su oferta	Cumple Presenta con su oferta
2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*): La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de una garantía bancaria o póliza de seguro de caución.	Cumple Presenta con su oferta	Cumple Presenta con su oferta	Cumple Presenta con su oferta
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social. (**)	Cumple Presente con su oferta	Cumple Presenta con su oferta	Cumple verificado documento SIPE
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)	Cumple_ Verificado Página Web del MIC	Cumple_ Verificado Página Web del MIC	Cumple_Verificado Página Web del MIC
5. Constancia de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, para los sujetos obligados según los incisos a) y b) del numeral 2 del art. 1 de la Ley N°6355/19. (**)	Cumple Presenta con su oferta	Cumple Presenta AI N° 006/2020 N° 997/2020. Acción de Inconstitucionalidad	Cumple Presente con su oferta
6.Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)	Cumple Presenta con su oferta	Cumple Presenta con su oferta	Cumple verificado documento SIPE
7. Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**)	Cumple Presenta con su oferta	Cumple Presenta con su oferta	Cumplo verificado documento SIPE
8. Declaración Jurada de Declaración de Miembros, de conformidad con el formulario estándar Sección Formularios (**)	Cumple Presenta con su oferta	Cumple Presenta con su oferta	Cumplo Presenta con su oferta
9. Documentos legales			
9.1. Oferentes Individuales. Personas Físicas.			
Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.(*)			
Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes - RUC. (*)			
En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)			
9.2. Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.			
Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)	Cumple verificado documento SIPE	Cumple Presenta con su oferta	Cumplo verificado documento SIPE
Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) y fotocopia simple de los Documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad.	Cumplo verificado documento SIPE	Cumplo Presenta con su oferta	Cumplo verificado documento SIPE
Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*)	Cumple verificado documento SIPE	Cumple Presenta con su oferta	Cumple verificado documento SIPE
9.3. Oferentes en Consorcio.			
a) Cada integrante del consorcio que sea una persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes individuales. Personas Físicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona jurídica domiciliada en Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Jurídicas. (*)			
b) Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intención de constituir el consorcio por escritura pública en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intención y de los consorcios serán determinadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). (*)			
c) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*): Un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.			
d) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*): Un poder suficiente otorgado por escritura pública por la Empresa Líder del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o Los documentos societarios de la Empresa Líder, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.			
7. Capacidad Financiera			
a) Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente.			
b) Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea de crédito al oferente.			
c) Balance general de los años 2019 y 2020.			
8. Experiencia General en Obras / 9. Experiencia Específica en Obras			
Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.			
Documento que avale la recepción definitiva de la obra.			
Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como mínimo el 50% de la oferta presentada.			
Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la Administración Contratante para participar como tal en el contrato.			
10 Capacidad en materia de personal			
Curriculum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de administración, propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las obras o los fines del contrato.			
Referencias que confirmen un desempeño satisfactorio.			
Copia de planilla de I.P.S. a los últimos 3 (tres) meses anteriores a la fecha de Apertura de ofertas en relación a los personales en relación de dependencia.			
11. Capacidad en materia de equipos			
1. Declaración jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados.			
2. Cuadro de rendimiento en el caso de propietarios de equipos.			
3. Autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en el apartado Coeficiente de Solvencia.			
4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o leasing.			
Otros documentos exigidos en las bases del llamado			
Realización de Visita al sitio de obras _ Expedición de documento comprobatorio por parte de la Convocante.	Cumple Presenta con su oferta	Cumple Presenta con su oferta	Cumple Presenta con su oferta

Ing. Cristobal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Direccion Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUNEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan José Soler, Jefe
Departamento Asesoría Jurídica
Dirección Nacional de Aduanas

Aduana

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 08/2021

Convocatoria de la Licitación 389801 - CONSTRUCCION DE LA ADMINISTRACION DE ADUANA DE SALTO DEL GUAIRA

CUADRO DE DOCUMENTOS

DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA	ESTRUCTURA INGENIERIA S.A. 80008815-8	JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ 400553-8	CONSORCIO PE EMPRESA DE CONSTRUCCIONES EDIVI S.A. 80002899-6 / LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO 3030461-0
Requisitos documentales para evaluación de las condiciones de participación			
1. Formulario de Oferta (*) (El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.)	Cumple Presenta con su oferta	Cumple Presenta con su oferta	No cumple. En el item 368, en su planilla de precios se ha omitido cotización económica. Se valora como un error que no puede subsanarse, conforme el Decreto Reglamentario 2992/19 Artículo 60 . Conformidad de la oferta con el Pliego de bases y condiciones. Se procede a descalificar a la oferta.
2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*) La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de una garantía bancaria o póliza de seguro de caución.	Cumple Presenta con su oferta	Cumple Presenta con su oferta	
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social. (**)	Cumple Presenta con su oferta	Cumple Presenta con su oferta	
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar. (**)	Cumple_ Verificada Página Web del MIC	Cumple_ Verificada Página Web del MIC	
5. Constancia de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, para los sujetos obligados según los incisos a) y b) del numeral 2 del art. 1 de la Ley Nº 6355/19. (**)	Cumple Presenta AI Nº1437/2020 Nº 1428/2020. Acción de Inconstitucionalidad.	Cumple Presenta con su oferta	
6.Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)	Cumple Presenta con su oferta	Cumple Presenta con su oferta	
7. Patente Comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**)	Cumple Presenta con su oferta	Cumple Presenta con su oferta	
8. Declaración Jurada de Declaración de Miembros, de conformidad con el formulario estándar Sección Formularios (**)	Cumple Presenta con su oferta	Cumple Presenta con su oferta	
9. Documentos legales			
9.1. Oferentes Individuales. Personas Físicas.			
Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta (*)		Cumple Presenta con su oferta	
Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes - RUC. (*)		Cumple verificado documento SIPE	
En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el poder esté inscripto en el Registro de Poderes. (*)		No aplica. Titular suscribe la oferta.	
9.2. Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.			
Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)	Cumple verificado documento SIPE		
Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) y fotocopia simple de los Documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad.	Cumple verificado documento SIPE		
Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*)	Cumple verificado documento SIPE		
9.3. Oferentes en Consorcio.			
a) Cada integrante del consorcio que sea una persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes Individuales. Personas Físicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona jurídica domiciliada en Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Jurídicas. (*)			
b) Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intención de constituir el consorcio por escritura pública en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intención y de los consorcios serán determinadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). (*)			
c) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*): Un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.			
d) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*): Un poder suficiente otorgado por escritura pública por la Empresa Líder del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o Los documentos societarios de la Empresa Líder, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.			
7. Capacidad Financiera			
a) Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente			
b) Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea de crédito al oferente.			
c) Balance general de los años 2019 y 2020.			
8. Experiencia General en Obras / 9. Experiencia Específica en Obras			
Copia de facturaciones y/o recepciones finales que avalen la experiencia requerida.			
Documento que avale la recepción definitiva de la obra			
Fotocopias de contratos anteriores para demostrar como mínimo el 50% de la oferta presentada			
Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la Administración Contratante para participar como tal en el contrato.			
10 Capacidad en materia de personal			
Currículum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de administración, propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las obras o los fines del contrato			
Referencias que confirmen un desempeño satisfactorio.			
Copia de planilla de I.P.S a los últimos 3 (tres) meses anteriores a la fecha de Apertura de ofertas en relación a los personales en relación de dependencia			
11. Capacidad en materia de equipos			
1. Declaración jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentre en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados			
2. Cuadro de rezago fijo en el caso de propietarios de equipos.			
3. Autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en el apartado Coeficiente de Solvencia.			
4. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o leasing.			
Otros documentos exigidos en las bases del llamado			
Realización de visita al sitio de obras _ Expedición de documento comprobatorio por parte de la Convocante.	Cumple Presenta con su oferta	Cumple Presenta con su oferta	

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos

Abog. Juan José Soler, Jefe
Departamento Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 08/2021

Convocatoria de la Licitación 389801- Convocatoria de la Licitación 389801 - - CONSTRUCCION DE LA ADMINISTRACION DE ADUANA DE SALTO DEL GUAIRA

CUADRO DE GARANTÍAS (3% / 90 DÍAS)

ORDEN	OFERENTE	NRO. POLIZA	ASEGURADORA	VIGENCIA	PLAZO EN DIAS	MONTO ASEGURADO	% / OFERTA	MONTO TOTAL OFERTADO	CUMPLE / NO CUMPLE
1	FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ 421518-4	1501031000	La Consolidada S.A.	DEL 08/11/2021 AL 26/02/2022	110	137.950.000	3,75%	3.678.120.952	Cumple
2	D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L. 80052328-2	1501003280	Sancor Seguros	DEL 08/11/2021 AL 07/04/2022	150	141.000.000	3,83%	3.678.120.954	Cumple
3	MM SOCIEDAD ANONIMA 80013212-2	1501031002	La Consolidada S.A.	DEL 08/11/2021 AL 16/02/2022	100	145.000.000	3,09%	4.693.065.540	Cumple
4	RITTER CONSTRUCCIONES SRL 80009161-2	1501002887	Royal Seguros S.A.	DEL 08/11/2021 AL 07/04/2022	150	141.000.000	3,64%	3.875.818.234	Cumple
5	ANIBA SOCIEDAD ANONIMA 80082123-8	1501002900	Royal Seguros S.A.	DEL 08/11/2021 AL 26/02/2022	110	158.618.966	4,08%	3.889.611.772	Cumple
6	ESTRUCTURA INGENIERIA S.A. 80008815-8	1501002319	ASEPASA Seguros	DEL 08/11/2021 AL 17/05/2022	190	230.000.000	5,95%	3.866.438.973	Cumple
7	JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ 400553-8	1501002092	Patria S.A.	DEL 08/11/2021 AL 18/03/2022	130	165.515.443	3,86%	4.284.606.045	Cumple

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUNEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan José Soler, Jefe
Departamento Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

Aduana

DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS

LICIATACIÓN PÚBLICA NACIONAL 08/2021

Convocatoria de la Licitación 389801- Convocatoria de la Licitación 389801 - - CONSTRUCCION DE LA ADMINISTRACION DE ADUANA DE SALTO DEL GUAIRA

OFERENTES	CEDULA DE IDENTIDAD	SOCIOS Y/O REPRESENTANTES	OBSERVACION
FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ 421518-4	421.518	FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ	En las bases de datos consultadas en la página de la Secretaría de la Función Pública SFP se ha verificado que los socios y/o representantes de los oferentes no se encuentran en la prohibición prevista en los incisos "A" y "B" del art. 40 de la Ley 2051/03 de "Contrataciones Públicas"
D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L. 80062328-2	2.372.660	DARDO NICOLAS GONZALEZ RAMOS	
	4.508.828	LIZ EMILIA CHAVEZ ALCARAZ	
MM SOCIEDAD ANONIMA 80013212-2	614.415	JORGE ANTONIO MORENO MERELES	
	3.249.431	ADRIANA MARIA BARRAIL	
RITTER CONSTRUCCIONES SRL 80009161-2	456.770	JORGE ENRIQUE RITTER PAGANETTI	
	1.098.001	VICTOR JAVIER RITTER SIMON	
ANIBA SOCIEDAD ANONIMA 80082123-8	3.400.271	ARTURO RAFAEL IBARRA VELAZQUEZ	
	1.611.085	JOSE GABRIEL BENITEZ MORINO	
	541.213	ANDRES IBARRA CHAMARRO	
ESTRUCTURA INGENIERIA S.A. 80008815-8	295.953	ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR	
	1.314.129	CARLOS JOSE PALUMBO CHAMORRO	
	1.604.299	JORGE MIGUEL PALUMBO CHAMORRO	
JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ 400553-8	400.553	JUAN AGUSTIN CANATTA ALVAREZ	

Ing. Cristobal Luis Martinez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUNEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan José Soler, Jefe
Departamento Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

LICIATACIÓN PÚBLICA NACIONAL 08/2021

Convocatoria de la Licitación 389801- Convocatoria de la Licitación 389801 - - CONSTRUCCION DE LA ADMINISTRACION DE ADUANA DE SALTO DEL GUAIRA

CAPACIDAD FINANCIERA

Requisitos Mínimos	FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ 421518-4		
Coeficiente de Liquidez: Activo corriente / Pasivo Corriente debe ser igual o mayor a [1]. Esta información será extraída del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados. [2019,2020]		2020	2019
	Activo Cte.	10.367.230.503	10.303.837.945
	Pasivo Cte.	1.531.150.831	2.019.177.721
		6,77	5,10
	Promedio (Cumple)	5,9369	
Coeficiente de Solvencia: Pasivo Total / Activo Total igual o menor a 1. Esta información será extraída del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados 2019,2020.		2020	2019
	Pasivo Total	1.566.698.831	2.054.725.721
	Activo Total	12.167.354.701	12.168.086.298
		0,13	0,17
	Promedio (Cumple)	0,1488	
Demostrar que posee o que tiene acceso a suficientes activos líquidos, activos reales libres de gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros (independientemente de cualquier anticipo estipulado en el contrato) para cumplir los requisitos en materia de flujo de fondos para la construcción exigidos para el o los contratos en caso de suspensión, reanudación de faenas u otros retrasos en los pagos. El mínimo de activos líquidos y/o acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales del adjudicatario será: **50% del monto estimado del lote ofertado.** Las deducciones al flujo de fondos exigidos por compromisos derivados de otros contratos solo se harán cuando dichos contratos se encuentren en ejecución. Este mínimo de activos líquidos que constituirá el **capital operativo**, debe ser el resultado de la diferencia entre el **Activo Corriente menos el Pasivo Corriente.** Puede ser complementado con líneas de crédito otorgadas por entidades financieras.	Monto llamadoG. 4.597.651.193 50% del monto estimado G.2.298.825.597-	Capital Operativo al 31_12_2020 - G. 8.836.079.672	Cumple con Capital Opertativo

EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS

Requisitos Mínimos	FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ 421518-4	
Haber generado, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años, en promedio un volumen anual de facturación igual o superior a **50% del monto estimado de cada lote ofertado.** El promedio del volumen anual de negocios se define como el total de las facturas legales correspondientes a obras en ejecución o terminadas por el oferente, dividido el número de (5) años señalado en el párrafo precedente.	Monto llamadoG. 4.597.651.193 50% del monto estimado G.2.298.825.597-	Cumple 50% requerido. Promedio mejores 5 años G. 5.823.522.738
	2016	10.383.931.508
	2017	6.705.473.606
	2018	2.777.061.444
	2019	5.710.398.801
	2020	3.540.748.329
	Promedio (5 años)	5.823.522.738

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan José Soler, Jefe
Departamento Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

LICIATACIÓN PÚBLICA NACIONAL 08/2021

Convocatoria de la Licitación 389801- Convocatoria de la Licitación 389801 - - CONSTRUCCION DE LA ADMINISTRACION DE ADUANA DE SALTO DEL GUAIRA

EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN OBRAS

Requisitos Mínimos	FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ 421518-4	
☑ Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante en al **menos tres [3]contratos**, durante los últimos diez 10 (diez) años, similares a las obras propuestas. ☑ La similitud debe basarse en la escala física, la complejidad, los métodos o la tecnología, u otras características técnicas, conforme a lo descrito en la Sección Descripción de la Obra. ☑ A fin de cumplir este requisito, las obras deberán estar terminadas en un [100%] por lo menos, y el desempeño deberá haber sido satisfactorio	Cumple, presentan documentos de respaldo	**Experiencia en Construcciones Civiles** 1.) MEC Contrato Nº 02/2017 Gs 25.501.640.604.- Finalizado 2020 2.) MEC Contrato Nº 01/2019 Gs.6.292.419.951.- Finalizado 2020 3.) SENAVITAT Cont.16/16 Gs. 7.491.182.041 Finalizado 2018 (posee más experiencia no expresada en la presente planilla)
☑ Contar con experiencia mínima para el contrato que antecede u otros contratos, ejecutados en el periodo 2018, 2019, 2020 en las siguientes actividades clave: **Construcciones con estructura de hormigón armado y tinglado, con volúmenes iguales o superiores a 3.000 m2), en al menos tres contratos**		

CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL

Requisitos Mínimos	FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ 421518-4
Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para desempeñar los siguientes cargos clave: -	Cumple presenta documentos de respaldo
Como mínimo deberá contar con un Jefe o Superintendente de Obras (Ingeniero y/o Arquitecto) con 10 años de experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares. La experiencia será demostrada a partir del año de emisión del título universitario	Cumple Ing. Fernando M. Moreno Título de Grado año 1982
Profesionales técnicos en los rubros de cálculos, electromecánicos, informáticos y señales débiles, con experiencias de 5 años en obras de naturaleza y complejidad similares	Cumple presenta documentos de respaldo

CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS

Requisitos Mínimos	FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ 421518-4
Demostrar que puede disponer oportunamente de los equipos esenciales en propiedad o en alquiler, que se indican en el pliego de bases y condiciones. Los equipos mínimos necesarios presentados por los oferentes no deberán estar comprometidos en otras obras.	Cumple presenta documentos de respaldo.

Ing. Cristobal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO JUÁREZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan José Soler, Jefe
Departamento Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

LICIATACIÓN PÚBLICA NACIONAL 08/2021

Convocatoria de la Licitación 389801 - CONSTRUCCION DE LA ADMINISTRACION DE ADUANA DE SALTO DEL GUAIRA

CUADRO COMPARTIVO DE PRECIOS

Ítems del llamado CONSTRUCCION DE LA ADMINISTRACION DE ADUANA DE SALTO DEL GUAIRA con ID: 389801

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ 421518-4				D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L. 80062328-2			
						Precio unitario (IVA incluido)	Diferencia	Porcentaje	Precio Total	Precio unitario (IVA incluido)	Diferencia	Porcentaje	Precio Total
1	72131601-001	Preliminares - Instalacion electrica provisoria- incluye canalizacion y alimentacion electrica provision y colocacion de 16 artefactos eléctricos tipo fluorescentes 1x40w 4 tomas comunes externos tablero seccional etc	Unidad	2.375.482	1	1.900.386	-475.096	-20	1.900.386	1.900.386	-475.096	-20	1.900.386
2	72131601-011	Preliminares - Instalacion de agua corriente provisoria - incluye caneria 3-4 pulgada en PVC y 2 canillas de patio de 3-4 pulgada con pico manguera	Metros cuadrados	1.725.424	1	1.380.339	-345.085	-20	1.380.339	1.380.340	-345.084	-20	1.380.340
3	72131601-002	Preliminares - Replanteo y Marcacion	Metros cuadrados	4.248	375	3.398	-850	-20	1.274.250	3.399	-849	-20	1.274.625
4	72131601-003	Fundaciones - Cimiento de piedra bruta coload incluye excavacion	Metros cuadrados	546.576	6,8	437.261	-109.315	-20	2.973.375	437.261	-109.315	-20	2.973.375
5	72131601-003	Muro de Nivelcion ancho 30cm ladrillos comunes	Metros cuadrados	220.218	7,56	176.174	-44.044	-20	1.331.875	176.175	-44.043	-20	1.331.883
6	72131601-003	Elevacion de 0 15m de ladrillos comunes	Metros cuadrados	119.686	358	95.749	-23.937	-20	34.278.142	95.749	-23.937	-20	34.278.142
7	72131601-003	Elevacion de 0 15 m de ladrillos semi prensado visto una cara	Metros cuadrados	151.863	50	121.490	-30.373	-20	6.074.500	121.491	-30.372	-20	6.074.550
8	72131601-003	Elevacion en panderete 0 07m de ladrillos comunes	Metros cuadrados	54.394	50	43.515	-10.879	-20	2.175.750	43.516	-10.878	-20	2.175.800
9	72101703-003	Muro de ladrillos comunes de 30cm de espesor perimetral al edificio	Metros cuadrados	220.218	66	176.174	-44.044	-20	11.627.484	176.175	-44.043	-20	11.627.550
10	72101703-004	Sardinel de Ladrillos semi prensados a la vista en alfeizar de Ventanas	Metro lineal	87.622	43	70.098	-17.524	-20	3.014.214	70.098	-17.524	-20	3.014.214
11	72101703-003	Horizontal de muros con pintura asfaltica	Metro lineal	25.488	85	20.390	-5.098	-20	1.733.150	20.391	-5.097	-20	1.733.235
12	72131601-006	Aislacion impermeable de techo plano losas Incluye contrapiso de cascotes 7cm carpeta de regularizacion 2cm Pintura acrilica impermeable para aislacion de losa en 6 manos con refuerzo con manta de fibra de vidrio	Metros cuadrados	181.383	385	145.106	-36.277	-20	55.865.810	145.107	-36.276	-20	55.866.195
13	72131601-009	Contrapiso De Hormigon de cascotes espesor de 0 10 m	Metros cuadrados	59.353	375	47.482	-11.871	-20	17.805.750	47.483	-11.870	-20	17.806.125
14	72131601-009	Carpeta de regularizacion	Metros cuadrados	36.917	375	29.534	-7.383	-20	11.075.250	29.534	-7.383	-20	11.075.250
15	72131601-008	Azotada hidrofuga mortero 1 3 + Hidrofugo	Metros cuadrados	17.591	195	14.073	-3.518	-20	2.744.235	14.073	-3.518	-20	2.744.235
16	72131601-008	Revoque con hidrofugo en banos y cocina tipo peinado para revestido de azulejos	Metros cuadrados	38.524	149	30.819	-7.705	-20	4.592.031	30.820	-7.704	-20	4.592.180
17	72131601-008	Revoque Interior de paredes pilares y vigas en dos capas terminacion fratachado y fieltrado	Metros cuadrados	40.669	522	32.535	-8.134	-20	16.983.270	32.536	-8.133	-20	16.983.792
18	72131601-008	Revoque exterior de pilares y vigas con aditivo puente de adherencia	Metros cuadrados	40.669	91	32.535	-8.134	-20	2.960.685	32.536	-8.133	-20	2.960.776
19	72131601-008	Revoque con mortero texturado	Metros cuadrados	86.697	25	69.358	-17.339	-20	1.733.950	69.358	-17.339	-20	1.733.950
20	72131601-009	Piso de porcelanato esmaltado 45 x 45 cm PEI 5 color a definir en interior-exterior	Metros cuadrados	199.868	266	159.894	-39.974	-20	42.531.804	159.895	-39.973	-20	42.532.070
21	72131601-009	Umbral de planchas de Porcelanato Masa unica Ancho 0 20cm	Metro lineal	163.483	4	130.786	-32.697	-20	523.144	130.787	-32.696	-20	523.148
22	72131601-009	Umbral de planchas de Porcelanato Masa unica Ancho 0 15cm	Metro lineal	163.483	13	130.786	-32.697	-20	1.700.218	130.787	-32.696	-20	1.700.231
23	72131601-009	Piso ceramico 30x30 en banos PEI 5 color a definir	Metros cuadrados	98.588	180	78.870	-19.718	-20	14.196.600	78.871	-19.717	-20	14.196.780
24	72131601-009	Zocalo porcelanato esmaltado	Metro lineal	31.032	268	24.826	-6.206	-20	6.653.368	24.826	-6.206	-20	6.653.368
25	72131601-009	Zocalo ceramico	Metro lineal	20.903	29	16.722	-4.181	-20	484.938	16.723	-4.180	-20	484.967
26	72131601-009	Zocalo de madera de Cedro lustrado	Metro lineal	36.087	152	28.870	-7.217	-20	4.388.240	28.870	-7.217	-20	4.388.240
27	72101607-002	Revestimiento de Azulejos 30x30cm hasta 2 15m de altura en banos y cocina	Metros cuadrados	154.592	154	123.674	-30.918	-20	19.045.796	123.674	-30.918	-20	19.045.796
28	72101607-002	Revestimiento de mesadas de Paleta de Cocina con granito color verde ubatuba incluyen zocalos y polleritas	Metros cuadrados	977.040	11	781.632	-195.408	-20	8.597.952	781.632	-195.408	-20	8.597.952
29	72102602-005	Puerta de vidrio templado del acceso principal 2 panos fijos y 2 panos de correr	Metros cuadrados	774.589	10	619.671	-154.918	-20	6.196.710	619.672	-154.917	-20	6.196.720
30	72102602-005	Puerta Placa de cedro 0 80 x 2 10 m Marco de lapacho contramarcos de cedro Terminación lustrado Incluye cerraduras herrajes y accesorios	Unidad	1.308.176	6	1.046.541	-261.635	-20	6.279.246	1.046.541	-261.635	-20	6.279.246

Ing. Cristobal Luis Martinez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan José Soler, Jefe
Departamento Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

31	72102602-005	Puerta Placa cedro 0 70 x 2 10 m Marco de lapacho contramarcos de cedro Terminacion lustrado Incluye cerraduras herrajes y accesorios	Unidad	1.171.390	2	937.112	-234.278	-20	1.874.224	937.112	-234.278	-20	1.874.224
32	72102602-005	Puerta Placa de cedro 0 90 x 2 10 m Marco de lapacho contramarcos de cedro Terminación lustrado Incluye cerraduras herrajes y accesorios	Unidad	1.171.390	1	937.112	-234.278	-20	937.112	937.112	-234.278	-20	937.112
33	72102602-005	Puerta Placa de cedro de dos hojas 1 50 x 2 10 m Marco de lapacho contramarcos de cedro Terminacion lustrado Incluye cerraduras herrajes y accesorios	Unidad	1.941.344	1	1.553.075	-388.269	-20	1.553.075	1.553.076	-388.268	-20	1.553.076
34	72102602-005	Puerta Metalica hoja 0 90 x 2 10 m Marco de chapa doblada N 16 y Hoja en Chapa doblada N 16 Incluye cerradura herraje y accesorios	Unidad	862.777	1	690.222	-172.555	-20	690.222	690.222	-172.555	-20	690.222
35	72102602-005	Puerta nucleo colmena con visor de vidrio trasparente de 4mm terminacion en formica con perfiles de chapa doblada 0 80 x 2 10 m Marco metalico contramarcos Incluye cerraduras herrajes y accesorios	Unidad	504.096	15	403.277	-100.819	-20	6.049.155	403.277	-100.819	-20	6.049.155
36	72102602-005	herraje cierra puerta hidraulico 850mm	Unidad	304.440	6	243.552	-60.888	-20	1.461.312	243.552	-60.888	-20	1.461.312
37	72102602-005	Ventana de vidrio templado color bronce de 8mm de espesor segun detalles. Incluyen cerraduras y herrajes	Metros cuadrados	774.589	85	619.671	-154.918	-20	52.672.035	619.672	-154.917	-20	52.672.120
38	72102602-007	Mampara vidriadas de yeso acartonado 10cm de espesor y estructura de aluminio Altura del pano vidriado 1 40 ver detalle	Metros cuadrados	464.448	228	371.558	-92.890	-20	84.715.224	371.559	-92.889	-20	84.715.452
39	72102602-007	box de banos con mamparas nucleo colmena con terminación en formica y perfiles de chapa doblada	Metros cuadrados	184.080	17	147.264	-36.816	-20	2.503.488	147.264	-36.816	-20	2.503.488
40	72102602-007	box de banos puerta nucleo colmena con terminacion en formica con perfiles de chapa doblada de 0 60 x 1 80 m Incluye herrajes y accesorios	Unidad	504.096	10	403.277	-100.819	-20	4.032.770	403.277	-100.819	-20	4.032.770
41	72102602-007	box de bano con mamparas nucleo colmena con terminacion en formica y perfiles de chapa doblada para separadores de mingitorios de 0 40x1 50 m	Unidad	167.088	4	133.670	-33.418	-20	534.680	133.671	-33.417	-20	534.684
42	72101601-002	Cielorraso de placas 60x60cm de yeso acartonado desmontable espesor 9 5mm y perfileria de aluminio	Metros cuadrados	92.040	374	73.632	-18.408	-20	27.538.368	73.632	-18.408	-20	27.538.368
43	72101607-003	Tratamiento de pared exterior ladrillo prensado visto limpieza con acido muriatico lavado con agua y pintura con silicona acuosa	Metros cuadrados	19.844	220	15.875	-3.969	-20	3.492.500	15.876	-3.968	-20	3.492.720
44	72101607-003	Interior paredes y cielorraso al latex previo enduido	Metros cuadrados	46.036	1.050	36.829	-9.207	-20	38.670.450	36.829	-9.207	-20	38.670.450
45	72101607-003	Exterior de paredes pilares y vigas al latex previo enduido	Metros cuadrados	49.295	91	39.436	-9.859	-20	3.588.676	39.436	-9.859	-20	3.588.676
46	72131601-012	Pintura sintetico para aberturas metalicas previo antioxido	Metros cuadrados	41.836	8	33.469	-8.367	-20	267.752	33.469	-8.367	-20	267.752
47	72131601-002	Placas de Apoyo 200x200x6mm	Unidad	94.677	16	75.742	-18.935	-20	1.211.872	75.742	-18.935	-20	1.211.872
48	72131601-007	Vigas tipo cerchas Metalicas de Canos Metálicos 100x100x2 00mm Terminacion 2 manos de antioxido + 2 manos de pintura sintetica	Metro lineal	390.625	122	312.500	-78.125	-20	38.125.000	312.500	-78.125	-20	38.125.000
49	72131601-002	Correas de Canos Metalicos 100x100x2 00mm Terminacion 2 manos de antioxido + 2 manos de pintura sintetica	Metro lineal	72.418	502	57.934	-14.484	-20	29.082.868	57.935	-14.483	-20	29.083.370
50	72131601-007	Enchapado de techo chapas zincalum N 24 trapezoidales	Metros cuadrados	99.239	587	79.391	-19.848	-20	46.602.517	79.392	-19.847	-20	46.603.104
51	72131601-002	Tensores de Varillas lisas 10mm	Metro lineal	7.961	96	6.369	-1.592	-20	611.424	6.369	-1.592	-20	611.424
52	72131601-007	Rigidizadores de Vigas Metalicas de Canos Metalicos 100x100x2 00mm Terminacion 2 manos de antioxido + 2 manos de pintura sintetica	Metro lineal	72.418	76	57.934	-14.484	20	1.401.564	57.935	-14.483	-20	4.403.060
53	72131601-9976	Cenefa de chapa doblada desarrollo 30cm Terminación 2 manos de antioxido + 2 manos de pintura sintetica	Metro lineal	75.048	70	60.038	-15.010	-20	4.202.660	60.039	-15.009	-20	4.202.730
54	72131601-9976	Canaleta de chapa doblada desarrollo 60cm Terminacion 2 manos de antioxido + 2 manos de pintura sintetica	Metro lineal	110.448	40	88.358	-22.090	-20	3.534.320	88.359	-22.089	-20	3.534.360
55	72131601-9976	Bajada de chapa doblada desarrollo 33cm Con abrazadera metalico separado de la pared 5cm Terminacion 2 manos de antioxido + 2 manos de pintura sintetica	Metro lineal	75.048	48	60.038	-15.010	-20	2.881.824	60.039	-15.009	-20	2.881.872
56	82101502-004	Cartel acrilico para senalizacion de salas segun detalle	Unidad	79.296	27	63.437	-15.859	-20	1.712.799	63.437	-15.859	-20	1.712.799
57	82101502-004	Letrero acrilico con indicacion de instrucciones de manejo del extintor	Unidad	79.296	5	63.437	-15.859	-20	317.185	63.437	-15.859	-20	317.185
58	72131601-005	mesada de mampostena para cocina	Unidad	1.737.837	1	1.390.270	-347.567	-20	1.390.270	1.390.270	-347.567	-20	1.390.270
59	72102602-011	Armarios en cocina bajo mesada y alacena segun detalle	Metro lineal	849.600	8	679.680	-169.920	-20	5.437.440	679.680	-169.920	-20	5.437.440
60	72102602-011	Mástil para bandera en cano metalico galvanizado diámetro 4 atura libre 6 00m terminacion pintura base epoxi Incluye accesorios y cordel de polipropileno de 6mm Bases de hormigon ciclopeo 60x60x60cm	Unidad	1.876.795	1	1.501.436	-375.359	-20	1.501.436	1.501.436	-375.359	-20	1.501.436
61	72101510-9997	Bacha lavamanos embutidas en mesada de granito natural	Unidad	509.194	12	407.355	-101.839	-20	4.888.260	407.356	-101.838	-20	4.888.272

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan José Solar, Jefe
Departamento Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

62	72101510-9997	Pileta lavamanos con pedestal	Unidad	713.096	1	570.478	-142.620	-20	570.478	570.479	-142.619	-20	570.479
63	72131601-011	Inodoros tapa y cisterna alta	Unidad	656.945	10	525.556	-131.389	-20	5.255.560	525.556	-131.389	-20	5.255.560
64	72131601-011	Inodoros tapa y cisterna baja con mochila	Unidad	775.402	1	620.322	-155.080	-20	620.322	620.322	-155.080	-20	620.322
65	72131601-011	Mingitorio	Unidad	675.715	4	540.572	-135.143	-20	2.162.288	540.572	-135.143	-20	2.162.288
66	72131601-011	Inodoros tapa cisterna baja con mochila y pulsador para Personas con capacidades diferentes incluye barra de seguridad replegable	Unidad	2.077.722	1	1.662.178	-415.544	-20	1.662.178	1.662.178	-415.544	-20	1.662.178
67	72101510-9997	Pileta lavamanos para Personas con capacidades diferentes incluye barra de seguridad	Unidad	907.051	1	725.641	-181.410	-20	725.641	725.641	-181.410	-20	725.641
68	72101510-9997	Canillas agua fria para lavatorios pico alto	Unidad	399.969	14	319.975	-79.994	-20	4.479.650	319.976	-79.993	-20	4.479.664
69	72101510-9997	Canilla para cocina agua fria pico movil	Unidad	730.755	1	584.604	-146.151	-20	584.604	584.604	-146.151	-20	584.604
70	72101510-9997	Canillas para patio agua fria bronce pico manguera	Unidad	265.084	2	212.067	-53.017	-20	424.134	212.068	-53.016	-20	424.136
71	72131601-011	Portarrolloseramico	Unidad	63.386	14	50.709	-12.677	-20	709.926	50.709	-12.677	-20	709.926
72	72131601-011	Perchceramica	Unidad	44.942	10	35.954	-8.988	-20	359.540	35.954	-8.988	-20	359.540
73	72101510-9997	Pileta de acero inoxidable una baca para cocina	Unidad	435.448	1	348.358	-87.090	-20	348.358	348.359	-87.089	-20	348.359
74	72131601-011	Espejo Float 4mm	Metros cuadrados	451.116	9	360.893	-90.223	-20	3.248.037	360.893	-90.223	-20	3.248.037
75	72131601-011	caneria PVC rigida y accesorios de Hierro Galvanizado de 1 1-2 desde punto de distribucion hasta CTA	Metro lineal	55.378	57	44.302	-11.076	-20	2.525.214	44.303	-11.075	-20	2.525.271
76	72131601-011	Llave de Paso 1 -2 tipo esclusa	Unidad	284.449	6	227.559	-56.890	-20	1.365.354	227.560	-56.889	-20	1.365.360
77	72131601-011	Instlacion de agua corriente enanos publicos - caballeros	Unidad	1.735.595	2	1.388.476	-347.119	-20	2.776.952	1.388.476	-347.119	-20	2.776.952
78	72131601-011	Instalacion de agua corriente en banos publicos-Damas	Unidad	1.735.595	2	1.388.476	-347.119	-20	2.776.952	1.388.476	-347.119	-20	2.776.952
79	72131601-011	Instalcion de agua corriente en banos Discapacitados	Unidad	462.487	1	369.990	-92.497	-20	369.990	369.990	-92.497	-20	369.990
80	72131601-011	Intalacio de agua corriente e bano Administraion	Unidad	462.487	1	369.990	-92.497	-20	369.990	369.990	-92.497	-20	369.990
81	72131601-011	Instlacion de agua corriente en Cocina	Unidad	257.245	1	205.796	-51.449	-20	205.796	205.796	-51.449	-20	205.796
82	72131601-011	Instalacion de agua corriente en Canillas de Patio Exteriores	Unidad	172.108	2	137.686	-34.422	-20	275.372	137.687	-34.421	-20	275.374
83	72102303-003	Camara septica 1 50x1 20x1 80m	Unidad	2.244.082	2	1.795.266	-448.816	-20	3.590.532	1.795.266	-448.816	-20	3.590.532
84	72102303-003	Pozo absorvente diametro 2 66 profundidad 3 50 m	Unidad	4.617.273	2	3.693.818	-923.455	-20	7.387.636	3.693.819	-923.454	-20	7.387.638
85	72102303-003	Camara de Inspeccion 40 x 40 cm	Unidad	310.118	8	248.094	-62.024	-20	1.984.752	248.095	-62.023	-20	1.984.760
86	72102303-003	Camara de Inspeccion 60x60 cm	Unidad	559.927	2	447.942	-111.985	-20	895.884	447.942	-111.985	-20	895.884
87	72131601-011	Cno PV 10 m cloacal	Metro lineal	49.372	87	39.498	-9.874	-20	3.436.326	39.498	-9.874	-20	3.436.326
88	72131601-011	Cano PVC 75 mm para ventilacion	Metro lineal	49.372	48	39.498	-9.874	-20	1.895.904	39.498	-9.874	-20	1.895.904
89	72131601-011	Desage Cloacal en banos publicos-Caballeros	Unidad	705.598	2	564.478	-141.120	-20	1.128.956	564.479	-141.119	-20	1.128.958
90	72131601-011	Desaue Cloacal e banos publicos - damas	Unidad	705.598	2	564.478	-141.120	-20	1.128.956	564.479	-141.119	-20	1.128.958
91	72131601-011	Desague Cloacal en banos Discapacitados	Unidad	447.163	1	357.730	-89.433	-20	357.730	357.731	-89.432	-20	357.731
92	72131601-011	desague Cloacal en bano Administracion	Unidad	447.163	1	357.730	-89.433	-20	357.730	357.731	-89.432	-20	357.731
93	72131601-011	desague Cloacal en Cocina	Unidad	325.833	1	260.666	-65.167	-20	260.666	260.667	-65.166	-20	260.667
94	72131601-011	desague en Canillas de Patio Exteriores	Unidad	325.833	2	260.666	-65.167	-20	521.332	260.667	-65.166	-20	521.334
95	72131601-011	Cnos de PVC 10 mm pluvial	Metro lineal	49.372	48	39.498	-9.874	-20	1.895.904	39.498	-9.874	-20	1.895.904
96	72131601-011	canos de PVC 150mm pluvial	Metro lineal	81.278	114	65.022	-16.256	-20	7.412.508	65.023	-16.255	-20	7.412.622
97	72131601-011	Canos de PVC 20mm embutidos en mamposterias desague de aires acondicionados	Metro lineal	36.970	60	29.576	-7.394	-20	1.774.560	29.576	-7.394	-20	1.774.560
98	72131601-011	Registro pluvial con rejill metalica 45x45cm	Unidad	420.566	8	336.453	-84.113	-20	2.691.624	336.453	-84.113	-20	2.691.624
99	72131601-011	Tubo de PVrigido de 2 curvable en frio	Metros	28.969	40	23.175	-5.794	-20	927.000	23.176	-5.793	-20	927.040
100	72131601-011	Tubo de PVrigido de 3-4 pulgada curvable en frio	Metros	25.113	40	20.090	-5.023	-20	803.600	20.091	-5.022	-20	803.640
101	72131601-011	Tubo de Pvrigidde 1 pulgad curvable en frio	Metros	27.824	40	22.259	-5.565	-20	890.360	22.260	-5.564	-20	890.400
102	72131601-001	Cable NYY 4x35 milimtro cuadrado doble asilacion	Metros	46.237	50	36.990	-9.247	-20	1.849.500	36.990	-9.247	-20	1.849.500
103	72131601-001	Cable multifiliar atoxico CU 6 milimtero cuadrado	Metros	23.640	200	18.912	-4.728	-20	3.782.400	18.912	-4.728	-20	3.782.400
104	72131601-001	Cable multifilar atoxico uC4 milimetro cuadrao	Metros	14.044	4.600	11.235	-2.809	-20	$1.681.000	11.236	-2.808	-20	51.685.600
105	72131601-001	Cable multifiliar atoxico Cu 2 milimtero cuadrado	Metros	11.512	400	9.210	-2.302	-20	3.684.000	9.210	-2.302	-20	3.684.000
106	72131601-001	Cable desmudo de Cu de 50 milimetro cuadrado	Metros	67.007	20	53.606	-13.401	-20	1.072.120	53.606	-13.401	-20	1.072.120
107	72131601-001	Tablero metalico de embutir con barras de Cu para TG para 36 TM R S T y N	Unidad	909.355	1	727.484	-181.871	-20	727.484	727.484	-181.871	-20	727.484
108	72131601-001	Tablero metalico de embutir con barras de Cu para TS1 Para 36 TM R S T y N	Unidad	909.355	1	727.484	-181.871	-20	727.484	727.484	-181.871	-20	727.484
109	72131601-001	Tablero metalico de embutir con barras de Cu para TAA Para 16 TM R S T y N	Unidad	909.355	1	727.484	-181.871	-20	727.484	727.484	-181.871	-20	727.484
110	72131601-001	Llave interruptor bipolar para AA 250V-1000V	Unidad	191.809	17	153.447	-38.362	-20	2.608.599	153.448	-38.361	-20	2.608.616
111	72131601-001	Llave 3 Puntos Pico Llave simple 10 A - 250V - 1000V mas EL Placa Marfil	Unidad	74.128	6	59.302	-14.826	-20	355.812	59.303	-14.825	-20	355.818

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUNEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan José Sr[illegible], Jefe
Departamento Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

112	72131601-001	Llave 2 Puntos Pico Llave simple 10 A - 250V - 1000V SL mas Placa Marfil	Unidad	74.128	2	59.302	-14.826	-20	118.604	59.303	-14.825	-20	118.606
113	72131601-001	Llave de 1 punto Pico Llave simple 10 A - 250V - 1000V SL mas Placa Marfil	Unidad	74.128	22	59.302	-14.826	-20	1.304.644	59.303	-14.825	-20	1.304.666
114	72131601-001	ET 146 Toma corriente SL - pico toma 2 x 10/15 A Universal	Unidad	74.128	29	59.302	-14.826	-20	1.719.758	59.303	-14.825	-20	1.719.787
115	72131601-001	Llave Interruptor TM monofasica 6kA 1x10A	Unidad	88.500	10	70.800	-17.700	-20	708.000	70.800	-17.700	-20	708.000
116	72131601-001	Llave Interruptor TM monofasica 6kA 1x16A	Unidad	88.500	16	70.800	-17.700	-20	1.132.800	70.800	-17.700	-20	1.132.800
117	72131601-001	Llave Interruptor TM monofasica 6kA 1x25A	Unidad	88.500	1	70.800	-17.700	-20	70.800	70.800	-17.700	-20	70.800
118	72131601-001	Llave Interruptor TM monofasica 6kA 3x40A	Unidad	503.034	1	70.800	-432.234	-86	70.800	70.800	-432.234	-86	70.800
119	72131601-001	Llave interruptor TM trifasica 6kA 3x125A regulable	Unidad	503.034	2	402.427	-100.607	-20	804.854	402.428	-100.606	-20	804.856
120	72131601-001	Disyuntor diferencial 4x100A	Unidad	503.034	1	402.427	-100.607	-20	402.427	402.428	-100.606	-20	402.428
121	72131601-001	Artefacto Fluorescente led 2 x 40 W de adosar en cielorraso	Unidad	373.654	60	298.923	-74.731	-20	17.935.380	298.924	-74.730	-20	17.935.440
122	72131601-001	Artefacto Fluorescente led 2 x 20 W de adosar en cielorraso	Unidad	373.654	3	298.923	-74.731	-20	896.769	298.924	-74.730	-20	896.772
123	72131601-001	Artefacto de iluminación Tipo Tortuguita de Adosar en muro	Unidad	323.307	12	258.646	-64.661	-20	3.103.752	258.646	-64.661	-20	3.103.752
124	72131601-001	Equipo HQIT 400W con lamparas de Vapor de Mercurio	Unidad	734.904	8	587.923	-146.981	-20	4.703.384	587.924	-146.980	-20	4.703.392
125	72131601-001	Registros electricos 30x30cm	Unidad	287.928	6	230.342	-57.586	-20	1.382.052	230.343	-57.585	-20	1.382.058
126	72131601-001	Ventilador de techo 56 pulgada con caja de mando metalica	Unidad	791.618	1	633.294	-158.324	-20	633.294	633.295	-158.323	-20	633.295
127	72131601-001	Jabalina de Cu 2,40 m	Unidad	167.088	3	133.670	-33.418	-20	401.010	133.671	-33.417	-20	401.013
128	72131601-001	Abrazadera	Unidad	69.384	3	55.507	-13.877	-20	166.521	55.508	-13.876	-20	166.524
129	72131601-001	Jabalina para TG y CD	Unidad	954.384	1	763.507	-190.877	-20	763.507	763.508	-190.876	-20	763.508
130	72131601-001	Provision colocacion y conexion de detectores de humo	Unidad	201.073	23	160.858	-40.215	-20	3.699.734	160.859	-40.214	-20	3.699.757
131	72131601-001	Provision colocacion y conexion detectores tipo termovelocimetrico	Unidad	201.073	1	160.858	-40.215	-20	160.858	160.859	-40.214	-20	160.859
132	72131601-001	Provision y conexion de letrero luminoso de salida	Unidad	413.472	6	330.778	-82.694	-20	1.984.668	330.778	-82.694	-20	1.984.668
133	72131601-001	Provision, colocacion y conexion de fluorescente para emergencia de 1 x 18 W	Unidad	325.681	19	260.545	-65.136	-20	4.950.355	260.545	-65.136	-20	4.950.355
134	46171623-001	Alarma audio visual c/ pulsador manual sonoro	Unidad	691.955	2	553.564	-138.391	-20	1.107.128	553.564	-138.391	-20	1.107.128
135	72131601-001	Provision y colocacion de PCC	Unidad	2.006.180	1	1.604.944	-401.236	-20	1.604.944	1.604.944	-401.236	-20	1.604.944
136	72131601-001	Provision e instalacion de Canerias de Hierro Galvanizado de 2 pulgada medio	Metro lineal	207.072	35	165.658	-41.414	-20	5.798.030	165.658	-41.414	-20	5.798.030
137	72131601-001	Bocas de Incendio Equipadas BIE 20 mts Segun plano	Unidad	4.795.683	2	3.836.546	-959.137	-20	7.673.092	3.836.547	-959.136	-20	7.673.094
138	72131601-001	Bocas de Incendio Siamesas BIS Segun plano	Unidad	1.129.260	2	903.408	-225.852	-20	1.806.816	903.408	-225.852	-20	1.806.816
139	72131601-001	Toma electrico con aterramiento y UPS Incluye UPS de 1400VA	Unidad	1.112.977	4	890.382	-222.595	-20	3.561.528	890.382	-222.595	-20	3.561.528
140	72131601-001	Boca de datos RJ45 cable UTP categoria 6 Ductos sin cableado	Unidad	233.326	44	186.661	-46.665	-20	8.213.084	186.661	-46.665	-20	8.213.084
141	72131601-001	Toma industrial de pared 2 por 32mas T macho	Unidad	180.694	2	144.555	-36.139	-20	289.110	144.556	-36.138	-20	289.112
142	72131601-001	Toma industrial de pared 2 por 32 mas T hembra	Unidad	180.694	2	144.555	-36.139	-20	289.110	144.556	-36.138	-20	289.112
143	72131601-001	Tablero externo de 1 por 12 plastico	Unidad	859.795	1	687.836	-171.959	-20	687.836	687.836	-171.959	-20	687.836
144	72131601-001	Llave TM monofasica de 1 por 40A linea europea	Unidad	312.228	2	249.782	-62.446	-20	499.564	249.783	-62.445	-20	499.566
145	72131601-001	Llave TM monofasica de 1 por 32A	Unidad	312.228	1	249.782	-62.446	-20	249.782	249.783	-62.445	-20	249.783
146	72131601-001	Llave TM monofasica de 1 por 16A	Unidad	312.228	1	249.782	-62.446	-20	249.782	249.783	-62.445	-20	249.783
147	72131601-001	Llave TM monofasica de 1por 10A	Unidad	312.228	1	249.782	-62.446	-20	249.782	249.783	-62.445	-20	249.783
148	72131601-001	Multiplicador de tomas horizontal 6 tomas minimo tipo universal con punto a tierra 220V-50Hz de 1U ancho de Rack	Unidad	192.576	1	154.061	-38.515	-20	154.061	154.061	-38.515	-20	154.061
149	72131601-001	Alimentacion para Central Telefonica y Central telefonica analogica con 6 lineas externas y 16 lineas internas 220V/50Hz	Unidad	2.696.064	1	2.156.851	-539.213	-20	2.156.851	2.156.852	-539.212	-20	2.156.852
150	72131601-001	Jack RJ11 hembra con cajita Ductos sin cableado	Unidad	324.812	20	259.850	-64.962	-20	5.197.000	259.850	-64.962	-20	5.197.000
151	72131601-001	Protector de linea	Unidad	69.567	20	55.654	-13.913	-20	1.113.080	55.654	-13.913	-20	1.113.080
152	72131601-001	Provision y colocacion de equipo de Aire Acondicionado 12000 BTU Tipo cassette Incluido kits de instalacion	Unidad	6.616.968	7	5.293.574	-1.323.394	-20	37.055.018	5.293.575	-1.323.393	-20	37.055.025
153	72131601-001	Provision y colocacion de equipo de Aire Acondicionado 18000 BTU Tipo cassette incluido kits de instalacion	Unidad	8.471.928	4	6.777.542	-1.694.386	-20	27.110.168	6.777.543	-1.694.385	-20	27.110.172
154	72131601-001	Provision y colocacion de equipo de Aire Acondicionado 24000 BTU Tipo cassette incluido kits de instalacion	Unidad	10.325.472	5	8.260.378	-2.065.094	-20	41.301.890	8.260.378	-2.065.094	-20	41.301.890
155	72131601-001	Provision y colocacion de equipo de Aire Acondicionado 36000 BTU Tipo cassette Incluido kits de instalacion	Unidad	12.521.688	2	10.017.350	-2.504.338	-20	20.034.700	10.017.351	-2.504.337	-20	20.034.702
156	72131601-013	Limpieza periodica y final de obras	Unidad	1.593.000	1	1.274.400	-318.600	-20	1.274.400	1.274.400	-318.600	-20	1.274.400
157	72131601-001	Instalacion electrica provisoria- incluye canalizacion y alimentacion electrica provision y colocacion de 16 artefactos electricos tipo fluorescentes 1x40w 4 tomas comunes externos tablero seccional etc	Unidad	2.375.482	1	1.900.386	-475.096	-20	1.900.386	1.900.386	-475.096	-20	1.900.386

Ing. Cristóbal Luis Martinez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

158	72131601-011	Instalacion de agua corriente provisoria - incluye caneria tres cuarto pulgada en PVC y 2 canillas de patio de tres cuarto pulgada con pico manguera	Unidad	1.725.424	1	1.380.339	-345.085	-20	1.380.339	1.380.340	-345.084	-20	1.380.340
159	72131601-002	Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	4.248	333	3.398	-850	-20	1.131.534	3.399	-849	-20	1.131.867
160	72131601-009	Vigas de H A	Metros cúbicos	2.724.030	17	2.179.224	-544.806	-20	37.046.808	2.179.224	-544.806	-20	37.046.808
161	72131601-009	Losas H A	Metros cúbicos	2.755.678	41	2.204.542	-551.136	-20	90.386.222	2.204.543	-551.135	-20	90.386.263
162	72131601-003	Elevación de 0 15 m de ladrillos semi prensado visto una cara	Metros cuadrados	151.863	171	121.490	-30.373	-20	20.774.790	121.491	-30.372	-20	20.774.961
163	72131601-003	Elevacion en panderete 0 07m de ladrillos comunes	Metros cuadrados	54.394	171	43.515	-10.879	-20	7.441.065	43.516	-10.878	-20	7.441.236
164	72131601-003	Elevacion de 0 15m de ladrillos comunes	Metros cuadrados	119.686	158	95.749	-23.937	-20	15.128.342	95.749	-23.937	-20	15.128.342
165	72101703-003	Muro de ladrillos comunes de 30 cm de espesor perimetral al edificio	Metros cuadrados	87.622	44	70.098	-17.524	-20	3.084.312	70.098	-17.524	-20	3.084.312
166	72101703-004	Sardinel de Ladrillos semi prensados a la vista en alfeizar de Ventanas	Metro lineal	87.622	36	70.098	-17.524	-20	2.523.528	70.098	-17.524	-20	2.523.528
167	72101703-003	Horizontal de muros, con pintura asfaltica	Metro lineal	25.488	166	20.390	-5.098	-20	3.384.740	20.391	-5.097	-20	3.384.906
168	72131601-006	Aislacion impermeable de techo plano losas Incluye contrapiso de cascotes 7cm carpeta de regularizacion 2cm Pintura acrilica impermeable para aislacion de losa en 6 manos con refuerzo con manta de fibra de vidrio	Metros cuadrados	181.383	341	145.106	-36.277	-20	49.481.146	145.107	-36.276	-20	49.481.487
169	72131601-009	Contrapiso De Hormigón de cascotes espesor de 0 10 m	Metros cuadrados	59.353	312	47.482	-11.871	-20	14.814.384	47.483	-11.870	-20	14.814.696
170	72131601-009	Carpeta de regularizacion	Metros cuadrados	36.917	312	29.534	-7.383	-20	9.214.608	29.534	-7.383	-20	9.214.608
171	72131601-009	Azoteda hidrofuga, mortero 1 3 mas Hidrofugo	Metros cuadrados	17.591	243	14.073	-3.518	-20	3.419.739	14.073	-3.518	-20	3.419.739
172	72131601-008	Revoque con hidrofugo en banos y cocina, tipo peinado para revestido de azulejos	Metros cuadrados	38.524	136	30.819	-7.705	-20	4.191.384	30.820	-7.704	-20	4.191.520
173	72131601-008	Revoque interior de paredes pilares y vigas en dos capas terminacion fratachado y fieltrado	Metros cuadrados	40.669	875	32.535	-8.134	-20	28.468.125	32.536	-8.133	-20	28.469.000
174	72131601-008	Revoque de Losas y vigas con aditivo puente de adherencia	Metros cuadrados	40.669	432	32.535	-8.134	-20	14.055.120	32.536	-8.133	-20	14.055.552
175	72131601-008	Revoque exterior de pilares y vigas con aditivo puente de adherencia	Metros cuadrados	40.669	130	32.535	-8.134	-20	4.229.550	32.536	-8.133	-20	4.229.680
176	72131601-008	Revoque con mortero texturado	Metros cuadrados	86.697	25	69.358	-17.339	-20	1.733.950	69.358	-17.339	-20	1.733.950
177	72131601-009	Piso de porcelanato esmaltado 45 x 45 cm color a definir en interior-exterior	Metros cuadrados	199.868	243	159.894	-39.974	-20	38.854.242	159.895	-39.973	-20	38.854.485
178	72131601-009	Umbral de planchas de Porcelanato Masa unica. Ancho 0 20cm	Metro lineal	163.483	8	130.786	-32.697	-20	1.046.288	130.787	-32.696	-20	1.046.296
179	72131601-009	Umbral de planchas de Porcelanato Masa unica. Ancho 0 15cm	Metro lineal	163.483	18	130.786	-32.697	-20	2.354.148	130.787	-32.696	-20	2.354.166
180	72131601-009	Piso ceramico 30x30 en banos color a definir	Metros cuadrados	98.588	42	78.870	-19.718	-20	3.312.540	78.871	-19.717	-20	3.312.582
181	72131601-009	Zocalo porcelanato esmaltado	Metro lineal	31.032	320	24.826	-6.206	-20	7.944.320	24.826	-6.206	-20	7.944.320
182	72131601-009	Zocalo ceramico	Metro lineal	20.903	12	16.722	-4.181	-20	200.664	16.723	-4.180	-20	200.676
183	72101607-002	Revestimiento de Azulejos 30x30cm hasta 2 15m de altura en banos y cocina	Metro lineal	154.592	250	123.674	-30.918	-20	30.918.500	123.674	-30.918	-20	30.918.500
184	72101607-002	Revestimiento de mesadas de Pileta de Cocina con granito color verde ubatuba Incluyen zocalos y polleritas	Metros cuadrados	977.040	9	781.632	-195.408	-20	7.034.688	781.632	-195.408	-20	7.034.688
185	72102602-005	Puerta Placa de cedro 0 80 x 2 10 m Marco de lapacho, contramarcos de cedro. Terminacion lustrado. Incluye cerraduras herrajes y accesorios	Unidad	1.171.390	12	937.112	-234.278	-20	11.245.344	937.112	-234.278	-20	11.245.344
186	72102602-005	Puerta Placa cedro 0 70 x 2 10 m Marco de lapacho contramarcos de cedro. Terminacion lustrado. Incluye cerraduras herrajes y accesorios	Unidad	1.171.390	8	937.112	-234.278	-20	7.496.896	937.112	-234.278	-20	7.496.896
187	72102602-005	Puerta de vidrio templado del acceso principal 2 panos fijos y 2 panos de correr	Metros cuadrados	774.589	17	619.671	-154.918	-20	10.534.407	619.672	154.917	-20	10.534.424
188	72102602-005	Ventana de vidrio templado color bronce de 8mm de espesor segun detalles Incluyen cerraduras y herrajes	Metros cuadrados	774.589	44	619.671	-154.918	-20	27.265.524	619.672	-154.917	-20	27.265.568
189	72102602-007	box de banos con mamparas nucleo colmena con terminacion en formica y perfiles de chapa doblada	Metros cuadrados	184.080	2,5	147.264	-36.816	-20	368.160	147.264	-36.816	-20	368.160
190	72102602-007	box de banos puerta nucleo colmena con terminacion en formica con perfiles de chapa doblada de 0 60 x 1 80 m Incluye herrajes y accesorios	Unidad	504.096	1	403.277	-100.819	-20	403.277	403.277	-100.819	-20	403.277
191	72102602-007	box de bano con mamparas nucleo colmena con terminacion en formica y perfiles de chapa doblada para separadores de mingitorios de 0 55x1 50 m.	Unidad	167.088	1	133.670	-33.418	-20	133.670	133.671	-33.417	-20	133.671
192	72101607-003	Tratamiento de pared exterior ladrillo prensado visto limpieza con acido muristico lavado con agua y pintura con silicona acuosa	Metros cuadrados	19.844	243	15.875	-3.969	-20	3.857.625	15.876	-3.968	-20	3.857.868
193	72101607-003	Interior paredes y cielorraso al latex previo enduido	Metros cuadrados	46.036	1.307	36.829	-9.207	-20	48.135.503	36.829	-9.207	-20	48.135.503
194	72101607-003	Exterior de paredes pilares y vigas al latex previo enduido	Metros cuadrados	49.295	130	39.436	-9.859	-20	5.126.680	39.436	-9.859	-20	5.126.680
195	72131601-002	Placas de Apoyo 200x200x6mm	Unidad	94.677	18	75.742	-18.935	-20	1.363.356	75.742	-18.935	-20	1.363.356

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan José Solar, Jefe
Departamento Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

196	72131601-007	Vigas tipo cerchas Metalicas de Canos Metalicos 100x100x2 00mm Terminacion 2 manos de antioxido mas 2 manos de pintura sintetica	Metro lineal	390.625	135	312.500	-78.125	-20	42.187.500	312.500	-78.125	-20	42.187.500
197	72131601-002	Correas de Canos Metalicos 100x100x2 00mm Terminacion 2 manos de antioxido mas 2 manos de pintura sintetica	Metro lineal	72.418	415	57.934	-14.484	-20	24.042.610	57.935	-14.483	-20	24.043.025
198	72131601-007	Enchapado de techo chapas zincalum N 24 trapezoidales	Metros cuadrados	99.239	505	79.391	-19.848	-20	40.092.455	79.392	-19.847	-20	40.092.960
199	72131601-002	Tensores de Varillas lisas 10mm	Metro lineal	7.961	90	6.369	-1.592	-20	573.210	6.369	-1.592	-20	573.210
200	72131601-007	Rigidizadores de Vigas Metalicas de Canos Metálicos 100x100x2 00mm Terminacion 2 manos de antioxido mas 2 manos de pintura sintetica	Metro lineal	72.418	68	57.934	-14.484	-20	3.939.512	57.935	-14.483	-20	3.939.580
201	72131601-9976	Cenefas de chapa doblada desarrollo 30cm Terminacion 2 manos de antioxido mas 2 manos de pintura sintetica	Metro lineal	75.048	64	60.038	-15.010	-20	3.842.432	60.039	-15.009	-20	3.842.496
202	72131601-9976	Canaleta de chapa doblada, desarrollo 60cm. Terminación 2 manos de antioxido mas 2 manos de pintura sintetica	Metro lineal	110.448	34	88.358	-22.090	-20	3.004.172	88.359	-22.089	-20	3.004.206
203	72131601-9976	Bajada de chapa doblada desarrollo 33cm Con abrazadera metálico separado de la pared 5cmTerminación 2 manos de antioxido mas 2 manos de pintura sintética	Metro lineal	75.048	32	60.038	-15.010	-20	1.921.216	60.039	-15.009	-20	1.921.248
204	82101502-004	Cartel acrilico para senalizacion de salas segun detalle	Unidad	119.121	17	95.297	-23.824	-20	1.620.049	95.297	-23.824	-20	1.620.049
205	82101502-004	Letrero acrilico con indicacion de instrucciones de manejo del extintor	Unidad	119.121	4	95.297	-23.824	-20	381.188	95.297	-23.824	-20	381.188
206	82101502-004	Placares de madera en dormitorio segun detalle	Metros cuadrados	1.699.200	70	1.359.360	-339.840	-20	95.155.200	1.359.360	-339.840	-20	95.155.200
207	72102602-011	Mueble de cocina bajo mesada y alacena segun detalle	Metro lineal	849.600	14	679.680	-169.920	-20	9.515.520	679.680	-169.920	-20	9.515.520
208	72102602-011	Mueble de cocina mesada de mamposteria y revestido con azulejos	Metro lineal	212.981	8	170.385	-42.596	-20	1.363.080	170.385	-42.596	-20	1.363.080
209	72131601-005	Chimenea para parrilla incluye mamposteria ducto con garganta y la parrilla metalica segun diseno	Unidad	9.150.597	1	7.320.478	-1.830.119	-20	7.320.478	7.320.478	-1.830.119	-20	7.320.478
210	72101510-9997	Pileta lavamanos con pedestal	Unidad	713.098	8	570.478	-142.620	-20	4.563.824	570.479	-142.619	-20	4.563.832
211	72131601-011	Inodoros taza y cisterna baja con mochila	Unidad	775.402	8	620.322	-155.080	-20	4.962.576	620.322	-155.080	-20	4.962.576
212	72131601-011	Mingitorio	Unidad	675.715	1	540.572	-135.143	-20	540.572	540.572	-135.143	-20	540.572
213	72101510-9997	Canillas agua fria para lavatorios pico alto	Unidad	399.969	10	319.975	-79.994	-20	3.199.750	319.976	-79.993	-20	3.199.760
214	72101510-9997	Canilla lavapie agua fria cromado pico manguera	Unidad	265.084	8	212.067	-53.017	-20	1.696.536	212.068	-53.016	-20	1.696.544
215	72101510-9997	Canilla para cocina agua fria pico movil	Unidad	730.755	1	584.604	-146.151	-20	584.604	584.604	-146.151	-20	584.604
216	72101510-9997	Canillas para patio agua fria bronce pico manguera	Unidad	265.084	2	212.067	-53.017	-20	424.134	212.068	-53.016	-20	424.136
217	72131601-011	Portarrollos ceramico	Unidad	63.386	8	50.709	-12.677	-20	405.672	50.709	-12.677	-20	405.672
218	72131601-011	Toallero ceramico	Unidad	68.454	8	54.763	-13.691	-20	438.104	54.764	-13.690	-20	438.112
219	72131601-011	Jabonera ceramica	Unidad	68.454	10	54.763	-13.691	-20	547.630	54.764	-13.690	-20	547.640
220	72131601-011	Percha ceramica	Unidad	44.942	8	35.954	-8.988	-20	287.632	35.954	-8.988	-20	287.632
221	72101510-9997	Pileta de acero inoxidable doble bacha para cocina	Unidad	477.475	1	381.980	-95.495	-20	381.980	381.980	-95.495	-20	381.980
222	72131601-011	Espejo Float 4mm	Metros cuadrados	451.116	8	360.893	-90.223	-20	2.887.144	360.893	-90.223	-20	2.887.144
223	72131601-011	Caneria PVC rigida y accesorios de Hierro Galvanizado de 1 medio pulgada desde punto de distribucion hasta Habitacional	Metro lineal	55.378	60	44.302	-11.076	-20	2.658.120	44.303	-11.075	-20	2.658.180
224	72131601-011	Llave de Paso 1 media pulgada tipo esclusa	Unidad	284.449	8	227.559	-56.890	-20	1.820.472	227.560	-56.889	-20	1.820.480
225	72131601-011	Instalacion de agua corriente en banos publicos-Caballeros	Unidad	1.735.595	1	1.388.476	-347.119	-20	1.388.476	1.388.476	-347.119	-20	1.388.476
226	72131601-011	Instalacion de agua corriente en banos publicos-Damas	Unidad	1.735.595	1	1.388.476	-347.119	-20	1.388.476	1.388.476	-347.119	-20	1.388.476
227	72131601-011	Instalacion de agua corriente en banos dormitorios	Unidad	790.684	6	632.547	-158.137	-20	3.795.282	632.548	-158.136	-20	3.795.288
228	72131601-011	Instalacion de agua corriente en Cocina	Unidad	257.245	1	205.796	-51.449	-20	205.796	205.796	-51.449	-20	205.796
229	72131601-011	Instalacion de agua corriente en Lavadero	Unidad	373.384	1	298.707	-74.677	-20	298.707	298.708	-74.676	-20	298.708
230	72131601-011	Instalacion de agua corriente en Canillas de Patio Exteriores	Unidad	172.108	2	137.686	-34.422	-20	275.372	137.687	-34.421	-20	275.374
231	72102303-003	Camara septica, 1.50x1 20x1 80m	Unidad	2.244.082	2	1.795.266	-448.816	-20	3.590.532	1.795.266	-448.816	-20	3.590.532
232	72102303-003	Pozo Absorbente Diametro 2 60m Profundidad 3 50m	Unidad	4.617.273	2	3.693.818	-923.455	-20	7.387.636	3.693.819	-923.454	-20	7.387.638
233	72102303-003	Camara de Inspeccion 40 x 40 cm	Unidad	310.118	10	248.094	-62.024	-20	2.480.940	248.095	-62.023	-20	2.480.950
234	72102303-003	Camara de Inspeccion 60x60 cm	Unidad	559.927	2	447.942	-111.985	-20	895.884	447.942	-111.985	-20	895.884
235	72131601-011	Cano PVC 100 mm	Metro lineal	49.372	53	39.498	-9.874	-20	2.093.394	39.498	-9.874	-20	2.093.394
236	72131601-011	Cano PVC 75 mm para ventilacion	Metro lineal	49.372	40	39.498	-9.874	-20	1.579.920	39.498	-9.874	-20	1.579.920
237	72131601-011	Desague cloacal en banos publicos-Caballeros	Unidad	705.598	1	564.478	-141.120	-20	564.478	564.479	-141.119	-20	564.479
238	72131601-011	Desague cloacal en banos publicos-Damas	Unidad	705.598	1	564.478	-141.120	-20	564.478	564.479	-141.119	-20	564.479
239	72131601-011	Desague cloacal en banos dormitorios	Unidad	553.123	6	442.498	-110.624	-20	2.654.988	442.498	-110.624	-20	2.654.988
240	72131601-011	Desague cloacal en Cocina	Unidad	325.833	1	260.666	-65.167	-20	260.666	260.667	-65.166	-20	260.667
241	72131601-011	Desague cloacal en Lavadero	Unidad	346.617	1	277.294	-69.323	-20	277.294	277.294	-69.323	-20	277.294
242	72131601-011	Desague en Canillas de Patio Exteriores	Unidad	325.833	2	260.666	-65.167	-20	521.332	260.667	-65.166	-20	521.334
243	72131601-011	Canos de PVC 100mm	Metro lineal	49.358	48	39.486	-9.872	-20	1.895.328	39.487	-9.871	-20	1.895.376
244	72131601-011	Canos de PVC 150mm	Metro lineal	81.278	114	65.022	-16.256	-20	7.412.508	65.023	-16.255	-20	7.412.622

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan José Salas, Jefe
Departamento Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

245	72131601-011	Caños de PVC 20mm embutidos en mamposterias desague de aires acondicionados	Metro lineal	36.970	72	29.576	-7.394	-20	2.129.472	29.576	-7.394	-20	2.129.472
246	72131601-011	Registro pluvial con rejilla metalica 45x45cm	Unidad	420.566	9	336.453	-84.113	-20	3.028.077	336.453	-84.113	-20	3.028.077
247	72131601-011	Tubo de PVC Rigido de 2 pulgada curvable en frio	Metros	28.969	40	23.175	-5.794	-20	927.000	23.176	-5.793	-20	927.040
248	72131601-011	Tubo de PVC Rigido de tres cuarto pulgada curvable en frio	Metros	25.113	40	20.090	-5.023	-20	803.600	20.091	-5.022	-20	803.640
249	72131601-011	Tubo de PVC Rigido de 1pulgada curvable en frio	Metros	27.824	40	22.259	-5.565	-20	890.360	22.260	-5.564	-20	890.400
250	72131601-001	Cable NYY 4x35 milimetro cuadrado doble aislacion	Metros	46.237	78	36.990	-9.247	-20	2.885.220	36.990	-9.247	-20	2.885.220
251	72131601-001	Cable multifilar atoxico Cu 6 milimetro cuadrado	Metros	23.640	200	18.912	-4.728	-20	3.782.400	18.912	-4.728	-20	3.782.400
252	72131601-001	Cable multifilar atoxico Cu 4 milimetro cuadrado	Metros	14.044	4.600	11.235	-2.809	-20	51.681.000	11.236	-2.808	-20	51.685.600
253	72131601-001	Cable multifilar atoxico Cu 2 milimetro cuadrado	Metros	11.512	400	9.210	-2.302	-20	3.684.000	9.210	-2.302	-20	3.684.000
254	72131601-001	Cable desnudo de Cu de 35 milimetro cuadrado	Metros	67.007	20	53.606	-13.401	-20	1.072.120	53.606	-13.401	-20	1.072.120
255	72131601-001	Tablero metalico de embutir con barras de Cu para TG Para 36 TM R S T y N	Unidad	909.355	1	727.484	-181.871	-20	727.484	727.484	-181.871	-20	727.484
256	72131601-001	Tablero metalico de embutir con barras de Cu para T.S.1 Para 36 TM - R S T y N	Unidad	909.355	1	727.484	-181.871	-20	727.484	727.484	-181.871	-20	727.484
257	72131601-001	Tablero metalico de embutir con barras de Cu para TAA Para 16 TM - R S T y N	Unidad	909.355	1	727.484	-181.871	-20	727.484	727.484	-181.871	-20	727.484
258	72131601-001	Llave interruptor bipolar para Calefon Ducha 250V-1000V	Unidad	191.809	6	153.447	-38.362	-20	920.682	153.448	-38.361	-20	920.688
259	72131601-001	Llave interruptor bipolar para AA 250V-1000V	Unidad	191.809	10	153.447	-38.362	-20	1.534.470	153.448	-38.361	-20	1.534.480
260	72131601-001	Llave 3 Puntos Pico Llave simple 10 A 250V - 1000V mas SL Placa Marfil	Unidad	74.128	2	59.302	-14.826	-20	118.604	59.303	-14.825	-20	118.606
261	72131601-001	Llave 2 Puntos Pico Llave simple 10 A 250V - 1000V SL mas Placa Marfil	Unidad	74.128	8	59.302	-14.826	-20	474.416	59.303	-14.825	-20	474.424
262	72131601-001	Llave de 1 punto Pico Llave simple 10 A 250V - 1000V SL mas Placa Marfil	Unidad	74.128	23	59.302	-14.826	-20	1.363.946	59.303	-14.825	-20	1.363.969
263	72131601-001	Toma corriente SL - pico toma 2 x 10-15 A Universal	Unidad	74.128	53	59.302	-14.826	-20	3.143.006	59.303	-14.825	-20	3.143.059
264	72131601-001	Llave Interruptor TM monofasica 6kA 1x10A	Unidad	88.500	30	70.800	-17.700	-20	2.124.000	70.800	-17.700	-20	2.124.000
265	72131601-001	Llave interruptor TM monofasica 6kA 1x20A	Unidad	88.500	10	70.800	-17.700	-20	708.000	70.800	-17.700	-20	708.000
266	72131601-001	Llave Interruptor TM monofasica 6kA 1x25A	Unidad	88.500	7	70.800	-17.700	-20	495.600	70.800	-17.700	-20	495.600
267	72131601-001	Llave Interruptor TM monofasica 6kA 1x36A	Unidad	88.500	3	70.800	-17.700	-20	212.400	70.800	-17.700	-20	212.400
268	72131601-001	Llave interruptor TM trifasica 6kA 3x125A regulable	Unidad	503.034	1	402.427	-100.607	-20	402.427	402.428	-100.606	-20	402.428
269	72131601-001	Disyuntor diferencial 4x100A	Unidad	503.034	1	402.427	-100.607	-20	402.427	402.428	-100.606	-20	402.428
270	72131601-001	Artefacto Fluorescente led 1 x 40 W de adosar en cielorraso	Unidad	373.654	20	298.923	-74.731	-20	5.978.460	298.924	-74.730	-20	5.978.480
271	72131601-001	Artefacto Fluorescente led 2 x 40 W de adosar en cielorraso	Unidad	373.654	16	298.923	-74.731	-20	4.782.768	298.924	-74.730	-20	4.782.784
272	72131601-001	Artefacto Fluorescente led 2 x 20 W de adosar en cielorraso	Unidad	373.654	14	298.923	-74.731	-20	4.184.922	298.924	-74.730	-20	4.184.936
273	72131601-001	Artefacto luminico para parrilla	Unidad	323.307	1	258.646	-64.661	-20	258.646	258.646	-64.661	-20	258.646
274	72131601-001	Artefacto de iluminacion Tipo Tortuguita de Adosar en muro	Unidad	323.307	12	258.646	-64.661	-20	3.103.752	258.646	-64.661	-20	3.103.752
275	72131601-001	Equipo HQIT 400W con lamparas de Vapor de Mercurio	Unidad	734.904	8	587.923	-146.981	-20	4.703.384	587.924	-146.980	-20	4.703.392
276	72131601-001	Registros electricos 30x30cm	Unidad	287.928	4	230.342	-57.586	-20	921.368	230.343	-57.585	-20	921.372
277	72131601-001	Campana extractora de humo en acero inoxidable Motor monofasico 250W 450m3 hora	Unidad	4.545.360	1	3.636.288	-909.072	-20	3.636.288	3.636.288	-909.072	-20	3.636.288
278	72131601-001	40101603-004	Unidad	791.618	17	633.294	-158.324	-20	10.765.998	633.295	-158.323	-20	10.766.015
279	72131601-001	Provision colocacion y conexion de duchas electricas 550 w	Unidad	271.589	6	217.271	-54.318	-20	1.303.626	217.272	-54.317	-20	1.303.632
280	72131601-001	Jabalina de Cu 2 40 m	Unidad	167.088	3	133.670	-33.418	-20	401.010	133.671	-33.417	-20	401.013
281	72131601-001	Abrazadera	Unidad	69.384	8	55.507	13.877	10	166.521	55.508	-13.876	-20	166.524
282	72131601-001	Jabalina para TG y CD	Unidad	954.384	1	763.507	-190.877	-20	763.507	763.508	-190.876	-20	763.508
283	72131601-001	Provision colocacion y conexion de detectores de humo	Unidad	201.073	16	160.858	-40.215	-20	2.573.728	160.859	-40.214	-20	2.573.744
284	72131601-001	Provision colocacion y conexion detectores tipo termovelocimetrico	Unidad	201.073	2	160.858	-40.215	-20	321.716	160.859	-40.214	-20	321.718
285	72131601-001	Provision y conexion de letrero luminoso de salida	Unidad	413.472	5	330.778	-82.694	-20	1.653.890	330.778	-82.694	-20	1.653.890
286	72131601-001	Provision colocacion y conexion de fluorescente para emergencia de 1 x 18 W	Unidad	325.681	16	260.545	-65.136	-20	4.168.720	260.545	-65.136	-20	4.168.720
287	72131601-001	Alarma audio visual con pulsador manual sonoro	Unidad	691.955	1	553.564	-138.391	-20	553.564	553.564	-138.391	-20	553.564
288	72131601-001	Provision y colocacion de PCC	Unidad	2.006.180	1	1.604.944	-401.236	-20	1.604.944	1.604.944	-401.236	-20	1.604.944
289	72131601-001	Provision e instalacion de Canerias de Hierro Galvanizado de 2pulgada media	Metro lineal	207.072	55	165.658	-41.414	-20	9.111.190	165.658	-41.414	-20	9.111.190
290	72131601-001	Bocas de Incendio Equipadas BIE 20 mts Segun plano	Unidad	4.795.683	1	3.836.546	-959.137	-20	3.836.546	3.836.547	-959.136	-20	3.836.547
291	72131601-001	Bocas de Incendio Siamesas BIS Segun plano	Unidad	1.129.260	1	903.408	-225.852	-20	903.408	903.408	-225.852	-20	903.408
292	72131601-001	Boca de datos RJ45 en planta baja cable UTP categoria 6 Ductos sin cableado	Unidad	233.326	8	186.661	-46.665	-20	1.493.288	186.661	-46.665	-20	1.493.288
293	72131601-001	Toma industrial de pared 2x32 mas T macho	Unidad	180.694	2	144.555	-36.139	-20	289.110	144.556	-36.138	-20	289.112

Ing. Cristóbal Luis Martinez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan José Solar, Jefe
Departamento Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

294	72131601-001	Toma industrial de pared 2x32 mas T hembra	Unidad	180.694	2	144.555	-36.139	-20	289.110	144.556	-36.138	-20	289.112
295	72131601-001	Tablero externo de 1x12 plastico	Unidad	859.795	1	687.836	-171.959	-20	687.836	687.836	-171.959	-20	687.836
296	72131601-001	Llave TM monofasica de 1x40A, linea europea	Unidad	312.228	2	249.782	-62.446	-20	499.564	249.783	-62.445	-20	499.566
297	72131601-001	Llave TM monofasica de 1x32A	Unidad	312.228	1	249.782	-62.446	-20	249.782	249.783	-62.445	-20	249.783
298	72131601-001	Llave TM monofasica de 1x16A	Unidad	312.228	1	249.782	-62.446	-20	249.782	249.783	-62.445	-20	249.783
299	72131601-001	Llave TM monofasica de 1x10A	Unidad	312.228	1	249.782	-62.446	-20	249.782	249.783	-62.445	-20	249.783
300	72131601-001	Multiplicador de tomas horizontal 6 tomas minimo tipo universal con punto a tierra 220V-50Hz de 1U ancho de Rack	Unidad	192.576	1	154.061	-38.515	-20	154.061	154.061	-38.515	-20	154.061
301	72131601-001	Alimentacion para Central Telefonica y Centra telefonica analogica con 6 lineas externas y 16 lineas internas 220V/50Hz	Unidad	2.696.064	1	2.156.851	-539.213	-20	2.156.851	2.156.852	-539.212	-20	2.156.852
302	72131601-001	Jack RJ11 hembra con cajita Ductos sin cableado	Unidad	324.812	14	259.850	-64.962	-20	3.637.900	259.850	-64.962	-20	3.637.900
303	72131601-001	Protector de linea	Unidad	69.567	14	55.654	-13.913	-20	779.156	55.654	-13.913	-20	779.156
304	40101701-002	Provision y colocacion de equipo de Aire Acondicionado 12000 BTU Tipo Split incluido kits de instalacion	Unidad	3.157.841	10	2.526.273	-631.568	-20	25.262.730	2.526.273	-631.568	-20	25.262.730
305	72131601-013	Limpieza periodica y final de obras	Unidad	1.414.584	1	1.131.667	-282.917	-20	1.131.667	1.131.668	-282.916	-20	1.131.668
306	72131601-002	Obrador - Deposito Cerramiento madera tipo encofrado techo de chapa ondulada de zinc contrapiso cascotes y piso carpeta tipo alisada	Metros cuadrados	183.712	90	146.970	-36.742	-20	13.227.300	146.970	-36.742	-20	13.227.300
307	82101502-004	Cartel de Obra 2.50mx1.50m Ver detalle	Unidad	856.680	1	685.344	-171.336	-20	685.344	685.344	-171.336	-20	685.344
308	72131601-013	Limpieza y desmonte de predio	Metros cuadrados	12.744	2.235	10.195	-2.549	-20	22.785.825	10.196	-2.548	-20	22.788.060
309	72131601-013	Destronque de Arboles	Unidad	894.912	6	715.930	-178.982	-20	4.295.580	715.930	-178.982	-20	4.295.580
310	72131601-002	Demoliciones de Construcciones existente	Metros cuadrados	32.568	150	26.054	-6.514	-20	3.908.100	26.055	-6.513	-20	3.908.250
311	72131601-002	Retiro de alambrado existente	Metro lineal	11.328	114	9.062	-2.266	-20	1.033.068	9.063	-2.265	-20	1.033.182
312	72131601-9976	Vallado de obra de chapas zincalum N 28 con puntales de madera	Metros cuadrados	86.008	133	68.806	-17.202	-20	9.151.198	68.807	-17.201	-20	9.151.331
313	72131601-9974	Relleno y Compactacion de suelos	Metros cúbicos	143.724	1.200	114.979	-28.745	-20	137.974.800	114.980	-28.744	-20	137.976.000
314	72131701-014	Enripiado	Metros cuadrados	36.108	2.585	28.886	-7.222	-20	74.670.310	28.887	-7.221	-20	74.672.895
315	72131701-008	Empedrado de piedras basalticas	Metros cuadrados	54.516	2.585	43.613	-10.903	-20	112.739.605	43.613	-10.903	-20	112.739.605
316	72101703-003	Muro de Piedra Bruta colocada en perimetro de patio de maniobras de 40cm de Ancho x 100cm de altura promedio util	Metros cúbicos	547.689	62	438.151	-109.538	-20	27.165.362	438.152	-109.537	-20	27.165.424
317	72101703-004	Cordón de H A Para vereda 15x80x50 cm	Metro lineal	70.307	445	56.246	-14.061	-20	25.029.470	56.246	-14.061	-20	25.029.470
318	72131601-012	Pintura de cordones con esmalte sintetico	Metro lineal	18.232	445	14.586	-3.646	-20	6.490.770	14.586	-3.646	-20	6.490.770
319	72131601-012	Pintura de bordes de camineros con pintura acrilica color a definir	Metro lineal	21.792	171	17.434	-4.358	-20	2.981.214	17.434	-4.358	-20	2.981.214
320	72131601-004	Cuneta de H A Espesor 10cm segun diseno	Metros cúbicos	2.195.083	22	1.756.066	-439.017	-20	38.633.452	1.756.067	-439.016	-20	38.633.474
321	72101703-003	Muro de Piedra Bruta colocada en Canal abierto de desague Pluvial de 40cm de Ancho x 100cm de altura promedio util	Metros cúbicos	547.689	95	438.151	-109.538	-20	41.614.345	438.152	-109.537	-20	41.624.440
322	72101703-003	Entubado de canal de desague con canos de hormigo armado diametro 60cm con campana	Metro lineal	434.358	12	347.486	-86.872	-20	4.169.832	347.487	-86.871	-20	4.169.844
323	72101703-003	Muro de cabecera de entubado de piedra bruta colocada	Metros cúbicos	547.689	8	438.151	-109.538	-20	3.505.208	438.152	-109.537	-20	3.505.216
324	70111713-002	Empastado	Metros cuadrados	28.320	328	22.656	-5.664	-20	7.431.168	22.656	-5.664	-20	7.431.168
325	72131601-009	Contrapiso de hormigon de cascotes Espesor 10cm	Metros cuadrados	59.356	720	47.482	-11.874	-20	34.187.040	47.483	-11.873	-20	34.187.760
326	72131601-009	Piso de granito alto transito antideslizante Acanalado base gris	Metros cuadrados	185.084	720	148.067	-37.017	-20	106.608.240	148.068	-37.016	-20	106.608.960
327	72131601-004	Tubulones de hormigon armado incluye excavacion - Tanque elevado incluye excavacion	Metros cúbicos	2.247.475	8	1.797.980	-449.495	-20	14.383.840	1.797.980	-449.495	-20	14.383.840
328	72131601-011	Cabezal de asiento de tanque elevado incluye desmochado de pilotes	Metros cúbicos	2.494.709	6	1.995.767	-498.942	-20	11.974.602	1.995.768	-498.941	-20	11.974.608
329	72131601-011	Perforacion de pozo profundo con inyeccion de lodo bentonitico o polimeros profundidad 150m segun especificaciones tecnicas	Metro lineal	337.583	150	270.066	-67.517	-20	40.509.900	270.067	-67.516	-20	40.510.050
330	72131601-011	Tubos PVC geomecanico aditivado zapata de apoyo filtros PVC geomecanico aditivado centralizadores metalicos accesorios	Metro lineal	323.749	40	258.999	-64.750	-20	10.359.960	259.000	-64.749	-20	10.360.000
331	72131601-011	Sello sanitario aislacion vertical desinfeccion del pozo	Unidad	9.123.816	1	7.299.053	-1.824.763	-20	7.299.053	7.299.053	-1.824.763	-20	7.299.053
332	72131601-011	Provision y montaje de electro bomba sumergible monofasica de 3 HP 220V 50Hz caudal 2700 litros - hora	Unidad	4.532.476	2	3.625.981	-906.495	-20	7.251.962	3.625.981	-906.495	-20	7.251.962
333	72131601-011	Tuberias boya cables pilotas y accesorios de electro bomba	Unidad	1.471.582	1	1.177.266	-294.316	-20	1.177.266	1.177.266	-294.316	-20	1.177.266
334	72131601-001	Tablero de monitoreo y control	Unidad	909.355	1	727.484	-181.871	-20	727.484	727.484	-181.871	-20	727.484
335	72131601-011	Tanque Tipo Copa de 30 metros cubicos con Logo Incluye Sistema de Flotadores y accesorios	Unidad	67.485.974	1	53.988.779	-13.497.195	-20	53.988.779	53.988.780	-13.497.194	-20	53.988.780
336	72131601-011	Caneria PVC rigida y accesorios de Hierro Galvanizado de 1 media pulgada para distribucion de agua	Metro lineal	55.378	95	44.302	-11.076	-20	4.208.690	44.303	-11.075	-20	4.208.785
337	72131601-011	Provision e instalacion de Canerias de Hierro Galvanizado de 1 pulgada media	Metro lineal	215.568	105	172.454	-43.114	-20	18.107.670	172.455	-43.113	-20	18.107.775

Ing. Cristóbal Luis Martinez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan José Soler, Jefe
Departamento Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

338	72131601-011	Valvula de retencion de 2 media pulgada	Unidad	744.674	2	595.739	-148.935	-20	1.191.478	595.740	-148.934	-20	1.191.480
339	72131601-011	Provision montaje y puesta en marcha de Bombe Jokey de 3 HP-0 17 lts 50 mca y Tanque hidroneumatico de 100 lts	Unidad	5.145.390	2	4.116.312	-1.029.078	-20	8.232.624	4.116.312	-1.029.078	-20	8.232.624
340	72131601-011	Provision montaje y puesta en marcha de Bomba Jokey de 1 HP-0 17 lts 50 mca y Tanque hidroneumatico de 100 lts	Unidad	5.145.390	2	4.116.312	-1.029.078	-20	8.232.624	4.116.312	-1.029.078	-20	8.232.624
341	72131601-003	Cimiento de piedra bruta colocada incluye excavacion - Caseta del Generador	Metros cúbicos	546.576	5	437.261	-109.315	-20	2.186.305	437.261	-109.315	-20	2.186.305
342	72101703-003	Muro de Nivelacion ancho 30cm ladrillos comunes - Caseta Generador	Metros cuadrados	220.218	11,5	176.174	-44.044	-20	2.026.001	176.175	-44.043	-20	2.026.013
343	72131601-003	Elevacion de 0 15 m de ladrillos semi prensado visto una cara	Metros cuadrados	151.863	50	121.490	-30.373	-20	6.074.500	121.491	-30.372	-20	6.074.550
344	72101703-003	muro de ladrillo convoco para ventilacion	Metros cuadrados	182.047	2	145.638	-36.409	-20	291.276	145.638	-36.409	-20	291.276
345	72101703-003	Horizontal de muros con pintura asfaltica - Caseta Generador	Metro lineal	25.488	17	20.390	-5.098	-20	346.630	20.391	-5.097	-20	346.647
346	72101703-004	Sardinel de ladrillo semi prensado a la vista - Caseta Generador	Metro lineal	87.622	17	70.098	-17.524	-20	1.191.666	70.098	-17.524	-20	1.191.666
347	72131601-008	Azotada hidrofuga mortero 1 3 mas Hidrofugo - Caseta Generador	Metros cúbicos	17.591	50	14.073	-3.518	-20	703.650	14.073	-3.518	-20	703.650
348	72131601-008	Revoque interior de paredes pilares y vigas en dos capas terminacion fratachado y fieltrado - Caseta Generador	Metros cuadrados	40.669	50	32.535	-8.134	-20	1.626.750	32.536	-8.133	-20	1.626.800
349	72131601-008	Enviarillado superior con 4 varilla de 8 mm - Caseta Generador	Metro lineal	23.702	17	18.962	-4.740	-20	322.354	18.962	-4.740	-20	322.354
350	72131601-009	Alisado mecanico de piso de hormigon armado - Caseta Generador	Metros cuadrados	52.432	30	41.946	-10.486	-20	1.258.380	41.946	-10.486	-20	1.258.380
351	72131601-007	Placas metalicas para apoyo de techo 150x150x6 00mm - Caseta Generador	Unidad	94.677	4	75.742	-18.935	-20	302.968	75.742	-18.935	-20	302.968
352	72131601-007	Vigas Metalicos de Canos Metalicos 60x50x2 00mm Terminacion 2 manos de antioxido mas 2 manos de pintura sintetica - Caseta Generador	Metro lineal	390.625	10	312.500	-78.125	-20	3.125.000	312.500	-78.125	-20	3.125.000
353	72131601-002	Correas de Canos Metalicos 50x50x2 00mm Terminacion 2 manos de antioxido mas 2 manos de pintura sintetica - Caseta Generador	Metro lineal	72.418	23	57.934	-14.484	-20	1.332.482	57.935	-14.483	-20	1.332.505
354	72131601-007	Enchapado de techo chapas zincalum N 24 trapezoidales - Caseta Generador	Metros cuadrados	99.239	20	79.391	-19.848	-20	1.587.820	79.392	-19.847	-20	1.587.840
355	72131601-012	Pintura al agua interior - Caseta Generador	Metros cuadrados	46.036	50	36.829	-9.207	-20	1.841.450	36.829	-9.207	-20	1.841.450
356	72101607-003	Tratamiento de pared exterior ladrillo prensado visto limpieza con acido muriatico lavado con agua y pintura con silicona acuosa Caseta Generador	Metros cúbicos	19.844	50	15.875	-3.969	-20	793.750	15.876	-3.968	-20	793.800
357	72131601-001	Artefacto Fluorescente led 2 x 40 W de adosar en techo- Caseta Generador	Unidad	373.654	2	298.923	-74.731	-20	597.846	298.924	-74.730	-20	597.848
358	72102602-005	Puerta Metalica tipo persiana doble hoja 1 40 x 2 10 m Marco de chapa doblada N 16 y Hoja en Chapa doblada N 16 Incluye cerradura herraje y accesorios Caseta Generador	Unidad	2.194.449	1	1.755.559	-438.890	-20	1.755.559	1.755.560	-438.889	-20	1.755.560
359	72131601-004	Tubulones de hormigon armado incluye excavacion - Caseta Control	Metros cúbicos	2.247.475	30	1.797.980	-449.495	-20	53.939.400	1.797.980	-449.495	-20	53.939.400
360	72131601-004	Pilares de Hormigon Armado Terminacion a la Vista	Metros cúbicos	2.776.493	5	2.221.194	-555.299	-20	11.105.970	2.221.195	-555.298	-20	11.105.975
361	72131601-002	Placas de apoyo 200x200x6mm	Unidad	94.677	4	75.742	-18.935	-20	302.968	75.742	-18.935	-20	302.968
362	72131601-007	Vigas Metalicas de Canos Metalicos 100x100x2 00mm Terminacion 2 manos de antioxido mas 2 manos de pintura sintetica	Metro lineal	390.625	28	312.500	-78.125	-20	8.750.000	312.500	-78.125	-20	8.750.000
363	72131601-002	Correas de Canos Metalicos 100x100x2 00mm Terminacion 2 manos de antioxido mas 2 manos de pintura sintetica	Metro lineal	72.418	84	57.934	-14.484	-20	4.866.456	57.935	-14.483	-20	4.866.540
364	72131601-9976	Enchapado de techo chapas zincalum N 24 trapezoidales	Metros cuadrados	99.239	87	79.391	10.848	-20	6.907.017	79.392	-19.847	-20	6.907.104
365	72131601-002	Tirantes de Varillas lisas 12mm	Metro lineal	7.961	56	6.369	-1.592	-20	356.664	6.369	-1.592	-20	356.664
366	72131601-007	Rigidizadores de Vigas Metalicas de Canos Metalicos 100x100x2 00mm Terminacion 2 manos de antioxido mas 2 manos de pintura sintetica	Metro lineal	72.418	15	57.934	-14.484	-20	869.010	57.935	-14.483	-20	869.025
367	72131601-9976	Cenefas de chapa doblada desarrollo 30cm Terminacion 2 manos de antioxido mas 2 manos de pintura sintetica	Metro lineal	75.048	37	60.038	-15.010	-20	2.221.406	60.039	-15.009	-20	2.221.443
368	72131601-9976	Canaleta de chapa doblada desarrollo 50cm. Terminacion 2 manos de antioxido mas 2 manos de pintura sintetica	Metro lineal	110.448	7	88.358	-22.090	-20	618.506	88.359	-22.089	-20	618.513
369	72131601-9976	Bajada de chapa doblada desarrollo 33cm.Con abrazadera metalico separado de la pared 5cm Terminacion 2 manos de antioxido mas 2 manos de pintura sintetica.	Metro lineal	75.048	11,2	60.038	-15.010	-20	672.426	60.039	-15.009	-20	672.437
370	72131601-002	excavacion para fundaciones	Metros cúbicos	45.312	7	36.250	-9.062	-20	253.750	36.250	-9.062	-20	253.750
371	72131601-004	zapata de H A	Metros cúbicos	2.195.083	2	1.756.066	-439.017	-20	3.512.132	1.756.067	-439.016	-20	3.512.134
372	72131601-004	vigas de fundacion	Metros cúbicos	2.724.030	1	2.179.224	-544.806	-20	2.179.224	2.179.224	-544.806	-20	2.179.224
373	72131601-004	Pilares de H A	Metros cúbicos	2.776.493	0,5	2.221.194	-555.299	-20	1.110.597	2.221.195	-555.298	-20	1.110.598

Ing. Cristóbal Luis Martinez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan José Soto, Jefe
Departamento Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

374	72131601-004	Vigas de H A	Metros cúbicos	2.724.030	0,8	2.179.224	-544.806	-20	1.743.379	2.179.224	-544.806	-20	1.743.379
375	72131601-004	Losas H A	Metros cúbicos	2.755.678	1,8	2.204.542	-551.136	-20	3.968.176	2.204.543	-551.135	-20	3.968.177
376	72131601-003	Elevacion de 0 15 m de ladrillos semi prensado visto una cara	Metros cuadrados	151.863	41	121.490	-30.373	-20	4.981.090	121.491	-30.372	-20	4.981.131
377	72131601-003	Elevacion en panderete 0 07m de ladrillos comunes	Metros cuadrados	54.394	41	43.515	-10.879	-20	1.784.115	43.516	-10.878	-20	1.784.156
378	72101703-004	Sardinel de Ladrillos semi prensados a la vista en alfeizar de Ventanas	Metro lineal	87.622	6,2	70.098	-17.524	-20	434.608	70.098	-17.524	-20	434.608
379	72101703-003	Horizontal de muros con pintura asfaltica	Metro lineal	25.488	18	20.390	-5.098	-20	367.020	20.391	-5.097	-20	367.038
380	72131601-006	Aislacion impermeable de techo plano losas Incluye contrapiso de cascotes 5cm carpeta de regularizacion 2cm Pintura acrilica impermeable para aislacion de losa en 6 manos con refuerzo con manta de fibra de vidrio	Metros cuadrados	181.383	22	145.106	-36.277	-20	3.192.332	145.107	-36.276	-20	3.192.354
381	72131601-9974	Relleno y compactacion	Metros cúbicos	143.724	15	114.979	-28.745	-20	1.724.685	114.980	-28.744	-20	1.724.700
382	72131601-009	Contrapiso De Hormigon de cascotes espesor de 0 10 m	Metros cuadrados	59.353	14	47.482	-11.871	-20	664.748	47.483	-11.870	-20	664.762
383	72131601-008	Carpeta de regularizacion	Metros cuadrados	37.058	14	29.646	-7.412	-20	415.044	29.647	-7.411	-20	415.058
384	72131601-008	Azotada hidrofuga mortero 1 3 mas Hidrofugo	Metros cuadrados	17.591	16	14.073	-3.518	-20	225.168	14.073	-3.518	-20	225.168
385	72131601-008	Revoque con hidrofugo en bano tipo peinado para revestido de azulejos	Metros cuadrados	38.524	16	30.819	-7.705	-20	493.104	30.820	-7.704	-20	493.120
386	72131601-008	Revoque interior de paredes pilares vigas y losas en dos capas terminacion fratachado y fieltrado	Metros cuadrados	40.669	55	32.535	-8.134	-20	1.789.415	32.536	-8.133	-20	1.789.480
387	72131601-008	Revoque exterior de pilares y vigas con aditivo puente de adherencia	Metros cuadrados	40.669	5,1	32.535	-8.134	-20	165.929	32.536	-8.133	-20	165.934
388	72131601-009	Piso de porcelanato esmaltado 45 x 45 cm PEI 5 color a definir en interior-exterior	Metros cuadrados	199.868	8,3	159.894	-39.974	-20	1.327.120	159.895	-39.973	-20	1.327.129
389	72131601-009	Umbral de planchas de Porcelanato Masa unica Ancho 0 20cm	Metro lineal	163.483	0,8	130.786	-32.697	-20	104.629	130.787	-32.696	-20	104.630
390	72131601-009	Umbral de planchas de Porcelanato Masa unica Ancho 0 15cm	Metro lineal	163.483	0,7	130.786	-32.697	-20	91.550	130.787	-32.696	-20	91.551
391	72131601-009	Piso ceramico 30x30 en banos PEI 5 color a definir	Metros cuadrados	98.588	2,4	78.870	-19.718	-20	189.288	78.871	-19.717	-20	189.290
392	72131601-009	Zocalo porcelanato esmaltado	Metro lineal	31.032	12,4	24.826	-6.206	-20	307.842	24.826	-6.206	-20	307.842
393	72101607-002	Revestimiento de Azulejos 30x30cm hasta 2 15m de altura en banos y cocina	Metros cuadrados	154.592	13	123.674	-30.918	-20	1.607.762	123.674	-30.918	-20	1.607.762
394	72102602-005	Puerta Placa cedro 0 70 x 2 10 m Marco de lapacho contramarcos de cedro Terminacion lustrado Incluye cerraduras herrajes y accesorios	Unidad	1.171.390	1	937.112	-234.278	-20	937.112	937.112	-234.278	-20	937.112
395	72102602-005	Puerta Metalica hoja 0 90 x 2 10 m Marco de chapa doblada N 16 y Hoja en Chapa doblada N 16 Incluye cerradura herraje y accesorios	Unidad	862.777	1	690.222	-172.555	-20	690.222	690.222	-172.555	-20	690.222
396	72102602-005	Ventana de vidrio templado color bronce de 8mm de espesor segun detalles Incluyen cerraduras y herrajes	Metros cuadrados	774.589	7,5	619.671	-154.918	-20	4.647.533	619.672	-154.917	-20	4.647.540
397	72101607-003	Tratamiento de pared exterior ladrillo prensado visto limpieza con acido muriatico lavado con agua y pintura con silicona acuosa	Metros cuadrados	19.844	41	15.875	-3.969	-20	650.875	15.876	-3.968	-20	650.916
398	72101607-003	Interior paredes y cielorraso al latex previo enduido	Metros cuadrados	46.036	41	36.829	-9.207	-20	1.509.989	36.829	-9.207	-20	1.509.989
399	72101607-003	Exterior de paredes pilares y vigas al latex previo enduido	Metros cuadrados	49.295	5,1	39.436	-9.859	-20	201.124	39.436	-9.859	-20	201.124
400	72131601-012	Pintura sintetico para aberturas metalicas	Metros cuadrados	41.836	3,87	33.469	-8.367	-20	129.525	33.469	-8.367	-20	129.525
401	72131601-011	Desague pluvial plato de bajada de chapa doblada con boqueta de 100mm	Unidad	171.336	1	137.069	-34.267	-20	137.069	137.069	-34.267	-20	137.069
402	72131601-9976	Bajada de chapa doblada desarrollo 33cm Con abrazadera metalico separado de la pared 5cm Terminacion 2 manos de antioxido mas 2 manos de pintura sintetica	Metro lineal	75.048	2,7	60.038	-15.010	-20	162.103	60.039	-15.009	-20	162.105
403	72101510-9997	Pileta lavamanos con pedestal	Unidad	713.098	1	570.478	-142.620	-20	570.478	570.479	-142.619	-20	570.479
404	72131601-011	Inodoros tapa y cisterna alta	Unidad	656.945	1	525.556	-131.389	-20	525.556	525.556	-131.389	-20	525.556
405	72101510-9997	Canillas agua fria para lavatorios pico alto	Unidad	399.969	1	319.975	-79.994	-20	319.975	319.976	-79.993	-20	319.976
406	72131601-011	Portarrollos ceramico	Unidad	63.386	1	50.709	-12.677	-20	50.709	50.709	-12.677	-20	50.709
407	72131601-011	Percha ceramica	Unidad	44.942	1	35.954	-8.988	-20	35.954	35.954	-8.988	-20	35.954
408	72131601-011	Espejo Float 4mm	Metros cuadrados	451.116	0,5	360.893	-90.223	-20	180.447	360.893	-90.223	-20	180.447
409	72131601-011	Caneria PVC rigida y accesorios de Hierro Galvanizado de 1 pulgada desde punto de distribucion hasta Caseta de Control	Metro lineal	55.378	30	44.302	-11.076	-20	1.329.060	44.303	-11.075	-20	1.329.090
410	72131601-011	Llave de Paso 1pulgada tipo esclusa	Unidad	231.912	1	185.530	-46.382	-20	185.530	185.530	-46.382	-20	185.530
411	72131601-011	Instalacion de agua corriente en bano	Unidad	462.487	1	369.990	-92.497	-20	369.990	369.990	-92.497	-20	369.990
412	72131601-011	Desague Cloacal de bano	Unidad	447.163	1	357.730	-89.433	-20	357.730	357.731	-89.432	-20	357.731
413	72102303-003	Camara de Inspeccion 40 x 40 cm	Unidad	310.118	2	248.094	-62.024	-20	496.188	248.095	-62.023	-20	496.190
414	72131601-011	Cano PVC 100 mm cloacal	Metro lineal	49.372	15	39.498	-9.874	-20	592.470	39.498	-9.874	-20	592.470
415	72131601-011	Cano PVC 75 mm para ventilacion	Metro lineal	49.372	3	39.498	-9.874	-20	118.494	39.498	-9.874	-20	118.494
416	72131601-011	Canos de PVC 100mm pluvial	Metro lineal	49.372	15	39.498	-9.874	-20	592.470	39.498	-9.874	-20	592.470

Ing. Cristobal Luis Martinez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan José Soler, Jefe
Departamento Asesoría Jurídica
Dirección Nacional de Aduanas

417	72131601-011	Canos de PVC 20mm embutidos en mamposterias desague de aires acondicionados	Metro lineal	36.970	6.5	29.576	-7.394	-20	192.244	29.576	-7.394	-20	192.244
418	72131601-011	Registro pluvial con rejilla metalica 45x45cm	Unidad	420.566	1	336.453	-84.113	-20	336.453	336.453	-84.113	-20	336.453
419	72131601-011	Tubo de PVC Rigido de 2 pulgada curvable en frio	Metro lineal	28.969	5	23.175	-5.794	-20	115.875	23.176	-5.793	-20	115.880
420	72131601-011	Tubo de PVC Rigido de tres cuarto pulgada curvable en frio	Metro lineal	25.113	30	20.090	-5.023	-20	602.700	20.091	-5.022	-20	602.730
421	72131601-001	Cable NYY 4x35 milimetros cuadrados doble aislacion	Metro lineal	46.237	30	36.990	-9.247	-20	1.109.700	36.990	-9.247	-20	1.109.700
422	72131601-001	Cable multifilar atoxico Cu 6 milimetros cuadrados	Metro lineal	23.640	20	18.912	-4.728	-20	378.240	18.912	-4.728	-20	378.240
423	72131601-001	Cable multifilar atoxico Cu 4 milimetros cuadrados	Metro lineal	14.044	20	11.235	-2.809	-20	224.700	11.236	-2.808	-20	224.720
424	72131601-001	Cable multifilar atoxico Cu 2 milimetros cuadrados	Metro lineal	11.512	20	9.210	-2.302	-20	184.200	9.210	-2.302	-20	184.200
425	72131601-001	Tablero metalico de embutir con barras de Cu para TG Para 16 TM R S T y N	Unidad	909.355	1	727.484	-181.871	-20	727.484	727.484	-181.871	-20	727.484
426	72131601-001	Llave interruptor bipolar para AA 250V-1000V	Unidad	191.809	1	153.447	-38.362	-20	153.447	153.448	-38.361	-20	153.448
427	72131601-001	Llave de 1 punto Pico Llave simple 10 A 250V - 1000V SL mas Placa Marfil	Unidad	74.128	2	59.302	-14.826	-20	118.604	59.303	-14.825	-20	118.606
428	72131601-001	ET 146 Toma corriente SL - pico toma 2 x 10-15 A Universal	Unidad	74.128	5	59.302	-14.826	-20	296.510	59.303	-14.825	-20	296.515
429	72131601-001	Llave Interruptor TM monofasica 6kA 1x10A	Unidad	312.228	1	249.782	-62.446	-20	249.782	249.783	-62.445	-20	249.783
430	72131601-001	Llave Interruptor TM monofasica 6kA 1x16A	Unidad	312.228	1	249.782	-62.446	-20	249.782	249.783	-62.445	-20	249.783
431	72131601-001	Llave Interruptor TM monofasica 6kA 1x25A	Unidad	312.228	1	249.782	-62.446	-20	249.782	249.783	-62.445	-20	249.783
432	72131601-001	Llave interruptor TM trifasica 6KA 3x125A regulable	Unidad	312.228	1	249.782	-62.446	-20	249.782	249.783	-62.445	-20	249.783
433	72131601-001	Disyuntor diferencial 4x100A	Unidad	503.034	1	402.427	-100.607	-20	402.427	402.428	-100.606	-20	402.428
434	72131601-001	Artefacto Fluorescente led 2 x 40 W de adosar en cielorraso	Unidad	373.654	1	298.923	-74.731	-20	298.923	298.924	-74.730	-20	298.924
435	72131601-001	Artefacto Fluorescente led 2 x 20 W de adosar en cielorraso	Unidad	373.654	1	298.923	-74.731	-20	298.923	298.924	-74.730	-20	298.924
436	72131601-001	Artefacto de iluminacion Tipo Tortuguita de Adosar en muro	Unidad	323.307	2	258.646	-64.661	-20	517.292	258.646	-64.661	-20	517.292
437	72131601-001	Artefacto luminico para iluminar catel de acero inoxidable	Unidad	342.186	3	273.749	-68.437	-20	821.247	273.749	-68.437	-20	821.247
438	72131601-001	Provision colocacion y conexion de detectores de humo	Unidad	201.073	2	160.858	-40.215	-20	321.716	160.859	-40.214	-20	321.718
439	72131601-001	Provision y conexion de letrero luminoso de salida	Unidad	413.472	1	330.778	-82.694	-20	330.778	330.778	-82.694	-20	330.778
440	72131601-001	Provision colocacion y conexion de fluorescente para emergencia de 1 x 18 W	Unidad	325.681	1	260.545	-65.136	-20	260.545	260.545	-65.136	-20	260.545
441	72131601-001	Alarma audio visual con pulsador manual sonoro	Unidad	691.955	1	553.564	-138.391	-20	553.564	553.564	-138.391	-20	553.564
442	72131601-001	Provisión y colocación de PCC	Unidad	2.006.180	1	1.604.944	-401.236	-20	1.604.944	1.604.944	-401.236	-20	1.604.944
443	72131601-001	Provision e instalacion de Canerias de Hierro Galvanizado de 2 pulgada media	Metro lineal	207.072	55	165.658	-41.414	-20	9.111.190	165.658	-41.414	-20	9.111.190
444	72131601-001	Bocas de Incendio Equipadas BIE 20 mts Segun plano	Unidad	4.795.683	1	3.836.546	-959.137	-20	3.836.546	3.836.547	-959.136	-20	3.836.547
445	72131601-001	Bocas de Incendio Siamesas BIS Segun plano	Unidad	1.129.260	1	903.408	-225.852	-20	903.408	903.408	-225.852	-20	903.408
446	72131601-001	Cartel ADUANA en Acero Inoxidable Altura de Letras 50cm adosado a la pared	Unidad	5.885.250	1	4.708.200	-1.177.050	-20	4.708.200	4.708.200	-1.177.050	-20	4.708.200
447	72131601-001	Provision y colocacion de equipo de Aire Acondicionado 12000 BTU Tipo Split Incluido kits de instalacion	Unidad	3.157.841	1	2.526.273	-631.568	-20	2.526.273	2.526.273	-631.568	-20	2.526.273
448	72101703-003	Muro de ladrillos semiprensados a la Vista Altura 2.00m Cimiento de Piedra bruta colocada 40x60cm Terminacion superior con sardinel Tratamiento de pared exterior ladrillo prensado visto limpieza con acido muriatico lavado con agua y pintura con silicona acuosa	Metro lineal	743.223	6	594.578	-148.645	-20	3.567.468	594.579	-148.644	-20	3.567.474
449	82101502-004	Cartel exterior en via publica indicador de institucion Bases de HA 80x80x1.50m Pilares de H A Pilar Metalico Cartel Ver diseño en planos	Unidad	8.575.650	1	6.860.520	-1.715.130	-20	6.860.520	6.860.520	-1.715.130	-20	6.860.520
450	72131601-002	Barrera de seguridad en acceso vehicular	Unidad	2.858.550	2	2.286.840	-571.710	-20	4.573.680	2.286.840	-571.710	-20	4.573.680
451	72131601-001	Tendido Electrico en Media Tension Incluye postes de H A conductores accesorios etc	Metro lineal	160.079	90	128.063	-32.016	-20	11.525.670	128.064	-32.015	-20	11.525.760
452	72131601-001	Acometida en Media Tension	Unidad	3.933.174	1	3.146.539	-786.635	-20	3.146.539	3.146.540	-786.634	-20	3.146.540
453	72131601-001	Puesto de Distribucion 200 KVA	Unidad	8.575.650	1	6.860.520	-1.715.130	-20	6.860.520	6.860.520	-1.715.130	-20	6.860.520
454	72131601-001	Transformador de Pedestal 200KVA Tipo ANDE	Unidad	78.186.139	1	62.548.911	-15.637.228	-20	62.548.911	62.548.912	-15.637.227	-20	62.548.912
455	72131601-001	Tablero metalico de embutir con barras de Cu para TG Para 16 TM R S T y N	Unidad	909.355	1	727.484	-181.871	-20	727.484	727.484	-181.871	-20	727.484
456	72131601-001	Tubo de PVC Rigido de 2 pulgada curvable en frio	Metros	28.969	120	23.175	-5.794	-20	2.781.000	23.176	-5.793	-20	2.781.120
457	72131601-001	Tubo de PVC Rigido de tres cuarto pulgada curvable en frio	Metros	25.113	370	20.090	-5.023	-20	7.433.300	20.091	-5.022	-20	7.433.670
458	72131601-001	Tubo de PVC Rigido de 1 pulgada curvable en frio	Metros	27.824	120	22.259	-5.565	-20	2.671.080	22.260	-5.564	-20	2.671.200
459	72131601-001	Llave interruptor TM trifasica 6kA 3x225A regulable	Unidad	3.087.234	2	2.469.787	-617.447	-20	4.939.574	2.469.788	-617.446	-20	4.939.576
460	72131601-001	Llave interruptor TM trifasica 6kA 3x45A	Unidad	572.064	2	457.651	-114.413	-20	915.302	457.652	-114.412	-20	915.304
461	72131601-001	Llave interruptor TM trifasica 6kA 3x60A	Unidad	572.064	2	457.651	-114.413	-20	915.302	457.652	-114.412	-20	915.304

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan José Solís, Jefe
Departamento Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

462	72131601-001	Llave interruptor TM trifasica 6kA 3x65A	Unidad	572.064	2	457.651	-114.413	-20	915.302	457.652	-114.412	-20	915.304
463	72131601-001	Llave interruptor TM Monofasica 20A	Unidad	572.064	5	457.651	-114.413	-20	2.288.255	457.652	-114.412	-20	2.288.260
464	72131601-001	Cable NYY 4x35 milimetro cuadrado doble aislacion	Metro lineal	46.237	30	36.990	-9.247	-20	1.109.700	36.990	-9.247	-20	1.109.700
465	72131601-001	Cable multifilar atoxico Cu 6 milimetro cuadrado	Metro lineal	23.640	20	18.912	-4.728	-20	378.240	18.912	-4.728	-20	378.240
466	72131601-001	Cable multifilar atoxico Cu 4 milimetro cuadrado	Metro lineal	14.044	20	11.235	-2.809	-20	224.700	11.236	-2.808	-20	224.720
467	72131601-001	Equipo AP con brazo comp con lamp Bajo consumo 105W 250-400W Incluye Alimentacion desde el Tablero General	Unidad	1.065.823	32	852.658	-213.165	-20	27.285.056	852.659	-213.164	-20	27.285.088
468	72131601-001	Registros electricos 30x30cm	Unidad	287.928	28	230.342	-57.586	-20	6.449.576	230.343	-57.585	-20	6.449.604
469	72131601-001	Rele fotoelectrico 220V 1000W	Unidad	128.069	32	102.455	-25.614	-20	3.278.560	102.456	-25.613	-20	3.278.592
470	72131601-001	Base para Rele fotoelectrico 10A 220V	Unidad	86.750	32	69.400	-17.350	-20	2.220.800	69.400	-17.350	-20	2.220.800
471	72131601-001	Postes para alumbrado de Hormigon Armado 7/150	Unidad	1.081.048	28	864.838	-216.210	-20	24.215.464	864.839	-216.209	-20	24.215.492
472	72101510-9997	Canilla para Patio	Unidad	481.593	5	385.274	-96.319	-20	1.926.370	385.275	-96.318	-20	1.926.375
473	72131601-004	Bases de hormigon ciclopeo, 40x40x50cm	Metros cúbicos	734.601	15	587.681	-146.920	-20	8.815.215	587.681	-146.920	-20	8.815.215
474	72131601-004	Postes curvos de H A prefabricados Longitud Total 2 80m	Unidad	113.311	208	90.649	-22.662	-20	18.854.992	90.649	-22.662	-20	18.854.992
475	72131601-002	Tejido 2 pulgada romboidal de alambre galvanizado calibre N 12	Metros cuadrados	46.728	832	37.382	-9.346	-20	31.101.824	37.383	-9.345	-20	31.102.656
476	72131601-002	Alambre galvanizad N 9	Metro lineal	7.618	1.257	6.094	-1.524	-20	7.660.158	6.095	-1.523	-20	7.661.415
477	72131601-002	Alamre de pua N 16	Metro lineal	7.788	1.257	6.230	-1.558	-20	7.831.110	6.231	-1.557	-20	7.832.367
478	72131601-013	Limpieza final de obra	Unidad	4.248	2.235	3.398	-850	-20	7.594.530	3.399	-849	-20	7.596.765
479	72131601-001	Sistema informatico Sofia puestos de Datos 52 unidades ver especificaciones técnicas	Unidad	124.234.176	1	99.387.341	-24.846.835	-20	99.387.341	99.387.341	-24.846.835	-20	99.387.341
480	72131601-001	Sistema informático Sofia, Equipos de Comunicaciones y accesorios (ver especificaciones técnicas)	Unidad	100.260.965	1	80.208.772	-20.052.193	-20	80.208.772	80.208.772	-20.052.193	-20	80.208.772
481	72131601-001	Sistema informatico Sofia Puestos Electricos Estabilizados 53 unidades ver especificaciones tecnicas	Unidad	104.316.720	1	83.453.376	-20.863.344	-20	83.453.376	83.453.376	-20.863.344	-20	83.453.376
482	72131601-001	Sistema informatico Sofia Equipos de Energia Estabilizada y Accesorios ver especificaciones tecnicas	Unidad	61.664.959	1	49.339.022	-12.325.937	-20	49.339.022	49.303.451	-12.361.508	-20	49.303.451
					Precio Total				3.678.120.952				3.678.120.954

FERNANDO MARCIAL MORENO MARTINEZ 421518-4	D Y D ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S.R.L. 80062328-2

Ing. Cristóbal Luis Martinez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan José Salas, Jefe
Departamento Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

LICIATACIÓN PÚBLICA NACIONAL 08/2021

Convocatoria de la Licitación 389801 - CONSTRUCCION DE LA ADMINISTRACION DE ADUANA DE SALTO DEL GUAIRA

CUADRO COMPARTIVO DE PRECIOS

Ítems del llamado CONSTRUCCION DE LA ADMINISTRACION DE ADUANA DE SALTO DEL GUAIRA con ID: 389801

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	ANIBA SOCIEDAD ANONIMA 80082123-8				JULIO CESAR PITTA MALDONADO 1387458-6			
						Precio unitario (IVA incluido)	Diferencia	Porcentaje	Precio Total	Precio unitario (IVA incluido)	Diferencia	Porcentaje	Precio Total
1	72131601-001	Preliminares - Instalacion electrica provisoria- Incluye canalizacion y alimentacion electrica provision y colocacion de 16 artefactos eléctricos tipo fluorescentes 1x40w 4 tomas comunes externos tablero seccional etc	Unidad	2.375.482	1	2.009.658	-365.824	-15,4000	2.009.658	4.177.018	1.801.536	76	4.177.018
2	72131601-011	Preliminares - Instalacion de agua corriente provisoria - incluye caneria 3-4 pulgada en PVC y 2 canillas de patio de 3-4 pulgada con pico manguera	Metros cuadrados	1.725.424	1	1.459.709	-265.715	-15,4000	1.459.709	1.790.152	64.728	4	1.790.152
3	72131601-002	Preliminares - Replanteo y Marcacion	Metros cuadrados	4.248	375	3.594	-654	-15,3955	1.347.750	3.581	-667	-16	1.342.875
4	72131601-003	Fundaciones- Cimiento de piedra bruta coloed incluye excavacion	Metros cuadrados	546.576	6,8	462.403	-84.173	-15,4001	3.144.340	423.996	-122.580	-22	2.883.173
5	72131601-003	Muro de Nivelcion ancho 30cm ladrillos comunes	Metros cuadrados	220.218	7,56	186.304	-33.914	-15,4002	1.408.458	170.831	-49.387	-22	1.291.482
6	72131601-003	Elevacion de 0 15m de ladrillos comunes	Metros cuadrados	119.686	358	101.254	-18.432	-15,4003	36.248.932	92.844	-26.842	-22	33.238.152
7	72131601-003	Elevacion de 0 15 m de ladrillos semi prensado visto una cara	Metros cuadrados	151.863	50	128.476	-23.387	-15,4001	6.423.800	117.806	-34.057	-22	5.890.300
8	72131601-003	Elevacion en panderete 0 07m de ladrillos comunes	Metros cuadrados	54.394	50	46.017	-8.377	-15,4006	2.300.850	42.196	-12.198	-22	2.109.800
9	72101703-003	Muro de ladrillos comunes de 30cm de espesor perimetral al edificio	Metros cuadrados	220.218	66	186.304	-33.914	-15,4002	12.296.064	170.831	-49.387	-22	11.274.846
10	72101703-004	Sardinel de Ladrillos semi prensados a la vista en alfeizar de Ventanas	Metro lineal	87.622	43	74.128	-13.494	-15,4002	3.187.504	67.972	-19.650	-22	2.922.796
11	72101703-003	Horizontal de muros con pintura asfaltica	Metro lineal	25.488	85	21.563	-3.925	-15,3994	1.832.855	19.771	-5.717	-22	1.680.535
12	72131601-006	Aislacion impermeable de techo plano losas Incluye contrapiso de cascotes 7cm carpeta de regularizacion 2cm Pintura acrilica impermeable para aislacion de losa en 6 manos con refuerzo con manta de fibra de vidrio	Metros cuadrados	181.383	385	153.450	-27.933	-15,4000	59.078.250	179.015	-2.368	-1	68.920.775
13	72131601-009	Contrapiso De Hormigon de cascotes espesor de 0 10 m	Metros cuadrados	59.353	375	50.213	-9.140	-15,3994	18.829.875	41.438	-17.915	-30	15.539.250
14	72131601-009	Carpeta de regularizacion	Metros cuadrados	36.917	375	31.232	-5.685	-15,3994	11.712.000	25.774	-11.143	-30	9.665.250
15	72131601-008	Azotada hidrofuga mortero 1 3 + Hidrofugo	Metros cuadrados	17.591	195	14.882	-2.709	-15,3999	2.901.990	12.281	-5.310	-30	2.394.795
16	72131601-008	Revoque con hidrofugo en banos y cocina tipo peinado para revestido de azulejos	Metros cuadrados	38.524	149	32.591	-5.933	-15,4008	4.856.059	36.401	-2.123	-6	5.423.749
17	72131601-008	Revoque interior de paredes pilares y vigas en dos capas terminacion fratachado y fieltrado	Metros cuadrados	40.669	522	34.406	-6.263	-15,3999	17.959.932	36.401	-4.268	-10	19.001.322
18	72131601-008	Revoque exterior de pilares y vigas con aditivo puente de adherencia	Metros cuadrados	40.669	91	34.406	-6.263	-15,3999	3.130.946	36.401	-4.268	-10	3.311.491
19	72131601-008	Revoque con mortero texturado	Metros cuadrados	86.697	25	73.346	-13.351	-15,3996	1.833.650	67.047	-19.650	-23	1.676.175
20	72131601-009	Piso de porcelanato esmaltado 45 x 45 cm PEI 5 color a definir en interior-exterior	Metros cuadrados	199.868	266	169.088	-30.780	-15,4002	44.977.408	155.044	-44.824	-22	41.241.704
21	72131601-009	Umbral de planchas de Porcelanato Masa unica Ancho 0 20cm	Metro lineal	163.483	4	138.307	-25.176	-15,3998	553.228	101.455	-62.028	-38	405.820
22	72131601-009	Umbral de planchas de Porcelanato Masa unica Ancho 0 15cm	Metro lineal	163.483	13	138.307	-25.176	-15,3998	1.797.991	101.455	-62.028	-38	1.318.915
23	72131601-009	Piso ceramico 30x30 en banos PEI 5 color a definir	Metros cuadrados	98.588	180	83.405	-15.183	-15,4005	15.012.900	70.556	-27.992	-28	12.707.280
24	72131601-009	Zocalo porcelanato esmaltado	Metro lineal	31.032	268	26.253	-4.779	-15,4002	7.035.804	22.220	-8.812	-28	5.954.960
25	72131601-009	Zocalo ceramico	Metro lineal	20.903	29	17.684	-3.219	-15,3997	512.836	14.968	-5.935	-28	434.072
26	72131601-009	Zocalo de madera de Cedro lustrado	Metro lineal	36.087	152	30.530	-5.557	-15,3989	4.640.560	25.841	-10.246	-28	3.927.832
27	72101607-002	Revestimiento de Azulejos 30x30cm hasta 2 15m de altura en banos y cocina	Metros cuadrados	154.592	154	130.785	-23.807	-15,3999	20.140.890	95.938	-58.654	-38	14.774.452
28	72101607-002	Revestimiento de mesadas de Pileta de Cocina con granito color verde ubatuba incluyen zocalos y polleritas	Metros cuadrados	977.040	11	826.576	-150.464	-15,4000	9.092.336	606.338	-370.702	-38	6.669.718
29	72102602-005	Puerta de vidrio templado del acceso principal 2 panos fijos y 2 panos de correr	Metros cuadrados	774.589	10	655.302	-119.287	-15,4000	6.553.020	620.586	-154.003	-20	6.205.860
30	72102602-005	Puerta Placa de cedro 0 80 x 2 10 m Marco de lapacho contramarcos de cedro Terminación lustrado Incluye cerraduras herrajes y accesorios	Unidad	1.308.176	6	1.106.717	-201.459	-15,4000	6.640.302	1.170.916	-137.260	-10	7.025.496

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos
Dirección de Administración y Finanzas

Abog. Juan José Soler, Jefe
Departamento Asesoría Legal
Dirección Nacional de Aduanas

31	72102602-005	Puerta Placa cedro 0 70 x 2 10 m Marco de lapacho contramarcos de cedro Terminacion lustrado Incluye cerraduras herrajes y accesorios	Unidad	1.171.390	2	990.996	-180.394	-15,4000	1.981.992	1.048.483	-122.907	-10	2.096.966
32	72102602-005	Puerta Placa de cedro 0 90 x 2 10 m Marco de lapacho contramarcos de cedro Terminación lustrado Incluye cerraduras herrajes y accesorios	Unidad	1.171.390	1	990.996	-180.394	-15,4000	990.996	1.048.483	-122.907	-10	1.048.483
33	72102602-005	Puerta Placa de cedro de dos hojas 1 50 x 2 10 m Marco de lapacho contramarcos de cedro Terminacion lustrado Incluye cerraduras herrajes y accesorios	Unidad	1.941.344	1	1.642.377	-298.967	-15,4000	1.642.377	1.737.649	-203.695	-10	1.737.649
34	72102602-005	Puerta Metalica hoja 0 90 x 2 10 m Marco de chapa doblada N 16 y Hoja en Chapa doblada N 16 Incluye cerradura herraje y accesorios	Unidad	862.777	1	729.909	-132.868	-15,4000	729.909	772.251	-90.526	-10	772.251
35	72102602-005	Puerta nucleo colmena con visor de vidrio trasparente de 4mm terminacion en formica con perfiles de chapa doblada 0 80 x 2 10 m Marco metalico contramarcos Incluye cerraduras herrajes y accesorios	Unidad	504.096	15	426.465	-77.631	-15,4000	6.396.975	451.203	-52.893	-10	6.768.045
36	72102602-005	herraje cierra puerta hidraulico 850mm	Unidad	304.440	6	257.556	-46.884	-15,4001	1.545.336	272.492	-31.948	-10	1.634.952
37	72102602-005	Ventana de vidrio templado color bronce de 8mm de espesor segun detalles. Incluyen cerraduras y herrajes	Metros cuadrados	774.589	85	655.302	-119.287	-15,4000	55.700.670	775.732	1.143	0	65.937.220
38	72102602-007	Mampara vidriadas de yeso acartonado 10cm de espesor y estructura de aluminio Altura del pano vidriado 1 40 ver detalle	Metros cuadrados	464.448	228	392.923	-71.525	-15,4000	89.586.444	360.287	-104.161	-22	82.145.436
39	72102602-007	box de banos con mamparas nucleo colmena con terminación en formica y perfiles de chapa doblada	Metros cuadrados	184.080	17	155.732	-28.348	-15,3998	2.647.444	219.688	35.608	19	3.734.696
40	72102602-007	box de banos puerta nucleo colmena con terminacion en formica con perfiles de chapa doblada de 0 60 x 1 80 m Incluye herrajes y accesorios	Unidad	504.096	10	426.465	-77.631	-15,4000	4.264.650	601.604	97.508	19	6.016.040
41	72102602-007	box de bano con mamparas nucleo colmena con terminacion en formica y perfiles de chapa doblada para separadores de mingitorios de 0 40x1 50 m	Unidad	167.088	4	141.336	-25.752	-15,4122	565.344	199.409	32.321	19	797.636
42	72101601-002	Cielorraso de placas 60x60cm de yeso acartonado desmontable espesor 9 5mm y perfileria de aluminio	Metros cuadrados	92.040	374	77.866	-14.174	-15,3998	29.121.884	109.844	17.804	19	41.081.656
43	72101607-003	Tratamiento de pared exterior ladrillo prensado visto limpieza con acido muriatico lavado con agua y pintura con silicona acuosa	Metros cuadrados	19.844	220	16.788	-3.056	-15,4001	3.693.360	23.682	3.838	19	5.210.040
44	72101607-003	Interior paredes y cielorraso al latex previo enduido	Metros cuadrados	46.036	1.050	38.946	-7.090	-15,4010	40.893.300	En su planilla de precios expresa la cantidad de 1,1 cuado la cantidad publicada es de 1050. Se valora como un error que no puede subsanarse. conforme el Decreto Reglamentario 2992/19 Articulo 60			
45	72101607-003	Exterior de paredes pilares y vigas al latex previo enduido	Metros cuadrados	49.295	91	41.704	-7.591	-15,3991	3.795.064				
46	72131601-012	Pintura sintetico para aberturas metalicas previo antioxido	Metros cuadrados	41.836	8	35.393	-6.443	-15,4006	283.144				
47	72131601-002	Placas de Apoyo 200x200x6mm	Unidad	94.677	16	80.097	-14.580	-15,3997	1.281.552				
48	72131601-007	Vigas tipo cerchas Metalicas de Canos Metálicos 100x100x2 00mm Terminacion 2 manos de antioxido + 2 manos de pintura sintetica	Metro lineal	390.625	122	330.469	-60.156	-15,3999	40.317.218				
49	72131601-002	Correas de Canos Metalicos 100x100x2 00mm Terminacion 2 manos de antioxido + 2 manos de pintura sintetica	Metro lineal	72.418	502	61.266	-11.152	-15,3995	30.755.532				
50	72131601-007	Enchapado de techo chapas zincalum N 24 trapezoidales	Metros cuadrados	99.239	587	83.956	-15.283	-15,4002	49.282.172				
51	72131601-002	Tensores de Varillas lisas 10mm	Metro lineal	7.961	96	6.735	-1.226	-15,4001	646.560				
52	72131601-007	Rigidizadores de Vigas Metalicas de Canos Metalicos 100x100x2 00mm Terminacion 2 manos de antioxido + 2 manos de pintura sintetica	Metro lineal	72.418	76	61.266	-11.152	-15,3995	4.656.216				
53	72131601-9976	Cenefas de chapa doblada desarrollo 30cm Terminacion 2 manos de antioxido + 2 manos de pintura sintetica	Metro lineal	75.048	70	63.491	-11.557	-15,3995	4.444.370				
54	72131601-9976	Canaleta de chapa doblada desarrollo 60cm Terminacion 2 manos de antioxido + 2 manos de pintura sintetica	Metro lineal	110.448	40	93.439	-17.009	-15,4000	3.737.560				
55	72131601-9976	Bajada de chapa doblada desarrollo 33cm Con abrazadera metalico separado de la pared 5cm Terminacion 2 manos de antioxido + 2 manos de pintura sintetica	Metro lineal	75.048	48	63.491	-11.557	-15,3995	3.047.568				
56	82101502-004	Cartel acrilico para senalizacion de salas segun detalle	Unidad	79.296	27	67.084	-12.212	-15,4005	1.811.268				
57	82101502-004	Letrero acrilico con indicacion de instrucciones de manejo del extintor	Unidad	79.296	5	67.084	-12.212	-15,4005	335.420				
58	72131601-005	mesada de mamposteria para cocina	Unidad	1.737.837	1	1.470.210	-267.627	-15,4000	1.470.210				
59	72102602-011	Armarios en cocina bajo mesada y alacena segun detalle	Metro lineal	849.600	8	718.762	-130.838	-15,4000	5.750.096				
60	72102602-011	Mástil para bandera en cano metalico galvanizado diametro 4 altura libre 8 00m terminacion pintura base epoxi incluye accesorios y cordel de polipropileno de 6mm Bases de hormigon ciclopeo 60x60x60cm	Unidad	1.876.795	1	1.587.769	-289.026	-15,4000	1.587.769				
61	72101510-9997	Bacha lavamanos embutidas en mesada de granito natural	Unidad	509.194	12	430.778	-78.416	-15,4000	5.169.336				

Ing. Cristóbal Luis Martínez, Jefe
Dpto. de Obras e Infraestructura
Dirección Nacional de Aduanas

LIC. ARNALDO NUÑEZ GUILLEN
Coordinador
Coordinación de Recursos Administrativos

Abog. Juan José Salas, Jefe
Departamento Asuntos Legal
Dirección Nacional de Aduanas