MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY
Avenida Cerro Corá esq. 12 de Junio
R.U.C.: 80044947-9
ITAKYRY - ALTO PARANA - PARAGUAY
Teléfono: 0677 - 210200
Unidad Operativa de Contrataciones

## CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

El llama Costruccion de Empedrado Sobre Calle Mcal Lopez 5040m2
_____ Concurso de Oferta

### PRECIO TOTAL DE CADA OFERENTE

| IGO LOGO | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | FMP Ingeniería | | Obras de Ing. CIVIL | | La CONSTRUCTORA | | Serv. Integrales en Proyectos | | Noreste S. A. | | Elian Construcciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Precio unitario (Con IVA) | Precio Total (Con IVA) | Precio unitario (Con IVA) | Precio Total (Con IVA) | Precio unitario (Con IVA) | Precio Total (Con IVA) | Precio unitario (Con IVA) | Precio Total (Con IVA) | Precio unitario (Con IVA) | Precio Total (Con IVA) | Precio unitario (Con IVA) | Precio Total (Con IVA) |
| 01-002 | **Marcacion y preparacion de terreno** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Marcacion y prepacion de terreno | GL | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.507.000 | 1.507.000 | 1.727.000 | 1.727.000 | 350.000 | 350.000 | 2.986.600 | 2.986.600 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 01-002 | **Relleno y Compactacion** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Relleno, Corte y Compactacion Caja Empedrado | m3 | 1008 | 20.000 | 20.160.000 | 9.350 | 9.424.800 | 9.350 | 9.424.800 | 4.000 | 4.032.000 | 7.000 | 7.056.000 | 3.000 | 3.024.000 |
| 01-002 | **Movimiento de suelo para caja de empedrado** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Movimiento de suelo para caja de empedrado | m3 | 1512 | 2.500 | 3.780.000 | 9.350 | 14.137.200 | 9.350 | 14.137.200 | 2.000 | 3.024.000 | 4.700 | 7.106.400 | 1.000 | 1.512.000 |
| 01-002 | **Empedrado** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Empedrado (Basalto)+piedra tritura 6ta y compactado | m2 | 5040 | 23.500 | 118.440.000 | 26.510 | 133.610.400 | 28.710 | 144.698.400 | 30.500 | 153.720.000 | 31.340 | 157.953.600 | 33.000 | 166.320.000 |
| 01-002 | **Cordon de H** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cordon de H 50 x 40 x 10 - Con proteccion Lateral | ml | 1440 | 15.500 | 22.320.000 | 15.690 | 22.593.600 | 18.990 | 27.345.600 | 26.000 | 37.440.000 | 17.000 | 24.480.000 | 25.000 | 36.000.000 |
| 01-002 | **Baden de HA** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Baden de HA, ancho=120 cm, esp=10 cm | ml | 40 | 90.000 | 3.600.000 | 49.510 | 1.980.400 | 49.439 | 1.977.560 | 72.000 | 2.880.000 | 76.000 | 3.040.000 | 200.000 | 8.000.000 |
| 01-002 | **Limpieza y retiro de materiales sobrante** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Limpieza y retiro de materiales sobrante | Gl | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.870.000 | 1.870.000 | 1.830.000 | 1.830.000 | 250.000 | 250.000 | 450.000 | 450.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 01-002 | **Cartel de Obras** | | | | | | | | | | | | | | |
| | Cartel de Obras | Un | 1 | 1.000.000 | 1.000.000 | 461.972 | 461.972 | 505.016 | 505.016 | 900.000 | 900.000 | 600.000 | 600.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | | | | Total | Gs 171.300.000 | Total | Gs 185.585.372 | Total | Gs 201.645.576 | Total | Gs 202.596.000 | Total | Gs 203.672.600 | Total | Gs 218.356.000 |

Municipalidad de Itakyry Jefe de U.O.

Ever A. Espinola
Coordinador de UOC