CORDILLERA ...mi país en el país!!!
INTENDENCIA
VAPOR CUE
Municipalidad de Caraguatay
Mcal. López N° 150 e/ Cmdte. Lara y Tte. Chena Molinas - Telefax: (0517) 222 206 - (0517) 222 392 - RUC: 80023887-7
- CIUDAD DEL VAPOR CUÉ -

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LCD N° 10/2020

Fecha: 17 de marzo de 2020

"Reparaciones varias - Escuela Basica N° 3932 - La Inmaculada – ID N° 377177

Nº	Código de Catalogo	Descripción	Unidad	Cantidad	Studio Constructora		GC Construcciones		ECI Emp. Const. e Inmobiliarios		S&V Servis		Marias Group S.A.		Construtech		CMGV Import.	
					P. Unitario	P. TOTAL	P. Unitario	P. TOTAL	P. Unitario	P. TOTAL	P. Unitario	P. TOTAL	P. Unitario	P. TOTAL	P. Unitario	P. TOTAL	P. Unitario	P. TOTAL
1	72102802-003	Reparación de Bloque de Aulas	1	Unidad	79.315.197	79.315.197	79.321.098	79.321.098	78.346.840	78.346.840	83.047.871	83.047.871	83.980.754	83.980.754	85.846.684	85.846.684	90.512.590	90.512.590
1.1	72102802-003	Demolición de depósito con recuperación de materiales - de muro	m²	37	9.775	361.675	9.775	361.675	9.600	355.200	10.235	378.695	10.350	382.950	10.580	391.460	11.155	412.735
1.2	72102802-003	Demolición de depósito con recuperación de materiales - de techo	m²	19	20.528	390.032	20.520	389.880	20.100	381.900	21.494	408.386	21.735	412.965	22.218	422.142	23.426	445.094
1.3	72102802-003	Levantar techo de un aula, retiro de tirantes, tejas y tejuelitas	m²	52	20.528	1.067.456	20.520	1.067.040	20.100	1.045.200	21.494	1.117.688	21.735	1.130.220	22.218	1.155.336	23.426	1.218.152
1.4	72102802-003	Reforzar asiento de tirantes, con varillas	gl	1	488.750	488.750	488.150	488.150	480.000	480.000	511.750	511.750	517.500	517.500	529.000	529.000	557.750	557.750
1.5	72102802-003	Provisión y colocación de techo de tejas y tejuelones sobre tirantes de yvyrapyta (prever que la unión entre tirantes sea con planchuelas) de un aula	m²	52	241.293	12.547.236	241.300	12.547.600	240.000	12.480.000	252.648	13.137.696	255.487	13.285.324	261.164	13.580.528	275.358	14.318.616
1.6	72102802-003	Preparación de la superficie (lijado y limpieza y reparación de revoques en partes afectadas)	m²	928,35	7.820	7.259.697	7.820	7.259.697	8.000	7.426.800	8.188	7.601.330	8.280	7.686.738	8.464	7.857.554	8.924	8.284.595
1.7	72102802-003	Pintura al látex interior y exterior	m²	762	17.101	13.030.962	17.100	13.030.200	16.700	12.725.400	17.906	13.644.372	18.107	13.797.534	18.509	14.103.858	19.515	14.870.430
1.8	72102802-003	Pintura sintética, altura de la guarda 95 c m (exterior e interior)	m²	166,35	34.995	5.821.418	35.000	5.822.250	34.000	5.655.900	36.641	6.095.230	37.053	6.163.767	37.876	6.300.673	39.935	6.643.187
1.9	72102802-003	Pintura de pizarra	Unid.	3	146.625	439.875	146.600	439.800	150.000	450.000	153.525	460.575	155.250	465.750	158.700	476.100	167.325	501.975
1.10	72102802-003	Pintura de techo, tirantes con esmalte sintético y tejuelones en color cerámica	m²	336	27.792	9.338.112	27.800	9.340.800	27.000	9.072.000	29.100	9.777.600	29.427	9.887.472	30.081	10.107.216	31.716	10.656.576
1.11	72102802-003	Limpieza del techo con hidrolavadora	gl	1	293.250	293.250	293.250	293.250	345.000	345.000	307.050	307.050	310.500	310.500	317.400	317.400	334.650	334.650
1.12	72102802-003	Pintura de puertas (1,00 x 2,10m) con esmalte sintético	m²	21	30.410	638.610	30.400	638.400	30.000	630.000	31.842	668.682	32.199	676.179	32.915	691.215	34.704	728.784
1.13	72102802-003	Provisión y colocación de cerraduras	Unid.	5	73.313	366.565	73.300	366.500	80.000	400.000	76.763	383.815	77.625	388.125	79.350	396.750	83.663	418.315
1.14	72102802-003	Pintura de ventanas (2,10 x 1,20m) con esmalte sintético	m²	70,56	30.410	2.145.730	30.400	2.145.024	30.000	2.116.800	31.842	2.246.772	32.199	2.271.961	32.915	2.322.482	34.704	2.448.714
1.15	72102802-003	Retirar totalmente los vidrios, masilla, lijar las estructuras de los balancines	m²	70,56	6.843	482.842	6.850	483.336	6.500	458.640	7.165	505.562	7.245	511.207	7.406	522.567	7.809	551.003
1.16	72102802-003	Provisión y colocación total de Vidrios colocados con silicona (14 unid. X 2,10 x 1,20)	m²	35,28	117.300	4.138.344	117.300	4.138.344	120.000	4.233.600	122.820	4.333.090	124.200	4.381.776	126.960	4.479.149	133.860	4.722.581
1.17	72102802-003	Provisión y colocación de canaleta y caños de bajada para desague pluvial - similar al preexistente	m	6	44.965	269.790	45.000	270.000	52.900	317.400	47.081	282.486	47.610	285.660	48.668	292.008	51.313	307.878
1.18	72102802-003	Pintar canaleta de desague	m	74	44.965	3.327.410	45.000	3.330.000	40.000	2.960.000	47.081	3.483.994	47.610	3.523.140	48.668	3.601.432	51.313	3.797.162
1.19	72102802-003	Pintar caño de desague	m	24	44.965	1.079.160	45.000	1.080.000	40.000	960.000	47.081	1.129.944	47.610	1.142.640	48.668	1.168.032	51.313	1.231.512
1.20	72102802-003	Contrapiso de 80 cm alrrededor - guarda obra	m²	58,4	30.434	1.777.346	30.430	1.777.112	30.000	1.752.000	31.866	1.860.974	32.225	1.881.940	32.941	1.923.754	34.731	2.028.290
1.21	72102802-003	Provisión y colocación de piso tipo baldoson de cemento dos hiladas alrrededor del bloque	m²	58,4	61.837	3.611.281	61.850	3.612.040	65.000	3.796.000	64.747	3.781.225	65.474	3.823.682	66.929	3.908.654	70.567	4.121.113
1.22	72102802-003	Construcción de canal de desague pluvial, de ladrillos comunes, similar al existente	m	37	73.313	2.712.581	73.300	2.712.100	75.000	2.775.000	76.763	2.840.231	77.625	2.872.125	79.350	2.935.950	83.663	3.095.531
1.23	72102802-003	Pintar con cemento el canal en su totalidad (para unificar el preexistente y lo construido).-	m	37	10.698	395.826	10.700	395.900	10.000	370.000	11.202	414.474	11.327	419.099	11.579	428.423	12.208	451.696
1.24	72102802-003	Instalación electrica general, cables nuevos y artefactos nuevos	gl	1	4.887.500	4.887.500	4.887.500	4.887.500	4.800.000	4.800.000	5.117.500	5.117.500	5.175.000	5.175.000	5.290.000	5.290.000	5.577.500	5.577.500
1.25	72102802-003	Mantenimiento de los ventiladores preexistentes y puesta en funcionamiento	Unid.	10	146.625	1.466.250	146.700	1.467.000	140.000	1.400.000	153.525	1.535.250	155.250	1.552.500	158.700	1.587.000	167.325	1.673.250
1.26	72102802-003	Reparar techo goteras	gl	1	977.500	977.500	977.500	977.500	960.000	960.000	1.023.500	1.023.500	1.035.000	1.035.000	1.058.000	1.058.000	1.115.500	1.115.500
2	72102802-005	Reparación de Sanitarios		1	11.503.734	11.503.734	11.504.337	11.504.337	12.008.160	12.008.160	12.045.113	12.045.113	12.173.348	12.173.348	12.451.040	12.451.040	13.127.751	13.127.751
2.1	72102802-005	Levantar pared divisoria de 15 cm con ladrillos comunes	m²	3	76.947	230.841	77.000	231.000	80.000	240.000	80.568	241.704	81.473	244.419	83.284	249.852	87.810	263.430
2.2	72102802-005	Revoque filtrado de pared divisoria	m²	6	25.247	151.482	25.250	151.500	29.702	178.212	26.435	158.610	26.732	160.392	27.326	163.956	28.811	172.866
2.3	72102802-005	Revoque filtrado del lado inferior del muro exterior, altura 20 cm	m²	4	25.247	100.988	25.250	101.000	29.702	118.808	26.435	105.740	26.732	106.928	27.326	109.304	28.811	115.244
2.4	72102802-005	Preparación de la superficie (lijado y limpieza y reparación de revoques en partes afectadas)	m²	179,62	7.820	1.404.628	7.820	1.404.628	8.000	1.436.960	8.188	1.470.729	8.280	1.487.254	8.464	1.520.304	8.924	1.602.929
2.5	72102802-005	Pintura al látex exterior e interior	m²	161	17.101	2.753.261	17.100	2.753.100	16.500	2.656.500	17.906	2.882.866	18.107	2.915.227	18.509	2.979.949	19.515	3.141.915
2.6	72102802-005	Pintura sintética, altura de la guarda 95 cm (exterior)	m²	18,62	34.995	651.607	35.000	651.700	34.000	633.080	36.641	682.255	37.053	689.927	37.876	705.251	39.935	743.590
2.7	72102802-005	Contrapiso de 1,20 m frente	m²	7,08	30.434	215.473	30.450	215.586	30.000	212.400	31.866	225.611	32.225	228.153	32.941	233.222	34.731	245.895
2.8	72102802-005	Provisión y colocación de piso tipo baldoson de cemento frente	m²	7,08	61.837	437.806	61.850	437.898	65.000	460.200	64.747	458.409	64.474	456.476	66.929	473.857	70.567	499.614
2.9	72102802-005	Pintura de techo, tirantes con esmalte sintético y tejuelones en color cerámica	m²	27	27.793	750.411	27.800	750.600	27.000	729.000	29.101	785.727	29.428	794.556	30.082	812.214	31.717	856.359
2.10	72102802-005	Limpieza del techo con hidrolavadora	gl	1	97.750	97.750	97.750	97.750	115.000	115.000	102.350	102.350	103.500	103.500	105.800	105.800	111.550	111.550

2.11	72102802-005	Provisión y colocación con silicona de Vidrios faltantes	gl	1	117.300	117.300	117.300	117.300	138.000	138.000	122.820	122.820	124.200	124.200	126.960	126.960	133.860	133.860
2.12	72102802-005	Provisión y colocación de puertas tipo tablero, incluye cerradura	Unid.	2	879.750	1.759.500	879.750	1.759.500	1.035.000	2.070.000	921.150	1.842.300	931.500	1.863.000	952.200	1.904.400	1.003.950	2.007.900
2.13	72102802-005	Pintura sintética, de puertas de madera	Unid.	2	102.198	204.396	102.200	204.400	120.000	240.000	107.007	214.014	108.210	216.420	110.614	221.228	116.626	233.252
2.14	72102802-005	Pintura sintética, de puertas de madera de boxes de sanitarios	Unid.	4	92.863	371.452	92.900	371.600	90.000	360.000	97.233	388.932	98.325	393.300	100.510	402.040	105.973	423.892
2.15	72102802-005	Revisión general de la instalación de agua y reparación de pérdidas	gl	1	733.125	733.125	733.125	733.125	800.000	800.000	767.625	767.625	776.250	776.250	793.500	793.500	836.625	836.625
2.16	72102802-005	Provisión y colocación de lavatorios con pedestal	Unid.	2	247.894	495.788	247.900	495.800	240.000	480.000	259.560	519.120	262.476	524.952	268.309	536.618	282.891	565.782
2.17	72102802-005	Provisión y colocación de azulejos en bacha exterior	m^2	4,5	56.603	254.714	56.600	254.700	60.000	270.000	59.267	266.702	59.933	269.699	61.265	275.693	64.594	290.673
2.18	72102802-005	Provisión y colocación de canillas de bronce	Unid.	4	54.212	216.848	54.200	216.800	55.000	220.000	56.763	227.052	57.401	229.604	58.677	234.708	61.866	247.464
2.19	72102802-005	Provisión y colocación de llave de paso de bronce	Unid.	1	56.480	56.480	56.500	56.500	65.000	65.000	59.138	59.138	59.802	59.802	61.131	61.131	64.454	64.454
2.20	72102802-005	Construcción de registro de desague - 40x40x40cm (lavatorio del exterior)	Unid.	1	206.635	206.635	206.600	206.600	240.000	240.000	216.359	216.359	218.790	218.790	223.653	223.653	235.807	235.807
2.21	72102802-005	Provisión y colocación de caño de desague hasta el pozo ciego existente	gl	1	293.250	293.250	293.250	293.250	345.000	345.000	307.050	307.050	310.500	310.500	317.400	317.400	334.650	334.650
3	72102802-003	Reparación de Bloque de Preescolar		1	20.709.100	20.709.100	20.705.860	20.705.860	21.091.000	21.091.000	21.683.614	21.683.614	21.927.266	21.927.266	22.414.473	22.414.473	23.632.701	23.632.701
3.1	72102802-004	Levantar piso existente	m^2	40	7.820	312.800	7.820	312.800	8.000	320.000	8.188	327.520	8.280	331.200	8.464	338.560	8.924	356.960
3.2	72102802-005	Retirar raíz de árbol	gl	1	146.625	146.625	146.600	146.600	150.000	150.000	153.525	153.525	155.250	155.250	158.700	158.700	167.325	167.325
3.3	72102802-006	Carpeta para piso	m^2	40	20.809	832.360	20.800	832.000	24.000	960.000	21.788	871.520	22.033	881.320	22.523	900.920	23.747	949.880
3.4	72102802-007	Provisión y colocación de piso tipo cerámico	m^2	40	65.028	2.601.120	65.000	2.600.000	70.000	2.800.000	68.088	2.723.520	68.853	2.754.120	70.383	2.815.320	74.208	2.968.320
3.5	72102802-008	Preparación de la superficie (lijado y limpieza de las paredes pintadas)	m^2	181	7.820	1.415.420	7.820	1.415.420	8.000	1.448.000	8.188	1.482.028	8.280	1.498.680	8.464	1.531.984	8.924	1.615.244
3.6	72102802-009	Pintura al látex interior y exterior	m^2	120	17.101	2.052.120	17.100	2.052.000	16.500	1.980.000	17.906	2.148.720	18.107	2.172.840	18.509	2.221.080	19.515	2.341.800
3.7	72102802-010	Pintura al látex del zócalo del escenario	m^2	18	17.101	307.818	17.100	307.800	16.500	297.000	17.906	322.308	18.107	325.926	18.509	333.162	19.515	351.270
3.8	72102802-011	Pintura de pizarra	Unid.	1	146.625	146.625	146.600	146.600	150.000	150.000	153.525	153.525	155.250	155.250	158.700	158.700	167.325	167.325
3.9	72102802-012	Pintura sintética, altura de la guarda1,20m (exterior e interior)	m^2	61	34.995	2.134.695	35.000	2.135.000	35.000	2.135.000	36.641	2.235.101	37.053	2.260.233	37.876	2.310.436	39.935	2.436.035
3.10	72102802-013	Pintura de techo, tirantes con esmalte sintético y tejuelones en color cerámica	m^2	66	27.793	1.834.338	27.800	1.834.800	27.000	1.782.000	29.101	1.920.666	29.428	1.942.248	30.082	1.985.412	31.717	2.093.322
3.11	72102802-014	Limpieza del techo con hidrolavadora	gl	1	97.750	97.750	97.750	97.750	115.000	115.000	102.350	102.350	103.500	103.500	105.800	105.800	111.550	111.550
3.12	72102802-015	Contrapiso de 80 cm alrrededor - guarda obra, incluye alrrededor del escenario	m^2	34	30.434	1.034.756	30.400	1.033.600	30.000	1.020.000	31.866	1.083.444	32.225	1.095.650	32.941	1.119.994	34.731	1.180.854
3.13	72102802-016	Provisión y colocación de piso tipo baldoson de cemento dos hiladas alrrededor del bloque	m^2	34	61.837	2.102.458	61.800	2.101.200	65.000	2.210.000	64.747	2.201.398	65.474	2.226.116	66.929	2.275.586	70.567	2.399.278
3.14	72102802-017	Provisión y colocación de Vidrios faltantes con silicona	m^2	5,85	244.375	1.429.594	244.400	1.429.740	240.000	1.404.000	255.875	1.496.869	258.750	1.513.688	264.500	1.547.325	278.875	1.631.419
3.15	72102802-018	Pintura sintética, de puerta de madera	Unid.	1	102.198	102.198	102.200	102.200	120.000	120.000	107.007	107.007	108.210	108.210	110.614	110.614	116.626	116.626
3.16	72102802-019	cambio de cerradura	Unid.	1	73.313	73.313	73.300	73.300	85.000	85.000	76.763	76.763	77.625	77.625	79.350	79.350	83.663	83.663
3.17	72102802-020	Reparar techo goteras	gl	1	733.125	733.125	733.100	733.100	720.000	720.000	767.625	767.625	776.250	776.250	793.500	793.500	836.625	836.625
3.18	72102802-021	Limpieza final de obra	gl	1	488.750	488.750	488.750	488.750	400.000	400.000	511.750	511.750	517.500	517.500	529.000	529.000	557.750	557.750
3.19	72102802-022	Instalación electrica general, cables nuevos y artefactos nuevos	gl	1	2.443.750	2.443.750	2.443.750	2.443.750	2.500.000	2.500.000	2.558.750	2.558.750	2.587.500	2.587.500	2.645.000	2.645.000	2.788.750	2.788.750
3.20	72102802-023	Mantenimiento de los ventiladores preexistentes	Unid.	2	146.625	293.250	146.600	293.200	172.500	345.000	153.525	307.050	155.250	310.500	158.700	317.400	167.325	334.650
3.21	72102802-024	Revoque filtrado del lado inferior del muro exterior, altura 40 cm	m^2	5	25.247	126.235	25.250	126.250	30.000	150.000	26.435	132.175	26.732	133.660	27.326	136.630	28.811	144.055
4	72102802-001	Otros		1	2.932.500	2.932.500	2.932.775	2.932.775	2.995.000	2.995.000	3.070.500	3.070.500	3.105.000	3.105.000	3.174.000	3.174.000	3.346.500	3.346.500
4.1	72102802-001	Pintar con esmalte sintético, juego de niños	gl	1	244.375	244.375	244.400	244.400	250.000	250.000		255.875	258.750	258.750	264.500	264.500	278.875	278.875
4.2	72102802-002	Pintar con esmalte sintético, juego de niños	gl	1	293.250	293.250	293.500	293.500	345.000	345.000		307.050	310.500	310.500	317.400	317.400	334.650	334.650
4.3	72102802-003	Pedestal de 2,00 x 2,00 x 0,50 de altura (ver diseño), para colocación de Mástil (lugar definido por la dirección) - revocado y pintado con esmalte sintético	gl	1	977.500	977.500	977.500	977.500	950.000	950.000		1.023.500	1.035.000	1.035.000	1.058.000	1.058.000	1.115.500	1.115.500
4.4	72102802-004	Cartel de acceso principal, indicar nombre de la escuela	gl	1	928.625	928.625	928.625	928.625	1.000.000	1.000.000		972.325	983.250	983.250	1.005.100	1.005.100	1.059.725	1.059.725
4.5	72102802-005	Limpieza final de la obra	gl	1	488.750	488.750	488.750	488.750	450.000	450.000		511.750	517.500	517.500	529.000	529.000	557.750	557.750
		TOTAL				114.460.532		114.464.070		114.441.000		119.847.097		121.186.367		123.886.196		130.619.542

MUNICIPALIDAD DE CARAGUATAY · U.O.C. ·

Eduardo Giménez López
Director de U.O.C.
Municipalidad de Caraguatay