MUNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO D. OTAÑO
R.U.C. 80023440-5 Tel.: (0671) 20096
E-Mail: municipalmayo1015@hotmail.com

DE: COMITÉ DE EVALUACION

PARA: CARMEN ESTER ROMAN PORTILLO
INTENDENTE MUNICIPAL

FECHA: 30/10/2.012.-

OBJETO: ELEVAR INFORME SOBRE RESULTADO POR LPN 02/12 CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE CIENCIAS EN EL COLEGIO NACIONAL MAYOR OTAÑO, LOCAL EXCOMBATIENTES Y TINGLADO ESCUELA 647 VIRGEN DE CAACUPÉ.

A fin de elevar informe y dictamen del Comité de Evaluación, resultante del llamado por LPN 02/12 Construcción de Laboratorio de Ciencias en el Colegio Nacional Mayor Otaño, Local Excombatientes y Tinglado Escuela 647 Virgen de Caacupé.

La U.O.C. ha realizado todos los procedimientos legales y administrativos previos a la apertura de sobres; ha comunicado a Dirección Gral. de Contrataciones Públicas en tiempo y forma, ha invitado a potenciales oferentes y ha publicado en el Diario LA NACION conforme lo dispone la Ley N° 2051 Art. 19. Presentaron sus propuestas los siguientes oferentes: CONSTRUCTORA ECO S.A. y el ING. JORGE FERNANDO DIAZ LAVIGNE.

Seguidamente se procede a la verificación del contenido de las ofertas presentadas, para el efecto se realiza el siguiente cuadro:

1. CAPACIDAD LEGAL

Documentos Legales	Constructora ECO S.A.	Ing. Jorge Fernando Díaz L
1. Presentación de la Oferta	Presentó conforme a lo establecido en el PBC	Presentó conforme a lo establecido en el PBC
2. Declaración Jurada Art. 40	Activo s/SIPE	Activo s/SIPE
3. Póliza de Seguro Mantenimiento de Oferta	Presentó conforme al PBC	Presentó conforme al PBC
4. Declaración Jurada Derechos del Menor	Activo s/SIPE	Activo s/SIPE
5. Fotocopia de C.I.	Activo s/SIPE	Activo s/SIPE
6. Fotocopia de RUC	Activo s/SIPE	Activo s/SIPE
7. Fotocopia de Balance General y Estados de Resultados	Presentó	Presentó
8. Cumplimiento Tributario	Presentó válido hasta 10/01/2013	Activo s/SIPE
9. Fotocopia de Impuesto a la Renta (2.009, 2.010, 2.011)	Presentó	Presentó
10. Fotocopia de IVA mes precedente	Presentó	Activo s/SIPE
11. Fotocopia de Patente Municipal año 2.012	Presentó	Activo s/SIPE

Javier Curtido Martinez
Encargado U O C

RONNY GONZALEZ
Ing. Civil y Topógrafo
R.P.I. 2.493.847

Lic. Flora Bareiro
Contadora
RUC: 1719737-6

MUNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO D. OTAÑO
R.U.C. 80023440-5 Tel.: (0671) 20096
E-Mail: municipalmayo1015@hotmail.com

2. **LISTA DE CANTIDADES Y PRECIOS:** para verificar si ambos oferentes han cotizado los ítems y las cantidades solicitadas se realiza el siguiente cuadro:

Planilla de OFERTA OBRA:LOCAL EXCOMBATIENTES MAYOR OTAÑO

				Ing. Jorge F. Díaz		Constructora ECO S.A.	
N°	Rubros	UN.MED.	CANT.	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	**Preparación de obra**						
	a- Replanteo y marcación	M2	212,00	5.250	1.113.000	4.900	1.038.800
2	**Movimiento de suelo (LOCAL Y MURALLA)**						
	a- Excavación para cimiento	M3	28,20	45.000	1.269.000	42.000	1.184.400
	b- Relleno y/o desmonte	M3	63,60	30.000	1.908.000	28.000	1.780.800
3	**Cimiento**						
	a- Piedra bruta	M3	28,20	450.000	12.690.000	420.000	11.844.000
4	**Estructura de Ho.Ao. 1:2:4**						
	a- Encadenado 013x027 inferior	ML	40,50	150.000	6.075.000	140.000	5.670.000
	B- Armada	ML	144,00	45.000	6.480.000	42.000	6.048.000
5	**Mamposterías**						
	a- Nivelación 030 (1-2-8)	M2	40,50	150.000	6.075.000	140.000	5.670.000
	b- Elevación 015 común (1-2-10)	M2	162,00	90.000	14.580.000	84.000	13.608.000
	c- Elevación 020 común hueco muralla (1-2-10)	M2	45,40	135.000	6.129.000	126.000	5.720.400
	d- Sardinel Laminado (1-1-6)	ML	72,00	60.000	4.320.000	56.000	4.032.000
	E- Pilares de mampostería	ML	21,00	90.000	1.890.000	84.000	1.764.000
6	**Aislación**						
	a- Horizontal pared 015(1-3)	ML	72,00	22.500	1.620.000	21.000	1.512.000
7	**Techos**						
	a- Techo de tejas con tejuelon tirantes y vigas de HoAo previa aislación membrana de aluminio de 2 mm	M2	171,60	300.000	51.480.000	280.000	48.048.000
8	**Revoques**						
	a- Pared interior dos capas	M2	162,00	30.000	4.860.000	28.000	4.536.000
	b- Pared exterior con hidrófugo dos capas terminacion fina (1-4-16)	M2	162,00	33.000	5.346.000	30.800	4.989.600
	d- Revoque de pilares	M2	25,20	33.000	831.600	30.800	776.160
9	**Contrapiso**						
	a- Cascotes int. 10 cm terr natural (1-4-16-24	M2	156,00	30.000	4.680.000	28.000	4.368.000
	b- Cascotes ext.10 cm terr natural (1-4-16-24)	M2	44,00	30.000	1.320.000	28.000	1.232.000
10	**Piso**						
	a- Cerámico	M2	156,00	90.000	14.040.000	84.000	13.104.000
	b- Alisado cemento guarda obra esp 2 cm y acceso	M2	44,00	60.000	2.640.000	56.000	2.464.000
11	**Zócalo**						
	a- Cerámico PI 5	ML	156,00	22.500	3.510.000	21.000	3.276.000
12	**Revestimiento**						
	a- Azulejos para baño y sobre mezada de parrilla	M2	34,00	90.000	3.060.000	70.000	2.380.000
13	**Aberturas de madera**						
	a- P. Placa 0,8x2,10 marco 015	UN	1,00	1.050.000	1.050.000	700.000	700.000
	b- Puerta de acceso tablero de 0,90 x2,10	UN	1,00	1.500.000	1.500.000	1.120.000	1.120.000
	c- Puerta de acceso posterior tablero de 1,80 x2,10	UN	1,00	2.700.000	2.700.000	2.240.000	2.240.000
14	**Aberturas metálicas**						
	a- Ventana balancín 1,50x1,10	UN	3,00	450.000	1.350.000	420.000	1.260.000
	b- Ventana balancín 0,60x0,40	UN	1,00	150.000	150.000	140.000	140.000
15	**Vidrios**						
	a- Doble	M2	8,90	150.000	1.335.000	140.000	1.246.000

Javier Curtido Martinez
Encargado U O C

RODRIGO GONZALEZ
Ing. Civil y Topógrafo
R.P.I. 2.493.847

Lic. Flora Bareiro
Contadora
RUC: 1719737-6

16	**Instalación agua corriente**						
	a- Cañería PVC 3/4"	ML	70,00	22.500	1.575.000	21.000	1.470.000
	b- Cañería PVC 1/2"	ML	20,00	18.000	360.000	16.800	336.000
	c- Llaves de paso 3/4"	UN	1,00	112.500	112.500	105.000	105.000
	d- Llaves de paso 1/2"	UN	2,00	90.000	180.000	84.000	168.000
	e- Canillas de patio de 1/2"	UN	1,00	225.000	225.000	210.000	210.000
17	**Desagüe cloacal**						
	a- Cañería PVC 40	ML	10,00	22.500	225.000	21.000	210.000
	b- Cañería PVC 50	ML	10,00	24.000	240.000	22.400	224.000
	c- Cañería PVC 75	ML	6,00	37.500	225.000	35.000	210.000
	d- Cañería PVC 100 Blanco interno y externo	ML	30,00	34.500	1.035.000	32.200	966.000
	e- Desengrasador	UN	1,00	150.000	150.000	140.000	140.000
	f- Rejilla de piso sifonada	UN	1,00	112.500	112.500	105.000	105.000
	g- Cámara inspección 040x040	UN	4,00	375.000	1.500.000	350.000	1.400.000
	h- Cámara inspección 050x050	UN	1,00	375.000	375.000	350.000	350.000
	j- Cámara séptica	UN	1,00	1.500.000	1.500.000	1.120.000	1.120.000
	k- Pozo absorbente	UN	1,00	3.750.000	3.750.000	2.800.000	2.800.000
18	**Artefactos Sanitarios**						
	a- Inodoro blanco completo	UN	1,00	525.000	525.000	490.000	490.000
	b- Lavatorio mediano con pedestal con griferia	UN	1,00	450.000	450.000	420.000	420.000
	c- Accesorios de losa	UN	4,00	60.000	240.000	56.000	224.000
	d- Mesada con pileta 0,60 x 1,20 para parrilla	ML	2,80	1.050.000	2.940.000	980.000	2.744.000
19	**Desagüe Pluvial**						
	a- Canaleta moldurada Des 033 chapa No 26	ML	21,60	75.000	1.620.000	70.000	1.512.000
	c- Bajada externa Des 033 chapa No 26	ML	8,00	75.000	600.000	70.000	560.000
	d- Cañería PVC 100 marrón	UN	30,00	34.500	1.035.000	32.200	966.000
	e- Rejilla pluvial 030x030	UN	4,00	525.000	2.100.000	490.000	1.960.000
20	**Instalación Eléctrica**						
	a- Bocas de luces	BC	8,00	112.500	900.000	105.000	840.000
	b- Bocas de tomas monofásico	BC	12,00	112.500	1.350.000	105.000	1.260.000
	c- Bocas de ventilador de techo	BC	3,00	112.500	337.500	105.000	315.000
	d- Bocas de tomas especiales	UN	3,00	225.000	675.000	210.000	630.000
	f- Línea para ducha	UN	1,00	225.000	225.000	210.000	210.000
	g- Artefactos fluorescentes 1x20w	UN	1,00	75.000	75.000	70.000	70.000
	h- Artefactos fluorescentes 1x40w	UN	5,00	112.500	562.500	105.000	525.000
	i- Artefactos fluorescentes 2x40w	UN	6,00	135.000	810.000	126.000	756.000
	i Ventilador de techo	UN	3,00	525.000	1.575.000	490.000	1.470.000
	k- Artefactos de iluminación exterior	UN	2,00	2.250.000	4.500.000	2.100.000	4.200.000
	l- Tablero previo calculo	UN	1,00	1.200.000	1.200.000	1.120.000	1.120.000
	m- Registro eléctrico	UN	1,00	525.000	525.000	490.000	490.000
	n- Pilastra de ladrillo visto caño galv. De 2 1/2" , curva,crucetas,aisladores,cable de acometida, tapa registro y tablero con llave limitadora de carga (incluye los tramites de trifasicacion de la instalación)	UN	1,00	2.250.000	2.250.000	2.100.000	2.100.000
	o- Acometida desde medidor al T.P: Alimentación subterránea pre ensamblado de 25 mm y mallado a tierra y tensor unión con aislación	ML	20,00	45.000	900.000	42.000	840.000
21	**Pinturas**						
	a- Pared exterior e interior al agua c/enduido	M2	324,00	30.000	9.720.000	28.000	9.072.000
	b- Pared exterior revocolor	M2	20,00	67.500	1.350.000	63.000	1.260.000
	c- Sardinel visto con silicona previa limpieza	M2	72,00	15.000	1.080.000	14.000	1.008.000
	e- Techo tejuelon barniz y Ho sintético	M2	106,00	22.500	2.385.000	21.000	2.226.000
	f- Abertura madera sintético	M2	26,00	22.500	585.000	21.000	546.000
	g- Abertura metálica sintético	M2	18,00	22.500	405.000	21.000	378.000
	h- Canaleta y bajada sintético	ML	29,60	15.000	444.000	14.000	414.400

Javier Curtido Martinez
Encargado U O C

RONNY GONZALEZ
Ing. Civil y Topógrafo
R.P.I. 2.493.847

Lic. Flora Bareiro
Contadora
RUC: 1719737-6

22	VARIOS						
	a- Parrilla con chimenea de mamposteria y material refractario	gl	1,00	7.500.000	7.500.000	7.000.000	7.000.000
	b- (rejas frente+ porton) de caños cuadrado pintados, punta perfil regaton	m2	11,80	750.000	8.850.000	700.000	8.260.000
	c- Placa Recordatoria en Bronce 35x45	UN	1,00	1.950.000	1.950.000	1.820.000	1.820.000
23	Limpieza						
	a- Limpieza periódica y final de obra	M2	124,75	15.000	1.871.250	14.000	1.746.500
				TOTAL	237.101.850	TOTAL	218.999.060

Planilla de Oferta Obra: Construcción 1 laboratorio de Ciencias en Col. Mayor Otaño

ENTIDAD BENEFICIARIA: Colegio Mayor Otaño

Distrito de Mayor Otaño

				Ing. Jorge Díaz		Constructora ECO S.A.	
Nº	*Descripción*	*Cant.*	*Un*	*P.Unit*	*P. Total*	*P.Unit*	*P. Total*
1	***Trabajos preliminares***						
1.1	Replanteo y marcación	61,00	m2	5.250	320.250	4.620	281.820
1.2	Relleno y compactación 30cm	18,30	m3	45.000	823.500	39.600	724.680
1.3	Cartel de Obra y 2 Logos GAP 70x50cm	3,00	m2	750.000	2.250.000	660.000	1.980.000
2	***Estructura de H°A°***						
2.1	Zapata de H°A° 50x50x25	0,20	m3	2.250.000	450.000	2.376.000	475.200
2.2	Zapata de H°A° 60x60x25	0,60	m3	2.250.000	1.350.000	2.376.000	1.425.600
2.3	Zapata de H°A° 80x80x25	0,30	m3	2.250.000	675.000	2.376.000	712.800
2.4	Pilar de H°A° 15x25x4,35	1,00	m3	2.475.000	2.475.000	2.376.000	2.376.000
2.5	Pilar de H°A° 15x30x5,25	0,50	m3	2.475.000	1.237.500	2.376.000	1.188.000
2.6	Pilar de H°A° 20x20x3,40	0,41	m3	2.475.000	1.014.750	2.376.000	974.160
2.7	Vigas de fundación de H°A° 20x25	0,35	m3	3.000.000	1.050.000	2.376.000	831.600
2.8	Vigas de fundación de H°A° 15x30	1,40	m3	3.000.000	4.200.000	2.376.000	3.326.400
2.9	Vigas asiento de tirantes de H°A° en galería 15x20	12,00	ml	150.000	1.800.000	132.000	1.584.000
2.10	Vigas cadena de H°A° 12x20	26,50	ml	150.000	3.975.000	132.000	3.498.000
3	***Mamposteria***						
3.1	Elevación ladrillo hueco 12x18x25 de 0,15 m c/dos hiladas ladrillos comunes para asiento de tirantes	105,00	m2	90.000	9.450.000	79.200	8.316.000
3.2	Nivelación ladrillo comun 0.30	8,30	m2	150.000	1.245.000	132.000	1.095.600
3.2	Aislación horizontal con asfalto	26,40	ml	22.500	594.000	19.800	522.720
4	***Revoque: Fratachado y filtrado***						
4.1	Paredes interior a dos capas	100,00	m2	30.000	3.000.000	26.400	2.640.000
4.2	Paredes exterior, con impermeabilizante a dos capas	115,60	m2	33.000	3.814.800	29.040	3.357.024
4.3	Pizarra con recuadro de madera, color verde, tamaño (0,90mx 3,00m)	1,00	un	750.000	750.000	660.000	660.000
5	***Techo***						
5.1	Techo de teja española, con tejuelón, tirante de Ybyra pyta o curupay 2 x 6, cepillado	80,00	m2	300.000	24.000.000	264.000	21.120.000
5.2	Viga metálica de la cumbrera, h= 50 cm U de 5¨ e= 1/8¨ L de 1¨ e= 1/8¨, con pintura antióxido y dos manos pintura final	7,70	ml	225.000	1.732.500	198.000	1.524.600
6	***Piso***						
6.1	Contrapisos esp. 7 cm	58,00	m2	30.000	1.740.000	26.400	1.531.200

Javier Curtido Martinez
Encargado U O C

RONNY GONZALEZ
Ing. Civil y Topógrafo
R.P.I. 2.493.847

Lic. Elora Bareiro
Contadora
RUC: 1719737-6

RUC: 1719737-6

MUNICIPALIDAD DE MAYOR JULIO D. OTAÑO
R.U.C. 80023440-5 Tel.: (0671) 20096
E-Mail: municipalmayo1015@hotmail.com

6.2	Carpeta para piso	58,00	m2	45.000	2.610.000	39.600	2.296.800
6.3	Cerámico en aulas y galerías. (PY 4) Esmaltado	58,00	m2	90.000	5.220.000	79.200	4.593.600
6.4	Zócalo cerámico	35,00	ml	22.500	787.500	19.800	693.000
6.5	Guarda Obra Baldosón de Hormigón	27,00	m2	75.000	2.025.000	66.000	1.782.000
6,6	Azulejo blanco 3 hiladas x 2	3,00	m2	150.000	450.000	132.000	396.000
7	***Carpintería de madera***						
7.1	Puerta tablero de cedro o peterevy 0,90 x 2,10 con contramarcos en aulas (interior y exterior)	1,00	un	1.200.000	1.200.000	1.056.000	1.056.000
8	***Carpintería metalica***						
8.1	Balancín para aulas, abertura de las hojas(19cmx79cm)	5,40	m2	375.000	2.025.000	330.000	1.782.000
8.2	Vidrios de 3 mm	5,40	m2	150.000	810.000	132.000	712.800
9	***Instalación eléctrica***						
9.1	Luces y tomadas, con cables de 2mm y 4 mm, con tapa ciega (a ser determinados por la fiscalización)	9,00	bc	112.500	1.012.500	99.000	891.000
9.2	Fluorescente de 2 elementos y 40 wats	4,00	un	135.000	540.000	118.800	475.200
9.3	Fluorescente de 1 elemento y 40 wats	2,00	un	112.500	225.000	99.000	198.000
9.4	Ventiladores de techo	2,00	un	525.000	1.050.000	462.000	924.000
10	***Desague pluvial***						
10.1	Canaletas	15,40	ml	75.000	1.155.000	66.000	1.016.400
10.2	Bajadas	14,00	ml	75.000	1.050.000	66.000	924.000
11	***Pintura***						
11.1	Pared latex interior, con sellador y pintura a dos manos	100,00	m2	18.000	1.800.000	15.840	1.584.000
11.2	Pared látex exterior, con sellador y pintura a dos manos	115,60	m2	18.000	2.080.800	15.840	1.831.104
11.3	Pared sintético a dos manos, en zócalos a la altura(1,50mts) de las aberturas en interior y exterior	82,80	m2	22.500	1.863.000	19.800	1.639.440
11.4	Barnizado maderamen y tejuelón al latex	80,00	m2	22.500	1.800.000	19.800	1.584.000
11.5	Barnizado de aberturas de madera	4,00	m2	22.500	90.000	19.800	79.200
11.6	Aberturas metálicas	10,80	m2	22.500	243.000	19.800	213.840
11.7	Canaletas	15,40	ml	15.000	231.000	13.200	203.280
11.8	Bajadas	14,00	ml	15.000	210.000	13.200	184.800
12	***Mesada de Granito con 3 bachas y conexiones agua y desague***						
12,1	Mesada de granito con 3 bachas apoyada sobre mampostería revocada y pintada (+ accesorios de desagüe y conexiones de agua corriente)	1,00	gl	2.250.000	2.250.000	1.584.000	1.584.000
13	***Limpieza final de obra***	1,00	gl	2.550.000	2.550.000	1.980.000	1.980.000
14	**Placa Recordatoria en Bronce 35x45**	1,00	gl	1.950.000	1.950.000	1.716.000	1.716.000
				TOTAL	**103.175.100**	**TOTAL**	**90.485.868**

PLANILLA DE COMPUTO Y PRECIO PRECIOS

TINGLADO ESCUELA NRO 647 VIRGEN DE CAACUPE

LOCALIDAD: MAYOR OTAÑO - LOCALIDAD: MAYOR OTAÑO - ITAPUA

OBRA: Construcción de tinglado de 309 m2. | **Ing. Jorge F. Díaz** | **Constructora ECO S.A.**

Javier Curtido Martinez
Encargado J O C

RONNY GONZALEZ
Ing. Civil - Topógrafo
R.P.V. 2.493.847

Lic. Flora Bareiro
Contadora
RUC: 1719737-6

N°	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	P. UNITARIO	P. TOTAL	P. UNITARIO	P. TOTAL
	ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO Y TECHO METALICO						
	CODIGO CATALOGO 72131601-004						
1	**REPLANTEO Y MARCACION DE TODA LA OBRA**	M2	618,0	5.075	3.136.350	4.725	2.920.050
2	**MOVIMIENTO DE SUELO**						
	CORTE Y RELLENO DE SUELO (30 CM)	M3	618,0	43.500	26.883.000	27.000	16.686.000
3	**ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO**						
	ZAPATAS (1,35X1,0 X 0,2) Y FUSTE	M3	8,8	2.610.000	22.855.770	2.430.000	21.279.510
	PILARES Y COLUMNAS A LA VISTA SECC 30X60	M3	13,1	2.610.000	34.201.440	2.430.000	31.842.720
	VIGAS CADENAS INFERIOR SECC 20X30	M3	3,6	2.610.000	9.396.000	2.430.000	8.748.000
4	**TECHO METALICO (CHAPA 27 - ARCO RETICULADO)**	M2	648,9	217.500	141.135.750	216.000	140.162.400
5	**PLACA RECORDATORIA EN BRONCE 35 X 45 CM**	UNID.	1,0	1.885.000	1.885.000	1.755.000	1.755.000
	CODIGO CATALOGO 72131601-001						
	TOTAL				**239.493.310**		**223.393.680**

RESUMEN:

No.	Descripción de las Obras	Oferente: Constructora Eco S.A.	Ing. Jorge Fernando Díaz Lavigne
1	Oferta Obra: Laboratorio de Ciencias en Colegio Mayor Otaño	90.485.868	103.175.100
2	Oferta Obra: Local Ex Combatientes	218.999.060	237.101.850
3	Oferta Obra: Tinglado Escuela No. 647 Virgen de Caacupé	223.393.680	239.493.310
	MONTO TOTAL DE OFERTA	**532.878.608**	**579.770.260**

3. EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS

Constructora ECO S.A.	Ing. Jorge Fernando Díaz L
- Promedio Volumen Anual de Negocios de 5 años: **4.256.610.454.-** - Presentó el formulario N° 1.5 - Presentó contratos firmados con otras Instituciones Públicas	- Presentó el formulario N° 1.5 - Promedio Volumen Anual de Negocios de 5 años: **4.594.770.244.-** - Presentó contratos firmados con otras Instituciones Públicas

4. EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN CONSTRUCCIÓN

Constructora ECO S.A.	Ing. Jorge Fernando Díaz L
- Presentó el formulario N° 1.6 con la descripción de la obra similar solicitada para este llamado. - Presentó contratos similares firmados con otras Instituciones Públicas en el rubro solicitado dentro del periodo 2.006-2.011.	- Presentó el formulario N° 1.6 con la descripción de la obra similar solicitada para este llamado. - Presentó contratos similares firmados con otras Instituciones Públicas en el rubro solicitado dentro del periodo 2.006-2.011.

Javier Curtido Martinez
Encargado U O C

RONNY GONZALEZ
Ing. Civil y Topógrafo
R.P.I. 2.493.847

Lic. Flora Bareiro
Contadora
RUC: 1719737-6

5. CAPACIDAD FINANCIERA

Constructora ECO S.A.	Ing. Jorge Fernando Díaz L
- Presentó el formulario N° 1.3 - Presentó Autorización para pedir referencia a las instituciones bancarias de las que el oferente el cliente - **No presentó** la Carta Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea de crédito al oferente, si referencia bancaria para acceso al mismo. Presenta formulario donde demuestra contar con suficiente liquidez para frente al compromiso sin acceder a crédito. - Presentó Balance General y Estados de Resultados de los tres últimos ejercicios (2009-2010-2011) - Presentó Declaración Jurada del Impuesto a la Renta de los últimos tres ejercicios (2009, 2010, 2011) - Presentó Declaración Jurada del Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente al mes Precedente. - Presentó Certificado de Cumplimiento Tributario	- Presentó el formulario N° 1.3 - Presentó Autorización para pedir referencia a las instituciones bancarias de las que el oferente el cliente - Presentó Certificado de Línea de Crédito por G. 600.000.000 otorgado en fecha 05 de setiembre de 2.012 por el Banco Amambay S.A. - Presentó Balance General y Estados de Resultados de los tres últimos ejercicios (2009-2010-2011) - Presentó Declaración Jurada del Impuesto a la Renta de los últimos tres ejercicios (2009, 2010, 2011) - Presentó Declaración Jurada del Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente al mes Precedente. - Presentó Certificado de Cumplimiento Tributario

6. CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL

Constructora ECO S.A.	Ing. Jorge Fernando Díaz L
- Presentó Curriculum Vitae - Acompaña al curriculum documentos que confirman la capacidad profesional. El profesional calificado para desempeñar el cargo clave cuenta con **25 años** de experiencia en el ramo de Ingeniería Civil.	- Presentó Curriculum Vitae - Acompaña al curriculum documentos que confirman la capacidad profesional. El profesional calificado para desempeñar el cargo clave cuenta con **17 años** de experiencia en el ramo de Ingeniería Civil.

7. CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS

Constructora ECO S.A.	Ing. Jorge Fernando Díaz L

Javier Curtido Martinez
Cargado UOC

RONNY GONZALEZ
Ingº Civil y Topógrafo
R.P.I. 2.493.847

Lic. Flora Bareiro
Contadora
RUC: 1719737-6

- Presentó la Declaración jurada de que los equipos mencionados en el formulario como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados. - Presentó Cuadro de revalúo de Activo Fijo de equipos los cuales van detallados a continuación: Un amolador, soldarora, un Semirremolque, Generador de 5.5 KVA, una Retropala Caterpillar 416 D, Camión Volvo, Martillo Demoledor, Gato Hidráulico. - Presentó Autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en el formulario.	- Presentó la Declaración jurada de que los equipos mencionados en el formulario como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados. - Presentó Cuadro de revalúo de Activo Fijo de equipos los cuales van detallados a continuación: Cuatro amoladora, Camión Volquete Ford, Soldador, Bomba Domo 7 ¾ Amp, Dos Camión F1400, Camión Volvo, Tractor Ford Retroexcavadora, Grasera, Tractor Valmet, Taladro para hierro, Motosierra, Hormigonera, Hidrolavadora, Dos Cortadora de Cesped, Taladro, Bordeadora Compactador, Gato Hidráulico, Cortadora Husquarna - Presentó autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en el formulario.

8. DOCUMENTOS ADICIONALES.

Documentos Solicitados	Constructora ECO S.A.	Ing. Jorge Fernando Díaz L
1. Comunicaciones Suplementarias o Addendas	Consideró Adenda No 1 en la Carta Oferta	Consideró Adenda No 1 en la Carta Oferta
2. Cronograma Físico de Avance de Obra – Lista de materiales y Cantidades	Presentó	Presentó
3. Declaración Jurada Simples donde manifieste:		
a. Conocer perfectamente todos los detalles de la licitación.	Presentó	Presentó
b. Compromiso de cumplir con la provisión solicitada, conforme a las especificaciones técnicas.	Presentó	Presentó
c. Asumir las responsabilidades que deriven del incumplimiento de lo ofertado.	Presentó	Presentó
d. Que ninguna de las condiciones contenidas en el PBC, así como las ofertas presentadas por los participantes podrán ser negociadas.	Presentó	Presentó
4. Declaración Jurada simple de que el 70% de la mano de Obra contratada, como mínimo, serán residentes en el	Presentó	Presentó

Javier Curtido Martinez
Encargado U O C

RONNY GONZALEZ
Ing. Civil y Topógrafo
R.P.I. 2.493.847

Lic. Flora Bareiro
Contadora
RUC: 1719737-6

Municipio de Mayor Otaño (Decreto 4008/10)		
5. Constancia de Inscripción Patronal en la dirección de Justicia y Trabajo.	Presentó	Presentó
6. Constancia de Inscripción de I.P.S. y de estar al día de los aportes o planilla del último pago.	Presentó.	Presentó

Una vez concluido el análisis de todos los requisitos solicitados en el PBC, se constata ambas ofertas, reúnen todos los requisitos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, conforme al cuadro comparativo de documentaciones realizada precedentemente; por consiguiente, se considera como indicada para la adjudicación de la Obra: ***Construcción de Laboratorio de Ciencias en el Colegio Nacional Mayor Otaño, Local Excombatientes y Tinglado Escuela No. 647 Virgen de Caacupé***, a la oferta presentada por la empresa **ECO S.A.,** por reunir los recaudos solicitados en el pliego de bases y condiciones, y presentar la oferta más baja, por lo que no existen impedimentos para realizar la adjudicación de la Licitación Pública Nacional.-

En apoyo a las normativas del Decreto No. 21.909/2.003, que reglamenta la Ley 2051/2.003 de Contrataciones Públicas, que establecen criterios de adjudicación que deben ser observados. En efecto, en su Art. 63 expresa: **Criterios de Adjudicación. Atendiendo lo dispuesto en el Art. 28 de la ley, la adjudicación deberá recaer en el oferente cuya oferta: 1. Cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el pliego de Bases y Condiciones. 2. Tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato. 3. Presente el precio evaluado como el más bajo...".-**

En base a las consideraciones que anteceden, el Comité de Evaluación resuelve:

1) **RECOMENDAR** la adjudicación de la LPN 02/12 ***Construcción de Laboratorio de Ciencias en el Colegio Nacional Mayor Otaño, Local Excombatientes y Tinglado Escuela No. 647 Virgen de Caacupé***, presentada por Empresa **ECO S.A.,** por la suma de **(G 532.878.608.)** quinientos treinta y dos millones ochocientos setenta y ocho mil seiscientos ocho guaraníes.-

Atentamente.-

Javier Curtido
Encargado UOC

MUNICIPALIDAD DE MAYOR J.D OTAÑO
UOC
MAYOR J.D OTAÑO - ITAPUA

Ing. Ronny Gonzalez
Asesor Obras
RONNY GONZALEZ
Ing. Civil y Topógrafo
R.P.I. 2.493.847

Lic. Flora Bareiro
Asesora Administrativa

Lic. Flora Bareiro
Contadora
RUC: 1719737-6