CONTRATO UOC Nº 12/2016
CONTRATACIÓN VIA EXCEPCION Nº 01/2016 ID 316238
CONSTRUCCION DE OBRAS ADICIONALES PARA REPARACION DE BLOQUE DE AULA EN PLANTA BAJA DE ESCUELA BASICA Nº 5369 BERNARDO AYALA VAZQUEZ

En el Distrito de Quiindy, Departamento de Paraguarí, República del Paraguay, a los 09 días del mes de agosto del año dos mil dieciséis, la Municipalidad de Quiindy, representada por la Señora Alba Acevedo de Bogado, Intendente Municipal y el Señor Carlos Maria Velázquez Melgarejo, Secretario General respectivamente en adelante LA CONTRATANTE, por una parte, y , por la otra, la empresa GRUPO IDEAS S.A. con RUC 80065757-8 cuyo representante legal es el señor Cristhian Emmanuel Ojeda con cedula de Identidad Nº 3982754, con domicilio en la ciudad de San Lorenzo, en adelante EL PROVEEDOR, convienen en celebrar el presente Contrato, individualizado como **"CONSTRUCCION DE OBRAS ADICIONALES PARA REPARACION DE BLOQUE DE AULA EN PLANTA BAJA DE ESCUELA BASICA Nº 5369 BERNARDO AYALA VAZQUEZ"**.- cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

1. OBJETO.

El presente Contrato tiene por objeto, estipular los derechos y obligaciones que asumen las partes con relación a la ejecución de la obra **"CONSTRUCCION DE OBRAS ADICIONALES PARA REPARACION DE BLOQUE DE AULA EN PLANTA BAJA DE ESCUELA BASICA Nº 5369 BERNARDO AYALA VAZQUEZ"**, que será construido por la CONTRATISTA de acuerdo a los documentos del presente Contrato.

El procedimiento utilizado para la Adjudicación de la CONTRATISTA, fue por la Vía de Contratación Via Excepcion Nº 01/2016 con ID 316238 conforme a los principios estipulados en la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas" en sus Art. 16º inc. b), y Art. 32° de la misma.

2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO.

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes;

(a) EI Contrato;
(b) EI Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Las Instrucciones al Oferente (IAO) y las Condiciones Generales del Contrato (CGC) publicadas en el portal de Contrataciones Públicas;
(d) La oferta del Proveedor;
(e) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por Ia Contratante y su respectiva notificación;

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente, siempre que no contradigan las disposiciones del Pliego de Bases y Condiciones, en cuyo caso prevalecerá lo dispuesto en el PBC".

3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO.

3.1. El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente contrato está previsto en el Subgrupo 520 CONSTRUCCIONES, objeto del gasto específico 520 30 003, incluidos en el Presupuesto General de la Municipalidad de Quiindy para el ejercicio fiscal 2016 aprobado por Ordenanza Municipal.

3.2. Esta contratación está incluida en el Plan Anual de Contrataciones (PAC) con el Código Nº 316238.

4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.

El presente contrato es el resultado del procedimiento de la convocatoria a Contratación Via Excepcion N° 01/2016, convocado por la Municipalidad de Quiindy, según Resolución N° 162 /2016. La adjudicación fue realizada por Resolución N° 166 /2016.

GRUPO IDEAS Sociedad Anónima

5. VIGENCIA DEL CONTRATO

5.1. El plazo de vigencia de este Contrato será hasta el plazo fijado para la recepción definitiva.

5.2. El plazo de ejecución es de 60(sesenta) días calendario después del Orden de Inicio por parte del Fiscal de Obras.

La recepción provisoria: 15 (quince) días posteriores al plazo de ejecución, previa aprobación del fiscal de obras y la recepción definitiva: 15 (quince) días posteriores a la recepción provisoria, previa aprobación del fiscal de obras.

6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 c de la Ley N° 2051)

Nº	Código Catalogo	Descripcion	Trabajos a ejecutar		BLOQUE AULAS Cant	Precio Unitario	Precio Total
1			TRABAJOS PRELIMINARES				
1.1			Medidas preventivas de apuntalamiento de vigas	Gl.	1,00	1.240.000	1.240.000
2			Mamposterias				
2.1			De Pilar de mamposteria 0,30	ml	12,50	32.000	400.000
3			Techos				
3.1			De techo de tejas c/recuperac.	m2	102,90	35.000	3.601.500
3.2			De techo de tejas s/ recuperación	m2	77,18	28.000	2.160.900
4			EXCAVACIONES				
4.1			Exc. Para submuración	m3	2,50	47.500	118.750
5			OBRAS CIVILES				
5.1			Viga cumbrera de H°A° 20x45	m3	1,89	1.750.000	3.307.500
6			Fundaciones				
6.1			Hº Ciclópeo	m3	3,84	1.450.000	5.568.000
7			Muros de Nivelación h=0,50				
7.1			De 0,60	m2	4,20	256.369	1.076.750
8	72131601-001	Construcción e Instalaciones Eléctricas	pilares de mamposteria				
8.1			de 0.45 x 0.45 visto c/ nucleo de hº	ml	17,50	157.500	2.756.250
9			Aislación				
9.1			Horizontal 0,30 c/ asfalto	ml	7,00	58.000	406.000
10			Envarillado				
10.1			De paredes fisuradasTipo z c/ varilla de 8 mm	ml	10,00	38.000	380.000
11			Revoques				
11.1			Pilares de mampostería	m2	18,50	39.500	730.750
11.2			Zócalos	ml	40,00	55.000	2.200.000
11.3			Losas y vigas de HºAº	m2	4,55	42.000	191.100
12			Techo				
12.1			De tejas, tejuelones + Maderamen	m2	25,00	278.970	6.974.250
12.2			Montaje tejas y tejuelitas (nuevos)	m2	52,18	125.000	6.521.875
12.3			Montaje de tejas y tejuelitas recuperados	m2	102,90	61.305	6.308.285
12.4			Reposición de Viga de Galería 4" x 8"	ml	4,00	146.000	584.000

GRUPO IDEAS Sociedad Anónima

12.5			Reposición de listón de borde de 1" x 2"	ml	20,00	19.000	380.000
13			Pisos				
13.1			De Baldosas Calcáreas	m2	5,00	59.500	297.500
14			Zócalos				
14.1			Zócalo Calcáreo	ml.	10,00	19.500	195.000
15			Pintura				
15.1			De paredes y pilares a la cal	m2	80,00	18.000	1.440.000
15.2			Al Látex Interior/exterior	m2	40,00	18.000	720.000
15.3			Al Látex sintético p/ zócalo (h=1.10)	m2	39,60	18.000	712.800
17			De Aberturas				
17.1			De madera al barniz	m2	4,20	21.000	88.200
18			Puertas y marcos de madera				
18.1			De marco 0,15 c/ puerta 0,90	Unid.	1,00	620.000	620.000
18.3			Vidrios 3 mm	m2	2,00	109.000	218.000
19			Instalación electrica				
19.1			Reparación/Instalación de Iluminación en Galeria y exteriores	Gl.	1,00	1.350.000	1.350.000
19.2			Alimentación de circuitos de luces y tomas	BOC	8,00	75.000	600.000
19.3			Alimentación de circuitos de ventiladores	BOC	4,00	65.000	260.000
19.4			Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Unid.	2,00	90.000	180.000
19.5			Artefactos BAJO CONSUMO de 1 x 40 W	Unid.	6,00	49.000	294.000
19.6			Ventilador de techo de 56 "	Unid.	4,00	420.000	1.680.000
19.7			Caminero guarda_obra de 0,90	m2	76,00	86.000	6.536.000
19.8			Limpieza final	m2	75,00	9.000	675.000

El monto total de la adquisición asciende a la suma de Gs. 60.772.409.- (guaraníes, sesenta millones setecientos setenta y dos mil cuatrocientos nueve).

PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 d de la Ley N° 2051).
El plazo, lugar y condiciones de las obras, detallados en la Oferta Adjudicada, en la Resolución de Adjudicación y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

7. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 e de la Ley N° 2051).
El Programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta conforme con las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.

8. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 f, Ley N° 2051).
La convocante NO OTORGARA NINGUN TIPO DE ANTICIPO del monto total del contrato, los desembolsos se efectuaran de acuerdo a la certificación de avance (contra certificado) aprobada por el fiscal de obras, El Contratista emitirá Factura que será cancelada conforme a las cláusulas del contrato de prestación de servicio de construcciones y a la disponibilidad financiera de la Institución.

GRUPO IDEAS Sociedad Anónima

9. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 g, Ley N° 2051).

El CONTRATISTA con motivo de la firma de Contrato, se obliga a presentar una Garantía de Fiel Cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del Contrato. Por una suma mínima equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto del mismo, la vigencia del mismo deberá ser igual a noventa días.

Garantía que tendrá vigencia hasta el momento de la liquidación final, se acreditara mediante la presentación de una póliza caucional o una garantía emitida por un banco autorizado por el Banco Central del Paraguay. Con exclusión de las excepciones de nulidad relativa, de compensación y de exclusión, esta garantía será declarada incondicional, ilimitada e irrevocable y será pagadera al primer requerimiento escrito, asimismo deberá presentar una garantía por monto del anticipo pagado.

La liberación de la Garantía de Cumplimiento tendrá lugar: Dentro de los 20 días después de la recepción definitiva de la obra.

10. **FONDO DE REPARO**

Se aplicara la retención en concepto de fondo de reparo del 5% del monto de cada pago efectuado en cumplimiento al artículo 39 de la Ley 2051/03 que textualmente dice: En el caso de una obra pública, del monto de cada pago al contratista, se deducirá el 5% (cinco por ciento), en concepto de fondo de reparos, suma que no devengará intereses y que será devuelta dentro de los diez días hábiles posteriores a la recepción definitiva.

11. MULTAS (Art. 37 i, Ley N° 2051).

En caso de producirse un atraso mayor a 15 (Quince) días corridos en la construcción, por causa imputable a la Contratista, la misma, deberá compensar a LA MUNICIPALIDAD DE QUIINDY por dicho atraso.

En caso de producirse un atraso mayor a 15 (Quince) días corridos en la construcción, por causa imputable a la Contratista, la misma, deberá compensar a LA MUNICIPALIDAD DE QUIINDY por dicho atraso.

En caso de superarse el máximo de días establecido en el párrafo anterior, por causas imputables a la Contratista, el valor de la multa será hasta alcanzar el valor de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, en caso de que el valor de las multas llegarán a superar el valor de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, la convocante continuara aplicando la penalización (multas) o procederá a rescindir administrativamente el contrato de acuerdo a las disposiciones del pliego de bases y condiciones (CGC 26.1 pliego estándar).

12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 j, Ley N° 2051).

CONSTRUCCION DE OBRAS ADICIONALES PARA REPARACION DE BLOQUE DE AULA EN PLANTA BAJA DE ESCUELA BASICA Nº 5369 BERNARDO AYALA VAZQUEZ.

13. REAJUSTE DE PRECIOS

El reajuste de precios será efectuado sobre los trabajos necesarios para finalización de la obra contratada de acuerdo al Cronograma de Obra Contractual. En caso de que el Contratista se hallare atrasado con respecto al Cronograma de Obra, no se reconocerá reajuste de precios sobre las cantidades en atraso. Para el calculo de reajuste será utilizada la siguiente fórmula:

$$Rm = Pmo \left(\sum_{k-1}^{n} Ak \frac{(Ikm)}{Iko} - 1 \right)$$

Donde:

Rm: Es el monto de reajuste por la variación de precios de los trabajos certificados en el mes m.

Pmo: Montos certificados en el mes m a precios básicos.

Ak: Es el coeficiente de incidencia del insumo k a ser reajustados por las fluctuaciones del Índice Ikm. La sumatoria de dichos coeficientes, para cada ítem a reajustar, debe ser igual a la unidad.

GRUPO IDEAS Sociedad Anónima

Iko: Es el precio de origen representativo del insumo k correspondiente al mes anterior de la fecha de apertura de las ofertas, en base a los precios publicados en dicgo mes en la revista de la (CAPACO).
Ikm: Es el precio del insumo k en el mes publicado en dicho mes en la revista de la (CAPACO).

14. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 k, Ley N° 2051).
Las partes estarán exentas de responsabilidad por el incumplimiento de los plazos establecidos en este Contrato, cuando este obedezca a casos fortuitos o de fuerza mayor. Para los fines de este Contrato, se considerarán Casos Fortuitos o de Fuerza Mayor, los que como ejemplo, pero no limitativamente se mencionan a continuación, siempre que tales casos hayan tenido efectiva influencia o producido interrupción en la ejecución del Contrato, y se haya utilizado la debida diligencia para prevenir o limitar sus influencias:
Guerras y hostilidades bélicas, invasiones armadas, revoluciones, insurrecciones o destrucciones.
Huelgas, actos de sabotaje, maniobras subversivas.
Catástrofes naturales.
Incendios o naufragios, u otros accidentes que pudieran afectar el cumplimiento del Contrato.
Es causal de rescisión del Contrato, la estipulada a continuación sin necesidad de interpelación judicial o administrativa alguna:
Cesación de las actividades comerciales.
Estado de insolvencia de la CONTRATISTA, comprobada mediante el pedido de convocación de acreedores o de quiebra, conforme a lo estipulado en la Ley N° 154/69 "Ley de Quiebras".
La prestación de servicios de construcciones en condiciones irregulares.
El fraude o colusión en que incurra la CONTRATISTA, debidamente comprobado, desde la adjudicación.
Habrá lugar a la rescisión del Contrato por responsabilidad de la CONTRATANTE, si hubiere un retraso injustificado por más de 60 (sesenta) días corridos en el pago de la obligación derivada de este Contrato.

15. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 l, Ley N° 2051)
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051 y en las Condiciones Generales y Especiales del Contrato.
Las controversias que se susciten entre las partes con motivo de la interpretación o aplicación del presente Contrato, y de la Ley N° 2.051 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS", y su Decreto Reglamentario, serán resueltas por los Procedimientos de Avenimiento o Arbitraje regulados en el Título Octavo de la citada Ley, y en la Ley Nº 1879/2002 "De Arbitraje y Mediación".
En caso que subsistan las discrepancias, serán dirimidas por la Jurisdicción Civil Ordinaria de los Tribunales, de la Capital.
Si se acuerda el arbitraje puede agregarse la siguiente cláusula:
Para el caso que las Partes no resuelvan las controversias mediante negociación directa o avenimiento, éstas se obligan a someter sus diferencias a arbitraje conforme a las disposiciones de la Ley N° 1879/02 de Arbitraje y Mediación y de la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas, siempre que la materia sea arbitrable. A tales efectos, las Partes someterán el arbitraje ante un tribunal arbitral conformado por tres árbitros designados de la lista del Cuerpo Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay, que decidirá conforme a derecho, siendo el laudo definitivo vinculante para las Partes. Se aplicará el reglamento respectivo y demás disposiciones que regule dicho procedimiento al momento de ser requerido, declarando las Partes conocer y aceptar los vigentes, incluso en orden a su régimen de gastos y costas, considerándolos parte integrante del presente contrato.

GRUPO IDEAS Sociedad Anónima

EN TESTIMONIO de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la Ciudad de Quiindy, Departamento de Paraguarí, República del Paraguay al día 09 del mes agosto y año 2016.

Carlos María Velázquez M.
Secretario General

Alba Acevedo de Bogado
Intendente Municipal

Cristhian Emmanuel Ojeda
Representante Legal
GRUPO IDEAS S.A.