ACTA DE RECEPCIÒN Y APERTURA DE SOBRES LLAMADO CONTRATACIÓN DIRECTA No.48/2018 CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADOS 1) CALLE PEDRO JUAN CABALLERO E/ SAN JUST Y TACUARY. 2) CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE ASENT. NIÑO JESÚS ACCESO A LA ESCUELA NIÑO JESÚS ID 352516.

En la ciudad de Coronel Oviedo a los doce días del mes de octubre del año dos mil diez y ocho siendo las 07:50 horas se reúnen en la Oficina de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Coronel Oviedo, el funcionario Municipal Abog. Adalberto Aquino encargado de la UOC, C.P. Marcos Alarcón, el Sr. Feliciano Rojas y el Sr. Julio Cesar Espinola; seguidamente se procede al siguiente Orden para la Contratación mencionada mencionada.

APERTURA DE SOBRES:

En el marco del procedimiento de Contratación Directa No.48/2018 se presentaron en tiempo y forma las siguientes empresas:

1) **CONSTRUCCIONES SAN FERNANDO DE FELICIANO ROJAS CON RUC 2802544-0** presenta oferta conforme planilla siguiente:

LOTE	DESCRIPCIÒN	MONTO TOTAL
1	Construcción de empedrado calle Pedro Juan Caballero e/ San Just y Tacuary	Gs.89.300.000
2	Construcción de empedrado calle Asent. Niño Jesús Acceso a la Escuela Niño Jesús.	Gs.76.195.000

2) **EL SR. JULIO CÈSAR ESPINOLA ARMOA CON RUC 3737089-8** presenta oferta conforme planilla siguiente:

LOTE	DESCRIPCIÒN	MONTO TOTAL
1	Construcción de empedrado calle Pedro Juan Caballero e/ San Just y Tacuary	Gs.88.310.000
2	Construcción de empedrado calle Asent. Niño Jesús Acceso a la Escuela Niño Jesús.	Gs.71.919.500

3) **EL SR. ANTONINO GONZALEZ CON RUC 371.245-1** presenta oferta conforme planilla siguiente:

LOTE	DESCRIPCIÒN	MONTO TOTAL
1	Construcción de empedrado calle Pedro Juan Caballero e/ San Just y Tacuary	Gs.88.925.000
2	Construcción de empedrado calle Asent. Niño Jesús Acceso a la Escuela Niño Jesús.	Gs.76.131.500

Seguidamente y luego de la verificación de los documentos sustanciales requeridos en este proceso y no habiendo objeción se da por terminado el acta siendo las 08:55 horas, firmando en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Constructora Kevin Leonardo
de Julio César Espinola Armoa
Tel: (0984) 789 432

Abog. Adalberto Aquino

C.P. Marcos E. Alarcón M.
Director de Administración y Finanzas