Municipalidad de la Ciudad de Asunción

Dirección General de Administración y Finanzas
Direccion de Adquisiciones

"Licitación Publica Nacional Nº 08/2012 para la "CONSTRUCCION Y REPARACION DE PUENTE DE HORMIGON ARMADO Y PASARELAS DE LA CUIDAD DE ASUNCION"

Institución: Municipalidad de Asunción
Adjudicados: CONSORCIO GSP

LOTE Nº 3

Cuadro Comparativo de Ofertas

			CONSORCIO SGP		LIDER S.R.L.		CONSORCIO CORDILLERA		ING. HUGO PATIÑO	
Items	**Descripción**	**Cantidad**	**Precio Unitario IVA Incluido**	**Precio Total IVA Incluido**	**Precio Unitario IVA Incluido**	**Precio Total IVA Incluido**	**Precio Unitario IVA Incluido**	**Precio Total IVA Incluido**	**Precio Unitario IVA Incluido**	**Precio Total IVA Incluido**
1) Reparación de Puente sobre la Av. 21 Proyectada entre las calles México y Antequera (Aº Salamanca)										
1	Excavación en suelo común y orgánico	7,59	55.000	417.450	60.000	455.400	No cotiza	No cotiza	148.809	1.129.460
2	Relleno y compactación	5,83	55.000	320.650	65.000	378.950	No cotiza	No cotiza	105.040	612.383
3	Muro de PBC	50,09	350.000	17.531.500	550.000	27.549.500	No cotiza	No cotiza	436.221	21.850.310
4	Piso de hormigón simple	12,67	1.000.000	12.670.000	1.100.000	13.937.000	No cotiza	No cotiza	60.000	760.200
5	Limpieza del cauce del curso de agua	1	10.000.000	10.000.000	15.000.000	15.000.000	No cotiza	No cotiza	9.001.406	9.001.406
6	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	36,3	50.000	1.815.000	60.000	2.178.000	No cotiza	No cotiza	100.000	3.630.000
2) Reparación de Puente sobre la calle Paseo del Yacht y Golf Club Paraguayo entre las calles Cañada y Lapacho Amarillo										
1	Excavación en suelo común y orgánico	22	55.000	1.210.000	60.000	1.320.000	No cotiza	No cotiza	148.809	3.273.798
2	Excavación en suelo compactado (tosca)	110	100.000	11.000.000	120.000	13.200.000	No cotiza	No cotiza	148.809	16.368.990
3	Relleno y compactación	220	50.000	11.000.000	65.000	14.300.000	No cotiza	No cotiza	105.040	23.108.800
4	Demolición de estructura y/o muro de PBC existente	2,75	150.000	412.500	150.000	412.500	No cotiza	No cotiza	770.000	2.117.500
5	Muro de PBC	387,2	350.000	135.520.000	550.000	212.960.000	No cotiza	No cotiza	436.221	168.904.771
6	Piso de HºCº e=0,30m	52,01	1.000.000	52.010.000	1.100.000	57.211.000	No cotiza	No cotiza	659.409	34.295.862
7	Baranda metálica de protección de caño galvanizado de Ø 2" y 1"	11	200.000	2.200.000	450.000	4.950.000	No cotiza	No cotiza	189.533	2.084.863
8	Limpieza del cauce del curso de agua	1	10.000.000	10.000.000	15.000.000	15.000.000	No cotiza	No cotiza	1.500.000	1.500.000
9	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	55	50.000	2.750.000	60.000	3.300.000	No cotiza	No cotiza	63.068	3.468.740
3) Reparación de Puente sobre la Av. Artigas entre la calle 28 de Setiembre y Av. Venezuela (Aº Mburicaó)										
1	Muro de PBC	119,46	400.000	47.784.000	550.000	65.703.000	No cotiza	No cotiza	436.221	52.110.961
2	Piso de HºCº e=0,30m	17,82	1.000.000	17.820.000	850.000	15.147.000	No cotiza	No cotiza	659.409	11.750.668
3	**SISTEMA DE DRENAJE**									
3.1	Remoción y reposición de vereda y contrapiso	22	65.000	1.430.000	65.000	1.430.000	No cotiza	No cotiza	52.000	1.144.000
3.2	Excavación en suelo común y orgánico	22	55.000	1.210.000	60.000	1.320.000	No cotiza	No cotiza	148.809	3.273.798
3.3	Estructura de drenaje	22	120.000	2.640.000	350.000	7.700.000	No cotiza	No cotiza	111.000	2.442.000
3.4	Relleno y compactación	77	50.000	3.850.000	65.000	5.005.000	No cotiza	No cotiza	105.040	8.088.080
4	Limpieza del cauce del curso de agua	1	10.000.000	10.000.000	15.000.000	15.000.000	No cotiza	No cotiza	9.001.406	9.001.406
5	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	55	50.000	2.750.000	60.000	3.300.000	No cotiza	No cotiza	63.068	3.468.740
4) Reparación de Puente sobre la calle Cnel. José Manuel Montiel casi calle Cap. Pedro de Valdivia										
1	Excavación en suelo común y orgánico	66	55.000	3.630.000	60.000	3.960.000	No cotiza	No cotiza	148.809	9.821.394
2	Relleno y compactación	16,5	50.000	825.000	65.000	1.072.500	No cotiza	No cotiza	105.040	1.733.160
3	Muro de PBC	132	400.000	52.800.000	550.000	72.600.000	No cotiza	No cotiza	436.221	57.581.172
4	Piso de HºCº e=0,30m	66,83	1.000.000	66.830.000	1.100.000	73.513.000	No cotiza	No cotiza	659.409	44.068.303
5	Baranda metálica de protección de caño galvanizado de Ø 2" y 1"	66	150.000	9.900.000	450.000	29.700.000	No cotiza	No cotiza	189.533	12.509.178
6	**Construcción de empedrado**									
6.1	Desmonte para caja y retiro de material excedente	59,4	35.000	2.079.000	45.000	2.673.000	No cotiza	No cotiza	45.788	2.719.807
6.2	Compactación de base	297	35.000	10.395.000	25.000	7.425.000	No cotiza	No cotiza	12.123	3.600.531
6.3	Pavimento tipo empedrado	297	40.000	11.880.000	60.000	17.820.000	No cotiza	No cotiza	47.806	14.198.382
7	Colocación de cordones prefabricados de hormigón.	39,6	30.000	1.188.000	35.000	1.386.000	No cotiza	No cotiza	55.150	2.183.940

8	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	183,7	30.000	5.511.000	60.000	11.022.000	No cotiza	No cotiza	63.068	11.585.592

5) Reparación de Puente sobre la calle Doctor Luis Migone entre la calle Santa Rosa y Av. Sacramento (Aº Mburicaó)										
1	Excavación en suelo común y orgánico	143	50.000	7.150.000	60.000	8.580.000	no cotiza	no cotiza	148.809	21.279.687
2	Relleno y compactación	77	50.000	3.850.000	65.000	5.005.000	no cotiza	no cotiza	105.040	8.088.080
3	Muro de PBC	264	400.000	105.600.000	550.000	145.200.000	no cotiza	no cotiza	436.221	115.162.344
4	Piso de HºCº e=0,30m	101,97	1.000.000	101.970.000	1.100.000	112.167.000	no cotiza	no cotiza	659.409	67.239.936
5	Remoción y reposición de empedrado	52,8	40.000	2.112.000	25.000	1.320.000	no cotiza	no cotiza	61.050	3.223.440
6	Regularización asfáltica tasa=120Kg/m2	19,8	750.000	14.850.000	900.000	17.820.000	no cotiza	no cotiza	2.240.813	44.368.097
7	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	91,3	30.000	2.739.000	60.000	5.478.000	no cotiza	no cotiza	63.068	5.758.108
6) Reparación de Puente sobre la calle Cacique Arecayá entre la Av. Dr. Domingo Montanaro y la calle Epifanio Méndez Fleitas										
1	Muro de PBC	4,4	400.000	1.760.000	550.000	2.420.000	No cotiza	No cotiza	436.221	1.919.372
2	Excavación en suelo común y orgánico	2,2	50.000	110.000	60.000	132.000	No cotiza	No cotiza	148.809	327.380
3	Estructura de HºAº fck = 210 Kg/cm2	1,04	1.500.000	1.560.000	2.000.000	2.080.000	No cotiza	No cotiza	2.261.625	2.352.090
4	Baranda metálica de protección de caño galvanizado de Ø 2" y 1"	13,2	150.000	1.980.000	450.000	5.940.000	No cotiza	No cotiza	189.533	2.501.836
5	Limpieza del cauce del curso de agua	1	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	No cotiza	No cotiza	9.001.406	9.001.406
7) Reparación de Puente sobre la calle Teniente Coronel Sergio Salaskin entre Av. Mcal. López y calle Dr. Olegario Andrade (Aº Mburicaó)										
1	Excavación en suelo común y orgánico	26,4	55.000	1.452.000	60.000	1.584.000	No cotiza	No cotiza	148.809	3.928.558
2	Relleno y compactación	19,8	55.000	1.089.000	65.000	1.287.000	No cotiza	No cotiza	105.040	2.079.792
3	Muro de PBC	33	400.000	13.200.000	550.000	18.150.000	No cotiza	No cotiza	436.221	14.395.293
4	Piso de HºCº e=0,30m	34,49	1.000.000	34.490.000	1.100.000	37.939.000	No cotiza	No cotiza	659.409	22.743.016
5	Baranda metálica de protección de caño galvanizado de Ø 2" y 1"	27,5	150.000	4.125.000	450.000	12.375.000	No cotiza	No cotiza	189.533	5.212.158
6	Remoción y reposición de empedrado	237,6	50.000	11.880.000	25.000	5.940.000	No cotiza	No cotiza	61.050	14.505.480
7	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	73,7	50.000	3.685.000	60.000	4.422.000	No cotiza	No cotiza	63.068	4.648.112
8) Reparación de Puente sobre la Av. Presidente Juan Domingo Perón entre las calles Porâ y Chivato										
1	**CONSTRUCCIÓN DE MURO**									
1.1	Excavación en suelo común y orgánico	100	55.000	5.500.000	60.000	6.000.000	No cotiza	No cotiza	148.809	14.880.900
1.2	Muro de PBC	55	400.000	22.000.000	550.000	30.250.000	No cotiza	No cotiza	436.221	23.992.155
2	Piso de HºCº e=0,30m	35	1.000.000	35.000.000	1.100.000	38.500.000	No cotiza	No cotiza	659.409	23.079.315
3	Estructura de HºAº fck = 210 Kg/cm2	5	1.500.000	7.500.000	2.000.000	10.000.000	No cotiza	No cotiza	2.261.625	11.308.125
4	Baranda metálica de protección de caño galvanizado de Ø 2" y 1"	7,6	150.000	1.140.000	450.000	3.420.000	No cotiza	No cotiza	189.533	1.440.451
5	Gradas de mampostería para losa de vereda	2,03	150.000	304.500	1.300.000	2.639.000	No cotiza	No cotiza	697.094	1.415.101
6	Reparación de borde de losa	1	1.500.000	1.500.000	1.800.000	1.800.000	No cotiza	No cotiza	697.094	697.094
7	**SISTEMA DE DRENAJE**									
7.1	Remoción y reposición de carpeta asfáltica	20	120.000	2.400.000	150.000	3.000.000	no cotiza	no cotiza	152.486	3.049.720
7.2	Remoción y reposición de empedrado	20	45.000	900.000	25.000	500.000	no cotiza	no cotiza	61.050	1.221.000
7.3	Excavación en suelo común y orgánico	20	55.000	1.100.000	60.000	1.200.000	no cotiza	no cotiza	148.809	2.976.180
7.4	Estructura de drenaje	20	150.000	3.000.000	350.000	7.000.000	no cotiza	no cotiza	111.000	2.220.000
7.5	Relleno y compactación	70	55.000	3.850.000	65.000	4.550.000	no cotiza	no cotiza	105.040	7.352.800
8	Limpieza del cauce del curso de agua	1	3.000.000	3.000.000	8.000.000	8.000.000	no cotiza	no cotiza	9.001.406	9.001.406
9	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	130	30.000	3.900.000	60.000	7.800.000	no cotiza	no cotiza	63.068	8.198.840
9) Reparación de Puente detrás de Planta Asfáltica										
1	Excavación en suelo común y orgánico	77	55.000	4.235.000	60.000	4.620.000	No cotiza	No cotiza	148.809	11.458.293
2	Relleno y compactación	220	700.000	154.000.000	65.000	14.300.000	No cotiza	No cotiza	105.040	23.108.800
3	Muro de PBC	132	400.000	52.800.000	550.000	72.600.000	No cotiza	No cotiza	436.221	57.581.172
4	Piso de HºCº e=0,30m	12,65	700.000	8.855.000	1.100.000	13.915.000	No cotiza	No cotiza	659.409	8.341.524
5	Retiro de baranda metálica existente	1	500.000	500.000	800.000	800.000	No cotiza	No cotiza	457.875	457.875
6	Baranda metálica de protección de caño galvanizado de Ø 2" y 1".	18,04	200.000	3.608.000	450.000	8.118.000	No cotiza	No cotiza	189.533	3.419.175
7	Limpieza del cauce del curso de agua	1	3.000.000	3.000.000	6.000.000	6.000.000	No cotiza	No cotiza	9.001.406	9.001.406
8	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	55	55.000	3.025.000	60.000	3.300.000	No cotiza	No cotiza	63.068	3.468.740

10) Reparación de Canal sobre la Av. Dr. Eusebio Ayala entre las calles Cedro y Coronel Camilo Recalde (frente al Jockey Club)										
1	Estructura de HºAº fck = 210 Kg/cm2	139,28	1.500.000	208.920.000	2.000.000	278.560.000	No cotiza	No cotiza	2.261.625	314.999.130
2	Piso de HºCº e=0,30m	176	700.000	123.200.000	1.100.000	193.600.000	No cotiza	No cotiza	659.409	116.055.984
3	Demolición de estructura y/o muro de PBC existente	44	120.000	5.280.000	150.000	6.600.000	No cotiza	No cotiza	624.375	27.472.500
4	Excavación en suelo común y orgánico	154	55.000	8.470.000	60.000	9.240.000	No cotiza	No cotiza	148.809	22.916.586
5	Muro de PBC	66	400.000	26.400.000	550.000	36.300.000	No cotiza	No cotiza	436.221	28.790.586
6	Remoción y reposición de vereda y contrapiso	88	60.000	5.280.000	65.000	5.720.000	No cotiza	No cotiza	43.042	3.787.696
7	Limpieza del cauce del curso de agua	1	5.000.000	5.000.000	4.000.000	4.000.000	No cotiza	No cotiza	9.001.406	9.001.406
8	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	110	35.000	3.850.000	60.000	6.600.000	No cotiza	No cotiza	63.068	6.937.480
11) Reparación de Canal sobre la Av. Dr. Domingo Montanaro entre la Av. Dr. Eusebio Ayala y la calle Dr. Eduardo San Martín										
1	Estructura de HºAº fck = 210 Kg/cm2	88	1.500.000	132.000.000	2.000.000	176.000.000	No cotiza	No cotiza	2.261.625	199.023.000
2	Piso de HºCº e=0,30m	11	700.000	7.700.000	1.100.000	12.100.000	No cotiza	No cotiza	659.409	7.253.499
3	Excavación en suelo común y orgánico	11	55.000	605.000	60.000	660.000	No cotiza	No cotiza	148.809	1.636.899
4	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	55	35.000	1.925.000	60.000	3.300.000	No cotiza	No cotiza	63.068	3.468.740
12) Reparación de Canal sobre la calle Rocío Cabriza entre la Av. Santísimo Sacramento y la calle Cap. José Domingo Lombardo										
1	Demolición de estructura y/o muro de PBC existente	9,19	120.000	1.102.800	150.000	1.378.500	No cotiza	No cotiza	117.764	1.082.251
2	Construcción de sumidero con perfiles de hierro	1	1.500.000	1.500.000	6.000.000	6.000.000	No cotiza	No cotiza	854.700	854.700
3	Estructura de HºAº fck = 210 Kg/cm2	37,62	1.500.000	56.430.000	2.000.000	75.240.000	No cotiza	No cotiza	2.261.625	85.082.333
4	Desmonte de talud de tierra	275	50.000	13.750.000	65.000	17.875.000	No cotiza	No cotiza	62.264	17.122.600
5	Piso de HºCº e=0,30m	51,28	700.000	35.896.000	1.100.000	56.408.000	No cotiza	No cotiza	659.409	33.814.494
6	**Construcción de empedrado**									
6.1	Desmonte para caja y retiro de material excedente	77,44	35.000	2.710.400	45.000	3.484.800	No cotiza	No cotiza	45.788	3.545.823
6.2	Compactación de base	387,2	30.000	11.616.000	25.000	9.680.000	No cotiza	No cotiza	12.123	4.694.026
6.3	Pavimento tipo empedrado	387,2	40.000	15.488.000	60.000	23.232.000	No cotiza	No cotiza	47.806	18.510.483
7	Colocación de cordones prefabricados de hormigón.	96,8	30.000	2.904.000	35.000	3.388.000	No cotiza	No cotiza	39.277	3.802.014
8	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra	550	30.000	16.500.000	60.000	33.000.000	No cotiza	No cotiza	63.068	34.687.400
				1.847.625.800		**2.321.446.150**		**No cotiza**		**2.064.332.081**

Firma del Responsable de la UOC Nº 1
Municipalidad de Asunción