PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Ministerio de Hacienda
Decreto Nº

ANEXO B - 02 - 08

Cuadro comparativo de ofertas

	Oferente Nº. 1	Oferente Nº. 2	Oferente Nº. 3
	H2F S.A	ARQ. FACUNDO GIMENEZ	GUSGAR CONSTRUCTORA

CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE AULAS EN LA FACULTAD DE DERECHO UNA FILIAL SAN JUAN BAUTISTA

Item	Descripción	Presentacion	Marca	Cant.	Precio Unitario(iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Presentacion	Marca	Cant.	Precio Unitario(iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Presentacion	Marca	Cant.	Precio Unitario(iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	CONSTRUCCION DE SALA DE LECTURA FACULTAD DE DERECHO - PLANTA BAJA															
1	Limpieza de terreno	N/A	N/A	1	800.000	**800.000**	N/A	N/A	1	600.000	**600.000**	N/A	N/A	1	314.214	**314.214**
2	Replanteo	N/A	N/A	80	6.400	**512.000**	N/A	N/A	80	3.000	**240.000**	N/A	N/A	80	4.240	**339.200**
3	Cartel de Obra	N/A	N/A	1	1.500.000	**1.500.000**	N/A	N/A	1	1.500.000	**1.500.000**	N/A	N/A	1	842.754	**842.754**
4	excavacion para zapata	N/A	N/A	11,52	57.500	**662.400**	N/A	N/A	11,52	35.000	**403.200**	N/A	N/A	11,52	34.257	**394.641**
5	Ciminento de PBC	N/A	N/A	6,8	340.400	**2.314.720**	N/A	N/A	6,8	320.000	**2.176.000**	N/A	N/A	6,8	341.273	**2.320.656**
6	Cargado de zapatas de hormigon	N/A	N/A	6,3	1.700.000	**10.710.000**	N/A	N/A	6,3	1.800.000	**11.340.000**	N/A	N/A	6,3	2.223.515	**14.008.145**
7	Columnas de hormigon	N/A	N/A	1,8	1.890.000	**3.402.000**	N/A	N/A	1,8	1.800.000	**3.240.000**	N/A	N/A	1,8	2.234.323	**4.021.781**
8	Vigas inferior	N/A	N/A	5	1.890.000	**9.450.000**	N/A	N/A	5	1.800.000	**9.000.000**	N/A	N/A	5	2.234.323	**11.171.615**
9	Viga superior	N/A	N/A	5,52	1.890.000	**10.432.800**	N/A	N/A	5,52	1.800.000	**9.936.000**	N/A	N/A	5,52	2.234.323	**12.333.463**
10	Losa	N/A	N/A	7,2	1.890.000	**13.608.000**	N/A	N/A	7,2	1.800.000	**12.960.000**	N/A	N/A	7,2	2.126.241	**15.308.935**
11	Escalera con piso antideslizante	N/A	N/A	1	4.025.000	**4.025.000**	N/A	N/A	1	5.000.000	**5.000.000**	N/A	N/A	1	3.844.870	**3.844.870**
12	Aislacion	N/A	N/A	5,4	26.450	**142.830**	N/A	N/A	5,4	70.000	**378.000**	N/A	N/A	5,4	33.598	**181.429**
13	Relleno y apisonado	N/A	N/A	25	108.100	**2.702.500**	N/A	N/A	25	90.000	**2.250.000**	N/A	N/A	25	86.276	**2.156.900**
14	Mamposteria de Elevacion de 0,15 visto una cara	N/A	N/A	42,3	134.000	**5.668.200**	N/A	N/A	42,3	75.000	**3.172.500**	N/A	N/A	42,3	79.825	**3.376.598**
15	Mamposteria de elevacion de 0,30 visto una cara	N/A	N/A	45,7	203.000	**9.277.100**	N/A	N/A	45,7	130.000	**5.941.000**	N/A	N/A	45,7	134.701	**6.155.836**
16	Envarillado bajo ventana	N/A	N/A	14,4	17.250	**248.400**	N/A	N/A	14,4	25.000	**360.000**	N/A	N/A	14,4	23.209	**334.210**
17	Envarillado Sobre Aberturas	N/A	N/A	36	17.250	**621.000**	N/A	N/A	36	25.000	**900.000**	N/A	N/A	36	23.209	**835.524**
18	Contrapiso	N/A	N/A	80	48.300	**3.864.000**	N/A	N/A	80	35.000	**2.800.000**	N/A	N/A	80	34.017	**2.721.360**
19	Carpeta para cermica	N/A	N/A	80	34.500	**2.760.000**	N/A	N/A	80	25.000	**2.000.000**	N/A	N/A	80	23.102	**1.848.160**
20	Colocacion de piso ceramica	N/A	N/A	80	113.160	**9.052.800**	N/A	N/A	80	100.000	**8.000.000**	N/A	N/A	80	79.298	**6.343.840**
21	Zocaloceramico	N/A	N/A	35	26.450	**925.750**	N/A	N/A	35	25.000	**875.000**	N/A	N/A	35	24.483	**856.905**
22	Colocacion de ventanas	N/A	N/A	8	897.000	**7.176.000**	N/A	N/A	8	800.000	**6.400.000**	N/A	N/A	8	321.844	**2.574.752**
23	Colocacion de puerta Tablero	N/A	N/A	1	1.600.000	**1.600.000**	N/A	N/A	1	1.800.000	**1.800.000**	N/A	N/A	1	1.803.892	**1.803.892**
24	Colocacion de puerta placa	N/A	N/A	1	1.160.000	**1.160.000**	N/A	N/A	1	1.000.000	**1.000.000**	N/A	N/A	1	819.147	**819.147**

Abg. José Domingo Ayala
Responsable del la U. O. C.
GOBERNACION DE MISIONES

25	Revoque de pared interior	N/A	N/A	88	34.960	3.076.480	N/A	N/A	88	25.000	2.200.000	N/A	N/A	88	29.931	2.633.928
26	Revoque de losa	N/A	N/A	80	43.240	3.459.200	N/A	N/A	80	35.000	2.800.000	N/A	N/A	80	29.931	2.394.480
27	Mocheta de pilares y vigas	N/A	N/A	60	34.960	2.097.600	N/A	N/A	60	25.000	1.500.000	N/A	N/A	60	29.931	1.795.860
28	Mocheta de Aberturas	N/A	N/A	50,2	32.430	1.627.986	N/A	N/A	50,2	25.000	1.255.000	N/A	N/A	50,2	29.931	1.502.536
29	InstalacionElectrica	N/A	N/A	1	4.140.000	4.140.000	N/A	N/A	1	4.500.000	4.500.000	N/A	N/A	1	1.806.547	1.806.547
30	Provision y colocacion de Artefactos Electricos	N/A	N/A	1	4.200.000	4.200.000	N/A	N/A	1	8.000.000	8.000.000	N/A	N/A	1	1.600.406	1.600.406
31	Guarda obra (1,00 mts. Alrededor) - incluye	N/A	N/A	28	74.750	2.093.000	N/A	N/A	28	60.000	1.680.000	N/A	N/A	28	64.518	1.806.504
32	Relleno zona escalera	N/A	N/A	8	109.250	874.000	N/A	N/A	8	90.000	720.000	N/A	N/A	8	86.275	690.200
33	Contrapiso zona escalera	N/A	N/A	8	48.300	386.400	N/A	N/A	8	35.000	280.000	N/A	N/A	8	34.017	272.136
34	Carpeta zona escalera	N/A	N/A	8	34.500	276.000	N/A	N/A	8	25.000	200.000	N/A	N/A	8	23.816	190.528
35	Piso ceramica zona escalera	N/A	N/A	8	113.160	905.280	N/A	N/A	8	100.000	800.000	N/A	N/A	8	79.298	634.384
36	Pintura de pared y losa al latex	N/A	N/A	168	17.250	2.898.000	N/A	N/A	168	22.000	3.696.000	N/A	N/A	168	19.223	3.229.464
37	Pintura de abertura de madera al barniz	N/A	N/A	5,04	21.850	110.124	N/A	N/A	5,04	22.000	110.880	N/A	N/A	5,04	15.673	78.992
38	Pintura de ladrillo visto con antimoho incoloro	N/A	N/A	88	16.100	1.416.800	N/A	N/A	88	22.000	1.936.000	N/A	N/A	88	15.673	1.379.224
39	Porta Proyector Tipo infocus (Ver detalle)	N/A	N/A	1	897.000	897.000	N/A	N/A	1	6.000.000	6.000.000	N/A	N/A	1	319.947	319.947
40	Placa Conmemorativa para inauguracion	N/A	N/A	1	805.000	805.000	N/A	N/A	1	2.000.000	2.000.000	N/A	N/A	1	622.036	622.036
41	Limpieza Final de obra	N/A	N/A	80	46.000	3.680.000	N/A	N/A	80	21.000	1.680.000	N/A	N/A	80	4.601	368.080

CONSTRUCCION DE AULA FACULTAD DE DERECHO - PLANTA ALTA

ITEM	DETALLE	Presentacion	Marca	Cant.	Precio Unitario(iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Presentacion	Marca	Cant.	Precio Unitario(iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Presentacion	Marca	Cant.	Precio Unitario(iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Replanteo	N/A	N/A	80	6.400	512.000	N/A	N/A	80	3.000	240.000	N/A	N/A	80	4.240	339.200
2	Pilares de HºAº	N/A	N/A	2,025	1.895.200	3.837.780	N/A	N/A	2,025	1.800.000	3.645.000	N/A	N/A	2,025	2.234.323	4.524.504
3	Vigas y dado de HºAº	N/A	N/A	5,2	1.895.200	9.855.040	N/A	N/A	5,2	1.800.000	9.360.000	N/A	N/A	5,2	2.234.323	11.618.480
4	Porticos	N/A	N/A	1,8	1.840.000	3.312.000	N/A	N/A	1,8	1.800.000	3.240.000	N/A	N/A	1,8	2.234.323	4.021.781
5	De 0,30m visto una caras de ladrillos comunes	N/A	N/A	60	203.320	12.199.200	N/A	N/A	60	130.000	7.800.000	N/A	N/A	60	139.096	8.345.760
6	De 0,15m visto a una cara de ladrillos comunes	N/A	N/A	32	134.000	4.288.000	N/A	N/A	32	75.000	2.400.000	N/A	N/A	32	87.871	2.811.872
7	Envarillado bajo aberturas 2 fe 8mm por hilada (2	N/A	N/A	14,4	25.760	370.944	N/A	N/A	14,4	25.000	360.000	N/A	N/A	14,4	23.209	334.210
8	Envarillado Sobre Aberturas	N/A	N/A	36	19.320	695.520	N/A	N/A	36	25.000	900.000	N/A	N/A	36	23.209	835.524
9	De tejas y tejuelones prensada a máquina, con	N/A	N/A	82	292.560	23.989.920	N/A	N/A	82	240.000	19.680.000	N/A	N/A	82	264.247	21.668.254
10	Revoque	N/A	N/A	92	34.960	3.216.320	N/A	N/A	92	25.000	2.300.000	N/A	N/A	92	29.931	2.753.652
11	Viga cumbrera	N/A	N/A	2,97	1.890.000	5.613.300	N/A	N/A	2,97	1.800.000	5.346.000	N/A	N/A	2,97	2.234.323	6.635.939
12	Contrapiso sobre losa	N/A	N/A	80	29.900	2.392.000	N/A	N/A	80	35.000	2.800.000	N/A	N/A	80	38.641	3.091.280
13	Carpeta para piso ceramica	N/A	N/A	80	34.500	2.760.000	N/A	N/A	80	25.000	2.000.000	N/A	N/A	80	23.822	1.905.760

Abg. José Domingo Ayala
Responsable

14	Piso ceramica	N/A	N/A	80	113.160	9.052.800	N/A	N/A	80	100.000	8.000.000	N/A	N/A	80	79.298	6.343.840
15	Zocaloceramico	N/A	N/A	35	26.450	925.750	N/A	N/A	35	25.000	875.000	N/A	N/A	35	24.483	856.905
16	Colocacion de ventanas	N/A	N/A	8	800.000	6.400.000	N/A	N/A	8	800.000	6.400.000	N/A	N/A	8	321.844	2.574.752
17	Colocacion de puerta placa	N/A	N/A	1	1.160.000	1.160.000	N/A	N/A	1	1.000.000	1.000.000	N/A	N/A	1	819.147	819.147
18	Mocheta de pilares y vigas	N/A	N/A	60	32.200	1.932.000	N/A	N/A	60	25.000	1.500.000	N/A	N/A	60	29.931	1.795.860
19	Mocheta de Aberturas	N/A	N/A	50,2	28.750	1.443.250	N/A	N/A	50,2	25.000	1.255.000	N/A	N/A	50,2	29.931	1.502.536
20	InstalacionElectrica	N/A	N/A	1	4.025.000	4.025.000	N/A	N/A	1	4.500.000	4.500.000	N/A	N/A	1	1.806.547	1.806.547
21	Pizarron para tiza	N/A	N/A	1	1.380.000	1.380.000	N/A	N/A	1	700.000	700.000	N/A	N/A	1	690.207	690.207
22	Provision y colocacion de Artefactos Electricos	N/A	N/A	1	4.140.000	4.140.000	N/A	N/A	1	8.000.000	8.000.000	N/A	N/A	1	1.600.406	1.600.406
23	Pintura de pared al latex	N/A	N/A	92	17.250	1.587.000	N/A	N/A	92	22.000	2.024.000	N/A	N/A	92	19.223	1.768.516
24	Pintura para pizarra de tiza	N/A	N/A	1	171.500	171.500	N/A	N/A	1	500.000	500.000	N/A	N/A	1	139.811	139.811
25	Pintura de abertura de madera al barniz	N/A	N/A	2,52	21.850	55.062	N/A	N/A	2,52	22.000	55.440	N/A	N/A	2,52	15.673	39.496
26	Pizarra movil para pincel marcador	N/A	N/A	1	802.050	802.050	N/A	N/A	1	800.000	800.000	N/A	N/A	1	872.365	872.365
27	Pintura de ladrillo visto con antimoho incoloro	N/A	N/A	92	16.100	1.481.200	N/A	N/A	92	22.000	2.024.000	N/A	N/A	92	15.673	1.441.916

CONSTRUCCION DE AULA FACULTAD DE DERECHO - OBRADOR

ITEM	DETALLE	Presentacion	Marca	Cant.	Precio Unitario(iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Presentacion	Marca	Cant.	Precio Unitario(iva incluido si	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Presentacion	Marca	Cant.	Precio Unitario(iva incluido si	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Preparacion de terreno para obrador	N/A	N/A	36	7000	252000	N/A	N/A	36	25.000	900000	N/A	N/A	36	4.240	152640
2	Replanteo	N/A	N/A	36	6400	230400	N/A	N/A	36	3.000	108000	N/A	N/A	36	4.240	152640
3	Obrador	N/A	N/A	36	345.000	12420000	N/A	N/A	36	260.000	9360000	N/A	N/A	36	29.202	1051272
4	Instalacion de energiaelectrica provisoria	N/A	N/A	1	2.000.000	2000000	N/A	N/A	1	4.900.000	4900000	N/A	N/A	1	301.808	301808
5	Instalacion provisoria de cañeria para utilizacion en	N/A	N/A	1	1.150.000	1150000	N/A	N/A	1	3.500.000	3500000	N/A	N/A	1	367.858	367858
6	Alumbrado publico con postes de Caranday	N/A	N/A	4	759.000	3036000	N/A	N/A	4	3.500.000	14000000	N/A	N/A	4	451.922	1807688
7	Alquiler de sanitario DISAL TIPO STANDAD x 5 meses	N/A	N/A	5	800.000	4000000	N/A	N/A	5	2.500.000	12500000	N/A	N/A	5	3.142.589	15712945
8	Desmontaje de linea de electricidad y agua	N/A	N/A	1	570.000	570000	N/A	N/A	1	8.000.000	8000000	N/A	N/A	1	85.961	85961
9	Desmontaje de alumbrados publicos	N/A	N/A	1	340.000	340000	N/A	N/A	1	900.000	900000	N/A	N/A	1	85.961	85961
10	Desarme de obrador	N/A	N/A	1	570.000	570000	N/A	N/A	1	1.000.000	1000000	N/A	N/A	1	139.052	139052
11	Limpieza de zona obrador	N/A	N/A	36	48.000	1728000	N/A	N/A	36	21.000	756000	N/A	N/A	36	4.601	165636
	PRECIO TOTAL					269.452.406	PRECIO TOTAL				285.258.020	PRECIO TOTAL				227.396.059

Abg. José Domingo Ayala
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACION DE MISIONES

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Ministerio de Hacienda
Decreto Nº

ANEXO B - 02 - 08

Cuadro comparativo de ofertas

Oferente Nº. 4

AB CONSTRUCCIONES

CONSTRUCCION DE UN BLOQUE DE AULAS EN LA FACULTAD DE DERECHO UNA FILIAL SAN JUAN BAUTISTA

Item	Descripción	Presentacion	Marca	Cant.	Precio Unitario(Iva incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	CONSTRUCCION DE SALA DE LECTURA FACULTAD DE DERECHO - PLANTA BAJA					
1	Limpieza de terreno	N/A	N/A	1	773.936	**773.936**
2	Replanteo	N/A	N/A	80	6.105	**488.400**
3	Cartel de Obra	N/A	N/A	1	1.101.906	**1.101.906**
4	excavacion para zapata	N/A	N/A	11,52	54.674	**629.844**
5	Ciminento de PBC	N/A	N/A	6,8	360.660	**2.452.488**
6	Cargado de zapatas de hormigon	N/A	N/A	6,3	1.886.280	**11.883.564**
7	Columnas de hormigon	N/A	N/A	1,8	1.949.376	**3.508.877**
8	Vigas inferior	N/A	N/A	5	1.958.484	**9.792.420**
9	Viga superior	N/A	N/A	5,52	1.958.484	**10.810.832**
10	Losa	N/A	N/A	7,2	1.958.484	**14.101.085**
11	Escalera con piso antideslizante	N/A	N/A	1	5.388.704	**5.388.704**
12	Aislacion	N/A	N/A	5,4	41.765	**225.531**
13	Relleno y apisonado	N/A	N/A	25	112.068	**2.801.700**
14	Mamposteria de Elevacion de 0,15 visto una cara	N/A	N/A	42,3	83.001	**3.510.942**
15	Mamposteria de elevacion de 0,30 visto una cara	N/A	N/A	45,7	140.556	**6.423.409**
16	Envarillado bajo ventana	N/A	N/A	14,4	23.998	**345.571**
17	Envarillado Sobre Aberturas	N/A	N/A	36	23.998	**863.928**
18	Contrapiso	N/A	N/A	80	37.620	**3.009.600**
19	Carpeta para cermica	N/A	N/A	80	30.427	**2.434.160**
20	Colocacion de piso ceramica	N/A	N/A	80	77.287	**6.182.960**
21	Zocaloceramico	N/A	N/A	35	15.965	**558.775**
22	Colocacion de ventanas	N/A	N/A	8	1.204.500	**9.636.000**
23	Colocacion de puerta Tablero	N/A	N/A	1	1.109.131	**1.109.131**
24	Colocacion de puerta placa	N/A	N/A	1	911.131	**911.131**
25	Revoque de pared interior	N/A	N/A	88	29.899	**2.631.112**

Abg. José Domingo Ayala C
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACION DE MISIONES

26	Revoque de losa	N/A	N/A	80	31.416	2.513.280
27	Mocheta de pilares y vigas	N/A	N/A	60	32.539	1.952.340
28	Mocheta de Aberturas	N/A	N/A	50,2	29.503	1.481.051
29	InstalacionElectrica	N/A	N/A	1	3.321.780	3.321.780
30	Provision y colocacion de Artefactos Electricos	N/A	N/A	1	1.679.040	1.679.040
31	Guarda obra (1,00 mts. Alrededor) - incluye	N/A	N/A	28	327.934	9.182.152
32	Relleno zona escalera	N/A	N/A	8	140.448	1.123.584
33	Contrapiso zona escalera	N/A	N/A	8	37.620	300.960
34	Carpeta zona escalera	N/A	N/A	8	30.427	243.416
35	Piso ceramica zona escalera	N/A	N/A	8	77.287	618.296
36	Pintura de pared y losa al latex	N/A	N/A	168	22.473	3.775.464
37	Pintura de abertura de madera al barniz	N/A	N/A	5,04	26.467	133.394
38	Pintura de ladrillo visto con antimoho incoloro	N/A	N/A	88	22.314	1.963.632
39	Porta Proyector Tipo infocus (Ver detalle)	N/A	N/A	1	701.580	701.580
40	Placa Conmemorativa para inauguracion	N/A	N/A	1	742.500	742.500
41	Limpieza Final de obra	N/A	N/A	80	6.072	485.760

CONSTRUCCION DE AULA FACULTAD DE DERECHO - PLANTA ALTA

ITEM	DETALLE	Presentacion	Marca	Cant.	Precio Unitario(iva	Precio Total (Precio
1	Replanteo	N/A	N/A	80	6.105	488.400
2	Pilares de HºAº	N/A	N/A	2,025	1.949.376	3.947.486
3	Vigas y dado de HºAº	N/A	N/A	5,2	1.949.376	10.136.755
4	Porticos	N/A	N/A	1,8	1.949.376	3.508.877
5	De 0,30m visto una caras de ladrillos comunes	N/A	N/A	60	140.556	8.433.360
6	De 0,15m visto a una cara de ladrillos comunes	N/A	N/A	32	83.001	2.656.032
7	Envarillado bajo aberturas 2 fe 8mm por hilada (2	N/A	N/A	14,4	23.998	345.571
8	Envarillado Sobre Aberturas	N/A	N/A	36	23.998	863.928
9	De tejas y tejuelones prensada a máquina, con	N/A	N/A	82	269.940	22.135.080
10	Revoque	N/A	N/A	92	29.899	2.750.708
11	Viga cumbrera	N/A	N/A	2,97	1.949.376	5.789.647
12	Contrapiso sobre losa	N/A	N/A	80	37.620	3.009.600
13	Carpeta para piso ceramica	N/A	N/A	80	30.427	2.434.160
14	Piso ceramica	N/A	N/A	80	77.287	6.182.960



15	Zocaloceramico	N/A	N/A	35	15.965	558.775
16	Colocacion de ventanas	N/A	N/A	8	1.204.500	9.636.000
17	Colocacion de puerta placa	N/A	N/A	1	911.131	911.131
18	Mocheta de pilares y vigas	N/A	N/A	60	32.539	1.952.340
19	Mocheta de Aberturas	N/A	N/A	50,2	29.503	1.481.051
20	InstalacionElectrica	N/A	N/A	1	3.321.780	3.321.780
21	Pizarron para tiza	N/A	N/A	1	424.380	424.380
22	Provision y colocacion de Artefactos Electricos	N/A	N/A	1	1.679.040	1.679.040
23	Pintura de pared al latex	N/A	N/A	92	22.473	2.067.516
24	Pintura para pizarra de tiza	N/A	N/A	1	72.600	72.600
25	Pintura de abertura de madera al barniz	N/A	N/A	2,52	26.467	66.697
26	Pizarra movil para pincel marcador	N/A	N/A	1	1.122.003	1.122.003
27	Pintura de ladrillo visto con antimoho incoloro	N/A	N/A	92	22.314	2.052.888

CONSTRUCCION DE AULA FACULTAD DE DERECHO - OBRADOR						
ITEM	DETALLE	Presentacion	Marca	Cant.	Precio Unitario(iva	Precio Total (Precio
1	Preparacion de terreno para obrador	N/A	N/A	36	40.920	1.473.120
2	Replanteo	N/A	N/A	36	6.072	218.592
3	Obrador	N/A	N/A	36	132.727	4.778.172
4	Instalacion de energiaelectrica provisoria para alimentacion de obra	N/A	N/A	1	1.176.052	1.176.052
5	Instalacion provisoria de cañeria para utilizacion en obra	N/A	N/A	1	1.189.346	1.189.346
6	Alumbrado publico con postes de Caranday	N/A	N/A	4	2.016.326	8.065.304
7	Alquiler de sanitario DISAL TIPO STANDAD x 5 meses	N/A	N/A	5	2.574.660	12.873.300
8	Desmontaje de linea de electricidad y agua corriente	N/A	N/A	1	1.373.064	1.373.064
9	Desmontaje de alumbrados publicos	N/A	N/A	1	1.807.664	1.807.664
10	Desarme de obrador	N/A	N/A	1	856.944	856.944
11	Limpieza de zona obrador	N/A	N/A	36	6.072	218.592
	PRECIO TOTAL					263.853.150

Abg. José Domingo Ayala
Responsable de la U. O. C.
GOBERNACION DE MISIONES