Defensores del Chaco 170 e/
Caballero Álvarez y Tte. Adolfo Martínez
Telefax: +595294 220-252 I+595294 220-358

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL AMPLIACIÓN DEL PALACETE MUNICIPAL - PLURIANUAL. ID N° 414585.

En la ciudad de Itauguá, República del Paraguay, a los 29 días del mes de agosto del año dos mil veintidós, siendo las 08:00 horas, atendiendo a lo establecido en la Ley N° 2051/03 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, en su artículo 27° COMITÉS DE EVALUACIÓN y su correspondiente reglamentación, se reúne el COMITÉ DE EVALUACIÓN conformado según RESOLUCIÓN IM N° 805/2022, POR LA CUAL SE CONSTITUYE EL COMITÉ DE EVALUACIÓN PARA EL ESTUDIO Y ANÁLISIS conformado por las siguientes personas: Lic. Idilia Escurra, Arq. María Jazmín Olmedo y Abog. Roberto Irigoitia, a los efectos de proceder al estudio y análisis de las ofertas y la elaboración del informe de evaluación y recomendación de Adjudicación en el marco de la ***LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL AMPLIACIÓN DEL PALACETE MUNICIPAL - PLURIANUAL. ID N° 414585***, en el rubro 520 "CONSTRUCCIONES".

1. ANTECEDENTES

El ID fue incorporado en el PAC en fecha 22/07/2022 bajo el ID 414585

Comunicación Inicio del llamado a través de expediente n° 414585, fijando la fecha de apertura para el 22/08/2022, fecha que no fue modificada.

Sistema de Adjudicación: Por el total.

Modalidad del Contrato: contrato con cantidades definidas.

Financiamiento Presupuestario: CDP N° 980/2022 con cargo presupuestario para el Ejercicio Fiscal 2022 por el monto de Gs. 1.500.000.000.- (Guaraníes Mil quinientos millones). El proceso es de carácter plurianual, siendo la estimación global de costo la suma de 5.870.561.044.

2. ACTO DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE SOBRES:

Conforme se desprende del Acta de Apertura de Ofertas de fecha 22 de agosto de 2022, se ha procedido a la apertura de las siguientes ofertas:

Oferentes	RUC	Correo declarado	Páginas foliadas	Constancia del SIPE N°
ANIBA SOCIEDAD ANÓNIMA	80082123-8	licitaciones@aniba.com.py	19	1707987
CONSORCIO PR	En formación	licitacionespuntal@gmail.com	602	1707758
JULIO ANTONIO GALIANO MORAN	607328-0	juliogaliano1@gmail.com	316	1707859
DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI	2464976-7	adm@dibec.com.py	21	1707675
MES INGENIERÍA S.A	80019001-7	licitaciones@mesingenieria.com	21	1707404
SOMAGEC PARAGUAY S.A	80088804-9	tecnica@somagec.com.py	459	1707679

DATOS DE LA OFERTA

N°	Oferentes	RUC	Monto de Oferta	Garantía de Mantenimiento de Oferta
1	MES INGENIERÍA S.A	80019001-7	4.956.065.944	Póliza n° 1501003399. Sancor Seguros del Paraguay S.A: Monto: 293.850.000
2	ANIBA SOCIEDAD ANÓNIMA	80082123-8	4.989.976.887	Póliza n° 1501003400. Sancor Seguros del

Defensores del Chaco 170 e/
Caballero Álvarez y Tte. Adolfo Martínez
Telefax: +595294 220-252 l+595294 220-358

				Paraguay S.A: Monto: 300.000.000
3	JULIO ANTONIO GALIANO MORÁN	607328-0	5.254.152.134	Póliza n° 150100398. Sancor Seguros del Paraguay S.A: Monto: 294.000.000
4	Consorcio PR	En formación	5.544.067.488	Póliza n° 1501002712. ASEPASA.: Monto: 353.000.000
5	DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI	2464976-7	5.694.444.213	Póliza n° 1501001377. Aseguradora Yacyreta.: Monto: 300.000.000
6	SOMAGEC PARAGUAY S.A	80088804-9	5.603.091.122	Póliza n° 1501004208. El Sol Seguros: Monto: 293.528.052

VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS SUSTANCIALES PRESENTADOS

Oferentes	Formulario de Oferta debidamente Firmada	Documento que acredita la identidad y representación del firmante de la oferta	Declaración Jurada del Artículo 40	Garantía de Mantenimiento de Oferta
ANIBA SOCIEDAD ANONIMA	PRESENTA y CUMPLE	PRESENTA y CUMPLE	PRESENTA y CUMPLE	**Moneda de la oferta:** Guaraníes **Monto total de la oferta:** 4.989.976.887 **Tipo de Garantía:** PÓLIZA DE SEGURO **Empresa Aseguradora:** Sancor Seguros **Monto total asegurado Gs.:** 300.000.000 **Vigencia de la Póliza:** De 22/08/2022 a 29/01/2023, 160 días.
CONSORCIO PR: -LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO -RODRIGO DÍAZ MALLORQUIN	PRESENTA y CUMPLE	PRESENTA y CUMPLE	PRESENTA y CUMPLE	**Moneda de la oferta:** Guaraníes **Monto total de la oferta:** 5.544.067.488 **Tipo de Garantía:** PÓLIZA DE SEGURO **Empresa Aseguradora:** ASEPASA Seguros **Monto total asegurado Gs.:** 353.000.000 **Vigencia de la Póliza:** De 22/08/2022 a 18/02/2023, 180 días.
JULIO ANTONIO GALIANO MORÁN	PRESENTA y CUMPLE	PRESENTA y CUMPLE	PRESENTA y CUMPLE	**Moneda de la oferta:** Guaraníes **Monto total de la oferta:** 5.254.152.134 **Tipo de Garantía:** PÓLIZA DE SEGURO **Empresa Aseguradora:** Sancor Seguros **Monto total asegurado Gs.:** 294.000.000 **Vigencia de la Póliza:** De 22/08/2022 a 19/01/2023, 150 días.
DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI	PRESENTA y CUMPLE	PRESENTA y CUMPLE	PRESENTA y CUMPLE	**Moneda de la oferta:** Guaraníes **Monto total de la oferta:** 5.694.444.213 **Tipo de Garantía:** PÓLIZA DE SEGURO **Empresa Aseguradora:** Yasyreta Aseguradora

Defensores del Chaco 170 e/
Caballero Álvarez y Tte. Adolfo Martínez
Telefax: +595294 220-252 I+595294 220-358

				Monto total asegurado Gs.: 300.000.000 **Vigencia de la Póliza:** De 22/08/2022 a 17/02/2023, 179 días.
SOMAGEC PARAGUAY S.A.	PRESENTA y CUMPLE	PRESENTA y CUMPLE	PRESENTA y CUMPLE	**Moneda de la oferta:** Guaraníes **Monto total de la oferta:** 5.603.091.122 **Tipo de Garantía:** PÓLIZA DE SEGURO **Empresa Aseguradora:** El Sol Seguros **Monto total asegurado Gs.:** 293.528.052 **Vigencia de la Póliza:** De 22/08/2022 a 19/01/2023, 150 días.
MES INGENIERÍA S.A.	PRESENTA y CUMPLE	PRESENTA y CUMPLE	PRESENTA y CUMPLE	**Moneda de la oferta:** Guaraníes **Monto total de la oferta:** **4.956.065.944** **Tipo de Garantía:** PÓLIZA DE SEGURO **Empresa Aseguradora:** Sancor Seguros **Monto total asegurado Gs.:** 293.850.000 **Vigencia de la Póliza:** De 22/08/2022 a 18/02/2023, 180 días.

Observaciones realizadas en el acto de apertura de ofertas: La empresa Consorcio PR construcciones señala que la empresa Mes ingeniería no presenta ningún documento que acredite la experiencia general, capacidad en materia equipos y personal requeridos. En la constancia de IPS figuran 28 asegurados sin documentos respaldatorios que indiquen los años de antigüedad establecidos en el PBC.

Con relación a la empresa Julio Antonio Galeano Morán, señala que presenta 2 asegurados en IPS, siendo que el pliego solicita 10 con una antigüedad de 6 meses, no presenta facturas que avalen la capacidad financiera, el formulario 5 se encuentra incorrecto puesto que lo presenta en función a 5 años y el PBC lo pide tres y el formulario número 1 composición de precios difiere del formulario establecido en el Pliego. Con relación a la empresa Aniba S.A. señala que no presenta ningún documento que acredite la experiencia general y específica, capacidad en materia de equipos y personal requeridos. En la constancia IPS figuran 17 asegurados sin documentos respaldatorios que indiquen los años de antigüedad establecidos en el PBC.

Considerando que las observaciones asentadas versan sobre documentos formales, de conformidad a lo establecido en los Art. 59 y 62 del Decreto N° 2992/19, se solicitaron a los oferentes la presentación de las documentaciones formales, las cuales serán analizadas en las instancias pertinentes.

VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SUSTANCIAL

Para la evaluación y comparación de las ofertas, la Convocante utilizará los siguientes criterios de conformidad al artículo 34, penúltimo párrafo de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", las ofertas se aceptarán siempre que provengan de personas físicas o jurídicas que cuenten con la solvencia técnica, económica y legal suficiente para responder a los compromisos asumidos frente al Estado Paraguayo y que su actividad comercial o Industrial se encuentre vinculada con el tipo el tipo de bienes, servicios u obras a contratar.

Que de conformidad a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, se verificarán las documentaciones consideradas como sustancial en la presente contratación y a los efectos de su cumplimiento se utilizará el criterio CUMPLE o NO CUMPLE.

Defensores del Chaco 170 e/
Caballero Álvarez y Tte. Adolfo Martínez
Telefax: +595294 220-252 I+595294 220-358

N°	Oferentes	Formulario de Oferta y Lista de Precios debidamente firmados	Garantía de Mantenimiento de Oferta	Documentos que acrediten la existencia legal	Documentos que acrediten las facultades del firmante
1	MES INGENIERÍA S.A	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
2	ANIBA SOCIEDAD ANÓNIMA	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
3	JULIO ANTONIO GALIANO MORAN	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
4	CONSORCIO PR: -LUIS RODRIGO BOVEDA SAMANIEGO -RODRIGO DÍAZ MALLORQUIN	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
5	DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
6	SOMAGEC PARAGUAY S.A	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

Remitiéndonos a los documentos y evaluados su correspondencia, se verifica que las empresas CUMPLEN con los documentos sustanciales estipulados en las bases y condiciones del llamado.

CALIFICACIÓN LEGAL DEL OFERENTE CON RESPECTO A LA PROHIBICIÓN PREVISTA EN LOS INCISOS "A", "B", "C", "E", "M" Y "N" DEL ARTÍCULO 40° DE LA LEY N° 2051/03 DE "CONTRATACIONES PÚBLICAS"

A los efectos de dar cumplimiento a la Resolución DNCP N° 849/2015, el Comité de Evaluación verifica si los representantes legales y demás sujetos individualizados de los oferentes no registran datos como funcionarios del Estado.

Se ha procedido a verificar, conforme a los datos declarados en el formulario de miembros y no se han encontrado datos ni registros vigentes que nos indiquen que los mismos se hallen dentro de las limitaciones previstas para contratar con el Estado. Si bien se observan vínculos con respecto a los representantes, con instituciones públicas, estas datan de años anteriores.

También se han verificado los registros del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas y se confirma que ninguno de los oferentes registran inhabilitaciones que hayan sido impuestas conforme al Art. 72 de la Ley N° 2051/03.

Por tanto, se concluye que los mismos no se encuentran comprendidos dentro de las inhabilidades previstas en el art. 40 Inc. a) y b) de la Ley N° 2051/03 De Contrataciones Públicas.

Oferente	Miembros	C.I/Pasaporte	Situación
MES INGENIERÍA S.A	Marcelo Sánchez	3.400.688	
	Roberto Sánchez	1.742.082	
	Esperanza Quintana	572.178	
ANIBA SOCIEDAD ANÓNIMA			
JULIO ANTONIO GALIANO MORAN	Julio Galiano	607.328	
CONSORCIO PR:	-Luis Rodrigo Bóveda Samaniego	3.030.461	
	-Rodrigo Díaz Mallorquín	3.522.091	
DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI	Diego Beconi	2.464.976	
SOMAGEC PARAGUAY S.A	Roger Sahyoun	21FV01884	
	Raúl Barboza	1.052.599	

Defensores del Chaco 170 e/
Caballero Álvarez y Tte. Adolfo Martínez
Telefax: +595294 220-252 I+595294 220-358

	Jean García	8.391.032	
	Idriss Lahlou	8.221.092	
	Jorge Bogado	846.804	
	César Guillen	601.768	

ANÁLISIS DE LOS PRECIOS OFERTADOS

Se realiza el Cuadro Comparativo de Ofertas, el cual forma parte integral del presente Dictamen de conformidad a las disposiciones del Decreto N° 2992/2019 que reglamenta la Ley N° 2051/03 De Contrataciones Pública

Defensores del Chaco 170 e/
Caballero Álvarez y Tte. Adolfo Martínez
Telefax: +595294 220-252 l+595294 220-358

Ítems del llamado AMPLIACION DEL PALACETE MUNICIPAL - PLURIANUAL con ID: 414585

MES INGENIERIA

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio Referencial	Variación
1	Desarrollo Ejecutivo	Unidad	1	116.000.000	116000000,00	116.469.500	-0,40%
2	Estudio de suelo	Unidad	1	9.856.100	9856100,00	9.856.100	0,00%
3	Relevamiento del terreno con topografo y ayudante	Unidad	1	3.690.000	3690000,00	3.690.000	0,00%
4	Instalacion provisoria de agua corriente y energia electrica	Unidad	1	8.862.800	8862800,00	8.862.800	0,00%
5	Vallado de obra	Unidad	1	20.774.400	20774400,00	20.774.400	0,00%
6	Limpieza de terreno y movimiento de suelo	Unidad	1	35.547.800	35547800,00	35.547.800	0,00%
7	Marcacion y replanteo	Unidad	1	6.993.200	6993200,00	6.993.200	0,00%
8	Instalacion de obrador y deposito de materiales + Baño para personal	Unidad	1	13.607.900	13607900,00	13.607.900	0,00%
9	Provision y montaje de cartel de obra municipal y cartel de seguridad en obra con indicaciones de acceso, restricciones etc.	Unidad	1	1.415.100	1415100,00	1.415.100	0,00%
10	Zapatas, incluye excavacion	Metros cúbicos	30	3.196.900	95907000,00	3.196.900	0,00%
11	Pilares	Metro lineal	240	477.300	114552000,00	477.300	0,00%
12	Losa y vigas estructurales	Metros cúbicos	102,6	3.559.500	365204700,00	3.559.500	0,00%
13	Escalera de H°A°	Metros cúbicos	5	3.559.500	17797500,00	3.559.500	0,00%
14	Tanque inferior y superior de reserva de agua	Unidad	1	3.080.900	3080900,00	3.080.900	0,00%
15	Mamposteria de Nivelacion de 0.30	Metros cuadrados	20,58	235.800	4852764,00	235.800	0,00%
16	Mamposteria de Elevacion de ladrillo comun de 0,15 mts de espesor	Metros cuadrados	33	138.200	4560600,00	138.200	0,00%
17	Aislacion hidrofuga horizontal en U con asfalto	Metro lineal	185	49.700	9194500,00	49.700	0,00%
18	Aislacion hidrofuga interior de tanque inferior, segun especificaciones tecnicas	Metros cuadrados	69	102.300	7058700,00	102.300	0,00%

Defensores del Chaco 170 e/
Caballero Álvarez y Tte. Adolfo Martínez
Telefax: +595294 220-252 I+595294 220-358

19	Contrapiso sobre terreno natural, espesor 10cm	Metros cuadrados	855	55.400	47367000,00	55.400	0,00%
20	Carpeta para piso porcelanato	Metros cuadrados	855	38.200	32661000,00	38.200	0,00%
21	Provision y colocacion de piso porcelanato	Metros cuadrados	855	240.300	205456500,00	240.300	0,00%
22	Provision y colocacion de zocalo porcelanato	Metro lineal	36,36	95.500	3472380,00	95.500	0,00%
23	Guarda obra perimetral de hormigon armado con entramado de varillas de 6mm c/15 cm	Metros cuadrados	45	259.100	11659500,00	259.100	0,00%
24	Revoque interior, incluye paredes, pilares, vigas, escaleras, etc,	Metros cuadrados	891,9	59.600	53157240,00	59.600	0,00%
25	Revoque interior de pantallas de hormigon del tanque inferior	Metros cuadrados	115	70.800	8142000,00	70.800	0,00%
26	Provision y colocacion de azulejo para sanitarios	Metros cuadrados	76	134.000	10184000,00	134.000	0,00%
27	Envarillado en mamposterias sobre aberturas	Metro lineal	36	36.700	1321200,00	36.700	0,00%
28	Baranda metalica en escalera	Unidad	1	531.800	531800,00	531.800	0,00%
29	Puerta METALICA batiente, con marco, contramarco, herrajes y cerradura	Unidad	6	1.279.100	7674600,00	1.279.100	0,00%
30	Puerta de madera VAIVEN para sanitarios	Unidad	10	1.602.000	16020000,00	1.602.000	0,00%
31	Ventana de vidrio templado con carpinteria de aluminio	Metros cuadrados	7,2	763.600	5497920,00	763.600	0,00%
32	Vidrio templado planta baja y alta	Metros cuadrados	990	850.000	841500000,00	1.363.500	-37,66%
33	Provision y colocacion de mamparas ESTIMATIVO Sujeto al desarrollo del proyecto al momento de la ejecucion)	Metros cuadrados	162	132.500	21465000,00	132.500	0,00%
34	Cielo raso, según plano	Metros cuadrados	855	150.700	128848500,00	150.700	0,00%
35	Pintura al latex interior con enduido, incluye paredes, pilares, vigas, cielorraso, etc,	Metros cuadrados	913	33.900	30950700,00	33.900	0,00%
36	Pintura sintentica de aberturas y barandas según desarrollo del proyecto	Unidad	1	204.600	204600,00	204.600	0,00%

Defensores del Chaco 170 e/
Caballero Álvarez y Tte. Adolfo Martínez
Telefax: +595294 220-252 I+595294 220-358

37	Mamposteria de Elevacion de ladrillo comun de 0,15 mts de espesor	Metros cuadrados	169,6	128.200	21742720,00	128.200	0,00%
38	Aislacion hidrofuga de piso de banos	Metros cuadrados	36,6	48.900	1789740,00	48.900	0,00%
39	Aislacion hidrofuga interior y Sanitacion del reservorio de agua potable superior	Metros cuadrados	78	108.200	8439600,00	108.200	0,00%
40	Carpeta para piso ceramico	Metros cuadrados	855	38.000	32490000,00	38.000	0,00%
41	Provision y colocacion de piso porcelanato	Metros cuadrados	855	240.300	205456500,00	240.300	0,00%
42	Provision y colocacion de zocalo porcelanato	Metro lineal	36,36	95.500	3472380,00	95.500	0,00%
43	Revoque interior, incluye paredes, pilares, vigas, escaleras, etc,	Metros cuadrados	843	46.600	39283800,00	46.600	0,00%
44	Revoque Exterior de cenefa y acceso	Metros cuadrados	540	61.400	33156000,00	61.400	0,00%
45	Revoque interior de pantallas de hormigon del tanque superior	Metros cuadrados	125	68.200	8525000,00	68.200	0,00%
46	Provision y colocacion de azulejo para sanitarios	Metros cuadrados	136	132.100	17965600,00	132.100	0,00%
47	Envarillado en mamposterias sobre aberturas	Metro lineal	36	38.000	1368000,00	38.000	0,00%
48	Ventana de vidrio templado con carpinteria de aluminio	Metros cuadrados	4,75	763.600	3627100,00	763.600	0,00%
49	Puerta METALICA batiente, con marco, contramarco, herrajes y cerradura	Unidad	6	1.279.100	7674600,00	1.279.100	0,00%
50	Puerta de madera VAIVEN para sanitarios	Unidad	10	1.602.000	16020000,00	1.602.000	0,00%
51	Techo de chapa termoacustica tipo SANDWICH. Incluye estructura metalica	Metros cuadrados	855	409.100	349780500,00	409.100	0,00%
52	Canaleta metalica de chapa doblada	Metro lineal	70	231.800	16226000,00	231.800	0,00%
53	Bajada metalica de chapa doblada	Metro lineal	83	231.800	19239400,00	231.800	0,00%
54	cielo raso	Metros cuadrados	855	150.700	128848500,00	150.700	0,00%

Defensores del Chaco 170 e/
Caballero Álvarez y Tte. Adolfo Martínez
Telefax: +595294 220-252 I+595294 220-358

55	Provision y colocacion de mamparas ESTIMATIVO Sujeto al desarrollo del proyecto al momento de la ejecucion)	Metros cuadrados	300	129.600	38880000,00	129.600	0,00%
56	Pintura al latex interior con enduido, incluye paredes, pilares, vigas, cielorraso, etc,	Metros cuadrados	913	33.900	30950700,00	33.900	0,00%
57	Pintura al latex exterior con enduido de cenefa y acceso	Metros cuadrados	1.565	38.200	59783000,00	38.200	0,00%
58	Pintura sintentica - Aberturas, según desarrollo del proyecto	Unidad	6	204.600	1227600,00	204.600	0,00%
59	Pozo artesiano para abasteciemiento	Unidad	1	2.931.600	2931600,00	2.931.600	0,00%
60	Provision e instalacion de agua corriente para baños	Unidad	1	5.345.000	5345000,00	5.345.000	0,00%
61	Provision e instalacion de desague cloacal para baños	Unidad	1	6.681.200	6681200,00	6.681.200	0,00%
62	Registros cloacales	Unidad	4	668.200	2672800,00	668.200	0,00%
63	Registros pluviales con rejilla metalica	Unidad	10	790.900	7909000,00	790.900	0,00%
64	Cañeria de PVC de 100	Metro lineal	260	122.800	31928000,00	122.800	0,00%
65	Provision y colocacion de artefactos para baño - Inodoros en general	Unidad	12	1.335.800	16029600,00	1.335.800	0,00%
66	Provision y colocacion de artefactos para baño - Lavatorios en general	Unidad	12	724.300	8691600,00	724.300	0,00%
67	Provision y colocacion de artefactos para baño - Mingitorios en general	Unidad	4	950.000	3800000,00	950.000	0,00%
68	Mesada de granito natural en baños - Incluye zocalo y pollera	Metros cuadrados	12	2.140.700	25688400,00	2.140.700	0,00%
69	Provision y colocacion de accesorios para baños, portarrollos, jaboneras, etc	Unidad	12	859.100	10309200,00	859.100	0,00%
70	Pozo ciego	Unidad	1	3.382.200	3382200,00	3.382.200	0,00%
71	Camara septica	Unidad	1	2.421.500	2421500,00	2.421.500	0,00%
72	Provision e instalacion electrica general aproximado sujeto a desarrollo de proyecto - incluye	Unidad	1	750.000.000	750000000,00	1.155.660.600	-35,10%
73	Proyecto de PCI en todos los niveles ESTIMATIVO Sujeto al desarrollo del proyecto al momento de la ejecucion	Unidad	1	160.780.400	160780400,00	160.780.400	0,00%
74	Provision y colcocacion de sistema de Señales Debiles ESTIMATIVO Sujeto al desarrollo del proyecto al momento de la ejecucion	Unidad	1	15.407.400	15407400,00	15.407.400	0,00%
75	Plataforma elevadora vertical (Ascensor) para accesibilidad Componentes: motor, modulo de control, cabina, guias, cabos, contrapesos, puerta, marcos y umbrales, software de monitoreo y accesorios. Incluye estructura de Ho Ao y fundaciones	Unidad	1	207.130.000	207130000,00	207.130.000	0,00%

Defensores del Chaco 170 e/
Caballero Álvarez y Tte. Adolfo Martínez
Telefax: +595294 220-252 l+595294 220-358

76	Provision e instalacion electromecanica (AA) aproximado sujeto a desarrollo de proyecto	Unidad	1	127.177.300	127177300,00	127.177.300	0,00%
77	Provision y colocacion de iluminacion exterior Según Proyecto	Unidad	1	25.231.000	25231000,00	25.231.000	0,00%
78	Jardineria y ornamentacion	Unidad	1	17.600.200	17600200,00	17.600.200	0,00%
79	Pintura de cordones, pisos y mobiliario	Unidad	1	21.543.300	21543300,00	21.543.300	0,00%
80	Letras y logo corporeos para acceso principa dimensiones de letras individuales: Letras individuales en acero inox. Incluye colocacion	Unidad	1	15.680.300	15680300,00	15.680.300	0,00%
81	Limpieza periodica de obra	Unidad	1	20.452.500	20452500,00	20.452.500	0,00%
82	Replanteo, y marcacion	Metros cuadrados	400	10.300	4120000,00	10.300	0,00%
83	Demolición de veredas y canteros	Metros cuadrados	180	75.700	13626000,00	75.700	0,00%
84	Readecuacion de canteros	Metro lineal	120	146.700	17604000,00	146.700	0,00%
85	Señaleticas, pintura	Unidad	50	47.800	2390000,00	47.800	0,00%
86	Piso de Hormigon	Metros cuadrados	400	260.500	104200000,00	260.500	0,00%
87	Redistribucion de columnas y cableado	Unidad	1	14.316.800	14316800,00	14.316.800	0,00%
					4.956.065.944		

ANIBA S.A

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Variación
1	Desarrollo Ejecutivo	Unidad	116.469.500	1	98.999.075	98999075,00	-15,00%
2	Estudio de suelo	Unidad	9.856.100	1	8.377.685	8377685,00	-15,00%
3	Relevamiento del terreno con topografo y ayudante	Unidad	3.690.000	1	3.136.500	3136500,00	-15,00%
4	Instalacion provisoria de agua corriente y energia electrica	Unidad	8.862.800	1	7.533.380	7533380,00	-15,00%
5	Vallado de obra	Unidad	20.774.400	1	17.658.240	17658240,00	-15,00%
6	Limpieza de terreno y movimiento de suelo	Unidad	35.547.800	1	30.215.630	30215630,00	-15,00%

Defensores del Chaco 170 e/
Caballero Álvarez y Tte. Adolfo Martínez
Telefax: +595294 220-252 I+595294 220-358

7	Marcacion y replanteo	Unidad	6.993.200	1	5.944.220	5944220,00	-15,00%
8	Instalacion de obrador y deposito de materiales + Baño para personal	Unidad	13.607.900	1	11.566.715	11566715,00	-15,00%
9	Provision y montaje de cartel de obra municipal y cartel de seguridad en obra con indicaciones de acceso, restricciones etc.	Unidad	1.415.100	1	1.202.835	1202835,00	-15,00%
10	Zapatas, incluye excavacion	Metros cúbicos	3.196.900	30	2.717.365	81520950,00	-15,00%
11	Pilares	Metro lineal	477.300	240	405.705	97369200,00	-15,00%
12	Losa y vigas estructurales	Metros cúbicos	3.559.500	102,6	3.025.575	310423995,00	-15,00%
13	Escalera de H°A°	Metros cúbicos	3.559.500	5	3.025.575	15127875,00	-15,00%
14	Tanque inferior y superior de reserva de agua	Unidad	3.080.900	1	2.618.765	2618765,00	-15,00%
15	Mamposteria de Nivelacion de 0.30	Metros cuadrados	235.800	20,58	200.430	4124849,40	-15,00%
16	Mamposteria de Elevacion de ladrillo comun de 0,15 mts de espesor	Metros cuadrados	138.200	33	117.470	3876510,00	-15,00%
17	Aislacion hidrofuga horizontal en U con asfalto	Metro lineal	49.700	185	42.245	7815325,00	-15,00%
18	Aislacion hidrofuga interior de tanque inferior, segun especificaciones tecnicas	Metros cuadrados	102.300	69	86.955	5999895,00	-15,00%
19	Contrapiso sobre terreno natural, espesor 10cm	Metros cuadrados	55.400	855	47.090	40261950,00	-15,00%
20	Carpeta para piso porcelanato	Metros cuadrados	38.200	855	32.470	27761850,00	-15,00%
21	Provision y colocacion de piso porcelanato	Metros cuadrados	240.300	855	204.255	174638025,00	-15,00%
22	Provision y colocacion de zocalo porcelanato	Metro lineal	95.500	36,36	81.175	2951523,00	-15,00%
23	Guarda obra perimetral de hormigon armado con entramado de varillas de 6mm c/15 cm	Metros cuadrados	259.100	45	220.235	9910575,00	-15,00%
24	Revoque interior, incluye paredes, pilares, vigas, escaleras, etc,	Metros cuadrados	59.600	891,9	50.660	45183654,00	-15,00%

Defensores del Chaco 170 e/
Caballero Álvarez y Tte. Adolfo Martínez
Telefax: +595294 220-252 I+595294 220-358

25	Revoque interior de pantallas de hormigon del tanque inferior	Metros cuadrados	70.800	115	60.180	6920700,00	-15,00%
26	Provision y colocacion de azulejo para sanitarios	Metros cuadrados	134.000	76	113.900	8656400,00	-15,00%
27	Envarillado en mamposterias sobre aberturas	Metro lineal	36.700	36	31.195	1123020,00	-15,00%
28	Baranda metalica en escalera	Unidad	531.800	1	452.030	452030,00	-15,00%
29	Puerta METALICA batiente, con marco, contramarco, herrajes y cerradura	Unidad	1.279.100	6	1.087.235	6523410,00	-15,00%
30	Puerta de madera VAIVEN para sanitarios	Unidad	1.602.000	10	1.361.700	13617000,00	-15,00%
31	Ventana de vidrio templado con carpinteria de aluminio	Metros cuadrados	763.600	7,2	649.060	4673232,00	-15,00%
32	Vidrio templado planta baja y alta	Metros cuadrados	1.363.500	990	1.158.975	1147385250,00	-15,00%
33	Provision y colocacion de mamparas ESTIMATIVO Sujeto al desarrollo del proyecto al momento de la ejecucion)	Metros cuadrados	132.500	162	112.625	18245250,00	-15,00%
34	Cielo raso, según plano	Metros cuadrados	150.700	855	128.095	109521225,00	-15,00%
35	Pintura al latex interior con enduido, incluye paredes, pilares, vigas, cielorraso, etc,	Metros cuadrados	33.900	913	28.815	26308095,00	-15,00%
36	Pintura sintentica de aberturas y barandas según desarrollo del proyecto	Unidad	204.600	1	173.910	173910,00	-15,00%
37	Mamposteria de Elevacion de ladrillo comun de 0,15 mts de espesor	Metros cuadrados	128.200	169,6	108.970	18481312,00	-15,00%
38	Aislacion hidrofuga de piso de banos	Metros cuadrados	48.900	36,6	41.565	1521279,00	-15,00%
39	Aislacion hidrofuga interior y Sanitacion del reservorio de agua potable superior	Metros cuadrados	108.200	78	91.970	7173660,00	-15,00%
40	Carpeta para piso ceramico	Metros cuadrados	38.000	855	32.300	27616500,00	-15,00%
41	Provision y colocacion de piso porcelanato	Metros cuadrados	240.300	855	204.255	174638025,00	-15,00%
42	Provision y colocacion de zocalo porcelanato	Metro lineal	95.500	36,36	81.175	2951523,00	-15,00%

Defensores del Chaco 170 e/
Caballero Álvarez y Tte. Adolfo Martínez
Telefax: +595294 220-252 l+595294 220-358

43	Revoque interior, incluye paredes, pilares, vigas, escaleras, etc,	Metros cuadrados	46.600	843	39.610	33391230,00	-15,00%
44	Revoque Exterior de cenefa y acceso	Metros cuadrados	61.400	540	52.190	28182600,00	-15,00%
45	Revoque interior de pantallas de hormigon del tanque superior	Metros cuadrados	68.200	125	57.970	7246250,00	-15,00%
46	Provision y colocacion de azulejo para sanitarios	Metros cuadrados	132.100	136	112.285	15270760,00	-15,00%
47	Envarillado en mamposterias sobre aberturas	Metro lineal	38.000	36	32.300	1162800,00	-15,00%
48	Ventana de vidrio templado con carpinteria de aluminio	Metros cuadrados	763.600	4,75	649.060	3083035,00	-15,00%
49	Puerta METALICA batiente, con marco, contramarco, herrajes y cerradura	Unidad	1.279.100	6	1.087.235	6523410,00	-15,00%
50	Puerta de madera VAIVEN para sanitarios	Unidad	1.602.000	10	1.361.700	13617000,00	-15,00%
51	Techo de chapa termoacustica tipo SANDWICH. Incluye estructura metalica	Metros cuadrados	409.100	855	347.735	297313425,00	-15,00%
52	Canaleta metalica de chapa doblada	Metro lineal	231.800	70	197.030	13792100,00	-15,00%
53	Bajada metalica de chapa doblada	Metro lineal	231.800	83	197.030	16353490,00	-15,00%
54	cielo raso	Metros cuadrados	150.700	855	128.095	109521225,00	-15,00%
55	Provision y colocacion de mamparas ESTIMATIVO Sujeto al desarrollo del proyecto al momento de la ejecucion)	Metros cuadrados	129.600	300	110.160	33048000,00	-15,00%
56	Pintura al latex interior con enduido, incluye paredes, pilares, vigas, cielorraso, etc,	Metros cuadrados	33.900	913	28.815	26308095,00	-15,00%
57	Pintura al latex exterior con enduido de cenefa y acceso	Metros cuadrados	38.200	1.565	32.470	50815550,00	-15,00%
58	Pintura sintentica - Aberturas, según desarrollo del proyecto	Unidad	204.600	6	173.910	1043460,00	-15,00%
59	Pozo artesiano para abasteciemiento	Unidad	2.931.600	1	2.491.860	2491860,00	-15,00%
60	Provision e instalacion de agua corriente para baños	Unidad	5.345.000	1	4.543.250	4543250,00	-15,00%
61	Provision e instalacion de desague cloacal para baños	Unidad	6.681.200	1	5.679.020	5679020,00	-15,00%
62	Registros cloacales	Unidad	668.200	4	567.970	2271880,00	-15,00%

Defensores del Chaco 170 e/
Caballero Álvarez y Tte. Adolfo Martínez
Telefax: +595294 220-252 l+595294 220-358

63	Registros pluviales con rejilla metalica	Unidad	790.900	10	672.265	6722650,00	-15,00%
64	Cañeria de PVC de 100	Metro lineal	122.800	260	104.380	27138800,00	-15,00%
65	Provision y colocacion de artefactos para baño - Inodoros en general	Unidad	1.335.800	12	1.135.430	13625160,00	-15,00%
66	Provision y colocacion de artefactos para baño - Lavatorios en general	Unidad	724.300	12	615.655	7387860,00	-15,00%
67	Provision y colocacion de artefactos para baño - Mingitorios en general	Unidad	950.000	4	807.500	3230000,00	-15,00%
68	Mesada de granito natural en baños - Incluye zocalo y pollera	Metros cuadrados	2.140.700	12	1.819.595	21835140,00	-15,00%
69	Provision y colocacion de accesorios para baños, portarrollos, jaboneras, etc	Unidad	859.100	12	730.235	8762820,00	-15,00%
70	Pozo ciego	Unidad	3.382.200	1	2.874.870	2874870,00	-15,00%
71	Camara septica	Unidad	2.421.500	1	2.058.275	2058275,00	-15,00%
72	Provision e instalacion electrica general aproximado sujeto a desarrollo de proyecto - incluye	Unidad	1.155.660.600	1	982.311.510	982311510,00	-15,00%
73	Proyecto de PCI en todos los niveles ESTIMATIVO Sujeto al desarrollo del proyecto al momento de la ejecucion	Unidad	160.780.400	1	136.663.340	136663340,00	-15,00%
74	Provision y colcocacion de sistema de Señales Debiles ESTIMATIVO Sujeto al desarrollo del proyecto al momento de la ejecucion	Unidad	15.407.400	1	13.096.290	13096290,00	-15,00%
75	Plataforma elevadora vertical (Ascensor) para accesibilidad Componentes: motor, modulo de control, cabina, guias, cabos, contrapesos, puerta, marcos y umbrales, software de monitoreo y accesorios. Incluye estructura de Ho Ao y fundaciones	Unidad	207.130.000	1	176.060.500	176060500,00	-15,00%
76	Provision e instalacion electromecanica (AA) aproximado sujeto a desarrollo de proyecto	Unidad	127.177.300	1	108.100.705	108100705,00	-15,00%
77	Provision y colocacion de iluminacion exterior Según Proyecto	Unidad	25.231.000	1	21.446.350	21446350,00	-15,00%
78	Jardineria y ornamentacion	Unidad	17.600.200	1	14.960.170	14960170,00	-15,00%
79	Pintura de cordones, pisos y mobiliario	Unidad	21.543.300	1	18.311.805	18311805,00	-15,00%
80	Letras y logo corporeos para acceso principa dimensiones de letras individuales: Letras individuales en acero inox. Incluye colocacion	Unidad	15.680.300	1	13.328.255	13328255,00	-15,00%
81	Limpieza periodica de obra	Unidad	20.452.500	1	17.384.625	17384625,00	-15,00%
82	Replanteo, y marcacion	Metros cuadrados	10.300	400	8.755	3502000,00	-15,00%

Defensores del Chaco 170 e/
Caballero Álvarez y Tte. Adolfo Martínez
Telefax: +595294 220-252 l+595294 220-358

83	Demolición de veredas y canteros	Metros cuadrados	75.700	180	64.345	11582100,00	-15,00%
84	Readecuacion de canteros	Metro lineal	146.700	120	124.695	14963400,00	-15,00%
85	Señaleticas, pintura	Unidad	47.800	50	40.630	2031500,00	-15,00%
86	Piso de Hormigon	Metros cuadrados	260.500	400	221.425	88570000,00	-15,00%
87	Redistribucion de columnas y cableado	Unidad	14.316.800	1	12.169.280	12169280,00	-15,00%
						4.989.976.887	

Ítems del llamado AMPLIACION DEL PALACETE MUNICIPAL - PLURIANUAL con ID: 414585

Julio Galiano

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Referencial	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Variación
1	Desarrollo Ejecutivo	Unidad	1	116.469.500	104.240.203	104.240.203	-10,50%
2	Estudio de suelo	Unidad	1	9.856.100	8.821.210	8.821.210	-10,50%
3	Relevamiento del terreno con topografo y ayudante	Unidad	1	3.690.000	3.302.550	3.302.550	-10,50%
4	Instalacion provisoria de agua corriente y energia electrica	Unidad	1	8.862.800	7.932.206	7.932.206	-10,50%
5	Vallado de obra	Unidad	1	20.774.400	18.593.088	18.593.088	-10,50%
6	Limpieza de terreno y movimiento de suelo	Unidad	1	35.547.800	31.815.281	31.815.281	-10,50%
7	Marcacion y replanteo	Unidad	1	6.993.200	6.258.914	6.258.914	-10,50%
8	Instalacion de obrador y deposito de materiales + Baño para personal	Unidad	1	13.607.900	12.179.071	12.179.071	-10,50%
9	Provision y montaje de cartel de obra municipal y cartel de seguridad en obra con indicaciones de acceso, restricciones etc.	Unidad	1	1.415.100	1.266.515	1.266.515	-10,50%
10	Zapatas, incluye excavacion	Metros cúbicos	30	3.196.900	2.861.226	85.836.780	-10,50%
11	Pilares	Metro lineal	240	477.300	427.184	102.524.160	-10,50%

Defensores del Chaco 170 e/
Caballero Álvarez y Tte. Adolfo Martínez
Telefax: +595294 220-252 l+595294 220-358

12	Losa y vigas estructurales	Metros cúbicos	102,6	3.559.500	3.185.753	326.858.257	-10,50%
13	Escalera de H°A°	Metros cúbicos	5	3.559.500	3.185.753	15.928.765	-10,50%
14	Tanque inferior y superior de reserva de agua	Unidad	1	3.080.900	2.757.406	2.757.406	-10,50%
15	Mamposteria de Nivelacion de 0.30	Metros cuadrados	20,58	235.800	211.041	4.343.223	-10,50%
16	Mamposteria de Elevacion de ladrillo comun de 0,15 mts de espesor	Metros cuadrados	33	138.200	123.689	4.081.737	-10,50%
17	Aislacion hidrofuga horizontal en U con asfalto	Metro lineal	185	49.700	44.482	8.229.170	-10,50%
18	Aislacion hidrofuga interior de tanque inferior, segun especificaciones tecnicas	Metros cuadrados	69	102.300	91.559	6.317.571	-10,50%
19	Contrapiso sobre terreno natural, espesor 10cm	Metros cuadrados	855	55.400	49.583	42.393.465	-10,50%
20	Carpeta para piso porcelanato	Metros cuadrados	855	38.200	34.189	29.231.595	-10,50%
21	Provision y colocacion de piso porcelanato	Metros cuadrados	855	240.300	215.069	183.883.995	-10,50%
22	Provision y colocacion de zocalo porcelanato	Metro lineal	36,36	95.500	85.473	3.107.798	-10,50%
23	Guarda obra perimetral de hormigon armado con entramado de varillas de 6mm c/15 cm	Metros cuadrados	45	259.100	231.895	10.435.275	-10,50%
24	Revoque interior, incluye paredes, pilares, vigas, escaleras, etc,	Metros cuadrados	891,9	59.600	53.342	47.575.729	-10,50%
25	Revoque interior de pantallas de hormigon del tanque inferior	Metros cuadrados	115	70.800	63.366	7.287.090	-10,50%
26	Provision y colocacion de azulejo para sanitarios	Metros cuadrados	76	134.000	119.930	9.114.680	-10,50%
27	Envarillado en mamposterias sobre aberturas	Metro lineal	36	36.700	32.847	1.182.492	-10,50%

Defensores del Chaco 170 e/
Caballero Álvarez y Tte. Adolfo Martínez
Telefax: +595294 220-252 I+595294 220-358

28	Baranda metalica en escalera	Unidad	1	531.800	475.961	475.961	-10,50%
29	Puerta METALICA batiente, con marco, contramarco, herrajes y cerradura	Unidad	6	1.279.100	1.144.795	6.868.770	-10,50%
30	Puerta de madera VAIVEN para sanitarios	Unidad	10	1.602.000	1.433.790	14.337.900	-10,50%
31	Ventana de vidrio templado con carpinteria de aluminio	Metros cuadrados	7,2	763.600	683.422	4.920.638	-10,50%
32	Vidrio templado planta baja y alta	Metros cuadrados	990	1.363.500	1.220.333	1.208.129.670	-10,50%
33	Provision y colocacion de mamparas ESTIMATIVO Sujeto al desarrollo del proyecto al momento de la ejecucion)	Metros cuadrados	162	132.500	118.588	19.211.256	-10,50%
34	Cielo raso, según plano	Metros cuadrados	855	150.700	134.877	115.319.835	-10,50%
35	Pintura al latex interior con enduido, incluye paredes, pilares, vigas, cielorraso, etc,	Metros cuadrados	913	33.900	30.341	27.701.333	-10,50%
36	Pintura sintentica de aberturas y barandas según desarrollo del proyecto	Unidad	1	204.600	183.117	183.117	-10,50%
37	Mamposteria de Elevacion de ladrillo comun de 0,15 mts de espesor	Metros cuadrados	169,6	128.200	114.739	19.459.734	-10,50%
38	Aislacion hidrofuga de piso de banos	Metros cuadrados	36,6	48.900	43.766	1.601.835	-10,50%
39	Aislacion hidrofuga interior y Sanitacion del reservorio de agua potable superior	Metros cuadrados	78	108.200	96.839	7.553.442	-10,50%
40	Carpeta para piso ceramico	Metros cuadrados	855	38.000	34.010	29.078.550	-10,50%
41	Provision y colocacion de piso porcelanato	Metros cuadrados	855	240.300	215.069	183.883.995	-10,50%
42	Provision y colocacion de zocalo porcelanato	Metro lineal	36,36	95.500	85.473	3.107.798	-10,50%
43	Revoque interior, incluye paredes, pilares, vigas, escaleras, etc,	Metros cuadrados	843	46.600	41.707	35.159.001	-10,50%
44	Revoque Exterior de cenefa y acceso	Metros cuadrados	540	61.400	54.953	29.674.620	-10,50%

Defensores del Chaco 170 e/
Caballero Álvarez y Tte. Adolfo Martínez
Telefax: +595294 220-252 l+595294 220-358

45	Revoque interior de pantallas de hormigon del tanque superior	Metros cuadrados	125	68.200	61.039	7.629.875	-10,50%
46	Provision y colocacion de azulejo para sanitarios	Metros cuadrados	136	132.100	118.230	16.079.280	-10,50%
47	Envarillado en mamposterias sobre aberturas	Metro lineal	36	38.000	34.010	1.224.360	-10,50%
48	Ventana de vidrio templado con carpinteria de aluminio	Metros cuadrados	4,75	763.600	683.422	3.246.254	-10,50%
49	Puerta METALICA batiente, con marco, contramarco, herrajes y cerradura	Unidad	6	1.279.100	1.144.795	6.868.770	-10,50%
50	Puerta de madera VAIVEN para sanitarios	Unidad	10	1.602.000	1.433.790	14.337.900	-10,50%
51	Techo de chapa termoacustica tipo SANDWICH. Incluye estructura metalica	Metros cuadrados	855	409.100	366.145	313.053.975	-10,50%
52	Canaleta metalica de chapa doblada	Metro lineal	70	231.800	207.461	14.522.270	-10,50%
53	Bajada metalica de chapa doblada	Metro lineal	83	231.800	207.461	17.219.263	-10,50%
54	cielo raso	Metros cuadrados	855	150.700	134.877	115.319.835	-10,50%
55	Provision y colocacion de mamparas ESTIMATIVO Sujeto al desarrollo del proyecto al momento de la ejecucion)	Metros cuadrados	300	129.600	115.992	34.797.600	-10,50%
56	Pintura al latex interior con enduido, incluye paredes, pilares, vigas, cielorraso, etc,	Metros cuadrados	913	33.900	30.341	27.701.333	-10,50%
57	Pintura al latex exterior con enduido de cenefa y acceso	Metros cuadrados	1.565	38.200	34.189	53.505.785	-10,50%
58	Pintura sintentica - Aberturas, según desarrollo del proyecto	Unidad	6	204.600	183.117	1.098.702	-10,50%
59	Pozo artesiano para abasteciemiento	Unidad	1	2.931.600	2.623.782	2.623.782	-10,50%
60	Provision e instalacion de agua corriente para baños	Unidad	1	5.345.000	4.783.775	4.783.775	-10,50%
61	Provision e instalacion de desague cloacal para baños	Unidad	1	6.681.200	5.979.674	5.979.674	-10,50%
62	Registros cloacales	Unidad	4	668.200	598.039	2.392.156	-10,50%
63	Registros pluviales con rejilla metalica	Unidad	10	790.900	707.856	7.078.560	-10,50%

Defensores del Chaco 170 e/
Caballero Álvarez y Tte. Adolfo Martínez
Telefax: +595294 220-252 I+595294 220-358

64	Cañeria de PVC de 100	Metro lineal	260	122.800	109.906	28.575.560	-10,50%
65	Provision y colocacion de artefactos para baño - Inodoros en general	Unidad	12	1.335.800	1.195.541	14.346.492	-10,50%
66	Provision y colocacion de artefactos para baño - Lavatorios en general	Unidad	12	724.300	648.249	7.778.988	-10,50%
67	Provision y colocacion de artefactos para baño - Mingitorios en general	Unidad	4	950.000	850.250	3.401.000	-10,50%
68	Mesada de granito natural en baños - Incluye zocalo y pollera	Metros cuadrados	12	2.140.700	1.915.927	22.991.124	-10,50%
69	Provision y colocacion de accesorios para baños, portarrollos, jaboneras, etc	Unidad	12	859.100	768.895	9.226.740	-10,50%
70	Pozo ciego	Unidad	1	3.382.200	3.027.069	3.027.069	-10,50%
71	Camara septica	Unidad	1	2.421.500	2.167.243	2.167.243	-10,50%
72	Provision e instalacion electrica general aproximado sujeto a desarrollo de proyecto - incluye	Unidad	1	1.155.660.600	1.034.316.237	1.034.316.237	-10,50%
73	Proyecto de PCI en todos los niveles ESTIMATIVO Sujeto al desarrollo del proyecto al momento de la ejecucion	Unidad	1	160.780.400	143.898.458	143.898.458	-10,50%
74	Provision y colcocacion de sistema de Señales Debiles ESTIMATIVO Sujeto al desarrollo del proyecto al momento de la ejecucion	Unidad	1	15.407.400	13.789.623	13.789.623	-10,50%
75	Plataforma elevadora vertical (Ascensor) para accesibilidad Componentes: motor, modulo de control, cabina, guias, cabos, contrapesos, puerta, marcos y umbrales, software de monitoreo y accesorios. Incluye estructura de Ho Ao y fundaciones	Unidad	1	207.130.000	185.381.350	185.381.350	-10,50%
76	Provision e instalacion electromecanica (AA) aproximado sujeto a desarrollo de proyecto	Unidad	1	127.177.300	113.823.684	113.823.684	-10,50%
77	Provision y colocacion de iluminacion exterior Según Proyecto	Unidad	1	25.231.000	22.581.745	22.581.745	-10,50%
78	Jardineria y ornamentacion	Unidad	1	17.600.200	15.752.179	15.752.179	-10,50%
79	Pintura de cordones, pisos y mobiliario	Unidad	1	21.543.300	19.281.254	19.281.254	-10,50%
80	Letras y logo corporeos para acceso principa dimensiones de letras individuales: Letras individuales en acero inox. Incluye colocacion	Unidad	1	15.680.300	14.033.869	14.033.869	-10,50%
81	Limpieza periodica de obra	Unidad	1	20.452.500	18.304.988	18.304.988	-10,50%
82	Replanteo, y marcacion	Metros cuadrados	400	10.300	9.219	3.687.600	-10,50%

Defensores del Chaco 170 e/
Caballero Álvarez y Tte. Adolfo Martínez
Telefax: +595294 220-252 l+595294 220-358

83	Demolición de veredas y canteros	Metros cuadrados	180	75.700	67.752	12.195.360	-10,50%
84	Readecuacion de canteros	Metro lineal	120	146.700	131.297	15.755.640	-10,50%
85	Señaleticas, pintura	Unidad	50	47.800	42.781	2.139.050	-10,50%
86	Piso de Hormigon	Metros cuadrados	400	260.500	233.148	93.259.200	-10,50%
87	Redistribucion de columnas y cableado	Unidad	1	14.316.800	12.813.536	12.813.536	-10,50%
						5.254.156.819	

Ítems del llamado AMPLIACION DEL PALACETE MUNICIPAL - PLURIANUAL con ID: 414585

Consorcio PR

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Referencial	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Variación
1	Desarrollo Ejecutivo	Unidad	1	116.469.500	119.350.000	119.350.000	2,47%
2	Estudio de suelo	Unidad	1	9.856.100	7.672.500	7.672.500	-22,15%
3	Relevamiento del terreno con topografo y ayudante	Unidad	1	3.690.000	3.410.000	3.410.000	-7,59%
4	Instalacion provisoria de agua corriente y energia electrica	Unidad	1	8.862.800	6.820.000	6.820.000	-23,05%
5	Vallado de obra	Unidad	1	20.774.400	20.460.000	20.460.000	-1,51%
6	Limpieza de terreno y movimiento de suelo	Unidad	1	35.547.800	34.100.000	34.100.000	-4,07%
7	Marcacion y replanteo	Unidad	1	6.993.200	5.967.500	5.967.500	-14,67%
8	Instalacion de obrador y deposito de materiales + Baño para personal	Unidad	1	13.607.900	13.640.000	13.640.000	0,24%
9	Provision y montaje de cartel de obra municipal y cartel de seguridad en obra con indicaciones de acceso, restricciones etc.	Unidad	1	1.415.100	1.705.000	1.705.000	20,49%
10	Zapatas, incluye excavacion	Metros cúbicos	30	3.196.900	2.658.071	79.742.130	-16,85%
11	Pilares	Metro lineal	240	477.300	319.606	76.705.440	-33,04%