Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO N° 10/2.019 – " Construcción de Canal a Cielo Abierto - Km 14 Monday, Construcción Caminero en la Plaza del Km 20 Acaray y Km 15 Monday, Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km. 14, Km, 15, Km. 20, Km, 21, Km. 22, Km 30 " ID N° 367.976.-

			Elian Construcciones de Juan Carlos Bernal con RUC 880202-5				Empresa 2				Empresa 3			
Item	Código de Catálogo	Descripción	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
1	**72101603-002**	**Construcción de Canal a Cielo Abierto de Piedra Bruta Colocada - Km 14 Monday.**	**Unidad Medida Global**	**1**		**60.609.100**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**
1.1		Trabajos Preliminares												
1.1.1		Cartel de Obra 2x1 m (estructura metálica)	Metros cuadrados	2	498.845	997.690	Metros cuadrados	2		0	Metros cuadrados	2		0
1.1.2		Replanteo, marcación	Metro lineal	100	4.405	440.500	Metro lineal	100		0	Metro lineal	100		0
1.1.3		Excavación para Canalización	Metros cúbicos	102	72.955	7.441.410	Metros cúbicos	102		0	Metros cúbicos	102		0
1.2		Canalización												
1.2.1		Canal a cielo abierto con piedra bruta colocada	Metro lineal	100	349.091	34.909.100	Metro lineal	100		0	Metro lineal	100		0
1.2.2		Contrapiso de hormigón espesor de 8 cm	Metro lineal	100	34.977	3.497.700	Metro lineal	100		0	Metro lineal	100		0
1.3		Pontillones												
1.3.1		com armadura del Ø 12	Unidad	6	2.100.000	12.600.000	Unidad	6		0	Unidad	6		0
1.4		Limpieza Final												
1.4.1		Limpieza Final retiro de escombros y imprevistos	Metro lineal	100	7.227	722.700	Metro lineal	100		0	Metro lineal	100		0
2	**72131701-002**	**Construcción de Pavimento Tipo Empedrado - Fracción Karai Ito - Km 22 Acaray.**	**Unidad Medida Global**	**1**		**33.886.500**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**
2.1		Trabajos Preliminares												
2.1.1		Cartel de Obra: (1.00 x2,00 mts)	Metros cuadrados	2	498.845	997.690	Metros cuadrados	2		0	Metros cuadrados	2		0
2.1.2		Marcación	Metros cuadrados	660	1.951	1.287.660	Metros cuadrados	660		0	Metros cuadrados	660		0
2.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	660	2.005	1.323.300	Metros cuadrados	660		0	Metros cuadrados	660		0
2.2		colorada												
2.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	132	2.059	271.788	Metros cúbicos	132		0	Metros cúbicos	132		0
2.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	660	27.929	18.433.140	Metros cuadrados	660		0	Metros cuadrados	660		0
2.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	660	2.932	1.935.120	Metros cuadrados	660		0	Metros cuadrados	660		0
2.3		Cordón Ho.												
2.3.1		Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	206,3	26.959	5.561.642	Metro lineal	206,3		0	Metro lineal	206,3		0
2.4		Compactación												
2.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	660	2.240	1.478.400	Metros cuadrados	660		0	Metros cuadrados	660		0
2.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	660	2.968	1.958.880	Metros cuadrados	660		0	Metros cuadrados	660		0
2.5		Limpieza												
2.5.1		Imprevistos	Metros cuadrados	660	968	638.880	Metros cuadrados	660		0	Metros cuadrados	660		0
3	**72131701-023**	**Construcción Caminero en la Plaza del Km 20 Acaray Maria Auxiliadora**	**Unidad Medida Global**	**1**		**98.526.111**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**	**Unidad Medida Global**	**1**		
3.1		Trabajos Preliminares												
3.1.1		Cartel de Obra: 2,00 x 1,50	Metros cuadrados	2	498.984	997.968	Metros cuadrados	2		0	Metros cuadrados	2		0

Liz Paola Ortiz Solderón
Encargada de Despacho U.O.C
Municipalidad de Minga Guazu

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 10/2.019 – " Construcción de Canal a Cielo Abierto - Km 14 Monday, Construcción Caminero en la Plaza del Km 20 Acaray y Km 15 Monday, Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km. 14, Km, 15, Km. 20, Km, 21, Km. 22, Km 30 " ID Nº 367.976.-

			Elian Construcciones de Juan Carlos Bernal con RUC 880202-5				Empresa 2				Empresa 3			
Item	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Marca**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
3.1.2		Replanteo y marcación	Metros cuadrados	743	1.970	1.463.710	Metros cuadrados	743		0	Metros cuadrados	743		0
3.1.3		Desmontes de (empastado y arbusto) movimientos de suelo	Metros cuadrados	743	11.618	8.632.174	Metros cuadrados	743		0	Metros cuadrados	743		0
3.2		Caminero												
3.2.1		Relleno y compactación de tierra colorada	Metros cúbicos	90	108.409	9.756.810	Metros cúbicos	90		0	Metros cúbicos	90		0
3.2.2		contrapiso y cordón de ladrillo común (Ancho de 1,50)	Metros cuadrados	743	99.750	74.114.250	Metros cuadrados	743		0	Metros cuadrados	743		0
3.3		Limpieza final												
3.3.1		Limpieza Final y Retiro de Desechos	Metros cuadrados	743	4.793	3.561.199	Metros cuadrados	743		0	Metros cuadrados	743		0
4	**72131701-002**	**Construcción de Pavimento Tipo Empedrado -Km 20 Acaray - San Felipe 3**	**Unidad Medida Global**	**1**		**23.460.976**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**
4.1		Trabajos Preliminares												
4.1.1		Cartel de Obra: (1.00 x2,00 mts)	Metros cuadrados	2	498.845	997.690	Metros cuadrados	2		0	Metros cuadrados	2		0
4.1.2		Marcación	Metros cuadrados	467	1.951	911.117	Metros cuadrados	467		0	Metros cuadrados	467		0
4.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	467	2.005	936.335	Metros cuadrados	467		0	Metros cuadrados	467		0
4.2		colorada												
4.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	93,4	2.059	192.311	Metros cúbicos	93,4		0	Metros cúbicos	93,4		0
4.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	467	27.929	13.042.843	Metros cuadrados	467		0	Metros cuadrados	467		0
4.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	467	2.932	1.369.244	Metros cuadrados	467		0	Metros cuadrados	467		0
4.3		Cordón Ho.												
4.3.1		Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	116	26.959	3.127.244	Metro lineal	116		0	Metro lineal	116		0
4.4		Compactación												
4.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	467	2.240	1.046.080	Metros cuadrados	467		0	Metros cuadrados	467		0
4.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	467	2.968	1.386.056	Metros cuadrados	467		0	Metros cuadrados	467		0
4.5		Limpieza												
4.5.1		Imprevistos	Metros cuadrados	467	968	452.056	Metros cuadrados	467		0	Metros cuadrados	467		0
5	**72131701-002**	**Construcción de Pavimento Tipo Empedrado -Km 20 Acaray - San Felipe 3 - 1**	**Unidad Medida Global**	**1**		**12.502.966**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**
5.1		Trabajos Preliminares												
5.1.1		Cartel de Obra: (1.00 x2,00 mts)	Metros cuadrados	2	498.845	997.690	Metros cuadrados	2		0	Metros cuadrados	2		0
5.1.2		Marcación	Metros cuadrados	240	1.951	468.240	Metros cuadrados	240		0	Metros cuadrados	240		0
5.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	240	2.005	481.200	Metros cuadrados	240		0	Metros cuadrados	240		0
5.2		colorada												
5.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	24	2.059	49.416	Metros cúbicos	24		0	Metros cúbicos	24		0
5.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	240	27.929	6.702.960	Metros cuadrados	240		0	Metros cuadrados	240		0
5.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	240	2.932	703.680	Metros cuadrados	240		0	Metros cuadrados	240		0
5.3		Cordón Ho.												

Liz Paola Ojeda Galderón
Encargada de Despacho U.O.C
Municipalidad de Minga Guazu

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 10/2.019 – " Construcción de Canal a Cielo Abierto - Km 14 Monday, Construcción Caminero en la Plaza del Km 20 Acaray y Km 15 Monday, Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km. 14, Km, 15, Km. 20, Km, 21, Km. 22, Km 30 " ID Nº 367.976.-

			Elian Construcciones de Juan Carlos Bernal con RUC 880202-5				Empresa 2				Empresa 3			
Item	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Marca**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
5.3.1		Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	60	26.959	1.617.540	Metro lineal	60			Metro lineal	60		0
5.4		Compactación												
5.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	240	2.240	537.600	Metros cuadrados	240		0	Metros cuadrados	240		0
5.4.2		Compactación Final		240	2.968	712.320		240		0		240		0
5.5		Limpieza												
5.5.1		Imprevistos	Metros cuadrados	240	968	232.320	Metros cuadrados	240		0	Metros cuadrados	240		0
6	**72131701-002**	**Construcción de Pavimento Tipo Empedrado -Km 20 Acaray - Fraccion Paloma**	**Unidad Medida Global**	**1**		**19.352.020**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**
7.1		Trabajos Preliminares												
7.1.1		Cartel de Obra: (1.00 x2,00 mts)	Metros cuadrados	2	498.845	997.690	Metros cuadrados	2		0	Metros cuadrados	2		0
7.1.2		Marcación		399,7	1.951	779.815		399,7		0		399,7		0
7.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora		399,7	2.005	801.399		399,7		0		399,7		0
7.2		colorada												
7.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	39,97	2.059	82.298	Metros cúbicos	39,97		0	Metros cúbicos	39,97		0
7.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	399,7	27.929	11.163.221	Metros cuadrados	399,7		0	Metros cuadrados	399,7		0
7.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)		399,7	2.932	1.171.920		399,7				399,7		0
7.3		Cordón Ho.												
7.3.1		Cordón de Ho. 10x50x30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	70	26.959	1.887.130	Metro lineal	70		0	Metro lineal	70		0
7.4		Compactación												
7.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	399,7	2.240	895.328	Metros cuadrados	399,7		0	Metros cuadrados	399,7		0
7.4.2		Compactación Final		399,7	2.968	1.186.310		399,7		0		399,7		0
7.5		Limpieza												
7.5.1		Imprevistos	Metros cuadrados	399,7	968	386.910	Metros cuadrados	399,7		0	Metros cuadrados	399,7		0
		TOTAL GENERAL				**248.337.673**				**0**				**0**

LOTE NRO: 2

Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km. 14, Km. 15, Km. 20, Km. 21, Km. 30, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1	**72131701-002**	**Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km 30 Monday - Asentamiento Comunero**	**Unidad Medida Global**	**1**		**74.790.169**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**
1.1		Trabajos Preliminares												
1.1.1		Cartel de Obra: 2,00 X 1,00	Metros cuadrados	2	498.845	997.690	Metros cuadrados	2		0	Metros cuadrados	2		0
1.1.2		Marcación		1.532	1.951	2.988.932		1.532		0		1.532		0
1.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora		1.532	2.005	3.071.660		1.532		0		1.532		0
1.2		colorada												

Liz Paola Conda Calderón
Encargada Despacho U.O.C
Municipalidad de Minga Guazu

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 10/2.019 – " Construcción de Canal a Cielo Abierto - Km 14 Monday, Construcción Caminero en la Plaza del Km 20 Acaray y Km 15 Monday, Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km. 14, Km, 15, Km. 20, Km, 21, Km. 22, Km 30 " ID Nº 367.976.-

			Elian Construcciones de Juan Carlos Bernal con RUC 880202-5				Empresa 2				Empresa 3			
Item	Código de Catálogo	Descripción	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
1.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	153,2	2.059	315.439	Metros	153,2		0	Metros	153,2		0
1.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros	1.532	27.929	42.787.228	Metros	1.532		0	Metros	1.532		0
1.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tan/m²)	Metros cuadrados	1.532	2.932	4.491.824	Metros cuadrados	1.532		0	Metros cuadrados	1.532		0
1.3		Cordón de Ho.												
1.3.1		lateral	Metro lineal	396	26.959	10.675.764	Metro lineal	396		0	Metro lineal	396		0
1.4		Compactación												
1.4.1		Compactación preliminar	Metros	1.532	2.240	3.431.680	Metros	1.532		0	Metros	1.532		0
1.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	1.532	2.968	4.546.976	Metros cuadrados	1.532		0	Metros cuadrados	1.532		0
1.5		Limpieza												
1.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.532	968	1.482.976	Metros cuadrados	1.532		0	Metros cuadrados	1.532		0
2	**72131701-002**	**Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km 21 Monday - Fraccion Javyaha Fondo**	**Unidad Medida Global**	**1**		**39.484.926**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**
2.1		Trabajos Preliminares												
2.1.1		Cartel de Obra: 2,00 X 1,00	Metros	2	498.845	997.690	Metros	2		0	Metros	2		0
2.1.2		Marcación	Metros	802	1.951	1.564.702	Metros	802		0	Metros	802		0
2.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	802	2.005	1.608.010	Metros cuadrados	802		0	Metros cuadrados	802		0
2.2		colorada												
2.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	80,2	2.059	165.132	Metros	80,2		0	Metros	80,2		0
2.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros	802	27.929	22.399.058	Metros	802		0	Metros	802		0
2.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tan/m²)	Metros cuadrados	802	2.932	2.351.464	Metros cuadrados	802		0	Metros cuadrados	802		0
2.3		Cordón de Ho.												
2.3.1		lateral	Metro lineal	202	26.959	5.445.718	Metro lineal	202		0	Metro lineal	202		0
2.4		Compactación												
2.4.1		Compactación preliminar	Metros	802	2.240	1.796.480	Metros	802		0	Metros	802		0
2.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	802	2.968	2.380.336	Metros cuadrados	802		0	Metros cuadrados	802		0
2.5		Limpieza												
2.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	802	968	776.336	Metros cuadrados	802		0	Metros cuadrados	802		0
3	**72131701-002**	**Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km 15 Monday - Fraccion Jazmín 2**	**Unidad Medida Global**	**1**		**89.459.448**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**
3.1		Trabajos Preliminares												
3.1.1		Cartel de Obra: 2,00 X 1,00	Metros	2	498.845	997.690	Metros	2		0	Metros	2		0
3.1.2		Marcación	Metros	1.837	1.951	3.583.987	Metros	1.837		0	Metros	1.837		0
3.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.837	2.005	3.683.185	Metros cuadrados	1.837		0	Metros cuadrados	1.837		0
3.2		colorada												
3.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	367,4	2.059	756.477	Metros	367,4		0	Metros	367,4		0
3.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros	1.837	27.929	51.305.573	Metros	1.837		0	Metros	1.837		0
3.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tan/m²)	Metros cuadrados	1.837	2.932	5.386.084	Metros cuadrados	1.837		0	Metros cuadrados	1.837		0

Liz Paola Ojeda Calderón
Encargada de Despacho U.O.C
Municipalidad de Minga Guazu

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 10/2.019 – " Construcción de Canal a Cielo Abierto - Km 14 Monday, Construcción Caminero en la Plaza del Km 20 Acaray y Km 15 Monday, Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km. 14, Km, 15, Km. 20, Km, 21, Km. 22, Km 30 " ID Nº 367.976.-

			Elian Construcciones de Juan Carlos Bernal con RUC 880202-5				Empresa 2				Empresa 3			
Item	Código de Catálogo	Descripción	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
3.3		Cordón de Ho.												
3.3.1		lateral	Metro lineal	460	26.959	12.401.140	Metro lineal	460		0	Metro lineal	460		0
3.4		Compactación												
3.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.837	2.240	4.114.880	Metros cuadrados	1.837		0	Metros cuadrados	1.837		0
3.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	1.837	2.968	5.452.216	Metros cuadrados	1.837		0	Metros cuadrados	1.837		0
3.5		Limpieza												
3.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.837	968	1.778.216	Metros cuadrados	1.837		0	Metros cuadrados	1.837		0
4	**72131701-023**	**Construcción Caminero en la Plaza del Km 15 Monday - Fraccion Jazmín 3**	**Unidad Medida Global**	**1**		**36.470.920**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**
4.1		Trabajos Preliminares												
4.1.1		Cartel de Obra: 2,00 x 1,00	Unidad	2	498.845	997.690	Unidad	2		0	Unidad	2		0
4.1.2		Replanteo y marcación	Metro lineal	234	1.970	460.980	Metro lineal	234		0	Metro lineal	234		0
4.2		Caminero												
4.2.1		contrapiso y cordón de ladrillo común (Ancho de 1,50)	Metros cuadrados	351	99.750	35.012.250	Metros cuadrados	351		0	Metros cuadrados	351		0
5	**72131701-002**	**Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km 15 Monday - Campo Verde**	**Unidad Medida Global**	**1**		**36.619.805**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**
5.1		Trabajos Preliminares												
5.1.1		Cartel de Obra: 2,00 X 1,00	Metros cuadrados	2	498.845	997.690	Metros cuadrados	2		0	Metros cuadrados	2		0
5.1.2		Marcación	Metros cuadrados	739	1.951	1.441.789	Metros cuadrados	739		0	Metros cuadrados	739		0
5.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	739	2.005	1.481.695	Metros cuadrados	739		0	Metros cuadrados	739		0
5.2		colorada												
5.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	73,9	2.059	152.160	Metros cúbicos	73,9		0	Metros cúbicos	73,9		0
5.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	739	27.929	20.639.531	Metros cuadrados	739		0	Metros cuadrados	739		0
5.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tan/m²)	Metros cuadrados	739	2.932	2.166.748	Metros cuadrados	739		0	Metros cuadrados	739		0
5.3		Cordón de Ho.												
5.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10 x 30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	192	26.959	5.176.128	Metro lineal	192		0	Metro lineal	192		0
5.4		Compactación												
5.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	739	2.240	1.655.360	Metros cuadrados	739		0	Metros cuadrados	739		0
5.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	739	2.968	2.193.352	Metros cuadrados	739		0	Metros cuadrados	739		0
5.5		Limpieza												
5.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	739	968	715.352	Metros cuadrados	739		0	Metros cuadrados	739		0
6	**72131701-002**	**Construcción de empedrado en el Km 14 Monday - Barrio San Miguel**	**Unidad Medida Global**	**1**		**36.619.805**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**
6.1		Trabajos Preliminares												

Liz Paola Oveda Calderón
Encargada de Despacho U.O.C
Municipalidad de Minga Guazú

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 10/2.019 – " Construcción de Canal a Cielo Abierto - Km 14 Monday, Construcción Caminero en la Plaza del Km 20 Acaray y Km 15 Monday, Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km. 14, Km, 15, Km. 20, Km, 21, Km. 22, Km 30 " ID Nº 367.976.-

			Elian Construcciones de Juan Carlos Bernal con RUC 880202-5				Empresa 2				Empresa 3			
Item	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Marca**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
6.1.1		Cartel de Obra: 2,00 X 1,00	Metros cuadrados	2	498.845	997.690	Metros cuadrados	2		0	Metros cuadrados	2		0
6.1.2		Marcación	Metros cuadrados	739	1.951	1.441.789	Metros cuadrados	739			Metros cuadrados	739		
6.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora		739	2.005	1.481.695		739		0		739		0
6.2		colorada												
6.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	73,9	2.059	152.160	Metros cúbicos	73,9		0	Metros cúbicos	73,9		0
6.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	739	27.929	20.639.531	Metros cuadrados	739		0	Metros cuadrados	739		0
6.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tan/m²)		739	2.932	2.166.748		739		0		739		0
6.3		Cordón de Ho.												
6.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10 x 30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	192	26.959	5.176.128	Metro lineal	192		0	Metro lineal	192		0
6.4		Compactación												
6.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	739	2.240	1.655.360	Metros cuadrados	739		0	Metros cuadrados	739		0
6.4.2		Compactación Final		739	2.968	2.193.352		739		0		739		0
6.5		Limpieza												
6.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	739	968	715.352	Metros cuadrados	739		0	Metros cuadrados	739		0
7	**72131701-002**	**Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km 14 Monday - Fraccion San Roque**	**Unidad Medida Global**	**1**		**3.399.168**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**
7.1		Trabajos Preliminares												
7.1.1		Cartel de Obra: 2,00 X 1,00	Metros cuadrados	2	498.845	997.690	Metros cuadrados	2		0	Metros cuadrados	2		0
7.1.2		Marcación	Metros cuadrados	58	1.951	113.158	Metros cuadrados	58		0	Metros cuadrados	58		0
7.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora		58	2.005	116.290		58		0		58		0
7.2		colorada												
7.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	11,6	2.059	23.884	Metros cúbicos	11,6		0	Metros cúbicos	11,6		0
7.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	58	27.929	1.619.882	Metros cuadrados	58		0	Metros cuadrados	58		0
7.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tan/m²)		58	2.932	170.056		58		0		58		0
7.3		Compactación												
7.3.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	58	2.240	129.920	Metros cuadrados	58		0	Metros cuadrados	58		0
7.3.2		Compactación Final		58	2.968	172.144		58		0		58		0
7.4		Limpieza												
7.4.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	58	968	56.144	Metros cuadrados	58		0	Metros cuadrados	58		0
8	**72131701-002**	**Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km 14 Acaray - Fraccion Sol de Minga**	**Unidad Medida Global**	**1**		**59.111.036**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**	**Unidad Medida Global**	**1**		**0**
8.1		Trabajos Preliminares												
8.1.1		Cartel de Obra: 2,00 X 1,00	Metros cuadrados	2	498.845	997.690	Metros cuadrados	2		0	Metros cuadrados	2		0
8.1.2		Marcación	Metros cuadrados	1.203	1.951	2.347.053	Metros cuadrados	1.203		0	Metros cuadrados	1.203		0
8.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora		1.203	2.005	2.412.015		1.203		0		1.203		0
8.2		colorada												

Liz Paola Ojeda Calderón
Encargada de Despacho U.O.C
Municipalidad de Minga Guazu

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 10/2.019 – " Construcción de Canal a Cielo Abierto - Km 14 Monday, Construcción Caminero en la Plaza del Km 20 Acaray y Km 15 Monday, Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km. 14, Km, 15, Km. 20, Km, 21, Km. 22, Km 30 " ID Nº 367.976.-

			Elian Construcciones de Juan Carlos Bernal con RUC 880202-5				Empresa 2				Empresa 3			
Item	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Marca**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
8.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	240,6	2.059	495.395	Metros	240,6		0	Metros	240,6		0
8.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros	1.203	27.929	33.598.587	Metros	1.203		0	Metros	1.203		0
8.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tan/m²)	Metros cuadrados	1.203	2.932	3.527.196	Metros cuadrados	1.203		0	Metros cuadrados	1.203		0
8.3		Cordón de Ho.												
8.3.1		lateral	Metro lineal	308	26.959	8.303.372	Metro lineal	308		0	Metro lineal	308		0
8.4		Compactación												
8.4.1		Compactación preliminar	Metros	1.203	2.240	2.694.720	Metros	1.203		0	Metros	1.203		0
8.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	1.203	2.968	3.570.504	Metros cuadrados	1.203		0	Metros cuadrados	1.203		0
8.5		Limpieza												
8.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.203	968	1.164.504	Metros cuadrados	1.203		0	Metros cuadrados	1.203		0
9	**72131701-002**	**Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km 20 Acaray - Barrio San Felipe 1**	**Unidad Medida Global**	**1**		**32.397.610**	**Unidad Medida Global**	**1**			**Unidad Medida Global**	**1**		
9.1		Trabajos Preliminares												
9.1.1		Cartel de Obra: 2,00 X 1,00	Metros	2	498.845	997.690	Metros	2		0	Metros	2		0
9.1.2		Marcación	Metros	664	1.951	1.295.464	Metros	664		0	Metros	664		0
9.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	664	2.005	1.331.320	Metros cuadrados	664		0	Metros cuadrados	664		0
9.2		colorada												
9.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	66,4	2.059	136.718	Metros	66,4		0	Metros	66,4		0
9.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros	664	27.929	18.544.856	Metros	664		0	Metros	664		0
9.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tan/m²)	Metros cuadrados	664	2.932	1.946.848	Metros cuadrados	664		0	Metros cuadrados	664		0
9.3		Cordón de Ho.												
9.3.1		lateral	Metro lineal	150	26.959	4.043.850	Metro lineal	150		0	Metro lineal	150		0
9.4		Compactación												
9.4.1		Compactación preliminar	Metros	664	2.240	1.487.360	Metros	664		0	Metros	664		0
9.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	664	2.968	1.970.752	Metros cuadrados	664		0	Metros cuadrados	664		0
9.5		Limpieza												
9.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	664	968	642.752	Metros cuadrados	664		0	Metros cuadrados	664		0
10	**72131701-002**	**Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km 20 Acaray - Barrio San Felipe - Tramo 2**	**Unidad Medida Global**	**1**		**22.618.336**	**Unidad Medida Global**	**1**			**Unidad Medida Global**	**1**		
10.1		Trabajos Preliminares												
10.1.1		Cartel de Obra: 2,00 X 1,00	Metros	2	498.845	997.690	Metros	2		0	Metros	2		0
10.1.2		Marcación	Metros	418	1.951	815.518	Metros	418		0	Metros	418		0
10.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	418	2.005	838.090	Metros cuadrados	418		0	Metros cuadrados	418		0
10.2		colorada												
10.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	83,6	2.059	172.132	Metros	83,6		0	Metros	83,6		0
10.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros	418	27.929	11.674.322	Metros	418		0	Metros	418		0
10.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tan/m²)	Metros cuadrados	418	2.932	1.225.576	Metros cuadrados	418		0	Metros cuadrados	418		0

Liz Paola Ojeda Calderón
Encargada de Despacho U.O.C
Municipalidad de Minga Guazu

Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

LCO Nº 10/2.019 – " Construcción de Canal a Cielo Abierto - Km 14 Monday, Construcción Caminero en la Plaza del Km 20 Acaray y Km 15 Monday, Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en el Km. 14, Km, 15, Km. 20, Km, 21, Km. 22, Km 30 " ID Nº 367.976.-

			Elian Construcciones de Juan Carlos Bernal con RUC 880202-5				Empresa 2				Empresa 3			
Item	**Código de Catálogo**	**Descripción**	**Marca**	**Cant.**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)**	**Precio Total (Precio unitario por cant.)**	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)	Marca	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
10.3		Cordón de Ho.												
10.3.1		lateral	Metro lineal	160	26.959	4.313.440	Metro lineal	160		0	Metro lineal	160		0
10.4		Compactación												
10.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	418	2.240	936.320	Metros cuadrados	418		0	Metros cuadrados	418		0
10.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	418	2.968	1.240.624	Metros cuadrados	418		0	Metros cuadrados	418		0
10.5		Limpieza												
10.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	418	968	404.624	Metros cuadrados	418		0	Metros cuadrados	418		0
		TOTAL GENERAL LOTE Nº 02				**430.971.223**				**0**				**0**

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ
UOC
PERIODO 2015 - 2020

Lic. Paola Ojeda Calderón
Responsable de la U.O.C.