ANEXO B - 02 - 08

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MUNICIPALIDAD DE YBYTYMI

Cuadro Comparativo de Ofertas

Anexo al Decreto 3866/2010

Item	Descripción	Empresa 1 ALE Consultora			Empresa 2 Consultora Gimenez e Hijos			Empresa 3 Arq. Ramona Gaona		
		Cantidad	Precio Unitario	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	Cosntruccion de Aula Tipo 1ra. Infancia de 5,80 x 6,80 en la Escuela Básica 683 "San Blás" de la Cñia Rivarola Cue									
1	**Preparación de la obra**									
	a- Limpieza y preparación del terreno	76,56	4.500	344.520	76,56	3.500	267.960	76,56	5.000	382.800
	b- Cartel de Obra 1,50 x 2,00	1	1.000.000	1.000.000	1	980.000	980.000	1	1.000.000	1.000.000
	c- Replanteo	76,56	4.500	344.520	76,56	3.500	267.960	76,56	5.000	382.800
2	**Excavación y carga de cimiento de P.B.C.**	17,72	250.000	4.430.000	17,72	270.000	4.784.400	17,72	290.000	5.138.800
3	**Estructura de H° A° :**			0			0			0
	a- Viga cumbrera, Viga de galeria y dados de H°A°	1,29	2.300.000	2.967.000	1,29	2.238.600	2.887.794	1,29	2.500.000	3.225.000
	b- Zapata y pilar	0,53	1.600.000	848.000	0,53	1.568.300	831.199	0,53	1.900.000	1.007.000
	c- Encadenado inferior de H°A°	1,46	1.840.000	2.686.400	1,46	1.840.000	2.686.400	1,46	2.100.000	3.066.000
	d- Encadenado superior de H°A°	1,52	1.870.000	2.842.400	1,52	1.870.000	2.842.400	1,52	2.100.000	3.192.000
4	**Muros de nivelación :**			0			0			0
	a- de 0.60	0,72	250.000	180.000	0,72	260.000	187.200	0,72	250.000	180.000
	b- de 0.45	3,75	200.000	750.000	3,75	197.500	740.625	3,75	200.000	750.000
	c- de 0.30	11,63	135.000	1.570.050	11,63	135.000	1.570.050	11,63	170.000	1.977.100
5	**Relleno y apisonado de interiores**	28,65	15.000	429.750	28,65	25.000	716.250	28,65	30.000	859.500
6	**Aislación asfaltica :**			0			0			0
	a- Aislación horizontal	18,51	25.000	462.750	18,51	28.000	518.280	18,51	30.000	555.300
	b- De Cantero revoque hidrofugo y pintado con asfalto calient	3,54	40.000	141.600	3,54	38.000	134.520	3,54	35.000	123.900
7	**Muros de elevación :**			0			0			0

	a- De 0.15 p/ revoque ambas caras	51,75	75.000	3.881.250	51,75	75.000	3.881.250	51,75	70.000	3.622.500
	b- De 0.15 visto una cara con ladrillo comun prensado	37,65	80.000	3.012.000	37,65	80.000	3.012.000	37,65	85.000	3.200.250
	c- De 0.30 p/ revoque ambas cara	21,91	145.000	3.176.950	21,91	142.000	3.111.220	21,91	145.000	3.176.950
	d- De 0.30 visto una cara con ladrillo comun prensado	31,72	150.000	4.758.000	31,72	147.000	4.662.840	31,72	145.000	4.599.400
	e- sardinel en canteros con ladrillo comun prensado	4	15.000	60.000	4	44.000	176.000	4	45.000	180.000
	f- Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	1	400.000	400.000	1	428.000	428.000	1	425.000	425.000
	g- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	44,7	30.000	1.341.000	44,7	16.000	715.200	44,7	15.000	670.500
8	**Pilares :**			0			0			0
	a- De 0,40 x 0,40 revocado	9,2	112.000	1.030.400	9,2	112.000	1.030.400	9,2	115.000	1.058.000
	b- Capitel de pilares de Hº Aº	4	120.000	480.000	4	120.000	480.000	4	110.000	440.000
9	**Techo :**			0			0			0
	a- Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2"x6" con listón de boca s/detalle.	99,53	293.000	29.162.290	99,53	293.000	29.162.290	99,53	195.000	19.408.350
10	**Revoques :**			0			0			0
	a- De paredes interior, exterior con hidrófugo una capa	215,38	33.000	7.107.540	215,38	33.000	7.107.540	215,38	30.000	6.461.400
	b- De pilares de galería con hidrófugo 0,40 x 0,40	14,72	25.000	368.000	14,72	25.000	368.000	14,72	25.000	368.000
	c- De cantero con hidrófugo -exterior	7,84	28.000	219.520	7,84	28.000	219.520	7,84	25.000	196.000
	d- De viga cumbrera + viga galeria y voladizo de encadenado	22,08	28.000	618.240	22,08	28.000	618.240	22,08	25.000	552.000
	e- de nivelacion y de panderete encadenado inferior	10,19	25.000	254.750	10,19	25.000	254.750	10,19	25.000	254.750
	f- de molduras 1:3 (molduras de ventanas) 10 cm. de espesor	30,8	20.000	616.000	30,8	20.000	616.000	30,8	20.000	616.000
	g- de mochetas	42,8	20.000	856.000	42,8	20.000	856.000	42,8	20.000	856.000
11	**Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.**	67,29	33.000	2.220.570	67,29	33.000	2.220.570	67,29	35.000	2.355.150
12	**Piso Baldosa Calcàrea de 20 x 20 cms.**	62,99	55.000	3.464.450	62,99	55.000	3.464.450	62,99	90.000	5.669.100
13	**Zocalo calcàreo de 10 x 20 cms.**	36,7	18.000	660.600	36,7	18.000	660.600	36,7	35.000	1.284.500
14	**Aberturas de maderas :**			0			0			0
	a-Provisión y Colocación de Puerta Placa 0.70 x 2.10 con marco, cotramarco y Herrajes	1	580.000	580.000	1	580.000	580.000	1	600.000	600.000
	b-Provisión y Colocación de Puerta Placa 0.60x1.20 con marco y contramarco	2	480.000	960.000	2	480.000	960.000	2	500.000	1.000.000
	c-Provisión y Colocación de Puerta placa de abrir 090x 2.10 c/marco y contra marco. (b. inclusivo)	1	612.000	612.000	1	612.000	612.000	1	600.000	600.000
15	**Aberturas metálicas :**			0			0			0
	a- Puerta metàlica de 1,10 x 2,30 (provisiòn y colocaciòn)	1	1.580.000	1.580.000	1	1.572.740	1.572.740	1	1.400.000	1.400.000
	b- Ventanas balancines de 1,50 x 1,70 cms. (provisiòn y coloc	5,1	320.000	1.632.000	5,1	250.000	1.275.000	5,1	300.000	1.530.000
	c- Ventanas balancines de 1,50 x 1,00 cms. (provisiòn y coloc	9	320.000	2.880.000	9	250.000	2.250.000	9	300.000	2.700.000
16	**Pinturas :**			0			0			0
	a-De interior de paredes revocadas a la cal-Base para latex	134,16	22.000	2.951.520	134,16	24.000	3.219.840	134,16	18.000	2.414.880

	b-De interior de paredes revocadas al latex	134,16	22.000	2.951.520	134,16	24.000	3.219.840	134,16	20.000	2.683.200
	c- De pilares revocados y paredes revocadas exterior a la cal-Base para latex	80,39	10.000	803.900	80,39	12.000	964.680	80,39	10.000	803.900
	d- De pilares revocados y paredes revocadas exterior al latex	80,39	22.000	1.768.580	80,39	24.000	1.929.360	80,39	15.000	1.205.850
	e- Con látex en mampostería vista color ceramico	68,03	22.000	1.496.660	68,03	24.000	1.632.720	68,03	15.000	1.020.450
	f- De aberturas en sintético (Ventanas y puerta acceso)	19,16	27.000	517.320	19,16	27.000	517.320	19,16	25.000	479.000
	g- De madera al barniz con marco y contra marcos	13,42	27.000	362.340	13,42	27.000	362.340	13,42	25.000	335.500
	h- De techo tirantes de Hº al agua y tejuelones al barniz	99,53	22.000	2.189.660	99,53	22.000	2.189.660	99,53	15.000	1.492.950
	i- pintura de viga cumbrera y viga de galeria	22,08	25.000	552.000	22,08	25.000	552.000	22,08	25.000	552.000
	j - Pintura de canaleta con antioxido y pint. Sintetica	36,9	28.000	1.033.200	36,9	28.000	1.033.200	36,9	25.000	922.500
17	**Vidrios dobles**	14,1	100.000	1.410.000	14,1	100.000	1.410.000	14,1	120.000	1.692.000
18	**Desague Cloacal**			0			0			0
	a- Instalación cloacal	1	2.315.000	2.315.000	1	2.315.000	2.315.000	1	2.500.000	2.500.000
	b- Registro 40x 40	1	215.000	215.000	1	215.000	215.000	1	300.000	300.000
	c- Registro 60 x 60	1	310.000	310.000	1	310.000	310.000	1	300.000	300.000
	d- Cámara séptica 1.90 x 1.15 x 1.20	1	1.700.000	1.700.000	1	1.698.000	1.698.000	1	2.000.000	2.000.000
	e- Pozo ciego 2.00 x 2.50	1	1.000.000	1.000.000	1	860.000	860.000	1	1.000.000	1.000.000
19	**Desague Pluvial**			0			0			0
	a- Canaletas y bajadas	36,9	66.000	2.435.400	36,9	66.000	2.435.400	36,9	120.000	4.428.000
20	**Instalacion de Agua Corriente**			0			0			0
	a- Instalaciòn completa de agua corriente	1	2.000.000	2.000.000	1	1.986.000	1.986.000	1	2.000.000	2.000.000
	b- Artefactos (cant. ver plano) - Inst. de Artefactos, Griferias, Mesada de Granito y Barras de asimineto	1	5.350.000	5.350.000	1	5.350.000	5.350.000	1	5.500.000	5.500.000
	c- Mueble bajo mesadas (ver detalle)	1	960.000	960.000	1	960.000	960.000	1	950.000	950.000
	d- Espejo de 0,40 x 1,75 y Espejo baño inclusivo de 0,50 x 0,50	1	180.000	180.000	1	180.000	180.000	1	200.000	200.000
	e- Azulejado en baño	30,57	78.000	2.384.460	30,57	78.000	2.384.460	30,57	80.000	2.445.600
	f- Pizarròn fijo de 1,50 x 3,00 con marco y porta tiza	1	560.000	560.000	1	560.000	560.000	1	600.000	600.000
21	**Escalera de acceso**	1	870.000	870.000	1	870.000	870.000	1	1.500.000	1.500.000
22	**Rampa Peatonal**	1	965.000	965.000	1	965.000	965.000	1	1.700.000	1.700.000
23	**Pasamano al costado de la rampa**	1	580.000	580.000	1	580.000	580.000	1	1.200.000	1.200.000
24	**Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso**	23,04	88.000	2.027.520	23,04	88.000	2.027.520	23,04	120.000	2.764.800
25	**Instalaciòn elèctrica (segùn plano)**			0			0			0
	Instalación del tablero TS10 de 6 AG con barra de fase y nuetr	6	350.000	2.100.000	6	350.000	2.100.000	6	430.000	2.580.000
	Instalación del tablero comando de ventiladores TCV	2	450.000	900.000	2	450.000	900.000	2	490.000	980.000
	Alimentación de los circuitos de luces	10	85.000	850.000	10	85.000	850.000	10	160.000	1.600.000
	Alimentación de los circuitos de tomas	4	85.000	340.000	4	85.000	340.000	4	160.000	640.000

	Alimentación de los circuitos de ventiladores	2	85.000	170.000	2	85.000	170.000	2	160.000	320.000
26	**Artefactos elèctricos**			0			0			0
	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W c/soporte metálico	4	95.000	380.000	4	95.000	380.000	4	170.000	680.000
	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/soporte metálico	5	65.000	325.000	5	65.000	325.000	5	170.000	850.000
	Tablero TS de 6 AG con barras de fase y neutro	1	450.000	450.000	1	450.000	450.000	1	700.000	700.000
	Tablero TCVde 2 AG con barras de fase y neutro	1	450.000	450.000	1	450.000	450.000	1	700.000	700.000
	Ventilador de techo de 56"	2	350.000	700.000	2	295.000	590.000	2	350.000	700.000
	Alimentacion al tablero existente c/cable NYY de 2x6 mm2	25	60.000	1.500.000	25	60.000	1.500.000	25	90.000	2.250.000
27	**Extintor de 6 kilos**	1	200.000	200.000	1	200.000	200.000	1	450.000	450.000
28	**Limpieza final**	1	500.000	500.000	1	980.000	980.000	1	1.200.000	1.200.000
	Totales			**139.682.630**			**139.671.988**			**141.704.680**

C.P. Gloria E. Capli G.
Encargada de U.O.C.
Municipalidad de Ybytyrusú

MUNICIPALIDAD DE YBYTYRUSÚ

Gloria Elisabet Capli González
Encargada de la U.O.C.