Municipalidad de Bella Vista

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

CD-25-2015 "CONSTRUCCION DE PUENTE"

Ítem	Rubro	Unidad	Cantidad	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS VIRGEN DEL PILAR		CONSTRUCCIONES CRISTALDO		RC CONSTRUCCIONES de Ramón Cabral		J.E CONSTRUCCIONES de Jorge Escobar	
				Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	**CONSTRUCCION DE PUENTE**										
1	**Movilización , Obrador y Limpieza de zona de obra**	gl	1	1.750.000	1.750.000	2.500.000	2.500.000	1.000.000	1.000.000	750.000	750.000
2	**SEÑALIZACIÓN**						-		-		-
2.1	Cartel de Obra 2,00x1,50 , chapa galvanizada Nº26 y soporte metálico.	un	1	1.800.000	1.800.000	500.000	500.000	150.000	150.000	350.000	350.000
2.2	Cartel fondo naranja reflectivo, soporte de chapa galvanizada Nº26 y soporte metálico. Leyenda: **CLAUSURADO PUENTE EN CONSTRUCCIÓN**	un	2	350.000	700.000	200.000	400.000	100.000	200.000	250.000	500.000
3	**MOVIMIENTO DE SUELO**						-		-		-
3.1	Desmonte de Suelo del camino, demolición de puente existente y excavación para fundación	gl	1	2.750.000	2.750.000	5.000.000	5.000.000	2.000.000	2.000.000	4.000.000	4.000.000
1.4	**INFRAESTRUCTURA**						-		-		-
1.4.1	Zapatas de H° C° anclado con varillas de Ø25mm	m3	25	700.000	17.500.000	1.000.000	25.000.000	750.000	18.750.000	450.000	11.250.000
1.4.2	Viga y losa de HºAº	m3	17,5	1.425.000	24.937.500	1.250.000	21.875.000	1.800.000	31.500.000	1.850.000	32.375.000
1.4.3	Muro de Piedra Bruta colocada	m3	53	310.000	16.430.000	320.000	16.960.000	350.000	18.550.000	450.000	23.850.000
1.5	**FINAL DE OBRA**						-		-		-
1.5	Limpieza Final de Obra	gl	1	300.000	300.000	300.000	300.000	500.000	500.000	1.500.000	1.500.000
	TOTAL:				**66.167.500**		**72.535.000**		**72.650.000**		**74.575.000**

Ítem	Rubro	Unidad	Cantidad	NOGUERA CONSTRUCCIONES de Oscar Noguera		PEREIRA CONSTRUCCIONES de Hernán Pereira		DEM CONSTRUCCIONES de Trinidad Franco	
				Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	**CONSTRUCCION DE PUENTE**								
1	**Movilización , Obrador y Limpieza de zona de obra**	gl	1	350.000	350.000	2.000.000	2.000.000	950.000	950.000
2	**SEÑALIZACIÓN**				-		-		-
2.1	Cartel de Obra 2,00x1,50 , chapa galvanizada Nº26 y soporte metálico.	un	1	450.000	450.000	1.000.000	1.000.000	350.000	350.000
2.2	Cartel fondo naranja reflectivo, soporte de chapa galvanizada Nº26 y soporte metálico. Leyenda: **CLAUSURADO PUENTE EN CONSTRUCCIÓN**	un	2	350.000	700.000	250.000	500.000	250.000	500.000
3	**MOVIMIENTO DE SUELO**				-		-		-
3.1	Desmonte de Suelo del camino, demolición de puente existente y excavación para fundación	gl	1	2.350.000	2.350.000	3.000.000	3.000.000	12.000.000	12.000.000
1.4	**INFRAESTRUCTURA**				-		-		-
1.4.1	Zapatas de H° C° anclado con varillas de Ø25mm	m3	25	1.308.500	32.712.500	1.300.000	32.500.000	1.500.000	37.500.000
1.4.2	Viga y losa de HºAº	m3	17,5	1.359.500	23.791.250	1.300.000	22.750.000	1.800.000	31.500.000
1.4.3	Muro de Piedra Bruta colocada	m3	53	265.500	14.071.500	240.000	12.720.000	98.000	5.194.000
1.5	**FINAL DE OBRA**				-		-		-
1.5	Limpieza Final de Obra	gl	1	400.000	400.000	1.000.000	1.000.000	800.000	800.000
	TOTAL:				**74.825.250**		**75.470.000**		**88.794.000**

Ing. Marizol Gallas
Responsable de UOC
Municipalidad de Bella Vista