Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

OBRA: "TRABAJOS DE TERMINACIÓN DEL LABORATORIO DEL CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO VIAL DEL MOPC"
ID: N° 353.273

INFORME DE EVALUACION TECNICA

Fecha: 27/12/2018

Se ha procedido a la verificación de las copias de los sobres que contienen las propuestas para el llamado de la referencia. El acto de apertura de ofertas se realizó en fecha 10 de diciembre de 2018 constando las observaciones en el Acta S/N° y cuyos resultados se consignan en las planillas siguientes.

La revisión de las propuestas abarcó lo referente al análisis y el método de evaluación de las ofertas presentadas por los oferentes, de acuerdo a lo establecido en los Artículos 60 y 61 del Decreto Nº 21.909/03 respectivamente.

• ANTECEDENTES

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PREVISTA	6.475.234.560 Gs.
EMPRESAS PRESENTADAS	Monto en Gs. según Acta de Apertura
1. CONFORTEC S.R.L.	4.500.000.000
2. PEGASUS S.A.	4.630.000.000
3. EDIFICA CONSTRUCTORA S.A.	4.670.000.000

• EVALUACIÓN DE OFERTAS

Se procede a la Evaluación de Ofertas aplicando en primer lugar el Margen de Preferencia, con el fin de dilucidar la menor oferta, conforme a este criterio:

INFORME FINAL DE EVALUACION TECNICA				
N°	OFERENTES	PRESENTACIÓN DEL CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL		MONTO FINAL CON LA APLICACIÓN DEL 20 %
		CUMPLE	NO CUMPLE	
1	CONFORTEC S.R.L.	X		4.498.191.967
2	PEGASUS S.A.	X		4.630.000.000
3	EDIFICA CONSTRUCTORA S.A.	X		4.670.000.000

Las Empresas **CONFORTEC S.R.L., PEGASUS S.A.** y **EDIFICA CONSTRUCTORA S.A.,** presentaron el Certificado de Origen Nacional con su oferta.

En atención al cuadro más arriba detallado, y a la aplicación realizada conforme al **Anexo I** de la presente Evaluación, se procede a la Evaluación Técnica de la Oferta en el orden que antecede.

1.- OFERENTE: CONFORTEC S.A.

Observación: Durante la verificación de la planilla se observa que los precios unitarios presentados en la planilla de la oferta física, en **los ítems 2, 3, 7, 8, 168, 179, 397, 403, 404, 410, 411 y 437** son superiores a los precios unitarios indicados en el Acta de Sesión Virtual, y teniendo en cuenta que el Decreto Nº 1107 de fecha 13 de enero de 2014 ***"POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DE SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA Y SE DEROGAN LOS DECRETOS NºS. 12.453/2008 Y 5517/2010***, en su Art. 43 establece: ***"... En ambos casos, los precios unitarios modificados no podrán ser superiores a los precios unitarios iniciales que figuran en el Acta de Sesión Pública Virtual de la SBE..."***. Considerando que el documento verificado es de carácter sustancial se rechaza la oferta y se procede a la evaluación de la siguiente oferta más baja.

2.- OFERENTE: PEGASUS S.A.

OFERTA (IVA incluido) :	4.630.000.000 Gs. Verificada				
Garantía Mantenimiento :	180.000.000 Gs.	% Garantía:	4,00 %	Vigencia:	121 días

Arq. Luciana Barrios
Jefa Int. Dpto. Técnico
DOP - MOPC

Arq. José N. Kronawetter E.
Director
Dirección de Obras Públicas

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

OBRA: "TRABAJOS DE TERMINACIÓN DEL LABORATORIO DEL CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO VIAL DEL MOPC"
ID: N° 353.273

DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA

		Cumple	No Cumple	Folio
I	Formulario de Oferta	X		01 al 02
II	Verificación Planilla de Oferta	X		03 al 24
III	Garantía de Mantenimiento de Oferta	X		25 al 26
IV	Formulario Nº 4 - Composición de Precios Unitarios	X	No se solicitó desglose de precio unitario, en atención a que los precios se enmarcan dentro de lo establecido en la Resolución DNCP Nº 411/18 Art. 5º	
V	Experiencia Especifica en Obras	X		77 al 114
VI	Capacidad en Materia de Personal		X	152 al 164 y 12 al 17; 171 al 183 y 18 al 23
VII	Capacidad en Materia de Equipos	N/A	N/A	
VIII	Cronograma Físico - Financiero	X		02 al 11
IX	Certificado de Origen Nacional *(La omisión de la presentación de la documentación para la aplicación de dicho margen, no supone la descalificación del oferente, sino simplemente la no aplicación del margen previsto)*	X		28
X	Análisis de Precios Ofertados (Resolución DNCP N°411/18 Art. 5°)	X		03 al 24
XI	Declaración Jurada de Conocer el Sitio de Obras – Formulario Nº 19	X		30

Observación: Se solicitó a la Empresa por Nota CEO Nº 152/2018 el Cronograma Físico – Financiero y Certificado de Trabajo de los personales propuestos. Los documentos fueron remitidos como expediente MEU Nº 55.737/2018, los cuales una vez verificado se visualiza que el Cronograma Físico – Financiero cumple con lo solicitado, en cuanto a los Certificados de Trabajo presentado del personal propuesto se observa que no coinciden con los declarados en el Curriculum Vitae adjunto a la oferta, por lo que los mismos no avalan la experiencia solicitada en el Pliego de Bases y Condiciones.

3.- OFERENTE: EDIFICA CONSTRUCTORA S.A.

Observación: Durante la verificación de la planilla se observa que el precio unitario presentado en la planilla de la oferta física, en el **ítem 92** es superior a lo indicado en el Acta de Sesión Virtual, y teniendo en cuenta que el Decreto Nº 1107 de fecha 13 de enero de 2014 ***"POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DE SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA Y SE DEROGAN LOS DECRETOS Nº.S. 12.453/2008 Y 5517/2010***, en su Art. 43 establece: ***"... En ambos casos, los precios unitarios modificados no podrán ser superiores a los precios unitarios iniciales que figuran en el Acta de Sesión Pública Virtual de la SBE..."***. Considerando que el documento verificado es de carácter sustancial se rechaza la oferta.

DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA

INFORME FINAL DE EVALUACION TECNICA		Cumple	No Cumple
1	CONFORTEC S.R.L.		X
2	PEGASUS S.A.		X
3	EDIFICA CONSTRUCTORA S.A.		X

OBSERVACIONES

1.- *No se han tenido en cuenta las exigencias legales/impositivas/financieras solicitadas en el llamado, por corresponder dicha verificación a otra(s) dependencia(s).*

2.- *El presente informe deberá ser remitido al Comité de Evaluación para su consideración y trámites pertinentes.*

3.- *Se adjunta la Planilla del Resumen Final de Ofertas Presentadas.*

4.- *En atención a la observación asentada en el Acta de Apertura que reza:* ***"... el representante de la Empresa ING. FERNANDO MARCIAL MORENO, manifiesta que la empresa PEGASUS S.A. no presenta el personal técnico en Salud, asi mismo, manifiesta que las empresas EDIFICA***

Arq. José N. Kronawetter E.
Director
Dirección de Obras Públicas

Arq. Luciana Barrios
Fa Int. Dpto. Técnico
DOP - MOPC

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

OBRA: "TRABAJOS DE TERMINACIÓN DEL LABORATORIO DEL CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO VIAL DEL MOPC"
ID: N° 353.273

CONSTRUCTORA S.A. y CONFORTEC S.R.L., no presenta certificado del personal correspondiente al Técnico Ambientalista...", se informa que atendiendo a que el mencionado documento es de carácter formal y no sustancial se solicitó por Nota CEO Nº 152/2018 a la empresa **PEGASUS S.A.** los documentos faltantes de su personal técnico, ya que en la oferta se encuentra incompleto, los cuales fueron remitidos como expediente MEU Nº 55.737/2018. Asimismo, se informa que no se solicitó documentación a las Empresas **EDIFICA CONSTRUCTORA S.A. y CONFORTEC S.R.L**, ya que las mismas no fueron evaluadas por errores en la planilla de oferta, la cual es documento sustancial.

En atención a la presente Evaluación Técnica, y teniendo en cuenta que ninguna de las primeras 3 (tres) ofertas de la Subasta cumplen con los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, se solicita la apertura de los sobres de los demás oferentes participantes en la Subasta, para la prosecución de la Evaluación Técnica del ***Llamado MOPC Nº 100/2018 Licitación Pública Nacional – Subasta a la Baja Electrónica para los Trabajos de Terminación del Laboratorio del Centro de Desarrollo Tecnológico Vial del MOPC.***

Arq. Luciana Barrios
Jefa Interina – Departamento Técnico

A la Secretaria del Comité de Evaluación de Ofertas, *con el Informe Técnico elaborado por el Departamento Técnico de la Dirección Obras Públicas*

Arq. JOSÉ N. KRONAWETTER E., *Director*
Dirección de Obras Públicas

EVALUACIÓN TÉCNICA DE OFERTAS

TRABAJOS DE TERMINACIÓN DEL LABORATORIO DEL CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO VIAL DEL MOPC

LICITACION PÚBLICA NACIONAL - SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA Nº 100/2018 - ID Nº 353.273

REQUISITOS MÍNIMOS	PEGASUS S.A.
EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN OBRAS (FORMULARIO Nº 7)	
Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante en **al menos (1) un contrato, durante los últimos (10) diez años**, similares a las obras propuestas. La similitud debe basarse en trabajos de mantenimiento y construcciones en general de edificios en cuanto a una escala física (mínimo 500 m2), conforme a lo descrito en la Sección III. Alcance de las Obras. A fin de cumplir este requisito, las obras deberán estar terminadas en un 70% (setenta por ciento) por lo menos, y el desempeño deberá haber sido satisfactorio. Este requisito se acreditará con la presentación de una Constancia de buen cumplimiento y porcentaje de avance firmada por la contratante.	Contrato de Obras Nº 02/2013 - Construcción del Centro Cultural Municipal Tren Lechero, Reconstrucción del IMA y del Policlinico Municipal (MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO) (fs. 77 al 114 de la oferta) **CUMPLE**
CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL (FORMULARIO Nº 9)	
Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para desempeñar los cargos claves, según sea necesario durante la ejecución del contrato. Como mínimo deberá contar con un **Residente de Obras, Arquitecto o Ingeniero Civil titulado**, con cinco (5) años de experiencia en obras de mantenimiento y construcciones en general de edificios en cuanto a una escala física (mínimo 500 m2). El mismo deberá permanecer en la obra tiempo completo, y solamente podrá ser sustituido por otro de su misma o superior categoría o experiencia, que deberá ser previamente aprobado por la Convocante. **Se deberá presentar Currículum Vitae, Certificados de obras de mantenimiento y construcciones en general de edificios en cuanto a una escala física (mínimo 500 m2), y una Declaración Jurada de disponibilidad y trabajo, en caso que el Oferente sea adjudicado.**	ARQ. TATIANA AYALA GOTOMELSKY (Residente de Obras) **CUMPLE** (fs. 152 al 164 de la oferta y fs. 12 al 17 de la documentación complementaria)
Además, deberá disponer de un personal **Técnico en Salud y Seguridad Ocupacional:** haber realizado trabajos como Fiscalizador o Supervisor en fiscalización, supervisión y/o monitoreo de la implementación de las medidas de protección de la salud, higiene y seguridad ocupacional contempladas en Planes de Gestión Ambiental y Social, Especificaciones Técnicas Ambientales Generales u otras documentaciones o exigencias, de al menos dos (2) obras viales o de infraestructura. **Se deberá presentar Currículum Vitae, Certificados de obras y una Declaración Jurada de disponibilidad y trabajo, en caso que el Oferente sea adjudicado**	ABEL IVAN SALINAS NOGUERA (Técnico en Salud y Seguridad Ocupacional) **CUMPLE** (fs. 171 al 183 de la oferta y fs. 18 al 23 de la documentación complementaria)
CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS	
Demostrar que puede disponer oportunamente de los equipos esenciales en propiedad o en alquiler. Los equipos mínimos necesarios presentados pueden ser propios o alquilados.	**N/A**
REQUERIMIENTOS ADICIONALES	
El proponente deberá preparar y presentar en porcentaje un **cronograma físico - financiero, indicando montos, correspondiente al Cronograma de Ejecución, que debe señalar los desembolsos porcentuales previstos para cada mes y el acumulado. La presentación del mismo será de carácter obligatorio.**	**CUMPLE** (fs. 02 al 11 de la documentación complementaria)

Ing. Luciana Barrios
Jefa Int. Dpto. Técnico
DOP - MOPC

4 (Cuatro)

MARGEN DE PREFERENCIA	
Se aplicará el margen de preferencia nacional de conformidad a la legislación vigente. La acreditación de Origen Nacional del Producto, en el marco del proceso de contratación, será a través del Certificado de Origen Nacional, expedido por Autoridad competente. En caso de que los oferentes que se encuentren dentro del rango del porcentaje para beneficiarse del margen, no presentaren con su oferta el certificado o presentare la constancia en trámite del mismo, el Comité de Evaluación solicitará por escrito el certificado, otorgando para su presentación un plazo de 24 (veinte y cuatro) horas. **Si luego del requerimiento realizado por el Comité el oferente no presentare el documento, o la presentación sea deficiente o tardía, la oferta no será descalificada, pero no podrá acogerse al beneficio. A fin de acogerse al beneficio, el certificado debe ser emitido como máximo a la fecha y hora tope de apertura de ofertas.** Durante la evaluación de la oferta, si la oferta evaluada como la más baja es una oferta de un bien o servicio importado o que no haya presentado el Certificado de Origen Nacional, esta será comparada con la oferta más baja del bien nacional que ha presentado el aludido certificado, agregándole al precio total del bien que no cuenta con el Certificado de Origen Nacional una suma equivalente al porcentaje establecido en la legislación vigente. Si en dicha comparación adicional, la oferta del bien producido del bien o servicio producido en el Paraguay que haya acreditado mediante la presentación del certificado, resultare ser la más baja se la seleccionará para la adjudicación; caso contrario se seleccionará la oferta del bien o servicio proveniente del extranjero o que no haya presentado el citado documento.	Certificado Nº 43.535 **CUMPLE** (fs. 28 de la oferta)
ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS (Resolución DNCP N° 411/18 Art. 5°)	
Durante la evaluación de ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y ordenar las ofertas de menor a mayor, conforme los precios ofertados, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al treinta por ciento (30%) para ofertas por debajo del precio referencial y del veinte por ciento (20%) para ofertas que se encuentren por encima del referencial preparado por la convocante y difundido con el llamado a contratación. Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien, obra o servicio, la oferta podrá ser rechazada. El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que contenga la oferta y en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión de la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.	**CUMPLE**
DECLARACIÓN JURADA DE CONOCER EL SITIO DE OBRAS	
Constancia de Visita al sitio de obras o Declaración Jurada de conocer el sitio de obras. **Formulario Nº 19**	**CUMPLE** (fs. 30 de la oferta)

Arq. Luciana Barrios
Jefa Interina - Dpto. Técnico

5 (Cinco)

TRABAJOS DE TERMINACIÓN DEL LABORATORIO DEL CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO VIAL DEL MOPC															
LICITACION PÚBLICA NACIONAL - SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA Nº 100/2018 - ID Nº 353.273					PRECIO REFERENCIAL		CONFORTEC S.R.L.			PEGASUS S.A.			EDIFICA CONSTRUCTORA S.A.		
Ítem	Código/ Catalogo	Descripción	Und.	Cantidad	P. Unitario (IVA incl.)	P. Total (IVA incl.)	P. UNITARIO (IVA incl.)	P. TOTAL (IVA incl.)	Diferencia en %	P. UNITARIO (IVA incl.)	P. TOTAL (IVA incl.)	Diferencia en %	P. UNITARIO (IVA incl.)	P. TOTAL (IVA incl.)	Diferencia en %
1	72131601-002	Cartel de obra de 3,50x1,75 institucional con descripción de la obra, contratista, montos, plazo, etc. modelo a ser proveido por la Fiscalización	Unidad	1,00	2.800.000	2.800.000	1.948.182	1.948.182	-30,42	1.988.000	1.988.000	-29,00	2.019.386	2.019.386	-27,88
2	72131601-002	Contenedor movil para depósito de materiales con sistema de seguridad (obrador)	Mes	9,00	3.920.000	35.280.000	[redacted]	35.280.000	0,00	2.783.200	25.048.800	-29,00	2.827.140	25.444.260	-27,88
3	72131601-002	Contenedor movil para uso de oficina (Residente y Fiscalización), equipado con mesas, sillas, etc. A. Acond. y un sistema de wifi (obrador)	Mes	9,00	4.480.000	40.320.000	[redacted]	40.320.000	0,00	3.180.800	28.627.200	-29,00	3.231.018	29.079.162	-27,88
4	72131601-002	Baño portátiles quimicos para oficina (1) y personal (1), con lavatorio e inodoro Incluye servicio	Mes	9,00	2.380.000	21.420.000	800.000	7.200.000	-66,39	1.689.800	15.208.200	-29,00	1.716.478	15.448.302	-27,88
5	72131601-002	Baño portátiles quimicos para personal (3), inodoro solo, incluye servicio	Mes	9,00	1.190.000	10.710.000	700.000	6.300.000	-41,18	844.900	7.604.100	-29,00	858.239	7.724.151	-27,88
6	72131601-002	Facilidades para la Fiscalización	Mes	10,00	19.600.000	196.000.000	13.637.276	136.372.760	-30,42	13.916.000	139.160.000	-29,00	14.135.704	141.357.040	-27,88
7	72131601-002	Acometida de agua corriente para obrador	Unidad	1,00	1.680.000	1.680.000	[redacted]	1.680.000	0,00	1.192.800	1.192.800	-29,00	1.211.631	1.211.631	-27,88
8	72131601-002	Acometida de energia eléctrica para obrador	Unidad	1,00	2.520.000	2.520.000	[redacted]	2.520.000	0,00	1.789.200	1.789.200	-29,00	1.817.447	1.817.447	-27,88
9	72131601-002	Acarreo y retiro de escombros provenientes de demoliciones	Metros cúbicos	207,50	39.200	8.134.000	27.275	5.659.563	-30,42	27.832	5.775.140	-29,00	28.271	5.866.233	-27,88
10	72131601-007	Desmonte de tejas y acopio de las aquellas sanas adecuadamente dentro del predio, incluye retiro aislación hidrófuga	Metros cuadrados	656,00	7.000	4.592.000	4.870	3.194.720	-30,43	4.970	3.260.320	-29,00	5.048	3.311.488	-27,89
11	72131601-007	Desmonte de tejuelones cerámicos y acopio al pie de obra	Metros cuadrados	656,00	7.000	4.592.000	4.870	3.194.720	-30,43	4.970	3.260.320	-29,00	5.048	3.311.488	-27,89
12	72131601-007	Desmonte y reemplazo de tirantes dañados. Montaje, nivelacion alineacion y macizado .	Metros cuadrados	636,00	39.200	24.931.200	27.275	17.346.900	-30,42	27.832	17.701.152	-29,00	28.271	17.980.356	-27,88
13	72131601-007	Limpieza de tejuelón con agua y ácido muriático	Metros cuadrados	656,00	14.000	9.184.000	9.741	6.390.096	-30,42	9.940	6.520.640	-29,00	10.096	6.622.976	-27,89
14	72131601-007	Colocación de tubo metálico de 40x50 como borde de tejuelón, abulonado a cada tirante con tirafondo de 3"	Metro lineal	80,00	35.000	2.800.000	24.352	1.948.160	-30,42	24.850	1.988.000	-29,00	25.242	2.019.360	-27,88
15	72131601-007	Montaje de tejuelón (ver especificaciones Tecnicas)	Metros cuadrados	656,00	33.600	22.041.600	23.378	15.335.968	-30,42	23.856	15.649.536	-29,00	24.232	15.896.192	-27,88
16	72131601-007	Colocación de membrana aislante térmica sobre el tejuelón (tipo isolant)	Metros cuadrados	656,00	18.800	12.332.800	13.081	8.581.136	-30,42	13.348	8.756.288	-29,00	13.558	8.894.048	-27,88
17	72131601-007	Provisión y colocación de chapa (ver especificaciones Tecnicas)	Metros cuadrados	656,00	277.500	182.040.000	125.500	82.328.000	-54,77	197.025	129.248.400	-29,00	200.135	131.288.560	-27,88
18	72131601-007	Chapa de cobertura galvanizada prepintada color cerámico para cumbrera	Metro lineal	37,00	49.000	1.813.000	34.093	1.261.441	-30,42	34.790	1.287.230	-29,00	35.339	1.307.543	-27,88
19	72131601-007	Chapa de cobertura galvanizada prepintada color cerámico para limatesa	Metro lineal	48,00	49.000	2.352.000	34.093	1.636.464	-30,42	34.790	1.669.920	-29,00	35.339	1.696.272	-27,88
20	72101603-002	Canaleta limahoya desarrollo 1,00 mt. Pintada color cerámico, chapa galv. Nº 24	Metro lineal	32,00	140.000	4.480.000	97.409	3.117.088	-30,42	99.400	3.180.800	-29,00	100.969	3.231.008	-27,88
21	72101603-002	Canaleta aérea pluvial moldurada de 40 de desarrollo y chapa galv. Nº 24	Metro lineal	80,00	58.800	4.704.000	40.912	3.272.960	-30,42	41.748	3.339.840	-29,00	42.407	3.392.560	-27,88
22	72101603-002	Bajadas pluviales (14 und.) de PVC de 100 mm., incluye curvas, codos, cintas de sujeción, accesorios en PVC hasta el codo al pie del pilar	Metro lineal	50,00	53.200	2.660.000	37.015	1.850.750	-30,42	37.772	1.888.600	-29,00	38.368	1.918.400	-27,88
23	72131601-010	Extraccion de marcos de maderas y reencuadre de mochetas de vanos para recibir aberturas templadas	Unidad Medida Global	1,00	6.300.000	6.300.000	4.383.410	4.383.410	-30,42	4.473.000	4.473.000	-29,00	4.543.619	4.543.619	-27,88
24	72131601-010	Puertas batientes 0.10mm 0.90x2.10 c/ freno y pivot	Unidad	6,00	2.660.000	15.960.000	1.850.773	11.104.638	-30,42	1.888.600	11.331.600	-29,00	1.918.416	11.510.496	-27,88
25	72131601-010	Puertas batientes 0.10mm 1.80x2.10 c/ freno y pivot	Unidad	3,00	4.060.000	12.180.000	2.824.864	8.474.592	-30,42	2.882.600	8.647.800	-29,00	2.928.110	8.784.330	-27,88
26	72131601-010	Puertas corredizas 0.10mm 3.00x2.10	Unidad	1,00	7.840.000	7.840.000	5.454.911	5.454.911	-30,42	5.566.400	5.566.400	-29,00	5.654.281	5.654.281	-27,88
27	72131601-010	Ventanas corredizas 008mm 1.60x2.10	Unidad	10,00	1.750.000	17.500.000	1.217.614	12.176.140	-30,42	1.242.500	12.425.000	-29,00	1.262.116	12.621.160	-27,88
28	72131601-010	Ventanas corredizas 008mm 0.60x0.40	Unidad	2,00	840.000	1.680.000	584.455	1.168.910	-30,42	596.400	1.192.800	-29,00	605.815	1.211.630	-27,88
29	72131601-010	Mantenimiento de Aberturas existentes	Unidad	1,00	1.120.000	1.120.000	779.273	779.273	-30,42	795.200	795.200	-29,00	807.754	807.754	-27,88
30	73121602-005	Reja de 1.00x2.20 corrediza	Metros cuadrados	8,50	392.000	3.332.000	272.746	2.318.341	-30,42	278.320	2.365.720	-29,00	282.714	2.403.069	-27,88
31	73121602-005	Reja de 1.70x1.20 fija	Metros cuadrados	20,50	336.000	6.888.000	233.782	4.792.531	-30,42	238.560	4.890.480	-29,00	242.326	4.967.683	-27,88
32	73121602-005	Reja de 0.70x0.50 fija	Metros cuadrados	0,70	336.000	235.200	233.782	163.647	-30,42	238.560	166.992	-29,00	242.326	169.628	-27,88
33	72101601-002	Cielo Raso yeso carton con estruct.chapa doblada	Metros cuadrados	320,00	154.000	49.280.000	107.150	34.288.000	-30,42	109.340	34.988.800	-29,00	111.066	35.541.120	-27,88
34	72131601-009	Demolición de piso existente	Metros cuadrados	338,00	7.000	2.366.000	4.870	1.646.060	-30,43	4.970	1.679.860	-29,00	5.048	1.706.224	-27,89
35	72131601-009	Contrapiso de cascotes e=10 cm.	Metros cuadrados	338,00	21.000	7.098.000	14.611	4.938.518	-30,42	14.910	5.039.580	-29,00	15.145	5.119.010	-27,88
36	72131601-009	Carpeta para base piso	Metros cuadrados	338,00	25.200	8.517.600	17.534	5.926.492	-30,42	17.892	6.047.496	-29,00	18.174	6.142.812	-27,88
37	72131601-009	Provisión y colocación de piso de granito base gris 0,30x0,30, incluye pulido y lustre final	Metros cuadrados	365,00	147.000	53.655.000	102.280	37.332.200	-30,42	104.370	38.095.050	-29,00	106.017	38.696.205	-27,88
38	72131601-009	Provisión y colocación de zócalo granito base gris 0,10x0,30	Metro lineal	186,00	39.200	7.291.200	27.275	5.073.150	-30,42	27.832	5.176.752	-29,00	28.271	5.258.406	-27,88
39	72131601-009	Pulido de piso de granito existente con lustre	Metros cuadrados	100,00	21.000	2.100.000	14.611	1.461.100	-30,42	14.910	1.491.000	-29,00	15.145	1.514.500	-27,88
40	72131601-009	Provisión y colocación de piso porcelanato 0,40x0,40	Metros cuadrados	27,00	203.000	5.481.000	141.243	3.813.561	-30,42	144.130	3.891.510	-29,00	146.405	3.952.935	-27,88
41	72131601-010	Provisión y colocación de puertas placas 0,90x2,10 (cedro) c/fichas y cerraduras	Unidad	6,00	532.000	3.192.000	370.155	2.220.930	-30,42	377.720	2.266.320	-29,00	383.683	2.302.098	-27,88
42	72131601-010	Provisión y colocación de puerta placas 0,70x1,50 (cedro) c/fichas y cerraduras	Unidad	4,00	350.000	1.400.000	243.523	974.092	-30,42	248.500	994.000	-29,00	252.423	1.009.692	-27,88
43	72131601-010	Provisión y colocación de puerta vaiven 0,70x1,50 (cedro) c/fichas y cerraduras	Unidad	5,00	350.000	1.750.000	243.523	1.217.615	-30,42	248.500	1.242.500	-29,00	252.423	1.262.115	-27,88
44	72131601-010	Puerta doble de 1,50x2,10 tablero de cerdo c/fichas y cerraduras	Unidad	2,00	1.350.000	2.700.000	939.302	1.878.604	-30,42	958.500	1.917.000	-29,00	973.632	1.947.264	-27,88
45	72131601-010	Provisión colocacion contramarcos puertas, 4 cm. moldurado	Mililitros	95,00	19.600	1.862.000	13.637	1.295.515	-30,42	13.916	1.322.020	-29,00	14.135	1.342.825	-27,88
46	72103003-001	Demolición de mesada de HºAº	Metro lineal	16,00	21.000	336.000	14.611	233.776	-30,42	14.910	238.560	-29,00	15.145	242.320	-27,88
47	72103003-001	Demolición de Azulejos existente	Metros cuadrados	69,00	11.200	772.800	7.793	537.717	-30,42	7.952	548.688	-29,00	8.077	557.313	-27,88
48	72102508-999	Provisión y colocación de mesada de granito natural incluye pollera de 13 cm.	Metro lineal	16,00	1.260.000	20.160.000	876.682	14.026.912	-30,42	894.600	14.313.600	-29,00	908.723	14.539.568	-27,88
49	72102508-999	Zócalo de granito de 0.10 sobre mesada	Metro lineal	16,00	126.000	2.016.000	87.668	1.402.688	-30,42	89.460	1.431.360	-29,00	90.872	1.453.952	-27,88
50	72102508-003	Revoque de base para azulejos	Metros cuadrados	73,00	21.000	1.533.000	14.611	1.066.603	-30,42	14.910	1.088.430	-29,00	15.145	1.105.585	-27,88
51	72102508-003	Colocacion de Azulejos	Metros cuadrados	73,00	81.200	5.927.600	56.497	4.124.281	-30,42	57.652	4.208.596	-29,00	58.562	4.275.026	-27,88
52	72131601-004	Dados de Hormigon (1,00x1,00x1,00 mt.) para pruebas, ubicación definida por el Fiscal de Obras	Unidad	4,00	1.680.000	6.720.000	1.168.909	4.675.636	-30,42	1.192.800	4.771.200	-29,00	1.211.631	4.846.524	-27,88
53	72131601-011	Ramales de alimentacion en PVC y accesorios galv.	Metro lineal	35,00	33.600	1.176.000	23.378	818.230	-30,42	23.856	834.960	-29,00	24.232	848.120	-27,88
54	72131601-011	Boca de agua fría, con tubos PVC y accesorios galv.	Unidad	23,00	126.000	2.898.000	87.668	2.016.364	-30,42	89.460	2.057.580	-29,00	90.872	2.090.056	-27,88
55	72131601-011	Boca de agua caliente con tubos PVC p/caliente c/accesorios galv.	Unidad	17,00	168.000	2.856.000	116.891	1.987.147	-30,42	119.280	2.027.760	-29,00	121.163	2.059.771	-27,88
56	72131601-011	Termocalefones de 50 lts.	Unidad	3,00	910.000	2.730.000	633.159	1.899.477	-30,42	646.100	1.938.300	-29,00	656.300	1.968.900	-27,88
57	72131601-011	Termocalefones de 80 lts.	Unidad	2,00	1.190.000	2.380.000	827.978	1.655.956	-30,42	844.900	1.689.800	-29,00	858.239	1.716.478	-27,88
58	72131601-011	Colocacion de desengrasador plástico 250 mm.	Unidad	3,00	168.000	504.000	116.891	350.673	-30,42	119.280	357.840	-29,00	121.163	363.489	-27,88
59	72131601-011	Inodoro con cisterna alta y tapa plástica color blanco c/conexiones flexibles	Unidad	2,00	392.000	784.000	272.746	545.492	-30,42	278.320	556.640	-29,00	282.714	565.428	-27,88
60	72131601-011	Inodoro con cisterna baja y tapa plástica color blanco c/conexiones flexibles	Unidad	2,00	630.000	1.260.000	438.341	876.682	-30,42	447.300	894.600	-29,00	454.361	908.722	-27,88
61	72131601-011	Lavatorios blancos con pedestal	Unidad	4,00	420.000	1.680.000	292.227	1.168.908	-30,42	298.200	1.192.800	-29,00	302.907	1.211.628	-27,88
62	72131601-011	Portarrollo enlosado blanco	Unidad	4,00	42.000	168.000	29.223	116.892	-30,42	29.820	119.280	-29,00	30.290	121.160	-27,88
63	72131601-011	Portajabonera con agarradera 15x15 cm.	Unidad	5,00	84.000	420.000	58.445	292.225	-30,42	59.640	298.200	-29,00	60.581	302.905	-27,88
64	72131601-011	Portajabonera 7x15 cm.	Unidad	4,00	42.000	168.000	29.223	116.892	-30,42	29.820	119.280	-29,00	30.290	121.160	-27,88
65	72131601-011	Perchero doble color blanco	Unidad	5,00	42.000	210.000	29.223	146.115	-30,42	29.820	149.100	-29,00	30.290	151.450	-27,88
66	72131601-011	Toallero con barra plástica	Unidad	3,00	42.000	126.000	29.223	87.669	-30,42	29.820	89.460	-29,00	30.290	90.870	-27,88
67	72131601-011	Mezcladora para lavatorio cromada, incluye conexiones flexibles.	Unidad	4,00	840.000	3.360.000	584.455	2.337.820	-30,42	596.400	2.385.600	-29,00	605.815	2.423.260	-27,88
68	72131601-011	Mezcladora para ducha cromada, incluye ducha.	Unidad	5,00	840.000	4.200.000	584.455	2.922.275	-30,42	596.400	2.982.000	-29,00	605.815	3.029.075	-27,88
69	72131601-011	Mezcladora para bachas especiales pico alto y movil tipo cocina, incluye conexiones flexibles.	Unidad	3,00	840.000	2.520.000	584.455	1.753.365	-30,42	596.400	1.789.200	-29,00	605.815	1.817.445	-27,88
70	72131601-011	Bachas especiales dobles de 0,50x0,50 de acero inoxidable c/sopapas	Unidad	3,00	630.000	1.890.000	438.341	1.315.023	-30,42	447.300	1.341.900	-29,00	454.361	1.363.083	-27,88
71	72131601-011	Tuberia de desague PVC de 100 mm.	Metro lineal	132,00	39.200	5.174.400	27.275	3.600.300	-30,42	27.832	3.673.824	-29,00	28.271	3.731.772	-27,88
72	72131601-011	Registros pluviales de 0,60x0,60 c/rejilla	Unidad	4,00	252.000	1.008.000	175.336	701.344	-30,42	178.920	715.680	-29,00	181.744	726.976	-27,88
73	72131601-011	Registros pluviales de 0,30x0,30 c/rejilla	Unidad	14,00	196.000	2.744.000	136.373	1.909.222	-30,42	139.160	1.948.240	-29,00	141.357	1.978.998	-27,88
74	72131601-011	Tuberia de desague PVC de 100 mm.	Metro lineal	56,00	39.200	2.195.200	27.275	1.527.400	-30,42	27.832	1.558.592	-29,00	28.271	1.583.176	-27,88
75	72131601-011	Registros cloacales de 0,40x0,40 c/doble tapa de HºAº	Unidad	6,00	224.000	1.344.000	155.855	935.130	-30,42	159.040	954.240	-29,00	161.550	969.300	-27,88
76	72131601-001	Elaboración del proyecto eléctrico del Bloque	Unidad Medida Global	1,00	2.800.000	2.800.000	1.948.182	1.948.182	-30,42	1.988.000	1.988.000	-29,00	2.019.386	2.019.386	-27,88
77	72131601-001	Llave de punto y toma	Unidad	7,00	84.000	588.000	58.445	409.115	-30,42	59.640	417.480	-29,00	60.581	424.067	-27,88
78	72131601-001	Llave de 2 puntos	Unidad	6,00	84.000	504.000	58.445	350.670	-30,42	59.640	357.840	-29,00	60.581	363.486	-27,88
79	72131601-001	Llave de 3 puntos	Unidad	5,00	84.000	420.000	58.445	292.225	-30,42	59.640	298.200	-29,00	60.581	302.905	-27,88
80	72131601-001	Tomas bajas	Unidad	22,00	84.000	1.848.000	58.445	1.285.790	-30,42	59.640	1.312.080	-29,00	60.581	1.332.782	-27,88
81	72131601-001	Tomas altas	Unidad	15,00	84.000	1.260.000	58.445	876.675	-30,42	59.640	894.600	-29,00	60.581	908.715	-27,88
82	72131601-001	Tomas tipo chusco	Unidad	8,00	126.000	1.008.000	87.668	701.344	-30,42	89.460	715.680	-29,00	90.872	726.976	-27,88
83	72131601-001	Llave especial para A. Acondicionado	Unidad	12,00	126.000	1.512.000	87.668	1.052.016	-30,42	89.460	1.073.520	-29,00	90.872	1.090.464	-27,88
84	72131601-001	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 2x40W, de aplicar	Unidad	60,00	112.000	6.720.000	77.927	4.675.620	-30,42	79.520	4.771.200	-29,00	80.775	4.846.500	-27,88
85	72131601-001	Tomas estabilizadas para computadora	Unidad	12,00	105.000	1.260.000	73.057	876.684	-30,42	74.550	894.600	-29,00	75.726	908.712	-27,88
86	72131601-001	Tomas para señales débiles	Unidad	12,00	126.000	1.512.000	87.668	1.052.016	-30,42	89.460	1.073.520	-29,00	90.872	1.090.464	-27,88
87	72131601-001	Tomas para teléfono	Unidad	5,00	168.000	840.000	116.891	584.455	-30,42	119.280	596.400	-29,00	121.163	605.815	-27,88
88	72131601-001	Tablero metálico de embutir para 30 llaves	Unidad	1,00	1.680.000	1.680.000	1.168.909	1.168.909	-30,42	1.192.800	1.192.800	-29,00	1.211.631	1.211.631	-27,88
89	72131601-001	TM 10A	Unidad	12,00	63.000	756.000	43.834	526.008	-30,42	44.730	536.760	-29,00	45.436	545.232	-27,88
90	72131601-001	TM 20A	Unidad	8,00	63.000	504.000	43.834	350.672	-30,42	44.730	357.840	-29,00	45.436	363.488	-27,88
91	72131601-001	TM 32A	Unidad	3,00	84.000	252.000	58.445	175.335	-30,42	59.640	178.920	-29,00	60.581	181.743	-27,88
92	72131601-001	Desagues de Split	Unidad	7,00	140.000	980.000	97.409	681.863	-30,42	99.400	695.800	-29,00	[redacted]	706.783	-27,88
93	72131601-001	Reacondicionamiento Electrico	Unidad	1,00	8.400.000	8.400.000	5.844.547	5.844.547	-30,42	5.964.000	5.964.000	-29,00	6.058.158	6.058.158	-27,88
94	72101511-9999	Aire Acondicionado de 24.000 B.T.U.	Unidad	2,00	5.460.000	10.920.000	2.350.000	4.700.000	-56,96	3.876.600	7.753.200	-29,00	3.937.803	7.875.606	-27,88
95	72101511-9999	Aire Acondicionado de 18.000 B.T.U.	Unidad	2,00	3.990.000	7.980.000	1.750.000	3.500.000	-56,14	2.832.900	5.665.800	-29,00	2.877.625	5.755.250	-27,88
96	72101511-9999	Aire Acondicionado de 12.000 B.T.U.	Unidad	3,00	2.800.000	8.400.000	1.350.000	4.050.000	-51,79	1.988.000	5.964.000	-29,00	2.019.386	6.058.158	-27,88
97	72131601-012	Pintura de rejas con esmalte sintetico	Metros cuadrados	60,00	25.200	1.512.000	17.534	1.052.040	-30,42	17.892	1.073.520	-29,00	18.174	1.090.440	-27,88
98	72131601-012	Limpieza y aplicación de barniz impermeabilizante, lijado y regularizacion de paredes de ladrillo visto	Metros cuadrados	318,00	25.200	8.013.600	17.534	5.575.812	-30,42	17.892	5.689.656	-29,00	18.174	5.779.332	-27,88
99	72131601-012	Pintura al latex interior, previo reparacion total de superficie de revoque y lijado para aplicación de enduido (en el interior)	Metros cuadrados	981,00	42.000	41.202.000	29.223	28.667.763	-30,42	29.820	29.253.420	-29,00	30.290	29.714.490	-27,88
100	72131601-012	Pintura al barniz de puertas de madera	Metros cuadrados	30,00	25.200	756.000	17.534	526.020	-30,42	17.892	536.760	-29,00	18.174	545.220	-27,88
101	72131601-012	Pintura techo (tirantes, tejuelones) al barniz	Metros cuadrados	250,00	25.200	6.300.000	17.534	4.383.500	-30,42	17.892	4.473.000	-29,00	18.174	4.543.500	-27,88
102	72131601-012	Pintura de cielo raso enduido y latex	Metros cuadrados	320,00	29.400	9.408.000	20.456	6.545.920	-30,42	20.874	6.679.680	-29,00	21.203	6.784.960	-27,88
103	72131601-012	Pintura canaletas y caños de bajadas, sintetico	Metro lineal	130,00	21.000	2.730.000	14.611	1.899.430	-30,42	14.910	1.938.300	-29,00	15.145	1.968.850	-27,88
104	72131601-013	Limpieza final del bloque	Unidad Medida Global	1,00	2.100.000	2.100.000	1.461.137	1.461.137	-30,42	1.491.000	1.491.000	-29,00	1.514.539	1.514.539	-27,88
105	72131601-007	Desmonte de tejas y acopio de las aquellas sanas adecuadamente dentro del predio, incluye retiro aislación hidrófuga	Metros cuadrados	483,00	7.000	3.381.000	4.870	2.352.210	-30,43	4.970	2.400.510	-29,00	5.048	2.438.184	-27,89
106	72131601-007	Desmonte de tejuelones cerámicos y acopio al pie de obra	Metros cuadrados	483,00	7.000	3.381.000	4.870	2.352.210	-30,43	4.970	2.400.510	-29,00	5.048	2.438.184	-27,89
107	72131601-007	Dar vuelta el tirante y macizado	Unidad	15,00	56.000	840.000	38.964	584.460	-30,42	39.760	596.400	-29,00	40.387	605.805	-27,88

Arq. Luciana B...
Jefa Int. Dpto. Técn...
DOP - MOPC

108	72131601-007	Provisión y colocación de tirante similar a existente en reemplazo del dañado	Metro lineal	63,00	88.200	5.556.600	61.368	3.866.184	-30,42	62.622	3.945.186	-29,00	63.610	4.007.430	-27,88
109	72131601-007	Limpieza de tejuelón con agua y ácido muriático	Metros cuadrados	483,00	14.000	6.762.000	9.741	4.704.903	-30,42	9.940	4.801.020	-29,00	10.096	4.876.368	-27,89
110	72131601-007	Colocación de tubo metálico de 40x50 como borde de tejuelón, abulonado a cada tirante con tirafondo de 3"	Metro lineal	91,20	35.000	3.192.000	24.352	2.220.902	-30,42	24.850	2.266.320	-29,00	25.242	2.302.070	-27,88
111	72131601-007	Montaje de tejuelón (ver especificaciones Tecnicas)	Metros cuadrados	483,00	33.600	16.228.800	23.378	11.291.574	-30,42	23.856	11.522.448	-29,00	24.232	11.704.056	-27,88
112	72131601-007	Colocación de membrana aislante térmica sobre el tejuelón (tipo isolant)	Metros cuadrados	483,00	18.800	9.080.400	13.081	6.318.123	-30,42	13.348	6.447.084	-29,00	13.558	6.548.514	-27,88
113	72131601-007	Provisión y colocación (ver especificaciones Tecnicas)	Metros cuadrados	483,00	277.200	133.887.600	125.500	60.616.500	-54,73	196.812	95.060.196	-29,00	199.919	96.560.877	-27,88
114	72131601-007	Chapa de cobertura galvanizada prepintada color cerámico para cumbrera	Metro lineal	20,00	49.000	980.000	34.093	681.860	-30,42	34.790	695.800	-29,00	35.339	706.780	-27,88
115	72131601-007	Chapa de cobertura galvanizada prepintada color cerámico para limatesa	Metro lineal	48,00	49.000	2.352.000	34.093	1.636.464	-30,42	34.790	1.669.920	-29,00	35.339	1.696.272	-27,88
116	72101603-002	Canaleta limahoya desarrollo 1,00 mt. Pintada color cerámico, chapa galv. N° 24	Metro lineal	7,00	140.000	980.000	97.409	681.863	-30,42	99.400	695.800	-29,00	100.969	706.783	-27,88
117	72101603-002	Canaleta aérea pluvial moldurada de 40 de desarrollo y chapa galv. N° 24	Metro lineal	91,20	58.800	5.362.560	40.912	3.731.174	-30,42	41.748	3.807.418	-29,00	42.407	3.867.518	-27,88
118	72101603-002	Bajadas pluviales (11 und.) de PVC de 100 mm., incluye curvas, codos, cintas de sujeción, accesorios en PVC hasta el codo al pie del pilar	Metro lineal	44,00	53.200	2.340.800	37.015	1.628.660	-30,42	37.772	1.661.968	-29,00	38.368	1.688.192	-27,88
119	72131601-010	Extraccion de marcos de maderas y reencuadre de mochetas de vanos para recibir aberturas templadas	Unidad Medida Global	1,00	2.800.000	2.800.000	1.948.182	1.948.182	-30,42	1.988.000	1.988.000	-29,00	2.019.386	2.019.386	-27,88
120	72131601-010	Puertas batientes 0.10mm 0.90x2.10 c/ freno y pivot	Unidad	9,00	2.660.000	23.940.000	1.850.773	16.656.957	-30,42	1.888.600	16.997.400	-29,00	1.918.416	17.265.744	-27,88
121	72131601-010	Puertas batientes 0.10mm 1.80x2.10 c/ freno y pivot	Unidad	1,00	4.060.000	4.060.000	2.824.864	2.824.864	-30,42	2.882.600	2.882.600	-29,00	2.928.110	2.928.110	-27,88
122	72131601-010	Puertas corredizas 10mm 3.00x2.10	Unidad	1,00	7.840.000	7.840.000	5.454.911	5.454.911	-30,42	5.566.400	5.566.400	-29,00	5.654.281	5.654.281	-27,88
123	72131601-010	Ventanas corredizas 8mm 1.60x2.10	Unidad	13,00	1.750.000	22.750.000	1.217.614	15.828.982	-30,42	1.242.500	16.152.500	-29,00	1.262.116	16.407.508	-27,88
124	72131601-010	Ventanas corredizas 8mm 1.20x2.10	Unidad	2,00	1.470.000	2.940.000	1.022.796	2.045.592	-30,42	1.043.700	2.087.400	-29,00	1.060.177	2.120.354	-27,88
125	72131601-010	Ventanas corredizas 8mm 0.60x0.40	Unidad	3,00	644.000	1.932.000	448.082	1.344.246	-30,42	457.240	1.371.720	-29,00	464.458	1.393.374	-27,88
126	72131601-010	Mantenimiento de Aberturas existentes	Unidad	1,00	1.890.000	1.890.000	1.315.023	1.315.023	-30,42	1.341.900	1.341.900	-29,00	1.363.085	1.363.085	-27,88
127	73121602-005	Reja de 1.00x2.20 corrediza	Metros cuadrados	2,20	392.000	862.400	272.746	600.041	-30,42	278.320	612.304	-29,00	282.714	621.971	-27,88
128	73121602-005	Reja de 1.90x2.20 corrediza	Metros cuadrados	4,20	392.000	1.646.400	272.746	1.145.533	-30,42	278.320	1.168.944	-29,00	282.714	1.187.399	-27,88
129	73121602-005	Reja de 1.70x1.20 fija	Metros cuadrados	22,50	336.000	7.560.000	233.782	5.260.095	-30,42	238.560	5.367.600	-29,00	242.326	5.452.335	-27,88
130	73121602-005	Reja de 0.70x0.50 fija	Metros cuadrados	2,10	336.000	705.600	233.782	490.942	-30,42	238.560	500.976	-29,00	242.326	508.885	-27,88
131	72101601-002	Cielo Raso yeso carton con estruct.chapa doblada	Metros cuadrados	250,00	154.000	38.500.000	107.150	26.787.500	-30,42	109.340	27.335.000	-29,00	111.066	27.766.500	-27,88
132	72131601-009	Demolición de piso de layota en galería	Metros cuadrados	272,00	7.000	1.904.000	4.870	1.324.640	-30,43	4.970	1.351.840	-29,00	5.048	1.373.056	-27,89
133	72131601-009	Contrapiso de cascotes e=10 cm.	Metros cuadrados	407,50	21.000	8.557.500	14.611	5.953.983	-30,42	14.910	6.075.825	-29,00	15.145	6.171.588	-27,88
134	72131601-009	Carpeta para base piso	Metros cuadrados	407,50	25.200	10.269.000	17.534	7.145.105	-30,42	17.892	7.290.990	-29,00	18.174	7.405.905	-27,88
135	72131601-009	Provisión y colocación de piso de granito base gris 0,30x0,30, incluye pulido y lustre final	Metros cuadrados	384,00	147.000	56.448.000	102.280	39.275.520	-30,42	104.370	40.078.080	-29,00	106.017	40.710.528	-27,88
136	72131601-009	Provisión y colocación de zócalo granito base gris 0,10x0,30	Metro lineal	205,00	39.200	8.036.000	27.275	5.591.375	-30,42	27.832	5.705.560	-29,00	28.271	5.795.555	-27,88
137	72131601-009	Provisión y colocación de piso porcelanato 0,40x0,40	Metros cuadrados	23,50	182.000	4.277.000	126.632	2.975.852	-30,42	129.220	3.036.670	-29,00	131.260	3.084.610	-27,88
138	72131601-010	Provisión y colocación de marcos de 0,90x2,10 (ybyrá pytá)	Unidad	3,00	308.000	924.000	214.300	642.900	-30,42	218.680	656.040	-29,00	222.132	666.396	-27,88
139	72131601-010	Provisión y colocación de marcos valven 070x2,10 (ybyrá pytá)	Unidad	8,00	252.000	2.016.000	175.336	1.402.688	-30,42	178.920	1.431.360	-29,00	181.744	1.453.952	-27,88
140	72131601-010	Provisión y colocación de puertas placas 0,90x2,10 (cedro) c/fichas y cerraduras	Unidad	3,00	532.000	1.596.000	370.155	1.110.465	-30,42	377.720	1.133.160	-29,00	383.683	1.151.049	-27,88
141	72131601-010	Provisión y colocación de puerta valven 0,70x1,50 (cedro) c/fichas y cerraduras	Unidad	8,00	350.000	2.800.000	243.523	1.948.184	-30,42	248.500	1.988.000	-29,00	252.423	2.019.384	-27,88
142	72131601-010	Provisión colocacion contramarcos puertas, 4 cm. moldurado	Metro lineal	60,00	19.600	1.176.000	13.637	818.220	-30,42	13.916	834.960	-29,00	14.135	848.100	-27,88
143	72131601-011	Ramales de alimentacion en PVC y accesorios galv.	Metro lineal	45,00	33.600	1.512.000	23.378	1.052.010	-30,42	23.856	1.073.520	-29,00	24.232	1.090.440	-27,88
144	72131601-011	Boca de agua fria, con tubos PVC y accesorios galv.	Unidad	15,00	126.000	1.890.000	87.668	1.315.020	-30,42	89.460	1.341.900	-29,00	90.872	1.363.080	-27,88
145	72131601-011	Boca de agua caliente con tubos PVC p/caliente c/accesorios galv.	Unidad	10,00	168.000	1.680.000	116.891	1.168.910	-30,42	119.280	1.192.800	-29,00	121.163	1.211.630	-27,88
146	72131601-011	Termocalefones de 80 lts.	Unidad	2,00	1.190.000	2.380.000	827.978	1.655.956	-30,42	844.900	1.689.800	-29,00	858.239	1.716.478	-27,88
147	72131601-011	Inodoro con cisterna baja y tapa plástica color blanco c/conexiones flexibles	Unidad	4,00	392.000	1.568.000	272.746	1.090.984	-30,42	278.320	1.113.280	-29,00	282.714	1.130.856	-27,88
148	72131601-011	Lavatorios blancos con pedestal	Unidad	5,00	420.000	2.100.000	292.227	1.461.135	-30,42	298.200	1.491.000	-29,00	302.907	1.514.535	-27,88
149	72131601-011	Mingitorio de loza blanca de pared y llave de paso	Unidad	1,00	588.000	588.000	409.118	409.118	-30,42	417.480	417.480	-29,00	424.071	424.071	-27,88
150	72131601-011	Portarrollo enlosado blanco	Unidad	4,00	42.000	168.000	29.223	116.892	-30,42	29.820	119.280	-29,00	30.290	121.160	-27,88
151	72131601-011	Portajabonera con agarradera 15x15 cm.	Unidad	3,00	84.000	252.000	58.445	175.335	-30,42	59.640	178.920	-29,00	60.581	181.743	-27,88
152	72131601-011	Portajabonera 7x15 cm.	Unidad	5,00	42.000	210.000	29.223	146.115	-30,42	29.820	149.100	-29,00	30.290	151.450	-27,88
153	72131601-011	Perchero doble color blanco	Unidad	3,00	42.000	126.000	29.223	87.669	-30,42	29.820	89.460	-29,00	30.290	90.870	-27,88
154	72131601-011	Toallero con barra plástica	Unidad	2,00	42.000	84.000	29.223	58.446	-30,42	29.820	59.640	-29,00	30.290	60.580	-27,88
155	72131601-011	Mezcladora para lavatorio cromada, incluye conexiones flexibles.	Unidad	5,00	840.000	4.200.000	584.455	2.922.275	-30,42	596.400	2.982.000	-29,00	605.815	3.029.075	-27,88
156	72131601-011	Mezcladora para ducha cromada, incluye ducha.	Unidad	3,00	840.000	2.520.000	584.455	1.753.365	-30,42	596.400	1.789.200	-29,00	605.815	1.817.445	-27,88
157	72131601-011	Tuberia de desague PVC de 100 mm.	Metro lineal	85,00	39.200	3.332.000	27.275	2.318.375	-30,42	27.832	2.365.720	-29,00	28.271	2.403.035	-27,88
158	72131601-011	Registros pluviales de 0,60x0,60 c/rejilla	Unidad	6,00	252.000	1.512.000	175.336	1.052.016	-30,42	178.920	1.073.520	-29,00	181.744	1.090.464	-27,88
159	72131601-011	Registros pluviales de 0,30x0,30 c/rejilla	Unidad	11,00	196.000	2.156.000	136.373	1.500.103	-30,42	139.160	1.530.760	-29,00	141.357	1.554.927	-27,88
160	72131601-011	Tuberia de desague PVC de 100 mm.	Metro lineal	24,00	39.200	940.800	27.275	654.600	-30,42	27.832	667.968	-29,00	28.271	678.504	-27,88
161	72131601-011	Registros cloacales de 0,40x0,40 c/doble tapa de H°A°	Unidad	4,00	224.000	896.000	155.855	623.420	-30,42	159.040	636.160	-29,00	161.560	646.200	-27,88
162	72131601-001	Elaboración del proyecto eléctrico del Bloque	Unidad Medida Global	1,00	2.100.000	2.100.000	1.461.137	1.461.137	-30,42	1.491.000	1.491.000	-29,00	1.514.539	1.514.539	-27,88
163	72131601-001	Llave de punto y toma	Unidad	7,00	84.000	588.000	58.445	409.115	-30,42	59.640	417.480	-29,00	60.581	424.067	-27,88
164	72131601-001	Llave de 2 puntos	Unidad	6,00	84.000	504.000	58.445	350.670	-30,42	59.640	357.840	-29,00	60.581	363.486	-27,88
165	72131601-001	Llave de 3 puntos	Unidad	3,00	84.000	252.000	58.445	175.335	-30,42	59.640	178.920	-29,00	60.581	181.743	-27,88
166	72131601-001	Tomas bajas	Unidad	17,00	84.000	1.428.000	58.445	993.565	-30,42	59.640	1.013.880	-29,00	60.581	1.029.877	-27,88
167	72131601-001	Tomas altas	Unidad	15,00	84.000	1.260.000	58.445	876.675	-30,42	59.640	894.600	-29,00	60.581	908.715	-27,88
168	72131601-001	Llave especial para A. Acondicionado	Unidad	12,00	126.000	1.512.000	[redacted]	1.052.016	-30,42	89.460	1.073.520	-29,00	90.872	1.090.464	-27,88
169	72131601-001	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 2x40W, de aplicar	Unidad	40,00	112.000	4.480.000	77.927	3.117.080	-30,42	79.520	3.180.800	-29,00	80.775	3.231.000	-27,88
170	72131601-001	Tomas estabilizadas para computadora	Unidad	6,00	105.000	630.000	73.057	438.342	-30,42	74.550	447.300	-29,00	75.726	454.356	-27,88
171	72131601-001	Tomas para señales débiles	Unidad	6,00	126.000	756.000	87.668	526.008	-30,42	89.460	536.760	-29,00	90.872	545.232	-27,88
172	72131601-001	Tomas para teléfono	Unidad	2,00	168.000	336.000	116.891	233.782	-30,42	119.280	238.560	-29,00	121.163	242.326	-27,88
173	72131601-001	Tablero metálico de embutir para 30 llaves	Unidad	1,00	1.680.000	1.680.000	1.168.909	1.168.909	-30,42	1.192.800	1.192.800	-29,00	1.211.631	1.211.631	-27,88
174	72131601-001	TM 10A	Unidad	12,00	63.000	756.000	43.834	526.008	-30,42	44.730	536.760	-29,00	45.436	545.232	-27,88
175	72131601-001	TM 20A	Unidad	8,00	63.000	504.000	43.834	350.672	-30,42	44.730	357.840	-29,00	45.436	363.488	-27,88
176	72131601-001	TM 32A	Unidad	3,00	84.000	252.000	58.445	175.335	-30,42	59.640	178.920	-29,00	60.581	181.743	-27,88
177	72131601-001	Desagues de Split	Unidad	6,00	140.000	840.000	97.409	584.454	-30,42	99.400	596.400	-29,00	100.969	605.814	-27,88
178	72131601-001	Reacondicionamiento Electrico	Unidad	1,00	5.600.000	5.600.000	3.896.365	3.896.365	-30,42	3.976.000	3.976.000	-29,00	4.038.772	4.038.772	-27,88
179	72101511-9999	Aire Acondicionado de 24.000 B.T.U.	Unidad	1,00	5.460.000	5.460.000	[redacted]	2.350.000	-56,96	3.876.600	3.876.600	-29,00	3.937.803	3.937.803	-27,88
180	72101511-9999	Aire Acondicionado de 18.000 B.T.U.	Unidad	1,00	3.990.000	3.990.000	1.750.000	1.750.000	-56,14	2.832.900	2.832.900	-29,00	2.877.625	2.877.625	-27,88
181	72101511-9999	Aire Acondicionado de 12.000 B.T.U.	Unidad	4,00	2.800.000	11.200.000	1.350.000	5.400.000	-51,79	1.988.000	7.952.000	-29,00	2.019.386	8.077.544	-27,88
182	72103003-001	Demolición de azulejos existentes	Metros cuadrados	93,00	8.400	781.200	5.845	543.585	-30,42	5.964	554.652	-29,00	6.058	563.394	-27,88
183	72102508-003	Regularización de base de azulejos	Metros cuadrados	93,00	21.000	1.953.000	14.611	1.358.823	-30,42	14.910	1.386.630	-29,00	15.145	1.408.485	-27,88
184	72102508-003	Colocación de azulejos 15x15 color blanco	Metros cuadrados	180,00	84.000	15.120.000	58.445	10.520.100	-30,42	59.640	10.735.200	-29,00	60.581	10.904.580	-27,88
185	72101607-003	Envarillado de fisura existentes con varilla de 8 mm	Metro lineal	23,00	22.400	515.200	15.585	358.455	-30,42	15.904	365.792	-29,00	16.155	371.565	-27,88
186	72101607-003	Corrección con revoque de contravigas de H°A°	Metro lineal	30,00	140.000	4.200.000	97.409	2.922.270	-30,42	99.400	2.982.000	-29,00	100.969	3.029.070	-27,88
187	72131601-008	Revoque exterior de nivelación	Metros cuadrados	32,00	28.000	896.000	19.482	623.424	-30,42	19.880	636.160	-29,00	20.193	646.176	-27,88
188	72102702-002	Revestido rampa de interconexión B2 y B3 con piso de granito base gris 30x30 antideslizante	Metros cuadrados	9,00	168.000	1.512.000	116.891	1.052.019	-30,42	119.280	1.073.520	-29,00	121.163	1.090.467	-27,88
189	72131601-012	Pintura de rejas con esmalte sintetico	Metros cuadrados	60,00	25.200	1.512.000	17.534	1.052.040	-30,42	17.892	1.073.520	-29,00	18.174	1.090.440	-27,88
190	72131601-012	Limpieza y aplicación de barniz impermeabilizante, lijado y regularizacion de paredes de ladrillo visto (exterior)	Metros cuadrados	218,00	25.200	5.493.600	17.534	3.822.412	-30,42	17.892	3.900.456	-29,00	18.174	3.961.932	-27,88
191	72131601-012	Pintura al latex interior, previo reparacion total de superficie de revoque y lijado para aplicación de enduido (en el interior)	Metros cuadrados	701,00	42.000	29.442.000	29.223	20.485.323	-30,42	29.820	20.903.820	-29,00	30.290	21.233.290	-27,88
192	72131601-012	Pintura al barniz de puertas de madera	Metros cuadrados	30,00	25.200	756.000	17.534	526.020	-30,42	17.892	536.760	-29,00	18.174	545.220	-27,88
193	72131601-012	Pintura techo (tirantes, tejuelones) al barniz	Metros cuadrados	200,00	25.200	5.040.000	17.534	3.506.800	-30,42	17.892	3.578.400	-29,00	18.174	3.634.800	-27,88
194	72131601-012	Pintura de cielo raso enduido y latex	Metros cuadrados	249,00	29.400	7.320.600	20.456	5.093.544	-30,42	20.874	5.197.626	-29,00	21.203	5.279.547	-27,88
195	72131601-012	Pintura canaletas y caños de bajadas, sintetico	Metro lineal	135,20	21.000	2.839.200	14.611	1.975.407	-30,42	14.910	2.015.832	-29,00	15.145	2.047.604	-27,88
196	72131601-013	Limpieza final del bloque	Unidad Medida Global	1,00	2.520.000	2.520.000	1.753.364	1.753.364	-30,42	1.789.200	1.789.200	-29,00	1.817.447	1.817.447	-27,88
197	72131601-007	Desmonte de tejas y acopio de las aquellas sanas adecuadamente dentro del predio, incluye retiro aislación hidrófuga	Metros cuadrados	605,00	7.000	4.235.000	4.870	2.946.350	-30,43	4.970	3.006.850	-29,00	5.048	3.054.040	-27,89
198	72131601-007	Desmonte de tejuelones cerámicos y acopio al pie de obra	Metros cuadrados	605,00	7.000	4.235.000	4.870	2.946.350	-30,43	4.970	3.006.850	-29,00	5.048	3.054.040	-27,89
199	72131601-007	Dar vuelta el tirante y macizado	Unidad	32,00	56.000	1.792.000	38.964	1.246.848	-30,42	39.760	1.272.320	-29,00	40.387	1.292.384	-27,88
200	72131601-007	Provisión y colocación de tirante similar a existente en reemplazo del dañado	Metro lineal	65,00	88.200	5.733.000	61.368	3.988.920	-30,42	62.622	4.070.430	-29,00	63.610	4.134.650	-27,88
201	72131601-007	Limpieza de tejuelón con agua y ácido muriático	Metros cuadrados	605,00	14.000	8.470.000	9.741	5.893.305	-30,42	9.940	6.013.700	-29,00	10.096	6.108.080	-27,89
202	72131601-007	Colocación de tubo metálico de 40x50 como borde de tejuelón, abulonado a cada tirante con tirafondo de 3"	Metro lineal	102,00	35.000	3.570.000	24.352	2.483.904	-30,42	24.850	2.534.700	-29,00	25.242	2.574.684	-27,88
203	72131601-007	Montaje de tejuelón y colocación (ver especificaciones Tecnicas)	Metros cuadrados	605,00	33.600	20.328.000	23.378	14.143.690	-30,42	23.856	14.432.880	-29,00	24.232	14.660.360	-27,88
204	72131601-007	Colocación de membrana aislante térmica sobre el tejuelón (tipo isolant)	Metros cuadrados	605,00	18.800	11.374.000	13.081	7.914.005	-30,42	13.348	8.075.540	-29,00	13.558	8.202.590	-27,88
205	72131601-007	Provisión y colocación (ver especificaciones Tecnicas)	Metros cuadrados	605,00	277.200	167.706.000	125.500	75.927.500	-54,73	196.812	119.071.260	-29,00	199.919	120.950.995	-27,88
206	72131601-007	Chapa de cobertura galvanizada prepintada color cerámico para cumbrera	Metro lineal	21,00	49.000	1.029.000	34.093	715.953	-30,42	34.790	730.590	-29,00	35.339	742.119	-27,88
207	72131601-007	Chapa de cobertura galvanizada prepintada color cerámico para limatesa	Metro lineal	48,00	49.000	2.352.000	34.093	1.636.464	-30,42	34.790	1.669.920	-29,00	35.339	1.696.272	-27,88
208	72101603-002	Canaleta limahoya desarrollo 1,00 mt. Pintada color cerámico, chapa galv. N° 24	Metro lineal	16,00	140.000	2.240.000	97.409	1.558.544	-30,42	99.400	1.590.400	-29,00	100.969	1.615.504	-27,88
209	72101603-002	Canaleta aérea pluvial moldurada de 40 de desarrollo y chapa galv. N° 24	Metro lineal	102,00	58.800	5.997.600	40.912	4.173.024	-30,42	41.748	4.258.296	-29,00	42.407	4.325.514	-27,88
210	72101603-002	Bajadas pluviales (16 und.) de PVC de 100 mm., incluye curvas, codos, cintas de sujeción, accesorios en PVC hasta el codo al pie del pilar	Metro lineal	64,00	53.200	3.404.800	37.015	2.368.960	-30,42	37.772	2.417.408	-29,00	38.368	2.455.552	-27,88
211	72131601-010	Extraccion de marcos de maderas y reencuadre de mochetas de vanos para recibir aberturas templadas	Unidad Medida	1,00	1.750.000	1.750.000	1.217.614	1.217.614	-30,42	1.242.500	1.242.500	-29,00	1.262.116	1.262.116	-27,88
212	72131601-010	Puertas batientes 0.10mm 0.90x2.10 c/ freno y pivot	Unidad	6,00	2.660.000	15.960.000	1.850.773	11.104.638	-30,42	1.888.600	11.331.600	-29,00	1.918.416	11.510.496	-27,88
213	72131601-010	Puertas batientes 0.10mm 1.80x2.10 c/ freno y pivot	Unidad	2,00	4.060.000	8.120.000	2.824.864	5.649.728	-30,42	2.882.600	5.765.200	-29,00	2.928.110	5.856.220	-27,88
214	72131601-010	Ventanas corredizas 008mm 1.60x2.10	Unidad	11,00	1.750.000	19.250.000	1.217.614	13.393.754	-30,42	1.242.500	13.667.500	-29,00	1.262.116	13.883.276	-27,88
215	72131601-010	Ventanas corredizas 008mm 0.60x0.40	Unidad	6,00	630.000	3.780.000	438.341	2.630.046	-30,42	447.300	2.683.800	-29,00	454.361	2.726.166	-27,88
216	72131601-010	Mantenimiento de Aberturas existentes	Unidad	1,00	1.470.000	1.470.000	1.022.796	1.022.796	-30,42	1.043.700	1.043.700	-29,00	1.060.177	1.060.177	-27,88

Arq. Luciana
Jefa Int. Dpt
DOP

7 (siete)

217	73121602-005	Reja de 1.00x2.20 corrediza	Metros cuadrados	2,20	420.000	924.000	292.227	642.899	-30,42	298.200	656.040	-29,00	302.907	666.395	-27,88
218	73121602-005	Reja de 1.90x2.20 corrediza	Metros cuadrados	4,20	420.000	1.764.000	292.227	1.227.353	-30,42	298.200	1.252.440	-29,00	302.907	1.272.209	-27,88
219	73121602-005	Reja de 1.70x1.20 fija	Metros cuadrados	22,50	392.000	8.820.000	272.746	6.136.785	-30,42	278.320	6.262.200	-29,00	282.714	6.361.065	-27,88
220	73121602-005	Reja de 0.70x0.50 fija	Metros cuadrados	2,10	392.000	823.200	272.746	572.767	-30,42	278.320	584.472	-29,00	282.714	593.699	-27,88
221	72101601-002	Cielo Raso yeso carton con estruct.chapa doblada	Metros cuadrados	336,00	154.000	51.744.000	107.150	36.002.400	-30,42	109.340	36.738.240	-29,00	111.066	37.318.176	-27,88
222	72131601-009	Demolición de piso existente	Metros cuadrados	470,00	7.000	3.290.000	4.870	2.288.900	-30,43	4.970	2.335.900	-29,00	5.048	2.372.560	-27,89
223	72131601-009	Contrapiso de cascotes e=10 cm.	Metros cuadrados	470,00	21.000	9.870.000	14.611	6.867.170	-30,42	14.910	7.007.700	-29,00	15.145	7.118.150	-27,88
224	72131601-009	Carpeta para base piso	Metros cuadrados	515,00	25.200	12.978.000	17.534	9.030.010	-30,42	17.892	9.214.380	-29,00	18.174	9.359.610	-27,88
225	72131601-009	Provisión y colocación de piso de granito base gris 0.30x0.30, incluye pulido y lustre final	Metros cuadrados	425,00	154.000	65.450.000	107.150	45.538.750	-30,42	109.340	46.469.500	-29,00	111.066	47.203.050	-27,88
226	72131601-009	Provisión y colocación de zócalo granito base gris 0,10x0,30	Metros cuadrados	192,00	39.200	7.526.400	27.275	5.236.800	-30,42	27.832	5.343.744	-29,00	28.271	5.428.032	-27,88
227	72131601-009	Provisión y colocación de piso porcelanato 0,40x0,40	Metros cuadrados	45,00	189.000	8.505.000	131.502	5.917.590	-30,42	134.190	6.038.550	-29,00	136.308	6.133.860	-27,88
228	72102702-002	Revestido rampa de interconexión B2 y B3 con piso de granito base gris 30x30 antideslizante	Metros cuadrados	9,00	168.000	1.512.000	116.891	1.052.019	-30,42	119.280	1.073.520	-29,00	121.163	1.090.467	-27,88
229	72131601-010	Provisión y colocación de marcos de 0.80x2,10 (ybyrá pytã)	Unidad	2,00	308.000	616.000	214.300	428.600	-30,42	218.680	437.360	-29,00	222.132	444.264	-27,88
230	72131601-010	Provisión y colocación de puertas placas 0.80x2,10 (cedro) ofichas y perraduras	Unidad	4,00	532.000	2.128.000	370.155	1.480.620	-30,42	377.720	1.510.880	-29,00	383.683	1.534.732	-27,88
231	72131601-010	Provision colocacion contramarcos puertas, 4 cm. moldurado	Metro lineal	90,00	19.600	1.764.000	13.637	1.227.330	-30,42	13.916	1.252.440	-29,00	14.135	1.272.150	-27,88
232	72103003-001	Demolición de mesada de H°A°	Metro lineal	25,00	21.000	525.000	14.611	365.275	-30,42	14.910	372.750	-29,00	15.145	378.625	-27,88
233	72103003-001	Demolición de azulejos existentes	Metros cuadrados	88,00	8.400	739.200	5.845	514.360	-30,42	5.964	524.832	-29,00	6.058	533.104	-27,88
234	72102508-999	Provisión y colocación de mesada de granito natural incluye pollera de 13 cm.	Metro lineal	25,00	1.260.000	31.500.000	876.682	21.917.050	-30,42	894.600	22.365.000	-29,00	908.723	22.718.075	-27,88
235	72102508-999	Zócalo de granito de 0.10 sobre mesada	Metro lineal	25,00	126.000	3.150.000	87.668	2.191.700	-30,42	89.460	2.236.500	-29,00	90.872	2.271.800	-27,88
236	72102508-003	Arreglo de base para azulejos	Metros cuadrados	122,00	21.000	2.562.000	14.611	1.782.542	-30,42	14.910	1.819.020	-29,00	15.145	1.847.690	-27,88
237	72102508-003	Provisión y colocacion de azulejos 15x15	Metros cuadrados	122,00	81.200	9.906.400	56.497	6.892.634	-30,42	57.652	7.033.544	-29,00	58.562	7.144.564	-27,88
238	72131601-004	Dados de Hormigon (1,00x1,00x1,00 mt.) para pruebas, ubicación definida por el Fiscal de Obras	Unidad	4,00	1.680.000	6.720.000	1.168.909	4.675.636	-30,42	1.192.800	4.771.200	-29,00	1.211.631	4.846.524	-27,88
239	72131601-011	Ramales de alimentacion en PVC y accesorios galv.	Metro lineal	35,00	33.600	1.176.000	23.378	818.230	-30,42	23.856	834.960	-29,00	24.232	848.120	-27,88
240	72131601-011	Boca de agua fría, con tubos PVC y accesorios galv.	Unidad	25,00	126.000	3.150.000	87.668	2.191.700	-30,42	89.460	2.236.500	-29,00	90.872	2.271.800	-27,88
241	72131601-011	Boca de agua caliente con tubos PVC p/caliente c/accesorios galv.	Unidad	27,00	168.000	4.536.000	116.891	3.156.057	-30,42	119.280	3.220.560	-29,00	121.163	3.271.401	-27,88
242	72131601-011	Termocalefones de 50 lts.	Unidad	6,00	910.000	5.460.000	633.159	3.798.954	-30,42	646.100	3.876.600	-29,00	656.300	3.937.800	-27,88
243	72131601-011	Termocalefones de 80 lts.	Unidad	2,00	1.190.000	2.380.000	827.978	1.655.956	-30,42	844.900	1.689.800	-29,00	858.239	1.716.478	-27,88
244	72131601-011	Colocacion de desengrasador plástico 250 mm.	Unidad	6,00	168.000	1.008.000	116.891	701.346	-30,42	119.280	715.680	-29,00	121.163	726.978	-27,88
245	72131601-011	Inodoro con cisterna alta y tapa plástica color blanco c/conexiones flexibles	Unidad	4,00	392.000	1.568.000	272.746	1.090.984	-30,42	278.320	1.113.280	-29,00	282.714	1.130.856	-27,88
246	72131601-011	Inodoro con cisterna baja y tapa plástica color blanco c/conexiones flexibles	Unidad	1,00	630.000	630.000	438.341	438.341	-30,42	447.300	447.300	-29,00	454.361	454.361	-27,88
247	72131601-011	Lavatorios blancos con pedestal	Unidad	5,00	420.000	2.100.000	292.227	1.461.135	-30,42	298.200	1.491.000	-29,00	302.907	1.514.535	-27,88
248	72131601-011	Portarrollo enlozado blanco	Unidad	5,00	42.000	210.000	29.223	146.115	-30,42	29.820	149.100	-29,00	30.290	151.450	-27,88
249	72131601-011	Portajabonera con agarradera 15x15 cm.	Unidad	7,00	84.000	588.000	58.445	409.115	-30,42	59.640	417.480	-29,00	60.581	424.067	-27,88
250	72131601-011	Portajabonera 7x15 cm.	Unidad	5,00	42.000	210.000	29.223	146.115	-30,42	29.820	149.100	-29,00	30.290	151.450	-27,88
251	72131601-011	Perchero doble color blanco	Unidad	7,00	42.000	294.000	29.223	204.561	-30,42	29.820	208.740	-29,00	30.290	212.030	-27,88
252	72131601-011	Toallero con barra plástica	Unidad	3,00	42.000	126.000	29.223	87.669	-30,42	29.820	89.460	-29,00	30.290	90.870	-27,88
253	72131601-011	Mezcladora para lavatorio cromada, incluye conexiones flexibles.	Unidad	5,00	840.000	4.200.000	584.455	2.922.275	-30,42	596.460	2.982.000	-29,00	605.815	3.029.075	-27,88
254	72131601-011	Mezcladora para ducha cromada. Incluye ducha.	Unidad	7,00	840.000	5.880.000	584.455	4.091.185	-30,42	596.460	4.174.800	-29,00	605.815	4.240.705	-27,88
255	72131601-011	Mezcladora para bachas especiales pico alto y movil tipo cocina, incluye conexiones flexibles.	Unidad	7,00	840.000	5.880.000	584.455	4.091.185	-30,42	596.460	4.174.800	-29,00	605.815	4.240.705	-27,88
256	72131601-011	Alimentación de agua a pileta de curado con llave de 3/4" media vuelta	Unidad	1,00	910.000	910.000	633.159	633.159	-30,42	646.100	646.100	-29,00	656.300	656.300	-27,88
257	72131601-011	Bachas especiales dobles de 0,50x0,50 de acero inoxidable c/sopapas	Unidad	7,00	630.000	4.410.000	438.341	3.068.387	-30,42	447.300	3.131.100	-29,00	454.361	3.180.527	-27,88
258	72131601-011	Pileta de curado de H°A° (5,00x1,00x0,50)	Unidad	1,00	4.200.000	4.200.000	2.922.274	2.922.274	-30,42	2.982.000	2.982.000	-29,00	3.029.079	3.029.079	-27,88
259	72131601-011	Tubería de desague PVC de 100 mm.	Metro lineal	102,00	39.200	3.998.400	27.275	2.782.050	-30,42	27.832	2.838.864	-29,00	28.271	2.883.642	-27,88
260	72131601-011	Registros pluviales de 0,60x0,60 c/rejilla	Unidad	3,00	252.000	756.000	175.336	526.008	-30,42	178.920	536.760	-29,00	181.744	545.232	-27,88
261	72131601-011	Registros pluviales de 0,30x0,30 c/rejilla	Unidad	16,00	196.000	3.136.000	136.373	2.181.968	-30,42	139.160	2.226.560	-29,00	141.357	2.261.712	-27,88
262	72131601-011	Tubería de desague PVC de 100 mm.	Metro lineal	24,00	39.200	940.800	27.275	654.600	-30,42	27.832	667.968	-29,00	28.271	678.504	-27,88
263	72131601-011	Registros cloacales de 0,40x0,40 c/doble tapa de H°A°	Unidad	3,00	224.000	672.000	155.855	467.565	-30,42	159.040	477.120	-29,00	161.550	484.650	-27,88
264	72131601-011	Desague de pileta de curado	Unidad	1,00	140.000	140.000	97.409	97.409	-30,42	99.400	99.400	-29,00	100.969	100.969	-27,88
265	72131601-001	Elaboración del proyecto eléctrico del Bloque	Unidad Medida Global	1,00	2.100.000	2.100.000	1.461.137	1.461.137	-30,42	1.491.000	1.491.000	-29,00	1.514.539	1.514.539	-27,88
266	72131601-001	Llave de punto y toma	Unidad	15,00	84.000	1.260.000	58.445	876.675	-30,42	59.640	894.600	-29,00	60.581	908.715	-27,88
267	72131601-001	Llave de 2 puntos	Unidad	6,00	84.000	504.000	58.445	350.670	-30,42	59.640	357.840	-29,00	60.581	363.486	-27,88
268	72131601-001	Llave de 3 puntos	Unidad	5,00	84.000	420.000	58.445	292.225	-30,42	59.640	298.200	-29,00	60.581	302.905	-27,88
269	72131601-001	Tomas bajas	Unidad	28,00	84.000	2.352.000	58.445	1.636.460	-30,42	59.640	1.669.920	-29,00	60.581	1.696.268	-27,88
270	72131601-001	Tomas altas	Unidad	15,00	84.000	1.260.000	58.445	876.675	-30,42	59.640	894.600	-29,00	60.581	908.715	-27,88
271	72131601-001	Tomas tipo chusco	Unidad	8,00	126.000	1.008.000	87.668	701.344	-30,42	89.460	715.680	-29,00	90.872	726.976	-27,88
272	72131601-001	Llave especial para A. Acondicionado	Unidad	14,00	126.000	1.764.000	87.668	1.227.352	-30,42	89.460	1.252.440	-29,00	90.872	1.272.208	-27,88
273	72131601-001	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 2x40W, de aplicar	Unidad	50,00	112.000	5.600.000	77.927	3.896.350	-30,42	79.520	3.976.000	-29,00	80.775	4.038.750	-27,88
274	72131601-001	Tomas estabilizadas para computadora	Unidad	14,00	105.000	1.470.000	73.057	1.022.798	-30,42	74.550	1.043.700	-29,00	75.726	1.060.164	-27,88
275	72131601-001	Tomas para señales débiles	Unidad	14,00	126.000	1.764.000	87.668	1.227.352	-30,42	89.460	1.252.440	-29,00	90.872	1.272.208	-27,88
276	72131601-001	Tomas para teléfono	Unidad	5,00	168.000	840.000	116.891	584.455	-30,42	119.280	596.400	-29,00	121.163	605.815	-27,88
277	72131601-001	Tablero metálico de embutir para 30 llaves	Unidad	1,00	1.680.000	1.680.000	1.168.909	1.168.909	-30,42	1.192.800	1.192.800	-29,00	1.211.631	1.211.631	-27,88
278	72131601-001	TM 10A	Unidad	12,00	63.000	756.000	43.834	526.008	-30,42	44.730	536.760	-29,00	45.436	545.232	-27,88
279	72131601-001	TM 20A	Unidad	12,00	63.000	756.000	43.834	526.008	-30,42	44.730	536.760	-29,00	45.436	545.232	-27,88
280	72131601-001	TM 32A	Unidad	8,00	84.000	672.000	58.445	467.560	-30,42	59.640	477.120	-29,00	60.581	484.648	-27,88
281	72131601-001	Desagues de Split	Unidad	7,00	140.000	980.000	97.409	681.863	-30,42	99.400	695.800	-29,00	100.969	706.783	-27,88
282	72131601-001	Reacondicionamiento Electrico	Unidad	1,00	9.520.000	9.520.000	6.623.820	6.623.820	-30,42	6.759.200	6.759.200	-29,00	6.865.913	6.865.913	-27,88
283	72101511-9999	Aire Acondicionado de 24.000 B.T.U.	Unidad	2,00	5.460.000	10.920.000	2.350.000	4.700.000	-56,96	3.876.600	7.753.200	-29,00	3.937.803	7.875.606	-27,88
284	72101511-9999	Aire Acondicionado de 18.000 B.T.U.	Unidad	1,00	3.990.000	3.990.000	1.750.000	1.750.000	-56,14	2.832.900	2.832.900	-29,00	2.877.625	2.877.625	-27,88
285	72101511-9999	Aire Acondicionado de 12.000 B.T.U.	Unidad	4,00	2.800.000	11.200.000	1.350.000	5.400.000	-51,79	1.988.000	7.952.000	-29,00	2.019.386	8.077.544	-27,88
286	72131601-012	Pintura de rejas con esmalte sintetico	Metros cuadrados	60,00	25.200	1.512.000	17.534	1.052.040	-30,42	17.892	1.073.520	-29,00	18.174	1.090.440	-27,88
287	72131601-012	Limpieza y aplicación de barniz impermeabilizante, fijado y regularizacion de paredes de ladrillo visto (exterior)	Metros cuadrados	342,00	25.200	8.618.400	17.534	5.996.628	-30,42	17.892	6.119.064	-29,00	18.174	6.215.508	-27,88
288	72131601-012	Pintura al latex interior, previo reparacion total de superficie de revoque y fijado para aplicación de enduido (en el interior)	Metros cuadrados	900,00	42.000	37.800.000	29.223	26.300.700	-30,42	29.820	26.838.000	-29,00	30.290	27.261.000	-27,88
289	72131601-012	Pintura al barniz de puertas de madera	Metros cuadrados	40,00	25.200	1.008.000	17.534	701.360	-30,42	17.892	715.680	-29,00	18.174	726.960	-27,88
290	72131601-012	Pintura techo (tirantes, tejuelones) al barniz	Metros cuadrados	250,00	25.200	6.300.000	17.534	4.383.500	-30,42	17.892	4.473.000	-29,00	18.174	4.543.500	-27,88
291	72131601-012	Pintura de cielo raso enduido y latex	Metros cuadrados	336,00	29.400	9.878.400	20.456	6.873.216	-30,42	20.874	7.013.664	-29,00	21.203	7.124.208	-27,88
292	72131601-012	Pintura canaletas y caños de bajadas, sintetico	Metro lineal	168,00	21.000	3.528.000	14.611	2.454.648	-30,42	14.910	2.504.880	-29,00	15.145	2.544.360	-27,88
293	72131601-013	Limpieza final del bloque	Unidad Medida Global	1,00	2.100.000	2.100.000	1.461.137	1.461.137	-30,42	1.491.000	1.491.000	-29,00	1.514.539	1.514.539	-27,88
294	72131601-007	Desmonte de tejas y acopio de las aquellas sanas adecuadamente dentro del predio, incluye retiro aislación hidrófuga	Metros cuadrados	385,00	7.000	2.695.000	4.870	1.874.950	-30,43	4.970	1.913.450	-29,00	5.048	1.943.480	-27,89
295	72131601-007	Desmonte de tejuelones cerámicos y acopio al pie de obra	Metros cuadrados	385,00	7.000	2.695.000	4.870	1.874.950	-30,43	4.970	1.913.450	-29,00	5.048	1.943.480	-27,89
296	72131601-007	Dar vuelta al tirante y machizado	Unidad	22,00	56.000	1.232.000	38.964	857.208	-30,42	39.760	874.720	-29,00	40.387	888.514	-27,88
297	72131601-007	Provisión y colocación de tirante similar a existente en reemplazo del dañado	Metro lineal	55,00	88.200	4.851.000	61.388	3.375.240	-30,42	62.622	3.444.210	-29,00	63.610	3.498.550	-27,88
298	72131601-007	Limpieza de tejuelón con agua y ácido muriático	Metros cuadrados	385,00	16.800	6.468.000	11.689	4.500.265	-30,42	11.928	4.592.280	-29,00	12.116	4.664.660	-27,88
299	72131601-007	Colocación de tubo metálico de 40x60 como borde de tejuelón, abulonado a cada tirante con tirafondo de 3"	Metro lineal	78,50	35.000	2.747.500	24.352	1.911.632	-30,42	24.850	1.950.725	-29,00	25.242	1.981.497	-27,88
300	72131601-007	Montaje de tejuelón (ver especificaciones Tecnicas)	Metros cuadrados	385,00	56.000	21.560.000	38.964	15.001.140	-30,42	39.760	15.307.600	-29,00	40.387	15.548.995	-27,88
301	72131601-007	Colocación de membrana aislante térmica sobre el tejuelón (tipo isolant)	Metros cuadrados	385,00	18.800	7.238.000	13.081	5.036.185	-30,42	13.348	5.138.980	-29,00	13.558	5.219.830	-27,88
302	72131601-007	Provisión y colocación de chapa (ver especificaciones Tecnicas)	Metros cuadrados	385,00	277.200	106.722.000	125.500	48.317.500	-54,73	196.812	75.772.620	-29,00	199.919	76.968.815	-27,88
303	72131601-007	Chapa de cobertura galvanizada prepintada color cerámico para cumbrera	Metro lineal	8,00	49.000	392.000	34.093	272.744	-30,42	34.790	278.320	-29,00	35.339	282.712	-27,88
304	72131601-007	Chapa de cobertura galvanizada prepintada color cerámico para limatesa	Metro lineal	48,00	49.000	2.352.000	34.093	1.636.464	-30,42	34.790	1.669.920	-29,00	35.339	1.696.272	-27,88
305	72101603-002	Canaleta aérea pluvial moldurada de 40 de desarrollo y chapa galv. N° 24	Metro lineal	78,50	56.800	4.615.800	40.912	3.211.592	-30,42	41.748	3.277.218	-29,00	42.407	3.328.950	-27,88
306	72101603-002	Bajadas pluviales (11 und.) de PVC de 100 mm., incluye curvas, codos, cintas de sujeción, accesorios en PVC hasta el codo al pie del pilar	Metro lineal	44,00	53.200	2.340.800	37.015	1.628.660	-30,42	37.772	1.661.968	-29,00	38.368	1.688.192	-27,88
307	72131601-010	Extraccion de marcos de maderas y reencuadre de mochetas de vanos para recibir aberturas templadas	Unidad Medida Global	1,00	1.680.000	1.680.000	1.168.909	1.168.909	-30,42	1.192.800	1.192.800	-29,00	1.211.631	1.211.631	-27,88
308	72131601-010	Puertas batientes 0,10mm 0,90x2,10 c/ freno y pivot	Unidad	4,00	3.360.000	13.440.000	2.337.819	9.351.276	-30,42	2.385.600	9.542.400	-29,00	2.423.263	9.693.052	-27,88
309	72131601-010	Puertas batientes 0,10mm 1,80x2,10 c/ freno y pivot	Unidad	3,00	4.410.000	13.230.000	3.068.387	9.205.161	-30,42	3.131.100	9.393.300	-29,00	3.180.533	9.541.599	-27,88
310	72131601-010	Ventanas corredizas 008mm 1,60x2,10	Unidad	6,00	1.750.000	10.500.000	1.217.614	7.305.684	-30,42	1.242.500	7.455.000	-29,00	1.262.116	7.572.696	-27,88
311	72131601-010	Ventanas corredizas 008mm 0,60x0,40	Unidad	4,00	644.000	2.576.000	448.082	1.792.328	-30,42	457.240	1.828.960	-29,00	464.458	1.857.832	-27,88
312	72131601-010	Mantenimiento de Aberturas existentes	Unidad	1,00	2.800.000	2.800.000	1.948.182	1.948.182	-30,42	1.988.000	1.988.000	-29,00	2.019.386	2.019.386	-27,88
313	73121602-005	Reja de 1.00x2.20 corrediza	Metros cuadrados	8,80	420.000	3.696.000	292.227	2.571.598	-30,42	298.200	2.624.160	-29,00	302.907	2.665.582	-27,88
314	73121602-005	Reja de 1.90x2.20 corrediza	Metros cuadrados	8,40	420.000	3.528.000	292.227	2.454.707	-30,42	298.200	2.504.880	-29,00	302.907	2.544.419	-27,88
315	73121602-005	Reja de 1.70x1.20 fija	Metros cuadrados	13,00	392.000	5.096.000	272.746	3.545.698	-30,42	278.320	3.618.160	-29,00	282.714	3.675.282	-27,88
316	73121602-005	Reja de 0.70x0.50 fija	Metros cuadrados	1,40	392.000	548.800	272.746	381.844	-30,42	278.320	389.648	-29,00	282.714	395.800	-27,88
317	72101601-002	Cielo Raso yeso carton con estruct. chapa doblada	Metros cuadrados	187,00	154.000	28.798.000	107.150	20.037.050	-30,42	109.340	20.446.580	-29,00	111.066	20.769.342	-27,88
318	72131601-009	Demolición de piso existente	Metros cuadrados	301,00	7.000	2.107.000	4.870	1.465.870	-30,43	4.970	1.495.970	-29,00	5.048	1.519.448	-27,89
319	72131601-009	Contrapiso de cascotes e=10 cm.	Metros cuadrados	301,00	21.000	6.321.000	14.611	4.397.911	-30,42	14.910	4.487.910	-29,00	15.145	4.558.645	-27,88
320	72131601-009	Carpeta para base piso	Metros cuadrados	301,00	25.200	7.585.200	17.534	5.277.734	-30,42	17.892	5.385.492	-29,00	18.174	5.470.374	-27,88
321	72131601-009	Provisión y colocación de piso de granito base gris 0,30x0,30, incluye pulido y lustre final	Metros cuadrados	277,00	154.000	42.658.000	107.150	29.680.550	-30,42	109.340	30.287.180	-29,00	111.066	30.765.282	-27,88
322	72131601-009	Provisión y colocación de zócalo granito base gris 0,10x0,30	Metros cuadrados	99,00	39.200	3.880.800	27.275	2.700.225	-30,42	27.832	2.755.368	-29,00	28.271	2.798.829	-27,88
323	72131601-009	Provisión y colocación de piso porcelanato 0,40x0,40	Metros cuadrados	24,00	189.000	4.536.000	131.502	3.156.048	-30,42	134.190	3.220.560	-29,00	136.308	3.271.392	-27,88
324	72131601-010	Provisión y colocación de marcos de 0,90x2,10 (ybyrá pytã)	Unidad	1,00	308.000	308.000	214.300	214.300	-30,42	218.680	218.680	-29,00	222.132	222.132	-27,88
325	72131601-010	Provisión y colocación de marcos valven 070x2,10 (ybyrá pytã)	Unidad	2,00	252.000	504.000	175.336	350.672	-30,42	178.920	357.840	-29,00	181.744	363.488	-27,88

Arq. Luciana Barrios
Jefa Int. Dpto. Técnico
DOP - MOPC

8 (Ocho)

326	72131601-010	Provisión y colocación de puertas placas 0,90x2,10 (cedro) c/fichas y cerraduras	Unidad	5,00	532.000	2.660.000	370.155	1.850.775	-30,42	377.720	1.888.600	-29,00	383.683	1.918.415	-27,88
327	72131601-010	Provisión y colocación de puertas placas vaiven 0,70x1,50 (cedro) c/fichas y cerraduras	Unidad	2,00	350.000	700.000	243.523	487.046	-30,42	248.500	497.000	-29,00	252.423	504.846	-27,88
328	72131601-010	Provisión colocacion contramarcos puertas, 4 cm. moldurado	Unidad	50,00	19.600	980.000	13.637	681.850	-30,42	13.916	695.800	-29,00	14.135	706.750	-27,88
329	72103003-001	Demolición de mesada de H°A°	Metro lineal	8,00	33.600	268.800	23.378	187.024	-30,42	23.856	190.848	-29,00	24.232	193.856	-27,88
330	72103003-001	Demolición de azulejos existente	Metros cuadrados	64,00	8.400	537.600	5.845	374.080	-30,42	5.964	381.696	-29,00	6.058	387.712	-27,88
331	72102508-999	Provisión y colocación de mesada de granito natural incluye pollera de 13 cm.	Metro lineal	8,00	1.260.000	10.080.000	876.682	7.013.456	-30,42	894.600	7.156.800	-29,00	908.723	7.269.784	-27,88
332	72102508-999	Zócalo de granito de 0.10 sobre mesada	Metro lineal	8,00	126.000	1.008.000	87.668	701.344	-30,42	89.460	715.680	-29,00	90.872	726.976	-27,88
333	72102508-003	Arreglo de base para azulejos	Metros cuadrados	93,00	21.000	1.953.000	14.611	1.358.823	-30,42	14.910	1.386.630	-29,00	15.145	1.408.485	-27,88
334	72102508-003	Provisión y colocacion de azulejos 15x15	Metros cuadrados	93,00	81.200	7.551.600	56.497	5.254.221	-30,42	57.652	5.361.636	-29,00	58.562	5.446.266	-27,88
335	72131601-011	Ramales de alimentacion en PVC y accesorios galv.	Metro lineal	42,00	33.600	1.411.200	23.378	981.876	-30,42	23.856	1.001.952	-29,00	24.232	1.017.744	-27,88
336	72131601-011	Boca de agua fria, con tubos PVC y accesorios galv.	Unidad	19,00	126.000	2.394.000	87.668	1.665.692	-30,42	89.460	1.699.740	-29,00	90.872	1.726.568	-27,88
337	72131601-011	Boca de agua caliente con tubos PVC p/caliente c/accesorios galv.	Unidad	14,00	168.000	2.352.000	116.891	1.636.474	-30,42	119.280	1.669.920	-29,00	121.163	1.696.282	-27,88
338	72131601-011	Termocalefones de 80 lts.	Unidad	3,00	1.190.000	3.570.000	827.978	2.483.934	-30,42	844.900	2.534.700	-29,00	858.239	2.574.717	-27,88
339	72131601-011	Colocacion de desengrasador plástico 250 mm.	Unidad	2,00	168.000	336.000	116.891	233.782	-30,42	119.280	238.560	-29,00	121.163	242.326	-27,88
340	72131601-011	Inodoro con cisterna alta y tapa plástica color blanco c/conexiones flexibles	Unidad	2,00	392.000	784.000	272.746	545.492	-30,42	278.320	556.640	-29,00	282.714	565.428	-27,88
341	72131601-011	Inodoro con cisterna baja y tapa plástica color blanco c/conexiones flexibles	Unidad	3,00	532.000	1.596.000	370.155	1.110.465	-30,42	377.720	1.133.160	-29,00	383.683	1.151.049	-27,88
342	72131601-011	Lavatorios blancos con pedestal	Unidad	4,00	420.000	1.680.000	292.227	1.168.908	-30,42	298.200	1.192.800	-29,00	302.907	1.211.628	-27,88
343	72131601-011	Bidet blanco c/conexiones flexibles	Unidad	2,00	630.000	1.260.000	438.341	876.682	-30,42	447.300	894.600	-29,00	454.361	908.722	-27,88
344	72131601-011	Portarrollo enlosado blanco	Unidad	5,00	42.000	210.000	29.223	146.115	-30,42	29.820	149.100	-29,00	30.290	151.450	-27,88
345	72131601-011	Portajabonera con agarradera 15x15 cm.	Unidad	3,00	84.000	252.000	58.445	175.335	-30,42	59.640	178.920	-29,00	60.581	181.743	-27,88
346	72131601-011	Portajabonera 7x15 cm.	Unidad	6,00	42.000	252.000	29.223	175.338	-30,42	29.820	178.920	-29,00	30.290	181.740	-27,88
347	72131601-011	Perchero doble color blanco	Unidad	4,00	42.000	168.000	29.223	116.892	-30,42	29.820	119.280	-29,00	30.290	121.160	-27,88
348	72131601-011	Toallero con barra plástica	Unidad	4,00	42.000	168.000	29.223	116.892	-30,42	29.820	119.280	-29,00	30.290	121.160	-27,88
349	72131601-011	Mezcladora para lavatorio cromada, incluye conexiones flexibles.	Unidad	4,00	840.000	3.360.000	584.455	2.337.820	-30,42	596.400	2.385.600	-29,00	605.815	2.423.260	-27,88
350	72131601-011	Mezcladora para bidet cromada, incluye conexiones flexibles.	Unidad	2,00	840.000	1.680.000	584.455	1.168.910	-30,42	596.400	1.192.800	-29,00	605.815	1.211.630	-27,88
351	72131601-011	Mezcladora para ducha cromada, incluye ducha.	Unidad	3,00	840.000	2.520.000	584.455	1.753.365	-30,42	596.400	1.789.200	-29,00	605.815	1.817.445	-27,88
352	72131601-011	Mezcladora para bachas especiales pico alto y movil tipo cocina, incluye conexiones flexibles.	Unidad	2,00	840.000	1.680.000	584.455	1.168.910	-30,42	596.400	1.192.800	-29,00	605.815	1.211.630	-27,88
353	72131601-011	Bachas especiales dobles de 0,50x0,50 de acero inoxidable c/sopapas	Unidad	2,00	1.120.000	2.240.000	779.273	1.558.546	-30,42	795.200	1.590.400	-29,00	807.754	1.615.508	-27,88
354	72131601-011	Tuberia de desague PVC de 100 mm.	Metro lineal	85,00	39.200	3.332.000	27.275	2.318.375	-30,42	27.832	2.365.720	-29,00	28.271	2.403.035	-27,88
355	72131601-011	Registros pluviales de 0,60x0,60 c/rejilla	Unidad	4,00	252.000	1.008.000	175.336	701.344	-30,42	178.920	715.680	-29,00	181.744	726.976	-27,88
356	72131601-011	Registros pluviales de 0,30x0,30 c/rejilla	Unidad	11,00	196.000	2.156.000	136.373	1.500.103	-30,42	139.160	1.530.760	-29,00	141.357	1.554.927	-27,88
357	72131601-011	Tuberia de desague PVC de 100 mm.	Metro lineal	32,00	39.200	1.254.400	27.275	872.800	-30,42	27.832	890.624	-29,00	28.271	904.672	-27,88
358	72131601-011	Registros cloacales de 0,40x0,40 c/doble tapa de H°A°	Unidad	4,00	224.000	896.000	155.855	623.420	-30,42	159.040	636.160	-29,00	161.550	646.200	-27,88
359	72131601-011	Registros cloacales de 0,60x0,60 c/doble tapa de H°A°	Unidad	2,00	140.000	280.000	97.409	194.818	-30,42	99.400	198.800	-29,00	100.969	201.938	-27,88
360	72131601-011	Camara Séptica de 3,00x1,40x1,10 c/tapas de H°A°	Unidad	1,00	5.180.000	5.180.000	3.604.137	3.604.137	-30,42	3.677.800	3.677.800	-29,00	3.735.864	3.735.864	-27,88
361	72131601-011	Pozo ciego de 1,50 de diámetro y 3,50 mts. de profundidad c/tapa de H°A°	Unidad	1,00	4.900.000	4.900.000	3.409.319	3.409.319	-30,42	3.479.000	3.479.000	-29,00	3.533.926	3.533.926	-27,88
362	72131601-001	Elaboración del proyecto eléctrico del Bloque	Unidad Medida Global	1,00	2.100.000	2.100.000	1.461.137	1.461.137	-30,42	1.491.000	1.491.000	-29,00	1.514.539	1.514.539	-27,88
363	72131601-001	Llave de punto y toma	Unidad	10,00	84.000	840.000	58.445	584.450	-30,42	59.640	596.400	-29,00	60.581	605.810	-27,88
364	72131601-001	Llave de 2 puntos	Unidad	6,00	84.000	504.000	58.445	350.670	-30,42	59.640	357.840	-29,00	60.581	363.486	-27,88
365	72131601-001	Llave de 3 puntos	Unidad	5,00	84.000	420.000	58.445	292.225	-30,42	59.640	298.200	-29,00	60.581	302.905	-27,88
366	72131601-001	Tomas bajas	Unidad	28,00	84.000	2.352.000	58.445	1.636.460	-30,42	59.640	1.669.920	-29,00	60.581	1.696.268	-27,88
367	72131601-001	Tomas altas	Unidad	15,00	84.000	1.260.000	58.445	876.675	-30,42	59.640	894.600	-29,00	60.581	908.715	-27,88
368	72131601-001	Tomas tipo chusco	Unidad	8,00	126.000	1.008.000	87.668	701.344	-30,42	89.460	715.680	-29,00	90.872	726.976	-27,88
369	72131601-001	Llave especial para A. Acondicionado	Unidad	8,00	126.000	1.008.000	87.668	701.344	-30,42	89.460	715.680	-29,00	90.872	726.976	-27,88
370	72131601-001	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 2x40W, de aplicar	Unidad	40,00	112.000	4.480.000	77.927	3.117.080	-30,42	79.520	3.180.800	-29,00	80.775	3.231.000	-27,88
371	72131601-001	Tomas estabilizadas para computadora	Unidad	2,00	105.000	210.000	73.057	146.114	-30,42	74.550	149.100	-29,00	75.726	151.452	-27,88
372	72131601-001	Tomas para señales débiles	Unidad	2,00	126.000	252.000	87.668	175.336	-30,42	89.460	178.920	-29,00	90.872	181.744	-27,88
373	72131601-001	Tomas para teléfono	Unidad	2,00	168.000	336.000	116.891	233.782	-30,42	119.280	238.560	-29,00	121.163	242.326	-27,88
374	72131601-001	Tablero metálico de embutir para 30 llaves	Unidad	1,00	1.680.000	1.680.000	1.168.909	1.168.909	-30,42	1.192.800	1.192.800	-29,00	1.211.631	1.211.631	-27,88
375	72131601-001	TM 10A	Unidad	12,00	63.000	756.000	43.834	526.008	-30,42	44.730	536.760	-29,00	45.436	545.232	-27,88
376	72131601-001	TM 20A	Unidad	14,00	63.000	882.000	43.834	613.676	-30,42	44.730	626.220	-29,00	45.436	636.104	-27,88
377	72131601-001	TM 32A	Unidad	6,00	84.000	504.000	58.445	350.670	-30,42	59.640	357.840	-29,00	60.581	363.486	-27,88
378	72131601-001	Desagues de Split	Unidad	4,00	140.000	560.000	97.409	389.636	-30,42	99.400	397.600	-29,00	100.969	403.876	-27,88
379	72131601-001	Reacondicionamiento Electrico	Unidad	1,00	10.584.000	10.584.000	7.364.129	7.364.129	-30,42	7.514.640	7.514.640	-29,00	7.633.280	7.633.280	-27,88
380	72101511-9999	Aire Acondicionado de 24.000 B.T.U.	Unidad	2,00	5.460.000	10.920.000	2.350.000	4.700.000	-56,96	3.876.600	7.753.200	-29,00	3.937.803	7.875.606	-27,88
381	72101511-9999	Aire Acondicionado de 12.000 B.T.U.	Unidad	2,00	2.800.000	5.600.000	1.350.000	2.700.000	-51,79	1.988.000	3.976.000	-29,00	2.019.386	4.038.772	-27,88
382	72131601-012	Pintura de rejas con esmalte sintetico	Metros cuadrados	60,00	25.200	1.512.000	17.534	1.052.040	-30,42	17.892	1.073.520	-29,00	18.174	1.090.440	-27,88
383	72131601-012	Limpieza y aplicación de barniz impermeabilizante, lijado y regularizacion de paredes de ladrillo visto (exterior)	Metros cuadrados	202,00	25.200	5.090.400	17.534	3.541.868	-30,42	17.892	3.614.184	-29,00	18.174	3.671.148	-27,88
384	72131601-012	Pintura al latex interior, previo reparacion total de superficie de revoque y lijado para aplicación de enduido (en el interior)	Metros cuadrados	520,00	42.000	21.840.000	29.223	15.195.960	-30,42	29.820	15.506.400	-29,00	30.290	15.750.800	-27,88
385	72131601-012	Pintura al barniz de puertas de madera	Metros cuadrados	35,00	25.200	882.000	17.534	613.690	-30,42	17.892	626.220	-29,00	18.174	636.090	-27,88
386	72131601-012	Pintura techo (tirantes, tejuelones) al barniz	Metros cuadrados	170,00	25.200	4.284.000	17.534	2.980.780	-30,42	17.892	3.041.640	-29,00	18.174	3.089.580	-27,88
387	72131601-012	Pintura de cielo raso enduido y latex	Metros cuadrados	187,00	29.400	5.497.800	20.456	3.825.272	-30,42	20.874	3.903.438	-29,00	21.203	3.964.961	-27,88
388	72131601-012	Pintura canaletas y caños de bajadas, sintetico	Metro lineal	123,00	21.000	2.583.000	14.611	1.797.153	-30,42	14.910	1.833.930	-29,00	15.145	1.862.835	-27,88
389	72131601-013	Limpieza final del bloque	Unidad Medida Global	1,00	2.100.000	2.100.000	1.461.137	1.461.137	-30,42	1.491.000	1.491.000	-29,00	1.514.539	1.514.539	-27,88
390	72102905-001	Limpieza, desmonte, relleno y compactacion. Retiro de material sobrante	Metros cuadrados	640,00	25.200	16.128.000	17.534	11.221.760	-30,42	17.892	11.450.880	-29,00	18.174	11.631.360	-27,88
391	72131601-009	Pavimentacion de concreto Hidráulico (ver Especificaciones Tecnicas)	Metros cuadrados	640,00	364.000	232.960.000	253.264	162.088.960	-30,42	258.440	165.401.600	-29,00	262.520	168.012.800	-27,88
392	72152705-001	Rampas inclusivas de material y barandas laterales de 1,30 m. de ancho	Metro lineal	45,00	672.000	30.240.000	467.564	21.040.380	-30,42	477.120	21.470.400	-29,00	484.652	21.809.340	-27,88
393	72152705-001	Rampas vehiculares con cordon de borde entre Bloque 1 y 2 ancho 5,00 mts. de H°A° e=15 cm. fck 200	Metro lineal	15,00	1.470.000	22.050.000	1.022.796	15.341.940	-30,42	1.043.700	15.655.500	-29,00	1.060.177	15.902.655	-27,88
394	72102905-001	Limpieza, desmonte, relleno compactacion	Metros cuadrados	2.000,00	16.800	33.600.000	11.689	23.378.000	-30,42	11.928	23.856.000	-29,00	12.116	24.232.000	-27,88
395	72131601-009	Cordon interior de H° prefabricado de 10x40x50	Metro lineal	200,00	42.000	8.400.000	29.223	5.844.600	-30,42	29.820	5.964.000	-29,00	30.290	6.058.000	-27,88
396	72131601-009	Esparcido de piedra triturada IV a forma de pavimento e= 5 cm.	Metros cuadrados	2.000,00	25.200	50.400.000	17.534	35.068.000	-30,42	17.892	35.784.000	-29,00	18.174	36.348.000	-27,88
397	72101604-9999	Estructura modular para cubrir vehiculos (ver Especificaciones Tecnicas)	Unidad	3,00	13.720.000	41.160.000	[redacted]	41.160.000	0,00	9.741.200	29.223.600	-29,00	9.894.992	29.684.976	-27,88
398	72131601-007	Destechar techo existente y colocación similar cobertura de bloques	Unidad Medida Global	1,00	560.000	560.000	389.636	389.636	-30,42	397.600	397.600	-29,00	403.877	403.877	-27,88
399	72131601-001	Acondicionamiento de sistema electrico	Unidad Medida Global	1,00	1.400.000	1.400.000	974.091	974.091	-30,42	994.000	994.000	-29,00	1.009.693	1.009.693	-27,88
400	72131601-010	Provisión y colocación de abertura y vidrios	Unidad Medida Global	1,00	2.100.000	2.100.000	1.461.137	1.461.137	-30,42	1.491.000	1.491.000	-29,00	1.514.539	1.514.539	-27,88
401	72131601-011	Equipamiento de baño y sistema de agua y desague	Unidad Medida Global	1,00	2.800.000	2.800.000	1.948.182	1.948.182	-30,42	1.988.000	1.988.000	-29,00	2.019.386	2.019.386	-27,88
402	72131601-012	Pintura y limpieza	Unidad Medida Global	1,00	2.100.000	2.100.000	1.461.137	1.461.137	-30,42	1.491.000	1.491.000	-29,00	1.514.539	1.514.539	-27,88
403	72102303-998	Perforación de pozo profundo, profundidad 270 m. con encamisado y filtros. Analisis laboratoriales de calidad del agua. Gestion y registro en la SEAM	Metro lineal	270,00	861.000	232.470.000	[redacted]	232.470.000	0,00	611.310	165.053.700	-29,00	620.961	167.659.470	-27,88
404	72102303-998	Provisión e instalación (ver Especificaciones Tecnicas)	Unidad Medida Global	1,00	60.900.000	60.900.000	[redacted]	60.900.000	0,00	43.239.000	43.239.000	-29,00	43.921.652	43.921.652	-27,88
405	72102303-998	Provisión y colocación de tanque elevado metalico tipo copa de 50 m3 c/anodo de sacrificio y base de H°A°	Unidad Medida Global	1,00	207.200.000	207.200.000	144.165.494	144.165.494	-30,42	152.258.518	152.258.518	-26,52	149.434.586	149.434.586	-27,88
406	72102303-998	Caseta de operaciones del tanque de agua	Unidad Medida Global	1,00	21.000.000	21.000.000	14.611.368	14.611.368	-30,42	14.910.000	14.910.000	-29,00	15.145.397	15.145.397	-27,88
407	72131601-011	Registros de 0.60 x0.60	Unidad	20,00	448.000	8.960.000	311.709	6.234.180	-30,42	318.080	6.361.600	-29,00	323.101	6.462.020	-27,88
408	72131601-011	Desague Pluvial caños de 100 -6 unidades-	Metro lineal	230,00	193.200	44.436.000	134.425	30.917.750	-30,42	137.172	31.549.560	-29,00	139.337	32.047.510	-27,88
409	72131601-001	Provisión y colocación de columnas de H° de 7.50m/150	Unidad	25,00	1.211.000	30.275.000	842.589	21.064.725	-30,42	859.810	21.495.250	-29,00	873.384	21.834.600	-27,88
410	72131601-001	Equipo de iluminación LED tipo AP con paneles de energía solar, autónomos	Unidad	25,00	3.500.000	87.500.000	[redacted]	87.500.000	0,00	2.485.000	62.125.000	-29,00	2.524.232	63.105.800	-27,88
411	92121702-002	Elaborar ajuste del proyecto incendio	Unidad Medida Global	1,00	4.900.000	4.900.000	[redacted]	4.900.000	0,00	3.479.000	3.479.000	-29,00	3.533.926	3.533.926	-27,88
412	92121702-002	Provisión y colocación detectores de humo/calor	Unidad	38,00	457.800	17.396.400	318.528	12.104.064	-30,42	325.038	12.351.444	-29,00	330.169	12.546.422	-27,88
413	92121702-002	Provisión y colocación termovelocimetros	Unidad	10,00	392.000	3.920.000	272.746	2.727.460	-30,42	278.320	2.783.200	-29,00	282.714	2.827.140	-27,88
414	92121702-002	Centro de control y alarma	Unidad Medida Global	1,00	5.320.000	5.320.000	3.701.546	3.701.546	-30,42	3.777.200	3.777.200	-29,00	3.836.833	3.836.833	-27,88
415	92121702-002	Provisión y colocación pulsadores de alarma	Unidad	10,00	448.000	4.480.000	311.709	3.117.090	-30,42	318.080	3.180.800	-29,00	323.101	3.231.010	-27,88
416	92121702-002	Provisión y colocación aspersores	Unidad	42,00	322.000	13.524.000	224.041	9.409.722	-30,42	228.620	9.602.040	-29,00	232.229	9.753.618	-27,88
417	92121702-002	Provisión y colocación BIE completa	Unidad	6,00	1.890.000	11.340.000	1.315.023	7.890.138	-30,42	1.341.900	8.051.400	-29,00	1.363.085	8.178.510	-27,88
418	92121702-002	Provisión y colocación boca siamesa	Unidad	1,00	1.211.000	1.211.000	842.589	842.589	-30,42	859.810	859.810	-29,00	873.384	873.384	-27,88
419	92121702-002	Tuberia de 3/4"	Metro lineal	65,00	67.200	4.368.000	17.000	1.105.000	-74,70	47.712	3.101.280	-29,00	48.465	3.150.225	-27,88
420	92121702-002	Tuberia de 1"	Metro lineal	135,00	75.600	10.206.000	24.000	3.240.000	-68,25	53.676	7.246.260	-29,00	54.523	7.360.605	-27,88
421	92121702-002	Tuberia de 1 1/4"	Metro lineal	65,00	114.800	7.462.000	31.000	2.015.000	-73,00	81.508	5.298.020	-29,00	82.794	5.381.610	-27,88
422	92121702-002	Tuberia de 1 1/2"	Metro lineal	85,00	175.000	14.875.000	38.000	3.230.000	-78,29	124.250	10.561.250	-29,00	126.211	10.727.935	-27,88
423	92121702-002	Tuberia de 2"	Metro lineal	45,00	226.800	10.206.000	47.000	2.115.000	-79,28	161.028	7.246.260	-29,00	163.570	7.360.650	-27,88
424	72152909-001	Provisión e intalación (ver Especificaciones Tecnicas)	Unidad	1,00	158.200.000	158.200.000	50.000.000	50.000.000	-68,39	125.000.000	125.000.000	-20,99	114.121.550	114.121.550	-27,86
425	72152909-001	Tubería de gas en cobre de alimentación de mecheros en laboratorios con valvulas de seguridad, accesorios,llaves de paso, aislación, etc.(8 bocas)	Metro lineal	65,00	672.000	43.680.000	457.564	29.741.660	-31,91	477.120	31.012.800	-29,00	484.652	31.502.380	-27,88
426	72154013-001	Reja Frontal: Módulos (ver Especificaciones Tecnicas)	Metros cuadrados	1.730,00	392.000	678.160.000	291.000	503.430.000	-25,77	278.320	481.493.600	-29,00	282.714	489.095.220	-27,88
427	72103004-001	Excavacion y carga de hormigon ciclopeo para fundacion de pilares y contrafuerte	Metros cúbicos	116,00	672.000	77.952.000	457.564	53.077.424	-31,91	477.120	55.345.920	-29,00	484.652	56.219.632	-27,88
428	72131601-010	Porton vehicular	Metros cuadrados	18,00	420.000	7.560.000	292.227	5.260.086	-30,42	298.200	5.367.600	-29,00	302.907	5.452.326	-27,88
429	72131601-010	Porton peatonal	Metros cuadrados	3,60	420.000	1.512.000	292.227	1.052.017	-30,42	298.200	1.073.520	-29,00	302.907	1.090.465	-27,88
430	72131601-012	Pintura sintetica previo dos manos de antioxido	Metros cuadrados	3.500,00	25.200	88.200.000	17.534	61.369.000	-30,42	17.892	62.622.000	-29,00	18.174	63.609.000	-27,88
431	72103004-001	Excavacion y carga de zapatas de hormigon armado	Metros cúbicos	179,80	1.820.000	327.236.000	1.266.319	227.684.158	-30,42	1.350.000	242.730.000	-25,82	1.312.601	236.005.660	-27,88
432	72131601-004	Fustes de pilares de H°A° 0,20x0,30 m.	Metros cúbicos	23,80	2.324.000	55.311.200	1.616.991	38.484.386	-30,42	1.700.000	40.460.000	-26,85	1.676.090	39.890.942	-27,88
433	72131601-004	Viga de fundación de H°A° 0,20x0,40 m.	Metros cúbicos	72,60	2.128.000	154.492.800	1.480.619	107.492.939	-30,42	1.510.880	109.689.888	-29,00	1.534.733	111.421.616	-27,88
434	72131601-004	Pilares de H°A° visto de 0,20x0,30 m. c/junta cada 30 mts.	Metros cúbicos	63,60	2.324.000	147.806.400	1.616.991	102.840.628	-30,42	1.700.000	108.120.000	-26,85	1.676.090	106.599.324	-27,88

Arq. Luciana Barrios
Jefa Int. Dpto. Técnico
DOP - MOPC

9 (Nueve)

435	72131601-004	Viga de coronamiento de HºAº visto de 0,13x0,20 m.	Metro lineal	820,00	90,300	74.046.000	62.829	51.519.780	-30,42	64.113	52.572.660	-29,00	65.125	53.402.500	-27,88
436	72131601-005	Mamposteria común de 0,15 a forma de nivelación sobre viga cadena de fundación	Metros cuadrados	123,00	84,000	10.332.000	58.445	7.188.735	-30,42	59.640	7.335.720	-29,00	60.581	7.451.463	-27,88
437	72131601-005	Mamposteria vista de ladrillo cerámico hueco c/junta de 1,5 cm.,armada con 2 varillas D=6mm cada 50 cm	Metros cuadrados	2.280,00	91,000	207.480.000	91.000	207.480.000	0,00	64.610	147.310.800	-29,00	65.630	149.636.400	-27,88
438	72131601-006	Coronamiento de muralla de material, con cuchillas tipo arpón de acero galvanizado de 30 cm. de diámetro.	Metro lineal	820,00	63,000	51.660.000	43.834	35.943.880	-30,42	44.730	36.678.600	-29,00	45.436	37.257.520	-27,88
439	72131601-006	Aislación asfáltica horizontal "U", previo revoque 1:3 c/hidrófugo	Metros cuadrados	690,00	25,200	17.388.000	17.534	12.098.460	-30,42	17.892	12.345.480	-29,00	18.174	12.540.060	-27,88
440	72131601-012	Pintura de pilares en color cemento	Metros cuadrados	680,00	18,200	12.376.000	12.663	8.610.840	-30,42	12.922	8.786.960	-29,00	13.126	8.925.680	-27,88
441	72131601-012	Limpieza y barnizado de paredes de ladrillo hueco	Metros cuadrados	2.280,00	25,200	57.456.000	17.534	39.977.520	-30,42	17.892	40.793.760	-29,00	18.174	41.436.720	-27,88
442	72102905-001	Limpieza, desmonte, relleno compactacion	Metros cuadrados	1.740,00	16,800	29.232.000	11.689	20.338.860	-30,42	11.928	20.754.720	-29,00	12.116	21.081.840	-27,88
443	72131601-009	Contrapiso de cascotes e=10 cm.	Metros cuadrados	1.740,00	21,000	36.540.000	14.611	25.423.140	-30,42	14.910	25.943.400	-29,00	15.145	26.352.300	-27,88
444	72101703-002	Vereda de losetas de H° de 0,40x0,40 ancho 2,80m. (7 losetas)	Metros cuadrados	1.740,00	96,600	168.432.000	67.351	117.190.740	-30,42	68.728	119.586.720	-29,00	69.813	121.474.620	-27,88
445	72101703-002	Cordon de H° prefabricado 0,10x0,40x0,50	Metro lineal	580,00	53,200	30.856.000	39.750	23.055.000	-25,28	37.772	21.907.760	-29,00	38.368	22.253.440	-27,88
446	72131601-013	Limpieza final	Unidad Medida Global	1,00	4.900.000	4.900.000	3.227.980	3.227.980	-34,12	3.479.000	3.479.000	-29,00	3.533.926	3.533.926	-27,88
		Total Final IVA INCLUIDO				6.476.234.560		4.498.191.967	-30,53		4.630.000.000	-28,50		4.670.000.000	-27,88
		GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA	Monto ofertado					4.500.000.000			4.630.000.000			4.670.000.000	
			Diferencia					1.808.033			0			0	
			MONTO					180.000.000			325.000.000			195.000.000	
			DIAS					121			102			120	
			%					4,00%			7,02%			4,18%	
		OBSERVACIONES					Vigencia	Desde	Hasta	Vigencia	Desde	Hasta	Vigencia	Desde	Hasta
								05/12/2018	05/04/2019		06/12/2018	18/03/2019		06/12/2018	05/04/2019
							- El porcentaje de garantía es en base al monto verificado Error por redondeo			- El porcentaje de garantía es en base al monto verificado			- El porcentaje de garantía es en base al monto verificado		

Arq. Luciana Barrios
Jefa Int. Dpto. Técnico
DOP - MOPC

10 (Diez)

TRABAJOS DE TERMINACIÓN DEL LABORATORIO DEL CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO VIAL DEL MOPC

LICITACION PÚBLICA NACIONAL - SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA Nº 100/2018 - ID Nº 353.273

					PRECIO REFERENCIAL		CONFORTEC S.R.L.			PEGASUS S.A.			EDIFICA CONSTRUCTORA S.A.		
Item	Codigo/ Catalogo	Descripción	Und.	Cantidad	P. Unitario (IVA Incl.)	P. Total (IVA Incl.)	P. UNITARIO (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)	Diferencia en %	P. UNITARIO (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)	Diferencia en %	P. UNITARIO (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)	Diferencia en %
1	72131601-002	Cartel de obra de 3,50x1,75 institucional con descripción de la obra, contratista, montos, plazo, etc. modelo a ser provelido por la Fiscalización	Unidad	1,00	2.800.000	2.800.000	1.948.182	1.948.182	-30,42	1.988.000	1.988.000	-29,00	2.019.386	2.019.386	-27,88
2	72131601-002	Contenedor movil para depósito de materiales con sistema de seguridad (obrador)	Mes	9,00	3.920.000	35.280.000	[illegible]	35.280.000	0,00	2.783.200	25.048.800	-29,00	2.827.140	25.444.260	-27,88
3	72131601-002	Contenedor movil para uso de oficina (Residente y Fiscalización), equipado con mesas, sillas, etc. A. Acond. y un sistema de wifi (obrador)	Mes	9,00	4.480.000	40.320.000	[illegible]	40.320.000	0,00	3.180.800	28.627.200	-29,00	3.231.018	29.079.162	-27,88
4	72131601-002	Baño portátiles químicos para oficina (1) y personal (1), con lavatorio e inodoro incluye servicio	Mes	9,00	2.380.000	21.420.000	800.000	7.200.000	-66,39	1.689.800	15.208.200	-29,00	1.716.478	15.448.302	-27,88
5	72131601-002	Baño portátiles químicos para personal (3), inodoro solo, incluye servicio	Mes	9,00	1.190.000	10.710.000	700.000	6.300.000	-41,18	844.900	7.604.100	-29,00	858.239	7.724.151	-27,88
6	72131601-002	Facilidades para la Fiscalización	Mes	10,00	19.600.000	196.000.000	13.637.276	136.372.760	-30,42	13.916.000	139.160.000	-29,00	14.135.704	141.357.040	-27,88
7	72131601-002	Acometida de agua corriente para obrador	Unidad	1,00	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	0,00	1.192.800	1.192.800	-29,00	1.211.631	1.211.631	-27,88
8	72131601-002	Acometida de energía eléctrica para obrador	Unidad	1,00	2.520.000	2.520.000	2.520.000	2.520.000	0,00	1.789.200	1.789.200	-29,00	1.817.447	1.817.447	-27,88
9	72131601-002	Acarreo y retiro de escombros provenientes de demoliciones	Metros cúbicos	207,50	39.200	8.134.000	27.275	5.659.563	-30,42	27.832	5.775.140	-29,00	28.271	5.866.233	-27,88
10	72131601-007	Desmonte de tejas y acopio de las aquellas sanas adecuadamente dentro del predio, incluye retiro aislación hidrófuga	Metros cuadrados	656,00	7.000	4.592.000	4.870	3.194.720	-30,43	4.970	3.260.320	-29,00	5.048	3.311.488	-27,89
11	72131601-007	Desmonte de tejuelones cerámicos y acopio al pie de obra	Metros cuadrados	656,00	7.000	4.592.000	4.870	3.194.720	-30,43	4.970	3.260.320	-29,00	5.048	3.311.488	-27,89
12	72131601-007	Desmonte y reemplazo de tirantes dañados. Montaje, nivelacion,alineacion y macizado .	Metros cuadrados	636,00	39.200	24.931.200	27.275	17.346.900	-30,42	27.832	17.701.152	-29,00	28.271	17.980.356	-27,88
13	72131601-007	Limpieza de tejuelón con agua y ácido muriático	Metros cuadrados	656,00	14.000	9.184.000	9.741	6.390.096	-30,42	9.940	6.520.640	-29,00	10.096	6.622.976	-27,89
14	72131601-007	Colocación de tubo metálico de 40x60 como borde de tejuelón, abulonado a cada tirante con tirafondo de 3"	Metro lineal	80,00	35.000	2.800.000	24.352	1.948.160	-30,42	24.850	1.988.000	-29,00	25.242	2.019.360	-27,88
15	72131601-007	Montaje de tejuelón (ver especificaciones Tecnicas)	Metros cuadrados	656,00	33.600	22.041.600	23.378	15.335.968	-30,42	23.856	15.649.536	-29,00	24.232	15.896.192	-27,88
16	72131601-007	Colocación de membrana aislante térmica sobre el tejuelón (tipo isolant)	Metros cuadrados	656,00	18.800	12.332.800	13.081	8.581.136	-30,42	13.348	8.756.288	-29,00	13.558	8.894.048	-27,88
17	72131601-007	Provisión y colocación de chapa (ver especificaciones Tecnicas)	Metros cuadrados	656,00	277.500	182.040.000	125.500	82.328.000	-54,77	197.025	129.248.400	-29,00	200.135	131.288.560	-27,88
18	72131601-007	Chapa de cobertura galvanizada prepintada color cerámico para cumbrera	Metro lineal	37,00	49.000	1.813.000	34.093	1.261.441	-30,42	34.790	1.287.230	-29,00	35.339	1.307.543	-27,88
19	72131601-007	Chapa de cobertura galvanizada prepintada color cerámico para limatesa	Metro lineal	48,00	49.000	2.352.000	34.093	1.636.464	-30,42	34.790	1.669.920	-29,00	35.339	1.696.272	-27,88
20	72101603-002	Canaleta limahoya desarrollo 1,00 mt. Pintada color cerámico, chapa galv. Nº 24	Metro lineal	32,00	140.000	4.480.000	97.409	3.117.088	-30,42	99.400	3.180.800	-29,00	100.969	3.231.008	-27,88
21	72101603-002	Canaleta aerea pluvial moldurada de 40 de desarrollo y chapa galv. Nº 24	Metro lineal	80,00	58.800	4.704.000	40.912	3.272.960	-30,42	41.748	3.339.840	-29,00	42.407	3.392.560	-27,88
22	72101603-002	Bajadas pluviales (14 und.) de PVC de 100 mm., incluye curvas, codos, cintas de sujeción, accesorios en PVC hasta el codo al pie del pilar	Metro lineal	50,00	53.200	2.660.000	37.015	1.850.750	-30,42	37.772	1.888.600	-29,00	38.368	1.918.400	-27,88
23	72131601-010	Extraccion de marcos de maderas y reencuadre de mochetas de vanos para recibir aberturas templadas	Unidad Medida Global	1,00	6.300.000	6.300.000	4.383.410	4.383.410	-30,42	4.473.000	4.473.000	-29,00	4.543.619	4.543.619	-27,88
24	72131601-010	Puertas batientes 0.10mm 0.90x2.10 c/ freno y pivot	Unidad	6,00	2.660.000	15.960.000	1.850.773	11.104.638	-30,42	1.888.600	11.331.600	-29,00	1.918.416	11.510.496	-27,88
25	72131601-010	Puertas batientes 0.10mm 1.80x2.10 c/ freno y pivot	Unidad	3,00	4.060.000	12.180.000	2.824.864	8.474.592	-30,42	2.882.800	8.647.800	-29,00	2.928.110	8.784.330	-27,88
26	72131601-010	Puertas corredizas 0.10mm 3.00x2.10	Unidad	1,00	7.840.000	7.840.000	5.454.911	5.454.911	-30,42	5.566.400	5.566.400	-29,00	5.654.281	5.654.281	-27,88
27	72131601-010	Ventanas corredizas 008mm 1.60x2.10	Unidad	10,00	1.750.000	17.500.000	1.217.614	12.176.140	-30,42	1.242.500	12.425.000	-29,00	1.262.116	12.621.160	-27,88
28	72131601-010	Ventanas corredizas 008mm 0.60x0.40	Unidad	2,00	840.000	1.680.000	584.455	1.168.910	-30,42	596.400	1.192.800	-29,00	605.815	1.211.630	-27,88
29	72131601-010	Mantenimiento de Aberturas existentes	Unidad	1,00	1.120.000	1.120.000	779.273	779.273	-30,42	795.200	795.200	-29,00	807.764	807.764	-27,88
30	73121602-005	Reja de 1.00x2.20 corrediza	Metros cuadrados	8,50	392.000	3.332.000	272.746	2.318.341	-30,42	278.320	2.365.720	-29,00	282.714	2.403.069	-27,88
31	73121602-005	Reja de 1.70x1.20 fija	Metros cuadrados	20,50	336.000	6.888.000	233.782	4.792.531	-30,42	238.560	4.890.480	-29,00	242.326	4.967.683	-27,88
32	73121602-005	Reja de 0.70x0.50 fija	Metros cuadrados	0,70	336.000	235.200	233.782	163.647	-30,42	238.560	166.992	-29,00	242.326	169.628	-27,88
33	72101601-002	Cielo Raso yeso carton con estruct.chapa doblada	Metros cuadrados	320,00	154.000	49.280.000	107.150	34.288.000	-30,42	109.340	34.988.800	-29,00	111.066	35.541.120	-27,88
34	72131601-009	Demolición de piso existente	Metros cuadrados	338,00	7.000	2.366.000	4.870	1.646.060	-30,43	4.970	1.679.860	-29,00	5.048	1.706.224	-27,89
35	72131601-009	Contrapiso de cascotes e=10 cm.	Metros cuadrados	338,00	21.000	7.098.000	14.611	4.938.518	-30,42	14.910	5.039.580	-29,00	15.145	5.119.010	-27,88
36	72131601-009	Carpeta para base piso	Metros cuadrados	338,00	25.200	8.517.600	17.534	5.926.492	-30,42	17.892	6.047.496	-29,00	18.174	6.142.812	-27,88
37	72131601-009	Provisión y colocación de piso de granito base gris 0,30x0,30, incluye pulido y lustre final	Metros cuadrados	365,00	147.000	53.655.000	102.280	37.332.200	-30,42	104.370	38.095.050	-29,00	106.017	38.696.205	-27,88
38	72131601-009	Provisión y colocación de zócalo granito base gris 0.10x0.30	Metro lineal	186,00	39.200	7.291.200	27.275	5.073.150	-30,42	27.832	5.176.752	-29,00	28.271	5.258.406	-27,88
39	72131601-009	Pulido de piso de granito existente con lustre	Metros cuadrados	100,00	21.000	2.100.000	14.611	1.461.100	-30,42	14.910	1.491.000	-29,00	15.145	1.514.500	-27,88
40	72131601-009	Provisión y colocación de piso porcelanato 0,40x0,40	Metros cuadrados	27,00	203.000	5.481.000	141.243	3.813.561	-30,42	144.130	3.891.510	-29,00	146.405	3.952.935	-27,88
41	72131601-010	Provisión y colocación de puertas placas 0,90x2,10 (cedro) c/fichas y cerraduras	Unidad	6,00	532.000	3.192.000	370.155	2.220.930	-30,42	377.720	2.266.320	-29,00	383.683	2.302.098	-27,88
42	72131601-010	Provisión y colocación de puerta placas 0,70x1,50 (cedro) c/fichas y cerraduras	Unidad	4,00	350.000	1.400.000	243.523	974.092	-30,42	248.500	994.000	-29,00	252.423	1.009.692	-27,88
43	72131601-010	Provisión y colocación de puerta valven 0,70x1,50 (cedro) c/fichas y cerraduras	Unidad	5,00	350.000	1.750.000	243.523	1.217.615	-30,42	248.500	1.242.500	-29,00	252.423	1.262.115	-27,88
44	72131601-010	Puerta doble de 1,50x2,10 tablero de cedro c/fichas y cerraduras	Unidad	2,00	1.350.000	2.700.000	939.302	1.878.604	-30,42	958.500	1.917.000	-29,00	973.632	1.947.264	-27,88
45	72131601-010	Provisión colocacion contramarcos puertas, 4 cm. moldurado	Millilitros	95,00	19.600	1.862.000	13.637	1.295.515	-30,42	13.916	1.322.020	-29,00	14.135	1.342.825	-27,88
46	72103003-001	Demolición de mesada de HºAº	Metro lineal	16,00	21.000	336.000	14.611	233.776	-30,42	14.910	238.560	-29,00	15.145	242.320	-27,88
47	72103003-001	Demolición de Azulejos existente	Metros cuadrados	69,00	11.200	772.800	7.793	537.717	-30,42	7.952	548.688	-29,00	8.077	557.313	-27,88
48	72102508-999	Provisión y colocación de mesada de granito natural incluye pollera de 13 cm.	Metro lineal	16,00	1.260.000	20.160.000	876.682	14.026.912	-30,42	894.600	14.313.600	-29,00	908.723	14.539.568	-27,88
49	72102508-999	Zócalo de granito de 0.10 sobre mesada	Metro lineal	16,00	126.000	2.016.000	87.668	1.402.688	-30,42	89.460	1.431.360	-29,00	90.872	1.453.952	-27,88
50	72102508-003	Revoque de base para azulejos	Metros cuadrados	73,00	21.000	1.533.000	14.611	1.066.603	-30,42	14.910	1.088.430	-29,00	15.145	1.105.585	-27,88
51	72102508-003	Colocacion de Azulejos	Metros cuadrados	73,00	81.200	5.927.600	56.497	4.124.281	-30,42	57.652	4.208.596	-29,00	58.562	4.275.026	-27,88
52	72131601-004	Dados de Hormigon (1,00x1,00x1,00 mt.) para pruebas, ubicación definida por el Fiscal de Obras	Unidad	4,00	1.680.000	6.720.000	1.168.909	4.675.636	-30,42	1.192.800	4.771.200	-29,00	1.211.631	4.846.524	-27,88
53	72131601-011	Ramales de alimentacion en PVC y accesorios galv.	Metro lineal	35,00	33.600	1.176.000	23.378	818.230	-30,42	23.856	834.960	-29,00	24.232	848.120	-27,88
54	72131601-011	Boca de agua fría, con tubos PVC y accesorios galv.	Unidad	23,00	126.000	2.898.000	87.668	2.016.364	-30,42	89.460	2.057.580	-29,00	90.872	2.090.056	-27,88
55	72131601-011	Boca de agua caliente con tubos PVC p/caliente c/accesorios galv.	Unidad	17,00	168.000	2.856.000	116.891	1.987.147	-30,42	119.280	2.027.760	-29,00	121.163	2.059.771	-27,88
56	72131601-011	Termocalefones de 50 lts.	Unidad	3,00	910.000	2.730.000	633.159	1.899.477	-30,42	646.100	1.938.300	-29,00	656.300	1.968.900	-27,88
57	72131601-011	Termocalefones de 80 lts.	Unidad	2,00	1.190.000	2.380.000	827.978	1.655.956	-30,42	844.900	1.689.800	-29,00	858.239	1.716.478	-27,88
58	72131601-011	Colocacion de desengrasador plástico 250 mm	Unidad	3,00	168.000	504.000	116.891	350.673	-30,42	119.280	357.840	-29,00	121.163	363.489	-27,88
59	72131601-011	Inodoro con cisterna alta y tapa plástica color blanco c/conexiones flexibles	Unidad	2,00	392.000	784.000	272.746	545.492	-30,42	278.320	556.640	-29,00	282.714	565.428	-27,88
60	72131601-011	Inodoro con cisterna baja y tapa plástica color blanco c/conexiones flexibles	Unidad	2,00	630.000	1.260.000	438.341	876.682	-30,42	447.300	894.600	-29,00	454.361	908.722	-27,88
61	72131601-011	Lavatorios blancos con pedestal	Unidad	4,00	420.000	1.680.000	292.227	1.168.908	-30,42	298.200	1.192.800	-29,00	302.907	1.211.628	-27,88
62	72131601-011	Portarrollo enlosado blanco	Unidad	4,00	42.000	168.000	29.223	116.892	-30,42	29.820	119.280	-29,00	30.290	121.160	-27,88
63	72131601-011	Portajabonera con agarradera 15x15 cm.	Unidad	5,00	84.000	420.000	58.445	292.225	-30,42	59.640	298.200	-29,00	60.581	302.905	-27,88
64	72131601-011	Portajabonera 7x15 cm.	Unidad	4,00	42.000	168.000	29.223	116.892	-30,42	29.820	119.280	-29,00	30.290	121.160	-27,88
65	72131601-011	Perchero doble color blanco	Unidad	5,00	42.000	210.000	29.223	146.115	-30,42	29.820	149.100	-29,00	30.290	151.450	-27,88
66	72131601-011	Toallero con barra plástica	Unidad	3,00	42.000	126.000	29.223	87.669	-30,42	29.820	89.460	-29,00	30.290	90.870	-27,88
67	72131601-011	Mezcladora para lavatorio cromada, incluye conexiones flexibles	Unidad	4,00	840.000	3.360.000	584.455	2.337.820	-30,42	596.400	2.385.600	-29,00	605.815	2.423.260	-27,88
68	72131601-011	Mezcladora para ducha cromada, incluye ducha.	Unidad	5,00	840.000	4.200.000	584.455	2.922.275	-30,42	596.400	2.982.000	-29,00	605.815	3.029.075	-27,88
69	72131601-011	Mezcladora para bachas especiales poco alto y movil tipo cocina, incluye conexiones flexibles.	Unidad	3,00	840.000	2.520.000	584.455	1.753.365	-30,42	596.400	1.789.200	-29,00	605.815	1.817.445	-27,88
70	72131601-011	Bachas especiales dobles de 0,50x0,50 de acero inoxidable c/sopapas	Unidad	3,00	630.000	1.890.000	438.341	1.315.023	-30,42	447.300	1.341.900	-29,00	454.361	1.363.083	-27,88
71	72131601-011	Tuberia de desague PVC de 100 mm	Metro lineal	132,00	39.200	5.174.400	27.275	3.600.300	-30,42	27.832	3.673.824	-29,00	28.271	3.731.772	-27,88
72	72131601-011	Registros pluviales de 0.60x0.60 c/reilla	Unidad	4,00	252.000	1.008.000	175.336	701.344	-30,42	178.920	715.680	-29,00	181.744	726.976	-27,88
73	72131601-011	Registros pluviales de 0.30x0.30 c/reilla	Unidad	14,00	196.000	2.744.000	136.373	1.909.222	-30,42	139.160	1.948.240	-29,00	141.357	1.979.998	-27,88
74	72131601-011	Tuberia de desague PVC de 100 mm	Metro lineal	56,00	39.200	2.195.200	27.275	1.527.400	-30,42	27.832	1.558.592	-29,00	28.271	1.583.176	-27,88
75	72131601-011	Registros cloacales de 0,40x0,40 c/doble tapa de HºAº	Unidad	6,00	224.000	1.344.000	155.855	935.130	-30,42	159.040	954.240	-29,00	161.550	969.300	-27,88
76	72131601-001	Elaboración del proyecto eléctrico del Bloque	Unidad Medida Global	1,00	2.800.000	2.800.000	1.948.182	1.948.182	-30,42	1.988.000	1.988.000	-29,00	2.019.386	2.019.386	-27,88
77	72131601-001	Llave de punto y toma	Unidad	7,00	84.000	588.000	58.445	409.115	-30,42	59.640	417.480	-29,00	60.581	424.067	-27,88
78	72131601-001	Llave de 2 puntos	Unidad	6,00	84.000	504.000	58.445	350.670	-30,42	59.640	357.840	-29,00	60.581	363.486	-27,88
79	72131601-001	Llave de 3 puntos	Unidad	5,00	84.000	420.000	58.445	292.225	-30,42	59.640	298.200	-29,00	60.581	302.905	-27,88
80	72131601-001	Tomas bajas	Unidad	22,00	84.000	1.848.000	58.445	1.285.790	-30,42	59.640	1.312.080	-29,00	60.581	1.332.782	-27,88
81	72131601-001	Tomas altas	Unidad	15,00	84.000	1.260.000	58.445	876.675	-30,42	59.640	894.600	-29,00	60.581	908.715	-27,88
82	72131601-001	Tomas tipo chusco	Unidad	8,00	126.000	1.008.000	87.668	701.344	-30,42	89.460	715.680	-29,00	90.872	726.976	-27,88
83	72131601-001	Llave especial para A. Acondicionado	Unidad	12,00	126.000	1.512.000	87.668	1.052.016	-30,42	89.460	1.073.520	-29,00	90.872	1.090.464	-27,88
84	72131601-001	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 2x40W. de aplicar	Unidad	60,00	112.000	6.720.000	77.927	4.675.620	-30,42	79.520	4.771.200	-29,00	80.775	4.846.500	-27,88
85	72131601-001	Tomas estabilizadas para computadora	Unidad	12,00	105.000	1.260.000	73.057	876.684	-30,42	74.550	894.600	-29,00	75.726	908.712	-27,88
86	72131601-001	Tomas para señales débiles	Unidad	12,00	126.000	1.512.000	87.668	1.052.016	-30,42	89.460	1.073.520	-29,00	90.872	1.090.464	-27,88
87	72131601-001	Tomas para teléfono	Unidad	5,00	168.000	840.000	116.891	584.455	-30,42	119.280	596.400	-29,00	121.163	605.815	-27,88
88	72131601-001	Tablero metálico de embutir para 30 llaves	Unidad	1,00	1.680.000	1.680.000	1.168.909	1.168.909	-30,42	1.192.800	1.192.800	-29,00	1.211.631	1.211.631	-27,88
89	72131601-001	TM 10A	Unidad	12,00	63.000	756.000	43.834	526.008	-30,42	44.730	536.760	-29,00	45.436	545.232	-27,88
90	72131601-001	TM 20A	Unidad	8,00	63.000	504.000	43.834	350.672	-30,42	44.730	357.840	-29,00	45.436	363.488	-27,88
91	72131601-001	TM 32A	Unidad	3,00	84.000	252.000	58.445	175.335	-30,42	59.640	178.920	-29,00	60.581	181.743	-27,88
92	72131601-001	Desagues de Split	Unidad	7,00	140.000	980.000	97.409	681.863	-30,42	99.400	695.800	-29,00	[illegible]	706.783	-27,88
93	72131601-001	Reacondicionamiento Electrico	Unidad	1,00	8.400.000	8.400.000	5.844.547	5.844.547	-30,42	5.964.000	5.964.000	-29,00	6.058.158	6.058.158	-27,88
94	72101511-9999	Aire Acondicionado de 24.000 B.T.U.	Unidad	2,00	5.460.000	10.920.000	2.350.000	4.700.000	-56,96	3.976.600	7.753.200	-29,00	3.937.603	7.875.206	-27,88
95	72101511-9999	Aire Acondicionado de 18.000 B.T.U.	Unidad	2,00	3.990.000	7.980.000	1.750.000	3.500.000	-56,14	2.832.900	5.665.800	-29,00	2.877.625	5.755.250	-27,88
96	72101511-9999	Aire Acondicionado de 12.000 B.T.U.	Unidad	3,00	2.800.000	8.400.000	1.350.000	4.050.000	-51,79	1.988.000	5.964.000	-29,00	2.019.386	6.058.158	-27,88
97	72131601-012	Pintura de rejas con esmalte sintetico	Metros cuadrados	60,00	25.200	1.512.000	17.534	1.052.040	-30,42	17.892	1.073.520	-29,00	18.174	1.090.440	-27,88
98	72131601-012	Limpieza y aplicación de barniz impermeabilizante, lijado y regularizacion de paredes de ladrillo visto	Metros cuadrados	318,00	25.200	8.013.600	17.534	5.575.812	-30,42	17.892	5.689.656	-29,00	18.174	5.779.332	-27,88
99	72131601-012	Pintura al latex interior, previo reparacion total de superficie de revoque y lijado para aplicacion de enduido (en el interior)	Metros cuadrados	981,00	42.000	41.202.000	29.223	28.667.763	-30,42	29.820	29.253.420	-29,00	30.290	29.714.490	-27,88
100	72131601-012	Pintura al barniz de puertas de madera	Metros cuadrados	30,00	25.200	756.000	17.534	526.020	-30,42	17.892	536.760	-29,00	18.174	545.220	-27,88
101	72131601-012	Pintura techo (tirantes, tejuelones) al barniz	Metros cuadrados	250,00	25.200	6.300.000	17.534	4.383.500	-30,42	17.892	4.473.000	-29,00	18.174	4.543.500	-27,88
102	72131601-012	Pintura de cielo raso enduido y latex	Metros cuadrados	320,00	29.400	9.408.000	20.456	6.545.920	-30,42	20.874	6.679.680	-29,00	21.203	6.784.960	-27,88
103	72131601-012	Pintura canaletas y caños de bajadas, sintetico	Metro lineal	130,00	21.000	2.730.000	14.611	1.899.430	-30,42	14.910	1.938.300	-29,00	15.145	1.968.850	-27,88
104	72131601-013	Limpieza final del bloque	Unidad Medida Global	1,00	2.100.000	2.100.000	1.461.137	1.461.137	-30,42	1.491.000	1.491.000	-29,00	1.514.539	1.514.539	-27,88
105	72131601-007	Desmonte de tejas y acopio de las aquellas sanas adecuadamente dentro del predio, incluye retiro aislación hidrófuga	Metros cuadrados	483,00	7.000	3.381.000	4.870	2.352.210	-30,43	4.970	2.400.510	-29,00	5.048	2.438.184	-27,89
106	72131601-007	Desmonte de tejuelones cerámicos y acopio al pie de obra	Metros cuadrados	483,00	7.000	3.381.000	4.870	2.352.210	-30,43	4.970	2.400.510	-29,00	5.048	2.438.184	-27,89
107	72131601-007	Dar vuelta el tirante y macizado	Unidad	15,00	56.000	840.000	38.964	584.460	-30,42	39.760	596.400	-29,00	40.387	605.805	-27,88

Arq. Luciana Bernic
Jefa Int. Dpto. Técnico
DOP - MOPC

108	72131601-007	Provisión y colocación de tirante similar a existente en reemplazo del dañado	Metro lineal	63,00	88.200	5.556.600	61.368	3.866.184	-30,42	62.622	3.945.186	-29,00	63.610	4.007.430	-27,88
109	72131601-007	Limpieza de tejuelón con agua y ácido muriático	Metros cuadrados	483,00	14.000	6.762.000	9.741	4.704.903	-30,42	9.940	4.801.020	-29,00	10.096	4.876.368	-27,89
110	72131601-007	Colocación de tubo metálico de 40x50 como borde de tejuelón, abulonado a cada tirante con tirafondo de 3"	Metro lineal	91,20	35.000	3.192.000	24.352	2.220.902	-30,42	24.850	2.266.320	-29,00	25.242	2.302.070	-27,88
111	72131601-007	Montaje de tejuelón (ver especificaciones Tecnicas)	Metros cuadrados	483,00	33.600	16.228.800	23.378	11.291.574	-30,42	23.856	11.522.448	-29,00	24.232	11.704.056	-27,88
112	72131601-007	Colocación de membrana aislante térmica sobre el tejuelón (tipo isolant)	Metros cuadrados	483,00	18.800	9.080.400	13.081	6.316.123	-30,42	13.348	6.447.084	-29,00	13.558	6.548.514	-27,88
113	72131601-007	Provisión y colocación (ver especificaciones Tecnicas)	Metros cuadrados	483,00	277.200	133.887.600	125.500	60.616.500	-54,73	196.812	95.060.196	-29,00	199.919	96.560.877	-27,88
114	72131601-007	Chapa de cobertura galvanizada prepintada color cerámico para cumbrera	Metro lineal	20,00	49.000	980.000	34.093	681.860	-30,42	34.790	695.800	-29,00	35.339	706.780	-27,88
115	72131601-007	Chapa de cobertura galvanizada prepintada color cerámico para limatesa	Metro lineal	48,00	49.000	2.352.000	34.093	1.636.464	-30,42	34.790	1.669.920	-29,00	35.339	1.696.272	-27,88
116	72101603-002	Canaleta limahoya desarrollo 1,00 mt. Pintada color cerámico, chapa galv. Nº 24	Metro lineal	7,00	140.000	980.000	97.409	681.863	-30,42	99.400	695.800	-29,00	100.969	706.783	-27,88
117	72101603-002	Canaleta aérea pluvial moldurada de 40 de desarrollo y chapa galv. N° 24	Metro lineal	91,20	58.800	5.362.560	40.912	3.731.174	-30,42	41.748	3.807.418	-29,00	42.407	3.867.518	-27,88
118	72101603-002	Bajadas pluviales (11 und.) de PVC de 100 mm., incluye curvas, codos, cintas de sujeción, accesorios en PVC hasta el codo al pie del pilar	Metro lineal	44,00	53.200	2.340.800	37.015	1.628.660	-30,42	37.772	1.661.968	-29,00	38.368	1.688.192	-27,88
119	72131601-010	Extraccion de marcos de maderas y reencuadre de mochetas de vanos para recibir aberturas templadas	Unidad Medida Global	1,00	2.800.000	2.800.000	1.948.182	1.948.182	-30,42	1.988.000	1.988.000	-29,00	2.019.386	2.019.386	-27,88
120	72131601-010	Puertas batientes 0,10mm 0.90x2.10 c/ freno y pivot	Unidad	9,00	2.660.000	23.940.000	1.850.773	16.656.957	-30,42	1.888.600	16.997.400	-29,00	1.918.416	17.265.744	-27,88
121	72131601-010	Puertas batientes 0.10mm 1.80x2.10 c/ freno y pivot	Unidad	1,00	4.060.000	4.060.000	2.824.864	2.824.864	-30,42	2.882.600	2.882.600	-29,00	2.928.110	2.928.110	-27,88
122	72131601-010	Puertas corredizas 10mm 3.00x2.10	Unidad	1,00	7.840.000	7.840.000	5.454.911	5.454.911	-30,42	5.566.400	5.566.400	-29,00	5.654.281	5.654.281	-27,88
123	72131601-010	Ventanas corredizas 8mm 1.60x2.10	Unidad	13,00	1.750.000	22.750.000	1.217.614	15.828.982	-30,42	1.242.500	16.152.500	-29,00	1.262.116	16.407.508	-27,88
124	72131601-010	Ventanas corredizas 8mm 1.20x2.10	Unidad	2,00	1.470.000	2.940.000	1.022.796	2.045.592	-30,42	1.043.700	2.087.400	-29,00	1.060.177	2.120.354	-27,88
125	72131601-010	Ventanas corredizas 8mm 0.60x0.40	Unidad	3,00	644.000	1.932.000	448.082	1.344.246	-30,42	457.240	1.371.720	-29,00	464.458	1.393.374	-27,88
126	72131601-010	Mantenimiento de Aberturas existentes	Unidad	1,00	1.890.000	1.890.000	1.315.023	1.315.023	-30,42	1.341.900	1.341.900	-29,00	1.363.085	1.363.085	-27,88
127	73121602-005	Reja de 1.00x2.20 corrediza	Metros cuadrados	2,20	392.000	862.400	272.746	600.041	-30,42	278.320	612.304	-29,00	282.714	621.971	-27,88
128	73121602-005	Reja de 1.90x2.20 corrediza	Metros cuadrados	4,20	392.000	1.646.400	272.746	1.145.533	-30,42	278.320	1.168.944	-29,00	282.714	1.187.399	-27,88
129	73121602-005	Reja de 1.70x1.20 fija	Metros cuadrados	22,50	336.000	7.560.000	233.782	5.260.095	-30,42	238.560	5.367.600	-29,00	242.326	5.452.335	-27,88
130	73121602-005	Reja de 0.70x0.50 fija	Metros cuadrados	2,10	336.000	705.600	233.782	490.942	-30,42	238.560	500.976	-29,00	242.326	508.885	-27,88
131	72101601-002	Cielo Raso yeso carton con estruct.chapa doblada	Metros cuadrados	250,00	154.000	38.500.000	107.150	26.787.500	-30,42	109.340	27.335.000	-29,00	111.066	27.766.500	-27,88
132	72131601-009	Demolición de piso de layota en galería	Metros cuadrados	272,00	7.000	1.904.000	4.870	1.324.640	-30,43	4.970	1.351.840	-29,00	5.048	1.373.056	-27,89
133	72131601-009	Contrapiso de cascotes e=10 cm.	Metros cuadrados	407,50	21.000	8.557.500	14.611	5.953.983	-30,42	14.910	6.075.825	-29,00	15.145	6.171.588	-27,88
134	72131601-009	Carpeta para base piso	Metros cuadrados	407,50	25.200	10.269.000	17.534	7.145.105	-30,42	17.892	7.290.990	-29,00	18.174	7.405.905	-27,88
135	72131601-009	Provisión y colocación de piso de granito base gris 0.30x0.30 incluye pulido y fustre final	Metros cuadrados	384,00	147.000	56.448.000	102.280	39.275.520	-30,42	104.370	40.078.080	-29,00	106.017	40.710.528	-27,88
136	72131601-009	Provisión y colocación de zócalo granito base gris 0,10x0,30	Metro lineal	205,00	39.200	8.036.000	27.275	5.591.375	-30,42	27.832	5.705.560	-29,00	28.271	5.795.555	-27,88
137	72131601-009	Provisión y colocación de piso porcelanato 0,40x0,40	Metros cuadrados	23,50	182.000	4.277.000	126.632	2.975.852	-30,42	129.220	3.036.670	-29,00	131.260	3.084.610	-27,88
138	72131601-010	Provisión y colocación de marcos de 0,90x2,10 (ybyrá pytã)	Unidad	3,00	308.000	924.000	214.300	642.900	-30,42	218.680	656.040	-29,00	222.132	666.396	-27,88
139	72131601-010	Provisión y colocación de marcos valven 070x2,10 (ybyrá pytã)	Unidad	8,00	252.000	2.016.000	175.336	1.402.688	-30,42	178.920	1.431.360	-29,00	181.744	1.453.952	-27,88
140	72131601-010	Provisión y colocación de puertas placas 0,90x2,10 (cedro) c/fichas y cerraduras	Unidad	3,00	532.000	1.596.000	370.155	1.110.465	-30,42	377.720	1.133.160	-29,00	383.683	1.151.049	-27,88
141	72131601-010	Provisión y colocación de puerta vaiven 0,70x1,50 (cedro) c/fichas y cerraduras	Unidad	8,00	350.000	2.800.000	243.523	1.948.184	-30,42	248.500	1.988.000	-29,00	252.423	2.019.384	-27,88
142	72131601-010	Provisión colocacion contramarcos puertas, 4 cm. moldurado	Metro lineal	60,00	19.600	1.176.000	13.637	818.220	-30,42	13.916	834.960	-29,00	14.135	848.100	-27,88
143	72131601-011	Ramales de alimentacion en PVC y accesorios galv.	Metro lineal	45,00	33.600	1.512.000	23.378	1.052.010	-30,42	23.856	1.073.520	-29,00	24.232	1.090.440	-27,88
144	72131601-011	Boca de agua fría, con tubos PVC y accesorios galv.	Unidad	15,00	126.000	1.890.000	87.668	1.315.020	-30,42	89.460	1.341.900	-29,00	90.872	1.363.080	-27,88
145	72131601-011	Boca de agua caliente con tubos PVC p/caliente c/accesorios galv.	Unidad	10,00	168.000	1.680.000	116.891	1.168.910	-30,42	119.280	1.192.800	-29,00	121.163	1.211.630	-27,88
146	72131601-011	Termocalefones de 80 lts.	Unidad	2,00	1.190.000	2.380.000	827.978	1.655.956	-30,42	844.900	1.689.800	-29,00	858.239	1.716.478	-27,88
147	72131601-011	Inodoro con cisterna baja y tapa plástica color blanco c/conexiones flexibles	Unidad	4,00	392.000	1.568.000	272.746	1.090.984	-30,42	278.320	1.113.280	-29,00	282.714	1.130.856	-27,88
148	72131601-011	Lavatorios blancos con pedestal	Unidad	5,00	420.000	2.100.000	292.227	1.461.135	-30,42	298.200	1.491.000	-29,00	302.907	1.514.535	-27,88
149	72131601-011	Mingitorio de loza blanca de pared y llave de paso	Unidad	1,00	588.000	588.000	409.118	409.118	-30,42	417.480	417.480	-29,00	424.071	424.071	-27,88
150	72131601-011	Portarrollo enlozado blanco	Unidad	4,00	42.000	168.000	29.223	116.892	-30,42	29.820	119.280	-29,00	30.290	121.160	-27,88
151	72131601-011	Portajabonera con agarradera 15x15 cm.	Unidad	3,00	84.000	252.000	58.445	175.335	-30,42	59.640	178.920	-29,00	60.581	181.743	-27,88
152	72131601-011	Portajabonera 7x15 cm.	Unidad	5,00	42.000	210.000	29.223	146.115	-30,42	29.820	149.100	-29,00	30.290	151.450	-27,88
153	72131601-011	Perchero doble color blanco	Unidad	3,00	42.000	126.000	29.223	87.669	-30,42	29.820	89.460	-29,00	30.290	90.870	-27,88
154	72131601-011	Toallero con barra plástica	Unidad	2,00	42.000	84.000	29.223	58.446	-30,42	29.820	59.640	-29,00	30.290	60.580	-27,88
155	72131601-011	Mezcladora para lavatorio cromada, incluye conexiones flexibles.	Unidad	5,00	840.000	4.200.000	584.455	2.922.275	-30,42	596.400	2.982.000	-29,00	605.815	3.029.075	-27,88
156	72131601-011	Mezcladora para ducha cromada, incluye ducha	Unidad	3,00	840.000	2.520.000	584.455	1.753.365	-30,42	596.400	1.789.200	-29,00	605.815	1.817.445	-27,88
157	72131601-011	Tubería de desague PVC de 100 mm	Metro lineal	85,00	39.200	3.332.000	27.275	2.318.375	-30,42	27.832	2.365.720	-29,00	28.271	2.403.035	-27,88
158	72131601-011	Registros pluviales de 0.60x0.60 c/rejilla	Unidad	6,00	252.000	1.512.000	175.336	1.052.016	-30,42	178.920	1.073.520	-29,00	181.744	1.090.464	-27,88
159	72131601-011	Registros pluviales de 0.30x0.30 c/rejilla	Unidad	11,00	196.000	2.156.000	136.373	1.500.103	-30,42	139.160	1.530.760	-29,00	141.357	1.554.927	-27,88
160	72131601-011	Tubería de desague PVC de 100 mm	Metro lineal	24,00	39.200	940.800	27.275	654.600	-30,42	27.832	667.968	-29,00	28.271	678.504	-27,88
161	72131601-011	Registros cloacales de 0,40x0,40 c/doble tapa de HºAº	Unidad	4,00	224.000	896.000	155.855	623.420	-30,42	159.040	636.160	-29,00	161.550	646.200	-27,88
162	72131601-001	Elaboración del proyecto eléctrico del Bloque	Unidad Medida Global	1,00	2.100.000	2.100.000	1.461.137	1.461.137	-30,42	1.491.000	1.491.000	-29,00	1.514.539	1.514.539	-27,88
163	72131601-001	Llave de punto y toma	Unidad	7,00	84.000	588.000	58.445	409.115	-30,42	59.640	417.480	-29,00	60.581	424.067	-27,88
164	72131601-001	Llave de 2 puntos	Unidad	6,00	84.000	504.000	58.445	350.670	-30,42	59.640	357.840	-29,00	60.581	363.486	-27,88
165	72131601-001	Llave de 3 puntos	Unidad	3,00	84.000	252.000	58.445	175.335	-30,42	59.640	178.920	-29,00	60.581	181.743	-27,88
166	72131601-001	Tomas bajas	Unidad	17,00	84.000	1.428.000	58.445	993.565	-30,42	59.640	1.013.880	-29,00	60.581	1.029.877	-27,88
167	72131601-001	Tomas altas	Unidad	15,00	84.000	1.260.000	58.445	876.675	-30,42	59.640	894.600	-29,00	60.581	908.715	-27,88
168	72131601-001	Llave especial para A. Acondicionado	Unidad	12,00	126.000	1.512.000	91.116	1.052.016	-30,42	89.460	1.073.520	-29,00	90.872	1.090.464	-27,88
169	72131601-001	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 2x40W, de aplicar	Unidad	40,00	112.000	4.480.000	77.927	3.117.080	-30,42	79.520	3.180.800	-29,00	80.775	3.231.000	-27,88
170	72131601-001	Tomas estabilizadas para computadora	Unidad	6,00	105.000	630.000	73.057	438.342	-30,42	74.550	447.300	-29,00	75.726	454.356	-27,88
171	72131601-001	Tomas para señales débiles	Unidad	6,00	126.000	756.000	87.668	526.008	-30,42	89.460	536.760	-29,00	90.872	545.232	-27,88
172	72131601-001	Tomas para teléfono	Unidad	2,00	168.000	336.000	116.891	233.782	-30,42	119.280	238.560	-29,00	121.163	242.326	-27,88
173	72131601-001	Tablero metálico de embutir para 30 llaves	Unidad	1,00	1.680.000	1.680.000	1.168.909	1.168.909	-30,42	1.192.800	1.192.800	-29,00	1.211.631	1.211.631	-27,88
174	72131601-001	TM 10A	Unidad	12,00	63.000	756.000	43.834	526.008	-30,42	44.730	536.760	-29,00	45.436	545.232	-27,88
175	72131601-001	TM 20A	Unidad	8,00	63.000	504.000	43.834	350.672	-30,42	44.730	357.840	-29,00	45.436	363.488	-27,88
176	72131601-001	TM 32A	Unidad	3,00	84.000	252.000	58.445	175.335	-30,42	59.640	178.920	-29,00	60.581	181.743	-27,88
177	72131601-001	Desagues de Split	Unidad	6,00	140.000	840.000	97.409	584.454	-30,42	99.400	596.400	-29,00	100.969	605.814	-27,88
178	72131601-001	Reacondicionamiento Electrico	Unidad	1,00	5.600.000	5.600.000	3.896.365	3.896.365	-30,42	3.976.000	3.976.000	-29,00	4.038.772	4.038.772	-27,88
179	72101511-9999	Aire Acondicionado de 24.000 B.T.U.	Unidad	1,00	5.460.000	5.460.000	3.379.500	2.350.000	-56,96	3.876.600	3.876.600	-29,00	3.937.803	3.937.803	-27,88
180	72101511-9999	Aire Acondicionado de 18.000 B.T.U.	Unidad	1,00	3.990.000	3.990.000	1.750.000	1.750.000	-56,14	2.832.900	2.832.900	-29,00	2.877.625	2.877.625	-27,88
181	72101511-9999	Aire Acondicionado de 12.000 B.T.U.	Unidad	4,00	2.800.000	11.200.000	1.350.000	5.400.000	-51,79	1.988.000	7.952.000	-29,00	2.019.386	8.077.544	-27,88
182	72103003-001	Demolición de azulejos existentes	Metros cuadrados	93,00	8.400	781.200	5.845	543.585	-30,42	5.964	554.652	-29,00	6.058	563.394	-27,88
183	72102508-003	Regularización de base de azulejos	Metros cuadrados	93,00	21.000	1.953.000	14.611	1.358.823	-30,42	14.910	1.386.630	-29,00	15.145	1.408.485	-27,88
184	72102508-003	Colocación de azulejos 15x15 color blanco	Metros cuadrados	180,00	84.000	15.120.000	58.445	10.520.100	-30,42	59.640	10.735.200	-29,00	60.581	10.904.580	-27,88
185	72101607-003	Envarillado de fisura existentes con varilla de 8 mm	Metro lineal	23,00	22.400	515.200	15.585	358.455	-30,42	15.904	365.792	-29,00	16.155	371.565	-27,88
186	72101607-003	Corrección con revoque de contravigas de HºAº	Metro lineal	30,00	140.000	4.200.000	97.409	2.922.270	-30,42	99.400	2.982.000	-29,00	100.969	3.029.070	-27,88
187	72131601-008	Revoque exterior de nivelación	Metros cuadrados	32,00	28.000	896.000	19.482	623.424	-30,42	19.880	636.160	-29,00	20.193	646.176	-27,88
188	72102702-002	Revestido rampa de interconexión B2 y B3 con piso de granito base gris 30x30 antideslizante	Metros cuadrados	9,00	168.000	1.512.000	116.891	1.052.019	-30,42	119.280	1.073.520	-29,00	121.163	1.090.467	-27,88
189	72131601-012	Pintura de rejas con esmalte sintetico	Metros cuadrados	60,00	25.200	1.512.000	17.534	1.052.040	-30,42	17.892	1.073.520	-29,00	18.174	1.090.440	-27,88
190	72131601-012	Limpieza y aplicación de barniz impermeabilizante, lijado y regularizacion de paredes de ladrillo visto (exterior)	Metros cuadrados	218,00	25.200	5.493.600	17.534	3.822.412	-30,42	17.892	3.900.456	-29,00	18.174	3.961.932	-27,88
191	72131601-012	Pintura al latex interior, previo reparacion total de superficie de revoque y lijado para aplicación de enduido (en el interior)	Metros cuadrados	701,00	42.000	29.442.000	29.223	20.485.323	-30,42	29.820	20.903.820	-29,00	30.290	21.233.290	-27,88
192	72131601-012	Pintura al barniz de puertas de madera	Metros cuadrados	30,00	25.200	756.000	17.534	526.020	-30,42	17.892	536.760	-29,00	18.174	545.220	-27,88
193	72131601-012	Pintura techo (tirantes, tejuelones) al barniz	Metros cuadrados	200,00	25.200	5.040.000	17.534	3.506.800	-30,42	17.892	3.578.400	-29,00	18.174	3.634.800	-27,88
194	72131601-012	Pintura de cielo raso enduido y latex	Metros cuadrados	249,00	29.400	7.320.600	20.456	5.093.544	-30,42	20.874	5.197.626	-29,00	21.203	5.279.547	-27,88
195	72131601-012	Pintura canaletas y caños de bajadas, sintetico	Metro lineal	135,20	21.000	2.839.200	14.611	1.975.407	-30,42	14.910	2.015.832	-29,00	15.145	2.047.604	-27,88
196	72131601-013	Limpieza final del bloque	Unidad Medida Global	1,00	2.520.000	2.520.000	1.753.364	1.753.364	-30,42	1.789.200	1.789.200	-29,00	1.817.447	1.817.447	-27,88
197	72131601-007	Desmonte de tejas y acopio de las aquellas sanas adecuadamente dentro del predio, incluye retiro aislación hidrófuga	Metros cuadrados	605,00	7.000	4.235.000	4.870	2.946.350	-30,43	4.970	3.006.850	-29,00	5.048	3.054.040	-27,89
198	72131601-007	Desmonte de tejuelones cerámicos y acopio al pie de obra	Metros cuadrados	605,00	7.000	4.235.000	4.870	2.946.350	-30,43	4.970	3.006.850	-29,00	5.048	3.054.040	-27,89
199	72131601-007	Dar vuelta el tirante y machizado	Unidad	32,00	56.000	1.792.000	38.964	1.246.848	-30,42	39.760	1.272.320	-29,00	40.387	1.292.384	-27,88
200	72131601-007	Provisión y colocación de tirante similar a existente en reemplazo del dañado	Metro lineal	65,00	88.200	5.733.000	61.368	3.988.920	-30,42	62.622	4.070.430	-29,00	63.610	4.134.650	-27,88
201	72131601-007	Limpieza de tejuelón con agua y ácido muriático	Metros cuadrados	605,00	14.000	8.470.000	9.741	5.893.305	-30,42	9.940	6.013.700	-29,00	10.096	6.108.080	-27,89
202	72131601-007	Colocación de tubo metálico de 40x50 como borde de tejuelón, abulonado a cada tirante con tirafondo de 3"	Metro lineal	102,00	35.000	3.570.000	24.352	2.483.904	-30,42	24.850	2.534.700	-29,00	25.242	2.574.684	-27,88
203	72131601-007	Montaje de tejuelón y colocación (ver especificaciones Tecnicas)	Metros cuadrados	605,00	33.600	20.328.000	23.378	14.143.690	-30,42	23.856	14.432.880	-29,00	24.232	14.660.360	-27,88
204	72131601-007	Colocación de membrana aislante térmica sobre el tejuelón (tipo isolant)	Metros cuadrados	605,00	18.800	11.374.000	13.081	7.914.005	-30,42	13.348	8.075.540	-29,00	13.558	8.202.590	-27,88
205	72131601-007	Provisión y colocación (ver especificaciones Tecnicas)	Metros cuadrados	605,00	277.200	167.706.000	125.500	75.927.500	-54,73	196.812	119.071.260	-29,00	199.919	120.950.995	-27,88
206	72131601-007	Chapa de cobertura galvanizada prepintada color cerámico para cumbrera	Metro lineal	21,00	49.000	1.029.000	34.093	715.953	-30,42	34.790	730.590	-29,00	35.339	742.119	-27,88
207	72131601-007	Chapa de cobertura galvanizada prepintada color cerámico para limatesa	Metro lineal	48,00	49.000	2.352.000	34.093	1.636.464	-30,42	34.790	1.669.920	-29,00	35.339	1.696.272	-27,88
208	72101603-002	Canaleta limahoya desarrollo 1,00 mt. Pintada color cerámico, chapa galv. Nº 24	Metro lineal	16,00	140.000	2.240.000	97.409	1.558.544	-30,42	99.400	1.590.400	-29,00	100.969	1.615.504	-27,88
209	72101603-002	Canaleta aérea pluvial moldurada de 40 de desarrollo y chapa galv. N° 24	Metro lineal	102,00	58.800	5.997.600	40.912	4.173.024	-30,42	41.748	4.258.296	-29,00	42.407	4.325.514	-27,88
210	72101603-002	Bajadas pluviales (16 und.) de PVC de 100 mm., incluye curvas, codos, cintas de sujeción, accesorios en PVC hasta el codo al pie del pilar	Metro lineal	64,00	53.200	3.404.800	37.015	2.368.960	-30,42	37.772	2.417.408	-29,00	38.368	2.455.552	-27,88
211	72131601-010	Extraccion de marcos de maderas y reencuadre de mochetas de vanos para recibir aberturas templadas	Unidad Medida	1,00	1.750.000	1.750.000	1.217.614	1.217.614	-30,42	1.242.500	1.242.500	-29,00	1.262.116	1.262.116	-27,88
212	72131601-010	Puertas batientes 0,10mm 0.90x2.10 c/ freno y pivot	Unidad	6,00	2.660.000	15.960.000	1.850.773	11.104.638	-30,42	1.888.600	11.331.600	-29,00	1.918.416	11.510.496	-27,88
213	72131601-010	Puertas batientes 0.10mm 1.80x2.10 c/ freno y pivot	Unidad	2,00	4.060.000	8.120.000	2.824.864	5.649.728	-30,42	2.882.600	5.765.200	-29,00	2.928.110	5.856.220	-27,88
214	72131601-010	Ventanas corredizas 008mm 1.60x2.10	Unidad	11,00	1.750.000	19.250.000	1.217.614	13.393.754	-30,42	1.242.500	13.667.500	-29,00	1.262.116	13.883.276	-27,88
215	72131601-010	Ventanas corredizas 008mm 0.60x0.40	Unidad	6,00	630.000	3.780.000	438.341	2.630.046	-30,42	447.300	2.683.800	-29,00	454.361	2.726.166	-27,88
216	72131601-010	Mantenimiento de Aberturas existentes	Unidad	1,00	1.470.000	1.470.000	1.022.796	1.022.796	-30,42	1.043.700	1.043.700	-29,00	1.060.177	1.060.177	-27,88

Arq. Luciana Barrios
Jefa Int. Dpto.
DOP - MOP

217	73121602-005	Reja de 1.00x2.20 corrediza	Metros cuadrados	2,20	420.000	924.000	292.227	642.899	-30,42	298.200	656.040	-29,00	302.907	666.395	-27,88
218	73121602-005	Reja de 1.90x2.20 corrediza	Metros cuadrados	4,20	420.000	1.764.000	292.227	1.227.353	-30,42	298.200	1.252.440	-29,00	302.907	1.272.209	-27,88
219	73121602-005	Reja de 1.70x1.20 fija	Metros cuadrados	22,50	362.000	8.820.000	272.746	6.136.785	-30,42	278.320	6.262.200	-29,00	282.714	6.361.065	-27,88
220	73121602-005	Reja de 0.70x0.50 fija	Metros cuadrados	2,10	392.000	823.200	272.746	572.767	-30,42	278.320	584.472	-29,00	282.714	593.699	-27,88
221	72101601-002	Cielo Raso yeso carton con estruct.chapa doblada	Metros cuadrados	336,00	154.000	51.744.000	107.150	36.002.400	-30,42	109.340	36.738.240	-29,00	111.066	37.318.176	-27,88
222	72131601-009	Demolición de piso existente	Metros cuadrados	470,00	7.000	3.290.000	4.870	2.288.900	-30,43	4.970	2.335.900	-29,00	5.048	2.372.560	-27,89
223	72131601-009	Contrapiso de cascotes e=10 cm.	Metros cuadrados	470,00	21.000	9.870.000	14.611	6.867.170	-30,42	14.910	7.007.700	-29,00	15.145	7.118.150	-27,88
224	72131601-009	Carpeta para base piso	Metros cuadrados	515,00	25.200	12.978.000	17.534	9.030.010	-30,42	17.892	9.214.380	-29,00	18.174	9.359.610	-27,88
225	72131601-009	Provisión y colocación de piso de granito base gris 0.30x0.30, incluye pulido y lustre final	Metros cuadrados	425,00	154.000	65.450.000	107.150	45.538.750	-30,42	109.340	46.469.500	-29,00	111.066	47.203.050	-27,88
226	72131601-009	Provisión y colocación de zócalo granito base gris 0,10x0,30	Metros cuadrados	192,00	39.200	7.526.400	27.275	5.236.800	-30,42	27.832	5.343.744	-29,00	28.271	5.428.032	-27,88
227	72131601-009	Provisión y colocación de piso porcelanato 0,40x0,40	Metros cuadrados	45,00	189.000	8.505.000	131.502	5.917.590	-30,42	134.190	6.038.550	-29,00	136.308	6.133.860	-27,88
228	72102702-002	Revestido rampa de interconexión B2 y B3 con piso de granito base gris 30x30 antideslizante	Metros cuadrados	9,00	168.000	1.512.000	116.891	1.052.019	-30,42	119.280	1.073.520	-29,00	121.163	1.090.467	-27,88
229	72131601-010	Provisión y colocación de marcos de 0,80x2,10 (ybyrá pytã)	Unidad	2,00	308.000	616.000	214.300	428.600	-30,42	218.680	437.360	-29,00	222.132	444.264	-27,88
230	72131601-010	Provisión y colocación de puertas placas 0.80x2,10 (cedro) c/fichas y cerraduras	Unidad	4,00	532.000	2.128.000	370.155	1.480.620	-30,42	377.720	1.510.880	-29,00	383.683	1.534.732	-27,88
231	72131601-010	Provisión colocacion contramarcos puertas, 4 cm. moldurado	Metro lineal	90,00	19.600	1.764.000	13.637	1.227.330	-30,42	13.916	1.252.440	-29,00	14.135	1.272.150	-27,88
232	72103003-001	Demolición de mesada de HºAº	Metro lineal	25,00	21.000	525.000	14.611	365.275	-30,42	14.910	372.750	-29,00	15.145	378.625	-27,88
233	72103003-001	Demolición de azulejos existentes	Metros cuadrados	58,00	8.400	739.200	5.845	514.360	-30,42	5.964	524.832	-29,00	6.058	533.104	-27,88
234	72102508-999	Provisión y colocación de mesada de granito natural incluye pollera de 13 cm	Metro lineal	25,00	1.260.000	31.500.000	876.682	21.917.050	-30,42	894.600	22.365.000	-29,00	908.723	22.718.075	-27,88
235	72102508-999	Zócalo de granito de 0.10 sobre mesada	Metro lineal	25,00	126.000	3.150.000	87.668	2.191.700	-30,42	89.460	2.236.500	-29,00	90.872	2.271.800	-27,88
236	72102508-003	Arreglo de base para azulejos	Metros cuadrados	122,00	21.000	2.562.000	14.611	1.782.542	-30,42	14.910	1.819.020	-29,00	15.145	1.847.690	-27,88
237	72102508-003	Provisión y colocacion de azulejos 15x15	Metros cuadrados	122,00	81.200	9.906.400	56.497	6.892.634	-30,42	57.652	7.033.544	-29,00	58.562	7.144.564	-27,88
238	72131601-004	Dados de Hormigon (1.00x1,00x1,00 mt.) para pruebas, ubicación definida por el Fiscal de Obras	Unidad	4,00	1.680.000	6.720.000	1.168.909	4.675.636	-30,42	1.192.800	4.771.200	-29,00	1.211.631	4.846.524	-27,88
239	72131601-011	Ramales de alimentacion en PVC y accesorios galv.	Metro lineal	35,00	33.600	1.176.000	23.378	818.230	-30,42	23.856	834.960	-29,00	24.232	848.120	-27,88
240	72131601-011	Boca de agua fría, con tubos PVC y accesorios galv.	Unidad	25,00	126.000	3.150.000	87.668	2.191.700	-30,42	89.460	2.236.500	-29,00	90.872	2.271.800	-27,88
241	72131601-011	Boca de agua caliente con tubos PVC p/caliente c/accesorios galv.	Unidad	27,00	168.000	4.536.000	116.891	3.156.057	-30,42	119.280	3.220.560	-29,00	121.163	3.271.401	-27,88
242	72131601-011	Termocalefones de 50 lts.	Unidad	6,00	910.000	5.460.000	633.159	3.798.954	-30,42	646.100	3.876.600	-29,00	656.300	3.937.800	-27,88
243	72131601-011	Termocalefones de 80 lts.	Unidad	2,00	1.190.000	2.380.000	827.978	1.655.956	-30,42	844.900	1.689.800	-29,00	858.239	1.716.478	-27,88
244	72131601-011	Colocacion de desengrasador plástico 250 mm.	Unidad	6,00	168.000	1.008.000	116.891	701.346	-30,42	119.280	715.680	-29,00	121.163	726.978	-27,88
245	72131601-011	Inodoro con cisterna alta y tapa plástica color blanco c/conexiones flexibles	Unidad	4,00	392.000	1.568.000	272.746	1.090.984	-30,42	278.320	1.113.280	-29,00	282.714	1.130.856	-27,88
246	72131601-011	Inodoro con cisterna baja y tapa plástica color blanco c/conexiones flexibles	Unidad	1,00	630.000	630.000	438.341	438.341	-30,42	447.300	447.300	-29,00	454.361	454.361	-27,88
247	72131601-011	Lavatorios blancos con pedestal	Unidad	5,00	420.000	2.100.000	292.227	1.461.135	-30,42	298.200	1.491.000	-29,00	302.907	1.514.535	-27,88
248	72131601-011	Portarrollo enlosado blanco	Unidad	5,00	42.000	210.000	29.223	146.115	-30,42	29.820	149.100	-29,00	30.290	151.450	-27,88
249	72131601-011	Portajabonera con agarradera 15x15 cm.	Unidad	7,00	84.000	588.000	58.445	409.115	-30,42	59.640	417.480	-29,00	60.581	424.067	-27,88
250	72131601-011	Portajabonera 7x15 cm.	Unidad	5,00	42.000	210.000	29.223	146.115	-30,42	29.820	149.100	-29,00	30.290	151.450	-27,88
251	72131601-011	Perchero doble color blanco	Unidad	7,00	42.000	294.000	29.223	204.561	-30,42	29.820	208.740	-29,00	30.290	212.030	-27,88
252	72131601-011	Toallero con barra plástica	Unidad	3,00	42.000	126.000	29.223	87.669	-30,42	29.820	89.460	-29,00	30.290	90.870	-27,88
253	72131601-011	Mezcladora para lavatorio cromada, Incluye conexiones flexibles	Unidad	5,00	840.000	4.200.000	584.455	2.922.275	-30,42	596.400	2.982.000	-29,00	605.815	3.029.075	-27,88
254	72131601-011	Mezcladora para ducha cromada, Incluye ducha.	Unidad	7,00	840.000	5.880.000	584.455	4.091.185	-30,42	596.400	4.174.800	-29,00	605.815	4.240.705	-27,88
255	72131601-011	Mezcladora para bachas especiales pico alto y movil tipo cocina, Incluye conexiones flexibles.	Unidad	7,00	840.000	5.880.000	584.455	4.091.185	-30,42	596.400	4.174.800	-29,00	605.815	4.240.705	-27,88
256	72131601-011	Alimentación de agua a pileta de curado con llave de 3/4" media vuelta	Unidad	1,00	910.000	910.000	633.159	633.159	-30,42	646.100	646.100	-29,00	656.300	656.300	-27,88
257	72131601-011	Bachas especiales dobles de 0.50x0.50 de acero inoxidable c/sopapas	Unidad	7,00	630.000	4.410.000	438.341	3.068.387	-30,42	447.300	3.131.100	-29,00	454.361	3.180.527	-27,88
258	72131601-011	Pileta de curado de HºAº (5.00x1.00x0.80)	Unidad	1,00	4.200.000	4.200.000	2.922.274	2.922.274	-30,42	2.982.000	2.982.000	-29,00	3.029.079	3.029.079	-27,88
259	72131601-011	Tubería de desague PVC de 100 mm.	Metro lineal	102,00	39.200	3.998.400	27.275	2.782.050	-30,42	27.832	2.838.864	-29,00	28.271	2.883.642	-27,88
260	72131601-011	Registros pluviales de 0.60x0.60 c/rejilla	Unidad	3,00	252.000	756.000	175.336	526.008	-30,42	178.920	536.760	-29,00	181.744	545.232	-27,88
261	72131601-011	Registros pluviales de 0.30x0.30 c/rejilla	Unidad	16,00	196.000	3.136.000	136.373	2.181.968	-30,42	139.160	2.226.560	-29,00	141.357	2.261.712	-27,88
262	72131601-011	Tubería de desague PVC de 100 mm.	Metro lineal	24,00	39.200	940.800	27.275	654.600	-30,42	27.832	667.968	-29,00	28.271	678.504	-27,88
263	72131601-011	Registros cloacales de 0.40x0,40 c/doble tapa de HºAº	Unidad	3,00	224.000	672.000	155.855	467.565	-30,42	159.040	477.120	-29,00	161.550	484.650	-27,88
264	72131601-011	Desague de pileta de curado	Unidad	1,00	140.000	140.000	97.409	97.409	-30,42	99.400	99.400	-29,00	100.969	100.969	-27,88
265	72131601-001	Elaboración del proyecto eléctrico del Bloque	Unidad Medida Global	1,00	2.100.000	2.100.000	1.461.137	1.461.137	-30,42	1.491.000	1.491.000	-29,00	1.514.539	1.514.539	-27,88
266	72131601-001	Llave de punto y toma	Unidad	15,00	84.000	1.260.000	58.445	876.675	-30,42	59.640	894.600	-29,00	60.581	908.715	-27,88
267	72131601-001	Llave de 2 puntos	Unidad	6,00	84.000	504.000	58.445	350.670	-30,42	59.640	357.840	-29,00	60.581	363.486	-27,88
268	72131601-001	Llave de 3 puntos	Unidad	5,00	84.000	420.000	58.445	292.225	-30,42	59.640	298.200	-29,00	60.581	302.905	-27,88
269	72131601-001	Tomas bajas	Unidad	28,00	84.000	2.352.000	58.445	1.636.460	-30,42	59.640	1.669.920	-29,00	60.581	1.696.268	-27,88
270	72131601-001	Tomas altas	Unidad	15,00	84.000	1.260.000	58.445	876.675	-30,42	59.640	894.600	-29,00	60.581	908.715	-27,88
271	72131601-001	Tomas tipo chusco	Unidad	8,00	126.000	1.008.000	87.668	701.344	-30,42	89.460	715.680	-29,00	90.872	726.976	-27,88
272	72131601-001	Llave especial para A. Acondicionado	Unidad	14,00	126.000	1.764.000	87.668	1.227.352	-30,42	89.460	1.252.440	-29,00	90.872	1.272.208	-27,88
273	72131601-001	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 2x40W, de aplicar	Unidad	50,00	112.000	5.600.000	77.927	3.896.350	-30,42	79.520	3.976.000	-29,00	80.775	4.038.750	-27,88
274	72131601-001	Tomas estabilizadas para computadora	Unidad	14,00	105.000	1.470.000	73.057	1.022.798	-30,42	74.550	1.043.700	-29,00	75.726	1.060.164	-27,88
275	72131601-001	Tomas para señales débiles	Unidad	14,00	126.000	1.764.000	87.668	1.227.352	-30,42	89.460	1.252.440	-29,00	90.872	1.272.208	-27,88
276	72131601-001	Tomas para teléfono	Unidad	5,00	168.000	840.000	116.891	584.455	-30,42	119.280	596.400	-29,00	121.163	605.815	-27,88
277	72131601-001	Tablero metálico de embutir para 30 llaves	Unidad	1,00	1.680.000	1.680.000	1.168.909	1.168.909	-30,42	1.192.800	1.192.800	-29,00	1.211.631	1.211.631	-27,88
278	72131601-001	TM 10A	Unidad	12,00	63.000	756.000	43.834	526.008	-30,42	44.730	536.760	-29,00	45.436	545.232	-27,88
279	72131601-001	TM 20A	Unidad	12,00	63.000	756.000	43.834	526.008	-30,42	44.730	536.760	-29,00	45.436	545.232	-27,88
280	72131601-001	TM 32A	Unidad	8,00	84.000	672.000	58.445	467.560	-30,42	59.640	477.120	-29,00	60.581	484.648	-27,88
281	72131601-001	Desagues de Split	Unidad	7,00	140.000	980.000	97.409	681.863	-30,42	99.400	695.800	-29,00	100.969	706.783	-27,88
282	72131601-001	Reacondicionamiento Electrico	Unidad	1,00	9.520.000	9.520.000	6.623.820	6.623.820	-30,42	6.759.200	6.759.200	-29,00	6.865.913	6.865.913	-27,88
283	72101511-9999	Aire Acondicionado de 24.000 B.T.U	Unidad	2,00	5.460.000	10.920.000	2.350.000	4.700.000	-56,96	3.876.600	7.753.200	-29,00	3.937.803	7.875.606	-27,88
284	72101511-9999	Aire Acondicionado de 18.000 B.T.U	Unidad	1,00	3.990.000	3.990.000	1.750.000	1.750.000	-56,14	2.832.900	2.832.900	-29,00	2.877.625	2.877.625	-27,88
285	72101511-9999	Aire Acondicionado de 12.000 B.T.U.	Unidad	4,00	2.800.000	11.200.000	1.350.000	5.400.000	-51,79	1.988.000	7.952.000	-29,00	2.019.386	8.077.544	-27,88
286	73131601-012	Pintura de rejas con esmalte sintetico	Metros cuadrados	60,00	25.200	1.512.000	17.534	1.052.040	-30,42	17.892	1.073.520	-29,00	18.174	1.090.440	-27,88
287	73131601-012	Limpieza y aplicación de barniz impermeabilizante, lijado y regularizacion de paredes de ladrillo visto (exterior)	Metros cuadrados	342,00	25.200	8.618.400	17.534	5.996.628	-30,42	17.892	6.119.064	-29,00	18.174	6.215.508	-27,88
288	73131601-012	Pintura al latex interior, previo reparacion total de superficie de revoque y lijado para aplicación de enduido (en el interior)	Metros cuadrados	900,00	42.000	37.800.000	29.223	26.300.700	-30,42	29.820	26.838.000	-29,00	30.290	27.261.000	-27,88
289	73131601-012	Pintura al barniz de puertas de madera	Metros cuadrados	40,00	25.200	1.008.000	17.534	701.360	-30,42	17.892	715.680	-29,00	18.174	726.960	-27,88
290	73131601-012	Pintura techo (tirantes, tejuelones) al barniz	Metros cuadrados	250,00	25.200	6.300.000	17.534	4.383.500	-30,42	17.892	4.473.000	-29,00	18.174	4.543.500	-27,88
291	73131601-012	Pintura de cielo raso enduido y latex	Metros cuadrados	336,00	29.400	9.878.400	20.456	6.873.216	-30,42	20.874	7.013.664	-29,00	21.203	7.124.208	-27,88
292	73131601-012	Pintura canaletas y caños de bajadas, sintetico	Metro lineal	168,00	21.000	3.528.000	14.611	2.454.648	-30,42	14.910	2.504.880	-29,00	15.145	2.544.360	-27,88
293	73131601-013	Limpieza final del bloque	Unidad Medida Global	1,00	2.100.000	2.100.000	1.461.137	1.461.137	-30,42	1.491.000	1.491.000	-29,00	1.514.539	1.514.539	-27,88
294	73131601-007	Desmonte de tejas y acopio de las aquellas sanas adecuadamente dentro del predio, incluye retiro aislación hidrofuga	Metros cuadrados	385,00	7.000	2.695.000	4.870	1.874.950	-30,43	4.970	1.913.450	-29,00	5.048	1.943.480	-27,89
295	73131601-007	Desmonte de tejuelones cerámicos y acopio al pie de obra	Metros cuadrados	385,00	7.000	2.695.000	4.870	1.874.950	-30,43	4.970	1.913.450	-29,00	5.048	1.943.480	-27,89
296	73131601-007	Dar vuelta el tirante y macizado	Unidad	22,00	58.000	1.232.000	38.964	857.208	-30,42	39.760	874.720	-29,00	40.387	888.514	-27,88
297	73131601-007	Provisión y colocación de tirante similar a existente en reemplazo del dañado	Metro lineal	55,00	58.200	4.851.000	61.368	3.375.240	-30,42	62.622	3.444.210	-29,00	63.610	3.498.550	-27,88
298	73131601-007	Limpieza de tejuelón con agua y ácido muriático	Metros cuadrados	385,00	16.800	6.468.000	11.689	4.500.265	-30,42	11.928	4.592.280	-29,00	12.116	4.664.660	-27,88
299	73131601-007	Colocación de tubo metálico de 40x50 como borde de tejuelón, abulonado a cada tirante con tirafondo de 3"	Metro lineal	78,50	35.000	2.747.500	24.352	1.911.632	-30,42	24.850	1.950.725	-29,00	25.242	1.981.497	-27,88
300	73131601-007	Montaje de tejuelón (ver especificaciones Tecnicas)	Metros cuadrados	385,00	56.000	21.560.000	38.964	15.001.140	-30,42	39.760	15.307.600	-29,00	40.387	15.548.995	-27,88
301	73131601-007	Colocación de membrana aislante térmica sobre el tejuelón (tipo Isolant)	Metros cuadrados	385,00	18.800	7.238.000	13.081	5.036.185	-30,42	13.348	5.138.980	-29,00	13.558	5.219.830	-27,88
302	73131601-007	Provisión y colocación de chapa (ver especificaciones Tecnicas)	Metros cuadrados	385,00	277.200	106.722.000	125.500	48.317.500	-54,73	196.812	75.772.620	-29,00	199.919	76.968.815	-27,88
303	73131601-007	Chapa de cobertura galvanizada prepintada color cerámico para cumbrera	Metro lineal	8,00	49.000	392.000	34.093	272.744	-30,42	34.790	278.320	-29,00	35.339	282.712	-27,88
304	73131601-007	Chapa de cobertura galvanizada prepintada color cerámico para limatesa	Metro lineal	48,00	49.000	2.352.000	34.093	1.636.464	-30,42	34.790	1.669.920	-29,00	35.339	1.696.272	-27,88
305	72101603-002	Canaleta aérea pluvial moldurada de 40 de desarrollo y chapa galv. N° 24	Metro lineal	78,50	58.800	4.615.800	40.912	3.211.592	-30,42	41.748	3.277.218	-29,00	42.407	3.328.950	-27,88
306	72101603-002	Bajadas pluviales (11 und.) de PVC de 100 mm., incluye curvas, codos, cintas de sujeción, accesorios en PVC hasta el codo al pie del pilar	Metro lineal	44,00	53.200	2.340.800	37.015	1.628.660	-30,42	37.772	1.661.968	-29,00	38.368	1.688.192	-27,88
307	73131601-010	Extraccion de marcos de maderas y reencuadre de mochetas de vanos para recibir aberturas templadas	Unidad Medida Global	1,00	1.680.000	1.680.000	1.168.909	1.168.909	-30,42	1.192.800	1.192.800	-29,00	1.211.631	1.211.631	-27,88
308	73131601-010	Puertas batientes 0,10mm 0.90x2.10 c/ freno y pivot	Unidad	4,00	3.360.000	13.440.000	2.337.819	9.351.276	-30,42	2.385.600	9.542.400	-29,00	2.423.263	9.693.052	-27,88
309	73131601-010	Puertas batientes 0,10mm 1.80x2.10 c/ freno y pivot	Unidad	3,00	4.410.000	13.230.000	3.068.387	9.205.161	-30,42	3.131.100	9.393.300	-29,00	3.180.533	9.541.599	-27,88
310	73131601-010	Ventanas corredizas 008mm 1.60x2.10	Unidad	6,00	1.750.000	10.500.000	1.217.614	7.305.684	-30,42	1.242.500	7.455.000	-29,00	1.262.116	7.572.696	-27,88
311	73131601-010	Ventanas corredizas 008mm 0.60x0.40	Unidad	4,00	644.000	2.576.000	448.082	1.792.328	-30,42	457.240	1.828.960	-29,00	464.458	1.857.832	-27,88
312	73131601-010	Mantenimiento de Aberturas existentes	Unidad	1,00	2.800.000	2.800.000	1.948.182	1.948.182	-30,42	1.988.000	1.988.000	-29,00	2.019.386	2.019.386	-27,88
313	73121602-005	Reja de 1.00x2.20 corrediza	Metros cuadrados	8,80	420.000	3.696.000	292.227	2.571.598	-30,42	298.200	2.624.160	-29,00	302.907	2.665.582	-27,88
314	73121602-005	Reja de 1.90x2.20 corrediza	Metros cuadrados	8,40	420.000	3.528.000	292.227	2.454.707	-30,42	298.200	2.504.880	-29,00	302.907	2.544.419	-27,88
315	73121602-005	Reja de 1.70x1.20 fija	Metros cuadrados	13,00	392.000	5.096.000	272.746	3.545.698	-30,42	278.320	3.618.160	-29,00	282.714	3.675.282	-27,88
316	73121602-005	Reja de 0.70x0.50 fija	Metros cuadrados	1,40	392.000	548.800	272.746	381.844	-30,42	278.320	389.648	-29,00	282.714	395.800	-27,88
317	72101601-002	Cielo Raso yeso carton con estruct. chapa doblada	Metros cuadrados	187,00	154.000	28.798.000	107.150	20.037.050	-30,42	109.340	20.446.580	-29,00	111.066	20.769.342	-27,88
318	72131601-009	Demolición de piso existente	Metros cuadrados	301,00	7.000	2.107.000	4.870	1.465.870	-30,43	4.970	1.495.970	-29,00	5.048	1.519.448	-27,89
319	72131601-009	Contrapiso de cascotes e=10 cm.	Metros cuadrados	301,00	21.000	6.321.000	14.611	4.397.911	-30,42	14.910	4.487.910	-29,00	15.145	4.558.645	-27,88
320	72131601-009	Carpeta para base piso	Metros cuadrados	301,00	25.200	7.585.200	17.534	5.277.734	-30,42	17.892	5.385.492	-29,00	18.174	5.470.374	-27,88
321	72131601-009	Provisión y colocación de piso de granito base gris 0.30x0.30, incluye pulido y lustre final	Metros cuadrados	277,00	154.000	42.658.000	107.150	29.680.550	-30,42	109.340	30.287.180	-29,00	111.066	30.765.282	-27,88
322	72131601-009	Provisión y colocación de zócalo granito base gris 0,10x0.30	Metros cuadrados	99,00	39.200	3.880.800	27.275	2.700.225	-30,42	27.832	2.755.368	-29,00	28.271	2.798.829	-27,88
323	72131601-009	Provisión y colocación de piso porcelanato 0.40x0.40	Metros cuadrados	24,00	189.000	4.536.000	131.502	3.156.048	-30,42	134.190	3.220.560	-29,00	136.308	3.271.392	-27,88
324	72131601-010	Provisión y colocación de marcos de 0,90x2,10 (ybyrá pytã)	Unidad	1,00	308.000	308.000	214.300	214.300	-30,42	218.680	218.680	-29,00	222.132	222.132	-27,88
325	72131601-010	Provisión y colocación de marcos vaiven 070x2,10 (ybyrá pytã)	Unidad	2,00	252.000	504.000	175.336	350.672	-30,42	178.920	357.840	-29,00	181.744	363.488	-27,88

Arq. Luciana
Jefa Int. Dpto. C
DOP - MOPC

326	72131601-010	Provisión y colocación de puertas placas 0,90x2,10 (medio) c/fichas y cerraduras	Unidad	5,00	532.000	2.660.000	370.155	1.850.775	-30,42	377.720	1.888.600	-29,00	383.683	1.918.415	-27,88
327	72131601-010	Provisión y colocación de puertas placas vaiven 0,70x1,50 (medio) c/fichas y cerraduras	Unidad	2,00	350.000	700.000	243.523	487.046	-30,42	248.500	497.000	-29,00	252.423	504.846	-27,88
328	72131601-010	Provisión colocacion contramarcos puertas, 4 cm. moldurado	Unidad	50,00	19.900	980.000	13.837	681.850	-30,42	13.916	695.800	-29,00	14.135	706.750	-27,88
329	72103003-001	Demolición de mesada de H°A°	Metro lineal	8,00	33.600	268.800	23.378	187.024	-30,42	23.856	190.848	-29,00	24.232	193.856	-27,88
330	72103003-001	Demolición de azulejos existente	Metros cuadrados	64,00	8.400	537.600	5.845	374.080	-30,42	5.964	381.696	-29,00	6.058	387.712	-27,88
331	72102508-999	Provisión y colocación de mesada de granito natural incluye pollera de 13 cm.	Metro lineal	8,00	1.260.000	10.080.000	876.682	7.013.456	-30,42	894.600	7.156.800	-29,00	908.723	7.269.784	-27,88
332	72102508-999	Zócalo de granito de 0.10 sobre mesada	Metro lineal	8,00	126.000	1.008.000	87.668	701.344	-30,42	89.460	715.680	-29,00	90.872	726.976	-27,88
333	72102508-003	Arreglo de base para azulejos	Metros cuadrados	93,00	21.000	1.953.000	14.611	1.358.823	-30,42	14.910	1.386.630	-29,00	15.145	1.408.485	-27,88
334	72102508-003	Provisión y colocacion de azulejos 15x15	Metros cuadrados	93,00	81.200	7.551.600	56.497	5.254.221	-30,42	57.652	5.361.636	-29,00	58.562	5.446.266	-27,88
335	72131601-011	Ramales de alimentacion en PVC y accesorios galv.	Metro lineal	42,00	33.600	1.411.200	23.378	981.876	-30,42	23.856	1.001.952	-29,00	24.232	1.017.744	-27,88
336	72131601-011	Boca de agua fría, con tubos PVC y accesorios galv.	Unidad	19,00	128.000	2.304.000	87.668	1.665.692	-30,42	89.460	1.699.740	-29,00	90.872	1.726.568	-27,88
337	72131601-011	Boca de agua caliente con tubos PVC p/caliente c/accesorios galv.	Unidad	14,00	168.000	2.352.000	116.891	1.636.474	-30,42	119.280	1.669.920	-29,00	121.163	1.696.282	-27,88
338	72131601-011	Termocalefones de 80 lts.	Unidad	3,00	1.190.000	3.570.000	827.978	2.483.934	-30,42	844.900	2.534.700	-29,00	858.239	2.574.717	-27,88
339	72131601-011	Colocacion de desengrasador plástico 250 mm.	Unidad	2,00	168.000	336.000	116.891	233.782	-30,42	119.280	238.560	-29,00	121.163	242.326	-27,88
340	72131601-011	Inodoro con cisterna alta y tapa plástica color blanco c/conexiones flexibles	Unidad	2,00	392.000	784.000	272.746	545.492	-30,42	278.320	556.640	-29,00	282.714	565.428	-27,88
341	72131601-011	Inodoro con cisterna baja y tapa plástica color blanco c/conexiones flexibles	Unidad	3,00	532.000	1.596.000	370.155	1.110.465	-30,42	377.720	1.133.160	-29,00	383.683	1.151.049	-27,88
342	72131601-011	Lavatorios blancos con pedestal	Unidad	4,00	420.000	1.680.000	292.227	1.168.908	-30,42	298.200	1.192.800	-29,00	302.907	1.211.628	-27,88
343	72131601-011	Bidet blanco c/conexiones flexibles	Unidad	2,00	630.000	1.260.000	438.341	876.682	-30,42	447.300	894.600	-29,00	454.361	908.722	-27,88
344	72131601-011	Portarrollo enlosado blanco	Unidad	5,00	42.000	210.000	29.223	146.115	-30,42	29.820	149.100	-29,00	30.290	151.450	-27,88
345	72131601-011	Portalabonera con agarradera 15x15 cm.	Unidad	3,00	84.000	252.000	58.445	175.338	-30,42	59.640	178.920	-29,00	60.581	181.743	-27,88
346	72131601-011	Portalabonera 7x15 cm.	Unidad	6,00	42.000	252.000	29.223	175.338	-30,42	29.820	178.920	-29,00	30.290	181.740	-27,88
347	72131601-011	Perchero doble color blanco	Unidad	4,00	42.000	168.000	29.223	116.892	-30,42	29.820	119.280	-29,00	30.290	121.160	-27,88
348	72131601-011	Toallero con barra plástica	Unidad	4,00	42.000	168.000	29.223	116.892	-30,42	29.820	119.280	-29,00	30.290	121.160	-27,88
349	72131601-011	Mezcladora para lavatorio cromada, incluye conexiones flexibles.	Unidad	4,00	840.000	3.360.000	584.455	2.337.820	-30,42	596.400	2.385.600	-29,00	605.815	2.423.260	-27,88
350	72131601-011	Mezcladora para bidet cromada, incluye conexiones flexibles.	Unidad	2,00	840.000	1.680.000	584.455	1.168.910	-30,42	596.400	1.192.800	-29,00	605.815	1.211.630	-27,88
351	72131601-011	Mezcladora para ducha cromada, incluye ducha.	Unidad	3,00	840.000	2.520.000	584.455	1.753.365	-30,42	596.400	1.789.200	-29,00	605.815	1.817.445	-27,88
352	72131601-011	Mezcladora para bachas especiales pico alto y movil tipo cocina, incluye conexiones flexibles.	Unidad	2,00	840.000	1.680.000	584.455	1.168.910	-30,42	596.400	1.192.800	-29,00	605.815	1.211.630	-27,88
353	72131601-011	Bachas especiales dobles de 0,50x0,50 de acero inoxidable c/sopapas	Unidad	2,00	1.120.000	2.240.000	779.273	1.558.546	-30,42	795.200	1.590.400	-29,00	807.754	1.615.508	-27,88
354	72131601-011	Tubería de desague PVC de 100 mm.	Metro lineal	85,00	39.200	3.332.000	27.278	2.318.375	-30,42	27.832	2.365.720	-29,00	28.271	2.403.035	-27,88
355	72131601-011	Registros pluviales de 0,60x0,60 c/rejilla	Unidad	4,00	252.000	1.008.000	175.336	701.344	-30,42	178.920	715.680	-29,00	181.744	726.976	-27,88
356	72131601-011	Registros pluviales de 0,30x0,30 c/rejilla	Unidad	11,00	196.000	2.156.000	136.373	1.500.103	-30,42	139.160	1.530.760	-29,00	141.357	1.554.927	-27,88
357	72131601-011	Tubería de desague PVC de 100 mm.	Metro lineal	32,00	39.200	1.254.400	27.275	872.800	-30,42	27.832	890.624	-29,00	28.271	904.672	-27,88
358	72131601-011	Registros cloacales de 0,40x0,40 c/doble tapa de H°A°	Unidad	4,00	224.000	896.000	155.855	623.420	-30,42	159.040	636.160	-29,00	161.550	646.200	-27,88
359	72131601-011	Registros cloacales de 0,60x0,60 c/doble tapa de H°A°	Unidad	2,00	140.000	280.000	97.409	194.818	-30,42	99.400	198.800	-29,00	100.969	201.938	-27,88
360	72131601-011	Camara Séptica de 3,00x1,40x1,10 c/tapas de H°A°	Unidad	1,00	5.180.000	5.180.000	3.604.137	3.604.137	-30,42	3.677.800	3.677.800	-29,00	3.735.864	3.735.864	-27,88
361	72131601-011	Pozo ciego de 1,50 de diámetro y 3,50 mts. de profundidad c/tapa de H°A°	Unidad	1,00	4.900.000	4.900.000	3.409.319	3.409.319	-30,42	3.479.000	3.479.000	-29,00	3.533.926	3.533.926	-27,88
362	72131601-001	Elaboración del proyecto eléctrico del Bloque	Unidad Medida Global	1,00	2.100.000	2.100.000	1.461.137	1.461.137	-30,42	1.491.000	1.491.000	-29,00	1.514.539	1.514.539	-27,88
363	72131601-001	Llave de punto y toma	Unidad	10,00	84.000	840.000	58.445	584.450	-30,42	59.640	596.400	-29,00	60.581	605.810	-27,88
364	72131601-001	Llave de 2 puntos	Unidad	6,00	84.000	504.000	58.445	350.670	-30,42	59.640	357.840	-29,00	60.581	363.486	-27,88
365	72131601-001	Llave de 3 puntos	Unidad	5,00	84.000	420.000	58.445	292.225	-30,42	59.640	298.200	-29,00	60.581	302.905	-27,88
366	72131601-001	Tomas bifás	Unidad	28,00	84.000	2.352.000	58.445	1.636.460	-30,42	59.640	1.669.920	-29,00	60.581	1.696.268	-27,88
367	72131601-001	Tomas altas	Unidad	15,00	84.000	1.260.000	58.445	876.675	-30,42	59.640	894.600	-29,00	60.581	908.715	-27,88
368	72131601-001	Tomas tipo chusco	Unidad	8,00	126.000	1.008.000	87.668	701.344	-30,42	89.460	715.680	-29,00	90.872	726.976	-27,88
369	72131601-001	Llave especial para A. Acondicionado	Unidad	8,00	126.000	1.008.000	87.668	701.344	-30,42	89.460	715.680	-29,00	90.872	726.976	-27,88
370	72131601-001	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes 2x40W, de aplicar.	Unidad	40,00	112.000	4.480.000	77.927	3.117.080	-30,42	79.520	3.180.800	-29,00	80.775	3.231.000	-27,88
371	72131601-001	Tomas estabilizadas para computadora	Unidad	2,00	105.000	210.000	73.057	146.114	-30,42	74.550	149.100	-29,00	75.726	151.452	-27,88
372	72131601-001	Tomas para señales débiles	Unidad	2,00	126.000	252.000	87.668	175.336	-30,42	89.460	178.920	-29,00	90.872	181.744	-27,88
373	72131601-001	Tomas para teléfono	Unidad	2,00	168.000	336.000	116.891	233.782	-30,42	119.280	238.560	-29,00	121.163	242.326	-27,88
374	72131601-001	Tablero metálico de embutir para 30 llaves	Unidad	1,00	1.680.000	1.680.000	1.168.909	1.168.909	-30,42	1.192.800	1.192.800	-29,00	1.211.631	1.211.631	-27,88
375	72131601-001	TM 10A	Unidad	12,00	63.000	756.000	43.834	526.008	-30,42	44.730	536.760	-29,00	45.436	545.232	-27,88
376	72131601-001	TM 20A	Unidad	14,00	63.000	882.000	43.834	613.676	-30,42	44.730	626.220	-29,00	45.436	636.104	-27,88
377	72131601-001	TM 32A	Unidad	6,00	84.000	504.000	58.445	350.670	-30,42	59.640	357.840	-29,00	60.581	363.486	-27,88
378	72131601-001	Desagues de Split	Unidad	4,00	140.000	560.000	97.409	389.636	-30,42	99.400	397.600	-29,00	100.969	403.876	-27,88
379	72131601-001	ReacondicionamientoElectrico	Unidad	1,00	10.584.000	10.584.000	7.364.129	7.364.129	-30,42	7.514.640	7.514.640	-29,00	7.633.280	7.633.280	-27,88
380	72101511-9999	Aire Acondicionado de 24.000 B.T.U.	Unidad	2,00	5.460.000	10.920.000	2.350.000	4.700.000	-56,96	3.876.600	7.753.200	-29,00	3.937.803	7.875.606	-27,88
381	72101511-9999	Aire Acondicionado de 12.000 B.T.U.	Unidad	2,00	2.800.000	5.600.000	1.350.000	2.700.000	-51,79	1.988.000	3.976.000	-29,00	2.019.386	4.038.772	-27,88
382	72131601-012	Pintura de rejas con esmalte sintetico	Metros cuadrados	60,00	25.200	1.512.000	17.534	1.052.040	-30,42	17.892	1.073.520	-29,00	18.174	1.090.440	-27,88
383	72131601-012	Limpieza y aplicación de barniz impermeabilizante, lijado y regularizacion de paredes de ladrillo visto (exterior).	Metros cuadrados	202,00	25.200	5.090.400	17.534	3.541.868	-30,42	17.892	3.614.184	-29,00	18.174	3.671.148	-27,88
384	72131601-012	Pintura al latex interior, previo reparacion total de superficie de revoque y lijado para aplicación de enduido (en el interior)	Metros cuadrados	520,00	42.000	21.840.000	29.223	15.195.960	-30,42	29.820	15.506.400	-29,00	30.290	15.750.800	-27,88
385	72131601-012	Pintura al barniz de puertas de madera	Metros cuadrados	35,00	25.200	882.000	17.534	613.690	-30,42	17.892	626.220	-29,00	18.174	636.090	-27,88
386	72131601-012	Pintura techo (tirantes, tejuelones) al barniz	Metros cuadrados	170,00	25.200	4.284.000	17.534	2.980.780	-30,42	17.892	3.041.640	-29,00	18.174	3.089.580	-27,88
387	72131601-012	Pintura de cielo raso enduido y latex	Metros cuadrados	187,00	29.400	5.497.800	20.456	3.825.272	-30,42	20.874	3.903.438	-29,00	21.203	3.964.961	-27,88
388	72131601-012	Pintura canaletas y caños de baladas, sintetico	Metro lineal	123,00	21.000	2.583.000	14.611	1.797.153	-30,42	14.910	1.833.930	-29,00	15.145	1.862.835	-27,88
389	72131601-013	Limpieza final del bloque	Unidad Medida Global	1,00	2.100.000	2.100.000	1.461.137	1.461.137	-30,42	1.491.000	1.491.000	-29,00	1.514.539	1.514.539	-27,88
390	72102905-001	Limpieza, desmonte, relleno y compactacion. Retiro de material sobrante	Metros cuadrados	640,00	25.200	16.128.000	17.534	11.221.760	-30,42	17.892	11.450.880	-29,00	18.174	11.631.360	-27,88
391	72131601-009	Pavimentacion de concreto Hidráulico (ver Especificaciones Tecnicas)	Metros cuadrados	640,00	364.000	232.960.000	253.264	162.088.960	-30,42	258.440	165.401.600	-29,00	262.520	168.012.800	-27,88
392	72152705-001	Rampas Inclusivas de material y barandas laterales de 1,30 m. de ancho	Metro lineal	45,00	672.000	30.240.000	467.564	21.040.380	-30,42	477.120	21.470.400	-29,00	484.652	21.809.340	-27,88
393	72152705-001	Rampas vehiculares con cordon de borde entre Bloque 1 y 2 ancho 5,00 mts. de H°A° e=15 cm. fck 200	Metro lineal	15,00	1.470.000	22.050.000	1.022.796	15.341.940	-30,42	1.043.700	15.655.500	-29,00	1.060.177	15.902.655	-27,88
394	72102905-001	Limpieza, desmonte, relleno compactacion	Metros cuadrados	2.000,00	16.800	33.600.000	11.689	23.378.000	-30,42	11.928	23.856.000	-29,00	12.116	24.232.000	-27,88
395	72131601-009	Cordon interior de H° prefabricado de 10x40x50	Metro lineal	200,00	42.000	8.400.000	29.223	5.844.600	-30,42	29.820	5.964.000	-29,00	30.290	6.058.000	-27,88
396	72131601-009	Esparcido de piedra triturada IV a forma de pavimento en 5 cm.	Metros cuadrados	2.000,00	25.200	50.400.000	17.534	35.068.000	-30,42	17.892	35.784.000	-29,00	18.174	36.348.000	-27,88
397	72101604-9999	Estructura modular para cubrir vehiculos (ver Especificaciones Tecnicas)	Unidad	3,00	13.720.000	41.160.000	13.720.000	41.160.000	0,00	9.741.200	29.223.600	-29,00	9.894.992	29.684.976	-27,88
398	72131601-007	Destechar techo existente y colocación similar cobertura de bloques	Unidad Medida Global	1,00	560.000	560.000	389.636	389.636	-30,42	397.600	397.600	-29,00	403.877	403.877	-27,88
399	72131601-001	Acondicionamiento de sistema electrico	Unidad Medida Global	1,00	1.400.000	1.400.000	974.091	974.091	-30,42	994.000	994.000	-29,00	1.009.693	1.009.693	-27,88
400	72131601-010	Provisión y colocación de abertura y vidrios	Unidad Medida Global	1,00	2.100.000	2.100.000	1.461.137	1.461.137	-30,42	1.491.000	1.491.000	-29,00	1.514.539	1.514.539	-27,88
401	72131601-011	Equipamiento de baño y sistema de agua y desague	Unidad Medida Global	1,00	2.800.000	2.800.000	1.948.182	1.948.182	-30,42	1.988.000	1.988.000	-29,00	2.019.386	2.019.386	-27,88
402	72131601-012	Pintura y limpieza	Unidad Medida Global	1,00	2.100.000	2.100.000	1.461.137	1.461.137	-30,42	1.491.000	1.491.000	-29,00	1.514.539	1.514.539	-27,88
403	72102303-998	Perforación de pozo profundo, profundidad 270 m. con encamisado y filtros. Analisis laboratoriales de calidad del agua. Gestion y registro en la SEAM	Metro lineal	270,00	861.000	232.470.000	861.000	232.470.000	0,00	611.310	165.053.700	-29,00	620.961	167.659.470	-27,88
404	72102303-998	Provisión e instalación (ver Especificaciones Tecnicas)	Unidad Medida Global	1,00	60.900.000	60.900.000	60.900.000	60.900.000	0,00	43.239.000	43.239.000	-29,00	43.921.652	43.921.652	-27,88
405	72102303-998	Provisión y colocación de tanque elevado metalico tipo copa de 50 m3 cianodo de sacrificio y base de H°A°	Unidad Medida Global	1,00	207.200.000	207.200.000	144.165.494	144.165.494	-30,42	152.258.518	152.258.518	-26,52	149.434.586	149.434.586	-27,88
406	72102303-998	Caseta de operaciones del tanque de agua	Unidad Medida Global	1,00	21.000.000	21.000.000	14.611.368	14.611.368	-30,42	14.910.000	14.910.000	-29,00	15.145.397	15.145.397	-27,88
407	72131601-011	Registros de 0.60 x0.60	Unidad	20,00	448.000	8.960.000	311.709	6.234.180	-30,42	318.080	6.361.600	-29,00	323.101	6.462.020	-27,88
408	72131601-011	Desague Pluvial caños de 100 -6 unidades-	Metro lineal	230,00	193.200	44.436.000	134.425	30.917.750	-30,42	137.172	31.549.560	-29,00	139.337	32.047.510	-27,88
409	72131601-001	Provisión y colocación de columnas de H° de 7,50m/150	Unidad	25,00	1.211.000	30.275.000	842.589	21.064.725	-30,42	859.810	21.495.250	-29,00	873.384	21.834.600	-27,88
410	72131601-001	Equipo de iluminación LED tipo AP con paneles de energía solar, autónomos	Unidad	25,00	3.500.000	87.500.000	3.500.000	87.500.000	0,00	2.485.000	62.125.000	-29,00	2.524.232	63.105.800	-27,88
411	92121702-002	Elaborar ajuste del proyecto incendio	Unidad Medida Global	1,00	4.900.000	4.900.000	4.900.000	4.900.000	0,00	3.479.000	3.479.000	-29,00	3.533.926	3.533.926	-27,88
412	92121702-002	Provisión y colocación detectores de humo/calor	Unidad	38,00	457.800	17.396.400	318.528	12.104.064	-30,42	325.038	12.351.444	-29,00	330.169	12.546.422	-27,88
413	92121702-002	Provisión y colocación termovelocimetros	Unidad	10,00	392.000	3.920.000	272.746	2.727.460	-30,42	278.320	2.783.200	-29,00	282.714	2.827.140	-27,88
414	92121702-002	Centro de control y alarma	Unidad Medida Global	1,00	5.320.000	5.320.000	3.701.546	3.701.546	-30,42	3.777.200	3.777.200	-29,00	3.836.833	3.836.833	-27,88
415	92121702-002	Provisión y colocación pulsadores de alarma	Unidad	10,00	448.000	4.480.000	311.709	3.117.090	-30,42	318.080	3.180.800	-29,00	323.101	3.231.010	-27,88
416	92121702-002	Provisión y colocación aspersores	Unidad	42,00	322.000	13.524.000	224.041	9.409.722	-30,42	228.620	9.602.040	-29,00	232.229	9.753.618	-27,88
417	92121702-002	Provisión y colocación BIE completa	Unidad	6,00	1.890.000	11.340.000	1.315.023	7.890.138	-30,42	1.341.900	8.051.400	-29,00	1.363.085	8.178.510	-27,88
418	92121702-002	Provisión y colocación boca siamesa	Unidad	1,00	1.211.000	1.211.000	842.589	842.589	-30,42	859.810	859.810	-29,00	873.384	873.384	-27,88
419	92121702-002	Tubería de 3/4"	Metro lineal	65,00	67.200	4.368.000	17.000	1.105.000	-74,70	47.712	3.101.280	-29,00	48.465	3.150.225	-27,88
420	92121702-002	Tubería de 1"	Metro lineal	135,00	75.600	10.206.000	24.000	3.240.000	-68,25	53.676	7.246.260	-29,00	54.523	7.360.605	-27,88
421	92121702-002	Tubería de 1 1/4"	Metro lineal	65,00	114.800	7.462.000	31.000	2.015.000	-73,00	81.508	5.298.020	-29,00	82.794	5.381.610	-27,88
422	92121702-002	Tubería de 1 1/2"	Metro lineal	85,00	175.000	14.875.000	38.000	3.230.000	-78,29	124.250	10.561.250	-29,00	126.211	10.727.935	-27,88
423	92121702-002	Tubería de 2"	Metro lineal	45,00	226.800	10.206.000	47.000	2.115.000	-79,28	161.028	7.246.260	-29,00	163.570	7.360.650	-27,88
424	72152909-001	Provisión e intalación (ver Especificaciones Tecnicas)	Unidad	1,00	158.200.000	158.200.000	50.000.000	50.000.000	-68,39	125.000.000	125.000.000	-20,99	114.121.550	114.121.550	-27,86
425	72152909-001	Tubería de gas en cobre de alimentación de mecheros en laboratorios con valvulas de seguridad, accesorios,llaves de paso, aislación, etc.(8 bocas)	Metro lineal	65,00	672.000	43.680.000	457.564	29.741.660	-31,91	477.120	31.012.800	-29,00	484.652	31.502.380	-27,88
426	72154013-001	Reja Frontal: Módulos (ver Especificaciones Tecnicas)	Metros cuadrados	1.730,00	392.000	678.160.000	291.000	503.430.000	-25,77	278.320	481.493.600	-29,00	282.714	489.095.220	-27,88
427	72103004-001	Excavacion y carga de hormigon ciclopeo para fundacion de pilares y contrafuerte	Metros cúbicos	116,00	672.000	77.952.000	457.564	53.077.424	-31,91	477.120	55.345.920	-29,00	484.652	56.219.632	-27,88
428	72131601-010	Porton vehicular	Metros cuadrados	18,00	420.000	7.560.000	292.227	5.260.086	-30,42	298.200	5.367.600	-29,00	302.907	5.452.326	-27,88
429	72131601-010	Porton peatonal	Metros cuadrados	3,60	420.000	1.512.000	292.227	1.052.017	-30,42	298.200	1.073.520	-29,00	302.907	1.090.465	-27,88
430	72131601-012	Pintura sintetica previo dos manos de antioxido	Metros cuadrados	3.500,00	25.200	88.200.000	17.534	61.369.000	-30,42	17.892	62.622.000	-29,00	18.174	63.609.000	-27,88
431	72103004-001	Excavacion y carga de zapatas de hormigon armado	Metros cúbicos	179,80	1.820.000	327.236.000	1.266.319	227.684.156	-30,42	1.350.000	242.730.000	-25,82	1.312.601	236.005.660	-27,88
432	72131601-004	Fustes de pilares de H°A° 0,20x0,30 m.	Metros cúbicos	23,80	2.324.000	55.311.200	1.616.991	38.484.386	-30,42	1.700.000	40.460.000	-26,85	1.676.090	39.890.942	-27,88
433	72131601-004	Viga de fundación de H°A° 0,20x0,40 m.	Metros cúbicos	72,60	2.128.000	154.492.800	1.480.619	107.492.939	-30,42	1.516.880	109.689.888	-29,00	1.534.733	111.421.616	-27,88
434	72131601-004	Pilares de H°A° visto de 0,20x0,30 m. c/junta cada 30 mts.	Metros cúbicos	63,60	2.324.000	147.806.400	1.616.991	102.840.628	-30,42	1.700.000	108.120.000	-26,85	1.676.090	106.599.324	-27,88

435	72131601-004	Viga de coronamiento de H°A° visto de 0,13x0,20 m.	Metro lineal	820,00	90.300	74.046.000	62.829	51.519.780	-30,42	64.113	52.572.660	-29,00	65.125	53.402.500	-27,88
436	72131601-005	Mamposteria común de 0,15 a forma de nivelación sobre viga cadena de fundación	Metros cuadrados	123,00	84.000	10.332.000	58.445	7.188.735	-30,42	59.640	7.335.720	-29,00	60.581	7.451.463	-27,88
437	72131601-005	Mamposteria vista de ladrillo cerámico hueco c/junta de 1,5 cm.,armada con 2 varillas D=6mm cada 50 cm	Metros cuadrados	2.280,00	91.000	207.480.000	91.000	207.480.000	0,00	64.610	147.310.800	-29,00	65.630	149.636.400	-27,88
438	72131601-005	Coronamiento de muralla de material, con cuchillas tipo arpón de acero galvanizado de 30 cm. de diámetro	Metro lineal	820,00	63.000	51.660.000	43.834	35.943.880	-30,42	44.730	36.678.600	-29,00	45.436	37.257.520	-27,88
439	72131601-006	Aislación asfáltica horizontal "U", previo revoque 1:3 c/hidrófugo	Metros cuadrados	660,00	26.200	17.388.000	17.534	12.098.460	-30,42	17.892	12.345.480	-29,00	18.174	12.540.060	-27,88
440	72131601-012	Pintura de pilares en color cemento	Metros cuadrados	660,00	18.200	12.378.000	12.863	8.610.840	-30,42	12.922	8.786.960	-29,00	13.126	8.925.680	-27,88
441	72131601-012	Limpieza y barnizado de paredes de ladrillo hueco	Metros cuadrados	2.280,00	25.200	57.456.000	17.534	39.977.520	-30,42	17.892	40.793.760	-29,00	18.174	41.436.720	-27,88
442	72102905-001	Limpieza, desmonte, relleno compactacion	Metros cuadrados	1.740,00	16.800	29.232.000	11.889	20.688.860	-30,42	11.928	20.754.720	-29,00	12.116	21.081.840	-27,88
443	72131601-009	Contrapiso de cascotes e=10 cm.	Metros cuadrados	1.740,00	21.000	36.540.000	14.811	25.423.140	-30,42	14.910	25.943.400	-29,00	15.145	26.352.300	-27,88
444	72101703-002	Vereda de losetas de H° de 0.40x0.40 ancho 2.80m. (7 losetas)	Metros cuadrados	1.740,00	96.800	168.432.000	67.351	117.190.740	-30,42	68.728	119.586.720	-29,00	69.813	121.474.620	-27,88
445	72101703-002	Cordon de H° prefabricado 0.10x0.45x0.50	Metro lineal	580,00	53.200	30.856.000	39.750	23.055.000	-25,28	37.772	21.907.760	-29,00	38.368	22.253.440	-27,88
446	72131601-013	Limpieza final	Unidad Medida Global	1,00	4.900.000	4.900.000	3.227.980	3.227.980	-34,12	3.479.000	3.479.000	-29,00	3.533.926	3.533.926	-27,88
		Total Final IVA INCLUIDO				6.475.234.560		4.498.191.967	-30,53		4.630.000.000	-28,50		4.670.000.000	-27,88
		GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA	Monto ofertado					4.500.000.000			4.630.000.000			4.670.000.000	
			Diferencia					1.808.033			0			0	
			MONTO					180.000.000			325.000.000			195.000.000	
			DIAS					121			102			120	
			%					4,00%			7,02%			4,18%	
							Vigencia	Desde	Hasta	Vigencia	Desde	Hasta	Vigencia	Desde	Hasta
		OBSERVACIONES						05/12/2018	05/04/2019		06/12/2018	18/03/2019		06/12/2018	05/04/2019
							- El porcentaje de garantía es en base al monto verificado Error por redondeo	-		- El porcentaje de garantía es en base al monto verificado			- El porcentaje de garantía es en base al monto verificado		

Arq. Luciana Barrios
Jefa Int. Dpto. Técnico
DOP - MOPC

EVALUACIÓN TÉCNICA DE OFERTAS

TRABAJOS DE TERMINACIÓN DEL LABORATORIO DEL CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO VIAL DEL MOPC

LICITACION PÚBLICA NACIONAL - SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA Nº 100/2018 - ID Nº 353.273

REQUISITOS MÍNIMOS	PEGASUS S.A.
EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN OBRAS (FORMULARIO Nº 7)	
Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante en **al menos (1) un contrato, durante los últimos (10) diez años**, similares a las obras propuestas. La similitud debe basarse en trabajos de mantenimiento y construcciones en general de edificios en cuanto a una escala física (mínimo 500 m2), conforme a lo descrito en la Sección III. Alcance de las Obras. A fin de cumplir este requisito, las obras deberán estar terminadas en un 70% (setenta por ciento) por lo menos, y el desempeño deberá haber sido satisfactorio. Este requisito se acreditará con la presentación de una Constancia de buen cumplimiento y porcentaje de avance firmada por la contratante.	Contrato de Obras Nº 02/2013 - Construcción del Centro Cultural Municipal Tren Lechero, Reconstrucción del IMA y del Policlinico Municipal (MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO) (fs. 77 al 114 de la oferta) **CUMPLE**
CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL (FORMULARIO Nº 9)	
Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para desempeñar los cargos claves, según sea necesario durante la ejecución del contrato. Como mínimo deberá contar con un **Residente de Obras, Arquitecto o Ingeniero Civil titulado**, con cinco (5) años de experiencia en obras de mantenimiento y construcciones en general de edificios en cuanto a una escala física (mínimo 500 m2). El mismo deberá permanecer en la obra tiempo completo, y solamente podrá ser sustituido por otro de su misma o superior categoría o experiencia, que deberá ser previamente aprobado por la Convocante. **Se deberá presentar Currículum Vitae, Certificados de obras de mantenimiento y construcciones en general de edificios en cuanto a una escala física (mínimo 500 m2), y una Declaración Jurada de disponibilidad y trabajo, en caso que el Oferente sea adjudicado.**	ARQ. TATIANA AYALA GOTOMELSKY (Residente de Obras) **CUMPLE** (fs. 152 al 164 de la oferta y fs. 12 al 17 de la documentación complementaria)
Además, deberá disponer de un personal **Técnico en Salud y Seguridad Ocupacional:** haber realizado trabajos como Fiscalizador o Supervisor en fiscalización, supervisión y/o monitoreo de la implementación de las medidas de protección de la salud, higiene y seguridad ocupacional contempladas en Planes de Gestión Ambiental y Social, Especificaciones Técnicas Ambientales Generales u otras documentaciones o exigencias, de al menos dos (2) obras viales o de infraestructura. **Se deberá presentar Currículum Vitae, Certificados de obras y una Declaración Jurada de disponibilidad y trabajo, en caso que el Oferente sea adjudicado**	ABEL IVAN SALINAS NOGUERA (Técnico en Salud y Seguridad Ocupacional) **CUMPLE** (fs. 171 al 183 de la oferta y fs. 18 al 23 de la documentación complementaria)
CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS	
Demostrar que puede disponer oportunamente de los equipos esenciales en propiedad o en alquiler. Los equipos mínimos necesarios presentados pueden ser propios o alquilados.	**N/A**
REQUERIMIENTOS ADICIONALES	
El proponente deberá preparar y presentar en porcentaje un **cronograma físico - financiero, indicando montos, correspondiente al Cronograma de Ejecución, que debe señalar los desembolsos porcentuales previstos para cada mes y el acumulado. La presentación del mismo será de carácter obligatorio.**	**CUMPLE** (fs. 02 al 11 de la documentación complementaria)

Arq. Luciana Barrios
Jefa Int. Dpto. Técnico
DOP - MOPC

MARGEN DE PREFERENCIA	
Se aplicará el margen de preferencia nacional de conformidad a la legislación vigente. La acreditación de Origen Nacional del Producto, en el marco del proceso de contratación, será a través del Certificado de Origen Nacional, expedido por Autoridad competente. En caso de que los oferentes que se encuentren dentro del rango del porcentaje para beneficiarse del margen, no presentaren con su oferta el certificado o presentare la constancia en trámite del mismo, el Comité de Evaluación solicitará por escrito el certificado, otorgando para su presentación un plazo de 24 (veinte y cuatro) horas. **Si luego del requerimiento realizado por el Comité el oferente no presentare el documento, o la presentación sea deficiente o tardía, la oferta no será descalificada, pero no podrá acogerse al beneficio. A fin de acogerse al beneficio, el certificado debe ser emitido como máximo a la fecha y hora tope de apertura de ofertas.** Durante la evaluación de la oferta, si la oferta evaluada como la más baja es una oferta de un bien o servicio importado o que no haya presentado el Certificado de Origen Nacional, esta será comparada con la oferta más baja del bien nacional que ha presentado el aludido certificado, agregándole al precio total del bien que no cuenta con el Certificado de Origen Nacional una suma equivalente al porcentaje establecido en la legislación vigente. Si en dicha comparación adicional, la oferta del bien producido del bien o servicio producido en el Paraguay que haya acreditado mediante la presentación del certificado, resultare ser la más baja se la seleccionará para la adjudicación; caso contrario se seleccionará la oferta del bien o servicio proveniente del extranjero o que no haya presentado el citado documento.	Certificado Nº 43.535 **CUMPLE** (fs. 28 de la oferta)
ANALISIS DE PRECIOS OFERTADOS (Resolución DNCP N° 411/18 Art. 5°)	
Durante la evaluación de ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y ordenar las ofertas de menor a mayor, conforme los precios ofertados, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al treinta por ciento (30%) para ofertas por debajo del precio referencial y del veinte por ciento (20%) para ofertas que se encuentren por encima del referencial preparado por la convocante y difundido con el llamado a contratación. Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien, obra o servicio, la oferta podrá ser rechazada. El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que contenga la oferta y en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión de la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional.	**CUMPLE**
DECLARACIÓN JURADA DE CONOCER EL SITIO DE OBRAS	
Constancia de Visita al sitio de obras o Declaración Jurada de conocer el sitio de obras. **Formulario Nº 19**	**CUMPLE** (fs. 30 de la oferta)

Arq. Luciana Barrios
Jefa Interina - Dpto. Técnico