ANEXO 4

Notas de Consultas y Respuestas

TETÃ REMBIAPO HAMARANDU
MOTENONDEHA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande raperã ko ãga guive
Construyendo el futuro hoy

G.P.C.V. / UEP-MOPC N° 111 / 2018

Asunción, 01 de Febrero de 2018

CONSORCIO VIAL SUR y ASOCIADOS
Juan Bautista Rivarola Matto N° 6067, Asunción
(021)608 729 / (0981) 458 289 / (0981) 487 986
luis.duarte@dcingenieria.com.py
diegolamar@vialsur.com.py
cm@vialsur.com.py

Ref.: PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL. CONVENIO DE PRÉSTAMOS BID-3363/OC-PR Y 3364/CH-PR. **LLAMADO UEP MOPC N° 35/2.017 AD REFERENDUM AL PGN 2018.** CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGION ORIENTAL. PRIMERA TANDA.

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, con relación a la propuesta presentada por vuestra firma, en el marco del proceso de referencia, con el objeto de solicitar su consentimiento a la corrección de errores aritméticos de su Oferta, siendo la planilla corregida por Lotes la que se remite en el Anexo, conforme a lo establecido en las IAO 28.1 y 28.2:

IAO 28.1 El Contratante verificará si las Ofertas que cumplen sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Licitación contienen errores aritméticos. Dichos errores serán corregidos....

IAO 28.2 El Contratante ajustará el monto indicado en la Oferta de acuerdo con el procedimiento antes señalado para la corrección de errores y, con la ***anuencia del Oferente,*** *el nuevo monto se considerará de obligatorio cumplimiento para el Oferente. Si el Oferente no estuviera de acuerdo con el monto corregido, la Oferta será rechazada y podrá hacerse efectiva la Garantía de Mantenimiento de su Oferta....*

A los efectos de proseguir con la evaluación de las ofertas, la Gerencia de Proyectos de Caminos Vecinales solicita cuanto sigue:

- Copia de documentaciones, planos y detalles que certifiquen los metros lineales declarados de la siguiente experiencia "ENTIDAD BINACIONAL

Ing. Julio A. Ríos M.
Gerente de Proyectos de Caminos Vecinales
UEP-MOPC

YACYRETA - Contrato N° 508/2007 - Construcción de Obras Viales en la República del Paraguay - Paquete A (folio 344)".

- Copia de documentaciones que certifiquen la recepción provisoria o definitiva de la siguiente experiencia declarada "Contrato para la construcción de obra. Ampliación y profundización del canal de toma de aguas del Río Pilcomayo y Limpieza e interconexión de cañadas para la conducción de las aguas que ingresan al Territorio Nacional (folio 397)".

- Copia de documentaciones que certifiquen la recepción provisoria o definitiva de la siguiente experiencia declarada "Pavimentación en la Avenida Perú de Ciudad del Este" (folio 439).

- Aclaración en relación al tipo de garantía a ser propuesta para el fiel cumplimiento del Contrato en conformidad con la adjudicación de los lotes y en base a lo establecido en la clausula CGC 52.1 de las Condiciones Especiales del Contrato (folio 2 – Tomo I).

Lo solicitado precedentemente deberá ser presentado, firmado por el representante autorizado, en la oficina de recepción (secretaría) de la Gerencia de Proyectos de Caminos Vecinales, sito en el edificio España, Avenida España esquina Avenida Brasilia, 2do. Piso, y/o a la dirección de correo electrónico: alfonsocano.ecatef@gmail.com, prc021079@hotmail.com, a más tardar hasta las 15:00 horas del día lunes 05 de Febrero de 2018.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarlos cordialmente.

Ing. JULIO RIOS
Gerente de Proyectos de Caminos Vecinales
Unidad Ejecutora de Proyectos MOPC

146

ANEXO: CORRECCIÓN DE PLANILLA DE OFERTA

PAQUETE Nº 1			OFERENTE
N°	DEPARTAMENTO	TRAMO	CONSORCIO VIAL SUR & ASOCIADOS
1	San Pedro	Ruta 10 - Empalme Colonia Navidad	4.354.078.229
2	San Pedro	Calle San Isidro Este - Paraguay Pyhaju - Amistad	4.808.353.600
		TOTAL LOTE N° 1 - IVA INCLUIDO (G.) =	9.162.431.829

PAQUETE Nº 2			OFERENTE
N°	DEPARTAMENTO	TRAMO	CONSORCIO VIAL SUR & ASOCIADOS
3	San Pedro	Arroyo Aguaray Mi - Santa Rosa del Aguaray	4.504.409.177
4	San Pedro	Arroyo Zanjita - Santa Rosa del Aguaray	3.135.535.161
5	San Pedro	Primavera Real - Yrybucuá	2.000.188.497
6	San Pedro	Primavera Real - Yrybucuá	1.848.658.819
7	San Pedro	3 de Febrero - Calle Verde - Yrybucua	2.220.526.355
		TOTAL LOTE N° 2 - IVA INCLUIDO (G.) =	13.709.318.009

PAQUETE Nº 4			OFERENTE
N°	DEPARTAMENTO	TRAMO	CONSORCIO VIAL SUR & ASOCIADOS
13	Alto Paraná	Col. Caatimiri - Arroyo Guazú	3.310.467.576
14	Alto Paraná	Itakyry - Col Alegre	1.688.411.457
15	Alto Paraná	Itakyry - Col Alegre	1.722.311.875
16	Alto Paraná	San Antonio - Cristo Rey	3.894.377.702
17	Alto Paraná	San Antonio - Cristo Rey	1.723.395.465
		TOTAL LOTE N° 4 - IVA INCLUIDO (G.) =	12.338.964.075

PAQUETE Nº 5			OFERENTE
N°	DEPARTAMENTO	TRAMO	CONSORCIO VIAL SUR & ASOCIADOS
18	Caazapa	Buena Vista-Miranda Cue	3.975.390.296
19	Caazapa	Buena Vista-Miranda Cue	3.622.529.867
20	Caazapa	Tava'i - Ñu Cañy	3.604.958.838
21	Caazapa	Gral. Morinigo - San Antonio - Caazapá	4.247.770.765
22	Caazapa	Gral. Morinigo - San Antonio - Caazapá	2.944.180.460
		TOTAL LOTE N° 5 - IVA INCLUIDO (G.) =	18.394.830.226

PAQUETE Nº 6			OFERENTE
N°	DEPARTAMENTO	TRAMO	CONSORCIO VIAL SUR & ASOCIADOS
23	Misiones	Galeano Cué - Jhugua í	3.700.902.609
24	Ñeembucú	Paso Alambre	4.351.134.482
		TOTAL LOTE N° 6 - IVA INCLUIDO (G.) =	8.052.037.091

...o A. Ríos M.
...de Proyectos de ...Vecinales ...MOPC

VSUR CONSTRUCTORA
DC INGENIERIA S.A.

Consorcio Vial Sur y Asociados
J.B.Rivarola Matto Nº 6067 e/R.I.1 2 de Mayo y R.I 3 Corrales
Tel.595 -021-608729

Asunción, 05 de Febrero del 2018.

Atención
Ing. Julio Rios.
Gerente de Proyectos de Caminos Vecinales
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
UEP-MOPC
Asunción - Paraguay

Ref.: COMPLEMENTO A LA CONTESTACION A LA NOTA G.P.C.V./UEP-MOPC N°111/2018. PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGION ORIENTAL. CONVENIO DE PRESTAMOS BID-3363/OC-PR Y 3364/CH-PR **LLAMADO UEP MOPC N°35/2017, AD REFERENDUM AL PGN 2018 CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES - REGION ORIENTAL PRIMERA TANDA.**

De nuestra consideración

Nos dirigimos a Ud. en nombre y representación del Consorcio Vial Sur y Asociados, y por su intermedio a quien corresponda, en referencia a la Nota G.P.C.V./UEP-MOPC N°111/2018 de fecha 01 de Febrero, dentro del marco **LLAMADO UEP MOPC N°35/2017, AD REFERENDUM AL PGN 2018 CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES - REGION ORIENTAL PRIMERA TANDA,** aclaramos cuanto sigue.

- Aclaramos y complementamos la contestación a la Nota G.P.C.V./UEP-MOPC N°111/2018 que en nuestra oferta no hemos contemplado la Adenda Nro. 2 donde el Ítem 1.3 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO Y OBRA DE ARTE AUXILIAR queda sin efecto. Por ende aceptamos y damos consentimiento a la corrección de error aritmético de Gs. 18.717.007.464 de nuestra oferta por el valor descripto en la planilla recibida por parte vuestra llamada Anexo Corrección, el PAQUETE N°5 de Gs. Gs. 18.394.830.226

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludarles muy atentamente.

CARLOS MUÑOZ ARMAS
Representante Legal

000001

VSUR CONSTRUCTORA

DC

Consorcio Vial Sur y Asociados
J.B.Rivarola Matto Nº 6067 e/R.I.1 2 de Mayo y R.I 3 Corrales
Te.595 -021-608729

Asunción, 02 de Febrero del 2018.

Atención
Ing. Julio Rios.
Gerente de Proyectos de Caminos Vecinales
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
UEP-MOPC
Asunción - Paraguay

Ref.: CONTESTACION A LA NOTA G.P.C.V./UEP-MOPC N°111/2018. PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGION ORIENTAL. CONVENIO DE PRESTAMOS BID-3363/OC-PR Y 3364/CH-PR **LLAMADO UEP MOPC N°35/2017, AD REFERENDUM AL PGN 2018 CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES - REGION ORIENTAL PRIMERA TANDA.**

De nuestra consideración

Nos dirigimos a Ud. en nombre y representación del Consorcio Vial Sur y Asociados, y por su intermedio a quien corresponda, en referencia a la Nota G.P.C.V./UEP-MOPC N°111/2018 de fecha 01 de Febrero, dentro del marco **LLAMADO UEP MOPC N°35/2017, AD REFERENDUM AL PGN 2018 CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES - REGION ORIENTAL PRIMERA TANDA,** aclaramos cuanto sigue.

- En la planilla recibida por parte vuestra llamada Anexo Corrección, el PAQUETE N°5 arroja un valor de Gs. 18.394.830.226, esta no contempla en su suma el valor del ítem 1.3 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE CAMINO Y OBRA DE ARTE AUXILIAR de Gs. 161.088.619 mencionada en nuestra oferta presentada y que se constata en el folio nro. 36 para el Puente N°21 General Morinigo – San Antonio – Caazapá. De igual forma este mismo ítem y diferencia se repite para el Puente N°22 General Morinigo – San Antonio – Caazapá en el folio nro. 37 de la misma oferta, por lo tanto el valor correcto es Gs. 18.717.007.464, monto que es expuesto en el folio nro. 38 de la oferta presentada por el Consorcio Vial Sur y Asociados.

- Aceptamos y damos consentimiento a la corrección de error aritmético de Gs.13.709.318.010 de nuestra oferta presentada por el de Gs. 13.709.318.009. según Anexo Corrección, Paquete N°2.

CARLOS MUÑOZ ARMAS
Representante Legal

VSUR CONSTRUCTORA

DC

Consorcio Vial Sur y Asociados
J.B.Rivarola Matto Nº 6067 e/R.I.1 2 de Mayo y R.I 3 Corrales
Tel.595 -021-608729

- Adjuntamos copia de planos que detallan certificación de metros lineales declarados en la experiencia de ENTIDAD BINACIONAL YACYRETA – Contrato N°508/2007 – Construcción de Obras Viales en la República del Paraguay – Paquete A (folio 344).
  En 1. TRAMO VIAL QUITERIA / OBRAS DE ARTE Y DRENAJE, Ítem 3.27 "Baranda Metálica de Seguridad Peatonal": se ejecutaron 1.364 ml que corresponde a 2 x 662 ml (lado izquierdo + lado derecho); y que corrobora adicionalmente la longitud expuesta en el plano respectivo.
  En 3. TRAMO VIAL SANTA MARIA / OBRAS DE ARTE Y DRENAJE, Ítem 3.36 "Baranda Metálica de Seguridad Peatonal": se ejecutaron 1.332 ml que corresponde a 2 x 666 ml (lado izquierdo + lado derecho); y que corrobora adicionalmente la longitud expuesta en el plano respectivo.

- Adjunto documentaciones que certifican la recepción definitiva declarada en la experiencia "Contrato para la construcción de Obra. Ampliación y Profundización del canal de toma de aguas del Rio Pilcomayo y Limpieza e interconexión de cañadas para la conducción de las aguas que ingresan al Territorio Nacional (folio 397).

- Adjuntamos documentación de referencia a la experiencia de "Pavimentación Avenida Perú de Ciudad del Este". Dicha experiencia refiere a una obra en ejecución cuyo avance es del 113,43% según certificado correspondiente al mes de diciembre.

- En relación al tipo de garantía para el fiel cumplimiento del Contrato en conformidad con la adjudicación de los lotes en base a lo establecido y en un todo de acuerdo a la cláusula CGC 52.1 de las Condiciones Especiales del Contrato aclaramos y proponemos la Póliza de Seguros por el 10% del monto del Contrato emitida por una compañía de Seguros, autorizada a operar y emitir póliza de seguro de caución en la República del Paraguay y que cuente con un margen de solvencia con un coeficiente igual o mayor a 1 según la clasificación emitida por el Banco Central del Paraguay.

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludarles muy atentamente.

CARLOS MUÑOZ ARMAS
Representante Legal

150-

TETÃ REMBIAPO HA MARANDU
MOTENONDEHA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande raperã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

G.P.C.V. / UEP-MOPC N° 112/ 2018

Asunción, 01 de Febrero de 2018

CDD CONSTRUCCIONES S.A.
25 de Mayo N° 1231 c/ Curuguaty, Asunción
(021)440 192 / (021) 447 227
cddsa@cddsa.com

Ref.: PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL. CONVENIO DE PRÉSTAMOS BID-3363/OC-PR Y 3364/CH-PR. **LLAMADO UEP MOPC N° 35/2.017 AD REFERENDUM AL PGN 2018.** CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGION ORIENTAL. PRIMERA TANDA.

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, con relación a la propuesta presentada por vuestra firma, en el marco del proceso de referencia, con el objeto de solicitar su consentimiento a la corrección de errores aritméticos de su Oferta, siendo la planilla corregida por Lotes la que se remite en el Anexo, conforme a lo establecido en las IAO 28.1 y 28.2:

IAO 28.1 El Contratante verificará si las Ofertas que cumplen sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Licitación contienen errores aritméticos. Dichos errores serán corregidos....

IAO 28.2 El Contratante ajustará el monto indicado en la Oferta de acuerdo con el procedimiento antes señalado para la corrección de errores y, con la ***anuencia del Oferente,*** *el nuevo monto se considerará de obligatorio cumplimiento para el Oferente. Si el Oferente no estuviera de acuerdo con el monto corregido, la Oferta será rechazada y podrá hacerse efectiva la Garantía de Mantenimiento de su Oferta....*

A los efectos de proseguir con la evaluación de las ofertas, la Gerencia de Proyectos de Caminos Vecinales solicita cuanto sigue:

- Aclaraciones en relación a los equipos propuestos:
  - Rastra de discos: marca y/o tipo y; año de antigüedad del equipo propuesto (folio 168).

Julio A. Ríos M.
Gerente de Proyectos de Caminos Vecinales

Lo solicitado precedentemente deberá ser presentado, firmado por el representante autorizado, en la oficina de recepción (secretaría) de la Gerencia de Proyectos de Caminos Vecinales, sito en el edificio España, Avenida España esquina Avenida Brasilia, 2do. Piso, y/o a la dirección de correo electrónico: alfonsocano.ecatef@gmail.com, prc021079@hotmail.com, a más tardar hasta las 15:00 horas del día lunes 05 de Febrero de 2018.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarlos cordialmente.

Ing. JULIO RIOS
Gerente de Proyectos de Caminos Vecinales
Unidad Ejecutora de Proyectos MOPC

ANEXO: CORRECCIÓN DE PLANILLA DE OFERTA

PAQUETE Nº 5			OFERENTE
N°	DEPARTAMENTO	TRAMO	CDD CONSTRUCCIONES S.A.
18	Caazapa	Buena Vista-Miranda Cue	4.140.339.104
19	Caazapa	Buena Vista-Miranda Cue	3.302.611.956
20	Caazapa	Tava'i - Ñu Cañy	3.396.410.772
21	Caazapa	Gral. Morinigo - San Antonio - Caazapá	4.252.965.569
22	Caazapa	Gral. Morinigo - San Antonio - Caazapá	2.994.554.476
		TOTAL LOTE N° 5 - IVA INCLUIDO (G.) =	18.086.881.877

Ing. Julio A. Ríos M.

CONSTRUCCIONES S.A.

Asunción, 05 de Febrero de 2017.

Señor
Ing. JULIO RÍOS
Gerente de Proyectos de Caminos Vecinales
Unidad Ejecutora de Proyectos – M.O.P.C.
Presente

Ref: LLAMADO UEP MOPC N° 35/2017, AD REFERENDUM AL PGN 2018. LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL: PRIMERA TANDA. CONVENIO DE PRÉSTAMOS BID-3363/OC-PR Y 3364/CH-PR. ID N° 336355.
Nota N° G.P.C.V. / UEP-MOPC N° 112/2018

De nuestra mayor consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud., con el objeto de acusar recibo de su Nota G.P.C.V./UEP-MOPC N° 112/2018, referente al monto corregido de nuestra oferta presentada para el Lote/Paquete N° 5 del Llamado UEP MOPC N° 35/2017 de la referencia.

Al respecto, comunicamos nuestra plena conformidad y consentimiento a la corrección de errores aritméticos de nuestra oferta para el Lote/Paquete N° 5, de acuerdo a la siguiente planilla, para así dar continuidad al proceso de evaluación de las ofertas.

LOTE / PAQUETE N° 5			OFERENTE
N°	DEPARTAMENTO	TRAMO	CDD CONSTRUCCIONES S.A.
18	Caazapá	Buena Vista – Miranda Cué	4.140.339.104
19	Caazapá	Buena Vista – Miranda Cué	3.302.611.956
20	Caazapá	Tava'í – Ñu Kañy	3.396.410.772
21	Caazapá	Gral. Morínigo – San Antonio – Caazapá	4.252.965.569
22	Caazapá	Gral. Morínigo – San Antonio – Caazapá	2.994.554.476
TOTAL LOTE/PAQUETE N° 5 (IVA INCLUIDO) Gs =			**18.086.881.877**

Asimismo, aclaramos las características de la Rastra de Discos propuesta que son: Marca SUPER TATU, modelo ATCR, tipo 28 discos x 26", año de fabricación 2016.

Sin otro motivo particular, aprovechamos la oportunidad para saludarle muy atentamente.

Ing. CESAR DANIEL DELGADO
Representante Legal

25 de Mayo Nº 1231 c/ Curupayty ● Tel: (+595 21) 440192 - 447227 - 212410 ● Asunción - Paraguay
www.cddsa.com.py ● delgado@rieder.net.py ● cddsa@cddsa.com

-154-



Apoyo 177

06/02/18

CTO.

COORD. DE ADQ.

P/su atención.

TETÃ REMBIAPO HA MARANDU
MOTENONDEHA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñanle raperã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

G.P.C.V. / UEP-MOPC N° 113 2018

Asunción, 01 de Febrero de 2018

WG – WALCACER GUTEMBERG ENGENHARIA LTDA
Calle 91 N° 195 Qd. F-14-B Lt04, Sector Sul – Goiana-GO-CEP 74.083-150, Brasil.
(+5562)3432-6345
hermann@wengenharia.com.br

Ref.: PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL. CONVENIO DE PRÉSTAMOS BID-3363/OC-PR Y 3364/CH-PR. **LLAMADO UEP MOPC N° 35/2.017 AD REFERENDUM AL PGN 2018.** CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGION ORIENTAL. PRIMERA TANDA.

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, con relación a la propuesta presentada por vuestra firma, en el marco del proceso de referencia, con el objeto de solicitar su consentimiento a la corrección de errores aritméticos de su Oferta, siendo la planilla corregida por Lotes la que se remite en el Anexo, conforme a lo establecido en las IAO 28.1 y 28.2:

IAO 28.1 El Contratante verificará si las Ofertas que cumplen sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Licitación contienen errores aritméticos. Dichos errores serán corregidos....

*IAO 28.2 El Contratante ajustará el monto indicado en la Oferta de acuerdo con el procedimiento antes señalado para la corrección de errores y, con la **anuencia del Oferente,** el nuevo monto se considerará de obligatorio cumplimiento para el Oferente. Si el Oferente no estuviera de acuerdo con el monto corregido, la Oferta será rechazada y podrá hacerse efectiva la Garantía de Mantenimiento de su Oferta....*

A los efectos de proseguir con la evaluación de las ofertas, la Gerencia de Proyectos de Caminos Vecinales solicita cuanto sigue:

- Copia de documentaciones que certifiquen el monto del contrato declarado de la siguiente experiencia *"Contrato N° 418/2012 - Servicio de*

Julio A. Ríos M.
Gerente de Proyectos de Caminos Vecinales

Pavimentación Asfáltica ROD GO-425, Trecho: Entre. GO-010 (LUZIÂNA), INICIO DO PERÍMETRO URBANO DE SANTO DOMINGO DO DESCOBERTO / ENTRE. BR - 060 - INICIO DO PERÍMTRO URBANO DE STO. ANTONIO DO DESCOBERTO (EXT. DE 21,22 km), NESTE ESTADO", folio 24 (Lote 2, ídem Lote 3 y Lote 4).

- Copia de documentaciones que certifiquen el monto del contrato declarado de la siguiente experiencia *"Contrato N° 102/2012 - Ejecución de Servicios de Terraplenado, Pavimentación Asfáltica y Obras de Trabajos Especiales en la Carretera GO-050, Trecho: Palmeiras de Goiás – Palminópolis", folio 22* (Lote 2, ídem Lote 3 y Lote 4).

- Copia de documentaciones, planos y/o detalles que certifiquen los metros lineales del contrato declarados de la siguiente experiencia *"Contrato N° 102/2012 - Ejecución de Servicios de Terraplenado, Pavimentación Asfáltica y Obras de Trabajos Especiales en la Carretera GO-050, Trecho: Palmeiras de Goiás – Palminópolis", folio 22* (Lote 2, ídem Lote 3 y Lote 4).

- Aclaraciones y/o documentaciones en relación a los siguientes equipos declarados:

  - Máquina Pilotera (folio 4 – Lote 2, ídem Lote 3 y Lote 4). Se solicita la presentación de la carta de compromiso que respalda el alquiler del equipo declarado.

  - Tractor agrícola (folio 4 – Lote 2, ídem Lote 3 y Lote 4). Aclaración en relación al año de antigüedad del equipo propuesto.

- Rastra de disco (folio 4 – Lote 2, ídem Lote 3 y Lote 4). Aclaración en relación al año de antigüedad del equipo propuesto.

- Camiones Volquete (folio 4 – Lote 2, ídem Lote 3 y Lote 4). Aclaración en relación al año de antigüedad de los equipos propuestos.

- Hormigoneras (folio 4 – Lote 2, ídem Lote 3 y Lote 4). Se solicita la presentación de la carta de compromiso que respalda el alquiler de los equipos declarados.

- Planta de Hormigón (folio 4 – Lote 2, ídem Lote 3 y Lote 4). Se solicita la presentación de la carta de compromiso que respalda el alquiler del equipo declarado. Así mismo, se solicita aclaración en relación al año de antigüedad del equipo propuesto.

- Bomba de Hormigón (folio 4 – Lote 2, ídem Lote 3 y Lote 4). Se solicita la presentación de la carta de compromiso que respalda el alquiler del equipo declarado. Así mismo, se solicita aclaración en relación al año de antigüedad del equipo propuesto.

- Vibrador de inmersión (folio 4 – Lote 2, ídem Lote 3 y Lote 4). Se solicita la presentación de la carta de compromiso que respalda el alquiler de los equipos declarados. Así mismo, se solicita aclaración en relación al año de antigüedad de los mismos.

- Ampliar y detallar la hoja de vida del Profesional propuesto para el cargo de Ingeniero Residente de Obras (folio 11).

- Aclaración en relación al tipo de garantía a ser propuesta para el fiel cumplimiento del Contrato en conformidad con la adjudicación de los lotes y

Ing. Julio A. Ríos M.
Unidad de Proyectos de
Caminos Vecinales
UEP-MOPC

en base a lo establecido en la clausula CGC 52.1 de las Condiciones Especiales del Contrato (Lote 2, Lote 3 y Lote 4 – Folio 307).

Lo solicitado precedentemente deberá ser presentado, firmado por el representante autorizado, en la oficina de recepción (secretaría) de la Gerencia de Proyectos de Caminos Vecinales, sito en el edificio España, Avenida España esquina Avenida Brasilia, 2do. Piso, y/o a la dirección de correo electrónico: alfonsocano.ecatef@gmail.com, prc021079@hotmail.com, a más tardar hasta las 15:00 horas del día lunes 05 de Febrero de 2018.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarlos cordialmente.

Ing. JULIO RIOS
Gerente de Proyectos de Caminos Vecinales
Unidad Ejecutora de Proyectos MOPC

ANEXO: CORRECCIÓN DE PLANILLA DE OFERTA

PAQUETE Nº 2			OFERENTE
N°	DEPARTAMENTO	TRAMO	WALCACER GUTEMBERG
3	San Pedro	Arroyo Aguaray Mi - Santa Rosa del Aguaray	3.534.655.390
4	San Pedro	Arroyo Zanjita - Santa Rosa del Aguaray	2.407.976.725
5	San Pedro	Primavera Real - Yrybucuá	2.007.748.555
6	San Pedro	Primavera Real - Yrybucuá	1.356.192.235
7	San Pedro	3 de Febrero - Calle Verde - Yrybucua	1.622.989.775
		TOTAL LOTE N° 2 - IVA INCLUIDO (G.) =	10.929.562.680

PAQUETE Nº 3			OFERENTE
N°	DEPARTAMENTO	TRAMO	WALCACER GUTEMBERG
8	Caaguazú	Ruta 2 - Nueva Londres	2.241.549.308
9	Caaguazú	La Novia - Espinillo	1.303.320.116
10	Caaguazú	Ruta 2 - San José - Yhaca	1.586.194.877
11	Caaguazú	Santa Teresa - Paso Cadena	2.190.238.896
12	Caaguazú	Santa Teresa - Paso Cadena	1.392.730.194
		TOTAL LOTE N° 3 - IVA INCLUIDO (G.) =	8.714.033.391

PAQUETE Nº 4			OFERENTE
N°	DEPARTAMENTO	TRAMO	WALCACER GUTEMBERG
13	Alto Paraná	Col. Caatimiri - Arroyo Guazú	2.319.091.152
14	Alto Paraná	Itakyry - Col Alegre	1.273.002.930
15	Alto Paraná	Itakyry - Col Alegre	1.068.290.109
16	Alto Paraná	San Antonio - Cristo Rey	2.882.782.823
17	Alto Paraná	San Antonio - Cristo Rey	1.277.529.244
		TOTAL LOTE N° 4 - IVA INCLUIDO (G.) =	8.820.696.258

Ing. Julio A. Ríos M.
Gerente de Proyectos de
Caminos Vecinales

Asunción, 05 de Febrero del 2.018

Señor
Ing. Julio A. Ríos M.
Gerente – Proyectos de Caminos Vecinales
UEP- MOPC
PRESENTE

Ref.: PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGION ORIENTAL. CONVENIO DE PRESTAMOS BID-3363/OC-PR Y 3364/CH-PR. **LLAMADO UEP MOPC Nro. 35/2017 AD REFERENDUM AL PGN 2018.** CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGION ORIENTAL. PRIMERA TANDA.

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, en el marco del Llamado de referencia, a fin de presentar la documentación solicitada en la Nota G.P.C.V. /UEP-MOPC Nro. 113/2018 en donde solicitan lo siguiente:

- Consentimiento a la corrección de errores aritméticos de la Oferta, siendo la planilla corregida por Lotes las que se remiten (Nota G.P.C.V. /UEP-MOPC Nro. 113/2018).
- Copia de documentaciones que certifican el monto del Contrato declarado de la siguiente experiencia "Contrato Nro. 418/2012".

  Adjuntamos Copia del Contrato cuyo valor en Reales es 22.125.000,56 (Reales: Veinte y dos Millones, ciento veinte y cinco mil con cincuenta y seis centavos).
- Copia de documentaciones que certifican el monto del Contrato declarado de la siguiente experiencia "Contrato Nro. 102/2012".

  Adjuntamos Copia del Contrato cuyo valor en Reales es 15.246.000 (Reales: Quince Millones, doscientos cuarenta y seis mil).
- Copia de documentaciones, planos y/o detalles que certifiquen los metros lineales del Contrato 102/2012.

  Adjuntamos lo solicitado
- Aclaraciones y/o documentaciones en relación a los siguientes equipos declarados:
  - Maquina Pilotera: Carta de Compromiso (Adjuntamos).
  - Trator Agrícola: Año de Fabricación 2.009.
  - Rastra de Disco: Año de Fabricación 2.013.
  - Camiones Volquete: Año de Fabricación 2.011 y Año de Fabricación 2.010.
  - Hormigoneras: Carta Compromiso (Adjuntamos).
  - Planta de Hormigón: Carta Compromiso (Adjuntamos). Año de Fabricación 2.012.

1 (Uno)

- Bomba de Hormigón: Carta Compromiso (Adjuntamos). Año de Fabricación 2.016.
- Vibrador de inmersión: Carta Compromiso (Adjuntamos). Año de Fabricación 2.017.

- Ampliar y detallara la hoja de vida del Profesional propuesto para el Cargo de Ingeniero Residente de Obras

  (Adjuntamos lo solicitado)

- Aclaración en relación al tipo de garantía a ser propuesta para el fiel cumplimiento del Contrato de Conformidad con la adjudicación de los lotes.

  (Adjuntamos lo solicitado)

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludarle atentamente.

Fausto Venialgo
Representante Legal

WG WALCACER GUTEMBERG
ENGENHARIA LTDA.

2 (dos)

MESA DE ENTRADA
RECIBIDO
0 0 ENE 2018
G.P.C.V.

GPCV/UE 07102 1/8.

CTO

Cargo de ADG.
P/su atención.

TETÃ REMBIAPO HA MARANDU
MOTENONDEHA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapérã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

G.P.C.V. / UEP-MOPC N° 114/ 2018

Asunción, 01 de Febrero de 2018

SOTEC S.A.
Avenida Defensores del Chaco N° 524 c/ Arturo Alsina, Asunción.
(021) 513 313 / (021) 506 653
sotecsa@sotecsa.com.py

Ref.: PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL. CONVENIO DE PRÉSTAMOS BID-3363/OC-PR Y 3364/CH-PR. **LLAMADO UEP MOPC N° 35/2.017 AD REFERENDUM AL PGN 2018.** CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGION ORIENTAL. PRIMERA TANDA.

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, con relación a la propuesta presentada por vuestra firma, en el marco del proceso de referencia, con el objeto de solicitar su consentimiento a la corrección de errores aritmeticos de su Oferta, siendo la planilla corregida por Lotes la que se remite en el Anexo, conforme a lo establecido en las IAO 28.1 y 28.2:

IAO 28.1 El Contratante verificará si las Ofertas que cumplen sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Licitación contienen errores aritméticos. Dichos errores serán corregidos....

IAO 28.2 El Contratante ajustará el monto indicado en la Oferta de acuerdo con el procedimiento antes señalado para la corrección de errores y, con la ***anuencia del Oferente,*** *el nuevo monto se considerará de obligatorio cumplimiento para el Oferente. Si el Oferente no estuviera de acuerdo con el monto corregido, la Oferta será rechazada y podrá hacerse efectiva la Garantía de Mantenimiento de su Oferta....*

Lo solicitado precedentemente deberá ser presentado, firmado por el representante autorizado, en la oficina de recepción (secretaría) de la Gerencia de Proyectos de Caminos Vecinales, sito en el edificio España, Avenida España esquina Avenida Brasilia, 2do. Piso, y/o a la dirección de correo electrónico:

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
UEP-MOPC- Edif. España Avda. Brasilia N°2012 c/Avda. España
Asunción, Paraguay
Tel: 595 (021) 235 3000

Pablo A. Ríos M.
Gerente de Proyectos de Caminos Vecinales

alfonsocano.ecatef@gmail.com, prc021079@hotmail.com, a más tardar hasta las 15:00 horas del día lunes 05 de Febrero de 2018.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarlos cordialmente.

Ing. JULIO RIOS
Gerente de Proyectos de Caminos Vecinales
Unidad Ejecutora de Proyectos MOPC

ANEXO: CORRECCIÓN DE PLANILLAS DE OFERTA

PAQUETE Nº 3			OFERENTE
N°	DEPARTAMENTO	TRAMO	SOTEC S.A.
8	Caaguazú	Ruta 2 - Nueva Londres	3.108.280.038
9	Caaguazú	La Novia - Espinillo	1.599.983.765
10	Caaguazú	Ruta 2 - San José - Yhaca	1.703.269.811
11	Caaguazú	Santa Teresa - Paso Cadena	2.436.927.082
12	Caaguazú	Santa Teresa - Paso Cadena	1.690.670.718
		TOTAL LOTE N° 3 - IVA INCLUIDO (G.) =	10.539.131.414

PAQUETE Nº 5			OFERENTE
N°	DEPARTAMENTO	TRAMO	SOTEC S.A.
18	Caazapa	Buena Vista-Miranda Cue	3.787.821.305
19	Caazapa	Buena Vista-Miranda Cue	2.951.920.487
20	Caazapa	Tava'i - Ñu Cañy	3.135.701.103
21	Caazapa	Gral. Morinigo - San Antonio - Caazapá	3.926.125.854
22	Caazapa	Gral. Morinigo - San Antonio - Caazapá	2.650.747.450
		TOTAL LOTE N° 5 - IVA INCLUIDO (G.) =	16.452.316.199

Julio A. Ríos M.
... de Proyectos de
... Viales
UEP - MOPC

SOCIEDAD TECNICA DE CONSTRUCCIONES

S02.05.1.18

Asunción, 05 de Febrero de 2018.

Señor
Ing. Julio Ríos
Gerente de Proyectos de Caminos Vecinales
Unidad Ejecutora de Proyectos MOPC
Presente

REF: PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL. CONVENIO DE PRÉSTAMOS BID-3363/OC-PR Y 3364/CH-PR. **LLAMADO UEP MOPC Nº 35/2.017 AD REFERENDUM AL PGN 2018.** CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL. PRIMERA TANDA.

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ustedes, con el objeto de aceptar las correcciones aritméticas realizadas a las planillas de oferta presentadas en el llamado de referencia, de acuerdo a la Nota G.P.C.V./UEP-MOPC Nº 114/2018.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarlo atentamente.

Ing. Jorge Regueiro
SOTEC S.A.

Avda. Defensores del Chaco Nº 524 c/ Arturo Alsina • Tel.: 513 313 – 521 878 – 506 653 • sotecsa@sotecsa.com.py

06/02/18.

CUORD DE ADQ.
P/ su atención.

Exp° 2751

TETÃ REMBIAPO HA MARANDU
MOTENONDEHA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande raperã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

G.P.C.V. / UEP-MOPC N° 115/ 2018

Asunción, 01 de Febrero de 2018

CONSORCIO MECA
Itá Piru N° 2518, Lambaré
(021)902 656
hugonavarroruizdiaz@gmail.com
dariojarapereira@gmail.com

Ref.: PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL. CONVENIO DE PRÉSTAMOS BID-3363/OC-PR Y 3364/CH-PR. **LLAMADO UEP MOPC N° 35/2.017 AD REFERENDUM AL PGN 2018.** CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGION ORIENTAL. PRIMERA TANDA.

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, con relación a la propuesta presentada por vuestra firma, en el marco del proceso de referencia, con el objeto de solicitar su consentimiento a la corrección de errores aritméticos de su Oferta, siendo la planilla corregida por Lotes la que se remite en el Anexo, conforme a lo establecido en las IAO 28.1 y 28.2:

IAO 28.1 El Contratante verificará si las Ofertas que cumplen sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Licitación contienen errores aritméticos. Dichos errores serán corregidos....

IAO 28.2 El Contratante ajustará el monto indicado en la Oferta de acuerdo con el procedimiento antes señalado para la corrección de errores y, con la ***anuencia del Oferente,*** *el nuevo monto se considerará de obligatorio cumplimiento para el Oferente. Si el Oferente no estuviera de acuerdo con el monto corregido, la Oferta será rechazada y podrá hacerse efectiva la Garantía de Mantenimiento de su Oferta....*

A los efectos de proseguir con la evaluación de las ofertas, la Gerencia de Proyectos de Caminos Vecinales solicita cuanto sigue:

- Aclaraciones y/o documentaciones en relación a los equipos propuestos:

Ing. Julio A. Ríos M.
Gerente de Proyectos de
Caminos Vecinales
UEP - MOPC

- Retroexcavadora: Se solicita características técnicas del equipo propuesto conforme al cronograma de utilización de los equipos. Se solicita aclaración en relación al año de antigüedad del mismo, tipo y/o marca del equipo propuesto y; si el mismo prestará servicio en carácter de alquiler o corresponde a un equipo propio del oferente.

- Camión Regador de Agua: Se solicita características técnicas del equipo propuesto conforme al cronograma de utilización de los equipos. Se solicita aclaración en relación al año de antigüedad del mismo, tipo y/o marca del equipo propuesto y; si el mismo prestará servicio en carácter de alquiler o corresponde a un equipo propio del oferente.

- Rastra de discos: marca y/o tipo y; año de antigüedad del equipo propuesto (folio 162).

- Aclaración en relación al tipo de garantía a ser propuesta para el fiel cumplimiento del Contrato en conformidad con la adjudicación de los lotes y en base a lo establecido en la clausula CGC 52.1 de las Condiciones Especiales del Contrato (*Lote 1: folio 1 y folio 2, Lote 2: folio 4 y folio 5, Lote 3: folio 7 y folio 8, Lote 4: folio 10 y folio 11, Lote 5: folio 12 y folio 13*).

Lo solicitado precedentemente deberá ser presentado, firmado por el representante autorizado, en la oficina de recepción (secretaría) de la Gerencia de Proyectos de Caminos Vecinales, sito en el edificio España, Avenida España esquina Avenida Brasilia, 2do. Piso, y/o a la dirección de correo electrónico: alfonsocano.ecatef@gmail.com, prc021079@hotmail.com, a más tardar hasta las 15:00 horas del día lunes 05 de Febrero de 2018.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarlos cordialmente.

Ing. JULIO RIOS
Gerente de Proyectos de Caminos Vecinales
Unidad Ejecutora de Proyectos MOPC

ANEXO: CORRECCIÓN DE PLANILLA DE OFERTA

PAQUETE Nº 1			OFERENTE
N°	DEPARTAMENTO	TRAMO	CONSORCIO MECA
1	San Pedro	Ruta 10 - Empalme Colonia Navidad	4.419.551.314
2	San Pedro	Calle San Isidro Este - Paraguay Pyhaju - Amistad	4.802.205.637
		TOTAL LOTE N° 1 - IVA INCLUIDO (G.) =	9.221.756.951

PAQUETE Nº 2			OFERENTE
N°	DEPARTAMENTO	TRAMO	CONSORCIO MECA
3	San Pedro	Arroyo Aguaray Mi - Santa Rosa del Aguaray	4.460.882.139
4	San Pedro	Arroyo Zanjita - Santa Rosa del Aguaray	3.063.288.199
5	San Pedro	Primavera Real - Yrybucuá	1.804.706.420
6	San Pedro	Primavera Real - Yrybucuá	1.648.222.324
7	San Pedro	3 de Febrero - Calle Verde - Yrybucua	1.672.997.933
		TOTAL LOTE N° 2 - IVA INCLUIDO (G.) =	12.650.097.015

PAQUETE Nº 3			OFERENTE
N°	DEPARTAMENTO	TRAMO	CONSORCIO MECA
8	Caaguazú	Ruta 2 - Nueva Londres	2.987.852.692
9	Caaguazú	La Novia - Espinillo	1.477.917.473
10	Caaguazú	Ruta 2 - San José - Yhaca	1.661.693.468
11	Caaguazú	Santa Teresa - Paso Cadena	2.413.882.502
12	Caaguazú	Santa Teresa - Paso Cadena	1.603.645.826
		TOTAL LOTE N° 3 - IVA INCLUIDO (G.) =	10.144.991.961

PAQUETE Nº 4			OFERENTE
N°	DEPARTAMENTO	TRAMO	CONSORCIO MECA
13	Alto Paraná	Col. Caatimiri - Arroyo Guazú	2.913.519.899
14	Alto Paraná	Itakyry - Col Alegre	1.418.014.561
15	Alto Paraná	Itakyry - Col Alegre	1.360.800.540
16	Alto Paraná	San Antonio - Cristo Rey	4.202.579.534
17	Alto Paraná	San Antonio - Cristo Rey	1.385.245.935
		TOTAL LOTE N° 4 - IVA INCLUIDO (G.) =	11.280.160.469

PAQUETE Nº 5			OFERENTE
N°	DEPARTAMENTO	TRAMO	CONSORCIO MECA
18	Caazapa	Buena Vista-Miranda Cue	4.511.186.480
19	Caazapa	Buena Vista-Miranda Cue	3.278.766.913
20	Caazapa	Tava'i - Ñu Cañy	3.574.404.209
21	Caazapa	Gral. Morinigo - San Antonio - Caazapá	4.508.695.052
22	Caazapa	Gral. Morinigo - San Antonio - Caazapá	2.931.953.010
		TOTAL LOTE N° 5 - IVA INCLUIDO (G.) =	18.805.005.664

Ing. Julio A. Ríos M.
Gerente de Proyectos de Licitaciones

CONSORCIO MECA

Itá Pirú N° 2518 – Lambaré – Tel. 021-902656

Lambaré, 02 de Febrero de 2018

Señor
ING. JULIO A. RIOS
Gerente de Proyectos de Caminos Vecinales UEP-MOPC
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Av. Brasilia N° 2012 c/Av. España-Edificio España
Presente

Ref. LLAMADO UEP MOPC N° 35/2017. "CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGION ORIENTAL,PRIMERA TANDA"
ID N° 336355

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. con el objeto de dar contestación a vuestra nota G.P.C.V./UEP-MOPC N° 115/2018:

- Estamos de acuerdo en que se hagan las correcciones aritméticas de nuestra oferta en los distintos lotes de acuerdo al Anexo que nos fueran remitidos en dicha nota.

- Lista de equipos con sus características que nos fueran solicitados en vuestra nota.

TIPO	MARCA	MODELO	AÑO	Propietario (P)
Excavadora	Caterpillar	320 CL	2007	H. Navarro (P)
Camión Regador de Agua (10.000 lt.)	Mercedes Benz	L1624	2015	H. Navarro (P)
Rastra de discos	Tatú	ATCR	2009	H. Navarro (P)

Los equipos detallados estarán a disposición el tiempo necesario para concluir satisfactoriamente las tareas comprometidas en el contrato.

- El tipo de garantía de cumplimiento de contrato se hará de acuerdo a lo establecido en cláusula CGC 52.1 punto b de las CEC.
  b) Póliza de Seguros por el 10% (diez por ciento) del monto del Contrato emitida por una Compañía de seguros, autorizada a operar y emitir póliza de seguro de caución en la República del Paraguay y que cuente con un margen de solvencia con un coeficiente igual o mayor a 1 (uno), según la clasificación emitida por el Banco Central del Paraguay, hasta (2) dos lotes,

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludarle muy atentamente.

Ing. Darío Jara Pereira
Representante Legal
CONSORCIO MECA

MESA DE ENTRADA
RECIBIDO
05 FEB 2018
G.P.C.V.

UEP/MOPC 06/02/18
Coord. de ADQ.
P/ su atención

CONSORCIO MECA

Itá Pirú N° 2518 – Lambaré – Tel. 021-902656

Lambaré, 06 de Febrero de 2018

Señor
ING. JULIO A. RIOS
Gerente de Proyectos de Caminos Vecinales UEP-MOPC
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Av. Brasilia Nº 2012 c/Av. España-Edificio España
Presente

Ref. LLAMADO UEP MOPC N° 35/2017. 'CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGION ORIENTAL,PRIMERA TANDA"
ID N° 336355

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. con el objeto de anexar a nuestra nota de fecha 02/02/18 la aclaratoria con respecto a la bomba de hormigón:

TIPO	MARCA	MODELO	AÑO	Propietario (P)
Bomba de Hormigón	Putzmeister	TK 40	2014	H. Navarro (P)

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludarle muy atentamente.

Ing. Dario Jara Pereira
Representante Legal
CONSORCIO MECA

RECIBIDO 06 FEB 2018

06/02/18
COORD. DE ADQ.
P/su atención

TETÃ REMBIAPO HA MARANDU
MOTENONDEHA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande raperã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

G.P.C.V. / UEP-MOPC N° 116 / 2018

Asunción, 01 de Febrero de 2018

CONSORCIO SANTA LUCIA I
General Andrada N° 779 esquina Bruno Guggiari.
(021) 215 081 / (021) 220 756
contacto@covipa.com.py
carlos.veiga@gruposantaluzia.com.br

Ref.: PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL. CONVENIO DE PRÉSTAMOS BID-3363/OC-PR Y 3364/CH-PR. **LLAMADO UEP MOPC N° 35/2.017 AD REFERENDUM AL PGN 2018.** CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGION ORIENTAL. PRIMERA TANDA.

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, con relación a la propuesta presentada por vuestra firma, en el marco del proceso de referencia, con el objeto de solicitar su consentimiento a la corrección de errores aritméticos de su Oferta, siendo la planilla corregida por Lotes la que se remite en el Anexo, conforme a lo establecido en las IAO 28.1 y 28.2:

IAO 28.1 El Contratante verificará si las Ofertas que cumplen sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Licitación contienen errores aritméticos. Dichos errores serán corregidos....

IAO 28.2 El Contratante ajustará el monto indicado en la Oferta de acuerdo con el procedimiento antes señalado para la corrección de errores y, con la ***anuencia del Oferente,*** *el nuevo monto se considerará de obligatorio cumplimiento para el Oferente. Si el Oferente no estuviera de acuerdo con el monto corregido, la Oferta será rechazada y podrá hacerse efectiva la Garantía de Mantenimiento de su Oferta....*

A los efectos de proseguir con la evaluación de las ofertas, la Gerencia de Proyectos de Caminos Vecinales solicita cuanto sigue:

- Copia de documentaciones, planos y detalles que certifiquen los metros lineales declarados de la siguiente experiencia *"Obras de Restauración y*

Ing. Julio A. Ríos M.
Gerente de Proyectos de Caminos Vecinales

Mejoras Físicas - Operacionales de la RJ - 099, del enlace con BR - 465 al Enlace con BR-101" (folio 464)

- Aclaraciones y/o documentaciones en relación a los siguientes equipos declarados:

  - Pala Cargadora, declarado como propio (folio 641). Conforme a documentación adjunta (DANFE – folio 661), el equipo ha sido adquirido por la empresa DM CONSTRUCTORA DE OBRAS LTDA. Se solicita documentaciones que acrediten la propiedad por parte del oferente.

  - Hormigonera MENEGOTTI (folio 641). Se solicita aclaración en relación al año de antigüedad de los equipos declarados.

  - Bomba de Hormigón TURBOSOL (folio 641). Se solicita aclaración en relación al año de antigüedad del equipo declarado.

  - Vibrador de inmersión WACKER (folio 641). Se solicita aclaración en relación al año de antigüedad de los equipos declarados.

Lo solicitado precedentemente deberá ser presentado, firmado por el representante autorizado, en la oficina de recepción (secretaría) de la Gerencia de Proyectos de Caminos Vecinales, sito en el edificio España, Avenida España esquina Avenida Brasilia, 2do. Piso, y/o a la dirección de correo electrónico: alfonsocano.ecatef@gmail.com, prc021079@hotmail.com, a más tardar hasta las 15:00 horas del día lunes 05 de Febrero de 2018.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarlos cordialmente.

Ing. JULIO RIOS
Gerente de Proyectos de Caminos Vecinales
Unidad Ejecutora de Proyectos MOPC

ANEXO: CORRECCIÓN DE PLANILLAS DE OFERTA

PAQUETE Nº 1			OFERENTE
N°	DEPARTAMENTO	TRAMO	CONSORCIO SANTA LUCIA I
1	San Pedro	Ruta 10 - Empalme Colonia Navidad	4.547.807.441
2	San Pedro	Calle San Isidro Este - Paraguay Pyhaju - Amistad	5.006.104.268
		TOTAL LOTE N° 1 - IVA INCLUIDO (G.) =	9.553.911.709

PAQUETE Nº 2			OFERENTE
N°	DEPARTAMENTO	TRAMO	CONSORCIO SANTA LUCIA I
3	San Pedro	Arroyo Aguaray Mi - Santa Rosa del Aguaray	4.568.132.440
4	San Pedro	Arroyo Zanjita - Santa Rosa del Aguaray	3.269.088.939
5	San Pedro	Primavera Real - Yrybucuá	1.460.245.896
6	San Pedro	Primavera Real - Yrybucuá	1.646.253.714
7	San Pedro	3 de Febrero - Calle Verde - Yrybucua	1.840.855.607
		TOTAL LOTE N° 2 - IVA INCLUIDO (G.) =	12.784.576.596

PAQUETE Nº 4			OFERENTE
N°	DEPARTAMENTO	TRAMO	CONSORCIO SANTA LUCIA I
13	Alto Paraná	Col. Caatimiri - Arroyo Guazú	2.940.059.725
14	Alto Paraná	Itakyry - Col Alegre	1.646.797.060
15	Alto Paraná	Itakyry - Col Alegre	2.049.499.952
16	Alto Paraná	San Antonio - Cristo Rey	3.938.761.984
17	Alto Paraná	San Antonio - Cristo Rey	1.469.577.183
		TOTAL LOTE N° 4 - IVA INCLUIDO (G.) =	12.044.695.904

PAQUETE Nº 6			OFERENTE
N°	DEPARTAMENTO	TRAMO	CONSORCIO SANTA LUCIA I
23	Misiones	Galeano Cué - Jhugua í	3.989.874.666
24	Ñeembucú	Paso Alambre	4.980.610.326
		TOTAL LOTE N° 6 - IVA INCLUIDO (G.) =	8.970.484.992

Ing. Julio A. Ríos M.
Gerente de Proyectos de
Activos Viales

CONSORCIO SANTA LUCIA I

Asunción, 05 de febrero de 2018.

CV-005-18

Señor
Ing. Julio Ríos
Gerente de Proyectos de Caminos Vecinales
Unidad Ejecutora de Proyectos
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

Ref.: Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales – Región Oriental. Convenio de Préstamos BID-3363/OC-PR y 3364/CH-PR. Llamado UEP MOPC N° 35/2017 Ad Referendum al PGN 2018. Construcción de Puentes de Hormigón en el Marco del Programa de Mejoramiento de Caminos Vecinales – Región Oriental. Primera Etapa. ID N° 336.355.

Asunto: Respuesta a Nota G.P.C.V./UEP-MOPC N° 116/2018.

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Ustedes, con relación a la licitación de referencia, y a su nota G.P.C.V./UEP-MOPC N° 116/2018, recibida el viernes 02.02.2018, a fin de expresar cuanto sigue:

a) En representación del ***Consorcio Santa Lucia I***, damos nuestro consentimiento a la corrección de los errores aritméticos de nuestras ofertas, según planilla que se remite en el Anexo debidamente firmada en prueba de aceptación, debiendo ser los montos corregidos los siguientes importes:

1. Paquete N° 1 – Total Lote N° 1 – IVA Incluido Gs. 9.553.911.709.-
2. Paquete N° 2 – Total Lote N° 2 – IVA Incluido Gs. 12.784.576.596.-
3. Paquete N° 4 – Total Lote N° 4 – IVA Incluido Gs. 12.044.695.904.-
4. Paquete N° 6 – Total Lote N° 6 – IVA Incluido Gs. 8.970.484.992.-

b) Por otro lado, con relación a la obra "Restauración y Mejoras Físicas – Operacionales de la RJ-099 del enlace con BR-465 al Enlace con BR-101. Contrato 064/2014" del socio de este Consorcio Santa Luzia Engenharia Ltda. , cuya documentación se incluye en folios 464 al 513 formulamos las siguientes aclaraciones:

- **Adjuntamos Formulario N° 6.2 de Experiencia Específica:** donde a partir de los ítems 131-Superestructura puente 45,50 m y 132-Superestructura puente 131,45 m (folio 483) que la **longitud total de puentes en dicho contrato es de 176,95 ml**. Para mayor claridad adjuntamos de nuevo copias del Certificado de Obras de "Restauración y Mejoras Físicas – Operacionales de la RJ-099 del

enlace con BR-465 al Enlace con BR-101. Contrato 064/2014. Ya introducido en su momento en folios 465 al 513.

- En cuanto a los planos y detalles requeridos, solicitamos tengan a bien concedernos una prorroga hasta el día jueves 8.02.18 para la presentación, debido a que hemos solicitado una copia de los mismos a la Fundación del Departamento de Vialidad del Estado de Río de Janeiro – Brasil.

c) Así también, formulamos las siguientes aclaraciones:

- Pala Cargadora: (folio 641), se trata de un equipo alquilado por la empresa DM CONSTRUCTORA DE OBRAS LTDA. No obstante, presentamos en hoja adjunta la factura de compra de una pala cargadora marca SDLG, modelo LG936L, año de fabricación 2013 y serie Nº 9008556, siendo este equipo propio de Construcciones y Viviendas Paraguayas S.A. Es por ello que solicitamos que la pala cargadora propuesta en la oferta (folio 641) sea reemplazada por nuestro equipo propio.

- Hormigonera MENEGOTTI: las dos hormigoneras fueron fabricadas en el año 2017.

- Bomba de Hormigón TURBOSOL: esta bomba fue fabricada en el año 2015.

- Vibrador de Inmersión WACKER: los cuatro vibradores de inmersión fueron fabricados en el año 2017.

Atentamente,

Antonio Rubiani Zuccolillo
Representante Legal

ANEXO: CORRECCIÓN DE PLANILLAS DE OFERTA

PAQUETE Nº 1			OFERENTE
N°	DEPARTAMENTO	TRAMO	CONSORCIO SANTA LUCIA I
1	San Pedro	Ruta 10 - Empalme Colonia Navidad	4.547.807.441
2	San Pedro	Calle San Isidro Este - Paraguay Pyhaju - Amistad	5.006.104.268
		TOTAL LOTE N° 1 - IVA INCLUIDO (G.) =	**9.553.911.709**

PAQUETE Nº 2			OFERENTE
N°	DEPARTAMENTO	TRAMO	CONSORCIO SANTA LUCIA I
3	San Pedro	Arroyo Aguaray Mi - Santa Rosa del Aguaray	4.568.132.440
4	San Pedro	Arroyo Zanjita - Santa Rosa del Aguaray	3.269.088.939
5	San Pedro	Primavera Real - Yrybucuá	1.460.245.896
6	San Pedro	Primavera Real - Yrybucuá	1.646.253.714
7	San Pedro	3 de Febrero - Calle Verde - Yrybucua	1.840.855.607
		TOTAL LOTE N° 2 - IVA INCLUIDO (G.) =	**12.784.576.596**

PAQUETE Nº 4			OFERENTE
N°	DEPARTAMENTO	TRAMO	CONSORCIO SANTA LUCIA I
13	Alto Paraná	Col. Caatimiri - Arroyo Guazú	2.940.059.725
14	Alto Paraná	Itakyry - Col Alegre	1.646.797.060
15	Alto Paraná	Itakyry - Col Alegre	2.049.499.952
16	Alto Paraná	San Antonio - Cristo Rey	3.938.761.984
17	Alto Paraná	San Antonio - Cristo Rey	1.469.577.183
		TOTAL LOTE N° 4 - IVA INCLUIDO (G.) =	**12.044.695.904**

PAQUETE Nº 6			OFERENTE
N°	DEPARTAMENTO	TRAMO	CONSORCIO SANTA LUCIA I
23	Misiones	Galeano Cué - Jhugua í	3.989.874.666
24	Ñeembucú	Paso Alambre	4.980.610.326
		TOTAL LOTE N° 6 - IVA INCLUIDO (G.) =	**8.970.484.992**

Ing. Jorge L. Ríos M.

MESA DE ENTRADA
RECIBIDO
05 FEB 2018
G.P.C.V.
UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Adjunto
Exp. Nº 275

PCV/UEP - MOPC 071 CF / 18

CTO	CTM	CTD	[illegible]	[illegible]		

COORD. DE ADG.
P/ su atención.

TETÃ REMBIAPO HA MARANDU
MOTENONDEHA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande raperã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

G.P.C.V. / UEP-MOPC N° 111/ 2018

Asunción, 01 de Febrero de 2018

CONSORCIO ALTO PARANÁ
Avenida General José Gervasio Artigas N° 1921 – Edificio Automotor – 3er Piso
(021)281 245
concret.mix@gmail.com

Ref.: PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL. CONVENIO DE PRÉSTAMOS BID-3363/OC-PR Y 3364/CH-PR. **LLAMADO UEP MOPC N° 35/2.017 AD REFERENDUM AL PGN 2018.** CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGION ORIENTAL. PRIMERA TANDA.

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, con relación a la propuesta presentada por vuestra firma, en el marco del proceso de referencia, con el objeto de solicitar su consentimiento a la corrección de errores aritméticos de su Oferta, siendo la planilla corregida por Lotes la que se remite en el Anexo, conforme a lo establecido en las IAO 28.1 y 28.2:

IAO 28.1 El Contratante verificará si las Ofertas que cumplen sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Licitación contienen errores aritméticos. Dichos errores serán corregidos....

IAO 28.2 El Contratante ajustará el monto indicado en la Oferta de acuerdo con el procedimiento antes señalado para la corrección de errores y, con la ***anuencia del Oferente,*** *el nuevo monto se considerará de obligatorio cumplimiento para el Oferente. Si el Oferente no estuviera de acuerdo con el monto corregido, la Oferta será rechazada y podrá hacerse efectiva la Garantía de Mantenimiento de su Oferta....*

A los efectos de proseguir con la evaluación de las ofertas, la Gerencia de Proyectos de Caminos Vecinales solicita cuanto sigue:

- Aclaraciones y/o documentaciones en relación a los equipos propuestos:

Julio A. Ríos M.
Gerente de Proyectos de Caminos Vecinales
UEP - MOPC

- Máquina Pilotera: Conforme a la propuesta presentada (folio 775), se solicita fotografías y/o imágenes correspondientes al equipo propuesto, para los fines de verificación del montaje del equipo perforador.

Lo solicitado precedentemente deberá ser presentado, firmado por el representante autorizado, en la oficina de recepción (secretaría) de la Gerencia de Proyectos de Caminos Vecinales, sito en el edificio España, Avenida España esquina Avenida Brasilia, 2do. Piso, y/o a la dirección de correo electrónico: alfonsocano.ecatef@gmail.com, prc021079@hotmail.com, a más tardar hasta las 15:00 horas del día lunes 05 de Febrero de 2018.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarlos cordialmente.

Ing. JULIO RIOS
Gerente de Proyectos de Caminos Vecinales
Unidad Ejecutora de Proyectos MOPC

ANEXO: CORRECCIÓN DE PLANILLA DE OFERTA

PAQUETE Nº 4			OFERENTE
N°	DEPARTAMENTO	TRAMO	CONSORCIO ALTO PARANÁ
13	Alto Paraná	Col. Caatimiri - Arroyo Guazú	3.100.330.929
14	Alto Paraná	Itakyry - Col Alegre	1.495.252.931
15	Alto Paraná	Itakyry - Col Alegre	1.779.771.395
16	Alto Paraná	San Antonio - Cristo Rey	3.808.663.572
17	Alto Paraná	San Antonio - Cristo Rey	1.556.557.281
		TOTAL LOTE N° 4 - IVA INCLUIDO (G.) =	**11.740.576.108**

Ing. Julio A. Ríos M.
Gerente de Proyectos de
Caminos Vecinales
UEP - MOPC

CONSORCIO ALTO PARANÁ
Av. Gral. José Gervasio Artigas N° 1921 – tel. +595 21 281245
Asunción, Paraguay
Email: concret.mix@gmail.com

NOTA LIC 35-002-18

Asunción, 5 de febrero de 2018.

Señores
UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS
GERENCIA DE PROYECTOS DE CAMINOS VECINALES
Ing. Julio Ríos - Gerente
Presente

Ref.: LPI 35/2017 "CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES - REGIÓN ORIENTAL. PRIMERA TANDA - AD REFERÉNDUM AL PGN 2018" - ID N° 336355.

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud., en nombre y representación del **CONSORCIO ALTO PARANÁ** y en referencia a la nota recibida **G.P.C.V. / UEP-MOPC N° 117/2018** a los efectos de:

1- Manifestar que damos el consentimiento para la corrección aritmética de la Planilla de Oferta correspondiente al lote N° 4, tal como se menciona en vuestra nota.

2- Remitir en adjunto a la presente, fotos e imágenes del equipo propuesto: MAQUINA PILOTERA.

Sin otro particular, aprovechamos para saludarle muy atentamente.

Ing. Jacqueline de Oliveira
CONSORCIO ALTO PARANÁ

MESA DE ENTRADA
RECIBIDO
05 FEB 2018
G.P.C.V.
UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Ortovan Gr.
Exp N° 279

GPCV/UEP - MOPC 07/02/18.

CTO	CTM	CTD	CAP	MON.		

COORD. DE ADG.
P/ su atención.

Ing. Julio A. Ríos M.
Gerente de Proyectos de Caminos Vecinales
UEP - MOPC

TETÃ REMBIAPO HAMARANDU
MOTENONDEHA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande raperã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

G.P.C.V. / UEP-MOPC N° 118/ 2018

Asunción, 01 de Febrero de 2018

CONSORCIO HEISECKE & ASOCIADOS I
Autopista y Calle Córdoba, Luque.
(021) 645 697 / (021) 645 937
heisecke@heisecke.com.py

Ref.: PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL. CONVENIO DE PRÉSTAMOS BID-3363/OC-PR Y 3364/CH-PR. **LLAMADO UEP MOPC N° 35/2.017 AD REFERENDUM AL PGN 2018.** CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGION ORIENTAL. PRIMERA TANDA.

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, con relación a la propuesta presentada por vuestra firma, en el marco del proceso de referencia, con el objeto de solicitar su consentimiento a la corrección de errores aritméticos de su Oferta, siendo la planilla corregida por Lotes la que se remite en el Anexo, conforme a lo establecido en las IAO 28.1 y 28.2:

IAO 28.1 El Contratante verificará si las Ofertas que cumplen sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Licitación contienen errores aritméticos. Dichos errores serán corregidos....

IAO 28.2 El Contratante ajustará el monto indicado en la Oferta de acuerdo con el procedimiento antes señalado para la corrección de errores y, con la ***anuencia del Oferente,*** *el nuevo monto se considerará de obligatorio cumplimiento para el Oferente. Si el Oferente no estuviera de acuerdo con el monto corregido, la Oferta será rechazada y podrá hacerse efectiva la Garantía de Mantenimiento de su Oferta....*

A los efectos de proseguir con la evaluación de las ofertas, la Gerencia de Proyectos de Caminos Vecinales solicita cuanto sigue:

- Copia de título universitario correspondiente al Profesional Ing. Gustavo Adolfo Tillner, propuesto para el cargo de Ingeniero Residente de Obras (folio 246).

Ing. Julio A. Ríos M.
Gerente de Proyectos de Caminos Vecinales
UEP-MOPC

Lo solicitado precedentemente deberá ser presentado, firmado por el representante autorizado, en la oficina de recepción (secretaría) de la Gerencia de Proyectos de Caminos Vecinales, sito en el edificio España, Avenida España esquina Avenida Brasilia, 2do. Piso, y/o a la dirección de correo electrónico: alfonsocano.ecatef@gmail.com, prc021079@hotmail.com, a más tardar hasta las 15:00 horas del día lunes 05 de Febrero de 2018.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarlos cordialmente.

Ing. JULIO RIOS
Gerente de Proyectos de Caminos Vecinales
Unidad Ejecutora de Proyectos MOPC

ANEXO: CORRECCIÓN DE PLANILLA DE OFERTA

PAQUETE Nº 3			OFERENTE
N°	DEPARTAMENTO	TRAMO	CONSORCIO HEISECKE & ASOCIADOS I
8	Caaguazú	Ruta 2 - Nueva Londres	3.167.971.507
9	Caaguazú	La Novia - Espinillo	1.829.989.391
10	Caaguazú	Ruta 2 - San José - Yhaca	1.822.498.913
11	Caaguazú	Santa Teresa - Paso Cadena	2.515.077.934
12	Caaguazú	Santa Teresa - Paso Cadena	1.766.226.347
		TOTAL LOTE N° 3 - IVA INCLUIDO (G.) =	11.101.764.092

Ing. Julio A. Ríos M.

CONSORCIO HEISECKE & ASOCIADOS I

Luque, 07 de febrero de 2018

Señores
Unidad Ejecutora de Proyectos
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Ing. Julio Ríos, Gerente de Proyectos de Caminos Vecinales
Presente

***Ref.:* LLAMADO MOPC 35-2017 LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL - CONSTRUCCIÓN DE PUENTES DE HORMIGÓN EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES - REGIÓN ORIENTAL. PRIMERA TANDA - AD REFERÉNDUM AL PGN 2018 - ID: 336355**

De mi mayor consideración;

Tengo el agrado de dirigirme a Usted y por su digno intermedio a quien corresponda, en relación a lo solicitado en vuestra G.P.C.V. / UEP-MOPC N° 118/2018 de fecha 01 de febrero de 2018.

En tal sentido informamos que damos nuestra conformidad a las correcciones aritméticas realizadas a nuestra oferta.

Así mismo adjuntamos a la presente copia autenticada de título universitario correspondiente al Ing. Gustavo Adolfo Tillner Gaete, propuesto para el cargo de Ing. Residente de Obra, cuyo currículum fue incluido en la carpeta de documentación para calificación.

Sin otro particular, me suscribo a sus gratas órdenes para lo que hubiere lugar.

Ing. José Luis Heisecke R.
Representante Legal
CONSORCIO HEISECKE & ASOCIADOS I

01/020

-188-



Exp 315



TETÃ REMBIAPO HAMARANDU
MOTENONDEHA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande raperã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

G.P.C.V. / UEP-MOPC N° 119 / 2018

Asunción, 01 de Febrero de 2018

CONSORCIO DE PUENTES
Ruta Capitán Andrés Insfrán N° 1570 casi Lara Castro – Luque
(021) 647 883 / (0981) 267 825
Andres@engineering.com.py
jcalderón@briales.com.ar

Ref.: PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGIÓN ORIENTAL. CONVENIO DE PRÉSTAMOS BID-3363/OC-PR Y 3364/CH-PR. **LLAMADO UEP MOPC N° 35/2.017 AD REFERENDUM AL PGN 2018.** CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES – REGION ORIENTAL. PRIMERA TANDA.

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes, con relación a la propuesta presentada por vuestra firma, en el marco del proceso de referencia, con el objeto de solicitar su consentimiento a la corrección de errores aritméticos de su Oferta, siendo la planilla corregida por Lotes la que se remite en el Anexo, conforme a lo establecido en las IAO 28.1 y 28.2:

IAO 28.1 El Contratante verificará si las Ofertas que cumplen sustancialmente con los requisitos de los Documentos de Licitación contienen errores aritméticos. Dichos errores serán corregidos....

*IAO 28.2 El Contratante ajustará el monto indicado en la Oferta de acuerdo con el procedimiento antes señalado para la corrección de errores y, con la **anuencia del Oferente,** el nuevo monto se considerará de obligatorio cumplimiento para el Oferente. Si el Oferente no estuviera de acuerdo con el monto corregido, la Oferta será rechazada y podrá hacerse efectiva la Garantía de Mantenimiento de su Oferta....*

Lo solicitado precedentemente deberá ser presentado, firmado por el representante autorizado, en la oficina de recepción (secretaría) de la Gerencia de Proyectos de Caminos Vecinales, sito en el edificio España, Avenida España esquina Avenida Brasilia, 2do. Piso, y/o a la dirección de correo electrónico:

Ing. A. Ríos M.
Gerente de Proyectos de Caminos Vecinales
UEP - MOPC

alfonsocano.ecatef@gmail.com, prc021079@hotmail.com, a más tardar hasta las 15:00 horas del día lunes 05 de Febrero de 2018.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarlos cordialmente.

Ing. JULIO RIOS
Gerente de Proyectos de Caminos Vecinales
Unidad Ejecutora de Proyectos MOPC

ANEXO: CORRECCIÓN DE PLANILLAS DE OFERTA

PAQUETE Nº 1			OFERENTE
N°	DEPARTAMENTO	TRAMO	CONSORCIO DE PUENTES
1	San Pedro	Ruta 10 - Empalme Colonia Navidad	4.373.812.670
2	San Pedro	Calle San Isidro Este - Paraguay Pyhaju - Amistad	4.623.522.148
		TOTAL LOTE N° 1 - IVA INCLUIDO (G.) =	8.997.334.818

PAQUETE Nº 2			OFERENTE
N°	DEPARTAMENTO	TRAMO	CONSORCIO DE PUENTES
3	San Pedro	Arroyo Aguaray Mi - Santa Rosa del Aguaray	4.535.179.922
4	San Pedro	Arroyo Zanjita - Santa Rosa del Aguaray	2.987.889.319
5	San Pedro	Primavera Real - Yrybucuá	1.932.645.768
6	San Pedro	Primavera Real - Yrybucuá	1.634.866.913
7	San Pedro	3 de Febrero - Calle Verde - Yrybucua	2.050.528.250
		TOTAL LOTE N° 2 - IVA INCLUIDO (G.) =	13.141.110.172

PAQUETE Nº 5			OFERENTE
N°	DEPARTAMENTO	TRAMO	CONSORCIO DE PUENTES
18	Caazapa	Buena Vista-Miranda Cue	4.575.985.971
19	Caazapa	Buena Vista-Miranda Cue	3.110.599.637
20	Caazapa	Tava'i - Ñu Cañy	3.559.367.411
21	Caazapa	Gral. Morinigo - San Antonio - Caazapá	4.529.638.704
22	Caazapa	Gral. Morinigo - San Antonio - Caazapá	3.377.182.779
		TOTAL LOTE N° 5 - IVA INCLUIDO (G.) =	19.152.774.501

Ing. Julio A. Ríos M.
Director de Proyectos de Concesiones

ORIGINAL

CONSORCIO DE PUENTES (BRIALES S.A ENGINEERING S.A)

Luque, 2 de Febrero de 2018.-

LLAMADO UEP MOPC Nº 35/2.017 "CONSTRUCCION DE PUENTES DE HORMIGON EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES - REGION ORIENTAL. PRIMERA TANDA" AD REFERENDUM AL PGN 2018

A: ING. JULIO A. RIOS M.
GERENTE DE PROYECTOS DE CAMINOS VECINALES / UEP-MOPC
Edificio España - Avda. Brasilia N° 2012 c/ Avda. España
Asunción - Paraguay

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en relación a vuestra Nota G.P.C.V. / UEP-MOPC N° 119/2018 de fecha 01/02/18, con el objeto de manifestar nuestra conformidad con la corrección aritmética solicitada de nuestra Oferta, siendo la Planilla corregida por los Lotes la que se remite en Anexo conforme lo establecido en las IAO 28.1 y 28.2. la aceptada.

Sin otro particular, le saludamos con nuestra más alta estima y consideración.

Firma Autorizada: _____

Nombre y Cargo del Firmante: **LIC. JUAN ANDRÉS CAMPOS CERVERA - REPRESENTANTE LEGAL**

Nombre del Oferente: **CONSORCIO DE PUENTES (BRIALES S.A. - ENGINEERING S.A.)**

Dirección: **RUTA CAP. ANDRÉS INSFRÁN Nro. 1570 / LUQUE**

MESA DE ENTRADA
RECIBIDO
06 LIC. 2018
G.P.C.V.

Nº 303

GPCV/UEP-MOPC 06/02/18

CTO	CTM	CTD	CAT	MOD.		

COORD. DE ADQ.
P/su atención

ANEXO: CORRECCIÓN DE PLANILLAS DE OFERTA

PAQUETE Nº 1			OFERENTE
N°	DEPARTAMENTO	TRAMO	CONSORCIO DE PUENTES
1	San Pedro	Ruta 10 - Empalme Colonia Navidad	4.373.812.670
2	San Pedro	Calle San Isidro Este - Paraguay Pyhaju - Amistad	4.623.522.148
		TOTAL LOTE N° 1 - IVA INCLUIDO (G.) =	8.997.334.818

PAQUETE Nº 2			OFERENTE
N°	DEPARTAMENTO	TRAMO	CONSORCIO DE PUENTES
3	San Pedro	Arroyo Aguaray Mi - Santa Rosa del Aguaray	4.535.179.922
4	San Pedro	Arroyo Zanjita - Santa Rosa del Aguaray	2.987.889.319
5	San Pedro	Primavera Real - Yrybucuá	1.932.645.768
6	San Pedro	Primavera Real - Yrybucuá	1.634.866.913
7	San Pedro	3 de Febrero - Calle Verde - Yrybucua	2.050.528.250
		TOTAL LOTE N° 2 - IVA INCLUIDO (G.) =	13.141.110.172

PAQUETE Nº 5			OFERENTE
N°	DEPARTAMENTO	TRAMO	CONSORCIO DE PUENTES
18	Caazapa	Buena Vista-Miranda Cue	4.575.985.971
19	Caazapa	Buena Vista-Miranda Cue	3.110.599.637
20	Caazapa	Tava'i - Ñu Cañy	3.559.367.411
21	Caazapa	Gral. Morinigo - San Antonio - Caazapá	4.529.638.704
22	Caazapa	Gral. Morinigo - San Antonio - Caazapá	3.377.182.779
		TOTAL LOTE N° 5 - IVA INCLUIDO (G.) =	19.152.774.501