ANEXO
A-3

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N°75/2013 "AMPLIACIÓN Y CAMBIO DE SECCIÓN DE LAS LÍNEAS ALIMENTADORAS CUR 01, CUR 03, Y CUR 04 DISTRITO DE CURUGUATY, DPTO. DE CANINDEYÚ.

Comité de Evaluación de Ofertas
Resolución N° 33128

Secc. VII IAO	VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA	1	2	3	4	5	6	7
	LA OFERTA DEBERÁ INCLUIR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS	DC INGENIERIA S.A	CALDETEC INGENIERÍA S.R.L.	CONSORCIO NUEVO HORIZONTE (COVIPA S.A - SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.R.L.	SINGEL S.A	CONSORCIO CORDILLERANO (SANTA MARIA INGENIERIA DEL ING. ASUNCION ARGUELLO - ESTESA)	CONSORCIO SAN MIGUEL (WES INGENIERIA DEL ING. WILLIANS EDGAR STANLEY - INSUIN S.A.	TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A.
A	**FORMULARIO DE OFERTA* El Formulario de oferta debe ser completado y firmado por el Oferente conforme al modelo indicado en la Sección VI).**	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta
	Formulario de Lista de Cantidades y sus Precios, debidamente completado y firmado (documento original).	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta
	LOTE 1	No cotiza	582.999.048 Gs.	610.347.464 Gs.	566.962.930 Gs.	639.124.320 Gs.	846.999.830 Gs.	515.756.352 Gs.
	LOTE 2	No cotiza	450.030.605 Gs.	520.208.384 Gs.	436.539.432 Gs.	454.323.840 Gs.	567.030.750 Gs.	346.303.067 Gs.
	LOTE 3	1.143.502.722 Gs.	1.093.006.601 Gs.	1.175.186.642 Gs.	1.276.761.057 Gs.	1.159.028.460 Gs.	1.679.853.000 Gs.	1.138.402.836 Gs.
	TOTALES	1.143.502.722 Gs.	2.126.036.254 Gs.	2.305.742.490 Gs.	2.280.263.419 Gs.	2.252.476.620 Gs.	3.093.883.580 Gs.	2.000.462.255 Gs.
B	**GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA (documento original)***							
	Validez de la Garantía: 120 días	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta	Presenta
	Valor Equivalente al 5% del Monto Total de la Oferta:	57.175.136 Gs.	106.301.813 Gs	115.287.125 Gs.	114.013.171 Gs.	112.623.831 Gs.	154.694.179 Gs.	100.023.113 Gs.
	Monto de la Garantía Presentada:	75.000.000 Gs.	135.000.000 Gs	155.000.000 Gs.	125.000.000 Gs.	149.000.000 Gs.	180.000.000 Gs.	175.000.000 Gs.
	Fiador: Banco o Cia. de Seguros	**La Consolidada S. A. de Seguros**	**El Sol del Parayuay**	**El Comercio Paraguayo**	**Seguros Chacos S.A de Seguros y Reaseguros**	**La Consolidada S.A. de Seguros**	**El Comercio Paraguayo**	**La Consolidada S. A. de Seguros**
C	**DOCUMENTOS LEGALES OFERENTES INDIVIDUALES. PERSONAS FISICAS**							
a	Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta*							
b	Fotocopia simple de la cédula tributaria (Constancia de inscripción en el Registro Unico de Contribuyentes - RUC).*							
c	En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia autenticada del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación (No es necesario que el Poder esté inscripto en el Registro de Poderes).*							
d	Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el art. 40 y de integridad de acuerdo al art. 20 inc. w, ambos de la ley 2051/03, conforme con lo dispuesto en la Res. N° 330/07 de la DNCP.*							
e	Delcaración Jurada en la que se garantice que el oferente no se encuentra involucrado en practicas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Codigo del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás Leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Direccción Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP N° 941/2010							
f	Fotocopia autenticada de la declaración del IVA del último mes vencido y/o del Impuesto a la Renta o Certificado de Cumplimiento Tributario expedido en el mes anterior a la presentación de la oferta.							
D	**DOCUMENTOS LEGALES OFERENTES INDIVIDUALES. PERSONAS JURÍDICAS**							

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N 75/2013 "AMPLIACIÓN Y CAMBIO DE SECCIÓN D AS LÍNEAS ALIMENTADORAS CUR 01, CUR 03, Y CUR 04 DISTRITO DE CURUGUATY, DPTO. DE CANINDEYÚ.

Comité de Evaluación de Ofertas
Resolución N° 33128

Secc. VII IAO	VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA	1	2	3	4	5	6	7
	LA OFERTA DEBERÁ INCLUIR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS	DC INGENIERIA S.A	CALDETEC INGENIERÍA S.R.L.	CONSORCIO NUEVO HORIZONTE (COVIPA S.A - SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.R.L.	SINGEL S.A	CONSORCIO CORDILLERANO (SANTA MARIA INGENIERIA DEL ING. ASUNCION ARGUELLO - ESTESA)	CONSORCIO SAN MIGUEL (WES INGENIERIA DEL ING. WILLIANS EDGAR STANLEY - INSUIN S.A.	TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A.
a	Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos.	Presenta	Presenta (1)		Presenta			Presenta (1)
b	Fotocopia simple de la cédula tributaria (constancia de inscripción en el Registro Unico de Contribuyentes RUC) y de los Documentos de Identidad de los representantes o opoderados de la Sociedad.	Presenta	Presenta		Presenta			Presenta (1)
c	Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: 1) Poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o 2) Los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.	Presenta	Presenta (1)		Presenta			Presenta (1)
d	Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el art. 40 y de integridad de conforme al Art. 20, inc. w, ambos de la ley 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Res. N° 330/07 de la DNCP.	Presenta	Presenta		Presenta			Presenta (1)
e	Delcaración Jurada en la que se garantice que el oferente no se encuentra involucrado en practicas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Codigo del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás Leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Direccción Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP N° 941/2010	Presenta	Presenta		Presenta			Presenta (1)
f	Fotocopia autenticada de la declaración del IVA del último mes vencido y/o del Impuesto a la Renta o Certificado de Cumplimiento Tributario expedido en el mes anterior a la presentación de la oferta.	Presenta	Presenta		Presenta			Presenta (1)
E	**DOCUMENTOS LEGALES Oferentes en Consorcio.**							
a	Cada integrante del Consorcio que sea una persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para oferentes individuales especificados del apartado (C) precedente. Cada integrante del Consorcio que sea una persona jurídica domiciliada en Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para oferentes individuales en el apartado (D) precedente.			Presenta		Presenta	Presenta	
b	Original o Fotocopia autenticada del Consorcio constituido o del acuerdo de intención de constituir el consorcio en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato, en el que se indicarán con precisión los puntos establecidos en el art. 48, incisos 2° y 3° del Decreto Reglamentario N° 5.174/05. El acuerdo de intención deberá hallarse instrumentado, como mínimo, en un documento privado con certificación de firmas por Escribano Público. El Consorcio constituido deberá estar formalizado por Escritura Pública.			Presenta		NO PRESENTA	Presenta	
c	Fotocopia autenticada de los Documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de consorciarse. Estos documentos pueden constituir en: 1- Un poder suficiente otorgado por Escritura Pública por cada Miembro del Consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); 2- Los documentos societarios de cada Miembro del Consorcio, que justifiquen la representaciónd el firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades Anónimas.			Presenta		NO PRESENTA	Presenta	

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 75/2013 "AMPLIACIÓN Y CAMBIO DE SECCIÓN DE LAS LÍNEAS ALIMENTADORAS CUR 01, CUR 03, Y CUR 04 DISTRITO DE CURUGUATY, DPTO. DE CANINDEYÚ.

Comité de Evaluación de Ofertas
Resolución N° 33128

Secc. VII IAO	VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA	1	2	3	4	5	6	7
	LA OFERTA DEBERÁ INCLUIR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS	DC INGENIERIA S.A	CALDETEC INGENIERÍA S.R.L.	CONSORCIO NUEVO HORIZONTE (COVIPA S.A - SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.R.L.	SINGEL S.A	CONSORCIO CORDILLERANO (SANTA MARIA INGENIERIA DEL ING. ASUNCION ARGUELLO - ESTESA)	CONSORCIO SAN MIGUEL (WES INGENIERIA DEL ING. WILLIANS EDGAR STANLEY - INSUIN S.A.	TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A.
d	Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al Consorcio. Este documento puede consistir en: 1) Un poder suficiente otorgado por escritura pública por la Empresa Líder del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); 2) Los documentos societarios de la Empresa Líder, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.			Presenta		NO PRESENTA	Presenta	
F	**Documentos que demuestren que el Oferente se encuentra con Capacidad Financiera para ejecutar el Contrato conforme a los exigidos en la Sección II, 3**							
a	Una (1) referencia bancaria o financiera de instituciones de solvencia reconocida (al solo efecto informativo)	Presenta (2)	Presenta (2)	Presenta (2)	Presenta (2)	Presenta (2)	Presenta (2)	Presenta (2)
b	Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el Oferente es cliente.	Presenta (2)	Presenta (2)	Presenta (2)	Presenta (2)	Presenta (2)	Presenta (2)	Presenta (2)
c	Fotocopias autenticadas por Escribano Público del Balance de los dos (2) últimos ejercicios años 2010 y 2011 conforme a la Resolución 173/2004 del Ministerio de Hacienda y acompañada de la declarción jurada DEL Impuesto a la renta, los balances generales deben: 1) Estar firmados por un Contador Público matriculado, 2) estar completos, incluidas todas las notas de estados financieros, 3) deben corresponder a períodos contables ya completados (no se solicitarán ni aceptarán estados financieros de períodos parciales)	Presenta (2)	Presenta (2)	Presenta (2)	Presenta (2)	Presenta (2)	Presenta (2)	Presenta (2)
d	En caso que el oferente no cubra el porcentaje de activos líquidos requerido, deberá presentar certificados expedidos por entidades financieras que indiquen taxativamente que dispone de una línea de crédito por la suma necesaria para completar el porcentaje establecido.	(2	(2	(2	(2	(2	(2	(2
G	**Documentos que demuestren que el Oferente cuenta con la Experiencia necesaria para efectuar el Contrato, conforme a los exigidos en la Sección II, 4 y 5**							
	Experiencia general							
	a) Fotocopias Autenticadas por Escribano Público de balances generales y Estados de Resultados de los cinco (5) mejores años de los ultimos diez (10) años, para verificar la facturación anual.	Presente (2)	Presente (2)	Presente (2)	Presente (2)	Presente (2)	Presente (2)	Presenta (2)
	Experiencia Especifica							
	b) Constancias o certificados escritos emitidos por clientes que puedan acreditar la experiencia requerida, dichas referencias deberan confirmar que su desempeño ha sido satisfactorio.	Presente (2)	Presente (2)	Presente (2)	Presente (2)	Presente (2)	Presente (2)	Presenta (2)
	c) Declaracion Jurada manifestando No encontrarse en incumplimiento o atrasos incurridos en la ejecucion de Contratos suscritos con la Contratante, al momento de la apertura de las Ofertas de la presente Licitación.	Presente (2)	Presente (2)	Presente (2)	Presente (2)	Presente (2)	Presente (2)	Presenta (2)
H	**Documentos que demuestren que el Oferente cuenta con la Capacidad en materia de personal, conforme a lo exigido en la Sección II, 6**							
a	Organigrama previsto para la ejecucion de las obras, indicando nombres de personas que ocuparán los cargos principales y acompañando sus respectivos antecedentes de trabajo.	Presente (2)	No Presenta (2)	Presente (2)	Presente (2)	Presente (2)	Presente (2)	Presenta (2)
b	Nota de designación del profesional ingeniero para la dirección de obras, quien deberá tener al día su Registro Profesional de Ingeniería (RPI), expedido por el Centro Paraguayo de Ingenieros (CPI).	Presente (2)	Presente (2)	Presente (2)	Presente (2)	Presente (2)	Presente (2)	Presenta (2)

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N[illegible]75/2013 "AMPLIACIÓN Y CAMBIO DE SECCIÓN D[illegible]AS LÍNEAS ALIMENTADORAS CUR 01, CUR 03, Y CUR 04 DISTRITO DE CURUGUATY, DPTO. DE CANINDEYÚ.

Comité de Evaluación de Ofertas
Resolución N° 33128

Secc. VII IAO	VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA	1	2	3	4	5	6	7
	LA OFERTA DEBERÁ INCLUIR LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS	DC INGENIERIA S.A	CALDETEC INGENIERÍA S.R.L.	CONSORCIO NUEVO HORIZONTE (COVIPA S.A - SOCIEDAD CONSTRUCTORA CHACO S.R.L.	SINGEL S.A	CONSORCIO CORDILLERANO (SANTA MARIA INGENIERIA DEL ING. ASUNCION ARGUELLO - ESTESA)	CONSORCIO SAN MIGUEL (WES INGENIERIA DEL ING. WILLIANS EDGAR STANLEY - INSUIN S.A.	TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A.
c	Currículo en el que se mencione la calificación y experiencia del profesional ingeniero para la dirección de obras, suscrito por el mismo.	Presente (2)	Presente (2)	Presente (2)	Presente (2)	Presente (2)	Presente (2)	Presenta (2)
d	Recibo de pago original o fotocopia autentica, correspondiente al año 2013 de la Patente Municipal del Profesional Ingeniero a cuyo cargo estará la dirección de la obra.	Presente (2)	Presente (2)	Presente (2)	Presente (2)	Presente (2)	Presente (2)	Presenta (2)
e	Lista de potenciales subcontratistas y el alcance de sus trabajos dentro de las obras (si fuera el caso).	(2	(2	(2	(2	(2	(2	(2
I	**Documentos que demuestren que el oferente cuenta con capacidad de equipos, conforme a lo exigido en la Sección II, 7.**							
a	Declaración Jurada de que los equipos mencionados en el formulario como propiedad de la Empresa se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de adjudicación, y que se encuentran en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados.	Presente (2)	Presente (2)	Presente (2)	Presente (2)	Presente (2)	Presente (2)	Presenta (2)
b	En caso de equipos pertenecientes a terceros, se deberá adjuntar Declaración Jurada manifestando que dichos equipos permanecerán en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas.	(2	(2	(2	(2	(2	(2	(2
c	Autorización a la Convocante para verificar la veracidad de las informaciones señaladas.	Presente (2)	Presente (2)	Presente (2)	Presente (2)	Presente (2)	Presente (2)	Presenta (2)
J	**Documentos Adicionales**							
a	Certificado de Origen Nacional expedido por el Ministerio de Industria y Comercio de conformidad a los Arts. 3 y 6 de la Ley 4558/11 que establece "Mecanismos de apoyo a la producción y empleo nacional, a través de los procesos de contrataciones públicas" concorde con el Art. 4 inciso e) del Decreto Reglamentario N° 9649".	Presente (2)	No Presenta (2)	Presente (2)	Presente (2)	No Presenta (2)	Presente (2)	Presenta (2)
b	Descripción Preliminar de los métodos de trabajo a ser realizados.	Presente (2)	Presente (2)	Presente (2)	Presente (2)	Presente (2)	Presente (2)	Presenta (2)
c	Declaración Jurada manifestando conformidad y compromiso de que los materiales a ser proveídos cumplirán con las especificaciones técnicas que forman parte del presente pliego de bases y condiciones.	Presente (2)	Presente (2)	Presente (2)	Presente (2)	Presente (2)	Presente (2)	Presenta (2)

OBSERVACIONES:

(1) Constancia del Sipe en estado activo.

(2) Sujeto a la Verificación de la Unidad Técnica.

.....

Abog. Juana E. Benítez

Representante de la Asesoría Legal

El estudio realizado por la Representante de la Asesoría Legal se limita a la verificación de las ofertas en cuanto al cumplimiento de la documentación legal.

ANEXO
A-6

ANDE

ADECUACION Y CAMBIO DE SECCION DE ALIMENTADORES CUR 01, CUR 03 Y CUR 04

Lote 1: CUR 01
Fecha:
LPN N° 875/2013

PRECIO DE EJECUCION DE TRABAJO M.T. - Código de Catálogo 72102201-010

Plano N°: 41.038 MT; Láminas 1/6 a 6/6; Presupuesto N°: 175.823 / 0 / 9

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad CUR 01	SINGEL S.A.			CONSORCIO NUEVO HORIZONTE		TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A.			CONSORCIO SAN MIGUEL	
				Precio Unitario en Guaraníes (I.V.A. incluido)	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. incluido) ANDE	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. incluido) CONTRATISTA	Precio Unitario en Guaraníes (I.V.A. incluido)	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. incluido) CONTRATISTA	Precio Unitario en Guaraníes (I.V.A. incluido)	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. incluido) ANDE	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. incluido) CONTRATISTA	Precio Unitario en Guaraníes (I.V.A. incluido)	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. incluido) CONTRATISTA
1	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 7,5 m 150 kgf. Todo tipo de terreno. (*)	Un	37	413.680	15.306.160	15.306.160	484.387	17.922.319	457.953	16.944.261	16.944.263	800.000	29.600.000
2	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 9 m 150 kgf. Todo tipo de terreno. (*)	Un	1	466.445	466.445	466.445	579.986	579.986	566.459	566.459	566.459	900.000	900.000
3	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 9 m 200 kgf. Todo tipo de terreno. (*)	Un	3	510.416	1.531.248	1.531.248	588.686	1.766.058	549.543	1.648.629	1.648.630	1.000.000	3.000.000
4	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 9 m 500 kgf. Todo tipo de terreno. (*)	Un	1	688.675	688.675	688.675	1.163.451	1.163.451	744.731	744.731	744.731	1.200.000	1.200.000
5	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 15 m 500 kgf. Todo tipo de terreno. (*)	Un	2	1.851.184	3.702.368	3.702.368	2.271.290	4.542.580	1.919.293	3.838.586	3.838.585	3.500.000	7.000.000
6	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 12 m 800 kgf. Todo tipo de terreno. (*)	Un	13	1.789.624	23.265.112	23.265.112	2.004.751	26.061.763	1.592.280	20.699.640	20.699.643	3.200.000	41.600.000
7	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 12 m 500 kgf. Todo tipo de terreno. (*)	Un.	17	1.501.613	25.527.421	25.527.421	1.448.478	24.624.126	1.540.930	26.195.810	26.195.815	2.900.000	49.300.000
8	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 12 m 300 kgf. Todo tipo de terreno. (*)	Un.	129	970.530	125.198.370	125.198.370	1.368.887	176.586.423	1.153.018	148.739.322	148.739.372	2.444.000	315.276.000
9	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 12 m 200 kgf. Todo tipo de terreno. (*)	Un.	53	643.649	34.113.397	34.113.397	1.009.055	53.479.915	840.337	44.537.861	44.537.864	2.100.000	111.300.000
10	Retiro y posterior recolocación de PD aéreo monofásico de hasta 25 kVA, completo.	Un.	1	395.740	395.740	395.740	870.000	870.000	812.515	812.515	812.515	950.000	950.000
11	Montaje de una estructura de M.T. p/ líneas aéreas monofásicas tipos 2, 3, 5, 6 y 7.	Un.	6	52.765	316.590	316.590	43.500	261.000	86.912	521.472	521.474	140.000	840.000
12	Montaje de una estructura de M.T. p/ líneas aéreas monofásicas tipo 4.	Un.	1	70.353	70.353	70.353	72.500	72.500	116.224	116.224	116.224	150.000	150.000
13	Montaje de una estructura de M.T. p/ líneas aéreas trifásicas tipo 1 y 8.	Un.	190	70.353	13.367.070	13.367.070	136.419	25.919.610	81.800	15.542.000	15.541.958	170.000	32.300.000
14	Montaje de una estructura de M.T. p/ líneas aéreas trifásicas tipos 2, 3, 5, 6 y 7.	Un.	30	52.765	1.582.950	1.582.950	175.474	5.264.220	121.473	3.644.190	3.644.180	180.000	5.400.000
15	Montaje de una estructura de M.T. p/ líneas aéreas trifásicas tipo 4.	Un.	1	70.353	70.353	70.353	267.235	267.235	162.503	162.503	162.503	210.000	210.000
16	Montaje de rienda aérea para MT, tipo RMA II.	Un.	2	87.942	175.884	175.884	319.000	638.000	141.615	283.230	283.230	390.000	780.000
17	Montaje de rienda simple para MT tipo RMS II.	Un.	1	87.942	87.942	87.942	261.000	261.000	136.333	136.333	136.333	300.000	300.000
18	Montaje de una estructura de MT tipo DSH 1.	Un.	6	251.514	1.509.084	1.509.084	1.611.240	9.667.440	197.683	1.186.098	1.186.097	260.000	1.560.000
19	Montaje de una estructura de M.T. tipo SFTHº 1 - SLTHº 1	Un.	6	131.913	791.478	791.478	337.246	2.023.476	260.737	1.564.422	1.564.421	240.000	1.440.000
20	Montaje de estructura de MT, tipo SFTHº 2 - SLTHº 2.	Un.	4	167.090	668.360	668.360	217.500	870.000	104.976	419.904	419.906	210.000	840.000
21	Tendido conductor desnudo mayor que 95 mm2 y hasta 150 mm2. Aa. (**)	m.	40.488	3.165	128.144.520	128.144.520	2.017	81.664.296	1.671	67.655.448	67.657.656	1.900	76.927.200
	Total 1				**376.979.520**	**358.986.992**		**434.505.398**		**355.959.638**	**355.961.859**		**680.873.200**

Hoja 1 / 5

OBSERVACIONES:

1- El Oferente **SINGEL S.A. presenta un error aritmético** en la suma total de la Hoja 1/5. Presenta una diferencia en su contra de Gs. 17.992.528.-

2- El Oferente **CONSORCIO NUEVO HORIZONTE** presenta la Hoja 1/5 en 2 partes (Items 1 - 11, e Items 12 - 21), omitiendo las observaciones en la primera parte.

3- El Oferente **TIE S.A.** presenta **error aritmético** de Gs. 2.221 de diferencia a su favor.

ANDE

ADECUACION Y CAMBIO DE SECCION DE ALIMENTADORES CUR 01, CUR 03 Y CUR 04

Lote 1: CUR 01
Fecha:
LPN N° 875/2013

PRECIO DE EJECUCIÓN DE TRABAJO - MT SUBTERRÁNEO - Código de Catálogo 72102201-010

Plano N°: 41.038 MT; Láminas 1/6 a 6/6; Presupuesto N°: 175.823 / 0 / 9

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad CUR 01	SINGEL S.A.		CONSORIO NUEVO HORIZONTE		TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A.		CONSORCIO SAN MIGUEL	
				Precio Unitario en Guaraníes (I.V.A. incluido)	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. incluido) CONTRATISTA	Precio Unitario en Guaraníes (I.V.A. incluido)	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. incluido) CONTRATISTA	Precio Unitario en Guaraníes (I.V.A. incluido)	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. incluido) CONTRATISTA	Precio Unitario en Guaraníes (I.V.A. incluido)	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. incluido) CONTRATISTA
1	Excavación de zanja en vereda, posterior relleno y compactación 0,60 x 1,20 m.	m^3	58	43.971	2.550.318	108.750	6.307.500	70.000	4.060.000	65.000	3.770.000
2	Provisión y Colocación de colchón de arena de protección p/ líneas subterráneas.	m^3	10	94.977	949.770	290.000	2.900.000	120.000	1.200.000	90.000	900.000
3	Provisión y Colocación de protección mecánica (ladrillos) p/ líneas subterráneas, 0,60 m.	m.	80	54.524	4.361.920	29.000	2.320.000	45.000	3.600.000	13.500	1.080.000
4	Tendido de conductor unipolar subterráneo 1x240mm².	m.	240	14.070	3.376.800	17.400	4.176.000	6.000	1.440.000	15.000	3.600.000
5	Construcción y Montaje de terminal para intemperie en cable subterráneo 240 mm². Incluye caño 4" de Fe° G° - (Estructura TSA 240)	Un.	2	589.212	1.178.424	1.667.500	3.335.000	2.500.000	5.000.000	680.000	1.360.000
	Total 2				**12.417.232**		**19.038.500**		**15.300.000**		**10.710.000**

OBSERVACIONES:

ANDE

ADECUACION Y CAMBIO DE SECCION DE ALIMENTADORES CUR 01, CUR 03 Y CUR 04

Lote 1: CUR 01
Fecha:
LPN N° 875/2013

PRECIO DE EJECUCION DE TRABAJO BT. - Código de Catálogo 72102201-010

Plano N°: 41.038 MT; Láminas 1/6 a 6/6; Presupuesto N°: 175.823 / 0 / 9

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad CUR 01	SINGEL S.A.		CONSORIO NUEVO HORIZONTE		TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A.			CONSORCIO SAN MIGUEL	
				Precio Unitario en Guaraníes (I.V.A. incluido)	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. incluido) CONTRATISTA	Precio Unitario en Guaraníes (I.V.A. incluido)	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. incluido) CONTRATISTA	Precio Unitario en Guaraníes (I.V.A. incluido)	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. incluido) ANDE	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. incluido) CONTRATISTA	Precio Unitario en Guaraníes (I.V.A. incluido)	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. incluido) CONTRATISTA
1	Tendido de conductor de Aa desnudo de hasta 95mm2. **(**)**	m.	1.076	3.413	3.672.388	1.477	1.589.252	836	899.536	899.027	1.300	1.398.800
2	Tendido de preensamblado de hasta 3 x 70 + 1 x 50 mm2. **(**)**	m.	96	16.120	1.547.520	10.150	974.400	4.514	433.344	433.341	6.300	604.800
3	Montaje de estructura preensamblada de BT de todo tipo.	Un.	15	75.859	1.137.885	29.000	435.000	39.723	595.845	595.844	75.000	1.125.000
4	Montaje de estructura de BT vertical tipos 1,2,5,7 y 8.	Un.	60	75.859	4.551.540	66.579	3.994.740	52.147	3.128.820	3.128.842	70.000	4.200.000
5	Montaje de una estructura horizontal tipos 1 y 8 de BT.	Un.	3	75.859	227.577	66.579	199.737	54.168	162.504	162.503	65.000	195.000
6	Montaje de una estructura monofásica de todo tipo rural BT	Un.	67	56.894	3.811.898	43.500	2.914.500	23.858	1.598.486	1.598.504	65.000	4.355.000
7	Montaje de Alumbrado Público de todo tipo.	Un.	4	75.859	303.436	217.500	870.000	216.671	866.684	866.683	440.000	1.760.000
8	Montaje de rienda simple de BT	Un.	6	94.824	568.944	101.500	609.000	102.250	613.500	613.498	280.000	1.680.000
9	Montaje de puesta a tierra en BT.	Un.	24	94.824	2.275.776	188.500	4.524.000	104.295	2.503.080	2.503.073	320.000	7.680.000
	Total 3				**18.096.964**		**16.110.629**		**10.801.799**	**10.801.316**		**22.998.600**

Hoja 3 / 5

OBSERVACIONES:

1- El Oferente **TIE S.A.** presenta **error aritmético** de **Gs.483** de diferencia en su contra.

ANDE

ADECUACION Y CAMBIO DE SECCION DE ALIMENTADORES CUR 01, CUR 03 Y CUR 04

Lote 1: CUR 01
Fecha:
LPN N° 875/2013

PRECIO DE EJECUCIÓN DE TRABAJO - RETIROS - Código de Catálogo 72102201-010

Plano N°: 41.038 MT; Láminas 1/6 a 6/6; Presupuesto N°: 175.823 / 0 / 9

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad CUR 01	SINGEL S.A.		CONSORIO NUEVO HORIZONTE		TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A.			CONSORCIO SAN MIGUEL	
				Precio Unitario en Guaraníes (I.V.A. incluido)	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. incluido) CONTRATISTA	Precio Unitario en Guaraníes (I.V.A. incluido)	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. incluido) CONTRATISTA	Precio Unitario en Guaraníes (I.V.A. incluido)	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. incluido) ANDE	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. incluido) CONTRATISTA	Precio Unitario en Guaraníes (I.V.A. incluido)	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. incluido) CONTRATISTA
1	Retiro de poste de Hº Aº de 12 m 200 kgf.	Uni.	22	131.913	2.902.086	507.500	11.165.000	152.085	3.345.870	3.345.878	240.000	5.280.000
2	Retiro de poste de Hº Aº de 12 m 300 kgf.	Uni.	12	131.913	1.582.956	754.000	9.048.000	182.502	2.190.024	2.190.029	280.000	3.360.000
3	Retiro de poste de Hº Aº de 10,5 m 200 kgf.	Uni.	1	87.942	87.942	435.000	435.000	101.390	101.390	101.390	230.000	230.000
4	Retiro de poste de Hº Aº de 9 m 150 kgf.	Uni.	1	87.942	87.942	319.000	319.000	101.390	101.390	101.390	190.000	190.000
5	Retiro de poste de Hº Aº de 9 m 200 kgf.	Uni.	1	87.942	87.942	319.000	319.000	101.390	101.390	101.390	220.000	220.000
6	Retiro de poste de Hº Aº de 7,5 m 150 kgf.	Uni.	3	87.942	263.826	261.000	783.000	101.390	304.170	304.171	180.000	540.000
7	Retiro de poste de Palma de 7 m.	Uni.	81	52.765	4.273.965	58.000	4.698.000	60.834	4.927.554	4.927.565	50.000	4.050.000
8	Retiro de poste de Poste de madera rustica de 7 m.	Uni.	1	52.765	52.765	58.000	58.000	60.834	60.834	60.834	50.000	50.000
9	Retiro de un conductor desnudo de hasta 95 mm². Aa. (*)	m.	24.708	879	21.718.332	653	16.134.324	1.014	25.053.912	25.051.498	960	23.719.680
10	Retiro de una estructura de MT p/ líneas aéreas trifásicas tipo 1 y 8.	Uni.	23	52.765	1.213.595	87.000	2.001.000	60.834	1.399.182	1.399.185	65.000	1.495.000
11	Retiro de una estructura de MT p/ líneas aéreas trifásicas tipos 2, 3, 5, 6 y 7.	Uni.	17	52.765	897.005	101.500	1.725.500	81.112	1.378.904	1.378.907	120.000	2.040.000
12	Retiro de una estructura de MT p/ líneas aéreas monofásicas tipos 1 y 8.	Uni.	3	52.765	158.295	43.500	130.500	40.556	121.668	121.668	60.000	180.000
13	Retiro de una estructura de MT p/ líneas aéreas monofásicas tipos 2, 3, 5, 6 y 7.	Uni.	3	52.765	158.295	58.000	174.000	60.834	182.502	182.502	57.000	171.000
14	Retiro de rienda simple para MT, tipo RMS II.	Uni.	14	52.765	738.710	130.500	1.827.000	141.946	1.987.244	1.987.249	150.000	2.100.000
15	Retiro de una estructura de M.T. tipo SFTH° 2 - SLTH° 2	Uni.	3	70.353	211.059	50.750	152.250	60.834	182.502	182.502	140.000	420.000
16	Retiro de una estructura de M.T. tipo DSH° 1	Uni.	1	87.942	87.942	145.000	145.000	168.984	168.984	168.984	140.000	140.000
17	Retiro de rienda aérea para MT, tipo RMA II.	Uni.	1	87.942	87.942	130.500	130.500	141.946	141.946	141.946	234.000	234.000
18	Retiro de estructura de BT vertical tipos 1, 2, 5, 7 y 8.	Uni.	13	70.353	914.589	17.400	226.200	30.417	395.421	395.422	48.000	624.000
19	Retiro de una estructura horizontal tipos 1 y 8 de BT.	Uni.	27	70.353	1.899.531	17.400	469.800	30.417	821.259	821.261	58.000	1.566.000
20	Retiro de una estructura horizontal tipos 2, 3, 5, 6 y 7 de BT	Uni.	3	70.353	211.059	17.400	52.200	50.695	152.085	152.085	52.000	156.000
21	Retiro de estructura monofásica rural de todo tipo BT.	Uni.	63	70.353	4.432.239	11.600	730.800	152.085	9.581.355	9.581.377	28.000	1.764.000
22	Retiro de rienda simple de BT	Uni.	6	87.942	527.652	29.000	174.000	121.668	730.008	730.010	45.000	270.000
23	Retiro de Alumbrado Público de todo tipo.	Uni.	1	79.148	79.148	58.000	58.000	121.668	121.668	121.668	240.000	240.000
24	Retiro de estructura preensamblada de BT de todo tipo.	Uni.	6	52.765	316.590	11.600	69.600	18.250	109.500	109.501	42.000	252.000
	Total 4				42.991.407		51.025.674		53.660.762	53.658.414		49.291.680

Hoja 4 / 5

OBSERVACIONES:

1- El Oferente TIE S.A. presenta error aritmético de Gs.2348 de diferencia en su contra.

LOTE 1

ANDE

ADECUACION Y CAMBIO DE SECCION DE ALIMENTADORES CUR 01, CUR 03 Y CUR 04

Lote 1: CUR 01
Fecha:
LPN N° 875/2013

PRECIO DE PROVISION DE MATERIALES

Pano N° 41.038 MT; Láminas 1/6 a 6/6; Presupuesto N°: 175.823 / 0 / 9

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad CUR 01	SINGEL S.A.			CONSORIO NUEVO HORIZONTE		TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A.			CONSORCIO SAN MIGUEL	
				Precio Unitario en Guaraníes (I.V.A. incluido)	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. incluido) ANDE	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. incluido) CONTRATISTA	Precio Unitario en Guaraníes (I.V.A. incluido)	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. incluido) CONTRATISTA	Precio Unitario en Guaraníes (I.V.A. incluido)	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. incluido) ANDE	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. incluido) CONTRATISTA	Precio Unitario en Guaraníes (I.V.A. incluido)	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. incluido) CONTRATISTA
1	Abrazadera para poste de HºAº AH - A - AN	Un.	22	18.396	404.712	404.712	12.615	277.530	9.252	203.544	203.540	9.100	200.200
2	Abrazadera para poste de HºAº AH - A - AR	Un.	39	23.990	935.610	935.610	13.775	537.225	12.119	472.641	472.624	10.450	407.550
3	Abrazadera para poste de HºAº AH - A - CR	Un.	19	24.303	461.757	461.757	13.775	261.725	12.119	230.261	230.523	10.450	198.550
4	Abrazadera para poste de HºAº AH - A - CN	Un.	280	18.396	5.150.880	5.150.880	12.615	3.532.200	10.164	2.845.920	2.845.910	9.100	2.548.000
5	Alambre preformado de Retensión para 35 mm².	Par/Ju	85	7.965	677.025	677.025	6.235	529.975	5.864	498.440	498.425	6.100	518.500
6	Alambre preformado para cabo de Acero de 3/8" 889 MME EP	Par/Ju	40	24.275	971.000	971.000	16.182	647.280	17.982	719.280	719.296	18.500	740.000
7	Alambre preformado para Aislador Roldana de 35 mm²	Par/Ju	296	7.965	2.357.640	2.357.640	5.538	1.639.248	5.069	1.500.424	1.500.410	5.500	1.628.000
8	Arandela cuadrada de 2" x 2" x 11/16" AC-5	Un.	1.250	2.920	3.650.000	3.650.000	1.994	2.492.500	868	1.085.000	1.084.808	1.550	1.937.500
9	Armadura vertical Tipo AR 22 monofásico.	Un.	67	52.153	3.494.251	3.494.251	34.800	2.331.600	22.152	1.484.184	1.484.199	26.400	1.768.800
10	Armadura vertical Tipo AR 44 trifásico.	Un.	26	162.719	4.230.694	4.230.694	72.500	1.885.000	65.154	1.694.004	1.693.994	56.000	1.456.000
11	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 1/2" x 3", con tuerca y arandela	Un.	384	4.286	1.645.824	1.645.824	4.101	1.574.784	3.193	1.226.112	1.225.930	2.600	998.400
12	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 1/2" x 4 1/2", con tuerca y arandela	Un.	541	6.675	3.611.175	3.611.175	4.507	2.438.287	4.040	2.185.640	2.185.383	3.450	1.866.450
13	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8"x 9", con tuerca y arandela	Un.	218	16.689	3.638.202	3.638.202	10.128	2.207.904	8.157	1.778.226	1.778.277	7.300	1.591.400
14	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8" x 6 1/2", con tuerca y arandela	Un.	199	13.313	2.649.287	2.649.287	8.243	1.640.357	6.581	1.309.619	1.309.523	7.800	1.552.200
15	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8" x 7", con tuerca y arandela	Un.	124	14.081	1.746.044	1.746.044	8.243	1.022.132	7.167	888.708	888.695	6.500	806.000
16	Conector a compresión Al/Al 35/70/95/150 mm²	Un.	64	14.792	946.688	946.688	21.750	1.392.000	7.662	490.368	490.372	8.500	544.000
17	Conector a compresión Al/Cu 35/70/35/70 mm²	Un.	48	12.516	600.768	600.768	11.600	556.800	19.546	938.208	938.212	7.300	350.400
18	Conector a compresión para Acom. Al/Cu 16/35/2/8 mm²	Un.	32	3.034	97.088	97.088	2.900	92.800	2.085	66.720	66.717	7.100	227.200
19	Conector a compresión Al/Cu 16/35/35/16mm²	Un.	38	7.206	273.828	273.828	7.250	275.500	4.952	188.176	188.164	4.900	186.200
20	Conector a compresión Al/Al 16/35/35/16mm²	Un.	14	7.965	111.510	111.510	7.250	101.500	4.952	69.328	69.323	7.500	105.000
21	Cruceta de madera 3"x4"x1 m para HºAº M.T.	Un.	8	70.170	561.360	561.360	31.900	255.200	43.001	344.008	344.011	43.000	344.000
22	Cruceta de madera 3"x4"x2,4 m MT Kurupa'y	Un.	262	140.340	36.769.080	36.769.080	68.150	17.855.300	85.329	22.356.198	22.356.220	95.000	24.890.000
23	Cruceta de madera 2"x3"x1 m BT	Un.	7	56.894	398.258	398.258	23.200	162.400	28.668	200.676	200.673	50.000	350.000
24	Cruceta de madera 2"x3"x0,5 m BT	Un.	3	54.998	164.994	164.994	14.500	43.500	19.546	58.638	58.638	37.500	112.500
25	Conjunto Estribo para prensa línea viva 35 mm²	Un.	26	100.135	2.603.510	2.603.510	43.500	1.131.000	23.455	609.830	609.838	34.100	886.600
26	Conjunto Estribo para prensa línea viva 150 mm²	Un.	18	105.255	1.894.590	1.894.590	130.500	2.349.000	36.486	656.748	656.748	36.300	653.400
27	Guardacabo para cabo de acero de 3/8"	Un.	108	6.884	743.472	743.472	4.495	485.460	2.650	286.200	286.249	3.550	383.400
28	Jabalina Cooperweld de 3/4" x 3 m.	Un.	49	254.130	12.452.370	12.452.370	130.500	6.394.500	148.550	7.278.950	7.278.962	176.000	8.624.000
29	Mano francesa para poste de HºAº MF 2 M.T.	Un.	532	28.371	15.093.372	15.093.372	18.778	9.989.896	14.334	7.625.688	7.625.579	14.500	7.714.000
30	Perno todo rosca de 3/4 x 16"	Un.	125	32.335	4.041.875	4.041.875	16.675	2.084.375	14.594	1.824.250	1.824.301	26.400	3.300.000
31	Perno recto de 3/4 x 11" para aislador de porcelana	Un.	669	31.292	20.934.348	20.934.348	22.765	15.229.785	20.458	13.686.402	13.686.559	17.400	11.640.600
32	Prensa línea viva hasta 13/150-8/70 mm²	Un.	31	61.636	1.910.716	1.910.716	43.500	1.348.500	33.359	1.034.129	1.034.118	32.500	1.007.500
33	Prensa paralela Al/Al 150/150 mm²	Un.	90	41.722	3.754.980	3.754.980	58.000	5.220.000	28.668	2.580.120	2.580.083	28.000	2.520.000
34	Tronco Anclaje 0,8 m x 0,1 m tipo TA1	Un.	6	128.961	773.766	773.766	43.500	261.000	28.355	170.130	170.129	29.000	174.000
35	Tronco Anclaje 0,2 m x 1,2 m tipo TA2	Un.	3	140.340	421.020	421.020	87.000	261.000	170.129	510.387	510.387	32.000	96.000
36	Tuerca ojal de 5/8"	Un.	100	12.516	1.251.600	1.251.600	11.600	1.160.000	9.382	938.200	938.212	8.000	800.000
	Total 5				**141.423.294**	**134.470.335**		**89.667.263**		**80.035.357**	**80.034.764**		**83.126.350**
	Total 1 + 2 + 3 + 4 + 5				**591.908.417**	**566.962.930**		**610.347.464**		**515.757.556**	**515.756.352**		**846.999.830**

Hoja 5 / 5

Observaciones:

1- El Oferente **SINGEL S.A. presenta un error aritmético** en la suma total de la Hoja 5/5. Presenta una diferencia en su contra de Gs. 6.952.959

2- El Oferente **SINGEL S.A. presenta un error aritmético** en la suma del total de las Hoja 1/5 a 5/5. Presenta una diferencia en su contra de Gs. 24.945.487

3- El Oferente **TIE S.A.** no presenta nota de EE.TT. en hoja 5/5

4- El Oferente **TIE S.A.** presenta **error aritmético** en la suma de la hoja 5/5 con **Gs.593** de diferencia en su contra y en la suma total general de **Gs.1204**

ANDE

ADECUACION Y CAMBIO DE SECCION DE ALIMENTADORES CUR 01, CUR 03 Y CUR 04

Lote 2: CUR 03
Fecha:
LPN N° 875/2013

PRECIO DE EJECUCION DE TRABAJO M.T. - Código de Catálogo 72102201-010

Plano N°: 41.009; Láminas 1/4 a 4/4; Presupuesto N°: 175.793 / 0 / 9

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad CUR 03	SINGEL S.A.			CONSORCIO NUEVO HORIZONTE		TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A.			CONSORCIO SAN MIGUEL	
				Precio Unitario en Guaraníes (I.V.A. incluido)	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. incluido) ANDE	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. incluido) CONTRATISTA	Precio Unitario en Guaraníes (I.V.A. incluido)	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. incluido) CONTRATISTA	Precio Unitario en Guaraníes (I.V.A. incluido)	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. incluido) ANDE	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. incluido) CONTRATISTA	Precio Unitario en Guaraníes (I.V.A. incluido)	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. incluido) CONTRATISTA
1	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 7,5 m 150 kgf. Todo tipo de terreno. (*)	Un	1	428.900	428.900	428.900	511.112	511.112	457.953	457.953	457.953	850.000	850.000
2	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 9 m 200 kgf. Todo tipo de terreno. (*)	Un	7	529.195	3.704.365	3.704.365	621.165	4.348.155	549.543	3.846.801	3.846.804	1.000.000	7.000.000
3	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 15 m 500 kgf. Todo tipo de terreno. (*)	Un	1	1.860.026	1.860.026	1.860.026	2.396.602	2.396.602	1.919.293	1.919.293	1.919.293	3.400.000	3.400.000
4	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 12 m 800 kgf. Todo tipo de terreno. (*)	Un	8	1.860.026	14.880.208	14.880.208	2.115.358	16.922.864	1.592.280	12.738.240	12.738.242	3.200.000	25.600.000
5	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 12 m 500 kgf. Todo tipo de terreno. (*)	Un.	13	1.559.140	20.268.820	20.268.820	1.528.394	19.869.122	1.540.930	20.032.090	20.032.094	2.840.000	36.920.000
6	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 12 m 300 kgf. Todo tipo de terreno. (*)	Un.	73	1.006.602	73.481.946	73.481.946	1.444.412	105.442.076	1.153.018	84.170.314	84.170.342	2.280.000	166.440.000
7	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 12 m 200 kgf. Todo tipo de terreno. (*)	Un.	59	667.421	39.377.839	39.377.839	1.064.727	62.818.693	840.337	49.579.883	49.579.886	1.870.000	110.330.000
8	Construcción de zócalo p/ sostén de MT normal.	Un.	1	1.221.782	1.221.782	1.221.782	459.000	459.000	216.671	216.671	216.671	780.000	780.000
9	Montaje de estructura MT tipo EPMT1 - Pasante.	Un.	31	200.591	6.218.321	6.218.321	65.790	2.039.490	22.570	699.670	699.666	120.000	3.720.000
10	Montaje de estructura MT tipo EPMT2.	Un.	5	237.062	1.185.310	1.185.310	131.580	657.900	10.621	53.105	53.106	180.000	900.000
11	Montaje de estructura MT tipo EPMT4.	Un.	1	310.004	310.004	310.004	195.840	195.840	17.702	17.702	17.702	320.000	320.000
12	Montaje de estructura MT tipo EPMT5.	Un.	2	310.004	620.008	620.008	131.580	263.160	15.578	31.156	31.155	320.000	640.000
13	Montaje de estructura MT tipo EPMT6.	Un.	1	328.240	328.240	328.240	131.580	131.580	24.783	24.783	24.783	320.000	320.000
14	Montaje de estructura MT tipo EPMT1 R - Pasante con doble amarre del cabo mensajero.	Un.	3	382.946	1.148.838	1.148.838	96.390	289.170	19.826	59.478	59.478	130.000	390.000
15	Montaje de estructura MT tipo EPMTED - Separadores.	Un.	127	72.942	9.263.634	9.263.634	38.250	4.857.750	1.770	224.790	224.813	45.000	5.715.000
16	Montaje de estructura MT tipo DSH P - Montaje de estructura con descargadores.	Un.	1	273.533	273.533	273.533	405.450	405.450	283.230	283.230	283.230	150.000	150.000
17	Montaje de estructura MT tipo EPMT1 A - Pasante con brazo antibalanceo.	Un.	5	273.533	1.367.665	1.367.665	81.090	405.450	32.501	162.505	162.503	140.000	700.000
18	Tendido y retención de 3 conductores protegidos de fase MT de 185 mm² (incluye el flechado). (**)	m.	1.520	19.147	29.103.440	29.103.440	45.900	69.768.000	4.248	6.456.960	6.457.634	25.000	38.000.000
19	Tendido y retención de cabo de acero mensajero (incluye el flechado). (**)	m.	1.520	6.382	9.700.640	9.700.640	7.650	11.628.000	1.275	1.938.000	1.937.290	3.500	5.320.000
20	Empalme de conductor protegido (por conductor).	Un.	3	364.711	1.094.133	1.094.133	374.850	1.124.550	212.422	637.266	637.267	95.000	285.000
21	Montaje de una estructura de M.T. p/ líneas aéreas monofásicas tipos 2, 3, 5, 6 y 7.	Un.	4	54.706	218.824	218.824	45.900	183.600	86.912	347.648	347.649	65.000	260.000
22	Montaje de una estructura de M.T. p/ líneas aéreas trifásicas tipo 1 y 8.	Un.	105	91.177	9.573.585	9.573.585	143.945	15.114.225	81.800	8.589.000	8.588.977	95.000	9.975.000
23	Montaje de una estructura de M.T. p/ líneas aéreas trifásicas tipos 2, 3, 5, 6 y 7.	Un.	10	72.942	729.420	729.420	185.156	1.851.560	121.473	1.214.730	1.214.727	85.000	850.000
24	Retiro y posterior recolocacion de PD aéreo trifásico de hasta 100 kVA, completo.	Un.	1	410.300	410.300	410.300	1.071.000	1.071.000	1.444.471	1.444.471	1.444.471	800.000	800.000
25	Montaje de rienda simple para MT tipo RMS II.	Un.	2	91.177	182.354	182.354	275.400	550.800	136.333	272.666	272.666	240.000	480.000
26	Montaje de una estructura de MT tipo DSH 1.	Un.	4	260.768	1.043.072	1.043.072	1.700.136	6.800.544	197.683	790.732	790.731	230.000	920.000
27	Montaje de una estructura de M.T. tipo SFTH° 1 - SLTH° 1	Un.	7	136.766	957.362	957.362	479.273	3.354.911	260.737	1.825.159	1.825.158	180.000	1.260.000
28	Montaje de estructura de MT, tipo SFTH° 2 - SLTH° 2.	Un.	4	173.237	692.948	692.948	229.500	918.000	104.976	419.904	419.906	85.000	340.000
29	Tendido conductor desnudo mayor que 95 mm² y hasta 150 mm². Aa. (**)	m.	23.457	3.282	76.985.874	76.985.874	2.739	64.248.723	1.609	37.742.313	37.735.957	1.900	44.568.300
	Total 1				**306.631.391**	**302.498.125**		**398.627.527**		**236.196.513**	**236.190.152**		**467.233.300**

Hoja 1 / 4

OBSERVACIONES:

1- El Contratista **SINGEL S.A.** presenta **error aritmético** en la suma del total de la Hoja 1/4. Presenta una diferencia en su contra de **Gs. 4.133.265**

2- El Oferente **CONSORCIO NUEVO HORIZONTE** presenta la Hoja 1/4 en 2 partes (Items 1 - 16, e Items 17 - 29), omitiendo las observaciones en la primera parte.

3- El **TIE S.A.** presenta **error aritmético** en la suma total de la hoja 1/4 **Gs. 6.361** de diferencia en contra.

ANDE

ADECUACION Y CAMBIO DE SECCION DE ALIMENTADORES CUR 01, CUR 03 Y CUR 04

Lote 2: CUR 03
Fecha:
LPN N° 875/2013

PRECIO DE EJECUCION DE TRABAJO BT.

Plano N°: 41.009; **Láminas 1/4 a 4/4;** **Presupuesto N°: 175.793 / 0 / 9**

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad CUR 03	SINGEL S.A.		CONSORCIO NUEVO HORIZONTE		TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A.			CONSORCIO SAN MIGUEL	
				Precio Unitario en Guaraníes (I.V.A. incluido)	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. incluido) CONTRATISTA	Precio Unitario en Guaraníes (I.V.A. incluido)	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. incluido) CONTRATISTA	Precio Unitario en Guaraníes (I.V.A. incluido)	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. incluido) ANDE	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. incluido) CONTRATISTA	Precio Unitario en Guaraníes (I.V.A. incluido)	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. incluido) CONTRATISTA
1	Tendido de conductor de Aa desnudo de hasta 95mm2. (**)	m.	385	3.282	1.263.570	1.558	599.830	836	321.860	321.678	1.300	500.500
2	Tendido de preensamblado de hasta 3 x 70 + 1 x 50 mm2. (**)	m.	440	15.500	6.820.000	10.710	4.712.400	4.514	1.986.160	1.986.147	5.600	2.464.000
3	Montaje de estructura preensamblada de BT de todo tipo.	Un.	21	72.942	1.531.782	30.600	642.600	39.723	834.183	834.182	85.000	1.785.000
4	Montaje de estructura de BT vertical tipos 1,2,5,7 y 8.	Un.	50	72.942	3.647.100	70.253	3.512.650	52.147	2.607.350	2.607.368	85.000	4.250.000
5	Montaje de estructura de BT vertical, tipos 4 y 6.	Un.	1	109.413	109.413	70.253	70.253	90.279	90.279	90.279	75.000	75.000
6	Montaje de una estructura horizontal tipos 2,3,5,6,7.	Un.	3	72.942	218.826	70.253	210.759	90.279	270.837	270.838	95.000	285.000
7	Montaje de una estructura monofásica de todo tipo, rural BT.	Un.	56	54.706	3.063.536	45.900	2.570.400	23.858	1.336.048	1.336.063	55.000	3.080.000
8	Montaje de puesta a tierra en BT.	Un.	3	91.177	273.531	198.900	596.700	104.295	312.885	312.884	230.000	690.000
	Total 2				**16.927.758**		**12.915.592**		**7.759.602**	**7.759.440**		**13.129.500**
												Hoja 2 / 4

OBSERVACIONES:

1- El Oferente **TIE S.A.** presenta **error aritmético** en la suma total de la hoja 2/4 **Gs.162** de diferencia en contra.

ANDE

ADECUACION Y CAMBIO DE SECCION DE ALIMENTADORES CUR 01, CUR 03 Y CUR 04

Lote 2: CUR 03
Fecha:
LPN N° 875/2013

PRECIO DE EJECUCIÓN DE TRABAJO - RETIROS

Plano N°: 41.009; Láminas 1/4 a 4/4; Presupuesto N°: 175.793 / 0 / 9

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad CUR 03	SINGEL S.A.		CONSORCIO NUEVO HORIZONTE		TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A.			CONSORCIO SAN MIGUEL	
				Precio Unitario en Guaraníes (I.V.A. incluido)	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. incluido) CONTRATISTA	Precio Unitario en Guaraníes (I.V.A. incluido)	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. incluido) CONTRATISTA	Precio Unitario en Guaraníes (I.V.A. incluido)	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. incluido) ANDE	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. incluido) CONTRATISTA	Precio Unitario en Guaraníes (I.V.A. incluido)	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. incluido) CONTRATISTA
1	Retiro de poste de Hº Aº de 12 m 200 kgf.	Uni.	36	136.766	4.923.576	535.500	19.278.000	152.085	5.475.060	5.475.072	220.000	7.920.000
2	Retiro de poste de Hº Aº de 12 m 300 kgf.	Uni.	1	136.766	136.766	795.600	795.600	182.502	182.502	182.502	250.000	250.000
3	Retiro de poste de Hº Aº de 9 m 150 kgf.	Uni.	3	91.177	273.531	336.600	1.009.800	101.390	304.170	304.171	210.000	630.000
4	Retiro de poste de Hº Aº de 9 m 200 kgf.	Uni.	1	91.177	91.177	336.600	336.600	101.390	101.390	101.390	210.000	210.000
5	Retiro de poste de Hº Aº de 7,5 m 150 kgf.	Uni.	3	91.177	273.531	275.400	826.200	101.390	304.170	304.171	200.000	600.000
6	Retiro de poste de madera rústica 7 m.	Uni.	7	54.706	382.942	61.200	428.400	60.834	425.838	425.839	65.000	455.000
7	Retiro de poste de Palma de 7 m.	Uni.	38	54.706	2.078.828	61.200	2.325.600	60.834	2.311.692	2.311.697	65.000	2.470.000
8	Retiro de un conductor desnudo de hasta 95 mm2. Aa. **(*)**	M	29.111	911	26.520.121	689	20.057.479	1.014	29.518.554	29.515.710	600	17.466.600
9	Retiro de una estructura de MT p/ líneas aéreas trifásicas tipo 1 y 8.	Uni.	29	54.706	1.586.474	91.800	2.662.200	60.834	1.764.186	1.764.190	60.000	1.740.000
10	Retiro de una estructura de MT p/ líneas aéreas trifásicas tipos 2, 3, 5, 6 y 7.	Uni.	15	54.706	820.590	107.100	1.606.500	81.112	1.216.680	1.216.683	85.000	1.275.000
11	Montaje de una estructura de MT p/ líneas aéreas monofásicas tipos 2, 3, 5, 6 y 7.	Uni.	4	45.588	182.352	61.200	244.800	60.834	243.336	243.337	75.000	300.000
12	Retiro de rienda simple para MT, tipo RMS II.	Uni.	4	54.706	218.824	137.700	550.800	141.946	567.784	567.785	240.000	960.000
13	Retiro de una estructura de M.T. tipo SFTH° 1 - SLTH° 1	Uni.	2	72.942	145.884	137.700	275.400	152.085	304.170	304.171	95.000	190.000
14	Retiro de una estructura de M.T. tipo SFTH° 2 - SLTH° 2	Uni.	4	72.942	291.768	53.550	214.200	60.834	243.336	243.337	85.000	340.000
15	Retiro de rienda aérea para MT, tipo RMA II.	Uni.	1	91.177	91.177	137.700	137.700	141.946	141.946	141.946	150.000	150.000
16	Retiro de una estructura de MT tipo DSH 1.	Un.	4	91.177	364.708	153.000	612.000	168.984	675.936	675.935	120.000	480.000
17	Retiro de estructura de BT vertical tipos 1, 2, 5, 7 y 8.	Uni.	10	54.706	547.060	18.360	183.600	30.417	304.170	304.171	65.000	650.000
18	Retiro de estructura monofásica rural de todo tipo.	Uni.	74	45.588	3.373.512	12.240	905.760	152.085	11.254.290	11.254.316	30.000	2.220.000
19	Retiro de rienda simple de BT.	Uni.	2	91.177	182.354	30.600	61.200	121.668	243.336	243.337	45.000	90.000
20	Retiro de estructura preensamblada de BT de todo tipo.	Uni.	2	54.706	109.412	12.240	24.480	18.250	36.500	36.500	65.000	130.000
	Total 3				**42.594.587**		**52.536.319**		**55.619.046**	**55.616.259**		**38.526.600**
												Hoja 3 / 4

OBSERVACIONES:

1- El Oferente **TIE S.A.** presenta **error aritmético** en la suma total de la hoja 3/4 Gs. **2.787** de diferencia en contra.

ANDE

ADECUACION Y CAMBIO DE SECCION DE ALIMENTADORES CUR 01, CUR 03 Y CUR 04

Lote 2: CUR 03
Fecha:
LPN N° 875/2013

PRECIO DE PROVISION DE MATERIALES

Plano N°: 41.009; Láminas 1/4 a 4/4; Presupuesto N°: 175.793 / 0 / 9

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad CUR 03	SINGEL S.A.			CONSORCIO NUEVO HORIZONTE		TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A.			CONSORCIO SAN MIGUEL	
				Precio Unitario en Guaraníes (I.V.A. incluido)	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. incluido) ANDE	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. incluido) CONTRATISTA	Precio Unitario en Guaraníes (I.V.A. incluido)	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. incluido) CONTRATISTA	Precio Unitario en Guaraníes (I.V.A. incluido)	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. incluido) ANDE	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. incluido) CONTRATISTA	Precio Unitario en Guaraníes (I.V.A. incluido)	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. incluido) CONTRATISTA
1	Abrazadera Tipo AC 2 - 125 mm Hierro Galv.	Un.	28	12.099	338.772	338.772	7.727	216.356	6.581	184.268	184.254	5.600	156.800
2	Abrazadera para poste de HºAº AH - A - AN	Un.	14	18.396	257.544	257.544	13.311	186.354	9.252	129.528	129.525	9.100	127.400
3	Abrazadera para poste de HºAº AH - A - AR	Un.	20	23.990	479.800	479.800	14.535	290.700	12.119	242.380	242.371	10.450	209.000
4	Abrazadera para poste de HºAº AH - A - CR	Un.	16	24.303	388.848	388.848	14.535	232.560	12.119	193.904	193.897	10.450	167.200
5	Abrazadera para poste de HºAº AH - A - CN	Un.	380	18.396	6.990.480	6.990.480	13.311	5.058.180	10.164	3.862.320	3.862.306	9.100	3.458.000
6	Alambre preformado de Retensión para 35 mm².	Par/Ju	37	7.965	294.705	294.705	6.579	243.423	5.864	216.968	216.962	6.100	225.700
7	Alambre preformado para cabo de Acero de 3/8" 889 MME EP	Par/Ju	20	24.275	485.500	485.500	17.075	341.500	17.982	359.640	359.648	18.500	370.000
8	Alambre preformado para Aislador Roldana de 35 mm²	Par/Ju	256	7.965	2.039.040	2.039.040	5.843	1.495.808	5.069	1.297.664	1.297.652	5.500	1.408.000
9	Arandela cuadrada de 2" x 2" x 11/16" AC-5	Un.	718	2.920	2.096.560	2.096.560	2.104	1.510.672	868	623.224	623.114	1.550	1.112.900
10	Armadura vertical Tipo AR 22 monofásico	Un.	57	52.153	2.972.721	2.972.721	36.720	2.093.040	22.152	1.262.664	1.262.677	26.400	1.504.800
11	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 1/2" x 3", con tuerca y arandela	Un.	454	4.286	1.945.844	1.945.844	4.327	1.964.458	3.193	1.449.622	1.449.407	2.600	1.180.400
12	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 1/2" x 4 1/2", con tuerca y arandela	Un.	278	6.675	1.855.650	1.855.650	4.755	1.321.890	4.040	1.123.120	1.122.988	3.450	959.100
13	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8"x 9", con tuerca y arandela	Un.	223	16.689	3.721.647	3.721.647	10.687	2.383.201	8.157	1.819.011	1.819.063	7.300	1.627.900
14	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8"x 5", con tuerca y arandela	Un.	16	10.241	163.856	163.856	8.415	134.640	5.929	94.864	94.864	5.500	88.000
15	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8" x 6 1/2", con tuerca y arandela	Un.	109	13.313	1.451.117	1.451.117	8.698	948.082	6.581	717.329	717.276	7.800	850.200
16	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8" x 7", con tuerca y arandela	Un.	19	14.081	267.539	267.539	8.698	165.262	7.167	136.173	136.171	6.500	123.500
17	Conector a compresión Al/Al 35/70/95/150 mm²	Un.	60	14.792	887.520	887.520	22.950	1.377.000	7.662	459.720	459.724	8.500	510.000
18	Conector a compresión para Acom. Al/Cu 16/35/2/8 mm²	Un.	52	3.034	157.768	157.768	3.060	159.120	2.085	108.420	108.416	7.100	369.200
19	Cruceta de madera 3"x4"x1 m para HºAº M.T.	Un.	4	70.170	280.680	280.680	33.660	134.640	43.001	172.004	172.006	42.000	168.000
20	Cruceta de madera 3"x4"x2,4 m MT Kurupa'y	Un.	137	140.340	19.226.580	19.226.580	71.910	9.851.670	85.329	11.690.073	11.690.085	95.000	13.015.000
21	Cruceta de madera 2"x3"x1 m BT	Un.	1	56.894	56.894	56.894	24.480	24.480	28.668	28.668	28.668	37.000	37.000
22	Estribo para prensa línea viva 35 mm²	Un.	36	100.135	3.604.860	3.604.860	45.900	1.652.400	23.455	844.380	844.391	34.100	1.227.600
23	Guardacabo para cabo de acero de 3/8"	Un.	35	6.884	240.940	240.940	4.743	166.005	2.650	92.750	92.766	3.550	124.250
24	Jabalina Cooperweld de 3/4" x 3 m.	Un.	25	254.130	6.353.250	6.353.250	137.700	3.442.500	148.550	3.713.750	3.713.756	176.000	4.400.000
25	Mano francesa para poste de HºAº MF 2 M.T.	Un.	278	28.371	7.887.138	7.887.138	19.814	5.508.292	14.334	3.984.852	3.984.795	14.500	4.031.000
26	Perno todo rosca de 3/4 x 16"	Un.	48	32.335	1.552.080	1.552.080	17.595	844.560	18.243	875.664	875.665	26.400	1.267.200
27	Perno recto de 3/4 x 11" para aislador de porcelana	Un.	333	31.292	10.420.236	10.420.236	24.021	7.998.993	20.458	6.812.514	6.812.592	17.400	5.794.200
28	Poste de palma de 7 m.	Un.	7	161.202	1.128.414	1.128.414	91.800	642.600	91.215	638.505	638.505	65.000	455.000
29	Prensa línea viva hasta 13/150-8/70 mm²	Un.	36	61.636	2.218.896	2.218.896	45.900	1.652.400	33.359	1.200.924	1.200.911	32.500	1.170.000
30	Prensa paralela Al/Al 150/150 mm²	Un.	51	41.722	2.127.822	2.127.822	61.200	3.121.200	28.668	1.462.068	1.462.047	28.000	1.428.000
31	Tronco Anclaje 0,2 m x 1,2 m tipo TA2	Un.	2	140.340	280.680	280.680	91.800	183.600	170.129	340.258	340.258	32.000	64.000
32	Tuerca ojal de 5/8"	Un.	64	12.516	801.024	801.024	12.240	783.360	9.382	600.448	600.456	8.000	512.000
	Total 4				**82.974.405**	**74.518.961**		**56.128.946**		**46.737.677**	**46.737.215**		**48.141.350**
	Total 1 + 2 + 3 + 4				**449.128.141**	**436.539.432**		**520.208.384**		**346.312.838**	**346.303.067**		**567.030.750**

Hoja 4 / 4

1- El Oferente **SINGEL S.A. presenta un error aritmético** en la suma del total de la Hoja 1/4. Presenta una diferencia en su contra de **Gs. 8.455.444**

2- El Oferente **SINGEL S.A. presenta un error aritmético** en la suma de los totales de la Hojas 1/4 a 4/4. Presenta una diferencia en su contra de **Gs. 12.588.709**

3- El Oferente **CONSORCIO SAN MIGUEL** no presenta en la hoja 4/4 la nota de la EE.TT.

4- El Oferente **TIE S.A.** presenta **error aritmético** en la hoja 4/4 Gs. **462** de diferencia en su contra y en total general **Gs. 9.771**

ANDE	ADECUACION Y CAMBIO DE SECCION DE ALIMENTADORES CUR 01, CUR 03 Y CUR 04	Lote 3: CUR 04, Tramos 1 y 2 Fecha: LPN N° 875/2013

PRECIO DE EJECUCION DE TRABAJO M.T. - Código de Catálogo 72102201-010

CUR 04 1° Tramo	Plano N°: 41.031 MT;	Láminas 1/4 a 4/4;	Presupuesto N°: 175.816 / 0 / 9
CUR 04 2° Tramo	Plano N°: 41.068 MT;	Láminas 1/8 a 8/8;	Presupuesto N°: 175.852 / 0 / 9

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad CUR 04	SINGEL S.A.			CONSORCIO NUEVO HORIZONTE		DC INGENIERIA S.A.		CONSORCIO SAN MIGUEL	
				Precio Unitario en Guaraníes (I.V.A. incluido)	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. incluido) ANDE	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. incluido) CONTRATISTA	Precio Unitario en Guaraníes (I.V.A. incluido)	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. incluido) CONTRATISTA	Precio Unitario en Guaraníes (I.V.A. incluido)	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. incluido) CONTRATISTA	Precio Unitario en Guaraníes (I.V.A. incluido)	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. incluido) CONTRATISTA
1	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 7,5 m 150 kgf. Todo tipo de terreno. (*)	Un	53	409.869	21.723.057	21.723.057	442.696	23.462.888	337.097	17.866.141	800.000	42.400.000
2	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 9 m 150 kgf. Todo tipo de terreno. (*)	Un	2	462.148	924.296	924.296	530.067	1.060.134	445.456	890.912	950.000	1.900.000
3	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 9 m 200 kgf. Todo tipo de terreno. (*)	Un	4	505.714	2.022.856	2.022.856	538.018	2.152.072	492.651	1.970.604	1.000.000	4.000.000
4	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 15 m 500 kgf. Todo tipo de terreno. (*)	Un	1	1.838.485	1.838.485	1.838.485	2.075.802	2.075.802	1.773.635	1.773.635	3.350.000	3.350.000
5	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 12 m 800 kgf. Todo tipo de terreno. (*)	Un	16	1.777.493	28.439.888	28.439.888	1.832.204	29.315.264	1.294.390	20.710.240	3.050.000	48.800.000
6	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 12 m 500 kgf. Todo tipo de terreno. (*)	Un.	27	1.489.957	40.228.839	40.228.839	1.211.167	32.701.509	1.244.209	33.593.643	2.750.000	74.250.000
7	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 12 m 300 kgf. Todo tipo de terreno. (*)	Un.	239	961.937	229.902.943	229.902.943	1.138.426	272.083.814	1.045.515	249.878.085	2.200.000	525.800.000
8	Excavación, erección y cimentación reforzada tipo II, poste de Hº Aº de 12 m 200 kgf. Todo tipo de terreno. (*)	Un.	179	637.806	114.167.274	114.167.274	847.112	151.633.048	759.851	136.013.329	1.900.000	340.100.000
9	Retiro y posterior recolocación de PD aéreo monofásico de hasta 25 kVA, completo.	Un.	1	392.094	392.094	392.094	795.120	795.120	662.831	662.831	800.000	800.000
10	Montaje de una estructura de M.T. p/ líneas aéreas monofásicas tipo 1 y 8.	Un.	4	52.279	209.116	209.116	39.756	159.024	62.298	249.192	130.000	520.000
11	Montaje de una estructura de M.T. p/ líneas aéreas monofásicas tipos 2, 3, 5, 6 y 7.	Un.	7	52.279	365.953	365.953	95.547	668.829	72.682	508.774	150.000	1.050.000
12	Montaje de una estructura de M.T. p/ líneas aéreas monofásicas tipo 4.	Un.	1	69.705	69.705	69.705	95.547	95.547	75.513	75.513	180.000	180.000
13	Montaje de una estructura de M.T. p/ líneas aéreas trifásicas tipo 1 y 8.	Un.	429	87.132	37.379.628	37.379.628	124.677	53.486.433	125.541	53.857.089	165.000	70.785.000
14	Montaje de una estructura de M.T. p/ líneas aéreas trifásicas tipos 2, 3, 5, 6 y 7.	Un.	68	69.705	4.739.940	4.739.940	160.371	10.905.228	251.081	17.073.508	180.000	12.240.000
15	Montaje de una estructura de M.T. p/ líneas aéreas trifásicas tipo 4.	Un.	1	104.558	104.558	104.558	244.234	244.234	377.566	377.566	210.000	210.000
16	Montaje de rienda aérea para MT, tipo RMA II.	Un.	1	87.132	87.132	87.132	291.544	291.544	755.133	755.133	250.000	250.000
17	Montaje de rienda simple para MT tipo RMS II.	Un.	3	87.132	261.396	261.396	238.536	715.608	471.959	1.415.877	260.000	780.000
18	Montaje de una estructura de MT tipo DSH 1.	Un.	11	249.197	2.741.167	2.741.167	1.472.562	16.198.182	497.101	5.468.111	190.000	2.090.000
19	Montaje de una estructura de M.T. tipo SFTH° 1 - SLTH° 1	Un.	10	130.698	1.306.980	1.306.980	415.119	4.151.190	207.661	2.076.610	180.000	1.800.000
20	Montaje de estructura de MT, tipo SFTHº 2 - SLTHº 2.	Un.	5	165.550	827.750	827.750	198.780	993.900	92.504	462.520	165.000	825.000
21	Tendido conductor desnudo mayor que 95 mm2 y hasta 150 mm2. Aa. (**)	m.	101.307	3.136	317.698.752	317.698.752	2.372	240.300.204	2.133	216.087.831	1.800	182.352.600
	Total 1				**805.431.809**	**780.761.600**		**843.489.574**		**761.767.144**		**1.314.482.600**

OBSERVACIONES:

1- El Oferente **SINGEL S.A. presenta un error aritmético** en la suma total de la Hoja 1/4. Presenta una diferencia en su contra de **Gs. 24.670.209**

2- El Oferente **CONSORCIO NUEVO HORIZONTE** presenta la Hoja 1/4 en 2 partes (Items 1 - 10, e Items 11 - 21), omitiendo las observaciones en la primera parte.

ANDE

ADECUACION Y CAMBIO DE SECCION DE ALIMENTADORES CUR 01, CUR 03 Y CUR 04

Lote 3: CUR 04, Tramos 1 y 2
Fecha:
LPN N° 875/2013

PRECIO DE EJECUCION DE TRABAJO BT. - Código de Catálogo 72102201-010

CUR 04 1° Tramo	Plano N°: 41.031 MT;	Láminas 1/4 a 4/4;	Presupuesto N°: 175.816 / 0 / 9
CUR 04 2° Tramo	Plano N°: 41.068 MT;	Láminas 1/8 a 8/8;	Presupuesto N°: 175.852 / 0 / 9

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad CUR 04	SINGEL S.A.		CONSORCIO NUEVO HORIZONTE		DC INGENIERIA S.A.		CONSORCIO SAN MIGUEL	
				Precio Unitario en Guaraníes (I.V.A. incluido)	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. incluido) CONTRATISTA	Precio Unitario en Guaraníes (I.V.A. incluido)	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. incluido) CONTRATISTA	Precio Unitario en Guaraníes (I.V.A. incluido)	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. incluido) CONTRATISTA	Precio Unitario en Guaraníes (I.V.A. incluido)	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. incluido) CONTRATISTA
1	Tendido de conductor de Aa desnudo de hasta 95mm2. (**)	m.	12.708	3.151	40.042.908	1.350	17.155.800	1.068	13.572.144	1.100	13.978.800
2	Tendido de preensamblado de hasta 3 x 70 + 1 x 50 mm2. (**)	m.	269	18.381	4.944.489	9.276	2.495.244	5.144	1.383.736	6.500	1.748.500
3	Montaje de estructura preensamblada de BT de todo tipo.	Un.	18	87.530	1.575.540	26.504	477.072	75.513	1.359.234	120.000	2.160.000
4	Montaje de estructura de BT vertical tipos 1,2,5,7 y 8.	Un.	73	70.024	5.111.752	60.849	4.441.977	66.074	4.823.402	98.000	7.154.000
5	Montaje de una estructura horizontal tipos 2, 3, 5, 6 y 7.	Un.	2	70.024	140.048	60.849	121.698	108.551	217.102	85.000	170.000
6	Montaje de una estructura monofásica de todo tipo rural BT	Un.	255	52.518	13.392.090	39.756	10.137.780	33.038	8.424.690	65.000	16.575.000
7	Montaje de rienda simple de BT	Un.	17	87.530	1.488.010	92.764	1.576.988	235.979	4.011.643	65.000	1.105.000
8	Montaje de puesta a tierra en BT.	Un.	69	87.530	6.039.570	172.276	11.887.044	256.946	17.729.274	220.000	15.180.000
	Total 2				**72.734.407**		**48.293.603**		**51.521.225**		**58.071.300**

OBSERVACIONES:

ANDE	ADECUACION Y CAMBIO DE SECCION DE ALIMENTADORES CUR 01, CUR 03 Y CUR 04	Lote 3: CUR 04, Tramos 1 y 2 Fecha: LPN N° 875/2013

PRECIO DE EJECUCIÓN DE TRABAJO - RETIROS - Código de Catálogo 72102201-010

CUR 04 1° Tramo	Plano N°: 41.031 MT;	Láminas 1/4 a 4/4;	Presupuesto N°: 175.816 / 0 / 9
CUR 04 2° Tramo	Plano N°: 41.068 MT;	Láminas 1/8 a 8/8;	Presupuesto N°: 175.852 / 0 / 9

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad CUR 04	SINGEL S.A.			CONSORCIO NUEVO HORIZONTE		DC INGENIERIA S.A.		CONSORCIO SAN MIGUEL	
				Precio Unitario en Guaraníes (I.V.A. incluido)	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. incluido) ANDE	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. incluido) CONTRATISTA	Precio Unitario en Guaraníes (I.V.A. incluido)	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. incluido)	Precio Unitario en Guaraníes (I.V.A. incluido)	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. incluido)	Precio Unitario en Guaraníes (I.V.A. incluido)	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. incluido)
1	Retiro de poste de Hº Aº de 12 m 200 kgf.	Uni.	46	131.296	6.039.616	6.039.616	225.284	10.363.064	141.587	6.513.002	250.000	11.500.000
2	Retiro de poste de Hº Aº de 12 m 300 kgf.	Uni.	17	131.296	2.232.032	2.232.032	371.056	6.307.952	169.905	2.888.385	260.000	4.420.000
3	Retiro de poste de Hº Aº de 9 m 150 kgf.	Uni.	6	87.530	525.180	525.180	145.772	874.632	76.458	458.748	230.000	1.380.000
4	Retiro de poste de Hº Aº de 9 m 200 kgf.	Uni.	1	87.530	87.530	87.530	145.772	145.772	87.783	87.783	230.000	230.000
5	Retiro de poste de Hº Aº de 9 m 500 kgf.	Uni.	1	131.296	131.296	131.296	225.284	225.284	104.775	104.775	250.000	250.000
6	Retiro de poste de Hº Aº de 7,5 m 150 kgf.	Uni.	2	87.530	175.060	175.060	145.772	291.544	70.794	141.588	190.000	380.000
7	Retiro de poste de Palma de 7 m.	Uni.	120	52.518	6.302.160	6.302.160	53.008	6.360.960	47.007	5.640.840	65.000	7.800.000
8	Retiro de poste de Poste de madera rustica de 7 m.	Uni.	57	52.518	2.993.526	2.993.526	53.008	3.021.456	70.794	4.035.258	65.000	3.705.000
9	Retiro de poste de Poste de madera rustica de 10 m.	Uni.	1	52.518	52.518	52.518	53.008	53.008	84.952	84.952	70.000	70.000
10	Retiro de un conductor desnudo de hasta 95 mm2. Aa. (*)	m.	114.354	875	100.059.750	100.059.750	530	60.607.620	453	51.802.362	600	68.612.400
11	Retiro de una estructura de MT p/ líneas aéreas trifásicas tipo 1 y 8.	Uni.	60	52.518	3.151.080	3.151.080	79.512	4.770.720	45.194	2.711.640	65.000	3.900.000
12	Retiro de una estructura de MT p/ líneas aéreas trifásicas tipos 2, 3, 5, 6 y 7.	Uni.	42	52.518	2.205.756	2.205.756	92.764	3.896.088	90.390	3.796.380	65.000	2.730.000
13	Retiro de una estructura de MT p/ líneas aéreas trifásicas tipo 4.	Uni.	1	70.024	70.024	70.024	92.764	92.764	135.924	135.924	70.000	70.000
14	Retiro de una estructura de MT p/ líneas aéreas monofásicas tipos 1 y 8.	Uni.	1	43.765	43.765	43.765	39.756	39.756	22.428	22.428	55.000	55.000
15	Retiro de una estructura de MT p/ líneas aéreas monofásicas tipos 2, 3, 5, 6 y 7.	Uni.	8	43.765	350.120	350.120	53.008	424.064	26.165	209.320	55.000	440.000
16	Retiro de rienda simple para MT, tipo RMS II.	Uni.	15	52.518	787.770	787.770	119.268	1.789.020	169.905	2.548.575	200.000	3.000.000
17	Retiro de una estructura de M.T. tipo SFTH° 1 - SLTH° 1	Uni.	6	70.024	420.144	420.144	92.764	556.584	74.759	448.554	95.000	570.000
18	Retiro de una estructura de M.T. tipo SFTH° 2 - SLTH° 2	Uni.	4	70.024	280.096	280.096	46.382	185.528	33.302	133.208	85.000	340.000
19	Retiro de una estructura de M.T. tipo DSH° 1	Uni.	10	70.024	700.240	700.240	132.520	1.325.200	74.759	747.590	95.000	950.000
20	Retiro de rienda aérea para MT, tipo RMA II.	Uni.	2	87.530	175.060	175.060	119.268	238.536	271.848	543.696	190.000	380.000
21	Retiro de estructura de BT vertical tipos 1, 2, 5, 7 y 8.	Uni.	45	52518	2.363.310	2.363.310	15.902	715.590	23.786	1.070.370	45.000	2.025.000
22	Retiro de estructura monofásica rural de todo tipo BT.	Uni.	257	52.518	13.497.126	13.497.126	10.602	2.724.714	11.894	3.056.758	45.000	11.565.000
23	Retiro de rienda simple de BT	Uni.	3	87.530	262.590	262.590	26.504	79.512	84.952	254.856	45.000	135.000
	Total 3				**142.905.749**	**134.108.921**		**105.089.368**		**87.436.992**		**124.507.400**
												Hoja 3 / 4

OBSERVACIONES:

1- El Oferente **SINGEL S.A.** presenta un **error aritmético** en la suma total de la Hoja 3/4, Presenta una diferencia en su contra de **Gs. 8.796.828**

ANDE

ADECUACIÓN Y CAMBIO DE SECCION DE ALIMENTADORES CUR 01, CUR 03 Y CUR 04

Lote 3: CUR 04, Tramos 1 y 2
Fecha:
LPN N° 875/2013

PRECIO DE PROVISION DE MATERIALES - Código de Catálogo 72102201-010

CUR 04 1° Tramo	Plano N°: 41.031 MT;	Láminas 1/4 a 4/4;	Presupuesto N°: 175.816 / 0 / 9
CUR 04 2° Tramo	Plano N°: 41.068 MT;	Láminas 1/8 a 8/8;	Presupuesto N°: 175.852 / 0 / 9

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad CUR 04	SINGEL S.A.			CONSORCIO NUEVO HORIZONTE		DC INGENIERIA S.A.		CONSORCIO SAN MIGUEL	
				Precio Unitario en Guaraníes (I.V.A. incluido)	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. incluido) ANDE	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. incluido) CONTRATISTA	Precio Unitario en Guaraníes (I.V.A. incluido)	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. incluido) CONTRATISTA	Precio Unitario en Guaraníes (I.V.A. incluido)	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. incluido) CONTRATISTA	Precio Unitario en Guaraníes (I.V.A. incluido)	Precio Total en Guaraníes (I.V.A. incluido) CONTRATISTA
1	Abrazadera para poste de HºAº AH - A - AN.	Un.	14	18.396	257.544	257.544	11.529	161.406	10.988	153.832	9.100	127.400
2	Abrazadera para poste de HºAº AH - A - AR.	Un.	64	23.990	1.535.360	1.535.360	12.589	805.696	12.730	814.720	10.450	668.800
3	Abrazadera para poste de HºAº AH - A - CN.	Un.	1.004	18.396	18.469.584	18.469.584	11.529	11.575.116	10.988	11.031.952	9.100	9.136.400
4	Alambre preformado de Retensión para 35 mm².	Par/Ju	85	7.965	677.025	677.025	5.698	484.330	6.298	535.330	6.100	518.500
5	Alambre preformado para cabo de Acero de 3/8" 869 MME EP.	Par/Ju	86	24.275	2.087.650	2.087.650	14.789	1.271.854	19.229	1.653.694	18.500	1.591.000
6	Alambre preformado para Aislador Roldana de 35 mm².	Par/Ju	720	7.965	5.734.800	5.734.800	5.061	3.643.920	5.762	4.148.640	5.500	3.960.000
7	Arandela cuadrada de 2" x 2" x 11/16" AC-5.	Un.	2.591	2.920	7.565.720	7.565.720	1.822	4.720.802	1.843	4.775.213	1.550	4.016.050
8	Armadura vertical Tipo AR 22 monofásico.	Un.	253	52.153	13.194.709	13.194.709	31.805	8.046.665	32.160	8.136.480	26.400	6.679.200
9	Armadura vertical Tipo AR 44 trifásico.	Un.	39	162.719	6.346.041	6.346.041	66.260	2.584.140	67.000	2.613.000	56.000	2.184.000
10	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 1/2" x 3", con tuerca y arandela.	Un.	1.098	4.286	4.706.028	4.706.028	3.748	4.115.304	3.484	3.825.432	2.600	2.854.800
11	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 1/2" x 4 1/2", con tuerca y arandela.	Un.	1.170	6.675	7.809.750	7.809.750	4.119	4.819.230	3.752	4.389.840	3.450	4.036.500
12	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8"x 9", con tuerca y arandela.	Un.	462	16.689	7.710.318	7.710.318	9.257	4.276.734	8.308	3.838.296	7.300	3.372.600
13	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8" x 6 1/2", con tuerca y arandela.	Un.	444	13.313	5.910.972	5.910.972	7.534	3.345.096	6.767	3.004.548	7.100	3.152.400
14	Bulón cabeza hexagonal de Acero Galvanizado de 5/8" x 7", con tuerca y arandela.	Un.	191	14.081	2.689.471	2.689.471	7.534	1.438.994	7.102	1.356.482	6.500	1.241.500
15	Conector a compresión Al/Al 35/70/95/150 mm².	Un.	98	14.792	1.449.616	1.449.616	19.878	1.948.044	8.844	866.712	8.500	833.000
16	Conector a compresión Al/Cu 35/70/35/70 mm².	Un.	138	12.516	1.727.208	1.727.208	10.602	1.463.076	7.571	1.044.798	7.300	1.007.400
17	Conector a compresión para Acom. Al/Cu 16/35/2/8 mm².	Un.	338	3.034	1.025.492	1.025.492	2.650	895.700	2.144	724.672	7.100	2.399.800
18	Conector a compresión Al/Cu 16/35/35/16mm².	Un.	14	7.206	100.884	100.884	6.626	92.764	5.092	71.288	4.900	68.600
19	Cruceta de madera 3"x4"x1 m para HºAº M.T.	Un.	11	70.170	771.870	771.870	29.154	320.694	50.250	552.750	42.000	462.000
20	Cruceta de madera 3"x4"x2,4 m MT Kurupa'y.	Un.	579	140.340	81.256.860	81.256.860	62.284	36.062.436	83.750	48.491.250	95.000	55.005.000
21	Cruceta de madera 2"x3"x1 m BT.	Un.	5	56.894	284.470	284.470	21.203	106.015	33.500	167.500	39.000	195.000
22	Cruceta de madera 2"x3"x0,5 m BT.	Un.	3	54.998	164.994	164.994	13.252	39.756	16.750	50.250	37.500	112.500
23	Conjunto Estribo para prensa línea viva 35 mm².	Un.	41	100.135	4.105.535	4.105.535	39.756	1.629.996	35.510	1.455.910	34.100	1.398.100
24	Conjunto Estribo para prensa línea viva 150 mm².	Un.	24	105.255	2.526.120	2.526.120	119.268	2.862.432	37.788	906.912	36.300	871.200
25	Guardacabo para cabo de acero de 3/8".	Un.	117	6.884	805.428	805.428	4.108	480.636	4.154	486.018	3.550	415.350
26	Jabalina Cooperweld de 3/4" x 3 m.	Un.	103	254.130	26.175.390	26.175.390	119.268	12.284.604	149.142	15.361.626	176.000	18.128.000
27	Mano francesa para poste de HºAº MF 2 M.T.	Un.	1.169	28.371	33.165.699	33.165.699	17.161	20.061.209	17.353	20.285.657	14.500	16.950.500
28	Perno todo rosca de 3/4 x 16".	Un.	246	32.335	7.954.410	7.954.410	15.240	3.749.040	33.674	8.283.804	26.400	6.494.400
29	Perno recto de 3/4 x 11" para aislador de porcelana.	Un.	1.633	31.292	51.099.836	51.099.836	20.806	33.976.198	21.708	35.449.164	17.400	28.414.200
30	Prensa línea viva hasta 13/150-8/70 mm².	Un.	33	61.636	2.033.988	2.033.988	39.756	1.311.948	33.902	1.118.766	32.500	1.072.500
31	Prensa paralela Al/Al 150/150 mm².	Un.	144	41.722	6.007.968	6.007.968	53.008	7.633.152	385.250	55.476.000	28.000	4.032.000
32	Tronco Anclaje 0,8 m x 0,1 m tipo TA1.	Un.	17	128.961	2.192.337	2.192.337	39.756	675.852	25.125	427.125	25.000	425.000
33	Tronco Anclaje 0,2 m x 1,2 m tipo TA2.	Un.	4	140.340	561.360	561.360	79.512	318.048	38.525	154.100	32.000	128.000
34	Tuerca ojal de 5/8".	Un.	105	12.516	1.314.180	1.314.180	10.602	1.113.210	10.720	1.125.600	8.000	840.000
	Total 4				**309.418.617**	**289.156.129**		**178.314.097**		**242.777.361**		**182.791.700**
	Total 1 + 2 + 3 + 4				**1.330.490.582**	**1.276.761.057**		**1.175.186.642**		**1.143.502.722**		**1.579.853.000**

Hoja 4 / 4

OBSERVACIONES:

1- El Oferente **SINGEL S.A. presenta un error aritmético** en la suma del total de la Hoja 4/4. Presenta una diferencia en su contra de Gs. 20.262.488.-

2- El Oferente **SINGEL S.A. presenta un error aritmético** en la suma del total de las Hojas 1/4 a 4/4. Presenta una diferencia en su contra de Gs. 53.729.525.-

3- El Oferente **CONSORCIO SAN MIGUEL** no presenta en la hoja 4/4 la nota de la EE.TT.

4- El Oferente **DC CONSORCIO S.A.** no presenta en la hoja 4/4 la nota de la EE.TT.

LOTE 3

ANEXO
A-7

TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A.
Ruta Internacional Nº 7 – Km. 12,5
Tel / Fax: (061) 580.010 – (061) 580.177
E-mail: tie@tie.com.py - web: www.tie.com.py
Ciudad del Este – PARAGUAY

120/13-FO/GDF

Asunción, 9 de Julio de 2013

Señores
ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD - ANDE
Ing. Carlos Heisele
Avda. España Nº 1268 - Asunción
PRESENTE

Atn.: **División de Licitaciones y Contratos.**
Departamento de Licitaciones

REF: Licitación pública Nacional ANDE Nº 875/2013 para "Ampliación y Cambio de Sección de las Líneas Alimentadoras CUR 01, CUR 02, CUR 03 y CUR 04, distrito de Curuguaty, Departamento de Canindeyú"

De nuestra consideración

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para acusar recibo del Fax DCP/DLI/68/13 de Fecha 09/07/13, y a la vez manifestar nuestra conformidad con el ajuste aritmético de la corrección del monto de nuestra Oferta del Llamado de Referencia, conforme se describe a continuación.

Lote 1:

MONTO OFERTADO	MONTO AJUSTADO
G. 515.756.352.-	G. 515.757.556.-

Lote 2:

MONTO OFERTADO	MONTO AJUSTADO
G. 346.303.067.-	G. 346.312.838.-

Sin otro particular, le saludo atentamente.

.....
Ing. Germán Fatecha
Gerente General
Taller Industrial del Este S.A.

Departamento Licitaciones | Fecha 10 JUL. 2013 | Hora
Secc. Lic. Púb. ☑ Secc. L.C.O. ☐
Secc. Contratos ☐ Sria. ☐
Obs.: Comité.
C.P. Liliana R. Ortiz B.
DCP/DLI
10 JUL. 2013