MUNICIPALIDAD DE FRAM

Unidad Operativa de Contrataciones

FORMULARIO DE RESUMEN DE COTIZACION

ENTIDAD	*MUNICIPALIDAD DE FRAM*	**Nº DE PAC**	**352.698**
		CONSTRUCCION DE DOS AULAS PARA EL NIVEL INICIAL MAS UNA OFICINA AMINISTRATIVA EN LA ESCUELA BASICA Nº 271 DON CARLOS A. LOPEZ .-	

OFERENTES

Item	*Cantidad*	*Unidad*	*Descripción del Bien y/o Servicio*	BOQUERON CONSTRUCCIONES		M Y M CONSTRUCCIONES		INGESUR	
				Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total
1.1	1	UN	Trabajos preliminares , instalación de equipos	4.289.000	4.289.000	1.379.000	1.379.000	1.379.000	1.379.000
1.2	1	UN	Vallado de Obras	3.574.500	3.574.500	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
1.3	1	UN	Desmontaje y corte de Energía Eléctrica	417.000	417.000	465.500	465.500	465.500	465.500
1.4	1	UN	Desmontaje de Aberturas	83.400	83.400	545.500	545.500	545.500	545.500
1.5	118	M2	Demolicion de Techo con Recuperación	34.850	4.112.300	21.000	2.478.000	21.000	2.478.000
1.6	176	GL	Demolición de Mampostería	7.750	1.364.000	10.000	1.760.000	10.000	1.760.000
1.7	10	M3	Relleno de Área Afectada	31.000	310.000	190.000	1.900.000	190.000	1.900.000
1.8	1	GL	Transporte de Escombros	297.500	297.500	1.963.000	1.963.000	1.963.000	1.963.000
1.9	1	GL	Cartel de Obras	774.500	774.500	1.315.000	1.315.000	1.315.000	1.315.000
1.10	118	M2	Limpieza y Preparación de Terreno	5.500	649.000	5.000	590.000	5.000	590.000
1.[illegible]	221,5	M2	Replanteo	3.500	775.250	5.200	1.151.800	5.200	1.151.800
1.12	15,3	M3	Excavación y Carga de Cimiento	309.500	4.735.350	325.000	4.972.500	325.000	4.972.500
1.13	1,75	M3	Viga y Dado de HºAº	1.906.500	3.336.375	1.900.000	3.325.000	1.900.000	3.325.000
1.14	2,95	M3	Encadenado Inferior de HºAº	1.429.500	4.217.025	1.950.000	5.752.500	1.950.000	5.752.500
1.15	2,75	M3	Zapata de Hº Aº	1.429.500	3.931.125	2.155.000	5.926.250	2.155.000	5.926.250
1.16	3,15	M3	Viga Superior de HºAº	2.654.500	8.361.675	1.950.000	6.142.500	1.950.000	6.142.500
1.17	3,6	M3	Loza de HºAº	1.906.500	6.863.400	1.985.000	7.146.000	1.985.000	7.146.000
1.18	9,75	M2	Muro de Nivelación de 0,45cm	165.500	1.613.625	166.000	1.618.500	166.000	1.618.500
1.19	12,15	M2	Muro de Nivelación de 0,30 cm	137.000	1.664.550	115.000	1.397.250	115.000	1.397.250
1.20	6,5	M3	Relleno y Apisonado de Interiores	31.000	201.500	90.000	585.000	90.000	585.000
1.21	21	M2	Aislacion de Paredes	26.000	546.000	60.000	1.260.000	60.000	1.260.000
1.22	120	M2	Muro de Elvacion de 0,30cm para Revocar	154.500	18.540.000	115.000	13.800.000	115.000	13.800.000
1.23	225,6	M2	Muro de Elvacion de 0,15cm para Revocar	90.500	20.416.800	84.500	19.063.200	84.500	19.063.200
1.24	70	ML	Envarillado bajo Abertura 2/8 por hilada (dos hiladas)	25.000	1.750.000	15.000	1.050.000	15.000	1.050.000
1.25	23	ML	Guarda obra , ancho 0,80, contrapiso de cascotes y baldoson de cemento, borde de mamposteria de ladrillos comunes	106.000	2.438.000	75.000	1.725.000	75.000	1.725.000
1.26	36	ML	Viga mano francesa de 0,20 x 0,50 m de HºAº	89.000	3.204.000	265.000	9.540.000	265.000	9.540.000
1.27	165	M2	Techo de Chapa de Zing Nº 24 s/ E.T.	149.000	24.585.000	214.700	35.425.500	214.700	35.425.500
1.28	13	M2	Cenefa frontal de mamposteria , revocado ambos lados con hidrofugo	41.000	533.000	175.500	2.281.500	175.500	2.281.500
1.29	345	M2	Revoque de Paredes interior y exterior a una capa	26.000	8.970.000	26.000	8.970.000	28.000	9.660.000
1.30	35	M2	Revoque de loza	35.500	1.242.500	49.000	1.715.000	49.000	1.715.000
1.[illegible]	211,5	M2	Contra piso	29.500	6.239.250	28.000	5.922.000	28.000	5.922.000
1.32	180	M2	Piso PIV en aulas	127.500	22.950.000	114.000	20.520.000	114.000	20.520.000
1.33	60	M2	Piso PIV en Galería	90.500	5.430.000	120.000	7.200.000	120.000	7.200.000
1.34	18	M2	Piso PIV en Oficina	69.000	1.242.000	85.000	1.530.000	85.000	1.530.000
1.35	40	ML	Zocalo Ceramico	18.000	720.000	32.000	1.280.000	32.000	1.280.000
1.36	8	UN	Ventana de Cristal Templadoproyectante de 0,60 x 1,50	476.600	3.812.800	533.000	4.264.000	533.000	4.264.000
1.37	6	UN	Ventana de Cristal Templadoproyectante de 0,80 x 1,80	834.000	5.004.000	583.000	3.498.000	583.000	3.498.000
1.38	5	UN	Ventana tipo corredizo de 1,50 x 1,20	1.012.500	5.062.500	920.000	4.600.000	920.000	4.600.000
1.39	70	ML	Alfeizer de Ventana de Revoque 1:3(Cemento y Arena)	29.500	2.065.000	25.000	1.750.000	25.000	1.750.000
1.40	260	M2	Pintura de Paredes al latex exterior	21.500	5.590.000	22.000	5.720.000	22.000	5.720.000
1.41	14	M2	Pintura de Cenefa al Látex Exterior	26.000	364.000	31.000	434.000	31.000	434.000
1.42	330	M2	Pintura de Paredes al Latex Interior	21.500	7.095.000	19.000	6.270.000	19.000	6.270.000
1.43	35	M2	Pintura de losa al Latex Interior	26.000	910.000	28.000	980.000	28.000	980.000
1.44	8	M2	Pintura de Puerta al Barniz Sintético	27.500	220.000	30.000	240.000	30.000	240.000
1.45	40	M2	Pintura de Canaletas y Bandejas de esmalte sintetico	27.500	1.100.000	13.000	520.000	13.000	520.000
1.46	40	ML	Canaletas y caño de bandeja de chapa nº 26 desarrollo 60 cm	93.000	3.720.000	65.000	2.600.000	65.000	2.600.000
1.47	80	ML	Cable NYY de x 6mm	5.400	432.000	67.800	5.424.000	67.800	5.424.000
1.48	32	UN	Boca de luces	86.500	2.768.000	85.000	2.720.000	85.000	2.720.000
1.49	15	UN	Boca de toma corriente	86.500	1.297.500	82.000	1.230.000	82.000	1.230.000
1.50	4	UN	Boca de Ventilador	149.000	596.000	105.000	420.000	105.000	420.000
1.51	5	UN	Artefacto Plafon Led de Enbutir de 24 W	32.000	160.000	215.000	1.075.000	215.000	1.075.000
1.52	24	UN	Artefacto Plafon Led de Embutir de 36 W	38.000	912.000	245.000	5.880.000	245.000	5.880.000
1.53	1	UN	Tablero TS con TM	41.500	41.500	600.000	600.000	600.000	600.000
1.54	2	UN	Tablero TCV con TM	89.500	179.000	170.000	340.000	170.000	340.000
1.55	4	UN	Ventilador de Techo de 56" de 7 Velocidades	155.000	620.000	363.000	1.452.000	363.000	1.452.000
1.56	2	UN	Artefacto de Adosar Exterior	53.500	107.000	126.000	252.000	126.000	252.000
1.57	3	UN	Tomas especiales Schucko para futura conexion de A.A.	18.000	54.000	155.000	465.000	155.000	465.000
1.58	1	UN	Provision y Colocacion de Puertas de 0,90 x 2,10 completo	774.500	774.500	1.364.000	1.364.000	1.364.000	1.364.000

Alvaro Scappini
Intendente
Municipalidad de Fram

1.59	3	UN	Provision y Colocacion de Puertas de 0,70 x 2,10 completo	536.000	1.608.000	1.266.400	3.799.200	1.266.400	3.799.200
1.60	2	UN	Provision y Colocacion de Puertas de 1,20 x 2,10 completo	1.012.500	2.025.000	1.939.000	3.878.000	1.939.000	3.878.000
1.61	165	M2	Cielorraso PVC	83.500	13.777.500	96.000	15.840.000	96.000	15.840.000
1.62	1	UN	Camara Séptica	2.978.500	2.978.500	1.986.000	1.986.000	1.986.000	1.986.000
1.63	1	GL	Conexion cloacal y sius accesorios	595.500	595.500	854.000	854.000	854.000	854.000
1.64	3	UN	Provision y Colocación de Inodoro	452.500	1.357.500	650.000	1.950.000	650.000	1.950.000
1.65	2	UN	Provision y Colocación de Mesadade marmol y tres bachas de acer inoxidable con conexion baja	1.865.500	3.731.000	356.000	712.000	356.000	712.000
1.66	2	UN	Espejos de 3mm con marco de aluminio fijo	243.000	486.000	541.000	1.082.000	541.000	1.082.000
1.67	2	UN	Cartel de Denominación de Aulas	774.500	1.549.000	54.000	108.000	54.000	108.000
1.68	4	UN	Llave de paso de 1/2 pulgada	535.500	2.142.000	185.000	740.000	185.000	740.000
1.69	7	UN	Canilla Sanitaria con cierre automatico	297.500	2.082.500	72.000	504.000	72.000	504.000
1.70	1	UN	Lavatorio con Pedestal	149.000	149.000	190.000	190.000	190.000	190.000
1.71	1	GL	Conexion de Agua Potable y Sus Accesorios	1.191.500	1.191.500	1.833.000	1.833.000	1.833.000	1.833.000
1.72	2	UN	Pizarron movil s/ E.T.	691.000	1.382.000	800.000	1.600.000	800.000	1.600.000
1.73	85	M2	Muro Perimetral iden al existente	188.000	15.980.000	180.000	15.300.000	180.000	15.300.000
1.74	211,5	M2	Limpieza final	5.500	1.163.250	6.500	1.374.750	6.500	1.439.750
			Total Neto:		**265.460.675**		**287.494.450**		**288.249.450**
			IVA:						
			Totales Generales:		**265.460.675**		**287.494.450**		**288.249.450**

Observaciones:

Visto Bueno U.O.C.:

MUNICIPALIDAD DE FRAM • INTENDENCIA

Alvaro Scappini
Intendente
Municipalidad de Fram