CUADRO COMPARATIVO

ITEM	TRABAJOS	UNID.	CANT.	CONSTRUCTORA LAINUZ P.UNIT	CONSTRUCTORA LAINUZ P.TOTAL	F.A.F. CONSTRUCCIONES P.UNIT	F.A.F. CONSTRUCCIONES P.TOTAL
1	CARTEL CON LOGOTIPO	UNID	1	1.758.603	1.758.603	1.730.000	1.730.000
2	VALLADO P/ PROTECCIÓN	ML	355	36.086	12.810.530	36.000	12.780.000
	BLOQUE COMERCIAL						
3	DESMONTE DE EQUIPOS DE ACONDICIONADORES	UNID	320	88.012	28.163.840	120.000	38.400.000
4	DESMONTE DE TANQUES DE AGUA	UNID	25	367.337	9.183.425	420.000	10.500.000
5	DESMONTE DE PUERTAS/CORTINAS	UNID	320	21.578	6.904.960	22.920	7.334.400
6	DESMONTE DE VENTANAS/REJILLAS	UNID	320	21.578	6.904.960	22.920	7.334.400
7	DESMONTE DE ARTEFACTOS SANITARIOS	UNID	62	9.583	594.146	9.000	558.000
8	DESMONTE DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS	UNID	640	4.857	3.108.480	5.400	3.456.000
	DEMOLICIÓN						
9	LOSA	M²	3.860	17.602	67.943.720	17.400	67.164.000
10	MAMPOSTERÍA Y ESTRUCTURA Hº Aº (PILARES)	M²	9.600	13.370	128.352.000	12.600	120.960.000
11	PISO / CONTRAPISO, VEREDA Y CORDÓN	M²	6.350	22.802	144.792.700	22.200	140.970.000
12	INST. CLOACAL	GL	1	4.753.889	4.753.889	4.800.000	4.800.000
13	RETIRO DE ESCOMBROS	GL	1	31.548.000	31.548.000	28.800.000	28.800.000
14	LIMPIEZA FINAL	GL	1	9.880.439	9.880.439	14.400.000	14.400.000
	TOTAL				***456.699.692***		**459.186.800**

L. Limbani Oberladstatter de O.
Abogada
Mat. Nº 33.952

Pedro César Duarte Nuñez
Director Area Urbana
Municipalidad - CPE