Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY
Telefax. (0644) 20334
E-mail: uocmingaguazu@hotmail.com

DE: COMITÉ DE EVALUACION
PARA: ING. DIGNO CABALLERO RUÍZ
INTENDENTE MUNICIPAL
FECHA: 21/05/2.014.-
OBJETO: ELEVAR INFORME SOBRE RESULTADO DE LA LICITACIÓN POR CONTRATACION DIRECTA No. 07/2014: PARA ´´ REFACCIÓN DEL LOCAL DE LA JUNTA MUNICIPAL ¨ ID Nº 277.707.-

A fin de elevar informe y dictamen del Comité de Evaluación, resultante del llamado a concurso por Contratación Directa No. 07/2.014 para la ´´ **Refacción del Local de la Junta Municipal** ¨

El procedimiento fue realizado conforme a las disposiciones establecidas en la Ley 2051/2.003, el Decreto 21909/2.003 y los reglamentos establecidos por la Dirección General de Contrataciones Públicas, atendiendo a lo dispuesto en **Art. 16 de la ley "Las convocantes, previamente a la iniciación de los procedimientos de contratación señalados en los incisos a), b) y c), deberán comunicar a la Unidad Central Normativa y Técnica (UCNT) .....",** y en el **Art. 34 inciso a) expresa: "Se invitará por escrito y a través del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP) a los potenciales oferentes .....",** y en total concordancia con lo reglamentado por el Decreto 21909/2.003 en su **Art. 19.**

Se ha cursado invitación por escrito a los potenciales oferentes y han presentado su propuesta los siguientes oferentes:

1) **Aria Servicios de Mario R. Insfrán con RUC Nº 3684715-1**, monto total de la oferta es de G. **59.700.000.-**, (Guaraníes cincuenta y nueve millones setecientos mil), resultante de los precios por lotes de la planilla de oferta detallados como sigue:

Nº	*DESCRIPCION*	*U.M.*	*CANTIDAD*	*P.UNITARIO*	*P.TOTAL*
1	**Trabajos preliminares**				
1,1,	Colocación de cartel de obra	un	6,00	250.000	1.500.000
1,2	Colocación de delimitadores de protección en sector de trabajo	ml	10,00	25.000	250.000
2	**Aire acondicionado central sobre azotea**				
2,1	Retiro y reinstalación de equipo de Aire acondicionado central ubicado en la azotea	gl	1,00	2.200.000	2.200.000
2,2	Ducto de distribución de aire acondicionado de chapa galvanizada 20x50	ml	23,00	146.200	3.362.600
3	**Tanque de agua**				
3,1	Retiro de tanque de agua existente sobre azotea h=2,00 m	gl	1,00	500.000	500.000
3,2	Estructura metálica elevada para soporte de tanque de 1,000 lts. h=6,00 m con pasarela de mantenimiento y escalera marinera con fundación de Hormigón Armado	gl	1,00	2.650.000	2.650.000

3,3	Reinstalación del tanque de agua existente	gl	1,00	682.000	682.000
3,4	´Red de alimentación del tanque a la entrada principal con caño de 1"	ml	15,00	39.400	591.000
4	**Trabajos de albañileria**				
4,1	Mampostería cierre de pared de ladrillo hueco e=10cm	m2	5,76	78.900	454.464
4,2	Tronco pilar de 30x30 c/ 3,00 m para apoyo de estructura del techo	ml	10,00	122.000	1.220.000
4,3	Demolición de revoque y macizada de chapa/pared, y colocación de membrana	ml	81,00	24.400	1.976.400
4,4	Demolición y reposición de revoque de cielorraso de losa en galería	m2	75,00	35.800	2.685.000
4,5	Reposición de boquetas de concreto hacia fachada principal con salida de boquetas de bajadas del techo	un	6,00	120.000	720.000
5	**Cubierta de chapa galvanizada**				
5,1	Cubierta de chapa galvanizada sobre perfil U de 3" con tornillos autoperforante	m2	185,00	166.800	30.858.000
6	**Desague pluvial**				
6,1	Canaleta en techo nuevo	ml	33,00	65.000	2.145.000
6,2	Cambio de canaleta de chapa galvanizada d=33 en union edificio	ml	10,00	60.000	600.000
6,3	Caño bajada de chapa galvanizada	ml	6,00	32.000	192.000
6,4	Canaleta a cielo abierto de cemento alizado s/ contrapiso de hormigon pobre e=7 cm	m2	40,00	45.200	1.808.000
7	**Abertura metalica**				
7,1	Abertura metalica tipo veneciana y malla metalica antialimañas con porta candado y candado, 2 un	m2	1,28	355.000	454.400
8	**Pintura**				
8,1	Pintura de cielorraso en galeria	m2	75,00	22.100	1.657.500
8,2	Pintura de canaletas y bajadas	m2	81,00	16.200	1.312.200
8,3	Pintura de aberturas metalicas	m2	1,28	23.250	29.760
9	**Instalacion electrica**				
9,1	Reposicion de carcaza de tablero principal tipo metalico p/intemperie p/6 llaves	un	1,00	120.676	120.676
9,2	Cambio de llaves thermomagnetica en tablero principal, 1 llave trifasica 35 A, y 5 monofasicas	gl	1,00	241.000	241.000
9,3	Cambio de alimentacion de tablero general a tablero principal, cable de 6 mm2 tipo taller trifasico	ml	40,00	18.500	740.000
9,4	Colocacion de nueva carcasa de medidor en pilastra existente, y jabalina	gl	1,00	100.000	100.000
10	**Limpieza final de obra**	gl	1,00	650.000	650.000
	TOTAL GENERAL				**59.700.000**

2) **M.O. Construcciones de Mariela Ojeda con RUC Nº 2986353-8**, monto total de la oferta es de G. **65.000.000.-**, (Guaraníes sesenta y cinco millones), resultante de los precios por lotes de la planilla de oferta detallados como sigue:

Nº	DESCRIPCION	U.M.	CANTIDAD	P.UNITARIO	P.TOTAL
1	**Trabajos preliminares**				
1,1,	Colocación de cartel de obra	un	6,00	152.000	912.000
1,2	Colocación de delimitadores de protección en sector de trabajo	ml	10,00	100.000	1.000.000
2	**Aire acondicionado central sobre azotea**				
2,1	Retiro y reinstalación de equipo de Aire acondicionado central ubicado en la azotea	gl	1,00	1.635.424	1.635.424
2,2	Ducto de distribución de aire acondicionado de chapa galvanizada 20x50	ml	23,00	199.000	4.577.000
3	**Tanque de agua**				
3,1	Retiro de tanque de agua existente sobre azotea h=2,00 m	gl	1,00	680.000	680.000
3,2	Estructura metálica elevada para soporte de tanque de 1,000 lts. h=6,00 m con pasarela de mantenimiento y escalera marinera con fundación de Hormigón Armado	gl	1,00	2.000.000	2.000.000
3,3	Reinstalación del tanque de agua existente	gl	1,00	287.000	287.000
3,4	´Red de alimentación del tanque a la entrada principal con caño de 1"	ml	15,00	57.800	867.000
4	**Trabajos de albañileria**				
4,1	Mampostería cierre de pared de ladrillo hueco e=10cm	m2	5,76	59.600	343.296
4,2	Tronco pilar de 30x30 c/ 3,00 m para apoyo de estructura del techo	ml	10,00	105.000	1.050.000
4,3	Demolición de revoque y macizada de chapa/pared, y colocación de membrana	ml	81,00	25.500	2.065.500
4,4	Demolición y reposición de revoque de cielorraso de losa en galería	m2	75,00	27.050	2.028.750
4,5	Reposición de boquetas de concreto hacia fachada principal con salida de boquetas de bajadas del techo	un	6,00	55.000	330.000
5	**Cubierta de chapa galvanizada**				
5,1	Cubierta de chapa galvanizada sobre perfil U de 3" con tornillos autoperforante	m2	185,00	179.850	33.272.250
6	**Desague pluvial**				
6,1	Canaleta en techo nuevo	ml	33,00	75.400	2.488.200
6,2	Cambio de canaleta de chapa galvanizada d=33 en union edificio	ml	10,00	52.300	523.000
6,3	Caño bajada de chapa galvanizada	ml	6,00	30.000	180.000

6,4	Canaleta a cielo abierto de cemento alizado s/ contrapiso de hormigon pobre e=7 cm	m2	40,00	28.900	1.156.000
7	**Abertura metalica**				
7,1	Abertura metalica tipo veneciana y malla metalica antialimañas con porta candado y candado, 2 un	m2	1,28	399.600	511.488
8	**Pintura**				
8,1	Pintura de cielorraso en galeria	m2	75,00	26.000	1.950.000
8,2	Pintura de canaletas y bajadas	m2	81,00	22.100	1.790.100
8,3	Pintura de aberturas metalicas	m2	1,28	28.900	36.992
9	**Instalacion electrica**				
9,1	Reposicion de carcaza de tablero principal tipo metalico p/intemperie p/6 llaves	un	1,00	236.000	236.000
9,2	Cambio de llaves thermomagnetica en tablero principal, 1 llave trifasica 35 A, y 5 monofasicas	gl	1,00	1.000.000	1.000.000
9,3	Cambio de alimentacion de tablero general a tablero principal, cable de 6 mm2 tipo taller trifasico	ml	40,00	55.000	2.200.000
9,4	Colocacion de nueva carcasa de medidor en pilastra existente, y jabalina	gl	1,00	380.000	380.000
10	**Limpieza final de obra**	gl	1,00	1.500.000	1.500.000
	TOTAL GENERAL				**65.000.000**

3) **R.M. Taller Metalúrgico de Ramón Martínez con RUC Nº 3520910-0, monto total de la oferta es de G. 63.474.546.-**, (Guaraníes sesenta y tres millones cuatrocientos setenta y cuatro mil quinientos cuarenta y seis), resultante de los precios por lotes de la planilla de oferta detallados como sigue:

Nº	*DESCRIPCION*	*U.M.*	*CANTIDAD*	*P.UNITARIO*	*P.TOTAL*
1	**Trabajos preliminares**				
1,1,	Colocación de cartel de obra	un	6,00	189.600	1.137.600
1,2	Colocación de delimitadores de protección en sector de trabajo	ml	10,00	198.700	1.987.000
2	**Aire acondicionado central sobre azotea**				
2,1	Retiro y reinstalación de equipo de Aire acondicionado central ubicado en la azotea	gl	1,00	1.895.600	1.895.600
2,2	Ducto de distribución de aire acondicionado de chapa galvanizada 20x50	ml	23,00	156.300	3.594.900
3	**Tanque de agua**				
3,1	Retiro de tanque de agua existente sobre azotea h=2,00 m	gl	1,00	212.400	212.400
3,2	Estructura metálica elevada para soporte de tanque de 1,000 lts. h=6,00 m con pasarela de mantenimiento y escalera marinera con fundación de Hormigón Armado	gl	1,00	3.051.000	3.051.000
3,3	Reinstalación del tanque de agua existente	gl	1,00	210.000	210.000

3,4	'Red de alimentación del tanque a la entrada principal con caño de 1"	ml	15,00	256.300	3.844.500
4	**Trabajos de albañileria**				
4,1	Mampostería cierre de pared de ladrillo hueco e=10cm	m2	5,76	65.200	375.552
4,2	Tronco pilar de 30x30 c/ 3,00 m para apoyo de estructura del techo	ml	10,00	136.300	1.363.000
4,3	Demolición de revoque y macizada de chapa/pared, y colocación de membrana	ml	81,00	19.800	1.603.800
4,4	Demolición y reposición de revoque de cielorraso de losa en galería	m2	75,00	28.500	2.137.500
4,5	Reposición de boquetas de concreto hacia fachada principal con salida de boquetas de bajadas del techo	un	6,00	98.000	588.000
5	**Cubierta de chapa galvanizada**				
5,1	Cubierta de chapa galvanizada sobre perfil U de 3" con tornillos autoperforante	m2	185,00	162.350	30.034.750
6	**Desague pluvial**				
6,1	Canaleta en techo nuevo	ml	33,00	72.000	2.376.000
6,2	Cambio de canaleta de chapa galvanizada d=33 en union edificio	ml	10,00	70.000	700.000
6,3	Caño bajada de chapa galvanizada	ml	6,00	36.200	217.200
6,4	Canaleta a cielo abierto de cemento alizado s/ contrapiso de hormigon pobre e=7 cm	m2	40,00	32.000	1.280.000
7	**Abertura metalica**				
7,1	Abertura metalica tipo veneciana y malla metalica antialimañas con porta candado y candado, 2 un	m2	1,28	412.000	527.360
8	**Pintura**				
8,1	Pintura de cielorraso en galeria	m2	75,00	20.000	1.500.000
8,2	Pintura de canaletas y bajadas	m2	81,00	18.900	1.530.900
8,3	Pintura de aberturas metalicas	m2	1,28	25.300	32.384
9	**Instalacion electrica**				
9,1	Reposicion de carcaza de tablero principal tipo metalico p/intemperie p/6 llaves	un	1,00	155.500	155.500
9,2	Cambio de llaves thermomagnetica en tablero principal, 1 llave trifasica 35 A, y 5 monofasicas	gl	1,00	500.600	500.600
9,3	Cambio de alimentacion de tablero general a tablero principal, cable de 6 mm2 tipo taller trifasico	ml	40,00	35.100	1.404.000
9,4	Colocacion de nueva carcasa de medidor en pilastra existente, y jabalina	gl	1,00	230.000	230.000
10	**Limpieza final de obra**	gl	1,00	985.000	985.000
	TOTAL GENERAL				**63.474.546**

Se realizó el análisis de la oferta presentada por el oferente citado anteriormente para la **Refacción del Local de la Junta Municipal.** La misma cumple con los recaudos documentales y reúne las condiciones legales y técnicas solicitadas en la Carta de Invitación.

Una vez concluido este análisis, se considera a la oferta de la empresa **Aria Servicios de Mario R. Insfrán con RUC Nº 3684715-1,** por ser baja, por reunir las condiciones legales y técnicas y por presentar la cantidad solicitada en la carta de invitación, por lo que no existen impedimentos para realizar la adjudicación de la Contratación Directa.-

En apoyo a las normativas del Decreto No. 21.909/2.003, que reglamenta la Ley 2051/2.003 de Contrataciones Públicas, que establecen criterios de adjudicación que deben ser observados. En efecto, en su Art. 63 expresa: **Criterios de Adjudicación. Atendiendo lo dispuesto en el Art. 28 de la ley, la adjudicación deberá recaer en el oferente cuya oferta: 1. Cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el pliego de Bases y Condiciones. 2. Tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato. 3. Presente el precio evaluado como el más bajo...".-**

En base a las consideraciones que anteceden, el Comité de Evaluación resuelve:

1) **RECOMENDAR** a la Intendencia Municipal la Adjudicación de la de la **CD 07/2.014** para la **"Refacción del Local de la Junta Municipal",** a la oferta presentada por la empresa **Aria Servicios de Mario R. Insfrán con RUC Nº 3684715-1**, por la suma de **(G. 59.700.000.-), guaraníes cincuenta y nueve millones setecientos mil**.

Atentamente,

Lic. Mirna Jimenez de Cabral
Asesora Contable

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZU
COMITE DE EVALUACION
PERIODO 2010-2015

Lic. Cristobal Cubilla
Jefe de Presupuesto

Abog. Nery Alberto Lugo Cantero
Asesor Jurídico Interno