LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 20/2014 PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA COMISARIAS – PLURIANUAL. ID 267.740

INFORME DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN

1.- INTRODUCCIÓN

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los siete días del mes de julio del año dos mil catorce, siendo las 10:00 horas, se reúnen los miembros del Comité de Evaluación, conformado por Resolución de la Comandancia N° 42 de fecha 15 de enero de 2014, a los efectos de verificar las ofertas presentadas para el proceso licitatorio, según los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, las especificaciones técnicas y la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas y su Decreto Reglamentario, a fin de determinar la oferta que reúna los requisitos legales y técnicos requeridos que resulte la más convenientes para los intereses de la Policía Nacional y recomendar la adjudicación del procedimiento.

2.- ANTECEDENTES

i. N° de PAC: ID N° 267.740
ii. Disponibilidad Presupuestaria: Sera financiado con Fuente de Financiamiento 10 (FF10) Recursos Ordinarios del Tesoro Público, en el Sub Grupo del Gasto 520 Construcciones, Objeto del Gasto 522 "Construcción de Obras de uso Institucional", del Presupuesto General de la Nación asignado para la Policía Nacional según Ley N° 5142/2014 y sujeto a la aprobación de la partida presupuestaria del Ejercicio Fiscal 2015.
iii. Publicación: a) en el SICP el 05/06/2014 10:16 y b) El llamado fue publicado en prensa escrita por tres días.
iv. Miembros del Comité de Evaluación: Designados mediante Resolución N° 42 de fecha 15 de enero de 2014.
Tesorero del Programa 2.2.1 Implementación del Plan Estratégico Policial
Comisario Principal MCP Juan Mendoza Pérez
Jefe del Departamento de la Unidad Operativa de Contrataciones
Crio. Pral. DEJAP. Pedro Joel Florentín Stiglich

3.- ACTO DE APERTURA

De acuerdo al procedimiento previsto por el Articulo 54 del Decreto Reglamentario N° 21909/03 y concordantes, se ha llevado a cabo el Acto de Apertura de Sobres y verificación de ofertas por Acta N° 53/2014 en el local del salón de actos del Departamento de la Unidad Operativa de Contrataciones en fecha 27 de junio del corriente, contando con la presentación de las siguientes empresas:

Nº	Razón Social	RUC:	Monto Oferta	Garantía de Mantenimiento de Oferta	
				Monto	Vigencia
1	**CONSORCIO T Y D**	80031057-8	2.966.961.980	150.000.000	Del 27/06/2014 al 05/09/2014
2	**FC CONSTRUCCIONES de Fernando Caballero**	6195410-1	5.302.305.350	275.000.000	Del 27/06/2014 al 05/10/2014
3	**ING. UBALDO BRITEZ**	852766-0	1.689.681.033	100.000.000	Del 26/06/2014 al 28/08/2014
4	**VICENTE BRITEZ CONSTRUCCIONES**	1612230-5	1.599.376.076	83.500.000	Del 27/06/2014 al 05/09/2014
5	**ARQ. MARIA DE FÁTIMA SERVIN MOLINAS**	620698-0	1.387.868.479	100.000.000	Del 27/06/2014 al 30/08/2014
6	**CONSTRUCTORA FILARTIGA CARDENAS & ASOCIADOS**	607069-8	4.627.175.060	250.000.000	Del 27/06/2014 al 05/09/2014
7	**RHS CONSTRUCCIONES &**	473987-6	1.202.360.307	61.500.000	Del 27/06/2014 al

	MANTENIMIENTOS de Ricardo H. Saldivar				05/10/2014
8	**ING. RICARDO DE JESUS AREVALO**	609031-1	1.995.000.000	100.000.000	Del 27/06/2014 al 28/08/2014
9	**HERGAL ARQUITECTURA de OSCAR CECILIO GAUTO**	385112-5	1.567.976.960	80.000.000	Del 27/06/2014 al 05/09/2014
10	**ARQ. CELSO MORENO**	361104-3	1.796.422.858	115.000.000	Del 27/06/2014 al 05/10/2014
11	**ING. FERNANDO MORENO**	421518-4	1.694.336.324	120.000.000	Del 27/06/2014al 05/10/2014
12	**EMTEC de Jorge Ronaldo Cáceres Rojas**	863679-6	4.846.786.320	245.000.000	Del 27/06/2014 al 26/08/2014
13	**CONSTRUCTORA FENAR de Nery Passi Rumich Ayala**	720953-3	1.278.890.720	72.500.000	Del 27/06/2014al 28/08/2014
14	**CONSTRUCTORA ECO S.A.**	80020860-9	2.698.287.470	140.000.000	Del 27/06/2014 al 25/09/2014
15	**INGEMANT S.A.**	80026877-6	3.233.766.065	164.000.000	Del 27/06/2014 al 27/09/2014
16	**INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A.**	80056945-8	1.744.383.619	110.000.000	Del 27/06/2014 al 05/10/2014
17	**MANCUSO & CIA S.R.L.**	80028337-6	2.488.857.450	125.000.000	Del 27/06/2014 al 25/09/2014
18	**LM CONSTRUCCIONES de NELSON MONGES**	583272-1	1.960.500.500	100.000.000	Del 27/06/2014 al 05/09/2014
19	**CONSORCIO DELTA EDIFICA**	80021109-0	7.428.762.309	390.000.000	Del 27/06/2014 al 25/09/2014

4.- MONTO DE LAS OFERTAS

A fin de facilitar la evaluación se procede a exponer el detalle de los lotes presentados por los oferentes:

DETALLE DE LOTES	1- CONSORCIO T Y D	2- FC CONSTRUCCIONES S de Fernando Caballero	3- ING. UBALDO BRITEZ	4- VICENTE BRITEZ CONSTRUCCIONES	5- ARQ. MARIA DE FÁTIMA SERVIN MOLINAS	6- CONSTRUCTORA FILARTIGA CARDENAS & ASOCIADOS de José D. Filartiga	7- RHS CONSTRUCCIONES & MANTENIMIENTOS de Ricardo H. Saldívar
LOTE Nº 01 -	448.271.790	569.064.600		642.019.275	434.647.486	637.728.030	
LOTE Nº 02 -	386.131.790	446.694.600				531.483.030	
LOTE Nº 03 -	347.657.000	450.039.000	406.285.040			518.939.000	
LOTE Nº 04 -	491.729.400	580.949.800	500.664.472			666.184.600	
LOTE Nº 05 -	236.267.400	314.726.800	259.691.841			355.439.200	
LOTE Nº 06 -	194.367.400	249.776.800				285.039.200	
LOTE Nº 07	264.688.400	365.253.800				409.692.200	
LOTE Nº 08 -	293.357.900	400.759.800				443.741.800	
LOTE Nº 09 -	289.129.000	107.927.500			90.067.670		
LOTE Nº 10 -	16.960.000	22.750.000				46.300.000	
LOTE Nº 11		235.395.500			194.260.513		225.965.516
LOTE Nº 12 -		143.339.500					
LOTE Nº 13 -		658.315.000	523.039.680			732.628.000	
LOTE Nº 14 -		765.910.150		969.678.015	831.147.811		976.394.791
TOTAL OFERTAS	**2.968.560.080**	**5.310.902.850**	**1.689.681.033**	**1.611.697.290**	**1.550.123.480**	**4.627.175.060**	**1.202.360.307**

DETALLE DE LOTES	8- ING. RICARDO DE JESUS AREVALO	9- HERGAL ARQUITECTURA de Oscar Cecilio Gauto	10- ARQ. CELSO MORENO	11- ING. FERNANDO MORENO	12- EMTEC de Jorge Ronaldo Cáceres Rojas	13- CONSTRUCTORA FENAR de Nery Passi Rumich Ayala	14- CONSTRUCTORA ECO S.A.
LOTE Nº 01 -	631.499.999	455.122.220			415.000.000		703.348.389
LOTE Nº 02 -	486.800.000	362.712.220		395.391.443	336.691.370		540.570.984
LOTE Nº 03 -			392.744.645		436.695.500		
LOTE Nº 04 -				564.074.281	489.966.680	550.676.760	

LOTE Nº 05 -			280.131.063		322.533.180	266.512.960	
LOTE Nº 06 -					247.933.180		
LOTE Nº 07				388.837.372	339.771.180		
LOTE Nº 08 -				346.033.340	430.077.180		
LOTE Nº 09 -			345.386.987		219.517.500		239.581.540
LOTE Nº 10 -					30.040.000		
LOTE Nº 11					210.410.250		
LOTE Nº 12 -					98.037.800		166.854.209
LOTE Nº 13 -					589.397.500	461.701.000	
LOTE Nº 14 -	877.487.384	657.732.520	780.260.460		680.787.000		1.057.952.348
TOTAL OFERTAS	**1.995.787.383**	**1.475.566.960**	**1.798.523.155**	**1.694.336.435**	**4.846.858.320**	**1.278.890.720**	**2.708.307.470**

DETALLE DE LOTES	15- INGEMANT S.A.	16- INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A.	17- MANCUSO & CIA S.R.L	18- LM CONSTRUCCIONES de NELSON MONGES	19- CONSORCIO DELTA EDIFICA
LOTE Nº 01 -		498.324.381	671.731.750		643.563.063
LOTE Nº 02 -					601.098.918
LOTE Nº 03 -	449.859.542			670.876.500	711.835.234
LOTE Nº 04 -	560.071.582		500.552.200		927.041.240
LOTE Nº 05 -	335.270.599				437.520.452
LOTE Nº 06 -	255.620.669	257.639.032			328.173.642
LOTE Nº 07	397.004.351				519.135.265
LOTE Nº 08 -	420.581.863				646.872.604
LOTE Nº 09 -			254.339.000		147.825.812
LOTE Nº 10 -	17.041.631				25.569.856
LOTE Nº 11		232.543.080	212.949.800		329.787.959
LOTE Nº 12 -			128.392.000		175.069.486
LOTE Nº 13 -	798.256.571	756.058.800		1.289.624.000	1.083.510.950
LOTE Nº 14 -			720.892.700		1.118.139.982
TOTAL OFERTAS	**3.233.706.808**	**1.744.565.293**	**2.488.857.450**	**1.960.500.500**	**7.695.144.462**

Verificado la lista de precio de las empresas participantes, se comprueba que arrojan diferencias en el monto total de la oferta con relación al cuadro comparativo de ofertas y una vez cargado la planilla de desglose de precios que forma parte de la Lista de Precios por lo que se aplica las disposiciones establecidas en el artículo 59 Aclaración de ofertas del Decreto Reglamentario de la Ley N° 2051/03, y comunica a la empresas, nota mediante, la diferencia aritmética detectada solicitando remitir al Departamento de la Unidad Operativa de Contratación la disconformidad o aceptación de dicha corrección en un plazo de 24 horas a partir de la recepción de la nota, haciendo la salvedad de que en caso contrario la Convocante considerará que la corrección ha sido aceptada, se remite en fecha 10/07/2014, las correcciones, según el siguiente orden:

CONSORCIO T Y D, por importe de G. 1.598.100.- (Guaraníes un millón quinientos noventa y ocho mil cien), inferior al monto total ofertado y se le remite mediante nota UOC N° 976 de fecha 10/07/2014; **FC CONSTRUCCIONES de Fernando Caballero,** por el monto de G. 11.477.500 (Guaraníes once millones cuatrocientos setenta y siete mil quinientos) , superior al monto ofertado y se le remite mediante nota UOC N 983 de fecha 10 de julio; **VICENTE BRITEZ CONSTRUCCIONES**, por importe de G. 651.939.- (Guaraníes seiscientos cincuenta y un mil novecientos treinta y nueve), superior al monto total ofertado y se le remite mediante nota UOC N° 971 de fecha 10/07/2014; **ARQ. MARIA DE FÁTIMA SERVIN MOLINAS** por importe de G. 162.255.001.- (Guaraníes ciento sesenta y dos millones doscientos cincuenta y cinco mil uno) superior al monto total ofertado y se le remite mediante nota UOC N° 977 de fecha 10/07/2014; **ING. RICARDO DE JESUS AREVALO,** por importe de G. 787.383.- (Guaraníes setecientos ochenta y siete mil trescientos ochenta y tres) superior al monto total ofertado y se le remite mediante nota UOC N° 972 de fecha 10/07/2014; **HERGAL ARQUITECTURA de Oscar Cecilio Gauto**, por importe G. 92.410.000.- (Guaraníes noventa y dos millones cuatrocientos diez mil) inferior al monto total ofertado y se le remite mediante nota UOC N° 978 de fecha 10/07/2014; **ARQ. CELSO MORENO,** por importe G. 2.100.297.- (Guaraníes dos millones cien mil doscientos noventa y siete), superior al monto total ofertado y se le remite mediante nota UOC N° 973 de fecha 10/07/2014; **ING. FERNANDO MORENO,** por importe G. 111.- (Guaraníes ciento once)

superior al monto total ofertado y se le remite mediante nota UOC N° 974 de fecha 10/07/2014; **CONSTRUCTORA ECO S.A.** por importe G. 10.020.000.- (Guaraníes diez millones veinte mil), superior al monto total ofertado y se le remite mediante nota UOC N° 980 de fecha 10/07/2014; **INGEMANT S.A.** por importe G. 59.257.- (Guaraníes cincuenta y nueve mil doscientos cincuenta y siete), inferior al monto total ofertado y se le remite mediante nota UOC N° 981 de fecha 10/07/2014; **INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A.** por importe G. 181.674.- (Guaraníes ciento ochenta y un mil seiscientos setenta y cuatro), superior al monto total ofertado y se le remite mediante nota UOC N° 975 de fecha 10/07/2014, **CONSORCIO DELTA EDIFICA** por importe G. 266.382.153.- (Guaraníes doscientos sesenta y seis millones trescientos ochenta y dos mil ciento cincuenta y tres), superior al monto total ofertado y se le remite mediante nota UOC N° 982 de fecha 10/07/2014 y **EMTEC de Jorge Ronaldo Cáceres Rojas** por importe G. 72.000.- (Guaraníes setenta y dos mil) superior al monto total ofertado y se le remite mediante nota UOC N° 979 de fecha 10/07/2014. Las notas fueron remitidas ese mismo día vía fax y correo electrónico y en la misma expresa que deberá realizar la manifestación de disconformidad o aceptación del mismo, en el perentorio plazo de 24 horas a partir de la recepción de la presente nota.

Las empresas **INGEMANT S.A.; HERGAL ARQUITECTURA; VICENTE BRITEZ CONSTRUCCIONES** remitieron su conformidad a las correcciones realizadas por el Comité de Evaluación.

5.-ANÁLISIS DE LAS OFERTAS

De acuerdo a las facultades establecidas en el Artículo 27 Comité de Evaluación de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas y siguiendo el método de evaluación contenidas en el Artículo 61 del Decreto Nº 21.909 Reglamentario de la Ley de Contrataciones Públicas y el Pliego de Bases y Condiciones, se procede a verificar el cumplimiento de las ofertas presentadas respecto al suministro de la documentación básica de carácter sustancial, según el siguiente cuadro:

Nro.	Oferente	Formulario de Oferta debidamente firmado y completado	Garantía de mantenimiento de oferta debidamente extendida	Documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica - poderes	Declaración Jurada del Art. 40 y 20 de la Ley
1	CONSORCIO T Y D	Cumple **(1)**	Cumple	Cumple	Cumple
2	FC CONSTRUCCIONES de Fernando Caballero	Cumple **(2)**	Cumple	Cumple	Cumple
3	ING. UBALDO BRITEZ	**No cumple**	Cumple	Cumple	Cumple
4	VICENTE BRITEZ CONSTRUCCIONES	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
5	ARQ. MARIA DE FÁTIMA SERVIN MOLINAS	Cumple **(3)**	Cumple	Cumple	Cumple
6	CONSTRUCTORA FILARTIGA CARDENAS & ASOCIADOS de José D. Filartiga	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
7	RHS CONSTRUCCIONES & MANTENIMIENTOS de Ricardo H. Saldivar	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
8	ING. RICARDO DE JESUS AREVALO	Cumple **(4)**	Cumple	Cumple	Cumple
9	HERGAL ARQUITECTURA de Oscar Cecilio Gauto	Cumple **(5)**	Cumple	Cumple	Cumple
10	ARQ. CELSO MORENO	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
11	ING. FERNANDO MORENO	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
12	EMTEC de Jorge Ronaldo Cáceres Rojas	Cumple **(6)**	Cumple	Cumple	Cumple
13	CONSTRUCTORA FENAR de Nery Passi Rumich Ayala	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
14	CONSTRUCTORA ECO S.A.	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

15	INGEMANT S.A.	Cumple **(7)**	Cumple	Cumple	Cumple
16	INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A..	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
17	MANCUSO & CIA S.R.L	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
18	LM CONSTRUCCIONES de NELSON MONGES	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
19	CONSORCIO DELTA EDIFICA	Cumple			

Este Comité ha realizado el análisis de las Documentaciones Sustanciales conforme a la cláusula 31.2 de las IAO y en observancia a lo establecido en el artículo 60 y 61 del Decreto 21909/03, reglamentario de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas, mediante las cuales se determina si las ofertas se ajustan sustancialmente a los requisitos del Pliego de Bases y Condiciones, una vez verificada la documentación y analizada la pertinencia de cada uno de los documentos sustanciales expuestos en cuadro anterior, el Comité constata que la oferta presentada por el Ingeniero Ubaldo Britez No cumple con el formulario de ofertas debidamente completado, puesto que ha omitido en inciso i), alterando el contenido de dicho formulario, siendo este un documento de carácter sustancial, además al verificar los montos de los lotes ofertados se constata que en la lista de precios presenta oferta para los lotes 3, 4, 6 y 13 y en la planilla de desglose de precios no se incluye los costos unitarios correspondientes al Lote N° 6 Construcción muro perimetral y Bloque de Apoyo Sub Comisaria Cap. Herminio Mendoza. Por lo expuesto, el Comité recomienda **RECHAZAR** la oferta del Ingeniero UBALDO BRITEZ, por no adecuarse el formulario de ofertas a lo solicitado y discrepar con lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, en virtud a los Art. 60 y 61 del Decreto 21.909/03 reglamentario de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.

En cuanto a las demás ofertas se procede a realizar el siguiente análisis:

(1) CONSORCIO T&D, se puede constatar que en el **Lote N° 01** Construcción Comisaria La Pastora, las cantidades consignadas en los ítems 1.4, 1.4; 1.5; 1.8; 1.9 y 1.15, no se adecuan a las cantidades solicitadas, puesto que las cantidades ofertadas son menores a las requeridas, según la Adenda N° 1. En el **Lote N° 3** Construcción con muro perimetral Comisaría Paso Tuya, no cotiza el ítem 3.58 colocación de baño turco sifonado en celda. En el **Lote N° 4** Construcción con muro perimetral Comisaría Cruce Tacuati, no establece la cantidad. En el **Lote N° 5**: Construcción muro perimetral y bloque de apoyo Comisaria Azotey, en los ítems 5.02, 5.12, 5.13, 5.14, las cantidades consignadas en las ofertas no son las solicitadas en el Adenda N° 1. En el **Lote N° 6** Construcción muro perimetral y bloque de apoyo Sub Comisaria Cap. Herminio Mendoza, las cantidades consignadas en los ítems 6.02, 6.16, 6.17 y 6.18, no se adecuan a las solicitadas en la Adenda N° 1. En el **Lote N° 7** Construcción muro perimetral y bloque de apoyo Comisaría Capitán Giménez, en los ítems 7.02, 7.12, 7.13 y 7.14 las cantidades no se adecuan a las solicitadas en la Adenda N° 1. En el **Lote N° 8** Construcción muro perimetral, bloque de apoyo y reacondicionamiento comisaría Kurusu de Hierro, las cantidades presentadas en la oferta en los ítems 8.02; 8.12; 8.13; 8.14; 8.52; 8.54; 8.59; 8.60; 8.61; 8.62; 8.63; 8.64; 8.65; 8.71; 8.72 y 8.73, no se adecuan a lo requerido en la Adenda N° 1, por lo que el Comité recomienda **RECHAZAR** la oferta presentada por dicha empresa en los lotes 1, 3,4, 5,6, 7 y 8, por no adecuarse la el Formulario de Ofertas - Planilla de desglose de precios unitarios de la obra a lo solicitado y discrepar con lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, en virtud a los Art. 60 y 61 del Decreto 21.909/03 reglamentario de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.

(2) FC CONSTRUCCIONES de Fernando Caballero: En el **Lote N° 9** Construcción Bloque Sanitario y membrana térmica Jefatura Cordillera, en el ítem 9.39 pintura de canaletas y bajadas, la cantidad consignada en la Planilla de desglose de precios no corresponde a lo solicitado, oferta cant. 2 debiendo ser 20 ml. En el **Lote N° 11** Construcción bloque B Dirección Gral. de Logística, en el ítem 11.55 Equipo de Fluorescente 2x40, en la Planilla de desglose de precios oferta cant. 1 debiendo ser 2, según lo requerido en la Adenda N° 1, por lo que el Comité recomienda **RECHAZAR** la oferta presentada por dicha empresa en los lotes 9 y 11, por no adecuarse la el

Formulario de Ofertas - Planilla de desglose de precios unitarios de la obra a lo solicitado y discrepar con lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, en virtud a los Art. 60 y 61 del Decreto 21.909/03 reglamentario de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.

(3) ARQ. MARIA DE FÁTIMA SERVIN MOLINAS: En el **Lote N° 14**: Construcción de la Comisaría de Mbokayaty, en el ítem 14.87 Marcación y replanteo, oferta por uno debiendo ser 187.5 m2, según la Adenda N° 1, por lo que el Comité recomienda **RECHAZAR** la oferta presentada por dicha empresa en el lote 14 por no adecuarse la el Formulario de Ofertas - Planilla de desglose de precios unitarios de la obra a lo solicitado y discrepar con lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, en virtud a los Art. 60 y 61 del Decreto 21.909/03 reglamentario de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.

(4) ING. RICARDO DE JESUS AREVALO: En el **Lote N° 14** Construcción de la Comisaría de Mbocayaty, en el ítem 14.115 Alimentación de agua y cocina ¾", cotiza 18 ml, debiendo ser 36 ml, según lo solicitado en la Adenda N° 1, por lo que el comité recomienda **RECHAZAR** la oferta presentada por el Ing. Ricardo Arevalo en el lote 14, por no adecuarse la el Formulario de Ofertas - Planilla de desglose de precios unitarios de la obra a lo solicitado y discrepar con lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, en virtud a los Art. 60 y 61 del Decreto 21.909/03 reglamentario de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.

(5) HERGAL ARQUITECTURA de Oscar Cecilio Gauto: En el **Lote N° 2** Construcción de la Comisaría de Cruce Liberación, en la Planilla de Desglose de Precios incluye 8 ítems para construcción de muralla que no son solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, por lo que el comité recomienda **RECHAZAR** la oferta presentada la empresa en el lote 2, por no adecuarse la el Formulario de Ofertas - Planilla de desglose de precios unitarios de la obra a lo solicitado y discrepar con lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, en virtud a los Art. 60 y 61 del Decreto 21.909/03 reglamentario de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.

(6) EMTEC de Jorge Ronaldo Cáceres Rojas: En el **Lote N° 8** Construcción muro perimetral, bloque de apoyo y reacondicionamiento de Comisaria Kurusu de Hierro, la cantidad consignada en el ítem 8.54 Mampostería de 0,30 de elev. Cpmun vistouna cara, no corresponde a lo solicitado en la Adenda N° 1, por lo que el Comité recomienda **RECHAZAR** la oferta presentada la empresa en el lote 8, por no adecuarse la el Formulario de Ofertas - Planilla de desglose de precios unitarios de la obra a lo solicitado y discrepar con lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, en virtud a los Art. 60 y 61 del Decreto 21.909/03 reglamentario de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.

(7) INGEMANT S.A.: En el **Lote N°4** Construcción con muro perimetral Comisaría Cruce Tacuati, en los ítems 4.84, 4.85 y 4.86, las cantidades consignadas en la Planilla de desglose de precios del formulario de ofertas no corresponden a las solicitadas en la Adenda N° 1. En el **Lote N° 5** Construcción de muro perimetral y bloque de apoyo comisaría Azotey, en los ítems 5.03, 5.12, 5.13 y 5,14, las cantidades consignadas en la Planilla de desglose de precios del formulario de ofertas no corresponden a las solicitadas en la Adenda N° 1. En el **Lote N° 7** Construcción de muro perimetral y bloque de apoyo Comisaría Capitán Giménez, en los ítems 7.02, 7.12, 7.13 y 7.14, las cantidades cotizada no corresponden a las solicitadas en la Adenda N° 1. En el **Lote N° 8** Construcción muro perimetral, bloque de apoyo y reacondicionamiento Comisaría Kurusu de Hierro, en los ítems 8.02, 8.12, 8.13, 8.14, 8.52, 8.54, 8.59, 8.60, 8.61, 8.62, 8.63, 8.64, 8.65, 8.71, 8.72 y 8.73, las cantidades consignadas en el desglose de precios no corresponden a las solicitadas en la Adenda N° 1, por lo que el Comité recomienda **RECHAZAR** la oferta presentada por dicha empresa en los lote 4, 5, 7 y 8 por no adecuarse la el Formulario de Ofertas - Planilla de desglose de precios unitarios de la obra a lo solicitado y discrepar con lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, en virtud a los Art. 60 y 61 del Decreto 21.909/03 reglamentario de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.

Una vez realizada las correcciones aritméticas, se verifica que las polizas cubren el porcentaje el monto de las ofertas corregidas.

Con respecto a la observación realizada en el Acta de Apertura de ofertas sobre la empresa CONSTRUCCIONES FC en la que se expresa: *"la firma CONSTRUCCIONES FC en el lote 8 planilla de desglose de precios el ítem 8.40 en la adenda no existe, solo existe los ítems 8.39 y 8.41"* el Comité verifica la planilla y coteja que en el mencionado lote se cotizan todos los ítems requeridos en el PBC, y que la numeración de los ítems efectivamente no concuerdan con la numeración de la Adenda, pero al cotizarse la totalidad de los ítems con la descripción y cantidad solicitada por la convocante, el Comité de Evaluación considera que no afecta la sustancialidad de la oferta.

Se concluye que las empresas CONSTRUCTORA FILARTIGA CARDENAS & ASOCIADOS; RHS CONSTRUCCIONES de Ricardo H. Saldivar; ARQUITECTO CELSO MORENO; CONSTRUCTORA FENAR de Nery Passi Rumich Ayala; CONSTRUCTORA ECO S.A.; INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A.; MANCUSO & CIA S.R.L.; LM CONSTRUCCIONES Y CONSORCIO DELTA EDIFICA, presentan en forma todos los documentos requeridos en esta etapa de la evaluación, por lo que el Comité de Evaluación recomienda, **ACEPTAR** sus oferta por ajustarse a los documentos sustanciales requeridos en el Pliego de Bases y Condiciones, en virtud a lo establecido en el Art. 60 y 61 del Decreto 21.909 Reglamentario de la Ley 2051 de Contrataciones Públicas.

Asimismo, verificadas las ofertas presentadas por las empresas CONSORCIO T Y D; FC CONSTRUCCIONES de Fernando Caballero; VICENTE BRITEZ CONSTRUCCIONES; ARQUITECTA MARIA DE FATIMA SERVIN; INGENIERO RICARDO DE JESUS AREVALO; HERGAL ARQUITECTURA de OSCAR CECILIO GAUTO; INGENIERO FERNANDO MORENO; EMTEC de JORGE CACERES; INGEMANT S.A.; INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A., el Comité en base a las observaciones realizadas precedentemente, recomienda **ACEPTAR** las ofertas presentadas por las mismas, en aquellos lotes que no fueran rechazados, en la etapa previa de verificación.

Seguidamente, este Comité analiza en detalle las ofertas evaluadas como la más baja, para verificar su cumplimiento con los demás requisitos del llamado, y confirmar que todas las condiciones establecidas hayan sido cumplidas sin ninguna desviación o reserva significativa.

6.- ANÁLISIS DE DOCUMENTOS FORMALES

Al proseguir el análisis de las ofertas, según lo establecido en las bases de la licitación se procede a verificar la presentación de las documentaciones de carácter formal de las empresas, solicitadas en la Sección VII. Anexos. ANEXO N° I. DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA, a fin verificar el cumplimiento con los documentos legales, documentos que demuestren que el Oferente posee capacidad financiera para ejecutar el contrato, conforme a los exigido en la Sección II, 3, documentos que demuestren que el Oferente cuenta con la experiencia necesaria para ejecutar el contrato, conforme a los exigido en la Sección II, 4, documentos que demuestren que el Oferente cuenta con capacidad en materia de personal, conforme a los exigido en la Sección II, 6. documentos que demuestren que el Oferente cuenta con capacidad de equipos, conforme a lo exigido en la Sección II, numeral 7.

De la verificación realizada se constata la falta de presentación de documentos de carácter formal por lo que conforme al Artículo 59 2do. párrafo del Decreto N° 21909/03, que dice: "... a los efectos de rectificar disconformidades u omisiones meramente formales y no sustanciales, la Convocante podrá requerir que el Oferente presente la información o documentación necesaria, dentro de un plazo razonable establecido por la Convocante", se solicita documentos solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, requeridos en la Sección VII, Anexo N° I - Documentos que componen la oferta, para que remita al Departamento de la Unidad Operativa de Contrataciones las documentaciones adicionales que le son requeridas por nota, en el plazo de 1 (un) día hábil en

el que se haya requerido. Las notas que se detallan a continuación fueron remitidas vía fax y por correo electrónico con la confirmación de la recepción a la oferta a las empresas:

CONSORCIO T y D, por nota UOC N° 991/2014 de fecha 10/07/2014, remitido en la misma fecha se solicita: remisión de los formularios N° 9, 10, 11, 12 y 17 solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones en la Sección IV Formularios, como también Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el Oferente es cliente. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del Oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea de crédito al Oferente. Copias de contratos ejecutados con sus recepciones finales de obras, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años, en promedio igual o superior al 70 % (setenta por ciento) del monto total de la oferta. Copia de facturaciones correspondientes a los contratos referidos en el inciso ii de este punto. Curriculum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave propuesto: Debe ser un profesional Arquitecto o Ingeniero con cinco (5) años de experiencia como mínimo. Referencias que confirmen los datos proporcionados. Acompañar al Curriculum copias de título que lo acredite como tal. El curriculum deberá estar firmado por el personal propuesto. Listado de equipos. Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.

Vencida la fecha de presentación de los documentos (15/07/2014 09:00 hs.) requeridos, dicha firma no ha arrimado las documentaciones correspondientes.

FC CONSTRUCCIONES de Fernando Caballero, por nota UOC N° 992/2014 de fecha 10/07/2014, remitido en la misma fecha, se solicita los siguientes: remisión del formulario N° 10 solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones en la Sección IV Formularios, como también Copias de contratos ejecutados con sus recepciones finales de obras, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años, en promedio igual o superior al 70 % (setenta por ciento) del monto total de la oferta. Copia de facturaciones correspondientes a los contratos referidos en el inciso ii del Anexo I inciso g). Curriculum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave propuesto: Debe ser un profesional Arquitecto o Ingeniero con cinco (5) años de experiencia como mínimo. Referencias que confirmen los datos proporcionados. Acompañar al Curriculum copias de título que lo acredite como tal. El curriculum deberá estar firmado por el personal propuesto. Listado de equipos. Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.

Vencida la fecha de presentación de los documentos (15/07/2014 09:00 hs.) requeridos, dicha firma no ha arrimado las documentaciones correspondientes.

ARQ. MARÍA DE FÁTIMA SERVÍN MOLINAS, por nota UOC N° 993/2014 de fecha 10/07/2014, remitido en la misma fecha, ser solicita los siguientes: remisión del formulario N° 10 solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones en la Sección IV Formularios, como también Copias de contratos ejecutados con sus recepciones finales de obras, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años, en promedio igual o superior al 70 % (setenta por ciento) del monto total de la oferta. Copia de facturaciones correspondientes a los contratos referidos en el inciso ii del Anexo I inciso g). Curriculum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave propuesto: Debe ser un profesional Arquitecto o Ingeniero con cinco (5) años de experiencia como mínimo. Referencias que confirmen los datos proporcionados. Acompañar al Curriculum copias de título que lo acredite como tal. El curriculum deberá estar firmado por el personal propuesto. Listado de equipos. Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.

En fecha 11/07/2014 según mesa de entrada UOC N° 541, remite 25 (veinticinco) fojas a ser adicionadas a la oferta consistentes en Formulario N° 7, 8, 9, 17, copias de facturas, acta de recepción definitivas y revalúo y depreciación activos fijos. Además en fecha 11/07/2014, según mesa de entrada UOC N° 544 remite constancia del Banco Regional con un compromiso de crédito.

Analizando la pertinencia de los documentos presentados se puede observar que las copias de facturas presentadas no reflejan el monto total de los contratos presentado con la oferta, por lo que **NO CUMPLE** con lo requerido en el PBC en cuanto a la presentación de copias de factura correspondiente a los contratos referidos en el inciso ii) *Copia de facturaciones correspondientes a los contratos referidos en el inciso ii de este punto,* de la Sección VII Anexo A numeral b). Asimismo, con la oferta presenta tres copias de contratos y analizada las Actas de recepción definitiva que obran tanto en la oferta y las provistas por el oferente junto con la aclaración, se constata que el Acta de fecha 20/05/2013, si bien detalla la misma obra del contrato N° 03, no corresponde al monto total del contrato "Construcción de centro neurológico del HGP del parque sanitario, aplicación del área administrativa y obras complementarias LPN N° 07/10 Lote N° 3 Área administrativa", por lo que **NO CUMPLE** con este requisito establecido en el PBC.

En Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos, presenta tanto en la oferta como en la aclaración correspondiente un cuadro de revalúo en el cual se detalla Fotocopiadora, Computadora, Camioneta JMC, equipos que no corresponden a los equipos detallado en el formulario N° 10, por lo que **NO CUMPLE**, con este requisito del PBC.

Asimismo, el Comité ha analizado el formulario de Listado en Materia de Equipos, que presentara en la oferta y el listado que se arrima como respuesta, en el mismo no se incluyen los equipos mínimos requeridos en el PBC en la Sección II, punto 7. Capacidad en materia de equipos, por lo que **NO CUMPLE** con este requerimiento del PBC.

Por todo lo expuesto se concluye que la firma **NO CUMPLE** con la debida presentación de lo solicitado en esta etapa de la evaluación, por lo que el Comité de Evaluación recomienda **RECHAZAR** su oferta en esta etapa de la evaluación, en virtud de lo establecido en los art. 58, 59, 60 y 61 del Decreto 21.909 reglamentario de la Ley que rige las compras públicas.

FILARTIGA CARDENAS & ASOC., por nota UOC N° 994/2014 de fecha 10/07/2014, remitido el mismo día, se requiere lo siguiente: remisión de los formularios N° 10, 11, 12 y 17 solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones en la Sección IV Formularios, como también Copias de contratos ejecutados con sus recepciones finales de obras, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años, en promedio igual o superior al 70 % (setenta por ciento) del monto total de la oferta. Copia de facturaciones correspondientes a los contratos referidos en el inciso ii del Anexo I inciso g) Curriculum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave propuesto: Debe ser un profesional Arquitecto o Ingeniero con cinco (5) años de experiencia como mínimo. Referencias que confirmen los datos proporcionados. Acompañar al Curriculum copias de título que lo acredite como tal. El curriculum deberá estar firmado por el personal propuesto. Curriculum del personal propuesto como Jefe o Superintendente de Obras con cinco (05) años de experiencia en obras. Acompañar al Curriculum copias de certificados, constancias u otra documentación que acredite la experiencia del personal propuesto. El curriculum deberá estar firmado por el personal propuesto.

En fecha 11/07/2014 a las 12:45 hs., según mesa de entrada UOC N° 542, remite (138) fojas a ser adicionadas a la oferta

Analizado la pertinencia de la documentación presentada se constata que presenta copias de contratos que ya fueran entregadas con la oferta agregando otros contratos y no presenta las actas de recepción definitiva para cada contrato presentado como se solicita en al PBC, asimismo presenta varias copias de facturas que no pertenecen a los contratos que acompaña ni en la oferta o las aclaraciones, las copias de facturas corresponden a un solo contrato, habiéndose presentado más de un contrato, por lo que **NO CUMPLE** con lo requerido en el PBC. Asimismo al verificar el formulario N° 10 Lista de Equipos, herramientas, maquinarias e implementos destinados a la ejecución de los trabajos, en el mismo no se incluyen los equipos mínimos requeridos para la obra, por lo que **NO CUMPLE** con lo requerido en el PBC.

Por todo lo expuesto se concluye que la firma **NO CUMPLE** con la debida presentación de lo solicitado en esta etapa de la evaluación, por lo que el Comité de Evaluación recomienda **RECHAZAR** su oferta en esta etapa de la evaluación, en virtud de lo establecido en los art. 58, 59, 60 y 61 del Decreto 21.909 reglamentario de la Ley que rige las compras públicas.

RICARDO HELMER SALDÍVAR BENÍTEZ: por nota UOC N° 995/2014 de fecha 10/07/2014, remitido el mismo día, se requiere los siguientes remisión de los formularios N° 10, 11, 12 y 17 solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones en la Sección IV Formularios, como también Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del Oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea de crédito al Oferente. Copias de contratos ejecutados con sus recepciones finales de obras, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años, en promedio igual o superior al 70 % (setenta por ciento) del monto total de la oferta. Copia de facturaciones correspondientes a los contratos referidos en el inciso ii del Anexo I inciso g). Curriculum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave propuesto: Debe ser un profesional Arquitecto o Ingeniero con cinco (5) años de experiencia como mínimo. Referencias que confirmen los datos proporcionados. Acompañar al Curriculum copias de título que lo acredite como tal. El curriculum deberá estar firmado por el personal propuesto. Curriculum del personal propuesto como Jefe o Superintendente de Obras con cinco (05) años de experiencia en obras. Acompañar al Curriculum copias de certificados, constancias u otra documentación que acredite la experiencia del personal propuesto. El curriculum deberá estar firmado por el personal propuesto. Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.

En fecha 11/07/2014, según mesa de entrada UOC N° 548 de fecha 11/07/2014 remite (65) fojas a ser adicionadas a la oferta.

Analizada la pertinencia de los documentos se constanta que presenta los formularios 10, 11, 12 y 17 solicitados en el PBC. Asimismo presenta constancia del Banco Visión. Asimismo se verifica que presenta la copia de contratos con las correspondientes actas de recepción y facturaciones Curriculum del personal clave y personal propuesto con las firmas de los profesionales propuestos. Asimismo presenta las copias de contratos con las respectivas actas de recepción definitiva y facturaciones, el cuadro de revalúo de equipos, por lo que CUMPLE con la presentación de la documentación de carácter formal, por lo que el Comité recomienda **ACEPTAR** la oferta de dicha empresa.

HERGAL ARQUITECTURA de Oscar Cecilio Gauto: por nota UOC N° 996/2014 de fecha 10/07/2014, remitida el mismo día, se requiere remisión de los formularios N° 10, 11, 12 y 17 solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones en la Sección IV Formularios, como también Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del Oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea de crédito al Oferente. Presentar Balances Generales de los tres últimos ejercicios fiscales. (2011, 2012 y 2013). Constancia de entrega de obras con satisfacción. Copias de contratos ejecutados con sus recepciones finales de obras, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años, en promedio igual o superior al 70 % (setenta por ciento) del monto total de la oferta. Copia de facturaciones correspondientes a los contratos referidos en el inciso ii del Anexo I inciso g). Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.

Vencida la fecha de presentación de los documentos (14/07/2014 09:00 hs.) requeridos, dicha firma no ha arrimado las documentaciones correspondientes, por lo que el Comité recomienda RECHAZAR, la oferta presentada en virtud al Art. 59 del Decreto 21909 reglamentario de la Ley 2051 de Contrataciones Públicas.

EMTEC: por nota UOC N° 997 de fecha 10/07/2014, remitida el mismo día, se requiere remisión de los formularios N° 10, 11, 12 y 17 solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones en la Sección IV Formularios, como también Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del Oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea de crédito al Oferente. Presentar Balances Generales de los tres últimos ejercicios fiscales. (2011, 2012 y 2013). Copias de contratos ejecutados con sus recepciones finales de obras, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años, en promedio igual o superior al 70 % (setenta por ciento) del monto total de la oferta. Copia de facturaciones correspondientes a los contratos referidos en el inciso ii del Anexo I inciso g). Curriculum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave propuesto: Debe ser un profesional Arquitecto o Ingeniero con cinco (5) años de experiencia como mínimo. Referencias que confirmen los datos proporcionados. Acompañar al Curriculum copias de título que lo acredite como tal. El curriculum deberá estar firmado por el personal propuesto. Curriculum del personal propuesto como Jefe o Superintendente de Obras con cinco (05) años de experiencia en obras. Acompañar al Curriculum copias de certificados, constancias u otra documentación que acredite la experiencia del personal propuesto. El curriculum deberá estar firmado por el personal propuesto. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o leasing.

En fecha 11/07/2014, según mesa de entrada UOC N° 550, remite 119 (ciento diecinueve) fojas a ser adicionadas a su oferta
El Comité procede a analizar la pertinencia de los documentos constatado que presenta el formulario N° 10, en el cual se observa que no se incluyen los equipos mínimos requeridos en el Pliego de Bases y Condiciones, por lo que **NO CUMPLE** con lo solicitado en la bases del proceso. Asimismo presenta los formularios N° 11, 12 y 17.
Al verificar el acceso del oferente a recursos financieros, se constata que arrima como aclaración el mismo documento ya presentado en la oferta que consiste en una constancia expedida por del Banco Bilbao Vizcaya Argentina Paraguay S.A., para su presentación en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, en el que se identifica al Sr. Jorge Rolando Cáceres Rojas como titular de una Caja de Ahorros, sin aclarar que el mismo tenga acceso a alguna línea de crédito, por lo que **NO CUMPLE** con lo exigido en el PBC.

Por todo lo expuesto se concluye que la firma **NO CUMPLE** con la debida presentación de lo solicitado en esta etapa de la evaluación, por lo que el Comité de Evaluación recomienda **RECHAZAR** su oferta en esta etapa de la evaluación, en virtud de lo establecido en los art. 58, 59, 60 y 61 del Decreto 21.909 reglamentario de la Ley que rige las compras públicas.

CONSTRUCTORA ECO S.A., según nota UOC N° 998/2014, de fecha 10/07/2014, remitida en la misma fecha, se solicita remisión de los formularios N° 9, 10, y 17 solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones en la Sección IV Formularios, como también los siguientes documentos: Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del Oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea de crédito al Oferente. Copias de contratos ejecutados con sus recepciones finales de obras, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años, en promedio igual o superior al 70 % (setenta por ciento) del monto total de la oferta. Copia de facturaciones correspondientes a los contratos referidos en el inciso ii de este punto. Referencias que confirmen un desempeño satisfactorio, como ser Actas de Recepción Definitiva de las Obras, o en su efecto, constancia o certificado de Cumplimiento o satisfacción del Contratante. Curriculum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave propuesto: Debe ser un profesional Arquitecto o Ingeniero con cinco (5) años de experiencia como mínimo. Referencias

que confirmen los datos proporcionados. Acompañar al Curriculum copias de título que lo acredite como tal. El curriculum deberá estar firmado por el personal propuesto. Curriculum del personal propuesto como Jefe o Superintendente de Obras con cinco (05) años de experiencia en obras. Acompañar al Curriculum copias de certificados, constancias u otra documentación que acredite la experiencia del personal propuesto. El curriculum deberá estar firmado por el personal propuesto.

En fecha 14/07/2014, según mesa de entrada UOC N° 560, presenta 89 (ochenta y nueve), fojas a ser adicionadas a su oferta.

El comité, procede a verificar la documentación constatándose que presenta el formulario 9 de lista del personal propuesto para la obra acompañado del Curriculum correspondiente firmado por cada profesional. Asimismo presenta el formulario 10 de lista de equipos en el cual se detallan todos los equipos a ser utilizados en la obra, según lo requerido en el PBC. Asimismo la carta de compromiso para acceder a línea de crédito, Copias de contratos con las respectiva actas de recepción definitiva y las facturas correspondientes, por lo que CUMPLE con la presentación de la documentación de carácter formal, por lo que el Comité recomienda **ACEPTAR** la oferta de dicha empresa.

INICIATIVAS CONSTRUCTIVAS S.A., según nota UOC N° 999/2014 de fecha 10/07/2014, remitido el mismo día, se solicita remisión del formulario N° 17 solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones en la Sección IV Formularios. Curriculum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave propuesto: Debe ser un profesional Arquitecto o Ingeniero con cinco (5) años de experiencia como mínimo. Referencias que confirmen los datos proporcionados. Acompañar al Curriculum copias de título que lo acredite como tal. El curriculum deberá estar firmado por el personal propuesto. Copias de contratos ejecutados con sus recepciones finales de obras, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años, en promedio igual o superior al 70 % (setenta por ciento) del monto total de la oferta, con las copias de facturas correspondientes.
Vencida la fecha de presentación de los documentos (14/07/2014 09:00 hs.) requeridos, dicha firma no ha arrimado las documentaciones correspondientes, por lo que el Comité recomienda **RECHAZAR**, la oferta presentada en virtud al Art. 59 del Decreto 21909 reglamentario de la Ley 2051 de Contrataciones Públicas.

CONSORCIO DELTA EDIFICA, según nota UOC N° 1000/2014 de fecha 10/07/2017, se solicita remisión de los formularios N° 10 y 17 solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones en la Sección IV Formularios. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del Oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea de crédito al Oferente. Copias de contratos ejecutados con sus recepciones finales de obras, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años, en promedio igual o superior al 70 % (setenta por ciento) del monto total de la oferta, con sus respectivas facturas. Curriculum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave propuesto: Debe ser un profesional Arquitecto o Ingeniero con cinco (5) años de experiencia como mínimo. Referencias que confirmen los datos proporcionados. Acompañar al Curriculum. Copia de facturaciones correspondientes a los contratos referidos en el inciso ii del Anexo I inciso g). Curriculum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave propuesto: Debe ser un profesional Arquitecto o Ingeniero con cinco (5) años de experiencia como mínimo. Referencias que confirmen los datos proporcionados. Acompañar al Curriculum copias de título que lo acredite como tal. El curriculum deberá estar firmado por el personal propuesto.

Vencida la fecha de presentación de los documentos (14/07/2014 09:00 hs.) requeridos, dicha firma no ha arrimado las documentaciones correspondientes, por lo que el Comité recomienda RECHAZAR, la oferta presentada en virtud al Art. 59 del Decreto 21909 reglamentario de la Ley 2051 de Contrataciones Públicas.

MANCUSO & CIA S.R.L., según nota UOC N° 1020/2014 de fecha 16/07/2017, remitido el mismo día se solicita remisión de los formularios N° 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18 y 19, solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones en la Sección IV Formularios, además Fotocopia autenticada de la última declaración de IVA y/o del Impuesto a la Renta o Certificado de Cumplimiento Tributario expedido en el mes anterior a la presentación de la oferta. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del Oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea de crédito al Oferente. Copias de contratos ejecutados con sus recepciones finales de obras, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años, en promedio igual o superior al 70 % (setenta por ciento) del monto total de la oferta. Copia de facturaciones correspondientes a los contratos referidos en el inciso ii de este punto. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la Administración Contratante para participar como tal en el contrato. Curriculum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave propuesto: Debe ser un profesional Arquitecto o Ingeniero con cinco (5) años de experiencia como mínimo. Referencias que confirmen los datos proporcionados. Acompañar al Curriculum copias de título que lo acredite como tal. El curriculum deberá estar firmado por el personal propuesto. Curriculum del personal propuesto como Jefe o Superintendente de Obras con cinco (05) años de experiencia en obras. Acompañar al Curriculum copias de certificados, constancias u otra documentación que acredite la experiencia del personal propuesto. El curriculum deberá estar firmado por el personal propuesto. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o leasing. Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.

En fecha 17/07/2014, según mesa de entrada UOC N° 576, presenta 86 (ochenta y seis) fojas a ser adicionadas a su oferta
El comité, procede a verificar la documentación constatándose que el en el formulario N° 10 lista de equipos, en el cual no se incluye todos los equipos mínimos requeridos en el Pliego de Bases y Condiciones, por lo que **NO CUMPLE** con lo solicitado en la bases del proceso. En cuanto a la solicitud de los formularios 13, 14, 15, 16, 18 y 19, se aclara que los mismos fueron consignados en la nota por error y se encuentran en la oferta presentada.
Asimismo, al verificar las documentaciones arrimadas, se puede constatar que presenta copia de más de un contrato ejecutado y una sola acta de recepción definitiva ni tampoco acompaña copia de facturaciones, por lo que NO CUMPLE con lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones. Igualmente adjunta Curriculum de un profesional Arquitecto que no se incluye en la lista de personal propuesto, mientras que en la oferta se encuentra el curriculum de arquitecto propuesto como director de obras pero el mismo no se encuentra firmado por el profesional propuesto, por lo que NO CUMPLE con lo solicitado en el PBC. Asimismo no presenta en cuadro de revalúo de equipos. Por lo expuesto el Comité recomienda **RECHAZAR,** la oferta presentada en virtud al Art. 59 del Decreto 21909 reglamentario de la Ley 2051 de Contrataciones Públicas.

CONSTRUCTORA FENAR de Nery Passi Rumich Ayala, según nota UOC N° 1032/2014 de fecha 21/07/2017, remitiendo la nota vía correo electrónico al no pudiendo ubicarlo por el número de teléfono, se volvió a llamar reiteradas veces para corroborar la recepción de la nota y nadie atendía. Se solicita remisión de los formularios N° 10 y 11, según lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones en la Sección IV Formularios, además copias de contratos ejecutados con sus recepciones finales de obras, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años, en promedio igual o superior al 70 % (setenta por ciento) del monto total de la oferta, Copia de facturaciones correspondientes a los contratos referidos en el inciso ii del Anexo I inciso g).

Curriculum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave propuesto: Debe ser un profesional Arquitecto o Ingeniero con cinco (5) años de experiencia como mínimo. Referencias que confirmen los datos proporcionados. Acompañar al Curriculum copias de título que lo acredite como tal. El curriculum deberá estar firmado por el personal propuesto. Curriculum del personal propuesto como Jefe o Superintendente de Obras con cinco (05) años de experiencia en obras. Acompañar al Curriculum copias de certificados, constancias u otra documentación que acredite la experiencia del personal propuesto. El curriculum deberá estar firmado por el personal propuesto. Constancia de contar líneas de crédito otorgadas por entidades financieras, a fin de completar el porcentaje (20%) de acceso a líneas de crédito y otros medios financieros según lo solicitados en la Sección II, numeral 3 del Pliego de Bases y Condiciones. Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.
Vencida la fecha de presentación de los documentos (23/07/2014 09:00 hs.) requeridos, dicha firma no ha arrimado las documentaciones correspondientes, por lo que el Comité recomienda RECHAZAR, la oferta presentada en virtud al Art. 59 del Decreto 21909 reglamentario de la Ley 2051 de Contrataciones Públicas.

De las verificaciones realizadas a las documentaciones de carácter formal, el Comité recomienda **ACEPTAR** las ofertas de las firmas VICENTE BRITEZ CONSTRUCCIONS, RHS CONSTRUCCIONES de Ricardo H. Saldivar, ING, RICARDO DE JESUS AREVALO, ARQUITECTO CELSO MORENO, ING. FERNANDO MORENO, CONSTRUCTORA ECO S.A., INGEMANT S.A., LM CONSTRUCCIONES.

7- OFERTAS CALIFICADAS:

Llegada a esta etapa de la evaluación, habiéndose realizado la calificación de las documentaciones de carácter sustancial y formal, el Comité procede a elaborar el siguiente cuadro de precios de aquellas empresas calificadas a fin de determinar las que presenten el precio más bajo y realizar las demás verificaciones establecidas en los Criterios del PBC, según el siguiente cuadro:

OFERENTE	1° Precio
Lote N° 1 Construcción Comisaria La Pastora	Vicente Britez Construcciones
Lote N° 2 Construcción Comisaria Cruce Liberación	Ing. Fernando Moreno
Lote N° 3 Construcción con muro perimetral Comisaria Paso Tuya	Arq. Celso Moreno
Lote N° 4 Construcción con muro perimetral Comisaria Cruce Tacuati	Ing. Fernando Moreno
Lote N° 5 Construcción muro perimetral y bloque de Apoyo Comisaria Azotey	Arq. Celso Moreno
Lote N° 6 Construcción muro perimetral y Bloque de Apoyo Sub Comisaria Cap. Herminio Mendoza	Ingemant SA
Lote N° 7 Construcción muro perimetral y bloque de apoyo Comisaria Capitán Giménez	Ing Fernando Moreno
Lote N° 8 Construcción muro perimetral, bloque de apoyo y reacondicionamiento Comisara Kurusu de Hierro	Ing. Fernando Moreno
Lote N° 9 Construcción bloque sanitario y membrana térmica Jefatura Cordillera	Constructora ECO SA
Lote N° 10 Reacondicionamiento Comisaria Horqueta	Ingemant SA
Lote N° 11 Construcción Bloque "B" Direc. Gral. Logística	RHS Construcciones de Ricardo H. Saldivar
Lote N° 12 Reacondicionamiento Dpto. Publicaciones	Constructora ECO SA
Lote N° 13 Construcción muro perimetral	Ingemant SA

Cria. Yby Ya 'u, Sub Cria. Isla Hermosa, Cria. Cuero Fresco, Cria. Arroyito, Sub Cria. Cptan. Sosa.	
Lote N° 14 Construcción de la Comisaría de Mbocayaty	Arq. Celso Moreno

8. CAPACIDAD LEGAL

Siguiendo con los criterios establecidos en las bases del llamado se procede a verificar la capacidad legal de los oferentes calificados hasta esta etapa, según el siguiente cuatro:

OFERENTES	El Oferente o cada parte deberá acreditar no estar comprendido en las prohibiciones o limitaciones para presentar ofertas o para contratar previstas en el Artículo 40, Ley N° 2051/03, al tiempo de la presentación de la oferta
Vicente Britez Construcciones	Cumple
Ing. Fernando Moreno	Cumple
Arq. Celso Moreno	Cumple
Constructora ECO S.A	Cumple
Ingemant SA	Cumple
RHS Construcciones de Ricardo H. Saldivar	Cumple

9. CAPACIDAD FINANCIERA

OFERENTES	**a) Coeficiente de Liquidez:** Activo corriente / Pasivo Corriente debe ser igual o mayor a 1. Esta información será extraída del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados 2011-2012-2013	**b) Coeficiente de Solvencia** Pasivo Total / Activo Total igual o menor a 1. Esta información será extraída del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados 2011-2012-2013
Vicente Britez Construcciones	15,83	0,12
Ing. Fernando Moreno	8,26	0,05
Arq. Celso Moreno	13,65	0,10
Constructora ECO SA	2,32	0,14
Ingemant SA	1,44	0,51
RHS Construcciones de Ricardo H. Saldivar	61,25	0,01

Del análisis realizado se puede constatar que las firmas Vicente Britez Construcciones, Ing. Fernando Moreno, Arq. Celso Moreno, Constructora ECO SA. Ingemant SA. RHS Construcciones de Ricardo H. Saldivar, **CUMPLEN** con la capacidad financiera

10. EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS

OFERENTES	**Haber generado, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años, en promedio un volumen anual de facturación igual o superior a 30%.**	**El promedio del volumen anual de negocios se define como el total de las facturas legales correspondientes a obras en ejecución o terminadas por el oferente, dividido el número de (5) años señalado en el párrafo precedente**
Vicente Britez Construcciones	Cumple	Cumple
Ing. Fernando Moreno	Cumple	Cumple
Arq. Celso Moreno	Cumple	Cumple
Constructora ECO SA	Cumple	Cumple
Ingemant SA	Cumple	Cumple
RHS Construcciones de Ricardo H. Saldivar	Cumple	Cumple

11. EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN OBRAS.

OFERENTES	Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante en al menos dos (2) contratos, durante los últimos diez 10 años, similares a las obras propuestas	Contar con experiencia mínima para el contrato ejecutados en el período 2011-2012-2013 en las siguientes en construcciones edilicias, hormigón, muros perimetrales
Vicente Britez Construcciones	Cumple	Cumple
Ing. Fernando Moreno	Cumple	Cumple
Arq. Celso Moreno	Cumple	Cumple
Constructora ECO SA	Cumple	Cumple
Ingemant SA	Cumple	Cumple
RHS Construcciones de Ricardo H. Saldivar	Cumple	Cumple

12. CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL

OFERENTES	Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para desempeñar los siguientes cargos clave: (1) Profesional Arquitecto o Ingeniero Civil con título habilitante con cinco (5) años de experiencia como mínimo	Jefe o Superintendente de Obras con cinco (5) años de experiencia
Vicente Britez Construcciones	Cumple	Cumple
Ing. Fernando Moreno	Cumple	Cumple
Arq. Celso Moreno	Cumple	Cumple
Constructora ECO SA	Cumple	Cumple
Ingemant SA	Cumple	Cumple
RHS Construcciones de Ricardo H. Saldivar	Cumple	Cumple

13. CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS

OFERENTES	**Demostrar que puede disponer oportunamente de los equipos esenciales**
Vicente Britez Construcciones	Cumple
Ing. Fernando Moreno	Cumple
Arq. Celso Moreno	Cumple
Constructora ECO SA	Cumple
Ingemant SA	Cumple
RHS Construcciones de Ricardo H. Saldivar	Cumple

14.- REQUERIMIENTOS ADICIONALES

Los oferentes calificados, han presentado en la oferta una los requerimientos adicionales establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, por lo que Cumplen con esta etapa de la evaluación.

15. MARGEN DE PREFERENCIA: No aplica

16. CRITERIO DE DESEMPATE DE OFERTA: NO APLICA

17.- RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN

En base a las consideraciones expuestas en el presente informe y de conformidad al Artículo 27 y 28 de la Ley N° 2051/03 y los Artículos 58 al 63 del Decreto Reglamentario N° 21909/03, el Comité de Evaluación recomienda adjudicar el llamado a Licitación Pública N° 33/2014 para la Adquisición de Alimentos, a las ofertas que reúnen todas las condiciones legales y técnicas requeridas, que corresponde a las firmas:

1) VICENTE BRITEZ CONSTRUCCIONES: por el monto total de **G. 630.350.000.-** (Guaraníes seiscientos treinta millones trescientos cincuenta mil), correspondiente al Lote N° 1: Construcción Comisaria La Pastora, de los cuales el monto correspondiente al Ejercicio Fiscal 2014 es de G 346.692.500 (Guaraníes trescientos cuarenta y seis millones seiscientos noventa y dos mil quinientos) y sujeto a la aprobación de la partida presupuestaria para el Ejercicio Fiscal 2015 es de G. 283.657.500 (Guaraníes doscientos ochenta y tres mil seiscientos cincuenta y siete mil quinientos), según detalle:

Lote N° 1 Construcción Comisaria La Pastora

PLANTA BAJA

Ítem No	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio unitario	Precio Total
	Trabajos preliminares				
1.01	Limpieza de terreno	m2	170	3.850	654.500
1.02	Replanteo de obra	m2	165	5.500	907.500
1.03	Excavación p/fundaciones de pilares	m3	18	37.500	675.000
	Hormigón Armado				
1.04	Zapata 1.20mx1.20m	m3	8,10	3.500.000	28.350.000
1.05	Vigas de Fundación 18x35cm	m3	5,21	4.000.000	20.840.000
1.06	Pilares h. 4.20m	ml	75	165.000	12.375.000
1.07	Vigas de 13x30cm	ml	132	165.000	21.780.000
1.08	Losa de 10cm	m3	11,60	3.500.000	40.600.000
1.09	Escalera	m3	2,17	2.000.000	4.340.000
1.10	Pilares en P.A	ml	55	165.000	9.075.000
1.11	Vigas en P.A	ml	109	165.000	17.985.000
	Cubertura				
1.12	Techo de tejas y tejuelones	m2	54	330.000	17.820.000
	Mamposteria				
1.13	Mamp. de elevación de 0.15m visto una cara junta rasa	m2	55	80.000	4.400.000
1.14	Mamp. de elevación de 0.15m.ladrillo común	m2	154	80.000	12.320.000
	Aislaciones				
1.15	Aislación hidrófuga horizontal(tres caras)	ml	91,50	19.500	1.784.250
	Pisos				
1.16	Contrapiso de cascotes	m2	152	38.000	5.776.000
1.17	Carpeta para piso	m2	152	25.000	3.800.000
1.18	Piso cerámica PI4	m2	152	110.000	16.720.000
1.19	Zócalo cerámica	ml	105	30.000	3.150.000
	Revestimientos				
1.20	Revoque interiores de paredes a dos capas	m2	365	35.000	12.775.000
1.21	Revoque de losa y vigas	m2	185	65.000	12.025.000
1.22	Coloc.de azulejo en baños de 20 x 30 cm	m2	28	135.000	3.780.000
1.23	Coloc.de azulejo en cocina y lavadero 20x30 cm	m2	32	180.000	5.760.000
	Aberturas				
1.24	Coloc. Puerta **P1 blindex** c/ marco y cerradura marca reconocida	un	1	4.000.000	4.000.000
1.25	Coloc. Puerta **P2** 0.80x2.10m c/ marco y cerradura marca reconocida	un	8	1.200.000	9.600.000
1.26	Coloc. Puerta **P3** 0.70x2.10m c/ marco y cerradura marca reconocida	un	3	1.000.000	3.000.000
1.27	Coloc. Portón **P4** metálico c/ marco y pasador para candado (celda)	un	1	5.000.000	5.000.000
1.28	Coloc. Puerta **Pe blindex**1.80mx2.10 c/marco y manijon	un	1	5.000.000	5.000.000

1.29	Coloc. Ventana **V1 blindex** 1.50x1.10m con marco y pasador	m2	11,55	550.000	6.352.500
1.30	Coloc. Ventana **V2 blindex** 1.10x1.10m c/ marco y pasador	m2	2,42	550.000	1.331.000
1.31	Coloc. Ventana **V3 blindex** 0.50x0.50m c/marco y pasador	m2	0,25	550.000	137.500
	Instalación desagüe cloacal				
1.32	Desagüe baño 1	un	1	1.100.000	1.100.000
1.33	Desagüe baño 2	un	1	1.100.000	1.100.000
1.34	Desagüe baño 3(celda)	un	1	800.000	800.000
1.35	Desagüe lavadero	un	2	200.000	400.000
1.36	Desagüe cocina	un	1	55.000	55.000
1.37	Colocación de cañería de 100mm	ml	36	32.500	1.170.000
1.38	Colocación de cañería de 50mm	ml	10	17.000	170.000
1.39	Cámara de inspección 0.40x0.40m	un	5	250.000	1.250.000
1.40	Pozo absorbente 2.00x3.00m	un	1	6.500.000	6.500.000
1.41	Cámara séptica	un	1	2.500.000	2.500.000
	Instalación agua corriente				
1.42	Cañería de pvc 3/4 (entrada)	ml	18	24.000	432.000
1.43	Cañería de pvc 1/2	ml	18	20.000	360.000
1.44	Agua corriente en baño 1	un	1	1.000.000	1.000.000
1.45	Agua corriente en baño 2	un	1	1.000.000	1.000.000
1.46	Agua corriente en baño 3 (celda)	un	1	1.000.000	1.000.000
1.47	Agua corriente en cocina	un	1	1.000.000	1.000.000
1.48	Agua corriente en lavadero	un	2	650.000	1.300.000
	Instalación eléctrica				
1.49	Circuito de luces	bocas	40	90.000	3.600.000
1.50	Circuitos de toma corriente	bocas	30	90.000	2.700.000
1.51	Circuitos de ducha eléctrica	bocas	1	500.000	500.000
1.52	Colocación de artefactos iluminación	un	40	84.500	3.380.000
1.53	Circuito de A.A s/ artefacto	un	6	300.000	1.800.000
1.54	Circuito de ventilador s/artefacto	un	9	200.000	1.800.000
1.55	Colocación de tablero general	un	1	1.600.000	1.600.000
1.56	Colocación de Trifásico con acometida al tablero c/ llave TM	un	1	2.000.000	2.000.000
1.57	Registro eléctrico 40x40cm	un	1	400.000	400.000
1.58	Línea subterránea hasta el tablero general	ml	10	36.000	360.000
1.59	Construcción de pilastra c/caño	un	1	2.000.000	2.000.000
	Artefactos sanitarios				
1.60	Colocación de inodoro c/cisterna	un	2	700.000	1.400.000
1.61	Colocación de pileta lavatorio con canilla	un	2	650.000	1.300.000
1.62	Colocación de pileta cocina doble bacha con canilla tipo móvil	un	1	1.000.000	1.000.000
1.63	Colocación de pileta lavadero con canilla c/canilla	un	2	280.000	560.000
1.64	Colocación de rejilla sifonada	un	3	80.000	240.000
1.65	Colocación de duchas eléctricas	un	1	150.000	150.000
1.66	Colocación de baño turco sifonado en celda	un	1	450.000	450.000
	Pintura				
1.67	Pintura de pared a la vista c/silicona previa limpieza	m2	55	21.000	1.155.000
1.68	Pintura Igam	m2	49	40.000	1.960.000
1.69	Pintura de pared interior al latex	m2	365	21.000	7.665.000
1.70	Cartel	un	1	5.000.000	5.000.000
	Desagüe pluvial				
1.71	Canaleta alero	ml	10	45.000	450.000
1.72	Canaleta bajada	ml	14	45.000	630.000

1.73	Rejilla de piso 30x30cm en P. Baja	un	4	25.000	100.000
1.74	Colocación de cañería de 100mm	ml	24	34.000	816.000
	PLANTA ALTA				
	Mamposterías				
1.75	Mamp. de elevación de 0.15m visto una cara junta rasa	m2	149,47	82.000	12.256.540
1.76	Mamp. de elevación de 0.15m.ladrillo común	m2	138	82.000	11.316.000
1.77	Mamp. de elevación de 0.10m	m2	13	32.000	416.000
	Cubertura				
1.78	Techo de tejas y tejuelones	m2	140	330.000	46.200.000
	Pisos				
1.79	Contrapiso de cascotes	m2	105	38.000	3.990.000
1.80	Carpeta para piso	m2	105	25.000	2.625.000
1.81	Piso cerámica PI4	m2	105	110.000	11.550.000
1.82	Zócalo cerámico	ml	65	30.000	1.950.000
	Revestimientos				
1.83	Revoque interiores de paredes	m2	451,47	28.000	12.641.160
1.84	Coloc.de azulejo en baños de 20 x 30 cm	m2	68,40	60.000	4.104.000
	Aberturas				
1.85	Coloc. Puerta **P2** 0.80x2.10 c/ marco y cerradura marca reconocida	un	3	1.000.000	3.000.000
1.86	Coloc. Puerta **P3** O.70x2.10mc/marco	un	2	1.000.000	2.000.000
1.87	Coloc. Puerta **P5** c/ marco box baños 0.60x2.00m	un	4	600.000	2.400.000
1.88	Coloc. Ventana **V1 blindex** c/ marco 1.50x1.10m y pasador	un	15	450.000	6.750.000
1.89	Coloc. Ventana **V3 blindex** c/ marco y pasador	un	3	450.000	1.350.000
	Instalación desagüe cloacal				
1.90	Desague baño **4**	un	1	550.000	550.000
1.91	Desagüe baño **5**	un	1	550.000	550.000
1.92	Desagüe baño **6**	un	1	550.000	550.000
1.93	Colocación de cañería de desagüe bajada de 100mm	ml	10	40.000	400.000
	Instalación agua corriente				
1.94	Cañería de pvc 3/4 (alimentación)	ml	4	15.000	60.000
1.95	Agua corriente en baño 4	un	1	600.000	600.000
1.96	Agua corriente en baño 5	un	1	500.000	500.000
1.97	Agua corriente en baño 6	un	1	500.000	500.000
	Instalación eléctrica				
1.98	Circuito de luces	bocas	16	100.000	1.600.000
1.99	Circuitos de toma corriente	bocas	13	100.000	1.300.000
1.100	Circuitos de ducha eléctrica	bocas	3	350.000	1.050.000
1.101	Colocación de artefactos iluminación	un	14	100.000	1.400.000
1.102	Circuito de A.A s/ artefacto	un	3	350.000	1.050.000
1.103	Circuito de ventilador s/artefacto	un	7	250.000	1.750.000
1.104	Colocación de Tablero Seccional con llave TM	un	1	1.500.000	1.500.000
	Artefactos sanitarios				
1.105	Colocación de inodoro c/cisterna	un	3	550.000	1.650.000
1.106	Colocación de pileta lavatorio con canilla	un	5	500.000	2.500.000
1.107	Colocación de rejilla sifonada	un	5	120.000	600.000
1.108	Colocación de duchas eléctricas	un	3	200.000	600.000
1.109	Colocación de mingitorios	un	4	400.000	1.600.000
	Pintura				
1.110	Pintura de pared a la vista c/silicona previa limpieza	m2	149,47	25.000	3.736.750
1.111	Pintura de pared interior al látex	m2	451,47	22.500	10.158.075

1.112	Pintura canaleta alero y bajada previo anti-oxido	ml	31	22.500	697.500
	Muralla				
1.113	Excavación p/fundaciones de pilares	m3	11	42.000	462.000
1.114	Cimiento de H°C°	m3	42	700.000	29.400.000
1.115	Aislación hidrófuga horizontal tres caras	ml	150	25.000	3.750.000
1.116	Pilares de H°A°	un	3,50	2.100.000	7.350.000
1.117	Mamp. de 0.15m.ladrillo común visto dos caras junta rasa	m2	345	80.000	27.600.000
1.118	Pintura de pared a la vista c/silicona previa limpieza	m2	690	25.000	17.250.000
1.119	Vereda de Canto rodado c/ contrapiso y Acceso peatonal	m2	250	90.000	22.500.000
1.120	Portón de chapa metálica c/pilares	un	1	7.080.725	7.080.725
	Desagüe pluvial				
1.121	Canaleta alero	ml	21	40.000	840.000
1.122	Canaleta bajada	ml	10	40.000	400.000
TOTAL LOTE N° 1					**630.350.000**

2) RHS CONSTRUCCIONES de Ricardo H. Saldivar, por el monto total de **G. 225.965.516.-** (Guaraníes doscientos veinticinco millones novecientos sesenta y cinco mil quinientos dieciséis) para el Ejercicio Fiscal 2014, en el Lote N° 11 Construcción Bloque "B" Direc. Gral. Logística, según el siguiente detalle:

Lote N° 11 Construcción Bloque "B" Direc. Gral. Logística					
Ítem No	**Descripción**	**U.M.**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Precio Total**
	Restauración y/o reparación de edificios Planta Baja Bloque "B" Direc. Gral. Logística				
11.1	Demolición de piso	m2	80	9.715	777.200
11.2	Demolición revoque	m2	60	9.715	582.900
11.3	Encadenado 30x30	ml	12	110.242	1.322.904
11.4	Aislación horizontal	ml	12	18.000	216.000
11.5	Mampostería 0,15	m2	75,50	66.077	4.988.814
11.6	Listalosa	m2	80	205.524	16.441.920
11.7	Revestido de escalera con madera	un	18	150.348	2.706.264
11.8	Revoque filtrado	m2	151	22.000	3.322.000
11.9	Revoque con aislación	m2	56	33.055	1.851.080
11.10	Revoque de losa, pilares y vigas	m2	44	36.043	1.585.892
11.11	Contrapiso	m2	80	26.769	2.141.520
11.12	Carpeta base piso cerámico	m2	80	35.666	2.853.280
11.13	Piso cerámico	m2	80	110.098	8.807.840
11.14	Zócalo cerámico	ml	90,80	23.683	2.150.416
11.15	Instalación eléctrica	bcs	100	109.978	10.997.800
11.16	Pintura al agua	m2	151	12.540	1.893.540
11.17	Pintura exterior	m2	56	18.183	1.018.248
11.18	Cañería de agua	ml	6	35.574	213.444
11.19	Registros de desagües pluviales	un	1	250.624	250.624
11.20	Registros de desagüe cloacal	ml	2	250.624	501.248
11.21	Cañería de desagüe cloacal	ml	12	60.192	722.304
11.22	Equipos de fluorescente 2x40 colocado	un	16	146.740	2.347.840
11.23	Cielo raso de yeso	m2	25,41	132.220	3.359.710
	Restauración y/o reparación de edificios Planta Alta Bloque "B" Direc. Gral. Logística				
11.24	Estructura de Ho. Ao. Pilares, losas y vigas	m3	20	1.627.560	32.551.200
11.26	Pared 0,30	m2	97	116.600	11.310.200
11.27	Pared 0,15	m2	195	66.077	12.885.015
11.28	Mamparas de eucatex	m2	8,50	99.704	847.484
11.29	Puertas de eucatex	un	4	429.704	1.718.816

11.30	Aislación de terraza con piso de tejuelita	m2	85	136.928	11.638.880
11.31	Colocación de aberturas	un	6	58.300	349.800
11.32	Marcos de lapacho con tirafondos	un	6	191.708	1.150.248
11.33	Contrapiso	m2	80	26.769	2.141.520
11.34	Carpeta base piso cerámico	m2	80	35.666	2.853.280
11.35	Piso cerámico alto tráfico	m2	80	110.098	8.807.840
11.36	Zócalo cerámico	ml	143	23.683	3.386.669
11.37	Revoque con aislación	m2	117	33.055	3.867.435
11.38	Revoque filtrado	m2	365	22.000	8.030.000
11.39	Revoque de pilares, losas y vigas	ml	124	36.043	4.469.332
11.40	Caños de bajada pluvial	ml	12	72.600	871.200
11.41	Instalación sanitaria	gl	1	8.284.100	8.284.100
11.42	Instalación eléctrica	bcs	100	109.978	10.997.800
11.43	Azulejado	m2	39	89.925	3.507.075
11.44	Aislación losa baño	m2	10	44.550	445.500
11.45	Piso de baño	un	2	277.200	554.400
11.46	Mesada de granito	gl	1	1.223.200	1.223.200
11.47	Envarillado sobre aberturas	ml	30	23.199	695.970
11.48	Pintura al agua	m2	360	12.540	4.514.400
11.49	Aberturas de vidrios templados	m2	11,21	617.997	6.927.746
11.50	Pintura exterior	m2	96,30	18.183	1.751.023
11.51	Puertas placas	m2	10,08	397.364	4.005.429
11.52	Contramarcos	ml	62	14.674	909.788
11.53	Colocación de topes p/ puertas	un	6	20.724	124.344
11.54	Tragaluz	un	1	2.428.074	2.428.074
11.55	Fluorescentes 1x40 colocados	un	12	114.290	1.371.480
11.56	Equipos de fluorescentes 2x40	un	2	146.740	293.480
TOTAL LOTE N° 11					**225.965.516**

3- ARQUITECTO CELSO MORENO, por el monto total de **G. 1.453.136.168.-** (Guaraníes un mil cuatrocientos cincuenta y tres millones ciento treinta y seis mil ciento sesenta y ocho), correspondiente al Lote N° 3 Construcción con muro perimetral Comisaria Paso Tuya Lote N°5 Construcción muro perimetral y bloque de Apoyo Comisaria Azotey y Lote N° 14 Construcción de la Comisaría de Mbocayaty, de los cuales el monto correspondiente al Ejercicio Fiscal 2014 es de G. 926.024.852 (Guaraníes novecientos veintiséis millones veinticuatro mil ochocientos cincuenta y dos) y sujeto a la aprobación de la partida presupuestaria para el Ejercicio 2015 el monto de G. 527.111.316 (Guaraníes quinientos veintisiete millones cientos once mil trescientos dieciséis), según detalle:

Lote N° 3 Construcción con muro perimetral Comisaria Paso Tuya					
Ítem No	**Descripción**	**U.M.**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Precio Total**
	Trabajos preliminares				
3.01	Limpieza de terreno	m2	210	5.600	1.176.000
3.02	Replanteo de obra	m2	206	2.800	576.800
3.03	Excavación p/fundaciones	m3	33	25.200	831.600
	Cimentación				
3.04	Cimiento de piedra bruta colocada 0.45mx0.70m	m3	33	456.877	15.076.941
	Cubertura				
3.05	Techo de teja y tejuelón	m2	229	210.733	48.257.857
	Mampostería				
3.06	Mamp. de elevación de 0.15m visto una cara junta rasa	m2	220	82.004	18.040.880

3.07	Mamp. de elevación de 0.15m.ladrillo común	m2	320	82.004	26.241.280
	Aislaciones				
3.08	Aislación hidrófuga horizontal(tres caras)	ml	143	18.964	2.711.852
	Pisos				
3.09	Contrapiso de cascotes	m2	206	24.377	5.021.662
3.10	Carpeta para piso	m2	206	20.784	4.281.504
3.11	Piso cerámico PI4	m2	206	75.059	15.462.154
3.12	Zócalo cerámico	ml	135	25.020	3.377.700
	Revestimientos				
3.13	Revoque interiores de paredes a dos capas	m2	805	25.961	20.898.605
3.14	Coloc. de azulejo en baños de 20 x 30 cm	m2	81	72.386	5.863.266
3.15	Coloc. de azulejo en cocina y lavadero 20x30 cm	m2	24	72.386	1.737.264
	Aberturas				
3.16	Coloc. Puerta **P2** 0.80x2.10m c/ marco y cerradura marca reconocida	un	9	812.000	7.308.000
3.17	Coloc. Puerta **P3** 0.70x2.10m c/ marco y cerradura marca reconocida	un	2	812.000	1.624.000
3.18	Coloc. Portón **P4** metálico c/ marco y pasador para candado (celda)	un	1	532.000	532.000
3.19	Coloc. Puerta **Pe** 1.80mx2.10 c/marco y manija	un	1	812.000	812.000
3.20	Coloc. Ventana **V1** 1.50x1.10m con marco y pasador	un	4	1.330.000	5.320.000
3.21	Coloc. Ventana **V2** 1.10x1.10m c/ marco y pasador	un	6	1.050.000	6.300.000
3.22	Coloc. Ventana **V3** 0.50x0.50m c/marco y pasador	un	2	490.000	980.000
3.23	Coloc. Vidrio 4mmm	m2	8	168.000	1.344.000
	Instalación desagüe cloacal				
3.24	Desagüe baño 1	un	1	420.000	420.000
3.25	Desagüe baño 2	un	2	420.000	840.000
3.26	Desagüe baño 3 (celda)	un	1	420.000	420.000
3.27	Desagüe lavadero	un	2	350.000	700.000
3.28	Desagüe cocina	un	1	350.000	350.000
3.29	Colocación de cañería de 100mm	ml	36	35.000	1.260.000
3.30	Colocación de cañería de 50mm	ml	12	17.500	210.000
3.31	Cámara de inspección 0.40x0.40m	un	5	350.000	1.750.000
3.32	Pozo absorbente 2.00x3.00m	un	1	2.520.000	2.520.000
3.33	Cámara séptica	un	1	1.680.000	1.680.000
	Instalación agua corriente				
3.34	Cañería de pvc 3/4 (entrada)	ml	15	25.200	378.000
3.35	Cañería de pvc 1/2	ml	25	16.800	420.000
3.36	Agua corriente en baño 1	un	1	350.000	350.000
3.37	Agua corriente en baño 2	un	2	350.000	700.000
3.38	Agua corriente en baño 3 (celda)	un	1	350.000	350.000
3.39	Agua corriente en cocina	un	1	210.000	210.000
3.40	Agua corriente en lavadero	un	1	210.000	210.000
	Instalación eléctrica				
3.41	Circuito de luces	bocas	45	77.000	3.465.000
3.42	Circuitos de toma corriente	bocas	30	77.000	2.310.000
3.43	Circuitos de ducha eléctrica	bocas	4	378.000	1.512.000
3.44	Colocación de artefactos iluminación	un	45	126.000	5.670.000
3.45	Circuito de A.A s/ artefacto	un	9	392.000	3.528.000
3.46	Circuito de ventilador s/artefacto	un	15	28.000	420.000
3.47	Colocación de tablero general	un	1	1.190.000	1.190.000

3.48	Colocación de Trifásico con acometida al tablero con llave TM	un	1	1.232.000	1.232.000
3.49	Registro eléctrico 40x40cm	un	1	84.000	84.000
3.50	Línea subterránea hasta el tablero general	ml	8	49.000	392.000
3.51	Construcción de pilastra c/caño	un	1	1.330.000	1.330.000
	Artefactos sanitarios				
3.52	Colocación de inodoro c/cisterna	un	4	420.000	1.680.000
3.53	Colocación de pileta lavatorio con canilla	un	3	280.000	840.000
3.54	Colocación de pileta cocina doble bacha con canilla tipo móvil	un	1	560.000	560.000
3.55	Colocación de pileta lavadero con canilla c/canilla	un	1	280.000	280.000
3.56	Colocación de rejilla sifonada	un	4	100.800	403.200
3.57	Colocación de duchas eléctricas	un	4	126.000	504.000
3.58	Colocación de baño turco sifonado en celda	un	1	420.000	420.000
	Pintura				
3.59	Pintura de pared a la vista c/silicona previa limpieza	m2	220	23.800	5.236.000
3.60	Pintura de pared interior al látex	m2	805	16.800	13.524.000
3.61	Pintura de techo	m2	229	32.200	7.373.800
3.62	Cartel	un	1	840.000	840.000
	Desagüe pluvial				
3.63	Canaleta alero	ml	52	77.000	4.004.000
3.64	Canaleta bajada	ml	36	77.000	2.772.000
3.65	Rejilla de piso 30x30cm en P. Baja	un	12	350.000	4.200.000
3.66	Colocación de cañería de 100mm	ml	48	35.000	1.680.000
	Construcción de muralla perimetral Sub-Comisaría Nº 23 Paso Tuyá				
3.67	Pilares 20x30 con zapatas 80x80	un	71	194.606	13.817.026
3.68	Encadenado 20x30 inferior y sup.	ml	406	104.789	42.544.334
3.69	Aislación horizontal	ml	203	18.964	3.849.692
3.70	Mampostería de ladrillos 0,20m	m2	446	125.118	55.802.628
3.71	Portón corredizo de chapas de 20	m2	13,6	252.000	3.427.200
3.72	Portón de 2 hojas acceso peatonal	m2	5,2	252.000	1.310.400
TOTAL LOTE N° 3					**392.744.645**

Lote N° 5 Construcción muro perimetral y bloque de Apoyo Comisaria Azotey					
Ítem No	**Descripción**	**U.M.**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Precio Total**
	Trabajos preliminares				
5.01	Limpieza de terreno	m2	100	5.600	560.000
5.02	Replanteo de obra	m2	98,4	2.800	275.520
5.03	Excavación p/fundaciones	m3	16	25.200	403.200
	Cimentación				
5.04	Cimiento de piedra bruta colocada 0.45mx0.70m	m3	16	456.877	7.310.032
	Mampostería				
5.05	Mamp. de Nivelación de 0.20m	m2	12	125.118	1.501.416
5.06	Mamp. de elevación de 0.30m visto una cara junta rasa	m2	112	155.057	17.366.384
5.07	Mamp. de elevación de 0.15m.ladrillo común	m2	30	82.004	2.460.120
	Aislaciones				
5.08	Aislación hidrófuga horizontal(tres caras)	ml	49	18.964	929.236
	Cubertura				

5.09	Techo de chapa de zinc	m2	123	238.000	29.274.000
5.10	Membrana aislante tipo isolant	m2	135	70.000	9.450.000
5.11	Pilar de estructura metálica	un	5	392.000	1.960.000
	Pisos				
5.12	Contrapiso de cascotes	m2	87,24	24.377	2.126.649
5.13	Carpeta para piso	m2	87,24	20.784	1.813.196
5.14	Piso cerámico PI4	m2	87,24	75.059	6.548.147
5.15	Zócalo cerámico	ml	50	25.020	1.251.000
	Revestimientos				
5.16	Revoque interiores de paredes a dos capas	m2	172	25.961	4.465.292
5.17	Coloc. de azulejo en baños de 20 x 30 cm	m2	55	72.386	3.981.230
	Aberturas				
5.18	Coloc. Puerta 1.80mx2.10 c/marco y manijon	un	1	812.000	812.000
5.19	Coloc. Puerta **P3** 0.70x2.10m c/ marco y cerradura marca reconocida	un	3	812.000	2.436.000
5.20	Coloc. Puerta **P5** c/ marco box baños 0.60x2.00m	un	2	812.000	1.624.000
5.21	Coloc. Ventana **V1** 1.50x1.10m con marco y pasador	un	5	1.330.000	6.650.000
5.22	Coloc. Ventana **V3** 0.50x0.50m c/marco y pasador	un	1	490.000	490.000
5.23	Coloc. Vidrio 4mm	m2	9	168.000	1.512.000
	Instalación desagüe cloacal				
5.24	Desagüe baño 1	un	1	420.000	420.000
5.25	Cámara de inspección de 0.40mx0.40m	un	1	350.000	350.000
5.26	Coloc. de cañería de 100mm	ml	6	35.000	210.000
5.27	Pozo absorbente	un	1	2.520.000	2.520.000
5.28	Cámara séptica	un	1	1.680.000	1.680.000
	Instalación agua corriente				
5.29	Cañería de pvc 3/4 (entrada)	ml	30	25.200	756.000
5.30	Agua corriente en baño 1	un	1	350.000	350.000
	Instalación eléctrica				
5.31	Circuito de luces	bocas	18	77.000	1.386.000
5.32	Circuitos de toma corriente	bocas	12	77.000	924.000
5.33	Circuitos de ducha eléctrica	bocas	3	392.000	1.176.000
5.34	Colocación de artefactos iluminación	un	18	126.000	2.268.000
5.35	Circuito de A.A s/ artefacto	un	2	378.000	756.000
5.36	Circuito de ventilador s/artefacto	un	4	28.000	112.000
5.37	Colocación de tablero seccional	un	1	1.190.000	1.190.000
5.38	Línea subterránea de alimentación al tablero seccional	ml	30	49.000	1.470.000
	Artefactos sanitarios				
5.39	Colocación de inodoro c/cisterna	un	2	420.000	840.000
5.40	Colocación de pileta lavatorio con canilla	un	2	280.000	560.000
5.41	Colocación de rejilla sifonada	un	4	100.800	403.200
5.42	Colocación de duchas eléctricas	un	3	126.000	378.000
5.43	Colocación de artefacto mingitorio	un	2	448.000	896.000
	Pintura				
5.44	Pintura de pared a la vista c/silicona previa limpieza	m2	112	23.800	2.665.600
5.45	Pintura de pared interior al látex	m2	172	16.800	2.889.600
	Desagüe pluvial				

5.46	Canaleta alero	ml	25	77.000	1.925.000
5.47	Canaleta bajada	ml	12	77.000	924.000
5.48	Rejilla de piso 30x30cm	un	4	350.000	1.400.000
5.49	Coloc. de cañería de 100mm	ml	36	35.000	1.260.000
	Construcción de muralla perimetral Comisaria Azotey				
5.50	Pilares 20x30 con zapatas 80x80	un	80	194.606	15.568.480
5.51	Encadenado 20x30 inferior y sup.	ml	480	104.789	50.298.720
5.52	Aislación horizontal	ml	240	18.964	4.551.360
5.53	Mampostería de ladrillos 0,20m	m2	560	125.118	70.066.080
5.54	Portón corredizo de chapas de 20	m2	13,6	252.000	3.427.200
5.55	Portón de 2 hojas acceso peatonal	m2	5,2	252.000	1.310.400
TOTAL LOTE N° 5					**280.131.063**

Lote N° 14 Construcción de la Comisaría de Mbocayaty					
Ítem No	**Descripción**	**U.M.**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Precio Total**
	Trabajos Preliminares				
14.1	Marcación y replanteo	m2	205,6	2.800	575.680
14.2	Excavación de suelo p/cimiento	m3	53,6	42.000	2.251.200
14.3	Nivelación manual de suelo	m3	51,2	42.000	2.150.400
14.4	Relleno y compactación de suelo	m3	119,5	84.000	10.038.000
	Albañilería				
14.5	Cimiento de PBC	m3	42,5	364.000	15.470.000
14.6	Mampostería de 0,30 de nivelación	m2	66,8	140.000	9.352.000
14.7	Aislación horizontal (tres caras)	ml	135,6	22.400	3.037.440
14.8	Mamp. De elevación de 0,15m común	m2	289,6	72.800	21.082.880
14.9	Mampostería de elevación de 0,30m común	m2	78,4	140.000	10.976.000
14.10	Mampostería de 0,30 de elevación a la vista	esx	49,7	142.800	7.097.160
14.11	Mampostería de elevación tipo convocó	m2	6,5	112.000	728.000
14.12	Revoque interior de paredes	esc	472,3	29.400	13.885.620
14.13	Revoque de paredes exterior	ml	78,6	30.800	2.420.880
14.14	Azotada de cielorraso	ml	178,8	11.200	2.002.560
14.15	Revoque de cielorraso losa	m2	178,8	33.600	6.007.680
14.16	Revoque de mocheta	ml	37,4	42.000	1.570.800
14.17	Revestido cerámico baños	m2	47,8	84.000	4.015.200
14.18	Contrapiso de cascote	m2	215,3	25.200	5.425.560
14.19	Carpeta para piso cerámico	m2	215,3	19.600	4.219.880
14.20	Contrapiso y piso caminero acceso principal	m2	12,4	91.000	1.128.400
14.21	Contrapiso y piso para acceso vehicular	m3	23,5	168.000	3.948.000
14.22	Excavación suelo p/muro lindero	m3	11,9	42.000	499.800
14.23	Zapata de H°A° muro lindero	und	9	336.000	3.024.000
14.24	Pilares de H°A° muro lindero	ml	27,3	134.400	3.669.120
14.25	Cimiento de PBC muro lindero	m3	6,5	364.000	2.366.000
14.26	Mampostería nivelación muro lindero	m2	8,1	140.000	1.134.000
14.27	Envarillado de pared 4 varillas 8mm	m3	8,1	36.400	294.840
14.28	Aislación horizontal, revoq 3 caras pint. Asf	ml	47,8	22.400	1.070.720
14.29	Mampostería nivelación muro lindero	m2	47,5	140.000	6.650.000
14.30	Mesada de H°A° cocina	ml	6,4	420.000	2.688.000
14.31	Revestido de granito natural	m2	9,5	980.000	9.310.000
	Patio y vereda				

14.32	Contrapiso y cascotes	m2	220,3	25.200	5.551.560
14.33	Piso canto rodado 30x30	m2	220,3	91.000	20.047.300
14.34	Cordón de H°A° e=10 cm H=50cm	ml	48,6	63.000	3.061.800
	Estructura de hormigón				
14.35	Zapata de H°A° 110x130	un	23	714.000	16.422.000
14.36	Pilares de HºAº 15 x 30	ml	119,8	102.200	12.243.560
14.37	Vigas de H°A° 15x40	ml	165,2	123.200	20.352.640
14.38	Losa de H°A° de 10 cm	m3	21,3	1.960.000	41.748.000
14.39	Escalera de H°A°	esc	18	350.000	6.300.000
14.40	Cañería para electroducto en losa de H°A°	gl	1	2.100.000	2.100.000
	Piso				
14.41	Piso cerámico interior	m2	215,3	81.200	17.482.360
14.42	Piso cerámico baños	m2	10,8	81.200	876.960
	Zócalos				
14.43	Zócalo cerámico	ml	208,7	28.000	5.843.600
	Otros				
14.44	Quiebra sol metálico tipo persiana alta y baja amurado en dormitorios planta alta	m2	26,5	420.000	11.130.000
	Aberturas				
14.45	Ventana templado 2 hojas 150x110	und	7	1.400.000	9.800.000
14.46	Puerta 2 hojas templado 1,80x2,10 c/frenos	und	2	6.300.000	12.600.000
14.47	Vidrios templados fijos color	m2	13,1	700.000	9.170.000
14.48	Puerta placa 0,80x2,10 con marco y cerradura	un	8	910.000	7.280.000
14.49	Puerta placa 0,70x2,10 con marco y cerradura	un	3	910.000	2.730.000
14.50	Ventana chapa doblada 0,60x0,40	un	1	140.000	140.000
14.51	Rejas metálicas p/detenidos c/ 2 puertas	m2	28,9	252.000	7.282.800
14.52	Baranda metálica escalera/balcón	ml	14,8	210.000	3.108.000
14.53	Cantoneras metálicas p/escalera (ángulo)	und	17	140.000	2.380.000
14.54	Portón chapa doblada basculante h=2,50m	m2	20,6	448.000	9.228.800
14.55	Automatización portón basculante item anterior	un	1	2.800.000	2.800.000
	Instalación Pluvial				
14.56	Plato de chapa para bajadas	un	7	280.000	1.960.000
14.57	Caño de bajada PVC 100mm	ml	45,6	42.000	1.915.200
14.58	Registro de 40x40 c/rejilla	un	7	350.000	2.450.000
14.59	Caño PVC 100 mm desagüe	ml	45,6	42.000	1.915.200
	Instalación eléctrica				
14.57	Punto	und	19	70.000	1.330.000
14.58	Toma corriente	und	25	70.000	1.750.000
14.59	Punto de combinación	und	1	140.000	140.000
14.60	Bocas de luces en pared	und	32	70.000	2.240.000
14.61	Bocas de luces en el techo	und	41	70.000	2.870.000
14.62	Colocación de artefactos mano de obra	und	53	42.000	2.226.000
14.63	Bocas especiales TV/TF/AA/TC/DE	und	13	210.000	2.730.000
14.64	Artefacto ventilador de techo	und	5	70.000	350.000
14.65	Artefactos sencillos de 2x40	und	41	168.000	6.888.000
14.66	Tablero eléctrico	und	1	2.800.000	2.800.000
14.67	Pilastra ANDE c/ accesorios	und	1	2.100.000	2.100.000
14.68	Conexión al tablero línea subterránea al tablero	gl	1	700.000	700.000

	Instalación sanitaria				
14.68	Inst. agua cte baño	un	3	560.000	1.680.000
14.69	Inst. desagüe cloacal baño	un	3	560.000	1.680.000
14.70	Inst. agua cte cocina	un	1	350.000	350.000
14.71	Inst. desagüe cloacal cocina	un	1	350.000	350.000
14.72	Rejilla de piso sifonada 15x15	un	3	112.000	336.000
14.73	Caño PVC 100 mm desagüe	un	18	42.000	756.000
14.74	Artef. Sanitario lavatorio c/ pedestal	un	3	420.000	1.260.000
14.75	Artef. Sanitario inodoro cisterna alta	un	3	420.000	1.260.000
14.76	Artef. Sanitario bacha doble inox. c/ canilla pico móvil	un	1	840.000	840.000
14.77	Alimentación 3/4" PVC	ml	27	28.000	756.000
	Pintura				
14.78	Pintura interior látex s/enduido	m2	587,5	14.000	8.225.000
14.79	Pintura exterior látex s/enduido	m2	195,6	16.800	3.286.080
14.80	Pintura cielorraso látex s/enduido	m2	203,5	16.800	3.418.800
14.81	Pintura aberturas sintético	m2	19,5	25.200	491.400
	limpieza final				
14.82	limpieza de obra	gl	1	3.500.000	3.500.000
	Trabajos Preliminares				
14.83	Marcación y replanteo	m2	187,5	2.800	525.000
	Albañilería				
14.84	Mampostería de 0,15 de elev común	m2	287,5	72.800	20.930.000
14.85	Mampostería de 0,30 de elev común	m2	65,8	140.000	9.212.000
14.86	Mampostería de 0,30 elev a la vista	m2	65,7	142.800	9.381.960
14.87	Mampostería de elev tipo convocó	m2	12,3	112.000	1.377.600
14.88	Parapeto de mampostería s/ losa h= 40cm revocado	m2	65,7	103.600	6.806.520
14.89	Revoque de paredes con hidrófugo	m2	95,6	30.800	2.944.480
14.90	Revoque de paredes interior	m2	487,5	29.400	14.332.500
14.91	Revoque de paredes exterior	ml	123,5	30.800	3.803.800
14.92	Contrapiso de cascotes	m2	208,7	25.200	5.259.240
14.93	Carpeta para piso cerámico	m2	208,7	19.600	4.090.520
14.94	Envarillado de aberturas	ml	121,5	25.200	3.061.800
14.95	Aislación hidrófuga losa de H°A°	m2	215,5	112.000	24.136.000
14.96	Techo plano prefabricado de H°A°	m2	215,7	252.000	54.356.400
14.97	revestido cerámico baños	m2	134,5	84.000	11.298.000
	Estructura de hormigón Armado				
14.98	Pilares de H°A° 15x30	ml	69,8	102.200	7.133.560
14.99	Vigas de H°A° 15x40	ml	145,2	123.200	17.888.640
	Piso				
14.100	Piso cerámico	m2	208,7	81.200	16.946.440
14.104	Piso cerámico baños	m2	32,5	81.200	2.639.000
	Zócalos				
14.102	Zocalos cerámico de escalera	ml	175,6	28.000	4.916.800
	Aberturas				
14.103	Ventana templado 2 hojas 150x110	un	7	1.400.000	9.800.000
14.104	Puerta placa 0,80x2,10 con marco y cerradura	un	9	910.000	8.190.000
14.105	Puerta placa 0,70x2,10 con marco y cerradura	un	3	910.000	2.730.000
14.106	Ventana chapa doblada 0,60x0,40	un	3	140.000	420.000

14.107	Puerta box baños 060 x 170 c/parantes h=170 m	un	4	840.000	3.360.000
	Revestido				
14.108	Revestido cerámico baño	m2	94,5	84.000	7.938.000
14.109	Revestido cerámico de escalera	esc	18	84.000	1.512.000
	Instalación sanitaria				
14.110	Instalación de agua corriente de baño	und	5	560.000	2.800.000
14.111	Instalación de desagüe cloacal de baño	und	5	560.000	2.800.000
14.112	Rejilla de piso sifonada 15 x 15	und	5	112.000	560.000
14.113	Artef. Sanitarios bacha c/pedestal (baño)	und	7	420.000	2.940.000
14.114	Artef. Sanitarios inodoros cisterna alta (baño)	und	5	420.000	2.100.000
14.115	Alimentación de agua y de cocina 3/4 "	ml	36	28.000	1.008.000
14.116	Inst. de grifería para baños clásicos	und	5	168.000	840.000
14.117	Alimentación de agua y de cocina 1/2 "	ml	18	21.000	378.000
14.118	Instalación de caño de desagüe cloacal de 100 ml.	ml	18	42.000	756.000
14.119	Pozo ciego d=2mts. H=3 mts.	un	2	2.800.000	5.600.000
14.120	Tapa de Hº Aº p/pozo ciego y cámara séptica	un	2	420.000	840.000
14.121	Cámara séptica 100 x 200 x 160	un	1	2.100.000	2.100.000
14.122	Registros cloacales 40 x 40 c/doble	un	7	350.000	2.450.000
	Instalación pluvial				
14.123	Canaleta alero y bajada	ml	109,8	56.000	6.148.800
14.124	Registro pluviales c/rejilla y marcos metálicos	und	7	350.000	2.450.000
14.125	Caño PVC 100 mm. desagüe	ml	38,5	42.000	1.617.000
	Instalación Eléctrica				
14.126	Punto	und	17	70.000	1.190.000
14.127	Toma corriente	und	21	70.000	1.470.000
14.128	Punto de combinación	und	1	140.000	140.000
14.129	Boca de luces en la pared	und	29	70.000	2.030.000
14.130	Bocas especiales p/computadora	und	6	210.000	1.260.000
14.131	Boca de luces en el techo	und	10	70.000	700.000
14.132	Bocas p/ventilador de techo	und	7	70.000	490.000
14.133	Bocas especiales TV/TF/AA/TC/DE	und	14	210.000	2.940.000
14.134	Colocación de artefactos solo mano de obra	und	34	42.000	1.428.000
14.135	Artefacto ventilador de techo	und	7	420.000	2.940.000
14.136	Artefacto sencillos 2 x 40	und	23	168.000	3.864.000
14.137	Tablero general nuevo con una llave de corte de 1 x 24 más llave de 3 x 63 de corte, más llave T.M.	gl	1	2.800.000	2.800.000
	Pintura				
14.138	Pintura interior s/enduido	m2	525,6	14.000	7.358.400
14.139	Pintura exterior s/enduido	m2	195,9	16.800	3.291.120
14.140	Pintura aberturas	m2	41,2	25.200	1.038.240
14.141	Pintura cielorraso s/enduido	m2	185,7	16.800	3.119.760
	Limpieza final				
14.142	limpieza de obra	gl	1	3.500.000	3.500.000
					780.260.460

TOTAL ADJUDICACIÓN ARQ. CELSO MORENO	**1.453.136.168**

4- INGENIERO FERNANDO MORENO, por el monto total de **G. 1.694.336.262.-** (Guaraníes un mil seiscientos noventa y cuatro millones trescientos treinta y seis mil doscientos sesenta y dos), correspondiente al Lote N° 2 Construcción Cruce Liberación, Lote N° 4 Construcción con muro perimetral Comisaria Cruce Tacuati Lote N° 7 Construcción muro perimetral y bloque de apoyo Comisaria Capitán Giménez y Lote N° 8 Construcción muro perimetral, bloque de apoyo y reacondicionamiento Comisara Kurusu de Hierro, de los cuales el monto correspondiente al Ejercicio Fiscal 2014 es de G. 931.884.944.- (Guaraníes novecientos treinta y un millones ochocientos ochenta y cuatro mil novecientos cuarenta y cuatro) y sujeto a la aprobación de la partida presupuestaria para el Ejercicio 2015 el monto de G. 762.451.318 (Guaraníes setecientos sesenta y dos millones cuatrocientos cincuenta y un mil trescientos dieciocho), según detalle:

Lote N° 2 Construcción Comisaria Cruce Liberación					
	PLANTA BAJA				
Ítem No	**Descripción**	**U.M.**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Precio Total**
	Trabajos preliminares				
2.01	Limpieza de terreno	m2	170	5.600	952.000
2.02	Replanteo de obra	m2	165	2.800	462.000
2.03	Excavación p/fundaciones de pilares	m3	18	25.200	453.600
	Hormigón Armado				
2.04	Zapata 1.20mx1.20m	m3	8,1	1.880.658	15.233.330
2.05	Vigas de Fundación 18x35cm	m3	5,21	1.825.683	9.511.808
2.06	Pilares h. 4.20m	ml	75	117.795	8.834.625
2.07	Vigas de 13x30cm	ml	132	71.937	9.495.684
2.08	Losa de 10cm	m3	11,6	1.856.158	21.531.433
2.09	Escalera	m3	2,17	3.126.629	6.784.785
2.10	Pilares en P.A	ml	55	117.795	6.478.725
2.11	Vigas en P.A	ml	109	90.921	9.910.389
	Cubertura				
2.12	Techo de tejas y tejuelones	m2	54	210.733	11.379.582
	Mampostería				
2.13	Mamp. de elevación de 0.15m visto una cara junta rasa	m2	55	82.004	4.510.220
2.14	Mamp. de elevación de 0.15m.ladrillo común	m2	154	82.004	12.628.616
	Aislaciones				
2.15	Aislación hidrófuga horizontal(tres caras)	ml	91,5	18.964	1.735.206
	Pisos				
2.16	Contrapiso de cascotes	m2	152	24.377	3.705.304
2.17	Carpeta para piso	m2	152	20.784	3.159.168
2.18	Piso cerámico PI4	m2	152	75.059	11.408.968
2.19	Zócalo cerámico	ml	105	25.020	2.627.100
	Revestimientos				
2.20	Revoque interiores de paredes a dos capas	m2	365	25.961	9.475.765
2.21	Revoque de losa y vigas	m2	185	35.289	6.528.465
2.22	Coloc. de azulejo en baños de 20 x 30 cm	m2	28	72.386	2.026.808
2.23	Coloc. de azulejo en cocina y lavadero 20x30 cm	m2	32	72.386	2.316.352
	Aberturas				
2.24	Coloc. Puerta **P1 blindex** c/ marco y cerradura marca reconocida	un	1	5.460.000	5.460.000
2.25	Coloc. Puerta **P2** 0.80x2.10m c/ marco y cerradura marca reconocida	un	8	812.000	6.496.000

2.26	Coloc. Puerta **P3** 0.70x2.10m c/ marco y cerradura marca reconocida	un	3	812.000	2.436.000
2.27	Coloc. Portón **P4** metálico c/ marco y pasador para candado (celda)	un	1	532.000	532.000
2.28	Coloc. Puerta **Pe blindex**1.80mx2.10 c/marco y manijon	un	1	2.730.000	2.730.000
2.29	Coloc. Ventana **V1 blindex** 1.50x1.10m con marco y pasador	m2	11,55	1.330.000	15.361.500
2.30	Coloc. Ventana **V2 blindex** 1.10x1.10m c/ marco y pasador	m2	2,42	1.050.000	2.541.000
2.31	Coloc.Ventana **V3 blindex** 0.50x0.50m c/marco y pasador	m2	0,25	490.000	122.500
	Instalación desagüe cloacal				
2.32	Desagüe baño 1	un	1	420.000	420.000
2.33	Desagüe baño 2	un	1	420.000	420.000
2.34	Desagüe baño 3(celda)	un	1	420.000	420.000
2.35	Desagüe lavadero	un	2	350.000	700.000
2.36	Desagüe cocina	un	1	350.000	350.000
2.37	Colocación de cañería de 100mm	ml	36	35.000	1.260.000
2.38	Colocación de cañería de 50mm	ml	10	17.500	175.000
2.39	Cámara de inspección 0.40x0.40m	un	5	350.000	1.750.000
2.40	Pozo absorbente 2.00x3.00m	un	1	2.520.000	2.520.000
2.41	Cámara séptica	un	1	1.680.000	1.680.000
	Instalación agua corriente				
2.42	Cañería de pvc 3/4 (entrada)	ml	18	25.200	453.600
2.43	Cañería de pvc 1/2	ml	18	201.600	3.628.800
2.44	Agua corriente en baño 1	un	1	350.000	350.000
2.45	Agua corriente en baño 2	un	1	350.000	350.000
2.46	Agua corriente en baño 3 (celda)	un	1	350.000	350.000
2.47	Agua corriente en cocina	un	1	210.000	210.000
2.48	Agua corriente en lavadero	un	2	210.000	420.000
	Instalación eléctrica				
2.49	Circuito de luces	bocas	40	77.000	3.080.000
2.50	Circuitos de toma corriente	bocas	30	77.000	2.310.000
2.51	Circuitos de ducha eléctrica	bocas	1	392.000	392.000
2.52	Colocación de artefactos iluminación	un	40	126.000	5.040.000
2.53	Circuito de A.A s/ artefacto	un	6	378.000	2.268.000
2.54	Circuito de ventilador s/artefacto	un	9	28.000	252.000
2.55	Colocación de tablero general	un	1	1.190.000	1.190.000
2.56	Colocación de Trifásico con acometida al tablero c/ llave TM	un	1	1.232.000	1.232.000
2.57	Registro eléctrico 40x40cm	un	1	84.000	84.000
2.58	Línea subterránea hasta el tablero general	ml	10	49.000	490.000
2.59	Construcción de pilastra c/caño	un	1	1.330.000	1.330.000
	Artefactos sanitarios				
2.60	Colocación de inodoro c/cisterna	un	2	420.000	840.000
2.61	Colocación de pileta lavatorio con canilla	un	2	280.000	560.000
2.62	Colocación de pileta cocina doble bacha con canilla tipo móvil	un	1	560.000	560.000
2.63	Colocación de pileta lavadero con canilla c/canilla	un	2	280.000	560.000

2.64	Colocación de rejilla sifonada	un	3	100.800	302.400
2.65	Colocación de duchas eléctricas	un	1	126.000	126.000
2.66	Colocación de baño turco sifonado en celda	un	1	420.000	420.000
	Pintura				
1.67	Pintura de pared a la vista c/silicona previa limpieza	m2	55	23.800	1.309.000
1.68	Pintura Igam	m2	49	84.000	4.116.000
1.69	Pintura de pared interior al látex	m2	365	16.800	6.132.000
1.70	Cartel	un	1	840.000	840.000
	desagüe pluvial				
1.71	Canaleta alero	ml	10	77.000	770.000
1.72	Canaleta bajada	ml	14	77.000	1.078.000
1.73	Rejilla de piso 30x30cm en P. Baja	un	4	342.728	1.370.912
1.74	Colocación de cañería de 100mm	ml	24	35.000	840.000
	PLANTA ALTA				
	Mamposterías				
1.75	Mamp. de elevación de 0.15m visto una cara junta rasa	m2	149,47	82.004	12.257.138
1.76	Mamp. de elevación de 0.15m.ladrillo común	m2	138	82.004	11.316.552
1.77	Mamp. de elevación de 0.10m	m2	13	95.607	1.242.891
	Cubertura				
1.78	Techo de tejas y tejuelones	m2	140	210.733	29.502.620
	Pisos				
1.79	Contrapiso de cascotes	m2	105	24.377	2.559.585
1.80	Carpeta para piso	m2	105	20.784	2.182.320
1.81	Piso cerámico PI4	m2	105	75.059	7.881.195
1.82	Zócalo cerámico	ml	65	25.020	1.626.300
	Revestimientos				
1.83	Revoque interiores de paredes	m2	451,47	25.961	11.720.613
1.84	Coloc. de azulejo en baños de 20 x 30 cm	m2	68,4	72.386	4.951.202
	Aberturas				
1.85	Coloc. Puerta **P2** 0.80x2.10 c/ marco y cerradura marca reconocida	un	3	812.000	2.436.000
1.86	Coloc. Puerta **P3** O.70x2.10mc/marco	un	2	812.000	1.624.000
1.87	Coloc. Puerta **P5** c/ marco box baños 0.60x2.00m	un	4	812.000	3.248.000
1.88	Coloc. Ventana **V1 blindex** c/ marco 1.50x1.10m y pasador	un	15	1.330.000	19.950.000
1.89	Coloc. Ventana **V3 blindex** c/ marco y pasador	un	3	1.050.000	3.150.000
	Instalación desagüe cloacal				
1.90	desagüe baño **4**	un	1	420.000	420.000
1.91	desagüe baño **5**	un	1	420.000	420.000
1.92	desagüe baño **6**	un	1	420.000	420.000
1.93	Colocación de cañería de desagüe bajada de 100mm	ml	10	35.000	350.000
	Instalación agua corriente				
1.94	Cañería de pvc 3/4 (alimentación)	ml	4	25.200	100.800
1.95	Agua corriente en baño 4	un	1	350.000	350.000

1.96	Agua corriente en baño 5	un	1	350.000	350.000
1.97	Agua corriente en baño 6	un	1	350.000	350.000
	Instalación eléctrica				
1.98	Circuito de luces	bocas	16	77.000	1.232.000
1.99	Circuitos de toma corriente	bocas	13	77.000	1.001.000
1.100	Circuitos de ducha eléctrica	bocas	3	392.000	1.176.000
1.101	Colocación de artefactos iluminación	un	14	126.000	1.764.000
1.102	Circuito de A.A s/ artefacto	un	3	378.000	1.134.000
1.103	Circuito de ventilador s/artefacto	un	7	28.000	196.000
1.104	Colocación de Tablero Seccional con llave TM	un	1	1.232.000	1.232.000
	Artefactos sanitarios				
1.105	Colocación de inodoro c/cisterna	un	3	420.000	1.260.000
1.108	Colocación de pileta lavatorio con canilla	un	5	280.000	1.400.000
1.109	Colocación de rejilla sifonada	un	5	100.800	504.000
1.110	Colocación de duchas eléctricas	un	3	126.000	378.000
1.111	Colocación de mingitorios	un	4	518.000	2.072.000
	Pintura				
1.112	Pintura de pared a la vista c/silicona previa limpieza	m2	149,47	23.800	3.557.386
1.113	Pintura de pared interior al látex	m2	451,47	16.800	7.584.696
1.114	Pintura canaleta alero y bajada previo anti-oxido	ml	31	10.500	325.500
	Desagüe pluvial				
1.115	Canaleta alero	ml	21	77.000	1.617.000
1.116	Canaleta bajada	ml	10	77.000	770.000
TOTAL LOTE N° 2					**395.391.443**

Lote N° 4 Construcción con muro perimetral Comisaria Cruce Tacuati

Ítem No	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio unitario	Precio Total
	Trabajos preliminares				
4.01	Limpieza de terreno	m2	210	5.600	1.176.000
4.02	Replanteo de obra	m2	206	2.800	576.800
4.03	Excavación p/fundaciones	m3	33	25.200	831.600
	Cimentación				
4.04	Cimiento de piedra bruta colocada 0.45mx0.70m	m3	33	456.877	15.076.941
	Cubertura				
4.05	Techo de teja y tejuelon	m2	229	210.733	48.257.857
	Mampostería				
4.06	Mamp. de elevación de 0.15m visto una cara junta rasa	m2	220	82.004	18.040.880
4.07	Mamp. de elevación de 0.15m.ladrillo común	m2	320	82.004	26.241.280
	Aislaciones				
4.08	Aislación hidrófuga horizontal(tres caras)	ml	143	18.964	2.711.852
	Pisos				
4.09	Contrapiso de cascotes	m2	206	24.377	5.021.662

4.10	Carpeta para piso	m2	206	20.784	4.281.504
4.11	Piso cerámico PI4	m2	206	75.059	15.462.154
4.12	Zócalo cerámico	ml	135	25.020	3.377.700
	Revestimientos				
4.13	Revoque interiores de paredes a dos capas	m2	805	25.961	20.898.605
4.14	Coloc. de azulejo en baños de 20 x 30 cm	m2	81	72.386	5.863.266
4.15	Coloc. de azulejo en cocina y lavadero 20x30 cm	m2	24	72.386	1.737.264
	Aberturas				
4.16	Coloc. Puerta **P2** 0.80x2.10m c/ marco y cerradura marca reconocida	un	9	812.000	7.308.000
4.17	Coloc. Puerta **P3** 0.70x2.10m c/ marco y cerradura marca reconocida	un	2	812.000	1.624.000
4.18	Coloc. Portón **P4** metálico c/ marco y pasador para candado (celda)	un	1	532.000	532.000
4.19	Coloc. Puerta **Pe** 1.80mx2.10 c/marco y manija	un	1	2.730.000	2.730.000
4.20	Coloc. Ventana **V1** 1.50x1.10m con marco y pasador	un	4	1.330.000	5.320.000
4.21	Coloc. Ventana **V2** 1.10x1.10m c/ marco y pasador	un	6	1.050.000	6.300.000
4.22	Coloc. Ventana **V3** 0.50x0.50m c/marco y pasador	un	2	490.000	980.000
4.23	Coloc. Vidrio 4mmm	m2	8	168.000	1.344.000
	Instalación desagüe cloacal				
4.24	Desagüe baño 1	un	1	420.000	420.000
4.25	Desagüe baño 2	un	2	420.000	840.000
4.26	Desagüe baño 3(celda)	un	1	420.000	420.000
4.27	Desagüe lavadero	un	2	350.000	700.000
4.28	Desagüe cocina	un	1	350.000	350.000
4.29	Colocación de cañería de 100mm	ml	36	35.000	1.260.000
4.30	Colocación de cañería de 50mm	ml	12	17.500	210.000
4.31	Cámara de inspección 0.40x0.40m	un	5	350.000	1.750.000
4.32	Pozo absorbente 2.00x3.00m	un	1	2.520.000	2.520.000
4.33	Cámara séptica	un	1	1.680.000	1.680.000
	Instalación agua corriente				
4.34	Cañería de pvc 3/4 (entrada)	ml	15	25.200	378.000
4.35	Cañería de pvc 1/2	ml	25	16.800	420.000
4.36	Agua corriente en baño 1	un	1	350.000	350.000
4.37	Agua corriente en baño 2	un	2	350.000	700.000
4.38	Agua corriente en baño 3 (celda)	un	1	350.000	350.000
4.39	Agua corriente en cocina	un	1	210.000	210.000
4.40	Agua corriente en lavadero	un	1	210.000	210.000
	Instalación eléctrica				
4.41	Circuito de luces	bocas	45	77.000	3.465.000
4.42	Circuitos de toma corriente	bocas	30	77.000	2.310.000
4.43	Circuitos de ducha eléctrica	bocas	4	378.000	1.512.000
4.44	Colocación de artefactos iluminación	un	45	126.000	5.670.000
4.45	Circuito de A.A s/ artefacto	un	9	392.000	3.528.000

4.46	Circuito de ventilador s/artefacto	un	15	28.000	420.000
4.47	Colocación de tablero general	un	1	1.190.000	1.190.000
4.48	Colocación de Trifásico con acometida al tablero cn llave TM	un	1	1.232.000	1.232.000
4.49	Registro eléctrico 40x40cm	un	1	84.000	84.000
4.50	Línea subterránea hasta el tablero general	ml	8	49.000	392.000
4.51	Construcción de pilastra c/caño	un	1	1.330.000	1.330.000
	Artefactos sanitarios				
4.52	Colocación de inodoro c/cisterna	un	4	420.000	1.680.000
4.53	Colocación de pileta lavatorio con canilla	un	3	280.000	840.000
4.54	Colocación de pileta cocina doble bacha con canilla tipo móvil	un	1	560.000	560.000
4.55	Colocación de pileta lavadero con canilla c/canilla	un	1	280.000	280.000
4.56	Colocación de rejilla sifonada	un	4	100.800	403.200
4.57	Colocación de duchas eléctricas	un	4	126.000	504.000
4.58	Colocación de baño turco sifonado en celda	un	1	420.000	420.000
	Pintura				
4.59	Pintura de pared a la vista c/silicona previa limpieza	m2	220	23.800	5.236.000
4.60	Pintura de pared interior al látex	m2	805	16.800	13.524.000
4.61	Pintura de techo	m2	229	32.200	7.373.800
4.62	Cartel	un	1	840.000	840.000
	Desagüe pluvial				
4.63	Canaleta alero	ml	52	77.000	4.004.000
4.64	Canaleta bajada	ml	36	77.000	2.772.000
4.65	Rejilla de piso 30x30cm en P. Baja	un	12	350.000	4.200.000
4.66	Colocación de cañería de 100mm	ml	48	35.000	1.680.000
	Construcción de muralla perimetral Cruce Tacuati				
4.67	Pilares 20x30 con zapatas 80x80	un	67	194.606	13.038.602
4.68	Encadenado 20x30 inferior y sup.	ml	376,8	104.789	39.484.495
4.69	Aislación horizontal	ml	188,4	18.964	3.572.818
4.70	Mampostería de ladrillos 0,20m	m2	471	125.118	58.930.578
4.71	Portón corredizo de chapas de 20	m2	13,6	252.000	3.427.200
4.72	Portón de 2 hojas acceso peatonal	m2	5,2	252.000	1.310.400
	Trabajos preliminares				
4.73	Limpieza de terreno	m2	100	5.600	560.000
4.74	Replanteo de obra	m2	98,4	2.800	275.520
4.75	Excavación p/fundaciones	m3	16	25.200	403.200
	Cimentación				
4.76	Cimiento de piedra bruta colocada 0.45mx0.70m	m3	16	456.877	7.310.032
	Mampostería				
4.77	Mamp. De Nivelación de 0.20m	m2	12	125.118	1.501.416
4.78	Mamp. de elevación de 0.30m visto una cara junta rasa	m2	112	155.057	17.366.384
4.79	Mamp. de elevación de 0.15m ladrillo común	m2	30	82.004	2.460.120

	Aislaciones				
4.80	Aislación hidrófuga horizontal(tres caras)	ml	49	18.964	929.236
	Cubertura				
4.81	Techo de chapa de zinc	m2	123	238.000	29.274.000
4.82	Membrana aislante tipo isolant	m2	135	70.000	9.450.000
4.83	Pilar de estructura metálica	un	5	392.000	1.960.000
	Pisos				
4.84	Contrapiso de cascotes	m2	87,24	24.377	2.126.649
4.85	Carpeta para piso	m2	87,24	20.784	1.813.196
4.86	Piso cerámico PI4	m2	87,24	75.059	6.548.147
4.87	Zócalo cerámico	ml	50	25.020	1.251.000
	Revestimientos				
4.88	Revoque interiores de paredes a dos capas	m2	172	25.961	4.465.292
4.89	Coloc. de azulejo en baños de 20 x 30 cm	m2	55	72.386	3.981.230
	Aberturas				
4.90	Coloc.Puerta 1.80mx2.10 c/marco y manijón	un	1	812.000	812.000
4.91	Coloc. Puerta **P3** 0.70x2.10m c/ marco y cerradura marca reconocida	un	3	812.000	2.436.000
4.92	Coloc. Puerta **P5** c/ marco box baños 0.60x2.00m	un	2	812.000	1.624.000
4.93	Coloc. Ventana **V1** 1.50x1.10m con marco y pasador	un	5	1.330.000	6.650.000
4.94	Coloc. Ventana **V3** 0.50x0.50m c/marco y pasador	un	1	490.000	490.000
4.95	Coloc. Vidrio 4mm	m2	9	168.000	1.512.000
	Instalación desagüe cloacal				
4.96	Desagüe baño 1	un	1	420.000	420.000
4.97	Cámara de inspección de 0.40mx0.40m	un	1	350.000	350.000
4.98	Coloc. de cañería de 100mm	ml	6	35.000	210.000
4.99	Pozo absorbente	un	1	2.520.000	2.520.000
4.100	Cámara séptica	un	1	1.680.000	1.680.000
	Instalación agua corriente				
4.101	Cañería de pvc 3/4 (entrada)	ml	30	25.200	756.000
4.102	Agua corriente en baño 1	un	1	350.000	350.000
	Instalación eléctrica				
4.103	Circuito de luces	bocas	18	77.000	1.386.000
4.104	Circuitos de toma corriente	bocas	12	77.000	924.000
4.105	Circuitos de ducha eléctrica	bocas	3	392.000	1.176.000
4.106	Colocación de artefactos iluminación	un	18	126.000	2.268.000
4.107	Circuito de A.A s/ artefacto	un	2	378.000	756.000
4.108	Circuito de ventilador s/artefacto	un	4	28.000	112.000
4.109	Colocación de tablero seccional	un	1	1.190.000	1.190.000
4.110	Línea subterránea de alimentación al tablero seccional	ml	30	1.232.000	36.960.000
	Artefactos sanitarios				
4.111	Colocación de inodoro c/cisterna	un	2	420.000	840.000

4.112	Colocación de pileta lavatorio con canilla	un	2	280.000	560.000
4.113	Colocación de rejilla sifonada	un	4	100.800	403.200
4.114	Colocación de duchas eléctricas	un	3	126.000	378.000
4.115	Colocación de artefacto mingitorio	un	2	448.000	896.000
	Pintura				
4.116	Pintura de pared a la vista c/silicona previa limpieza	m2	112	23.800	2.665.600
4.117	Pintura de pared interior al látex	m2	172	16.800	2.889.600
	Desagüe pluvial				
4.118	Canaleta alero	ml	25	77.000	1.925.000
4.119	Canaleta bajada	ml	12	77.000	924.000
4.120	Rejilla de piso 30x30cm	un	4	350.000	1.400.000
4.121	Coloc. de cañería de 100mm	ml	36	35.000	1.260.000
TOTAL LOTE N° 4					**564.074.281**

Lote N° 07 Construcción muro perimetral y bloque de apoyo Comisaria Capitán Giménez

Ítem No	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio unitario	Precio Total
	Trabajos preliminares				
7.01	Limpieza de terreno	m2	100	7.000	700.000
7.02	Replanteo de obra	m2	98,4	2.800	275.520
7.03	Excavación p/fundaciones	m3	16	56.000	896.000
	Cimentación				
7.04	Cimiento de piedra bruta colocada 0.45mx0.70m	m3	16	508.200	8.131.200
	Mampostería				
7.05	Mamp. de Nivelación de 0.20m	m2	12	156.800	1.881.600
7.06	Mamp. de elevación de 0.30m visto una cara junta rasa	m2	112	159.600	17.875.200
7.07	Mamp. de elevación de 0.15m.ladrillo común	m2	30	82.600	2.478.000
	Aislaciones				
7.08	Aislación hidrófuga horizontal (tres caras)	ml	49	22.400	1.097.600
	Cubertura				
7.09	Techo de chapa de zinc	m2	123	168.000	20.664.000
7.10	Membrana aislante tipo isolant	m2	135	56.000	7.560.000
7.11	Pilar de estructura metálica	un	5	420.000	2.100.000
	Pisos				
7.12	Contrapiso de cascotes	m2	87,24	26.600	2.320.584
7.13	Carpeta para piso	m2	87,24	21.000	1.832.040
7.14	Piso cerámico PI4	m2	87,24	81.200	7.083.888
7.15	Zócalo cerámico	ml	50	28.000	1.400.000
	Revestimientos				
7.16	Revoque interiores de paredes a dos capas	m2	172	29.400	5.056.800
7.17	Coloc. de azulejo en baños de 20 x 30 cm	m2	55	91.000	5.005.000
	Aberturas				
7.18	Coloc. Puerta 1.80mx2.10 c/marco y manijon	un	1	1.680.000	1.680.000

7.19	Coloc. Puerta **P3** 0.70x2.10m c/ marco y cerradura marca reconocida	un	3	980.000	2.940.000
7.20	Coloc. Puerta **P5** c/ marco box baños 0.60x2.00m	un	2	840.000	1.680.000
7.21	Coloc. Ventana **V1** 1.50x1.10m con marco y pasador	un	5	630.000	3.150.000
7.22	Coloc. Ventana **V3** 0.50x0.50m c/marco y pasador	un	1	280.000	280.000
7.23	Coloc. Vidrio 4mm	m2	9	224.000	2.016.000
	Instalación desagüe cloacal				
7.24	Desagüe baño 1	un	1	630.000	630.000
7.25	Cámara de inspección de 0.40mx0.40m	un	1	350.000	350.000
7.26	Coloc. de cañería de 100mm	ml	6	42.000	252.000
7.27	Pozo absorbente	un	1	2.800.000	2.800.000
7.28	Cámara séptica	un	1	2.100.000	2.100.000
7.29	**Instalación agua corriente**				
7.30	Cañería de pvc 3/4 (entrada)	ml	30	28.000	840.000
7.31	Agua corriente en baño 1	un	1	630.000	630.000
	Instalación eléctrica				
7.32	Circuito de luces	bocas	18	70.000	1.260.000
7.33	Circuitos de toma corriente	bocas	12	70.000	840.000
7.34	Circuitos de ducha eléctrica	bocas	3	210.000	630.000
7.35	Colocación de artefactos iluminación	un	18	168.000	3.024.000
7.36	Circuito de A.A s/ artefacto	un	2	420.000	840.000
7.37	Circuito de ventilador s/artefacto	un	4	70.000	280.000
7.38	Colocación de tablero seccional	un	1	2.100.000	2.100.000
7.39	Linea subterranea de alimentación al tablero seccional	ml	30	42.000	1.260.000
	Artefactos sanitarios				
7.40	Colocación de inodoro c/cisterna	un	2	490.000	980.000
7.41	Colocación de pileta lavatorio con canilla	un	2	700.000	1.400.000
7.42	Colocación de rejilla sifonada	un	4	140.000	560.000
7.43	Colocación de duchas eléctricas	un	3	168.000	504.000
7.44	Colocación de artefacto mingitorio	un	2	630.000	1.260.000
	Pintura				
7.45	Pintura de pared a la vista c/silicona previa limpieza	m2	112	14.000	1.568.000
7.46	Pintura de pared interior al látex	m2	172	16.800	2.889.600
7.47	**Desagüe pluvial**				
7.48	Canaleta alero	ml	25	84.000	2.100.000
7.49	Canaleta bajada	ml	12	84.000	1.008.000
7.50	Rejilla de piso 30x30cm	un	4	350.000	1.400.000
7.51	Coloc. de cañería de 100mm	ml	36	42.000	1.512.000
	Construcción de muralla perimetral Sub-Comisaría Nº 10 Cptan. Gimenez				
7.52	Pilares 20x30 con zapatas 80x80	un	112	784.000	87.808.000
7.53	Encadenado 20x30 inferior y sup.	ml	617,2	119.000	73.446.800
7.54	Aislación horizontal	ml	308,6	22.400	6.912.640
7.55	Mamposteria de ladrillos 0,20m	m2	675,1	119.000	80.336.900

7.56	Portón corredizo de chapas de 20	m2	13,6	490.000	6.664.000
7.57	Porton de 2 hojas acceso peatonal	m2	5,2	490.000	2.548.000
TOTAL LOTE N° 7					**388.837.372**

Lote N° 8 Construcción muro perimetral, bloque de apoyo y reacondicionamiento Comisara Kurusu de Hierro					
Ítem No	**Descripción**	**U.M.**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Precio Total**
	Trabajos preliminares				
8.01	Limpieza de terreno	m2	100	5.600	560.000
8.02	Replanteo de obra	m2	98,4	2.800	275.520
8.03	Excavación p/fundaciones	m3	16	25.200	403.200
	Cimentación				
8.04	Cimiento de piedra bruta colocada 0.45mx0.70m	m3	16	456.877	7.310.032
	Mampostería				
8.05	Mamp. de Nivelación de 0.20m	m2	12	125.118	1.501.416
8.06	Mamp. de elevación de 0.30m visto una cara junta rasa	m2	112	155.057	17.366.384
8.07	Mamp.de elevación de 0.15m.ladrillo común	m2	30	82.004	2.460.120
	Aislaciones				
8.08	Aislación hidrófuga horizontal(tres caras)	ml	49	18.964	929.236
	Cubertura				
8.09	Techo de chapa de zinc	m2	123	238.000	29.274.000
8.10	Membrana aislante tipo isolant	m2	135	70.000	9.450.000
8.11	Pilar de estructura metálica	un	5	392.000	1.960.000
	Pisos				
8.12	Contrapiso de cascotes	m2	87,24	24.377	2.126.649
8.13	Carpeta para piso	m2	87,24	20.784	1.813.196
8.14	Piso cerámico PI4	m2	87,24	75.059	6.548.147
8.15	Zócalo cerámico	ml	50	25.020	1.251.000
	Revestimientos				
8.16	Revoque interiores de paredes a dos capas	m2	172	25.961	4.465.292
8.17	Coloc. de azulejo en baños de 20 x 30 cm	m2	55	72.386	3.981.230
	Aberturas				
8.18	Coloc.Puerta 1.80mx2.10 c/marco y manijon	un	1	812.000	812.000
8.19	Coloc. Puerta **P3** 0.70x2.10m c/ marco y cerradura marca reconocida	un	3	812.000	2.436.000
8.20	Coloc. Puerta **P5** c/ marco box baños 0.60x2.00m	un	2	812.000	1.624.000
8.21	Coloc. Ventana **V1** 1.50x1.10m con marco y pasador	un	5	1.330.000	6.650.000
8.22	Coloc. Ventana **V3** 0.50x0.50m c/marco y pasador	un	1	490.000	490.000
8.23	Coloc. Vidrio 4mm	m2	9	168.000	1.512.000
	Instalación desagüe cloacal				
8.24	Desague baño 1	un	1	420.000	420.000
8.25	Camara de inspeccion de 0.40mx0.40m	un	1	350.000	350.000
8.26	Coloc. de cañería de 100mm	ml	6	35.000	210.000

8.27	Pozo absorbente	un	1	2.520.000	2.520.000
8.28	Cámara séptica	un	1	1.680.000	1.680.000
	Instalación agua corriente				
8.29	Cañería de pvc 3/4 (entrada)	ml	30	25.200	756.000
8.30	Agua corriente en baño 1	un	1	350.000	350.000
	Instalación eléctrica				
8.31	Circuito de luces	bocas	18	77.000	1.386.000
8.32	Circuitos de toma corriente	bocas	12	77.000	924.000
8.33	Circuitos de ducha eléctrica	bocas	3	392.000	1.176.000
8.34	Colocación de artefactos iluminación	un	18	126.000	2.268.000
8.35	Circuito de A.A s/ artefacto	un	2	378.000	756.000
8.36	Circuito de ventilador s/artefacto	un	4	28.000	112.000
8.37	Colocación de tablero seccional	un	1	1.190.000	1.190.000
8.38	Linea subterránea de alimentación al tablero seccional	ml	30	49.000	1.470.000
	Artefactos sanitarios				
8.39	Colocación de inodoro c/cisterna	un	2	420.000	840.000
8.41	Colocación de pileta lavatorio con canilla	un	2	280.000	560.000
8.42	Colocación de rejilla sifonada	un	4	100.800	403.200
8.43	Colocación de duchas eléctricas	un	3	126.000	378.000
8.44	Colocación de artefacto mingitorio	un	2	448.000	896.000
	Pintura				
8.45	Pintura de pared a la vista c/silicona previa limpieza	m2	112	23.800	2.665.600
8.46	Pintura de pared interior al látex	m2	172	16.800	2.889.600
	Desagüe pluvial				
8.47	Canaleta alero	ml	25	77.000	1.925.000
8.48	Canaleta bajada	ml	12	77.000	924.000
8.49	Rejilla de piso 30x30cm	un	4	350.000	1.400.000
8.50	Coloc. de cañería de 100mm	ml	36	35.000	1.260.000
	PLANTA BAJA				
	Restauración y/o reparación de edificios - Muro perimetral a bloque dormitorios. e= 0,30 m. h= 2,50 m.				
8.51	Viga de fundación de HºAº 030x040	ml	62	104.789	6.496.918
8.52	Mampostería de 0,30 de nivelación	m2	12,2	155.057	1.891.695
8.53	Aislación horizontal	ml	62	18.964	1.175.768
8.54	Mampostería de 0,30 de elev. común visto una cara	m2	157,8	155.057	24.467.995
8.55	Envarillado de paredes	ml	134	24.468	3.278.712
8.56	**Limpieza final**				
8.57	Limpieza de obra	gl	1	840.000	840.000
8.58	**PLANTA BAJA**				
8.59	**Restauración y/o reparación de edificios - Cerramiento p/ comedor.**				
8.60	Viga de fundación de HºAº 030x040	ml	17,5	104.789	1.833.808
8.61	Mampostería de 0,30 de nivelación	m2	4,3	155.057	666.745
8.62	Aislación horizontal	ml	17,5	18.964	331.870
8.63	Mampostería de 0,30 de elev. común visto una cara	m2	55,6	155.057	8.621.169
8.64	Revoque de paredes interior	m2	55,6	25.961	1.443.432

8.65	Moldura lisa en aberturas	ml	13,6	25.961	353.070
8.66	Envarillado de paredes	ml	17,5	24.468	428.190
8.67	**Aberturas**				
8.68	Ventana chapa doblada 150x060	und	2	252.000	504.000
8.69	Puerta de chapa doblada 080x210 c/ marco met. y cerradura	und	2	560.000	1.120.000
8.85	**Instalación Eléctrica**				
8.86	Punto	und	2	77.000	154.000
8.87	Toma corriente	und	2	77.000	154.000
8.88	Boca de luces en la pared	und	2	77.000	154.000
8.89	**Pintura**				
8.90	Pintura interior látex s/ enduido	m2	55,6	16.800	934.080
8.91	Pintura exterior silicona	m2	55,6	23.800	1.323.280
8.92	Pintura aberturas	m2	27,8	21.000	583.800
8.93	**Limpieza final**				
8.94	Limpieza de obra	gl	1	1.400.000	1.400.000
8.95	**Construcción de muralla perimetral Comisaría N° 21 Kuruzú de Hierro**				
8.96	Pilares 20x30 con zapatas 80x80	un	91	194.606	17.709.146
8.97	Encadenado 20x30 inferior y sup.	ml	540	104.789	56.586.060
8.98	Aislación horizontal	ml	270	18.964	5.120.280
8.99	Mamposteria de ladrillos 0,20m	m2	550	125.118	68.814.900
8.100	Portón corredizo de chapas de 20	m2	13,6	252.000	3.427.200
8.101	Porton de 2 hojas acceso peatonal	m2	5,2	252.000	1.310.400
TOTAL LOTE N° 8					**346.033.166**

TOTAL ADJUDICACION ING. FERNANDO MORENO	**1.694.336.262**

6- CONSTRUCTORA ECO S.A., por el monto total de **G. 406.435.749.-** (Guaraníes cuatrocientos seis millones cuatrocientos treinta y cinco mil setecientos cuarenta y nueve), para el ejercicio Fiscal 2014, correspondiente al Lote N° 9 Construcción bloque sanitario y membrana térmica Jefatura Cordillera y Lote N° 12 Reacondicionamiento Dpto. Publicaciones, según el siguiente detalle:

Lote N° 9 Construcción bloque sanitario y membrana térmica Jefatura Cordillera					
Item No	**Descripción**	**U.M.**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Precio Total**
	Trabajos preliminares				
9.01	Limpieza de terreno	gl	1	6.680	6.680
9.02	Replanteo de obra	m2	46	8.350	384.100
9.03	Alquiler de contenedor	un	3	1.503.000	4.509.000
	Restauración y/o reparación de edificios				
9.04	Excavación y cimiento de piedra bruta colocada	m3	7	467.600	3.273.200
9.05	Mampostería de nivelación 030 m	m2	11	183.700	2.020.700
9.06	Aislación horizontal a tres caras c/revoque hidrófugo pintado c/asfalto	ml	48	50.100	2.404.800
9.07	Mampostería de elevación 015 m común	m2	105	108.550	11.397.750
9.08	Colocación de marco	und	2	66.800	133.600
9.09	Envarillado	ml	34	58.450	1.987.300
9.10	Techo de chapa galvanizada nº 28 sobre estructura de madera	m2	53	233.800	12.391.400

9.11	Revoque de paredes a dos capas	m2	210	33.400	7.014.000
9.12	Contrapiso de cascotes de 10 cm	m2	42	41.750	1.753.500
9.13	Carpeta para piso cerámico	m2	42	45.090	1.893.780
9.14	Piso cerámico alto tráfico PI5	m2	42	116.900	4.909.800
	Instalación Sanitaria				
9.15	Instalación de agua corriente ducha	und	12	668.000	8.016.000
9.16	Instalación desagüe cloacal ducha	und	12	668.000	8.016.000
9.17	Artef. Sanit. Ducha eléctrica	und	12	334.000	4.008.000
9.18	Griferías	und	12	108.550	1.302.600
9.19	Registro cloacal 40x40	und	2	317.300	634.600
9.20	Registro cloacal 60x60	und	1	434.200	434.200
9.21	Registro pluvial 30x30 con rejilla	und	2	233.800	467.600
9.22	Cámara séptica	und	1	4.175.000	4.175.000
9.23	Pozo ciego (diámetro= 2 m y h= 3 m)	und	1	4.843.000	4.843.000
9.24	Caño PVC 100 mm. Desagüe cloacal	ml	30	58.450	1.753.500
9.25	Caño PVC 100 mm. Desagüe pluvial	ml	30	75.150	2.254.500
9.26	Canaleta y bajadas de chapa nº 26 y 33cm de desarrollo	ml	20	217.100	4.342.000
	Aberturas				
9.27	Puerta tablero 0,80x2,10 c/ marco de lapacho y cerradura proc. Arg.	und	2	1.135.600	2.271.200
9.28	Ventana balancín de hierro 2.00x0.40	und	2	434.200	868.400
9.29	Ventana balancín de hierro 1.00x0.40	und	2	350.700	701.400
	Instalación Eléctrica				
9.30	Bocas especiales	und	12	125.250	1.503.000
9.31	Bocas sencillas	und	10	108.550	1.085.500
9.32	Tablero general	und	1	2.304.600	2.304.600
9.33	Alimentación al tablero	und	1	601.200	601.200
9.34	Artef. De iluminación de bajo consumo	und	10	442.550	4.425.500
	Pintura				
9.35	Pintura de paredes al acrílico lavable	m2	95	20.040	1.903.800
9.36	Pintura de paredes al látex	m2	115	20.040	2.304.600
9.37	Pintura de aberturas de madera al barniz	m2	7	25.050	175.350
9.38	Pintura de aberturas metálicas con esmalte sintético	m2	3	30.060	90.180
9.39	Pintura de canaletas y bajadas	ml	20	30.060	601.200
	Limpieza final de obra	gl	1	3.006.000	3.006.000
9.40	Limpieza final de obra	gl	1	2.004.000	2.004.000
	Obra: Colocación de membrana en techo dormitorios				
9.41	Desmonte de cielo raso existente	gl	1	3.841.000	3.841.000
9.42	Construcción/Colocación de techo/tinglado - Membrana Isolan con estructura de alambre (aislación térmica)	m2	880	133.600	117.568.000
TOTAL LOTE N° 9					**239.581.540**

Lote N° 12 Reacondicionamiento Dpto. Publicaciones

Ítem No	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio unitario	Precio Total
	Trabajos Preliminares				
12.1	Demolición de techo de HºAº.	m2	173,50	91.850	15.935.975
12.2	Demolición de pilares de HºAº	ml	37,10	41.750	1.548.925
12.3	Demolición de paredes de HºAº	m2	56,80	75.150	4.268.520
12.4	Retiro de escombros en contenedores	Unid.	12	584.500	7.014.000

12.5	Desmonte de instalación eléctrica	gl	1	2.204.400	2.204.400
12.6	Montaje de encofrado de madera protección de equipos y maquinarias	m2	135,60	68.470	9.284.532
	Estructura de HºAº				
12.7	Pilares de HºAº prolongación	ml	29,80	125.250	3.732.450
12.8	Vigas de HºAº sobre pared	ml	49,80	133.600	6.653.280
	Restauración y/o reparación de edificios Cocina				
12.09	Mampostería de 0,15 común	m2	98,70	108.550	10.713.885
12.10	Revoque interior	ml	98,70	33.400	3.296.580
12.11	Revoque exterior	m2	98,70	36.740	3.626.238
12.12	Revoque mocheta	m2	18	46.760	841.680
12.13	Envarillado	ml	28	58.450	1.636.600
12.14	Techo de chapas c/ estructura metálica a la vista	m2	194,60	167.000	32.498.200
12.15	Membrana aislante térmico	m2	194,60	66.800	12.999.280
12.16	Cabriada metálica	ml	42,50	167.000	7.097.500
	Aberturas				
12.17	Puerta principal de chapa 2 hojas	und	1	2.672.000	2.672.000
12.18	Ventana templado 180x120	und	3	1.002.000	3.006.000
	Instalación Pluvial				
12.19	Canaleta alero y bajada	ml	27,30	217.100	5.926.830
12.20	**Instalación Eléctrica**				
12.21	Punto	und	3	120.240	360.720
12.22	Toma corriente simple	und	6	120.240	721.440
12.23	Toma corriente especiales	und	6	130.260	781.560
12.24	Boca de luces en la pared	und	9	108.550	976.950
12.25	Boca de luces en el techo	und	6	143.620	861.720
12.26	Boca p/ ventilador de techo	und	6	108.550	651.300
12.27	Boca p/ T.V.	und	1	125.250	125.250
12.28	Boca p/ Teléfono	und	1	125.250	125.250
12.29	Artefactos de iluminación	und	18	367.400	6.613.200
12.30	Boca p/ AA	und	3	125.250	375.750
12.31	Tablero seccional	und	1	3.122.900	3.122.900
	Pintura				
12.32	Pintura interior s/ enduido látex	m2	187,90	20.040	3.765.516
12.33	Pintura exterior s/ enduido látex	m2	187,90	23.380	4.393.102
12.34	Pintura techo / aberturas	m2	194,60	30.060	5.849.676
	Limpieza final			0	0
12.35	Limpieza de obra	gl	1	3.173.000	3.173.000
TOTAL LOTE N° 12					**166.854.209**

TOTAL ADJUDICACIN CONSTRUCTORA ECO S.A.	**406.435.749**

7- INGEMANT S.A., por el monto total de **G. 1.070.918.871.-** (Guaraníes un mil setenta millones novecientos dieciocho mil ochocientos setenta y uno), correspondiente a los Lotes N° 6 Construcción muro perimetral y Bloque de Apoyo Sub Comisaria Cap. Herminio Mendoza, Lote N° 10 Reacondicionamiento Comisaria Horqueta, y el Lote N° 13 Construcción muro perimetral Cria. Yby Ya 'u, Sub Cria. Isla Hermosa, Cria. Cuero Fresco, Cria. Arroyito, Sub Cria. Cptan. Sosa, Cria. Yby Yaú, de los cuales el monto correspondiente al Ejercicio Fiscal 2014 es de G. 955.889.570 (Guaraníes novecientos cincuenta y cinco millones ochocientos ochenta y nueve mil quinientos setenta) y sujeto a la aprobación de la partida presupuestaria para el Ejercicio Fiscal 2015 es de G.

115.029.301.- (Guaraníes ciento quince millones veintinueve mil trescientos uno), según el siguiente detalle:

Lote N° 6 Construcción muro perimetral y Bloque de Apoyo Sub Comisaria Cap. Herminio Mendoza					
Ítem No	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio unitario	Precio Total
	Trabajos preliminares				
6.01	Limpieza de terreno	m2	100	6.287	628.700
6.02	Replanteo de obra	m2	98,40	6.287	618.641
6.03	Excavación p/fundaciones	m3	16	41.910	670.560
	Cimentación				
6.04	Cimiento de piedra bruta colocada 0.45mx0.70m	m3	16	399.542	6.392.672
	Mampostería				
6.05	Mamp. de Nivelación de 0.20m	m2	12	115.603	1.387.236
6.06	Mamp. de elevación de 0.30m visto una cara junta rasa	m2	112	156.478	17.525.536
6.07	Mamp. de elevación de 0.15m.ladrillo común	m2	30	83.812	2.514.360
	Aislaciones				
6.08	Aislación hidrófuga horizontal(tres caras)	ml	49	17.771	870.779
	Cubertura				
6.09	Techo de chapa de zinc	m2	123	127.013	15.622.599
6.14	Membrana aislante tipo isolant	m2	135	38.037	5.134.995
6.15	Pilar de estructura metálica	un	5	488.950	2.444.750
	Pisos				
6.16	Contrapiso de cascotes	m2	87,24	34.925	3.046.857
6.17	Carpeta para piso	m2	87,24	22.073	1.925.649
6.18	Piso cerámico PI4	m2	87,24	72.225	6.300.909
6.19	Zócalo cerámico	ml	50	12.532	626.600
	Revestimientos				
6.20	Revoque interiores de paredes a dos capas	m2	172	21.654	3.724.488
6.21	Coloc. de azulejo en baños de 20 x 30 cm	m2	55	72.225	3.972.375
	Aberturas				
6.22	Coloc. Puerta 1.80mx2.10 c/marco y manijon	un	1	5.157.724	5.157.724
6.23	Coloc. Puerta **P3** 0.70x2.10m c/ marco y cerradura marca reconocida	un	3	984.885	2.954.655
6.24	Coloc. Puerta **P5** c/ marco box baños 0.60x2.00m	un	2	537.845	1.075.690
6.25	Coloc. Ventana **V1** 1.50x1.10m con marco y pasador	un	5	1.732.280	8.661.400
6.26	Coloc. Ventana **V3** 0.50x0.50m c/marco y pasador	un	1	1.209.802	1.209.802
6.27	Coloc. Vidrio 4mm	m2	9	125.730	1.131.570
	Instalación desagüe cloacal				
6.28	Desagüe baño 1	un	1	966.724	966.724
6.29	Cámara de inspección de 0.40mx0.40m	un	1	232.532	232.532
6.30	Coloc. de cañería de 100mm	ml	6	18.860	113.160
6.31	Pozo absorbente	un	1	2.197.133	2.197.133
6.32	Cámara séptica	un	1	1.773.562	1.773.562
	Instalación agua corriente				
6.33	Cañería de pvc 3/4 (entrada)	ml	30	15.367	461.010
6.34	Agua corriente en baño 1	un	1	1.229.360	1.229.360
	Instalación eléctrica				
6.35	Circuito de luces	bocas	18	111.760	2.011.680
6.36	Circuitos de toma corriente	bocas	12	111.760	1.341.120
6.37	Circuitos de ducha eléctrica	bocas	3	111.760	335.280

6.38	Colocación de artefactos iluminación	un	18	139.700	2.514.600
6.39	Circuito de A.A s/ artefacto	un	2	447.040	894.080
6.40	Circuito de ventilador s/artefacto	un	4	223.520	894.080
6.41	Colocación de tablero seccional	un	1	1.676.400	1.676.400
6.42	Línea subterránea de alimentación al tablero seccional	ml	30	43.307	1.299.210
	Artefactos sanitarios				
6.43	Colocación de inodoro c/cisterna	un	2	385.445	770.890
6.44	Colocación de pileta lavatorio con canilla	un	2	374.651	749.302
6.45	Colocación de rejilla sifonada	un	4	101.981	407.924
6.46	Colocación de duchas eléctricas	un	3	111.760	335.280
6.47	Colocación de artefacto mingitorio	un	2	415.926	831.852
	Pintura				
6.48	Pintura de pared a la vista c/silicona previa limpieza	m2	112	14.907	1.669.584
6.49	Pintura de pared interior al látex	m2	172	15.507	2.667.204
	Desagüe pluvial				
6.50	Canaleta alero	ml	25	83.820	2.095.500
6.51	Canaleta bajada	ml	12	83.820	1.005.840
6.52	Rejilla de piso 30x30cm	un	4	218.562	874.248
6.53	Coloc. de cañería de 100mm	ml	36	18.860	678.960
	Construcción de muralla perimetral Sub-Comisaría Cptan. Herminio Mendoza				
6.54	Pilares 20x30 con zapatas 80x80	un	50	914.340	45.717.000
6.55	Encadenado 20x30 inferior y sup.	ml	280	130.830	36.632.400
6.56	Aislación horizontal	ml	140	17.771	2.487.940
6.57	Mamposteria de ladrillos 0,20m	m2	350	115.603	40.461.050
6.58	Portón corredizo de chapas de 20	m2	13,60	356.235	4.844.796
6.59	Portón de 2 hojas acceso peatonal	m2	5,20	356.235	1.852.422
TOTAL LOTE N° 6					**255.620.669**
Lote N° 10 Reacondicionamiento Comisaria Horqueta					
Ítem No	**Descripción**	**U.M.**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Precio Total**
	Pisos				
10.1	Contrapiso de cascotes	m2	77	35.750	2.752.750
10.2	Carpeta para piso	m2	77	22.594	1.739.738
10.3	Piso cerámico PI4	m2	77	73.931	5.692.687
10.4	Zócalo cerámico	ml	60	12.828	769.680
	Revestimientos				
10.5	Revoque interiores de paredes	m2	25	22.165	554.125
10.6	Revestimiento de azulejo 20x30cm	m2	10	73.931	739.310
	Cocina				
10.7	Base de cocina	ml	7	28.529	199.703
10.8	Revestido de mesada porcelanato pulido	m2	7	182.182	1.275.274
10.9	Mesada cocina	ml	7	80.867	566.069
10.10	Desagüe cocina	un	1	207.350	207.350
10.11	Alimentación agua corriente en cocina	ml	10	143.000	1.430.000
10.12	Pintura al agua previa base	m2	25	15.873	396.825
10.13	Colocación de pileta de acero inox c/canilla móvil	un	1	718.120	718.120
TOTAL LOTE N° 10					**17.041.631**

Lote N° 13 Construcción muro perimetral Cria. Yby Ya 'u, Sub Cria. Isla Hermosa, Cria. Cuero Fresco, Cria. Arroyito, Sub Cria. Cptan. Sosa, Cria. Yby Yaú					
Ítem No	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio unitario	Precio Total
	Construcción de muralla perimetral Comisaria Yby Yau				
13.1	Pilares 20x30 con zapatas 80x80	un	62	914.340	56.689.080
13.2	Encadenado 20x30 inferior y sup.	ml	368	130.830	48.145.440
13.3	Aislación horizontal	ml	184	17.771	3.269.864
13.4	Mampostería de ladrillos 0,20m	m2	410	115.603	47.397.230
13.5	Portón corredizo de chapas de 20	m2	13,6	356.235	4.844.796
13.6	Portón de 2 hojas acceso peatonal	m2	5,2	356.235	1.852.422
	Construcción de muralla perimetral Sub-Comisaría Isla Hermosa				
13.7	Pilares 20x30 con zapatas 80x80	un	95	914.340	86.862.300
13.8	Encadenado 20x30 inferior y sup.	ml	560	130.830	73.264.800
13.9	Aislación horizontal	ml	280	17.771	4.975.880
13.10	Mampostería de ladrillos 0,20m	m2	560	115.603	64.737.680
13.11	Portón corredizo de chapas de 20	m2	13,6	356.235	4.844.796
13.12	Portón de 2 hojas acceso peatonal	m2	5,2	356.235	1.852.422
	Construcción de muralla perimetral Sub-Comisaría Cuero Fresco				
13.13	Pilares 20x30 con zapatas 80x80	un	35	914.340	32.001.900
13.14	Encadenado 20x30 inferior y sup.	ml	200	130.830	26.166.000
13.15	Aislación horizontal	ml	95	17.771	1.688.245
13.16	Mampostería de ladrillos 0,20m	m2	240	115.603	27.744.720
13.17	Portón corredizo de chapas de 20	m2	13,6	356.235	4.844.796
13.18	Portón de 2 hojas acceso peatonal	m2	5,2	356.235	1.852.422
	Construcción de muralla perimetral Comisaría Nº 13 Arroyito				
13.19	Pilares 20x30 con zapatas 80x80	un	58	914.340	53.031.720
13.20	Encadenado 20x30 inferior y sup.	ml	323,6	130.830	42.336.588
13.21	Aislación horizontal	ml	161,8	17.771	2.875.348
13.22	Mampostería de ladrillos 0,20m	m2	365,2	115.603	42.218.216
13.23	Portón corredizo de chapas de 20	m2	13,6	356.235	4.844.796
13.24	Portón de 2 hojas acceso peatonal	m2	5,2	356.235	1.852.422
	Construcción de muralla perimetral Sub-Comisaría Nº 13 Cptan. Gumercindo Sosa				
13.25	Pilares 20x30 con zapatas 80x80	un	63	914.340	57.603.420
13.26	Encadenado 20x30 inferior y sup.	ml	348,4	130.830	45.581.172
13.27	Aislación horizontal	ml	174,2	17.771	3.095.708
13.28	Mampostería de ladrillos 0,20m	m2	390	115.603	45.085.170
13.29	Portón corredizo de chapas de 20	m2	13,6	356.235	4.844.796
13.30	Portón de 2 hojas acceso peatonal	m2	5,2	356.235	1.852.422
TOTAL LOTE N° 13					**798.256.571**
TOTAL ADJUDICACION INGEMANT S.A.					**1.070.918.871**

El monto total de la adjudicación asciende a la suma de **G. 5.481.142.566.-** (Guaraníes cinco mil cuatrocientos ochenta y un millones ciento cuarenta y dos mil quinientos sesenta y seis), siendo esta una adjudicación plurianual por lo que lo correspondiente al Ejercicio Fiscal 2014 es de G 3.792.893.132 (Guaraníes tres mil setecientos noventa y dos millones ochocientos noventa y tres mil ciento treinta y dos) y sujeto a la aprobación de la aprobación de la partida presupuestaria para el Ejercicio Fiscal 2015 es de G. 1.688.249.434 (Guaraníes un mil seiscientos ochenta y ocho millones doscientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos treinta y cuatro).

No habiendo otro tema que tratar, se da por terminado el Acto, en fecha 30 de julio de 2014 de las 17:00 horas, previa lectura y ratificación, en prueba de conformidad, firman los miembros del Comité de Evaluación del llamado de referencia.

PEDRO JOEL FLORENTIN STIGLICH
Comisario Principal DEJAP.
Jefe Departamento UOC

JUAN MENDOZA PEREZ
Comisario Principal MCP
Tesorero Prog. 2.2.1