Referencia: *Aclaraciones sobre observaciones de la Dirección. Nacional de Contrataciones Publicas N ° 24153/2012, que refieren la Adjudicación del CO N° 14/12*

Asunción, 5 de octubre de 2012.-

Señor
Ing. Carlos Romero, Director General
Unidad Operativa de Contrataciones – UOC
Presente:

Nos dirigimos a Ud. y por su intermedio donde corresponda fin de responder lo solicitado en la Nota DNCP N° 24153/2012.

Se aclara convenientemente que los integrantes de este comité de Evaluación, que fueran designado por R.P.N° 1385/12, Que integra Comité de Apertura de Sobres y Ofertas; y Evaluación de las Ofertas en el Marco del llamado a Licitación Pública por Concurso de Oferta N°14/2012, Fiscalización de la Construcción de Sistemas de Agua Potable, en Asentamientos Rurales del INDERT y aprueba el pliego de Bases y Condiciones ID 239.749. , ha realizado sus recomendaciones de adjudicación conforme a lo establecido en el PBC, a las Addenas correspondientes al presente llamado.

Criterio de Adjudicación:

Conforme Addenda N° 4, del presente llamado, que reza

Hasta un máximo de 2 (dos) LOTES POR FISCALIZACION DE OBRAS, que presente 1 **(un) EQUIPO MINIMO** CONFORME A LOS TERMINOS DE REFERENCIA **POR CADA LOTE OFERTADO.**

Términos de Referencia: (PBC)

El plantel de profesionales de la fiscalización deberá estar conformado como MINIMO **(personal clave)**, **POR CADA LOTE A FISCALIZAR**, por : **a)** 1 (un) representante Legal, **b)** 1 (un) fiscal de obra y **c)** 1 (un) geólogo.

Acordes a estas especificaciones, este comité procedió al estudio de las carpetas económicas con ofertas más bajas presentadas, que corresponden a las siguientes Firmas: **1) Ing. José Pavón; 2) Lic. Roberto Domínguez; 3) Gopa S.A; 4) ITC y 5) Ing. Lázaro Sanabria.**

Analizadas las respectivas carpetas, **se ha verificado que cada una de estas firmas han presentado personal clave para calificar para la fiscalización de Un solo Lote,** todo esto teniendo en cuenta que tan solo han presentado el mínimo requerido conforme PBC (*mínimo de personal requerido para fiscalizar un lote un representante Legal, un fiscal de obra y un geólogo.)*

Cabe resaltar que algunas de las firma mencionadas más arriba, han presentado las ofertas más baja, para más de un lote, pero solo se hallan calificados **para ser adjudicado con un solo Lote,** teniendo en cuenta que solo han presentado el mínimo del personal clave requerido en el PBC.

Acorde a lo mencionado precedentemente, este comité procedió a realizar las posibles combinaciones aritméticas, tal que la sumatoria total de lo adjudicado sea la más conveniente a los intereses económicos del INDERT y, en base a este ultimo, ha recomendado la adjudicación conforme al siguiente detalle:

Dirección Coordinación General FIDES INDERT

Abog. Graciela Chamorro de Quintana Mat. C.S.J. N°

NELSON E. ASTIGARRAGA ING. CIVIL R.P.I. N° 3016

LOTE	ASENTAMIENTOS	MONTO PROPUESTO PARA ADJUDICACIÓN	FIRMA CONSULTORA	TOTAL
1	Fiscalización de la Construcción de Sistemas de Agua en el **Asentamiento: Luz Bella, Dpto. de San Pedro.-**	13.301.205	Gopa S.A Consultora S.A.	39.903.615
	Fiscalización de la Construcción de Sistemas de Agua en el **Asentamiento: La Germanina, Dpto. de San Pedro.-**	13.301.205		
	Fiscalización de la Construcción de Sistemas de Agua en el **Asentamiento: Sebastián Larrosa, Dpto. de San Pedro.-**	13.301.205		
2	Fiscalización de la Construcción de Sistemas de Agua en el **Asentamiento: Yvyrakatu Depto. de Caaguazú**	24.200.000	ING. LÁZARO SANABRIA	48.400.000
	Fiscalización de la Construcción de Sistemas de Agua en el **Asentamiento: San Marcos Depto. de Caaguazú**	24.200.000		
3	Fiscalización de la Construcción de Sistemas de Agua en el **Asentamiento: Tava Porâ, Dpto. de Caazapá.-**	18.000.000	LIC. ROBERTO DOMINGUEZ	36.000.000
	Fiscalización de la Construcción de Sistemas de Agua en el **Asentamiento: 1° de Marzo Dpto. de Caazapá.-**	18.000.000		
4	Fiscalización de la Construcción de Sistemas de Agua en el **Asentamiento: Tapytà - Mandurá Dpto. de Caazapá.-**	20.000.000	ING. JOSÉ PAVÓN MENDOZA	45.000.000
	Fiscalización de la Construcción de Sistemas de Agua en el **Asentamiento: Adán y Eva, Dpto. de Alto Paraná.-**	25.000.000		
	Fiscalización de la Construcción de Sistemas de Agua en el **Asentamiento: Núcleo Rural Cerrito Dpto. de Paraguarí.-**	15.000.000	I.T.C. S.A.	47.500.000
	Fiscalización de la Construcción de Sistemas de Agua en el **Asentamiento: Ñú Pyahú Dpto. de Paraguarí.-**	15.000.000		
	Fiscalización de la Construcción de Sistemas de Agua en el **Asentamiento: San Fernando Dpto. de Misiones.-**	17.500.000		

Ing. Agr. Ricardo A. Cuquejo C.
Dirección
Coordinación General
FIDES INDERT
Abog. Graciela Chamorro de Quintana
Mat. C.S.J. N° 14.136

Cabe destacar que las cada una de las firmas fiscalizadoras que han calificado con las ofertas más baja, indicada en párrafo anterior (Ing. José Pavón, Lic. Roberto Domínguez, Gopa S.A, ITC y Ing. Lázaro Sanabria)) han sido recomendados para la adjudicación de los Servicios de Fiscalización de la construcción de posos de agua potable, en asentamientos del INDERT.-

NELSON F. ASTIGARRAGA
ING. CIVIL
R.P.I. N° 599.2

Se adjunta planilla demostrativa de algunas de las combinaciones Aritméticas realizadas para su conocimiento.

PRIMER ANALISIS: Oferta más baja por cada Lote

ING ÁNGEL CHAVEZ	GOPA SA	LIC ROBERTO DOMINGUEZ	ING LÁZARO SANABRIA	ALTA INGENIERÍA	ING TOMAS ROBERT SOSA	ING JOSÉ PAVÓN	ITC SA	COMYCSA
PU (IVA INCLUIDO)	PU (IVA INCLUIDO)	PU (IVA INCLUIDO)	PU (IVA INCLUIDO)	PU (IVA INCLUIDO)	PU (IVA INCLUIDO)	PU (IVA INCLUIDO)	PU (IVA INCLUIDO)	PU (IVA INCLUIDO)
28,326,000	13,301,205	15,000,000	27,500,000	39,900,000	77,740,417	15,000,000	15,500,000	0
35,046,000	13,301,205	15,000,000	27,500,000	39,900,000	77,740,417	15,000,000	15,500,000	0
28,326,000	13,301,205	15,000,000	24,200,000	39,900,000	77,740,417	15,000,000	15,500,000	0
91,698,000	39,903,615	45,000,000	79,200,000	119,700,000	233,221,251	45,000,000	46,500,000	0
0	20,457,831	18,000,000	24,200,000	45,000,000	116,610,625	20,000,000	0	140,960,000
0	20,457,831	18,000,000	24,200,000	45,000,000	116,610,625	15,000,000	0	140,960,000
0	40,915,662	36,000,000	48,400,000	90,000,000	233,221,250	35,000,000	0	281,920,000
35,476,400	23,927,710	18,000,000	27,500,000	45,000,000	116,610,625	18,000,000	0	142,937,500
35,476,400	23,927,710	18,000,000	27,500,000	45,000,000	116,610,625	17,000,000	0	142,937,500
70,952,800	47,855,420	36,000,000	55,000,000	90,000,000	233,221,250	35,000,000	0	285,875,000
0	24,144,578	15,000,000	33,000,000	45,000,000	116,610,625	20,000,000	0	144,565,000
0	24,144,578	20,000,000	30,250,000	45,000,000	116,610,625	25,000,000	0	144,565,000
0	48,289,156	35,000,000	63,250,000	90,000,000	233,221,250	45,000,000	0	289,130,000
0	15,180,723	15,000,000	22,000,000	38,900,000	77,740,417	15,000,000	15,000,000	98,242,222
0	15,180,723	15,000,000	24,200,000	38,900,000	77,740,417	15,000,000	15,000,000	98,242,222
0	15,180,723	15,000,000	27,500,000	38,900,000	77,740,417	20,000,000	17,500,000	98,242,222
0	45,542,169	45,000,000	73,700,000	116,700,000	233,221,251	50,000,000	47,500,000	294,726,666

SUMA=221.653.615 Gs

SEGUNDO ANALISIS: Combinación dando como resultado adjudicación más conveniente económicamente a interés Institucional

ING ÁNGEL CHAVEZ	GOPA SA	LIC ROBERTO DOMINGUEZ	ING LÁZARO SANABRIA	ALTA INGENIERÍA	ING TOMAS ROBERT SOSA	ING JOSÉ PAVÓN	ITC SA	COMYCSA
PU (IVA INCLUIDO)	PU (IVA INCLUIDO)	PU (IVA INCLUIDO)	PU (IVA INCLUIDO)	PU (IVA INCLUIDO)	PU (IVA INCLUIDO)	PU (IVA INCLUIDO)	PU (IVA INCLUIDO)	PU (IVA INCLUIDO)
28,326,000	13,301,205	15,000,000	27,500,000	39,900,000	77,740,417	15,000,000	15,500,000	0
35,046,000	13,301,205	15,000,000	27,500,000	39,900,000	77,740,417	15,000,000	15,500,000	0
28,326,000	13,301,205	15,000,000	24,200,000	39,900,000	77,740,417	15,000,000	15,500,000	0
91,698,000	39,903,615	45,000,000	79,200,000	119,700,000	233,221,251	45,000,000	46,500,000	0
0	20,457,831	18,000,000	24,200,000	45,000,000	116,610,625	20,000,000	0	140,960,000
0	20,457,831	18,000,000	24,200,000	45,000,000	116,610,625	15,000,000	0	140,960,000
0	40,915,662	36,000,000	48,400,000	90,000,000	233,221,250	35,000,000	0	281,920,000
35,476,400	23,927,710	18,000,000	27,500,000	45,000,000	116,610,625	18,000,000	0	142,937,500
35,476,400	23,927,710	18,000,000	27,500,000	45,000,000	116,610,625	17,000,000	0	142,937,500
70,952,800	47,855,420	36,000,000	55,000,000	90,000,000	233,221,250	35,000,000	0	285,875,000
0	24,144,578	15,000,000	33,000,000	45,000,000	116,610,625	20,000,000	0	144,565,000
0	24,144,578	20,000,000	30,250,000	45,000,000	116,610,625	25,000,000	0	144,565,000
0	48,289,156	35,000,000	63,250,000	90,000,000	233,221,250	45,000,000	0	289,130,000
0	15,180,723	15,000,000	22,000,000	38,900,000	77,740,417	15,000,000	15,000,000	98,242,222
0	15,180,723	15,000,000	24,200,000	38,900,000	77,740,417	15,000,000	15,000,000	98,242,222
0	15,180,723	15,000,000	27,500,000	38,900,000	77,740,417	20,000,000	17,500,000	98,242,222
0	45,542,169	45,000,000	73,700,000	116,700,000	233,221,251	50,000,000	47,500,000	294,726,666

SUMA=216,803,615 gs.

Diferencia a favor del INDERT = 4 .850.000 Gs. (Cuatro millones ochocientos cincuenta mil guaraníes)

Lic. Ricardo A. Cuqueio C.
Dirección
Coordinación General
FIDES INDERT

Abog. Graciela Chamorro de Quintana
Mat. C.S.J. Nº 14.856

NELSON E. ASTIGARRAGA O.
ING. CIVIL
R.P.I. Nº 593.260

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

TODOS LOS PRECIOS INCLUYEN EL IVA

LOTE	ASENTAMIENTO	CANT.	ING. ÁNGEL CHAVEZ	GOPA S.A	LIC. ROBERTO DOMINGUEZ	ING. LÁZARO SANABRIA	ALTA INGENIERÍA	ING. TOMAS ROBERT SOSA	ING. JOSÉ PAVÓN	I.T.C. S.A.	COMYCSA
			PU (IVA INCLUIDO)	PU (IVA INCLUIDO)	PU (IVA INCLUIDO)	PU (IVA INCLUIDO)	PU (IVA INCLUIDO)	PU (IVA INCLUIDO)	PU (IVA INCLUIDO)	PU (IVA INCLUIDO)	PU (IVA INCLUIDO)
1	Luz Bella, Dpto. de San Pedro.-	1	28.326.000	13.301.205	15.000.000	27.500.000	39.900.000	77.740.417	15.000.000	15.500.000	0
	La Germanina, Dpto. de San Pedro.-	1	35.046.000	13.301.205	15.000.000	27.500.000	39.900.000	77.740.417	15.000.000	15.500.000	0
	Sebastián Larrosa, Dpto. de San Pedro.-	1	28.326.000	13.301.205	15.000.000	24.200.000	39.900.000	77.740.417	15.000.000	15.500.000	0
	Monto Total DEL LOTE IVA INCLUIDO		**91.698.000**	**39.903.615**	**45.000.000**	**79.200.000**	**119.700.000**	**233.221.251**	**45.000.000**	**46.500.000**	**0**
2	Yvyrakatu Depto. de Caaguazú	1	0	20.457.831	18.000.000	24.200.000	45.000.000	116.610.625	20.000.000	0	140.960.000
	San Marcos Depto. de Caaguazú	1	0	20.457.831	18.000.000	24.200.000	45.000.000	116.610.625	15.000.000	0	140.960.000
	Monto Total DEL LOTE IVA INCLUIDO		**0**	**40.915.662**	**36.000.000**	**48.400.000**	**90.000.000**	**233.221.250**	**35.000.000**	**0**	**281.920.000**
3	Tava Porã, Dpto. de Caazapá.-	1	35.476.400	23.927.710	18.000.000	27.500.000	45.000.000	116.610.625	18.000.000	0	142.937.500
	1º de Marzo Dpto. de Caazapá.-	1	35.476.400	23.927.710	18.000.000	27.500.000	45.000.000	116.610.625	17.000.000	0	142.937.500
	Monto Total DEL LOTE IVA INCLUIDO		**70.952.800**	**47.855.420**	**36.000.000**	**55.000.000**	**90.000.000**	**233.221.250**	**35.000.000**	**0**	**285.875.000**
4	Tapytà - Mandurá Dpto. de Caazapá.-	1	0	24.144.578	15.000.000	33.000.000	45.000.000	116.610.625	20.000.000	0	144.565.000
	Adán y Eva, Dpto. de Alto Paraná.-	1	0	24.144.578	20.000.000	30.250.000	45.000.000	116.610.625	25.000.000	0	144.565.000
	Monto Total DEL LOTE IVA INCLUIDO		**0**	**48.289.156**	**35.000.000**	**63.250.000**	**90.000.000**	**233.221.250**	**45.000.000**	**0**	**289.130.000**
5	Núcleo Rural Cerrito Dpto. de Paraguarí.-	1	0	15.180.723	15.000.000	22.000.000	38.900.000	77.740.417	15.000.000	15.000.000	98.242.222
	Ñú Pyahú Dpto. de Paraguarí.-	1	0	15.180.723	15.000.000	24.200.000	38.900.000	77.740.417	15.000.000	15.000.000	98.242.222
	San Francisco Dpto. de Misiones.-	1	0	15.180.723	15.000.000	27.500.000	38.900.000	77.740.417	20.000.000	17.500.000	98.242.222
	Monto Total DEL LOTE IVA INCLUIDO		**0**	**45.542.169**	**45.000.000**	**73.700.000**	**116.700.000**	**233.221.251**	**50.000.000**	**47.500.000**	**294.726.666**

Abog. Graciela Chamorro de Quintana
Mat. C.S.J. Nº 14.856

NELSON M. ASTIGARRAGA O.
ING. CIVIL
R.N.I. Nº 393.260

Lic. Ricardo A. Cuenejo C.
Dirección
Coordinación General
RRHH INDERT