**CONTRATACIONES REGULADAS POR LA LEY N° 2051/03 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS**

**Aspectos a tener en cuenta para la elaboración de los Precios Referenciales:**

1. Se debe contar con al menos tres precios, obtenidos a través de cualquier mecanismo que permita disponer de evidencia documentada sobre su existencia, tales como solicitudes de presupuestos y sus respuestas, copias de resoluciones de adjudicación, contratos, revistas, publicaciones, páginas de internet oficiales que contengan precios, u otros medios comprobatorios idóneos.
2. Los precios seleccionados deben corresponder a bienes y servicios con características comparables.
3. En caso de llamados de bienes en los cuales se requieran servicios conexos, los precios referenciales de estos últimos deberán ser elaborados en forma separada, respecto de su principal.

**Método para la Elaboración de Precios Referenciales:**

Las Convocantes deberán seleccionar al menos tres precios obtenidos, de la combinación de dos o más de las siguientes opciones:

1. Precios ofrecidos por empresas al público en general para el bien, obra o servicio requerido por la Convocante, ya sea que tales ofertas hayan sido realizadas en un portal público de internet, o a través de publicaciones periodísticas, revistas u otro medio comprobatorio idóneo.
2. Precios publicados por cámaras, organizaciones, instituciones, organismos del sector público o privado, nacional o internacional, que puedan ser verificados en revistas, páginas web, catálogos, u otros documentos, respecto de bienes, servicios u obras similares o idénticos a lo solicitado,
3. **Precios adjudicados por la propia Convocante, o por otros Organismos, Entidades o Municipalidades, conforme a los datos publicados en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas.**
4. **Precios de potenciales oferentes, requeridos a través de cualquier mecanismo que permita contar con la evidencia de la solicitud y su respuesta, tales como fax, correo electrónico, nota u otro medio comprobatorio idóneo.**

Que, la elaboración de la Estimación Global de Costo de cada ítem del llamado de referencia **"CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON CORDON CUNETA DE HORMIGON – SOBRE LA CALLE CORONEL ESCOBAR Y PALMA"**, se obtuvieron de la siguiente manera, la cual paso a exponer resumiendo en el Formulario de Análisis, las mismas se obtuvieron de la sgte manera: Precios adjudicados por el SICP, Precios Obtenidos por potencial oferente.

Que, la obtención del precio referencial por parte de convocante es la combinación de dos presupuestos de empresas como potencial oferente y 1 contrato adjudicado por el SICP, de la cual se obtuvieron los precios estimativos, con el fin de ajustarse a lo que estatuye el artículo 4° de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" que establece a los Principios de Economía y Eficiencia, según los cuales las necesidades públicas deben ser satisfechas con la oportunidad, calidad y costo que aseguren al Estado Paraguayo las mejores condiciones, sujetándose a

MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO • MAYOR JULIO OTAÑO - ITAPÚA • UOC

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO
Calle Palma e/Bernardino Caballero
municipalmayo1520@gmail.com 0985-952778
Todos por Otaño

Mayor Otaño, 30 de junio de 2022.-

**DICTAMEN UOC N°06/2022**

**Señor**
**Abg. Pablo Seitz Ortiz;**
**DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS (DNCP)**
**Presente**

Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de informar que se ha procedido a realizar el ANALISIS DE PRECIO REFERENCIAL, en base a lo estipulado en la Resolución DNCP N° 1890/2020 POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACION DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PUBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY N° 2051/03.

1. **ANTECEDENTES**
   a) ID: **416.463**
   b) Nombre del llamado: **"CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON CORDON CUNETA DE HORMIGON – SOBRE LA CALLE CORONEL ESCOBAR Y PALMA",**

**Artículo 2º PUBLICACIÓN DE LA ESTIMACIÓN DE COSTOS Y SUS ANTECEDENTES**

Los Organismos, Entidades, Sociedades Anónimas con Participación Accionaria Mayoritaria del Estado y Municipalidades deberán publicar al momento de la comunicación de los llamados los Precios de Referencia, los documentos respaldatorios respectivos y un dictamen firmado por el Encargado de la UOC en el que se detalle la metodología utilizada para la obtención de los Precios de Referencia y cualquier otra característica del mercado, de la producción, la comercialización o distribución de bienes y servicios que puedan afectar el precio de referencia. En los procedimientos de Contratación por Vía de la Excepción con Aviso de Intención, las Convocantes deberán publicar los citados documentos al momento de la comunicación de la Contratación.

Además de la Estimación Global de Costos, se deberá contar con el desglose de todos los lotes, ítems o sub- ítems que lo componen detallando los Precios Referenciales que le corresponden, independientemente al sistema de adjudicación; los cuales serán cargados en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas para su difusión junto con los demás documentos del llamado.

En caso de llamados de bienes en los cuales se requieran servicios conexos, los precios referenciales de estos últimos deberán ser elaborados en forma separada, respecto de su principal.

La publicación de los Precios de Referencia y sus antecedentes es realizada a los fines de brindar mayor transparencia al Sistema de Contrataciones Públicas y no supone verificación ni aprobación por parte de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

**Artículo 3º RESPONSABILIDAD DE LAS CONVOCANTES**

Las Convocantes son exclusivamente responsables del establecimiento de Precios de Referencia razonables tendientes a lograr contrataciones públicas que garanticen los Principios de Economía y Eficiencia

**GUIA PARA LA ELABORACIÓN DE PRECIOS DE REFERENCIA PARA LOS ORGANISMOS, ENTIDADES Y MUNICIPALIDADES, EN LAS**

MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO
UOC
MAYOR JULIO OTAÑO - ITAPUA

Escaneado con CamScanner

disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestaria. Que, el artículo 15° de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" que obliga a los Organismos, Entidades y Municipalidades a la realización de la Estimación del Costo de cada contrato, a fin de determinar el procedimiento de contratación y la afectación especifica de los créditos presupuestarios. Para la construcción de la Estimación del Costo de cada operación, las Convocantes deberá considerar todas las formas de erogación, incluyendo el costo principal, el mantenimiento, las refacciones, los insumos para la operación, los fletes, los seguros, las comisiones, los costos financieros, los tributos, los derechos, las primas y cualquier otra suma que deba erogarse como consecuencia de la contratación.

Que, en tal sentido dichos precios fueron cargados en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas, a fin de brindar mayor transparencia y a su vez ajustarse a los Principios de Economía y Eficiencia, y al criterio de Razonabilidad, estipulado en el Art. 4 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas". Que, en tal sentido dichos precios fueron cargados en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas, a fin de brindar mayor transparencia y a su vez ajustarse a los Principios de Economía y Eficiencia, y al criterio de Razonabilidad, estipulado en el Art. 4 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas".

La metodología empleada es utilizar la **COMBINACION DE PRECIOS UNITARIOS**, atendiendo a la fuente de financiamiento del llamado de referencia es de ROYALTIES y más aun siendo para la **CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON CORDON CUNETA DE HORMIGON-SOBRE LA CALLE CNEL ESCOBAR Y PALMA,** se considera que el precio referencial se ajusta a la estimación de costo, obtenida según metodología utilizada.

**Es mi Dictamen, salvo mejor parecer.**

MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO
MAYOR JUAN OTAÑO - ITAPÚA
U.O.C.

*Lic. Daniel Ramón Benítez Reyes*
**Encargado de la U.O.C**

Escaneado con CamScanner

| N° | DESCRIPCION DE RUBRO | Potenciales Oferentes EMPRESA 1 | EMPRESA 2 | Precios Adjudicados ID N°398.724 | SUMATORIA | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Limpieza general del terreno de obras.- | 300 | 290 | 330 | 920 | 307 |
| 2 | Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.- | 520 | 500 | 550 | 1.570 | 523 |
| 3 | Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión en lona vinílica).- | 750.000 | 550.000 | 914.000 | 2.214.000 | 738.000 |
| 4 | Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80).- | 145.500 | 120.000 | 290.000 | 555.500 | 185.167 |
| 5 | Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.- | 1.150 | 1.000 | 1.600 | 3.750 | 1.250 |
| 6 | Compactación Mecánica de suelo.- | 1.950 | 1.900 | 2.300 | 6.150 | 2.050 |
| 7 | Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).- | 5.200 | 5.700 | 4.500 | 15.400 | 5.133 |
| 8 | CORDÓN CUNETA de Hormigon, desarrollo 0,40m, altura libre 0.15mespesor de cordon 0,12 m. ancho libre de CUNETA 0,48 m, espesor minimo de 0,12 m-cargado in situ (1:3:3) en moldes metalicos con junta de dilatacion cada 3m. Terminacion "vista" en los paramentos no ocultos. Asentados sobre piedra triturada. | 70.761 | 73.000 | 66.800 | 210.561 | 70.187 |
| 9 | CORDON ESCONDIDO de Hº. desarrollo0.30 m. espesor 0.20 m. - cargado in situ.- | 55.000 | 58.000 | 49.000 | 162.000 | 54.000 |
| 10 | Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).- | 30.508 | 30.000 | 31.800 | 92.308 | 30.769 |
| 11 | BADEN DE H°. Espesor 0.15m, ancho 1m. Cargado in situ (1;3;3). Terminacion vista, asentada sobre piedras trituradas. | 1.300.000 | 1.250.000 | 330.000 | 2.880.000 | 960.000 |
| 12 | Compactacion inicial, diaria y final | 1.550 | 1.000 | 2.300 | 4.850 | 1.617 |
| 13 | Limpieza general y final del sitio de obras. | 292 | 270 | 330 | 892 | 297 |
| | | | | | | |

MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO
UOC
MAYOR JULIO OTAÑO - ITAPÚA

Lic. Daniel Benitez
Encargado UOC
Municipalidad de
Mayor Julio D. Otaño

Escaneado con CamScanner

# CONTRATO N° 26/2021. -

Entre la Municipalidad de SAN RAFAEL DEL PARANÁ, con RUC 80029786-5, domiciliada en San Rafael km. 11, del Distrito San Rafael del Paraná, Departamento de Itapúa, República del Paraguay, representada para este acto por la Intendente Municipal GLADYS MARICEL RIVAROLA AQUINO, y el Secretario General ADAMS BASILIO JIMENEZ RODRIGUEZ denominada en adelante la CONTRATANTE, por una parte y por la otra, la firma DALARAS S.A RUC. 80080520-8, domiciliada en Encarnación, representado para este acto por el Señor RAMON ANTONIO FIGUEREDO LOPEZ con C.I.: 80080520-8 en carácter de REPRESENTANTE LEGAL, denominada en adelante EL PROVEEDOR, denominadas en conjunto "LAS PARTES" e, individualmente, "PARTE", acuerdan celebrar el presente "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON CORDON CUNETA EN LA COLONIA DE NARAJITO ", el cual estará sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones: -

**1. OBJETO**

"CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON CORDON CUNETA EN LA COLONIA DE NARAJITO" ----------

**2. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO**

Los documentos contractuales firmados por las partes y que forman parte integral del Contrato son los siguientes:

(a) Contrato;
(b) El Pliego de Bases y Condiciones y sus Adendas o modificaciones;
(c) Los Aspectos Generales del Contrato;
(d)Los datos cargados en el SICP;
(e) La oferta del Proveedor;
(f) La resolución de adjudicación del Contrato emitida por la Contratante y su respectiva notificación;
(g) N/A

Los documentos que forman parte del Contrato deberán considerarse mutuamente explicativos; en caso de contradicción o discrepancia entre los mismos, la prioridad se dará en el orden enunciado anteriormente.

**3. IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTARIO PARA CUBRIR EL COMPROMISO DERIVADO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. a) de la Ley N° 2051/03). -**

El crédito presupuestario para cubrir el compromiso derivado del presente Contrato está previsto conforme al Certificado de Disponibilidad Presupuestaria vinculado al Programa Anual de Contrataciones (PAC). ----------

**4. PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (Art. 37 inc. b) de la Ley N° 2051/03)**

El presente contrato es el resultado del procedimiento de Licitación por Contratación Directa (L.C.D), convocado por UOC DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DEL PARANÁ. La adjudicación fue realizada por Resolución Municipal N° 761/2021. ----------

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DEL PARANÁ - SECRETARIA GENERAL - ITAPUA - PARAGUAY
Adams Jiménez R.
Secretario General
Municipalidad de San Rafael del Paraná

Gladys M. Rivarola
Intendente

DALARAS S.A.
RUC: 80080520-8

Escaneado con CamScanner

## 5. VIGENCIA DEL CONTRATO

El plazo de vigencia del presente Contrato será desde la firma del contrato hasta el cumplimiento total de las obligaciones con el otorgamiento de la recepción definitiva de las obras. ----------

## 6. PRECIO UNITARIO Y EL IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LAS OBRAS (Art. 37 Inc. c) de la Ley N° 2051/03)

Ítems del llamado CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON CORDON CUNETA EN LA COLONIA DE NARANJITO con ID: 398724

LOTE NRO: 1

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON CORDON CUNETA EN LA COLONIA DE NARANJITO-TRAMO ACCESO AL CEMENTERIO, CONTRATO ABIERTO, No. [illegible]

| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluído) | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72131701-002 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON CORDON CUNETA EN LA COLONIA DE NARANJITO-TRAMO ACCESO AL CEMENTERIO | Unidad Medida Global | 1 | 106.524.240 | 106.524.240 |
| 1.1 | | Limpieza general del terreno de obras.- | Metros cuadrados | 1.874 | 330 | 618.420 |
| 1.2 | | Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.- | Metros cuadrados | 1.874 | 550 | 1.030.700 |
| 1.3 | | Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión en lona vinilica).- | Unidad Medida Global | 1 | 914.000 | 914.000 |
| 1.4 | | Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80).- | Unidad | 2 | 290.000 | 580.000 |
| 1.5 | | Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.- | Metros cuadrados | 1.874 | 1.600 | 2.998.400 |
| 1.6 | | Compactación Mecánica de suelo.- | Metros cuadrados | 1.650 | 2.300 | 3.795.000 |
| 1.7 | | Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).- | Metros cuadrados | 1.650 | 4.500 | 7.425.000 |
| 1.8 | | Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).- | Metros cuadrados | 1.650 | 31.800 | 52.470.000 |
| 1.9 | | CORDÓN CUNETA d Hormigón desar 0,40m alt libre 0.15m espesor d cordón 0,12m ancho libre d CUNETA 0,50m espesor mín 0.12m cargado insitu (1:3:3) moldes metálicos con junta de dilatación c/ 3m. Terminación vista en los paramentos no ocultos Asentados s/ piedra triturada | Metro lineal | 273 | 66.800 | 18.236.400 |
| 1.10 | | CORDON ESCONDIDO de Hº. desarrollo0.30 m. espesor 0.10 m. - cargado in situ.- | Metro lineal | 168 | 41.300 | 6.938.400 |
| 1.11 | | CORDON ESCONDIDO de Hº. desarrollo0.30 m. espesor 0.20 m. - cargado in situ.- | Metro lineal | 14 | 49.000 | 686.000 |
| 1.12 | | Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado. | Metro lineal | 1.650 | 2.000 | 3.300.000 |
| 1.13 | | Compactación inicial, diaria y final | Metros cuadrados | 1.650 | 2.300 | 3.795.000 |
| 1.14 | | Baden de Hormigon simple e-15cm | Metros cúbicos | 9,45 | 330.000 | 3.118.500 |

DIMARAR S.A.
RUC: 80080520-8

Secretario General
Municipalidad de San Rafael del Parana

Gladys [illegible] Riquerola
Intendente

Escaneado con CamScanner

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.15 | | Limpieza general y final del sitio de obras. | Metros cuadrados | 1.874 | 330 | 618.420 |
| | | | | | Precio Total | 106.524.240 |

LOTE NRO: 2

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON CORDON CUNETA EN LA COLONIA DE NARANJITO -TRAMO BARRIO COOPERATIVISTA. Contrato Abierto: No. Abastecimiento simultaneo: No.

| Ítem | Código Catálogo | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72131701-002 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON CORDON CUNETA EN LA COLONIA DE NARANJITO- TRAMO BARRIO COOPERATIVISTA | Unidad Medida Global | 1 | 43.179.140 | 43.179.140 |
| 1.1 | | Limpieza general del terreno de obras.- | Metros cuadrados | 728 | 330 | 240.240 |
| 1.2 | | Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.- | Metros cuadrados | 728 | 550 | 400.400 |
| 1.3 | | Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión en lona vinílica).- | Unidad Medida Global | 1 | 914.000 | 914.000 |
| 1.4 | | Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80).- | Unidad | 2 | 290.000 | 580.000 |
| 1.5 | | Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.- | Metros cuadrados | 728 | 1.600 | 1.164.800 |
| 1.6 | | Compactación Mecánica de suelo.- | Metros cuadrados | 690 | 2.300 | 1.587.000 |
| 1.7 | | Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).- | Metros cuadrados | 690 | 4.500 | 3.105.000 |
| 1.8 | | Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).- | Metros cuadrados | 690 | 31.800 | 21.942.000 |
| 1.9 | | CORDON ESCONDIDO de Hº. desarrollo0.30 m. espesor 0.10 m. cargado in.situ.- | Metro lineal | 182 | 50.000 | 9.100.000 |
| 1.10 | | Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado. | Metros cuadrados | 690 | 2.000 | 1.380.000 |
| 1.11 | | Compactación inicial, diaria y final | Metros cuadrados | 690 | 2.300 | 1.587.000 |
| 1.12 | | Baden de Hormigon simple e-15cm | Metros cúbicos | 3 | 317.000 | 951.000 |
| 1.13 | | Limpieza general y final del sitio de obras. | Metros cuadrados | 690 | 330 | 227.700 |
| | | | | | Precio Total | 43.179.140 |

**7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA OBRA (Art. 37 inc. d) de la Ley N° 2051/03)**

PLAZO DE CONSTRUCCION: 90 (Noventa días) LUGAR: Distrito de San Rafael del Paraná. -------

**8. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO**

La administración del contrato estará a cargo de: EJECUTIVO MUNICIPAL. ----------

**9. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (Art. 37 inc. e) de la Ley N° 2051/03)**

El programa de ejecución de los trabajos es el establecido en la Oferta, conforme con las Condiciones Contractuales. ----------

HALABAS S.A.
RUC: 80080520-8

MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL DEL PARANÁ - SECRETARIA GENERAL - ITAPUA - PARAGUAY

Secretario General
Muni. de San Rafael del Paraná

Gladys [illegible]
Intendente

Escaneado con CamScanner

**10. PORCENTAJE, NÚMERO Y FECHAS DE ENTREGA DE ANTICIPOS Y AMORTIZACIONES (Art. 37 inc. f) Ley N° 2051/03)**

NO APLICA. -

El porcentaje, número y fechas de entrega de anticipos y amortizaciones son los determinados en las Condiciones Contractuales. ----------

**11. FORMA Y TÉRMINOS PARA GARANTIZAR LOS ANTICIPOS Y EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (Art. 37 inc. g) Ley N° 2051/03)**

El porcentaje de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato es de: 10 % del monto contractual. ------

La Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato deberá ser presentada por el proveedor, dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a partir de la fecha de suscripción del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley N° 2051/2003.

**12. CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN JURADA. -**

El adjudicado deberá en el plazo de quince (15) días calendario desde la firma del presente contrato, presentar ante el administrador de contrato, la constancia o constancias de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, de todos los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19. ----------

En el mismo plazo indicado en el párrafo anterior, se deberá remitir a la convocante la actualización de la mencionada declaración jurada, una vez finalizada la ejecución del presente contrato. ----------

**13. MULTAS (Art. 37 inc. i) Ley N° 2051/03). -**

Las multas por atraso serán aplicadas conforme con las Condiciones Contractuales. ----------

**14. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (Art. 37 inc. j) Ley N° 2051/03)**

"CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON CORDON CUNETA EN LA COLONIA DE NARAJITO". ----------

**15. CAUSALES Y PROCEDIMIENTO PARA SUSPENDER TEMPORALMENTE, DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE O RESCINDIR EL CONTRATO (Art. 37 inc. k) Ley N° 2051/03). -**

Las causales y el procedimiento para suspender temporalmente, dar por terminado en forma anticipada o rescindir el contrato, son las establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales. ----------

**16. ANULACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN POR PARTE DE LA DNCP. -**

Si la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas resolviera anular la adjudicación de la Contratación debido a la procedencia de una protesta o investigación instaurada en contra del procedimiento, y si dicha nulidad afectara al Contrato ya suscrito entre las partes, el Contrato o la parte del mismo que sea afectado por la nulidad quedará automáticamente sin efecto, de pleno derecho, a partir de la comunicación oficial realizada por la DNCP, debiendo asumir las partes las responsabilidades y obligaciones derivadas de la parte ejecutada del contrato. ----------

DIVARA S.A.
RUC: 80080520-8

Secretario General
Munic. de San Rafael del Paraná

Escaneado con CamScanner

**17. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (Art. 37 inc. l) Ley N° 2051/03). -**
Cualquier diferencia que surja durante la ejecución del contrato se dirimirá conforme con las reglas establecidas en la Ley N° 2051/03 y en las Condiciones Contractuales. ----------
Para la ejecución del laudo arbitral o para dirimir cuestiones que no sean arbitrables, las Partes establecen la competencia de los tribunales de la ciudad de Asunción, República del Paraguay. ---------

En prueba de conformidad se suscriben 2 (dos) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de San Rafael del Paraná, República del Paraguay, a los veintitrés días del mes de junio de 2021.

.....
DALARAS S.A
RAMON ANTONIO FIGUEREDO LOPEZ

.....
LIC. GLADYS M. RIVAROLA A.
INTENDENTE MUNICIPAL

DALARAS S.A.
RUC: 80003520-8

.....
ADAMS BASILIO JIMENEZ
SECRETARIO GENERAL
Adams Basilio Jimenez R.
Secretario General
Munic. de San Rafael del Parana

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO
Calle Palma e/Bernardino Caballero
municipalmayo1520@gmail.com 0985-952778
Todos por Otaño

# SOLICITUD DE PRESUPUESTO

Mayor Otaño, 28 de junio del 2.022

**SEÑORES**

**METAL ARTE CONSTRUCCIONES**

**PRESENTE**

Me dirijo a usted a fin de solicitarle el presupuesto para la "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON CORDON CUNETA DE HORMIGON – SOBRE LA CALLE CORONEL ESCOBAR Y PALMA "

| N° | Codigo de catalogo | DESCRIPCION DE RUBRO | UN | CANTIDAD | PRECIO UN. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72131601-013 | Limpieza general del terreno de obras.- | M2 | 1.998,00 | |
| 2 | 72131601-9974 | Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.- | M2 | 1.998,00 | |
| 3 | 82101502-004 | Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión en lona vinílica).- | GL | 1,00 | |
| 4 | 82101502-004 | Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80).- | UN | 6,00 | |
| 5 | 72141505-001 | Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.- | M2 | 1.998,00 | |
| 6 | 72102905-001 | Compactación Mecánica de suelo.- | M2 | 1.679,50 | |
| 7 | 72102905-001 | Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).- | M2 | 1.679,50 | |
| 8 | 72101703-004 | CORDÓN CUNETA de Hormigon, desarrollo 0,40m, altura libre 0.15mespesor de cordon 0,12 m. ancho libre de CUNETA 0,48 m, espesor minimo de 0,12 m-cargado in situ (1:3:3) en moldes metalicos con junta de dilatacion cada 3m. Terminacion "vista" en los paramentos no ocultos. Asentados sobre piedra triturada. | ML | 442,80 | |
| 9 | 72101703-004 | CORDON ESCONDIDO de Hº. desarrollo0.30 m. espesor 0.20 m. - cargado in situ.- | ML | 14,60 | |
| 10 | 72131701-002 | Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).- | M2 | 1.679,50 | |
| 11 | 72101703-004 | BADEN DE H°. Espesor 0.15m, ancho 1m. Cargado in situ (1;3;3). Terminacion vista, asentada sobre piedras trituradas. | M3 | 7,35 | |
| 12 | 72102905-001 | Compactacion inicial, diaria y final | m² | 1.679,50 | |

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO
Calle Palma e/Bernardino Caballero
municipalmayo1520@gmail.com 0985-952778
Todos por Otaño

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 72131601-013 | Limpieza general y final del sitio de obras. | m² | 1.998,00 | |

**Atentamente...**

MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO
UOC
MAYOR JULIO OTAÑO - ITAPÚA

*Lic. Daniel Ramón Benítez Reyes*
**Encargado de la U.O.C**

METAL ARTE
METALÚRGICA
CONSTRUCCIONES
RUC: 3453968-9

RECIBIDO POR: Marco Iriarte
Firma

Aclaración de Firma

FECHA: 28 / 06 / 2022

Escaneado con CamScanner

# METAL ARTE

CELL: 0982-578812 Barrio Universitario Mayor Otaño, Itapua-Py Ruc: 3453968-9

## CARTA DE PRESUPUESTO

**CONTRATACION DIRECTA POR VIA DE LA EXCEPCION N° 03/2022 CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON CORDON CUNETA DE HORMIGON – SOBRE LA CALLE CORONEL ESCOBAR Y PALMA.**

**EMPRESA Y/O FIRMA**: MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO

**RUC N°**: 80023440-5

**Fecha:** 28 de junio del 2022.

| N° | Codigo de catalogo | DESCRIPCION DE RUBRO | UN | CANTIDAD | PRECIO UN. | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72131601-013 | Limpieza general del terreno de obras.- | M2 | 1.998,00 | 290 | 579.420 |
| 2 | 72131601-9974 | Replanteo y marcación de obra, con Equi | M2 | 1.998,00 | 500 | 999.000 |
| 3 | 82101502-004 | Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión en lona vinílica).- | GL | 1,00 | 550.000 | 550.000 |
| 4 | 82101502-004 | Carteles de señalización de chapa Nº 24. | UN | 6,00 | 120.000 | 720.000 |
| 5 | 72141505-001 | Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.- | M2 | 1.998,00 | 1.000 | 1.998.000 |
| 6 | 72102905-001 | Compactación Mecánica de suelo.- | M2 | 1.679,50 | 1.900 | 3.191.050 |
| 7 | 72102905-001 | Colchón de tierra colorada limpia para a | M2 | 1.679,50 | 5.700 | 9.573.150 |
| 8 | 72101703-004 | CORDON CUNETA de Hormigon, desarrollo 0,40m, altura libre 0.15mespesor de cordon 0,12 m. ancho libre de CUNETA 0,48 m, espesor minimo de 0,12 m-cargado in situ (1:3:3) en moldes metalicos con junta de | ML | 442,80 | 73.000 | 32.324.400 |
| 9 | 72101703-004 | CORDON ESCONDIDO de Hº. desarrollo0.30 m. espesor 0.20 m. - cargado in situ.- | ML | 14,60 | 58.000 | 846.800 |
| 10 | 72131701-002 | Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra br | M2 | 1.679,50 | 30.000 | 50.385.000 |
| 11 | 72101703-004 | BADEN DE H°. Espesor 0.15m, ancho 1m. Cargado in situ (1;3;3). Terminacion vista, asentada sobre piedras trituradas. | M3 | 7,35 | 1.250.000 | 9.187.500 |
| 12 | 72102905-001 | Compactacion inicial, diaria y final | m² | 1.679,50 | 1.000 | 1.679.500 |
| 13 | 72131601-013 | Limpieza general y final del sitio de obras. | m² | 1.998,00 | 270 | 539.460 |
| | | | | | | |
| | | SUB-TOTAL: | | | | 112.573.280 |

Marco Jiménez

METAL ARTE
METALÚRGICA
CONSTRUCCIONES
RUC: 3453968-9

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO
Calle Palma e/Bernardino Caballero
municipalmayo1520@gmail.com 0985-952778
Todos por Otaño

# SOLICITUD DE PRESUPUESTO

Mayor Otaño, 28 de junio del 2.022

**SEÑORES**

**CARDOZO CONSTRUCCIONES**

**PRESENTE**

Me dirijo a usted a fin de solicitarle el presupuesto para la "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON CORDON CUNETA DE HORMIGON – SOBRE LA CALLE CORONEL ESCOBAR Y PALMA "

| N° | Codigo de catalogo | DESCRIPCION DE RUBRO | UN | CANTIDAD | PRECIO UN. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72131601-013 | Limpieza general del terreno de obras.- | M2 | 1.998,00 | |
| 2 | 72131601-9974 | Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.- | M2 | 1.998,00 | |
| 3 | 82101502-004 | Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión en lona vinílica).- | GL | 1,00 | |
| 4 | 82101502-004 | Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80).- | UN | 6,00 | |
| 5 | 72141505-001 | Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.- | M2 | 1.998,00 | |
| 6 | 72102905-001 | Compactación Mecánica de suelo.- | M2 | 1.679,50 | |
| 7 | 72102905-001 | Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).- | M2 | 1.679,50 | |
| 8 | 72101703-004 | CORDÓN CUNETA de Hormigon, desarrollo 0,40m, altura libre 0.15mespesor de cordon 0,12 m. ancho libre de CUNETA 0,48 m, espesor minimo de 0,12 m-cargado in situ (1:3:3) en moldes metalicos con junta de dilatacion cada 3m. Terminacion "vista" en los paramentos no ocultos. Asentados sobre piedra triturada. | ML | 442,80 | |
| 9 | 72101703-004 | CORDON ESCONDIDO de Hº. desarrollo0.30 m. espesor 0.20 m. - cargado in situ.- | ML | 14,60 | |
| 10 | 72131701-002 | Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra bruta (espesor mínimo 0.15 m).- | M2 | 1.679,50 | |
| 11 | 72101703-004 | BADEN DE H°. Espesor 0.15m, ancho 1m. Cargado in situ (1;3;3). Terminacion vista, asentada sobre piedras trituradas. | M3 | 7,35 | |
| 12 | 72102905-001 | Compactacion inicial, diaria y final | $m^2$ | 1.679,50 | |

Escaneado con CamScanner

MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO
Calle Palma e/Bernardino Caballero
municipalmayo1520@gmail.com 0985-952778
Todos por Otaño

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 72131601-013 | Limpieza general y final del sitio de obras. | m² | 1.998,00 | |

**Atentamente...**

MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO
U.O.C
MAYOR JULIO OTAÑO - ITAPUA

***Lic. Daniel Ramón Benítez Reyes***
**Encargado de la U.O.C**

RECIBIDO POR: Rogelio M. Cardozo
Firma

CARDOZO CONSTRUCCIONES
Rogelio Manuel Cardozo Reyes
RUC: 2317852 - 3
Aclaración de Firma

FECHA: 28 / 06 / 2022

Escaneado con CamScanner

# CARDOZO CONSTRUCCIONES

CELL: 0982-261951 MAYOR OTAÑO-BARRIO 8 DE DICIEMBRE Ruc: 2317852-3
TODO TIPO DE CONSTRUCCIONES DE OBRAS, PUETES, TINGLADOS, ESCUELAS ETC

## CARTA DE PRESUPUESTO

**CONTRATACION DIRECTA POR VIA DE LA EXCEPCION N° 03/2022 PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON CORDON CUNETA DE HORMIGON SOBRE CALLE CORONEL ESCOBAR Y PALMA.**

**EMPRESA Y/O FIRMA**: MUNICIPALIDAD DE MAYOR OTAÑO

**RUC N°**: 80023440-5

**Fecha:** 28 de junio del 2022.

| N° | Codigo de catalogo | DESCRIPCION DE RUBRO | UN | CANTIDAD | PRECIO UN. | PRECIO TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72131601-013 | Limpieza general del terreno de obras.- | M2 | 1.998,00 | 300 | 599.400 |
| 2 | 72131601-9974 | Replanteo y marcación de obra, con Equi | M2 | 1.998,00 | 520 | 1.038.960 |
| 3 | 82101502-004 | Cartel de obra (Estructura de madera y chapa nro. 24) 2,00 x 1,50 m, con impresión en lona vinílica).- | GL | 1,00 | 750.000 | 750.000 |
| 4 | 82101502-004 | Carteles de señalización de chapa Nº 24. | UN | 6,00 | 145.500 | 873.000 |
| 5 | 72141505-001 | Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.- | M2 | 1.998,00 | 1.150 | 2.297.700 |
| 6 | 72102905-001 | Compactación Mecánica de suelo.- | M2 | 1.679,50 | 1.950 | 3.275.025 |
| 7 | 72102905-001 | Colchón de tierra colorada limpia para a | M2 | 1.679,50 | 5.200 | 8.733.400 |
| 8 | 72101703-004 | CORDON CUNETA de Hormigon, desarrollo 0,40m, altura libre 0.15mespesor de cordon 0,12 m. ancho libre de CUNETA 0,48 m, espesor minimo de 0,12 m-cargado in situ (1:3:3) en moldes metalicos con junta de | ML | 442,80 | 70.761 | 31.332.971 |
| 9 | 72101703-004 | CORDON ESCONDIDO de Hº. desarrollo0.30 m. espesor 0.20 m. - cargado in situ.- | ML | 14,60 | 55.000 | 803.000 |
| 10 | 72131701-002 | Pavimento tipo EMPEDRADO, de piedra br | M2 | 1.679,50 | 30.508 | 51.238.186 |
| 11 | 72101703-004 | BADEN DE H°. Espesor 0.15m, ancho 1m. Cargado in situ (1;3;3). Terminacion vista, asentada sobre piedras trituradas. | M3 | 7,35 | 1.300.000 | 9.555.000 |
| 12 | 72102905-001 | Compactacion inicial, diaria y final | m² | 1.679,50 | 1.550 | 2.603.225 |
| 13 | 72131601-013 | Limpieza general y final del sitio de obras. | m² | 1.998,00 | 292 | 583.416 |
| | | | | | | |
| | | SUB-TOTAL: | | | | 113.683.283 |

Rogelio M. Cardozo

CARDOZO CONSTRUCCIONES

CARDOZO CONSTRUCCIONES
Rogelio Manuel Cardozo Reyes
RUC: 2317852 - 3

Escaneado con CamScanner