INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 21/2021 "PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES" ID N° 393.888

1. INTRODUCCIÓN

En la Ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 24 días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno siendo las doce treinta horas, en el local de PETROLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR), sito en la calle Chile Nº 753 casi Eduardo Víctor Haedo, Piso 9º, salón de reuniones de la Dirección Operativa de Contrataciones (DOC), se procede a evaluar las ofertas presentadas en la **LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 21/2021 "PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES" ID N° 393.888**, de acuerdo con lo dispuesto en los documentos del llamado.

2. ANTECEDENTES.

a) Número de PAC: 393.888.

b) Disponibilidad Presupuestaria:
La cobertura presupuestaria para la obligación y pago del presente procedimiento será del Presupuesto General de la Nación correspondiente al Ejercicio 2021 en el Sub Grupo de Gasto, 525 – *"Construcciones de Obras de Infraestructuras".*

La validez de la contratación, en cuanto a los compromisos para el Ejercicio Fiscal correspondiente al 2022, quedará sujeta a la aprobación por Ley del Presupuesto de los ejercicios mencionados. La no aprobación presupuestaria será causal de rescisión del contrato no imputable a PETROPAR.

c) Monto del PAC: G. 12.965.513.387

d) Forma de adjudicación: Por total.

e) Miembros del Comité de Evaluación:

Han sido designados según Resolución PR/DL N°207/2020, por Nota Interna PR-10-DL/038/2021 se designa Representantes por parte de la Presidencia de Petropar; por Nota Interna DJU/864/2021, se designa a la Abg. Diana Rivarola por parte de la Dirección Jurídica; por Nota Interna GPVE N° 092-094/2021, de la Gerencia de Planta de Villa Elisa, a los señores Rubén Zárate y Luis Insfrán en representación del área requirente.

3. ACTO DE APERTURA DE OFERTAS FÍSICAS

Por Acta de Apertura de Ofertas se informa que en fecha 10 de noviembre del año dos mil veintiuno, siendo las 09:15 horas, en la Oficina Central de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), sito en la calle Chile Nº 753 casi Eduardo Víctor Haedo, Piso 9º, se procedió a la apertura de las ofertas presentadas. Conforme al Acta de Apertura han presentado sus ofertas las empresas: **GA INGENIERÍA S.R.L., CABIPAL METALMEK S.A., CONSORCIO COMPUESTO POR CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. y NELSON FRANCISCO VERA QUINTANA y TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A. (TIE S.A.)**, las cuales se detallan a continuación, para su análisis técnico, legal y económico:

Oferentes	1) GA INGENIERÍA S.R.L.	2) CABIPAL METALMEK S.A.	3) CONSORCIO compuesto por CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. y NELSON FRANCISCO VERA QUINTANA	4) TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A. (TIE S.A.)
Formulario de Oferta:	₲. 10.976.750.588	₲. 13.672.003.411	₲. 11.268.504.147	₲. 10.199.180.071
Garantía de Mantenimiento de Oferta	Compañía: La Paraguaya S.A. de Seguros	Compañía: Royal Seguros	Compañía: La Consolidada S.A.	Compañía: La Consolidada S.A.
	Monto: ₲. 637.889.503	Monto: ₲.745.000.000	Monto: ₲. 750.000.000	Monto: ₲. 648.275.670
	Vigencia: desde el 10/11/2021 al 10/03/2022	Vigencia: desde el 10/11/2021 al 10/04/2022	Vigencia: desde el 10/11/2021 al 14/04/2022	Vigencia: desde el 10/11/2021 al 20/03/2022

a) Observaciones

En el marco del Acto de Apertura, se realizaron las siguientes observaciones:

OBSERVACION DE LA CONVOCANTE

Debido a que en el acta de apertura electrónica no se observa un apartado para realizar la carga de consorcios, se deja constancia que la empresa CIVSA S.A., se presentó a la presente apertura como CONSORCIO: Conformados por CONSTRUCTORA ISASIO VALLEJOS S.A. y Nelson Francisco Vera Quintana.

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

Abg. César Morínigo
Asesoría Presidencia
PETROPAR

Ing. Rubén Zárate
Gerente de Planta Villa Elisa
PETROPAR

INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 21/2021 "PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES" ID N° 393.888

OBSERVACIONES DEL OFERENTE CABIPAL METALMEK S.A.
1) La planilla de precios de la empresa TIE se encuentra incompleta ya que no tiene la sumatoria total.
2) En el formulario de oferta del consorcio CIVSA no figura el RUC ni del consorcio, ni de ninguno de los miembros.

OBSERVACIONES DEL OFERENTE TIE S.A.
1) En la oferta presentada por GA INGENIERÍA no se observa el poder del representante, documento sustancial.
2) En la oferta presentada por el consorcio CIVSA PMC el certificado de origen solamente presenta ISACIO VLALEJOS S.A., ambos deberían haber presentado, no se encuentra el de Nelson F. Quintana.

OBSERVACIONES DEL OFERENTE GA INGENIERÍA S.R.L.
TIE: No presenta copias de contratos con recepciones finales que demuestren su experiencia.
No presenta autorización del fabricante de sello flotante y chapas.
No presenta catálogos de techo flotante, cámara de espuma, rociadores.
No presenta listado de personal con los currículums que demuestren experiencia.
No presenta listado de equipos bajo fe de juramento que estarían disponibles para la obra.

4. EVALUACIÓN DE OFERTAS:

4.1 ANÁLISIS DE LAS DOCUMENTACIONES PRESENTADAS:

Se procede a la verificación de los documentos solicitados en el punto 6. Requisitos Documentales para la evaluación de las condiciones de participación del Pliego de Bases y Condiciones, de acuerdo a la metodología de evaluación establecido en el Art. N° 63° del Decreto N° 2992/19.

Primeramente, se verifican los documentos de carácter sustancial bajo el criterio de CUMPLE / NO CUMPLE según el siguiente cuadro:

Oferentes	1) GA INGENIERÍA S.R.L.	2) CABIPAL METALMEK S.A.	3) CONSORCIO compuesto por CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. y NELSON FRANCISCO VERA QUINTANA	4) TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A. (TIE S.A.)
Formulario de Oferta (*) [El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.]	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Garantía de Mantenimiento de Oferta (*) La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de una garantía bancaria o póliza de seguro de caución.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
PERSONAS FISICAS				
Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE
Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

Abg. Cesar Morínigo
Asesoría Presidencia
PETROPAR

Ing. Rubén Zárate
Gerente de Planta Villa Elisa
PETROPAR

directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*)				
OFERENTES EN CONSORCIO				
Cada integrante del consorcio que sea una persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales especificados en el apartado Oferentes individuales. Personas Físicas. Cada integrante del consorcio que sea una persona jurídica domiciliada en Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes Individuales Personas Jurídicas. (*)	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA
Original o fotocopia del consorcio constituido o del acuerdo de intención de constituir el consorcio por escritura pública en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato. Las formalidades de los acuerdos de intención y de los consorcios serán determinadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA
Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de consorciarse. Estos documentos pueden consistir en (*): Un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o Los documentos societarios de cada miembro del consorcio, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA
Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al consorcio, cuando se haya formalizado el consorcio. Estos documentos pueden consistir en (*): Un poder suficiente otorgado por escritura pública por la Empresa Líder del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o Los documentos societarios de la Empresa Líder, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA

OBSERVACIONES REALIZADAS A LAS DOCUMENTACIONES SUSTANCIALES DE LOS OFERENTES:

OBSERVACIONES DEL OFERENTE CABIPAL METALMEK S.A.

1) La planilla de precios de la empresa TIE se encuentra incompleta ya que no tiene la sumatoria total.

Respuesta: Se puede observar en la planilla de precios presentada por la firma TIE S.A, que, en el mismo, se encuentran consignados todos los precios unitarios requeridos y correspondientes del ítem 1 y al ítem 2, por lo que se realizó la sumatoria de los mismos a fin de establecer el monto total de la oferta. Igualmente es importante destacar que la omisión de la consignación de la suma de los precios unitarios en la planilla de precios, no genera una desviación de la oferta, considerando que el precio unitario ofertado es el requerimiento sustancial de una oferta.

Abg. César Moreno
Asesoría Presidencia
PETROPAR

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Contr
Gerencia de Planta Villa Elis
PETROPAR

Ing. Rubén Zárate
Gerente de Planta Villa Elisa
PETROPAR

INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 21/2021 "PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES" ID N° 393.888

Las ofertas que cumplen con los documentos sustanciales, se ordenan de menor a mayor, quedando de la siguiente manera:

N°	OFERENTE	MONTO OFERTADO
1	TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A.	10.199.180.071
2	GA INGENIERÍA S.R.L.	10.976.763.795
3	CONSORCIO compuesto por CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. y NELSON FRANCISCO VERA QUINTANA	11.268.504.147
4	CABIPAL METALMEK	13.672.003.411

Se procederá a analizar a la oferta más económica perteneciente al oferente **TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE (TIE S.A.)**, la cual será analizada en detalle para verificar su cumplimiento con otros requisitos de la licitación, considerando la metodología de Evaluación establecida en la normativa.

4.4 CAPACIDAD LEGAL

Conforme establece las bases y condiciones de la contratación se procedió a la verificación de la Capacidad Legal. prohibiciones de los Incisos. a) y b) del Artículo 40 de la Ley N° 2051/03 de los oferentes participantes a fin de constatar cuanto sigue en el cuadro:

OFERENTE	TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A. (TIE S.A.)					
NOMBRE	Gustavo González (Firmante)	Hugo A. Aranda	Osvaldo A. Barrail Pecci	Martha B. Vda. de Baumann	Osvaldo Baumann F.	Gladys Montero de Borgognon
NÚMERO DE CÉDULA	2.084.694	160.122	271.136	203.408	473.216	310.382
REGISTRO DEL PLANTEL DE FUNCIONARIOS DE LA CONVOCANTE	NO HAY REGISTROS EN EL LISTADO DE FUNCIONARIOS DE PETROPAR	NO HAY REGISTROS EN EL LISTADO DE FUNCIONARIOS DE PETROPAR	NO HAY REGISTROS EN EL LISTADO DE FUNCIONARIOS DE PETROPAR	NO HAY REGISTROS EN EL LISTADO DE FUNCIONARIOS DE PETROPAR	NO HAY REGISTROS EN EL LISTADO DE FUNCIONARIOS DE PETROPAR	NO HAY REGISTROS EN EL LISTADO DE FUNCIONARIOS DE PETROPAR
REGISTRO FUNCIONARIO SISTEMA NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS (SINARH)	NO HAY REGISTROS DE LOS MISMOS EN EL SINARH	NO HAY REGISTROS DE LOS MISMOS EN EL SINARH	NO HAY REGISTROS DE LOS MISMOS EN EL SINARH	NO HAY REGISTROS DE LOS MISMOS EN EL SINARH	NO HAY REGISTROS DE LOS MISMOS EN EL SINARH	NO HAY REGISTROS DE LOS MISMOS EN EL SINARH

OFERENTE	TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A. (TIE S.A.)					
NOMBRE	Juan P. Burro Mujica	Hugo F. Camperchioli Chamorro	Martha Baumann de Insfrán	Ramón G. Jiménez Gaona	Genaro R. Burro Mujica	Luis A. Lima Morra
NÚMERO DE CÉDULA	162.035	649.909	473.214	220.757	215.077	203.723
REGISTRO DEL PLANTEL DE FUNCIONARIOS DE LA CONVOCANTE	NO HAY REGISTROS EN EL LISTADO DE FUNCIONARIOS DE PETROPAR	NO HAY REGISTROS EN EL LISTADO DE FUNCIONARIOS DE PETROPAR	NO HAY REGISTROS EN EL LISTADO DE FUNCIONARIOS DE PETROPAR	NO HAY REGISTROS EN EL LISTADO DE FUNCIONARIOS DE PETROPAR	NO HAY REGISTROS EN EL LISTADO DE FUNCIONARIOS DE PETROPAR	NO HAY REGISTROS EN EL LISTADO DE FUNCIONARIOS DE PETROPAR
REGISTRO FUNCIONARIO SISTEMA NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS (SINARH)	NO HAY REGISTROS DE LOS MISMOS EN EL SINARH	NO HAY REGISTROS DE LOS MISMOS EN EL SINARH	NO HAY REGISTROS DE LOS MISMOS EN EL SINARH	NO HAY REGISTROS DE LOS MISMOS EN EL SINARH	NO HAY REGISTROS DE LOS MISMOS EN EL SINARH	NO HAY REGISTROS DE LOS MISMOS EN EL SINARH

OFERENTE	TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A. (TIE S.A.)					
NOMBRE	Hernann Baumann	Nora Esther Baumann de Andrada	Ingrid Baumann de Cibils	Julia Ángela Baumann de Peña	Roberto Baumann Bedoya	Patricia Raquel Baumann Cañisa
NÚMERO DE CÉDULA	473.442	401.946	473.457	431.669	473.441	1.697.077

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

Abg. César Moringo
Asesoría Presidencia
PETROPAR

Ing. Rubén Zarate
Gerente de Planta Villa Elisa
PETROPAR

INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 21/2021 "PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES" ID Nº 393.888

REGISTRO DEL PLANTEL DE FUNCIONARIOS DE LA CONVOCANTE	NO HAY REGISTROS EN EL LISTADO DE FUNCIONARIOS DE PETROPAR	NO HAY REGISTROS EN EL LISTADO DE FUNCIONARIOS DE PETROPAR	NO HAY REGISTROS EN EL LISTADO DE FUNCIONARIOS DE PETROPAR	NO HAY REGISTROS EN EL LISTADO DE FUNCIONARIOS DE PETROPAR	NO HAY REGISTROS EN EL LISTADO DE FUNCIONARIOS DE PETROPAR	NO HAY REGISTROS EN EL LISTADO DE FUNCIONARIOS DE PETROPAR
REGISTRO FUNCIONARIO SISTEMA NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS (SINARH)	NO HAY REGISTROS DE LOS MISMOS EN EL SINARH	NO HAY REGISTROS DE LOS MISMOS EN EL SINARH	NO HAY REGISTROS DE LOS MISMOS EN EL SINARH	NO HAY REGISTROS DE LOS MISMOS EN EL SINARH	NO HAY REGISTROS DE LOS MISMOS EN EL SINARH	NO HAY REGISTROS DE LOS MISMOS EN EL SINARH

OFERENTE	TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A. (TIE S.A.)						
NOMBRE	Walter Hernann Baumann Cañisa	Ana Raquel Baumann Cañisa	Eduardo Borgognon	Luis A Lima	Carlos H. Rodiño	Francisco Rivas	Carlos Daumas
NÚMERO DE CÉDULA	2.177.692	2.177.690	1.545.717	203.723.	210.201	454.013	347.410
REGISTRO DEL PLANTEL DE FUNCIONARIOS DE LA CONVOCANTE	NO HAY REGISTROS EN EL LISTADO DE FUNCIONARIOS DE PETROPAR	NO HAY REGISTROS EN EL LISTADO DE FUNCIONARIOS DE PETROPAR	NO HAY REGISTROS EN EL LISTADO DE FUNCIONARIOS DE PETROPAR	NO HAY REGISTROS EN EL LISTADO DE FUNCIONARIOS DE PETROPAR	NO HAY REGISTROS EN EL LISTADO DE FUNCIONARIOS DE PETROPAR	NO HAY REGISTROS EN EL LISTADO DE FUNCIONARIOS DE PETROPAR	NO HAY REGISTROS EN EL LISTADO DE FUNCIONARIOS DE PETROPAR
REGISTRO FUNCIONARIO SISTEMA NACIONAL DE RECURSOS HUMANOS (SINARH)	NO HAY REGISTROS DE LOS MISMOS EN EL SINARH	NO HAY REGISTROS DE LOS MISMOS EN EL SINARH	NO HAY REGISTROS DE LOS MISMOS EN EL SINARH	NO HAY REGISTROS DE LOS MISMOS EN EL SINARH	NO HAY REGISTROS DE LOS MISMOS EN EL SINARH	NO HAY REGISTROS DE LOS MISMOS EN EL SINARH	NO HAY REGISTROS DE LOS MISMOS EN EL SINARH

De acuerdo a la verificación realizada, no existen registros en el Listado de funcionarios de Petróleos paraguayos (PETROPAR), por parte de ninguno de los representantes de los oferentes mencionados, ni en el Sistema Nacional de Recursos Humanos (SINARH).

Por tanto, se deja constancia que no se cuentan con impedimentos legales por parte ninguno de los oferentes, y que los mismas cumplen con la capacidad legal, por lo que se prosigue con la evaluación en los siguientes puntos.

4.5 EVALUACIÓN DE LAS DOCUMENTACIONES DE CARÁCTER FORMAL

Se procede a analizar los documentos de carácter formal, considerando lo establecido en el Decreto Reglamentario N° 2992/19, en su **Artículo 63.- Método de evaluación** mencionado precedentemente.

Los documentos formales que no se hayan presentado con las ofertas, serán solicitados por Nota.

- **DOCUMENTACIONES SOLICITADOS A LOS OFERENTES**

Por **Nota DOC N° 1242/21,** de fecha 15 de noviembre de 2021, se emplaza al oferente **TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A. (TIE S.A.)** hasta las 14:00 h. del 17 de noviembre del corriente, para remitir las siguientes documentaciones:

1. Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea de crédito al oferente.
2. Balances Generales de los tres últimos ejercicios fiscales (2018, 2019 y 2020). Deben reflejarla situación financiera del Oferente o del miembro integrante de un Consorcio, y no de una sociedad matriz u otra perteneciente al mismo grupo. Los balances generales deben estar firmados por un contador público matriculado. Los balances generales deben estar completos, incluidas todas las notas a los estados financieros. Los balances generales deben corresponder a periodos contables ya completados (no se solicitarán ni aceptarán estados financieros de períodos parciales).
3. Copias autenticadas de contratos ejecutados que avalen la experiencia requerida.
4. Recepciones finales/parciales y/o certificados de trabajos realizados que avalen la experiencia requerida.
5. Fotocopias de contratos anteriores y/o las facturas legales correspondientes a obras en ejecución o terminadas por el oferente de los mejores cinco (5) años durante los últimos diez (10) (2011-2020) años por un volumen anual de facturación en promedio, igual o superior a 70% del monto total de la oferta.
6. Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la Administración Contratante para participar como tal en el contrato.

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

Lic. Cesar Morinigo
Asesoría Presidencia
PETROPAR

Ing. Ruben Zárate
Gerente de Planta Villa Elisa
PETROPAR

INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 21/2021 "PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES" ID Nº 393.888

De igual manera, luego de la suma de los precios unitarios, se realizó verificación de la Garantía de Mantenimiento de Ofertas, y que se pudo constatar que el Monto Asegurado cubre el 5% del Monto Total Ofertado por el oferente, por consiguiente, el Comité considera que dicha falta de consignación del Monto total no configura una omisión significativa, ni afecta a la sustancia de la oferta presentada.

OBSERVACIONES DEL OFERENTE TIE S.A.
1)En la oferta presentada por GA INGENIERÍA no se observa el poder del representante, documento sustancial.

Respuesta: Se puede constatar que la Empresa GA INGENIERÍA es una Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.), por lo que, la facultad de los firmantes de la oferta se encuentra en la Constitución de la Sociedad, en la misma, los señores Juan Bienvenido Gallardo López y Gustavo Federico Abente Galiano en carácter de Socios – Gerentes, se encuentran facultados, según la cláusula séptima que establece: *"La Dirección, administración, representación legal y uso de la firma social estará a cargo de ambos socios en forma conjunta, quienes actuarán en carácter de Socios- Gerentes, quienes podrán realizar todos los actos propios de la sociedad, todo lo relativo a su objeto social y desenvolvimiento de sus actividades"*
Por lo cual, no es necesaria la presentación de un poder de representante.

Verificadas las documentaciones de carácter sustancial (formulario de Oferta y la lista de precios debidamente llenados y firmados; Garantía de Mantenimiento de Oferta debidamente extendida; documentos que acrediten la existencia del oferente; los documentos que demuestren las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente), se verifica que las firmas **GA INGENIERÍA S.R.L., CABIPAL METALMEK S.A., CONSORCIO COMPUESTO POR CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. y NELSON FRANCISCO VERA QUINTANA y TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A. (TIE S.A.)** cumplen con las documentaciones de "Carácter Sustancial", por lo que se prosigue con la evaluación de las mismas en los siguientes puntos.

Considerando la metodología de la Evaluación, conforme al Decreto Reglamentario 2992/2019, que refiere en los numerales 2 y 3 del Art. 63.- *"Método de evaluación. "Para efectos de evaluar las ofertas recibidas de una manera eficiente, la Convocante evaluará las ofertas presentadas según el sistema utilizado: a. Sistema de presentación de ofertas en sobre único, preferentemente: (…)2. Las ofertas que cumplan con lo señalado en el numeral que antecede, de conformidad al sistema de adjudicación adoptado, serán agrupadas en orden numérico de menor a mayor, luego de haber efectuado las correcciones aritméticas que hayan sido necesarias y habiéndose aplicado los márgenes de preferencia cuando corresponda." 3. Se seleccionará provisoriamente a la oferta con el menor precio, la que será analizada en detalle para verificar su cumplimiento con otros requisitos de la licitación tales como especificaciones técnicas, plazos de entrega, capacidad financiera y técnica para cumplir el contrato."*

4.2 ERRORES ARITMÉTICOS

No se solicitaron aclaraciones por errores aritméticos.

4.3 MARGEN DE PREFERENCIA

Se verifica el portal de la Ventanilla Única de Exportación del Ministerio de Industria y Comercio, en el mismo, se puede observar que las firmas **GA INGENIERÍA S.R.L., CABIPAL METALMEK S.A., CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. y TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A. (TIE S.A.)** realizaron la gestión de dicho certificado, por lo que no aplica el beneficio del Margen de preferencia.

VUE — TETÃ MBA'APOPY HA ÑEMU — INDUSTRIA Y COMERCIO — TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Filtrar resultado

Tipo Solicitud	Nro Certificado	Id Licitación	Nro Tramite		Estado	Fechaenvio	RUC Empresa	Razon Social
Servicio	118479	393868	722610	VerCertificado	Autorizado,	09/11/2021 15:42:04	80025961D	CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS SA (C.I.V.S.A.)
Con Salto de Partida	118434	393868	722378	VerCertificado	Autorizado,	09/11/2021 11:28:17	80010586-9	GA INGENIERIA S.R.L.
Con Salto de Partida	118431	393868	719142	VerCertificado	Autorizado,	09/11/2021 11:19:19	80026547-2	TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A.
Con Salto de Partida	119420	393868	612710	VerCertificado	Autorizado,	09/11/2021 11:07:42	80130503-5	CTE SA
Con Salto de Partida	117662	393868	720605	VerCertificado	Autorizado,	03/11/2021 17:40:43	80014789-0	CABIPAL METALMEK SA

Total Row Count in Report- 5
Row(s) 1 - 5

Se observa que en la intención del Consorcio Isacio Vallejos S.A. y Nelson Vera, especifica el que eferente Constructora Isacio Vallejos es el socio líder y responsable de ejecutar el Contrato, por tanto, se toma en cuenta su certificado.

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

Abg. César Moringo
Asesoría Presidencia
PETROPAR

Ing. Rubén Zárate
Gerente de Planta Villa Elisa
PETROPAR

INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 21/2021 "PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES" ID N° 393.888

7. Formulario 9 – Compromisos contractuales vigentes.
8. Currículum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de administración, propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las obras a los fines del contrato.
9. Carta de cada uno de los profesionales propuestos en la que se comprometen a prestar servicios para la firma oferente en caso de resultar adjudicada.
10. Documentación del Seguro Social IPS en donde se constate que las nóminas de todos los personales propuestos se encuentren como dependientes de la empresa del oferente.
11. Formulario N° 07 – Lista de Equipos, herramientas, maquinarias e implementos destinados a la ejecución de los trabajos.
12. Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.
13. En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o leasing.
14. Documentación relativa al taller del oferente, como datos de la ubicación del inmueble, imágenes del taller en general e imágenes con descripción de los diferentes equipos y herramientas del oferente.
15. Autorización del fabricante de chapas acero carbono, detallándose el material con sus propiedades mecánicas y químicas. En caso de presentarse autorización del representante o distribuidor deberá acreditarse la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante o productor.
16. Autorización del fabricante del sello primario y sello secundario. En caso de presentarse autorización del representante o distribuidor deberá acreditarse la cadena de autorizaciones hasta el fabricante o productor.
17. Catálogos del sello primario y secundario ofertados (catálogos del fabricante) incluyendo especificaciones de materiales.
18. Catálogos de cámaras espuma (catálogos del fabricante), incluyendo especificaciones y características de presión y caudal.
19. Catálogos de boquillas rociadoras/espreas planas (catálogos del fabricante) incluyendo especificaciones y datos técnicos ángulo de descarga, factor k.
20. Desglose de los precios ofertados conforme al siguiente detalle:

2.1	Fundación y base tanque: desmontes	253.124	-32%
2.2	Fundación y base tanque: excavación perimetral	175.292	-31%
2.3	Fundación y base tanque: terraplén compactado	136.488	-33%
2.4	Fundación y base tanque: pilotes tipo Strauss Q 30 cm.	458.250	-38%
2.5	Fundación y base tanque: carpeta H° asfáltico	592.200	-39%
2.6	Fundación y base tanque: viga perimetral H° A°	5.583.600	-37%
2.8	Fabricación y montaje envolvente de tanque	27.806	-21%
2.9	Fabricación y montaje techo de tanque.	27.806	-22%
2.10	Fabricación y montaje estructura techo de tanque	27.806	-23%
2.14	Conexión entrada de producto NPS 8"	3.079.440	-39%
2.15	Conexión entrada de producto NPS 10"	4.697.065	-38%
2.16	Conexión de reserva NPS 8"	3.849.300	-38%
2.17	Conexión de reserva NPS 10"	4.697.065	-39%
2.19	Manhole pared NPS 24"	12.115.400	-37%
2.20	Manhole techo NPS 24"	12.115.400	-36%
2.22	Sumidero 48" x 24"	6.481.488	-23%
2.23	Conexión y cámara espuma NPS 4" X 8"	26.910.640	-26%
2.24	Conexión cupla temperatura NPS 1"	934.830	-20%
2.25	Conexión cupla sacamuestras NPS 1"	934.830	-40%
2.26	Conexión nivel automático NPS 8"	4.861.116	-33%
2.27	Conexión y tubo sensor temperatura NPS 2"	2.991.456	-40%
2.28	Conexión alarma alto nivel NPS 2"	2.243.592	-21%
2.29	Venteo central mushroom NPS 8"	4.985.760	-30%
2.30	Ventilación periférica	5.608.980	-25%
2.31	Rebose de tanque NPS 8"	18.696.600	-36%
2.32	Tubo de sondeo/antirotacional NPS 8"	23.682.360	-33%
2.33	Indicador de nivel	4.985.760	-23%
2.37	Anillos de enfriamiento	180.778.000	-28%
2.38	Líneas de producto de tanque e interconexión a troche de cañerías	3.835.200	-23%
2.41	Databook del tanque, planos As-built.	8.560.715	-24%

Conforme a expediente N° 8457 de mesa de entrada Institucional, con fecha de recepción 17 de noviembre del 2021, el oferente **TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A. (TIE S.A.)**, remite las documentaciones requeridas por el Comité de Evaluación, en tiempo, por lo cual se procedió al análisis de los mismos.

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

Isaí Moringo
Asesoría Presidencia
PETROPAR

Ing. Rubén Zárate
Gerente de Planta Villa Elisa
PETROPAR

INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 21/2021 "PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES" ID N° 393.888

Seguidamente, se verifican los documentos de carácter formal bajo el criterio de PRESENTA / NO PRESENTA - CUMPLE / NO CUMPLE según el siguiente cuadro:

Oferente:	**TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A. (TIE S.A.)**
Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social.	CUMPLE
Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar.	PRESENTA
Constancia de presentación de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos ante la Contraloría General de la República, para los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.	CUMPLE
Patente Comercial del Municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del Oferente.	CUMPLE
Declaración Jurada de Declaración de Miembros, de conformidad con el formulario estándar Sección Formularios.	CUMPLE
Certificado de Cumplimiento Tributario	CUMPLE

Oferente:	**TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A. (TIE S.A.)**
Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el oferente es cliente	CUMPLE
Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea de crédito al oferente.	CUMPLE
Balances Generales de los tres últimos ejercicios fiscales (2018, 2019 y 2020). Deben reflejarla situación financiera del Oferente o del miembro integrante de un Consorcio, y no de una sociedad matriz u otra perteneciente al mismo grupo. Los balances generales deben estar firmados por un contador público matriculado. Los balances generales deben estar completos, incluidas todas las notas a los estados financieros. Los balances generales deben corresponder a períodos contables ya completados (no se solicitarán ni aceptarán estados financieros de períodos parciales).	CUMPLE
Formulario N° 05 "Situación Financiera"	CUMPLE
Copias autenticadas de contratos ejecutados que avalen la experiencia requerida	CUMPLE
Recepciones finales/parciales y/o certificados de trabajos realizados que avalen la experiencia requerida.	CUMPLE
Fotocopias de contratos anteriores y/o las facturas legales correspondientes a obras en ejecución o terminadas por el oferente de los mejores cinco (05) años durante los últimos diez (10) (2011-2020) años, por un volumen anual de facturación en promedio, igual o superior a 70% del monto total de la oferta.	CUMPLE
Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la Administración Contratante para participar como tal en el contrato.	CUMPLE
Formulario N° 2 "Experiencia General en Construcción", Formulario N° 3 "Facturación Anual media en construcción" y Formulario N° 4 "Experiencia Específica en Construcción".	CUMPLE
Formulario 9 "Compromisos contractuales vigentes".	CUMPLE

Oferente:	**TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A. (TIE S.A.)**
Formulario N° 6 "Lista de personal propuesto para la obra". Listado bajo Declaración Jurada de la nómina de todos los personales propuestos y los funcionarios a desempeñar en la obra.	CUMPLE
Currículum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de administración, propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las obras a los fines del contrato.	CUMPLE

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

Abg. César Moringo
Asesoría Presidencia
PETROPAR

Ing. Rubén Zárate
Gerente de Planta Villa Elisa
PETROPAR

INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 21/2021 "PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES" ID N° 393.888

Carta de cada uno de los profesionales propuestos en la que se comprometen a prestar servicios para la firma oferente en caso de resultar adjudicada.	CUMPLE
Documentación del seguro social IPS en donde se constate que la nómina de todos los personales propuestos se encuentre como dependientes de la empresa del oferente	CUMPLE
Declaración jurada de que los equipos mencionados como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados.	CUMPLE
Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.	CUMPLE
Autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en el apartado Coeficiente de Solvencia.	CUMPLE
En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o leasing.	CUMPLE
Documentación relativa al taller del oferente, como datos de la ubicación del inmueble, imágenes del taller en general e imágenes con descripción de los diferentes equipos y herramientas del oferente.	CUMPLE
Declaración Jurada que el oferente cumplirá con las Especificaciones Técnicas y con el plazo de entrega de los bienes.	CUMPLE
Declaración Jurada del Oferente que declare contar con la capacidad de provisión de los servicios requeridos.	CUMPLE
Hoja de Datos Garantizados, debidamente completada y firmada.	CUMPLE
Autorización del fabricante de chapas acero carbono, detallándose el material con sus propiedades mecánicas y químicas. En caso de presentarse autorización del representante o distribuidor deberá acreditarse la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante o productor.	CUMPLE
Autorización del fabricante del sello primario y sello secundario. En caso de presentarse autorización del representante o distribuidor deberá acreditarse la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante o productor	CUMPLE
Catálogos del sello primario y secundario ofertados (catálogos del fabricante), incluyendo especificaciones de materiales.	CUMPLE
Catálogos de cámaras espuma (catálogos del fabricante), incluyendo especificaciones y características de presión y caudal.	CUMPLE
Catálogos de boquillas rociadoras/ espreas planas (catálogos del fabricante), incluyendo especificaciones y datos técnicos ángulo de descarga, factor K.	CUMPLE
Presentar diagrama Gantt o cronograma de ejecución y avance previsto.	CUMPLE
Constancia de Visita Técnica al sitio de obras, expedida por PETROPAR.	CUMPLE

OBSERVACIONES REALIZADAS A TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A.

DEL OFERENTE GA INGENIERÍA S.R.L.
TIE: No presenta copias de contratos con recepciones finales que demuestren su experiencia.
No presenta autorización del fabricante de sello flotante y chapas.
No presenta catálogos de techo flotante, cámara de espuma, rociadores.
No presenta listado de personal con los currículums que demuestren experiencia.
No presenta listado de equipos bajo fe de juramento que estarían disponibles para la obra.

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

Respuesta: Dichas documentaciones son de carácter formal, las mismas fueron solicitadas por el Comité de Evaluación, a través de Nota N° 1242/21, y presentadas por el oferente según expediente N° 8457 de PETROPAR.

4.6 ANÁLISIS DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Se procedió a la evaluación acerca del cumplimiento de las Especificaciones Técnicas, catálogos y especificaciones, conforme a la revisión por parte del área técnica solicitante, Gerencia de Planta de Villa Elisa (GPVE), y se concluye que la oferta se ajusta a los criterios técnicos del Pliego de Bases y Condiciones, por lo cual cumple con las especificaciones técnicas consideradas en las bases concursales.

4.7 ANALISIS DE LA CAPACIDAD FINANCIERA

Abg. César Morínigo
Asesoría Presidencia
PETROPAR

Ing. Rubén Zárate
Gerente de Planta Villa Elisa
PETROPAR

INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 21/2021 "PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES" ID Nº 393.888

Con el objetivo de calificar la situación financiera del oferente, se considerarán los siguientes índices:

-Para contribuyente de IRE deberán cumplir con el siguiente parámetro:

-Ratio de Liquidez: *activo corriente / pasivo corriente: Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los últimos 3 años (2018, 2019 y 2020).*

-Endeudamiento: *pasivo total / activo total: No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los últimos 3 años (2018, 2019 y 2020)*

-Demostrar que posee o que tiene acceso a suficientes activos líquidos, activos reales libres de gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros (independientemente de cualquier anticipo estipulado en el contrato) para cumplir los requisitos en materia de flujo de fondos para la construcción exigidos para el o los contratos en caso de suspensión, reanudación de faenas u otros retrasos en los pagos.
El mínimo de activos líquidos y/o acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales del adjudicatario será: 50% del monto total ofertado en la presente contratación.
Las deducciones al flujo de fondos exigidos por compromisos derivados de otros contratos solo se harán cuando dichos contratos se encuentren en ejecución. Este mínimo de activos líquidos que constituirá el capital operativo, debe ser el resultado de la diferencia entre el Activo Corriente menos el Pasivo Corriente del último ejercicio fiscal 2020. Puede ser complementado con líneas de crédito otorgadas por entidades financieras.

TIE S.A.										
Nº	RATIO FINANCIERO		AÑO 2018	RATIO 2018	AÑO 2019	RATIO 2019	AÑO 2020	RATIO 2020	PROMEDIO ÚLTIMOS 3 AÑOS	CALIFICACIÓN
1	RATIO DE LIQUIDEZ	ACTIVO CORRIENTE	11.227.359.288	1,623674044	11.141.219.945	4,65	13.177.037.121	4,67	3,65	CUMPLE
		PASIVO CORRIENTE	6.914.786.455		2.396.165.211		2.824.602.499			

RESULTADO: Deberá ser igual o mayor que 1, promedio de los 3 años

2	ENDEUDAMIENTO	PASIVO TOTAL	6.914.786.455	0,521648	7.175.289.690	0,52	8.739.010.484	0,56	0,54	CUMPLE
		ACTIVO TOTAL	13.255.656.017		13.718.107.751		15.467.727.612			

RESULTADO: No deberá ser mayor a 0,80, promedio de los 3 años

3	ACTIVOS LIQUIDOS	ACTIVO CORRIENTE	13.177.037.121	**10.352.434.622**	**CUMPLE**
		PASIVO CORRIENTE	2.824.602.499		

RESULTADO: El mínimo de activos líquidos y/o acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales del adjudicatario será: del 50 % del monto de la oferta de precio presentada por el oferente.

El oferente **TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A. (TIE S.A.)** cumple con los requerimientos de capacidad financiera solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones.

4.8 ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA

Conforme a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones: *Haber generado, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años (2011-2020), en promedio un volumen anual de facturación igual o superior a 70 % del monto total de la oferta.*
El promedio del volumen anual de negocios se define como el total de las facturas legales correspondientes a obras en ejecución o terminadas por el oferente, dividido el número de (5) años señalado en el párrafo precedente.

Item	Factura	Año	Cliente	Concepto	Monto en guaraníes	usd	usd/gs
1	2689	2012	CIE-ELECNOR	Cert. N°008 de la LAT 500kV SEMD - E.Villa Hayes	648.762.205	150.546,53	4.309,38
2	2683	2012	CIE-ELECNOR	Cert. N°007 de la LAT 500kV SEMD - E.Villa Hayes	1.312.179.611	304.518,56	4.309,03

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

Abg. César Moríñigo
Asesoría Presidencia
PETROPAR

Ing. Rubén Zárate
Gerente de Planta Villa Elisa
PETROPAR

INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 21/2021 "PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES" ID N° 393.888

3	2659	2012	CIE-ELECNOR	Cert. N°006 de la LAT 500kV SEMD - E.Villa Hayes	3.454.033.056	771.314,92	4.478,11
4	2625	2012	CIE-ELECNOR	Cert. N°005 de la LAT 500kV SEMD - E.Villa Hayes	5.450.881.016	1.228.328,80	4.437,64
5	2553	2012	CIE-ELECNOR	Cert. N°002 de la LAT 500kV ITAIPU-VILLA HAYES	1.310.040.246	284.327,78	4.607,50
6	2550	2012	PETROLERA SAN ANTONIO	Cert. N°002/1004 Fabricaión de tanque 2.100 m3	64.640.000		
7	2549	2012	PETROLERA SAN ANTONIO	Cert. N°004/1004 Fabricación de tanque 5.000 m3	82.245.300		
8	2537	2012	CIE-ELECNOR	Cert. N°004 Estudio de suelos LAT 500kV ITAIPU - VILLA HAYES	41.476		
9	2535	2012	ANDE	Por Mejoras, mats p/trabajos de Mejoras Sist. Distrib. S. Pedro, Ctr. 4657/2012	1.543.200		
10	2534	2012	ANDE	Por Mejoras, MO para trabajos de Mejoras Sist. Distrib. S. Pedro, Ctr. 4657/2012	11.353.052		
11	2533	2012	ANDE	Por Mantenim., mats. p/ trabs. Mant. Sist. Distrib. S. Pedro, Ctr. 4657/2012	3.930.800		
12	2532	2012	ANDE	Por Mantenim., MO p/ trabs. Mant. Sist. Distrib. S. Pedro, Ctr. 4657/2012	23.061.934		
13	2531	212	CIE SA	Cert. N°008-035/11 Comp. estático reactivos SE Horqueta ANDE 144/2010	79.030.363		
14	2524	2012	PETROLERA SAN ANTONIO	Cert. N°3 Fabricación de tanque 5000 m3	205.613.250		
15	2523	2012	PETROLERA SAN ANTONIO	Cert. N°1 Fabricación de tanque 2100 m3	133.320.000		
16	2520	2012	ANDE	Por Mantenim., MO p/ trabs. Mant. Sist. Distrib. S. Pedro, Ctr. 4657/2012	16.752.991		
17	2507	2012	CIE-ELECNOR	Cert. N°6 Trabajos de topografía LT 500 kV	75.771.080		
18	2506	2012	CIE-ELECNOR	Cert. N°3 Trabajos Estudio de suelos LAT 500kV	158.648.769		
19	2505	2012	CIE-ELECNOR	Cert. N°5 Trabajos de topografía LT 500 kV	139.241.446		
20	2500	2012	CIE-ELECNOR	Mov. obras civiles y complementarias LT ITAIPI SEMD y SE Villa Hayes	1.377.147.750	316.950,00	4.345,00
21	2499	2012	CIE-ELECNOR	Cert. N°4 Trabajos de topografía LT 500 kV	57.238.948		
22	2492	2012	CIE SA	Adec. puerta corta fuego, arenado y pintura para IB	453.848.948		
23	2490	2012	CIE-ELECNOR	Cert. N°3 Trabajos de topografía LT 500 kV	149.666.782		
24	2489	2012	CIE SA	Cert. N°6-035/11 Comp. estático reactivos SE Horqueta ANDE 144/2010	513.281.268		
25	2484	2012	CIE-ELECNOR	Cert. N°2 Trabajos Estudio de suelos LAT 500kV ITAIPU VILLA HAYES	218.686.172		
26	2482	2012	CIE SA	Cert. N°005-035/11 Comp. estático reactivos SE Horqueta ANDE 144/2010	514.841.909		
27	2472	2012	CIE-ELECNOR	Cert. N°002 Trabajos de topografía LT 500 kV OC-CCE-001-12	348.181.680		
28	2471	2012	ITAIPU BINACIONAL	Cert. N°005-017/11 Construcc. bloques viviendas p/ funcionarios Ctr.4500017639	95.671.184		
29	2467	2012	CIE-ELECNOR	Cert. N°001 Trabajos Estudio de suelos LAT 500kV	34.740.453		
30	2466	2012	CIE SA	Cert. N°004-035/11 Comp. estático reactivos SE Horqueta ANDE 144/2010	446.205.638		

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

Abg. César Moríñigo
Asesoría Presidencia
PETROPAR

Ing. Rubén Zárate
Gerente de Planta Villa Elisa
PETROPAR

INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 21/2021 "PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES" ID N° 393.888

31	2465	2012	CIE-ELECNOR	Cert. N°001 Trabajos de topografía LT 500 kV OC-CCE-001-12	285.898.536
32	2449	2012	CIE-ELECNOR	Anticipo 30% Trabajos estudio de suelos LT 500 kV	313.153.285
33	2446	2012	CIE-ELECNOR	Anticipo 30% Trabajos topografía LAT 500kV ITAIPU-VILLA HAYES	464.112.000
34	2660	2012	ANDE	Cert. N°001 Trabajos mejoras y mant. Sist. Distrib. Norte (Concep.)	179.129.606
35	2632	2012	CONSORCIO TRES T	Cert. N°002-2006 Trabajos refuerzo y mant. Sist. Distribución Ctral-Cordill.	99.853.121
36	2626	2012	ANDE	Cert. N°2 Adecuac. alimentadores NAT2 y SPA2 Dpto. Itapúa	31.963.834
37	2601	2012	ANDE	Cert. N°1 Adecuac. alimentadores NAT2 y SPA2 Dpto. Itapúa	58.243.500
38	2578	2012	ANDE	Ejec. Trabajos Mejoras y Mant. Sist. Distrib. Este - Alto Paraná 641/2011	146.392.157
39	190	2015	CIE SA	Fabricación de Popa N°13. Nota de envío /15	123.200.000
40	193	2015	CIE SA	Fabricación de Popa N°14. Nota de envío /2015	123.200.000
41	196	2015	CIE SA	Fabricación de Popa N°15. Nota de envío 010/15	123.200.000
42	203	2015	CIE SA	Fabricación de Popa N°16. Nota de envío 011/15	123.200.000
43	215	2015	CIE SA	Fabricación de Popa N°18. Nota de envío 017/15	123.200.000
44	236	2015	CIE SA	Fabricación de Popa N°22. Nota de envío 024/15	123.200.000
45	224	2015	CIE SA	Fabricación de Popa N°19. Nota de envío 018/15	123.200.000
46	228	2015	CIE SA	Fabricación de Popa N°20. Nota de envío 021/2015	123.200.000
47	229	2015	CIE SA	Fabricación de Popa N°21. Nota de envío 022/2015	123.200.000
48	250	2015	CIE SA	Fabricación de Popa N°23. Nota de envío 024/15	123.200.000
49	267	2015	CIE SA	Fabricación de Popa N°25. Nota de envío 033/15	123.200.000
50	277	2015	CIE SA	Fabricación de Popa N°26. Nota de envío 040/15	123.200.000
51	205	2015	CIE SA	Cert. N°003 Construcción de galpón metálico de línea 01 y 02 en ACP	436.106.178
52	243	2015	CIE SA	Cert. N°05 Trabajos varios ejecutados en el ACP	810.820.481
53	331	2015	CIE SA	Cert. N°9 Montaje y soldadura de Barcaza Guaran y accesorios /2015	595.537.317
54	286	2015	CIE SA	Fabricación accesorios Barcaza Guaran #2 y #3	40.211.380
55	316	2015	CIE SA	Cert. N°01 Montaje y soldadura de Barcaza Guaran #2	22.103.208
56	448	2015	CIE SA	Cert. N°014 Montaje y soldadura de Barcaza Guaran y accesorios en ACP	53.152.000
57	282	2015	CIE SA	Cert. N°07 Hs. Homb. Montaje y soldadura Barcaza Guaran y acc.	714.352.173
58	357	2015	CIE SA	Cert. N°010 Montaje y soldadura Barcaza Guaran y accesorios	572.479.100
59	393	2015	CIE SA	Cert. N°011 Montaje y soldadura Barcaza Guaran y accesorios	642.982.630
60	411	2015	CIE SA	Cet. N°012 Montaje y soldadura Barcaza Guaran y accesorios	528.255.773
61	440	2015	CIE SA	Cert. N°013 Montaje y soldadura Barcaza Guaran y accesorios	207.342.851

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

Asesoría Presidencia
PETROPAR

Ing. Rubén Zárate
Gerente de Planta Villa Elisa
PETROPAR

INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 21/2021 "PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES" ID N° 393.888

62	315	2015	CIE SA	Cert. N°08 Montaje y soldadura Barcaza Guaran y accesorios	689.268.240
63	269	2015	CIE SA	Fabricación accesorios Barcaza Guaran #2 y #3	40.211.380
64	191	2015	CIE SA	Cert. N°03 Trabajos varios ejecutados ACP	890.773.186
65	227	2015	CIE SA	Cert. N°04/15 Trabajos varios ejecutados en el ACP	870.604.315
66	208	2015	ANDE	Construcc. Alimentadores media tensión VMI 04, VMI 05	265.404.134
67	266	2015	ANDE	Cert. Construcc. Nuevo alimentador media tensión LAV 07	549.496.174
68	298	2015	ANDE	Cert. Construcc. Nuevo alimentador media tensión LAV 07	659.050.387
69	297	2015	ANDE	Certificado IRY L3 Ejecución de trabajos líneas MT y BT	180.151.333
70	296	2015	ANDE	Certificado N° 025 IRY L3 Ejecución de trabajos líneas MT y BT	52.739.210
71	280	2015	CIE SA	Cert. N° 005 Servicios ejecutados - HHP1 Agcia. Regional Sta. Rosa	108.367.558
72	317	2015	CIE SA	Cert. N° 006 Servicios ejecutados - HHP1 Agcia. Regional Sta. Rosa	89.996.989
73	235	2015	CIE SA	Cert. N°03 Serv. ejecutados Agcia. Reg. Sta. Rosa ANDE LPN 987/14	104.880.871
74	226	2015	CIE SA	Cert. N°02 Serv. ejecutados Agcia. Reg. Sta. Rosa ANDE LPN 987/15	136.008.034
75	273	2015	CIE SA	Cert. N° 004 Servicios ejecutados - HHP1 Agcia. Regional Sta. Rosa	127.733.443
76	334	2015	CIE SA	Cert. N°06 MO Const. fundaciones Proyecto refuerzo LT 220kV	204.892.171
77	335	2015	CIE SA	Cert. N°004 MO Limpieza franja Proyecto refuerzo LT 220kV	72.590.422
78	319	2015	CIE SA	Cert. N°005 MO Const. Fundaciones Proyecto refuerzo LT 220kV	302.337.668
79	279	2015	CIE SA	Cert. N°004 MO Const. Fundac. Proy. refuerzo Sist. Norte LT 220kV	369.375.662
80	595	2016	CLUB CP	Certificado obra N°01 Fabricación y montaje techo metálico CCP	392.500.000
81	533	2016	CLUB CP	Anticipo 50% - Fabricación y montaje techo metálico CCP	884.411.845
82	618	2016	CORSAN CORVIAM CONSTRUCC. SA	Anticipo 40% Fabricación y montaje estampidores c/ placa anclaje	471.600.000
83	640	2016	CORSAN CORVIAM CONSTRUCC. SA	Certificado obra N°1 Fabricación y montaje estampidores c/placa anclaje	216.150.000
84	645	2016	CORSAN CORVIAM CONSTRUCC. SA	Certificado obra N°2 Fabricación y montaje estampidores c/placa anclaje	216.150.000
85	656	2016	CORSAN CORVIAM CONSTRUCC. SA	Certificado obra N°3 Fabricación y montaje estampidores c/placa anclaje	216.150.000
86	693	2017	CIEGEC	Cert. N°05 Const. Línea Trans. 500kV Yacyreta-Ayolas Contr. N°6345/15	901.608.092
87	720	2017	CIEGEC	Cert. N°06 Const. Línea Trans. 500kV Yacyreta-Ayolas Contr.N°6345/15	947.835.648

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

Abg. César Moringo
Asesoría Presidencia
PETROPAR

Ing. Rubén Zárate
Gerente de Planta Villa Elisa
PETROPAR

INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 21/2021 "PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES" ID N° 393.888

88	754	2017	CIEGEC	Cert. N°07 Const. Línea Trans. 500kV Yacyreta-Ayolas Contr.N°6345/15	943.759.962		
89	787	2017	CIEGEC	Cert. N°08 Const. Línea Trans. 500kV Yacyreta-Ayolas Contr.N°6345/15	2.208.553.444		
90	823	2017	CIEGEC	Servicios prestados Contr.N°6345/15	580.573.434		
91	826	2017	CIEGEC	Servicios prestados Contr.N°6345/15	832.288.108		
92	827	2017	CIEGEC	Servicios prestados Contr.N°6345/15	496.666.237		
93	836	2017	CIEGEC	Servicios prestados Contr.N°6345/15	302.581.500		
94	852	2017	CIEGEC	Servicios prestados Contr.N°6345/15	741.085.500		
95	886	2017	CIEGEC	Servicios prestados Contr.N°6345/15	152.485.500		
96	887	2017	CIEGEC	Servicios prestados Contr.N°6345/15	207.104.000		
97	920	2017	CIEGEC	Adicional - Const. LT 500kV Yacyreta-Ayolas Contr.N°6345/15	1.500.000.000		
98	922	2017	CIEGEC	Cert. N°01 Const. Línea Trans. 500kV Yacyreta-Ayolas Contr.N°6345/15	965.018.640		
99	716	2017	CLUB CP	Certificado obra N°02 Fabricación y montaje techo metálico CCP	293.088.155		
100	756	2017	CORSAN CORVIAM CONSTRUCC. SA	Certificado obra N°04 Devol. Retenc. Fabric. y montaje estampidores	58.950.000		
101	771	2017	FUNDAC. AY. EN ACC. - AECID	Cancelac. 3ra entrega - Construcción de tinglado	64.856.469		
102	773	2017	FUNDAC. AY. EN ACC. - AECID	Devoluc. Retención caucional - Construcción de tinglado	32.428.234		
103	737	2017	FUNDAC. AY. EN ACC. - AECID	Cancelac. 2da entrega - Construcción de tinglado	35.483.144		
104	736	2017	FUNDAC. AY. EN ACC. - AECID	Adenda contrato - Construcción de tinglado	39.105.421		
105	1066	2018	CIEGEC	Dev. retención - Const. LT 500kV Yacyreta-Ayolas Contr.N°6345/15	250.000.000		
106	1150	2018	CIEGEC	Cancel. retención - Const. LT 500kV Yacyreta-Ayolas Contr.N°6345/15	241.721.358		
107	1186	2018	CIEGEC	Reembolso - Const. LT 500kV Yacyreta-Ayolas Contr.N°6345/16	429.549.807	72.060,75	5.960,94
108	1036	2018	CONTIPARAGUAY SA	Anticipo 60% - Montaje cañerías vapor/condens. Caldera alta presión	159.062.574		
109	1177	2018	CONTIPARAGUAY SA	2do Anticipo - Montaje cañerías vapor/condens. Caldera alta presión	79.531.287		
110	1153	2018	CONTIPARAGUAY SA	Adicional contrato - Línea de venteo. Orden de compra N°70279	13.920.000		
111	1031	2018	ANDE	Mto. Líneas distribución energía eléct. Reg. S. Pedro. Contr. 6773/16	33.669.733		

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

Abg. César Moríñigo
Asesoría Presidencia
PETROPAR

Ing. Rubén Zárate
Gerente de Planta Villa Elisa
PETROPAR

INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 21/2021 "PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES" ID N° 393.888

112	1138	2018	ANDE	Mejoras Líneas distribución Reg. S. Pedro- Conv. Modif.N°2 Contr. 6773/16	45.902.306
113	1030	2018	ANDE	Prov. Materiales p/ Mto. Líneas distrib. Reg. S. Pedro, Contr. 6773/16	5.751.949
114	1137	2018	ANDE	Prov. Mats. p/ Mejoras Líneas dist. Rg. S.Pedro. Conv. Modif. 2 Contr. 6773/16	8.559.556
115	1135	2018	ANDE	Prov. Mats. p/ Mto. Líneas distrib. Reg. S. Pedro, Conv. Modif 2 Contr. 6773/16	13.126.106
116	1134	2018	ANDE	Mto. Líneas distrib. Reg. S. Pedro, Convenio Modif 2 Contr. 6773/16	85.397.936
117	995	2018	ANDE	Mejoras en Líneas distribución Regional S. Pedro - Contrato 6773/16	51.257.214
118	996	2018	ANDE	Mto. Líneas distribución energía eléct. Reg. S. Pedro. Contr. 6773/16	44.572.783
119	997	2018	ANDE	Prov. Materiales p/ Mto. Líneas distrib. Reg. S. Pedro, Contr. 6773/16	9.002.323
120	998	2018	ANDE	Transporte mats. p/ Mto. Líneas distrib. Reg. S. Pedro, Contr. 6773/16	6.336.000
121	994	2018	ANDE	Prov. Mats. p/ Mejoras Líneas distribución Rg. S.Pedro, Contr. 6773/16	13.996.773
122	1117	2018	ANDE	Prov. Materiales p/ Mto. Líneas distrib. Reg. S. Pedro, Contr. 6773/16	4.370.085
123	1116	2018	ANDE	Mto. Líneas distribución energía eléct. Reg. S. Pedro. Contr. 6773/16	32.377.161
124	990	2018	ANDE	Mto. Líneas distribución energía eléct. Reg. S. Pedro. Contr. 6773/16	70.229.433
125	991	2018	ANDE	Prov. Materiales p/ Mto. Líneas distrib. Reg. S. Pedro, Contr. 6773/16	11.407.136
126	1114	2018	ANDE	Mejoras en Líneas distribución Regional S. Pedro - Contrato 6773/16	32.134.488
127	1115	2018	ANDE	Prov. Mats. p/ Mejoras Líneas distribución Rg. S.Pedro, Contr. 6773/16	3.732.864
128	988	2018	ANDE	Prov. Mats. p/ Mejoras Líneas distribución Rg. S.Pedro, Contr. 6773/16	7.501.295
129	987	2018	ANDE	Mejoras en Líneas distribución Regional S. Pedro - Contrato 6773/16	61.080.917
130	1034	2018	ANDE	Prov. Mats. p/ Mejoras Líneas distribución Rg. S.Pedro, Contr. 6773/16	34.350.601
131	1033	2018	ANDE	Mejoras en Líneas distribución Regional S. Pedro - Contrato 6773/16	72.302.864
132	1167	2018	ANDE	Prov. Mats. p/ Mto. Líneas distrib. Reg. S. Pedro, Conv. Mod.2 Contr. 6773/16	8.325.683

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

Abg. César Moringo
Asesoría Presidencia
PETROPAR

Ing. Rubén Zárate
Gerente de Planta Villa Elisa
PETROPAR

INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 21/2021 "PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES" ID Nº 393.888

133	1168	2018	ANDE	Mto. Líneas distrib. Reg. S. Pedro, Convenio Modif 2 Contr. 6773/16	84.381.488
134	1058	2018	ANDE	Suministro Materiales varios Secc. Atn. Cliente Yby Ya'u - Contrato 6773/16	22.512.500
135	1057	2018	ANDE	Hs. Hombre trabajos Mto. Líneas distrib. En zona Yby Ya'u - Contrato 6773/16	103.889.146
136	1056	2018	ANDE	Prov. Mats. p/ Mejoras Líneas distribución Rg. S.Pedro, Contr. 6773/16	2.482.960
137	1055	2018	ANDE	Prov. Mats. p/ Mejoras Líneas distribución Rg. S.Pedro, Contr. 6773/16	5.929.541
138	1054	2018	ANDE	Mejoras en Líneas distribución Regional S. Pedro - Contrato 6773/16	25.647.464
139	1053	2018	ANDE	Mejoras en Líneas distribución Regional S. Pedro - Contrato 6773/16	51.314.492
140	1052	2018	ANDE	Mto. Líneas distribución energía eléct. Reg. S. Pedro. Contr. 6773/16	3.974.393
141	1051	2018	ANDE	Mto. Líneas distribución energía eléct. Reg. S. Pedro. Contr. 6773/16	48.308.210
142	1050	2018	ANDE	Prov. Materiales p/ Mto. Líneas distrib. Reg. S. Pedro, Contr. 6773/16	1.293.254
143	1049	2018	ANDE	Prov. Materiales p/ Mto. Líneas distrib. Reg. S. Pedro, Contr. 6773/16	6.149.789
144	1169	2018	ANDE	Prov. Materiales p/ Mto. Líneas distrib. Reg. S. Pedro, Contr. 6773/16	814.560
145	1170	2018	ANDE	Mto. Líneas distribución energía eléct. Reg. S. Pedro. Contr. 6773/16	8.310.345
146	1171	2018	ANDE	Prov. Mats. p/ Mto. Líneas distrib. Reg. S. Pedro, Conv. Mod.2 Contr. 6773/16	11.623.242
147	1172	2018	ANDE	Mto. Líneas distrib. Reg. S. Pedro, Convenio Modif 2 Contr. 6773/16	98.238.920
148	1060	2018	ANDE	Suministro Materiales varios Secc. Atn. Cliente Yby Ya'u - Contrato 6773/16	2.700.800
149	1062	2018	ANDE	Hs. Hombre trab. Mejoras Líneas distrib. En zona Yby Ya'u - Contrato 6773/16	20.701.270
150	1080	2018	ANDE	Prov. Mats. p/ Mejoras Líneas distribución Rg. S.Pedro, Contr. 6773/16	18.759.203
151	1081	2018	ANDE	Prov. Materiales p/ Mto. Líneas distrib. Reg. S. Pedro, Contr. 6773/16	7.821.243
152	1082	2018	ANDE	Mto. Líneas distribución energía eléct. Reg. S. Pedro. Contr. 6773/16	40.272.340
153	1083	2018	ANDE	Mejoras en Líneas distribución Regional S. Pedro - Contrato 6773/16	94.592.565
154	1089	2018	ANDE	Mto. Líneas distribución energía eléct. Reg. S. Pedro. Contr. 6773/16	24.655.572
155	1090	2018	ANDE	Prov. Materiales p/ Mto. Líneas distrib. Reg. S. Pedro, Contr. 6773/16	3.311.690

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

Abg. César Morínigo
Asesoría Presidencia
PETROPAR

Ing. Rubén Zárate
Gerente de Planta Villa Elisa
PETROPAR

INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 21/2021 "PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES" ID N° 393.888

156	1091	2018	ANDE	Prov. Materiales p/ Mejoras Líneas distribución Rg. S.Pedro, Contr. 6773/16	10.326.553
157	1092	2018	ANDE	Mejoras en Líneas distribución Regional S. Pedro - Contrato 6773/16	62.144.346
158	1129	2018	INDUST. PET SAECA	Anticipo 30% - Construcc. Linea 23kV, presup. N°160-708r01, OC 4500006732	294.000.601
159	1159	2018	INDUST. PET SAECA	Cert. N°01 - Construcc. Linea 23kV, presup. N°160-708r01, OC 4500006732	83.471.382
160	1173	2018	INDUST. PET SAECA	Cert. N°02 - Construcc. Linea 23kV, presup. N°160-708r01, OC 4500006732	64.938.077
161	1183	2018	INDUST. PET SAECA	Cert. N°03 - Construcc. Linea 23kV, presup. N°160-708r01, OC 4500006732	73.619.073
162	1166	2018	CIE SA	Certificado obra. Construcción tinglado UEM presup. N°180373	381.425.547
163	1125	2018	CIE SA	Anticipo financiero 20% Construcción tinglado pta. Industrial presup. N°180373	301.090.166
164	1074	2018	CIE SA	Anticipo financiero 40% Construcción tinglado pta. Industrial presup. N°180373	602.180.332
165	1130	2018	CORSAN CORVIAM CONSTRUCC. SA	Anticipo 40% Fabricación y montaje pasarela s/ arroyo Ytay, OME1812018r03	266.896.726
166	1182	2018	CORSAN CORVIAM CONSTRUCC. SA	3er Anticipo y Adicional. Fabricación y montaje pasarela peatonal s/ arroyo Ytay	208.172.544
167	1180	2018	CORSAN CORVIAM CONSTRUCC. SA	2do Anticipo. Fabricación y montaje pasarela peatonal s/ arroyo Ytay	200.172.544
168	1047	2018	BADEN SA	Certificado N°02. Cobertura metálica en tolva techo zona tumbadores. MEB17824	268.176.759
169	985	2018	BADEN SA	Certificado N°01. Cobertura metálica en tolva techo zona tumbadores. MEB17824	636.804.920
170	1196	2018	CONSORCIO ETTA	Construcción obrador y tinglado p/depósito de materiales	3.750.000.000
171	1188	2018	CONSORCIO ETTA	Anticipo Trabajos Mejoras y Refuerzo Sist. Distrib. Metropolitana	3.924.706.500

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

Suma de contratos/ facturaciones mejores 5 años	58.120.385.456
Facturación anual media	11.624.077.091
Monto de la oferta	10.199.180.071
70% del Monto de la oferta	7.139.426.050
Experiencia solicitada: Facturación anual media mayor o igual al 70% de la oferta	CUMPLE

	Resumen de facturaciones anuales	Monto
1	total 2012 =	18.959.346.566
2	total 2015 =	11.815.624.268
3	total 2016 =	2.396.961.845
4	total 2017 =	11.303.471.488
5	total 2018 =	13.644.981.289
		58.120.385.456

Abg. César Moringo
Asesoría Presidencia
PETROPAR

Ing. Rubén Zárate
Gerente de Planta Villa Elisa
PETROPAR

INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 21/2021 "PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES" ID Nº 393.888

Experiencia general en obras		
Requisitos Mínimos	**Verificaciones**	**TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A. (TIE S.A.)**
Haber generado, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años (2011-2020), en promedio un volumen anual de facturación igualo superior a 70 % del monto total de la oferta. El promedio del volumen anual de negocios se define como el total de las facturas legales correspondientes a obrasen ejecución o terminadas por el oferente, dividido el número de (5) años señalado en el párrafo precedente.	Monto de la oferta: **10,199,180,071** 70% del Monto de la oferta: **7,139,426,050** Facturación anual media: **11,624,077,091**	CUMPLE

Experiencia específica en obras		
Requisitos Mínimos	**Verificaciones**	**TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A. (TIE S.A.)**
Experiencia de haber realizado en el periodo (2015 al 2020) trabajos de Construcción y montaje de tanques API con soldadura calificada de 785 m3 o más y totalizando como mínimo2000 m3; o trabajos de Construcción y montaje de recipientes a presión ASME con soldadura calificada de 75 m3 o más y totalizando como mínimo 750 m3; o trabajos de soldadura calificada para construcción de estructuras metálicas de gran porte de60.5 t como mínimo. Las obras deberán estar terminadas en un70% por lo menos. Los mismos deberán ser comprobados por medio de copias autenticadas de contratos ejecutados, conjuntamente con recepciones finales/parciales y/o certificados de trabajos realizados que avalen la experiencia requerida.	- Estructura metálica de 105 ton con controles de calidad de soldaduras s/ norma AWS - Fabricación y montaje de 3 tanques API 650 con capacidad nominal de 1000 m3 c/u y totalizando 3000 m3, con ensayos e inspecciones y controles de soldaduras s/ norma API - Contrato y Certificado de Trabajos: Club Cerro Porteño – Fabricación y montaje de techo autoportante de estructura metálica (2016) - Contrato y Certificado de Trabajos: Biosinergy Paraguay SA – Fabricación y montaje de 3 tanques API con capacidad nominal de 1000 m3 cada tanque (2018)	CUMPLE CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Contar con experiencia mínima para el contrato que antecede u otros contratos, ejecutados en el período[2015 al 2020] en las siguientes actividades clave: Ejecución de ensayo radiográfico, de tanques verticales de almacenamiento, o de recipientes a presión, o de estructuras metálicas de gran porte, o de cañerías de alta presión; o Ejecución de ensayo depresión a 525 psi como mínimo de recipientes a presión, o a cañerías de alta presión. Los mismos deberán ser comprobados por medio de copias autenticadas de contratos ejecutados, conjuntamente con recepciones finales/parciales y/o	- Tuberías con soldaduras de calidad radiografiadas en un 100% de las juntas - Tuberías con ensayo de presión a 90 bar - Contrato y Certificado de Trabajos: CONTIPARAGUAY SA – Montaje de cañerías para la caldera de Alta Presión (2018)	CUMPLE CUMPLE CUMPLE

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

Ing. César Morínigo
Asesoría Presidencia
PETROPAR

Ing. Rubén Zárate
Gerente de Planta Villa Elisa
PETROPAR

certificados de trabajos realizados que avalen la experiencia requerida		

Como se puede verificar, la firma **TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A. (TIE S.A.)** cumple con el análisis de la experiencia solicitada, y con todos los demás requisitos de las bases concursales.

Así mismo, conforme a las observaciones realizadas a la empresa TIE S.A. las documentaciones fueron analizadas en detalle, por lo que se pudo constatar el cumplimiento de las mismas en razón a las bases concursales de la presente licitación.

5 ANALISIS DE LOS PRECIOS OFERTADOS

Seguidamente, se procedió al análisis de los precios unitarios ofertados, dando cumplimiento a la *Resolución DNCP Nº 1890/2020*, por lo que se verifica que los precios ofertados presentan variaciones que superan porcentaje del precio referencial preparado por la Convocante, por consiguiente, se solicita a las empresas, el desglose de la composición de sus precios de modo a contar con una aclaración que será sometida a evaluación para verificar si se considera una variación razonable, por lo tanto, se remitieron las siguientes notas de solicitud de desglose de precios:

Por nota DOC N° 1242/21 de fecha 15 de noviembre de 2021, se emplaza al oferente **TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A. (TIE S.A.)**, hasta las 14:00 horas del 17 de noviembre de 2021 a remitir el desglose de sus precios ofertados conforme al siguiente detalle:

2.1	Fundación y base tanque: desmontes	253.124	-32%
2.2	Fundación y base tanque: excavación perimetral	175.292	-31%
2.3	Fundación y base tanque: terraplén compactado	136.488	-33%
2.4	Fundación y base tanque: pilotes tipo Strauss Q 30 cm.	458.250	-38%
2.5	Fundación y base tanque: carpeta H° asfáltico	592.200	-39%
2.6	Fundación y base tanque: viga perimetral H° A°	5.583.600	-37%
2.8	Fabricación y montaje envolvente de tanque	27.806	-21%
2.9	Fabricación y montaje techo de tanque.	27.806	-22%
2.10	Fabricación y montaje estructura techo de tanque	27.806	-23%
2.14	Conexión entrada de producto NPS 8"	3.079.440	-38%
2.15	Conexión entrada de producto NPS 10"	4.697.065	-38%
2.16	Conexión de reserva NPS 8"	3.849.300	-38%
2.17	Conexión de reserva NPS 10"	4.697.065	-39%
2.19	Manhole pared NPS 24"	12.115.400	-37%
2.20	Manhole techo NPS 24"	12.115.400	-36%
2.22	Sumidero 48" x 24"	6.481.488	-23%
2.23	Conexión y cámara espuma NPS 4" X 8"	26.910.640	-26%
2.24	Conexión cupla temperatura NPS 1"	934.830	-20%
2.25	Conexión cupla sacamuestras NPS 1"	934.830	-40%
2.26	Conexión nivel automático NPS 8"	4.861.116	-33%
2.27	Conexión y tubo sensor temperatura NPS 2"	2.991.456	-40%
2.28	Conexión alarma alto nivel NPS 2"	2.243.592	-21%
2.29	Venteo central mushroom NPS 8"	4.985.760	-30%
2.30	Ventilación periférica	5.608.980	-25%
2.31	Rebose de tanque NPS 8"	18.696.600	-38%
2.32	Tubo de sondeo/antirotacional NPS 8"	23.682.360	-33%
2.33	Indicador de nivel	4.985.760	-23%
2.37	Anillos de enfriamiento	180.778.000	-28%
2.38	Líneas de producto de tanque e interconexión a troche de cañerías	3.835.200	-23%
2.41	Databook del tanque, planos As-built.	8.560.715	-24%

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

La respuesta por parte del oferente sobre la composición detallada de sus precios, es considerada válida por este comité.

Abg. César Morínigo
Asesoría Presidencia
PETROPAR

Ing. Rubén Zárate
Gerente de Planta Villa Elisa
PETROPAR

6 CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN:

INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 21/2021 "PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES" ID N° 393.888

La Ley N.º 2051/03 "De Contrataciones Públicas", establece en su Artículo 28 Adjudicación: *"Con base en el informe de evaluación, la Convocante adjudicará al participante que presente la oferta solvente que cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en los pliegos de bases y condiciones, que tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato. La misma deberá garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones exigidas".*

El Decreto Reglamentario N°2.992/19 "De Contrataciones Públicas", establece en su Artículo 65 de Criterios de Adjudicación. *"Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley, la adjudicación deberá recaer en el oferente cuya oferta:*
1. Cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones.
2. Tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato.
3. Presente el precio evaluado como más bajo".

En virtud de las consideraciones mencionadas se recomienda:

1. **ADJUDICAR** la **LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 21/2021 "PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES" ID N° 393.888,** al oferente **TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A. (TIE S.A.).** por un Monto Total de G. 10.199.180.071 (guaraníes diez mil ciento noventa y nueve millones ciento ochenta mil setenta y uno) Incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA) conforme al siguiente detalle:

TIE SA						
N°	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	PRECIO UNITARIO Gs IVA Incluido	CANTIDAD	PRECIO TOTAL Gs. IVA Incluido
1	**Ingeniería de proyecto.**	Global	Unidad	**180.880.000**	1	**180.880.000**
2	**Construcción de tanques para almacenamiento de combustibles**	Global	Unidad	**10.018.300.071**	1	**10.018.300.071**
2.1	Fundación y base tanque: desmontes	m3	Unidad	253.124	316	79.987.184
2.2	Fundación y base tanque: excavación perimetral	m3	Unidad	175.292	190	33.305.480
2.3	Fundación y base tanque: terraplén compactado	m3	Unidad	136.488	316	43.130.208
2.4	Fundación y base tanque: pilotes tipo Strauss Q 30 cm.	m	Unidad	458.250	160	73.320.000
2.5	Fundación y base tanque: carpeta H° asfáltico	m2	Unidad	592.200	32	18.950.400
2.6	Fundación y base tanque: viga perimetral H° A°	m3	Unidad	5.583.600	42	234.511.200
2.7	Fabricación y montaje piso de tanque	kg	Unidad	27.806	49.580	1.378.621.480
2.8	Fabricación y montaje envolvente de tanque	kg	Unidad	27.806	127.669	3.549.964.214
2.9	Fabricación y montaje techo de tanque.	kg	Unidad	27.806	28.595	795.112.570
2.10	Fabricación y montaje estructura techo de tanque	kg	Unidad	27.806	31.873	886.260.638
2.11	Fabricación y montaje techo flotante interno.	kg	Unidad	30.687	35.437	1.087.455.216
2.12	Fabricación y montaje escalera helicoidal y plataforma.	kg	Unidad	27.806	4.065	113.031.390
2.13	Fabricación y montaje baranda perimetral.	kg	Unidad	27.806	2.782	77.356.292
2.14	Conexión entrada de producto NPS 8"	Un	Unidad	3.079.440	2	6.158.880
2.15	Conexión entrada de producto NPS 10"	Un	Unidad	4.697.065	2	9.394.130
2.16	Conexión de reserva NPS 8"	Un	Unidad	3.849.300	2	7.698.600
2.17	Conexión de reserva NPS 10"	Un	Unidad	4.697.065	2	9.394.130
2.18	Boca de limpieza 48" x 36"	Un	Unidad	27.892.364	2	55.784.728
2.19	Manhole pared NPS 24"	Un	Unidad	12.115.400	2	24.230.800
2.20	Manhole techo NPS 24"	Un	Unidad	12.115.400	4	48.461.600

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Con
Gerencia de Planta Villa El
PETROPAR

Abg. César Morínigo
Asesoría Presidencia
PETROPAR

Ing. Ruben Zárate
Gerente de Planta Villa Elisa
PETROPAR

INFORME DE EVALUACIÓN DE OFERTAS
LICITACION PÚBLICA NACIONAL Nº 21/2021 "PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUES PARA ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES" ID N° 393.888

2.21	Conexión y drenaje de fonto NPS 4"	Un	Unidad	3.589.748	2	7.179.496
2.22	Sumidero 48" x 24"	Un	Unidad	6.481.488	2	12.962.976
2.23	Conexión y cámara espuma NPS 4" X 8"	Un	Unidad	26.910.640	6	161.463.840
2.24	Conexión cupla temperatura NPS 1"	Un	Unidad	934.830	6	5.608.980
2.25	Conexión cupla sacamuestras NPS 1"	Un	Unidad	934.830	6	5.608.980
2.26	Conexión nivel automático NPS 8"	Un	Unidad	4.861.116	2	9.722.232
2.27	Conexión y tubo sensor temperatura NPS 2"	Un	Unidad	2.991.456	2	5.982.912
2.28	Conexión alarma alto nivel NPS 2"	Un	Unidad	2.243.592	2	4.487.184
2.29	Venteo central mushroom NPS 8"	Un	Unidad	4.985.760	4	19.943.040
2.30	Ventilación periférica	Gl	Unidad	5.608.980	2	11.217.960
2.31	Rebose de tanque NPS 8"	Un	Unidad	18.696.600	2	37.393.200
2.32	Tubo de sondeo/antirotacional NPS 8"	Un	Unidad	23.682.360	2	47.364.720
2.33	Indicador de nivel	Un	Unidad	4.985.760	2	9.971.520
2.34	Escalera Interna	Un	Unidad	22.435.920	2	44.871.840
2.35	Pintura primer y de acabado exterior tanque y cañerías	m2	Unidad	53.693	2.879	154.582.147
2.36	Pintura primer y de acabado escalera y barandas tanque	m	Unidad	46.023	177	8.146.071
2.37	Anillos de enfriamiento	Un	Unidad	180.778.000	4	723.112.000
2.38	Líneas de producto de tanque e interconexión a troche de cañerías	Gl	Unidad	3.835.200	2	7.670.400
2.39	Instalación eléctrica.	Gl	Unidad	35.955.000	1	35.955.000
2.40	Ensayos END y pruebas	Gl	Unidad	70.711.500	2	141.423.000
2.41	Databook del tanque, planos As-built.	Gl	Unidad	8.560.715	2	17.121.430
2.42	Limpieza final del sitio de obra, disposición de residuos.	Gl	Unidad	14.382.000	1	14.382.000
MONTO TOTAL						**10.199.180.071**

FORMAN PARTE de este dictamen las siguientes documentaciones:

- Pliego de Bases y Condiciones.
- Acto de Apertura de Oferta Física
- Nota de solicitud de documentos al oferente
- Nota de respuesta del oferente TIE S.A.
- Ofertas de las empresas: GA INGENIERÍA S.R.L., CABIPAL METALMEK S.A., CONSORCIO COMPUESTO POR CONSTRUCTORA ISACIO VALLEJOS S.A. y NELSON FRANCISCO VERA QUINTANA y TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A. (TIE S.A.),

Se da lectura al contenido del presenta Acta con lo cual se da por terminada la reunión para la evaluación de las ofertas, siendo las 13:00 horas, firmando los presentes en prueba de conformidad de todo lo actuado y labrado en este instrumento.

Es nuestro informe.

Miembros del Comité:

Abg. Cesar Morínigo
Asesoría Presidencia
PETROPAR

Abog. Diana Rivarola
Jefa Int.
Unidad de Gestión y Control Jurídico
Dirección Jurídica - PETROPAR

Ing. Luis Insfrán
Jefe Unidad de Gestión y Control
Gerencia de Planta Villa Elisa
PETROPAR

Ing. Rubén Zárate
Gerente de Planta Villa Elisa
PETROPAR