Municipalidad de Minga Guazú
Unidad Operativa de Contrataciones
Avda. Mcal Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY
Telefax. (0644) 20334
E-mail: uocmingaguazu@hotmail.com

DE: **COMITÉ DE EVALUACION**
PARA: **ING. DIGNO CABALLERO RUÍZ**
INTENDENTE MUNICIPAL
FECHA: **20/08/2.018.-**
OBJETO: **ELEVAR INFORME SOBRE RESULTADO DE LA LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS No. 08/2.018 – ¨ CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DISTINTOS BARRIOS DEL KM. 13, KM. 16, KM. 20 Y KM. 30 DEL DISTRITO DE MINGA GUAZÚ ¨ ID Nº 349.683.-**

A fin de elevar informe y dictamen del Comité de Evaluación, resultante del llamado a concurso por **Concurso de Ofertas Nº 08/2.018 – ¨ Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km. 13, Km. 16, Km. 20 y Km. 30 del Distrito de Minga Guazú ¨ ID Nº 349.683.-**

El procedimiento fue realizado conforme a las disposiciones establecidas en la Ley 2051/2.003, el Decreto 21909/2.003 y los reglamentos establecidos por la Dirección General de Contrataciones Públicas, atendiendo a lo dispuesto en **Art. 16 de la ley "Las convocantes, previamente a la iniciación de los procedimientos de contratación señalados en los incisos a), b) y c), deberán comunicar a la Unidad Central Normativa y Técnica (UCNT) ……",** y en el **Art. 34 inciso a) expresa: "Se invitará por escrito y a través del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP) a los potenciales oferentes ……" ,** y en total concordancia con lo reglamentado por el Decreto 21909/2.003 en su **Art. 19.**

Se ha cursado invitación por escrito a los potenciales oferentes y ha presentado su propuesta las siguientes empresas:

1) **Prismapar S.A. con RUC 80075157-4**, monto total de la oferta es de **G. 366.890.639.-** , (Guaraníes trescientos sesenta y seis millones ochocientos noventa mil seiscientos treinta y nueve).----------

En el Acto de Apertura se realizó el análisis de los documentos respaldatorios y se detalla a continuación:

EMPRESAS OFERENTES	**Prismapar S.A. con RUC 80075157-4**
Carta de Presentación de Oferta	Presentó conforme a lo Publicado en el Portal de la DNCP
Póliza de Seguro de Mantenimiento de Oferta	Presentó
Fotocopia Simple de Cédula del Propietario o Representante Legal.	Presentó
Fotocopia Simple Cédula Tributaria(RUC)	Presentó
Fotocopia Simple Patente Comercial 2.018	Presentó
Declaración Jurada del art. 20 y 40 de la Ley 2051/03.	Presentó

1

Lic. Mirna Jimenez de Cabral
CONTADORA
Municipalidad Minga Guazú

Delia Beatriz Ortiz
AUDITORIA INTERNA
Municipalidad Minga Guazú

Lic. Cristobal Cubilla Espinola
Director de Adm. y Finanza
Municipalidad de Minga Guazú

Declaración Jurada del Art. 54 de la Ley 1657/01.	Presentó
Fotocopia Simple del Pago de IVA y/o Impuesto a la RENTA.	Presentó
Fotocopia Simple de los Estatutos y sus modificaciones.	Presentó
Fotocopia Simple del Documento que acredite la capacidad del firmante (poder o actas de asambleas o de directorio)	Presentó
Declaración Jurada del 70% de Mano de Obra Local	Presentó
Declaración Jurada conocimiento de Sitio de Obras	Presentó
Certificado de Cumplimiento Tributario	Presentó
Contratos o Actas de Recepción Final para demostrar experiencia	Presento Contratos
Currículum del profesional técnico o capataz de obra, deberá tener experiencia en construcciones de obras.	Presento
Formulario de Experiencia General en Construcciones 2.015-2.016-2.017	Presento
Lista de Equipos, Herramientas, Maquinarias e Implementos destinados a la ejecución de los trabajos.	Presentó
Declaración jurada de que los equipos mencionados en la Sección II como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados.	Presentó
Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.	Presentó
Autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en la Sección II, 3.2.	Presentó
En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o leasing.]	No se Aplica

Lic. Mirna Jimenez de Cabral
CONTADORA
Municipalidad Minga Guazú

Delia Beatriz Godoy
AUDITORIA INTERNA
Municipalidad Minga Guazú

Lic. Cristobal Cabilla Espinola
Director de Adm. y Finanza
Municipalidad de Minga Guazú

Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el Oferente es cliente.	Presentó
Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del Oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea de crédito al Oferente.	Presentó
Balance de los tres últimos años 2.015-2.016-2.017.-	Presentó
Situación Financiera de los 3 (Tres) Últimos años	Presentó
Formulario de Composición de Precios Unitarios	Presentó
Certificado de Origen Nacional	Presentó

Analizamos la oferta presentada por la empresa **Prismapar S.A. con RUC 80075157-4.** Presentó conforme a lo publicado en el Portal de la DNCP. Presentaron todos los Recaudos documentales Sustanciales y Formales. Poseen Capacidad Legal, Capacidad Financiera, Capacidad en Equipos, Herramientas, Experiencia en Obras Específicas.

A continuación analizamos la Capacidad Financiera de la empresa:

RATIO DE LIQUIDEZ						
a. Endeudamiento: pasivo total / activo total						
No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 últimos años 2.015 - 2.017.-						
	2.015	**2.016**	**2.017**			**%**
Coeficiente de Liquidez				**Promedio de 3 años**		
Total Pasivo (TP)	4.795.552	25.883.399	85.783.476	116.462.427	38.820.809	0,02
Total Activo (TA)	1.539.483.930	1.580.762.961	1.747.054.461	4.867.301.352	1.622.433.784	
Patrimonio Neto (PN)	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	4.500.000.000	1.500.000.000	
ENDEUDAMIENTO						
b. Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente						
Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 últimos años 2.015 - 2.017						
Coeficiente de Solvencia						
Activo a corto plazo (AC)	1.534.534.081	136.880.119	27.745.826	1.699.160.026	566.386.675	15
Pasivo a corto plazo (PC)	4.795.552	25.883.399	85.783.476	116.462.427	38.820.809	

Lic. Mirna Jimenez de Cabral
CONTADORA
Municipalidad Minga Guazú

Delia Beatriz Godoy
AUDITORIA INTERNA
Municipalidad Minga Guazú

Lic. Cristobal Cubilla Espinola
Director de Adm. y Finanza
Municipalidad de Minga Guazú

A continuación se detalla la Planilla de Precios ofertado en el Formulario de Ofertas:

Item	Código de Catálogo	Descripción	U.M.	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresp.)	Precio Total (Precio unitario por cant.)
1	**72131701-002**	**Construcción de empedrado en el Km 30 Monday - San Miguel - Ko'e Pyahu**	Unidad Medida Global	1		**44.265.901**
1.1		Trabajos Preliminares				
1.1.1		Cartel de Obra:	Metros cuadrados	3	498.809	1.496.427
1.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	830	2.470	2.050.100
1.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	830	2.495	2.070.850
1.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
1.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	166	2.959	491.194
1.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	830	26.932	22.353.560
1.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	830	2.966	2.461.780
1.3		Cordón de Ho.				
1.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	340	24.743	8.412.620
1.4		Compactación				
1.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	830	2.489	2.065.870
1.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	830	2.489	2.065.870
1.5		Limpieza				
1.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	830	961	797.630

Lic. Mirna Jiménez de Cabral
CONTADORA
Municipalidad Minga Guazú

Dalia Beatriz Godoy
AUDITORIA INTERNA
Municipalidad Minga Guazú

Lic. Cristobal Cubilla Espinola
Director de Adm. y Finanza
Municipalidad de Minga Guazú

2	**72131701-002**	**Construcción de empedrado en el Km 30 Monday - San Miguel - Frente a la Iglesia**	**Unidad Medida Global**	**1**		**25.081.262**
2.1		Trabajos Preliminares				
2.1.1		Cartel de Obra:	Metros cuadrados	3	498.809	1.496.427
2.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	455	2.470	1.123.850
2.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	455	2.495	1.135.225
2.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
2.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	91	2.959	269.269
2.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	455	26.932	12.254.060
2.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	455	2.966	1.349.530
2.3		Cordón de Ho.				
2.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	192	24.743	4.750.656
2.4		Compactación				
2.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	455	2.489	1.132.495
2.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	455	2.489	1.132.495
2.5		Limpieza				
2.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	455	961	437.255
3	**72131701-002**	**Construcción de empedrado en el Km 30 Monday - San Miguel - Tramo 2**	**Unidad Medida Global**	**1**		**57.916.527**
3.1		Trabajos Preliminares				
3.1.1		Cartel de Obra:	Metros cuadrados	3	498.809	1.496.427
3.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.100	2.470	2.717.000

Lic. Mirna Jiménez de Cabral
CONTADORA
Municipalidad Minga Guazú

Delia Begnis Godoy
AUDITORIA INTERNA
Municipalidad Minga Guazú

Lic. Cristobal Cubilla Espinola
Director de Adm. y Finanza
Municipalidad de Minga Guazú

3.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.100	2.495	2.744.500
3.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
3.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	220	2.959	650.980
3.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	1.100	26.932	29.625.200
3.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	1.100	2.966	3.262.600
3.3		Cordón de Ho.				
3.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	440	24.743	10.886.920
3.4		Compactación				
3.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.100	2.489	2.737.900
3.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	1.100	2.489	2.737.900
3.5		Limpieza				
3.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.100	961	1.057.100
4	**72131701-002**	**Construcción de empedrado y Reposición de Cordones en el Km 16 Acaray - Centro**	**Unidad Medida Global**	**1**		**25.720.406**
4.1		Trabajos Preliminares				
4.1.1		Cartel de Obra:	Metros cuadrados	3	498.809	1.496.427
4.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	269	2.470	664.430
4.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	269	2.495	671.155
4.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
4.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	53,8	2.959	159.194
4.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	269	26.932	7.244.708

Lic. [illegible] Jiménez de Cabral
CONTADORA
Municipalidad Minga Guazú

Delia Beatriz Godoy
AUDITORIA INTERNA
Municipalidad Minga Guazú

Lic. Cristóbal Cubilla Espinola
Director de Adm. y Finanza
Municipalidad de Minga Guazú

4.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	269	2.966	797.854
4.3		Cordón de Ho.				
4.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	529	24.743	13.089.047
4.4		Compactación				
4.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	269	2.489	669.541
4.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	269	2.489	669.541
4.5		Limpieza				
4.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	269	961	258.509
5	**72131701-002**	**Construcción de empedrado en el Km 13 Acaray Santa Monica - Tramo 1**	**Unidad Medida Global**	**1**		**86.726.309**
5.1		Trabajos Preliminares				
5.1.1		Cartel de Obra:	Metros cuadrados	3	498.809	1.496.427
5.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.741	2.470	4.300.270
5.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.741	2.495	4.343.795
5.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
5.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	348,2	2.959	1.030.324
5.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m³/m²)	Metros cuadrados	1.741	26.932	46.888.612
5.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m²)	Metros cuadrados	1.741	2.966	5.163.806
5.3		Cordón de Ho.				
5.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	532	24.743	13.163.276
5.4		Compactación				
5.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.741	2.489	4.333.349

Lic. Mirna Jimenez de Cabral
CONTADORA
Municipalidad Minga Guazú

Delia Beatriz Godoy
AUDITORIA INTERNA
Municipalidad Minga Guazú

Lic. Cristobal Cabilla Espinola
Director de Adm. y Finanza
Municipalidad de Minga Guazú

5.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	1.741	2.489	4.333.349
5.5		Limpieza				
5.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.741	961	1.673.101
6	**72131701-002**	**Construcción de empedrado en el Km 13 Acaray Santa Monica - Tramo 2**	**Unidad Medida Global**	**1**		**41.721.707**
6.1		Trabajos Preliminares				
6.1.1		Cartel de Obra:	Metros cuadrados	3	498.809	1.496.427
6.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	819	2.470	2.022.930
6.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	819	2.495	2.043.405
6.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
6.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	163,8	2.959	484.684
6.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	819	27.886	22.838.634
6.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	819	2.966	2.429.154
6.3		Cordón de Ho.				
6.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	224	24.743	5.542.432
6.4		Compactación				
6.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	819	2.489	2.038.491
6.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	819	2.489	2.038.491
6.5		Limpieza				
6.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	819	961	787.059

Lic. Mirna Jimenez de Cabral
CONTADORA
Municipalidad Minga Guazú

Delia Beatriz Godoy
AUDITORIA INTERNA
Municipalidad Minga Guazú

Lic. Cristobal Cubilla Espinola
Director de Adm. y Finanza
Municipalidad de Minga Guazú

7	**72131701-002**	**Construcción de empedrado en el Km 20 Acaray - Valle Hermoso**	**Unidad Medida Global**	**1**		**85.458.526**
7.1		Trabajos Preliminares				
7.1.1		Cartel de Obra:	Metros cuadrados	3	498.809	1.496.427
7.1.2		Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	Metros cuadrados	1.718	2.470	4.243.460
7.1.3		Preparación de Suelo con Motoniveladora	Metros cuadrados	1.718	2.495	4.286.410
7.2		Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada				
7.2.1		Colchón: Tierra Colorada	Metros cúbicos	343,6	2.959	1.016.712
7.2.2		Piedra Bruta Basáltica (0,20 m^3/m^2)	Metros cuadrados	1.718	27.886	47.908.148
7.2.3		Enripiado: Triturada Tipo VI: (0,02 tn/m^2)	Metros cuadrados	1.718	2.966	5.095.588
7.3		Cordón de Ho.				
7.3.1		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ protección lateral	Metro lineal	453	24.743	11.208.579
7.4		Compactación				
7.4.1		Compactación preliminar	Metros cuadrados	1.718	2.489	4.276.102
7.4.2		Compactación Final	Metros cuadrados	1.718	2.489	4.276.102
7.5		Limpieza				
7.5.1		Limpieza final de obra	Metros cuadrados	1.718	961	1.650.998
		TOTAL GENERAL				**366.890.639**

Una vez concluido este análisis, se considera a la oferta de la empresa **Prismapar S.A. con RUC 80075157-4,** por reunir las condiciones legales y técnicas y por presentar la cantidad solicitada en la carta de invitación, por lo que no existen impedimentos para realizar la adjudicación de la Contratación Directa.-

Lic. Mirna Jiménez de Cabral
CONTADORA
Municipalidad Minga Guazú

Della Beatriz Godoy
AUDITORIA INTERNA
Municipalidad Minga Guazú

Lic. Cristobal Padilla Espinola
Director de Adm. y Finanza
Municipalidad de Minga Guazú

En apoyo a las normativas del Decreto No. 21.909/2.003, que reglamenta la Ley 2051/2.003 de Contrataciones Públicas, que establecen criterios de adjudicación que deben ser observados. En efecto, en su Art. 63 expresa: **Criterios de Adjudicación. Atendiendo lo dispuesto en el Art. 28 de la ley, la adjudicación deberá recaer en el oferente cuya oferta: 1. Cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el pliego de Bases y Condiciones. 2. Tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato. 3. Presente el precio evaluado como el más bajo...".-**

En base a las consideraciones que anteceden, el Comité de Evaluación resuelve:

1) **RECOMENDAR** a la Intendencia Municipal la Adjudicación de la **LCO Nº 08/2.018 – " Construcción de Pavimento Tipo Empedrado en Distintos Barrios del Km. 13, Km. 16, Km. 20 y Km. 30 del Distrito de Minga Guazú " ID Nº 349.683.-,** a la oferta presentada por la empresa **Prismapar S.A. con RUC 80075157-4,** monto total de la oferta es de **G. 366.890.639.-, (Guaraníes trescientos sesenta y seis millones ochocientos noventa mil seiscientos treinta y nueve).**----------

Atentamente,

Lic. Mirna Jiménez de Cabral
Asesora Contable

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ
COMITÉ DE EVALUACIÓN
PERIODO 2015 - 2020

Lic. Cristobal Cubilla
Director de Administración y Finanzas

Della Beatriz Godoy
Auditoria Interna