ACTA DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIÓN DE CONTRATACIÓN DIRECTA ID N° 356646 "CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA BASICA N°15197 NARANJAY".

En la ciudad de Gral. Francisco Isidoro Resquín, a los **doce días del mes de febrero del año dos mil diez y nueve**, siendo las **11:00 horas** se reúnen en la Oficina de la Unidad Operativa de Contrataciones (U.O.C.) de la **Municipalidad de Gral. Francisco Isidoro Resquín**, el Comité de Evaluaciones, y en cumplimiento a lo establecido en el Art. 27° de la Ley N° 2051/03, a objeto de elevar a la Máxima Autoridad de la Institución el Informe resultante del análisis de las ofertas presentadas en el marco de la Contratación Directa **ID N°354862 "CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA BASICA N°15197 NARANJAY"**.

En ese sentido, se indica que el comité de evaluación estará conformado por: Lic. Diana Carolina Torres Avalos, Prof. Alipio Avalos y la Sra. Juana Céspedes, la misma estará refrendado por el Abog. Walter Rodas Albert Encargado de la UOC. Una vez verificadas las ofertas, y de conformidad a lo establecido en el Art. 64° del Decreto N° 21909/03 pasamos a expresar cuanto sigue:

1. Acta de apertura de ofertas:

Conforme se desprende del Acta de Apertura de Ofertas de fecha 11 de febrero de 2019, se ha procedido a la apertura de las siguientes:

Nº	Empresa	Monto Presupuesto Guaraníes	Nombre y Apellido
1.	CONSTRUCTORA D&M	92.178.527	Mario Núñez Rolon
2.	CONSTRUCCIONES EL FAVORITO	91.719.522	José Facundo Correa Godoy

2. Verificación del cumplimiento de los requisitos de carácter sustancial:

Posteriormente, se ha procedido a la verificación del cumplimiento de cada oferta respecto al cumplimiento de las documentaciones básicas de carácter sustancial, de conformidad a lo establecido en el Art. 61° del Decreto N°

21909/03 y demás disposiciones que rigen a las Compras Públicas, observándose lo siguiente:

Empresa	CONSTRUCTORA D&M		CONSTRUCCIONES EL FAVORITO	
Documentos solicitados en el PBC	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
•Formulario de Oferta debidamente completado y firmado. El Oferente deberá cotizar todos los ítems indicados en la planilla de precios.	*CUMPLE*		*CUMPLE*	
• Garantía de Mantenimiento de Oferta debidamente extendida	*CUMPLE*		*CUMPLE*	
•Documentos que acrediten la identidad del Oferente y representación suficiente del firmante de la oferta	*CUMPLE*		*CUMPLE*	
•Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las inhabilidades del Art. 40 y la Declaratoria de Integridad del Art. 20 (Res. N° 330/07)	*CUMPLE*		*CUMPLE*	

3. Aplicación del margen de preferencia:

Habiéndose verificado la cuestión mencionada, el Comité de Evaluación de Ofertas procede a ubicar las ofertas mencionadas en orden numérico de menor a mayor, según lo siguiente:

OFERENTE	**PRECIO TOTAL (IVA INCLUIDO)**

CONSTRUCTORA D&M	92.178.527
CONSTRUCCIONES EL FAVORITO	91.719.522

Según se desprende del cuadro observado ut supra, como el cuadro comparativo de oferta adjunto a este documento, el Oferente ha presentado precios que no están por encima del 20%, ni por debajo del 30% al precio referencial.

Que, la oferta más baja corresponde a la presentada por la Empresa CONSTRUCCIONES EL FAVORITO, por lo cual, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 61° del Decreto N° 21909/03 se procede a seleccionar a la misma a los efectos de verificar su cumplimiento con los demás requisitos de la Convocatoria, observándose en ese sentido cuanto sigue:

4. Verificación de las ofertas respecto a los demás requisitos establecidos en el PBC:

Atendiendo a lo mencionado precedentemente, en el presente apartado el Comité de Evaluación de Ofertas se ha abocado al análisis de la oferta presentada por la Empresa CONSTRUCCIONES EL FAVORITO, ubicada como la oferta más baja en precio, a los efectos de verificar su cumplimiento respecto a los demás requisitos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones referentes a: 2. CAPACIDAD LEGAL; 3. CAPACIDAD FINANCIERA; 4. EXPERIENCIA GENERAL DE OBRAS; 5. EXPERIENCIA ESPECIFICA EN OBRAS; 6. CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL, CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS y OTROS DOCUMENTOS DE LA OFERTA.

4.1. Verificación de los documentos legales requeridos en el PBC:

Que la Empresa CONSTRUCCIONES EL FAVORITO ha presentado la totalidad de los documentos exigidos en el Pliego y Bases y Condiciones, cumpliendo con los requerimientos legales. -

4.2. Verificación de la CAPACIDAD FINANCIERA:

Que la Empresa CONSTRUCCIONES EL FAVORITO ha presentado la totalidad de los documentos exigidos en el Pliego y Bases y Condiciones, cumpliendo con los requerimientos financieros. -

4.3. Verificación del cumplimiento de la experiencia general en obras indicadas en el PBC:

Conforme el análisis realizado la Empresa CUMPLE con dicha capacidad

4.4. Experiencia Específica de Obras:

Conforme el análisis realizado la Empresa CUMPLE con dicha capacidad

4.5. Capacidad en Materia de Personal:

Conforme el análisis realizado la Empresa CUMPLE con dicha capacidad

4.6. Capacidad en Materia de Equipos

Conforme el análisis realizado la Empresa CUMPLE con dicha capacidad

5. OTROS DOCUMENTOS DE LA OFERTA

Conforme el análisis realizado la Empresa CUMPLE con dicha capacidad

6. Recomendación:

Por tanto, y atendiendo a lo establecido en el Art. 28° de la Ley N° 2051/03, y el Decreto Reglamentario N° 21909/03, que norma la elaboración de un Dictamen por parte del Comité de Evaluación, a fin de proceder al análisis, evaluación y recomendación de la Adjudicación de la oferta recibida, hasta determinar la más conveniente.-

Este Comité de Evaluación recomienda la ADJUDICACIÓN a la Empresa CONSTRUCCIONES EL FAVORITO con RUC Nº 3807619-8, por un monto de guaraníes:

N°	Descripción del bien	UNID	CANT.	COSTO UNIT.	COSTO TOTAL

1	**PREPARACIÓN DE OBRA**	**GL**		**1.430.870**	**1.430.870**
1.1	Letrero de obra 1,00 x 2,00	GL	1	960.000	960.000
1.2	Limpieza y preparación del terreno	M2	63,7	3.840	244.608
1.3	Replanteo	M2	63,7	3.552	226.262
2	**Excavación y carga de cimiento con PBC**	**GL**	**1**	**340.000**	**4.760.000**
3	**Estructura de H° A°**	**GL**	**1**	**7.580.085**	**7.580.085**
3.1	Vigas y dado de Hº Aº	M3	0,82	2.624.640	2.152.205
3.2	Encadenados de H° A°	M3	2,17	1.950.000	4.231.500
3.3	Viga de galeria 15 x 25	M3	0,26	2.386.080	620.380
3.4	Loseta sobre abertura	UN	1	576.000	576.000
4	**Mampostería**	**GL**	**1**	**17.700.652**	**17.700.652**
4.1	Muros de nivelación De 0,45 cms.	M2	3,6	172.800	622.080
4.2	Muros de nivelación De 0,60 cms	M2	0,6	194.304	116.582
4.3	Muros de nivelación De 0,30 cms	M2	7,5	145.000	1.087.500
4.4	Relleno y apisonado de interiores	M2	23,3	46.000	1.071.800
4.5	Muros de elevación De 0,15 para revocar	M2	3,4	80.640	274.176
4.6	Muros de elevación De0,30vistoa una cara de ladrillos comunes	GL	34,5	142.896	4.929.912
4.7	Muro de elevación De0,30vistoaunacaradeladrilloscomunes	M2	13,5	165.000	2.227.500
4.8	Muros de elevación De 0,30 para revocar	M2	34,3	125.000	4.287.500
4.9	Muro de elevacion De0,15vistoaunacaradeladrilloscomunes	M2	34,3	82.512	2.830.162
4.10	Envarilladobajoaberturas2x8porhiladas 8 (2 hiladas	M2	12	21.120	253.440
5	**(Pilar) Demamposteria0,40x0,40deladrilloscomunes**	**ML**	**6,6**	**240.000**	**1.584.000**
6	**Detejasytejuelonesprensadosamáquina con tirantes de Hº Aº**	**M2**	**90,5**	**235.000**	**21.267.500**
7	**Revoques**	**GL**	**1**	**1.976.285**	**1.976.285**
7.1	RevoqueDeparedesinterior,ext.aunacapa	M2	64,3	23.136	1.487.645
7.2	Revoque de pilares y vigas a una capa	M2	10,3	28.800	296.640
7.3	revoquedemochetas1:3cementoyarena	M2	5	38.400	192.000
8	**Colocación de pisos - contrapisos**	**GL**	**1**	**12.054.752**	**12.054.752**
8.1	Carpeta de nivelacion	M2	58	26.880	1.559.040
8.2	Piso ceramico antideslisante	M2	58	92.000	5.336.000
8.3	Debaldosones0,40x0,40incluyecontrapiso	M2	11,9	96.000	1.142.400
8.4	Zocalo Ceramico	ML	58	33.600	1.948.800
8.5	Contrapiso de H° de cascotes	M2	58	35.664	2.068.512

9	**Aberturas**	**GL**	**1**	**7.555.200**	**7.555.200**
9.1	Ventanas tipo proyectante 1,50 x 1,50	M2	9	403.200	3.628.800
9.2	Puerta metálica de 1,20 x 2,50	UN	1	1.632.000	1.632.000
9.3	Vidrios dobles	M2	9	153.600	1.382.400
9.4	Pizarrón, incluye pintura	UN	1	912.000	912.000
10	**Canaletas y bajadas, desarrollo 33**	**GL**	**23**	**49.920**	**1.148.160**
11	**Construccion e instalaciones electricas**	**GL**	**1**	**7.064.520**	**7.064.520**
11.1	Instalación de tablero TS10 de 15 AG	UN	12	57.600	691.200
11.1	Instalacion de tablero de comandos TC	UN	12	62.400	748.800
11.3	Instalacion de tablero de ventiladores TCV	UN	8	182.400	1.459.200
11.4	Alimentacion de circuito de luces	UN	10	49.920	499.200
11.5	Alimentacion de circuito de tomas	UN	6	57.600	345.600
11.6	Alimentacion de circuitos de ventiladores	UN	8	57.600	460.800
11.7	Alimentacion de los circuitos de TC	UN	12	57.600	691.200
11.8	Artefactos fluorescentes de 3 x 40	UN	4	55.680	222.720
11.9	Artefactos fluorescentes de 1 x 40	UN	2	38.400	76.800
11.10	Tablero TS 10 de 15 AG con barra de neutros	UN	1	33.600	33.600
11.11	Tablero TC 6 AG	UN	1	33.600	33.600
11.12	Tablero TCV para cuatro llaves de ventiladores	UN	1	62.400	62.400
11.13	Ventiladores de techo de 56" motor pesado	UN	4	435.000	1.740.000
12	**Servicio de pintura**	**GL**	**1**	**6.546.216**	**6.546.216**
12.1	De paredes al latex	M2	63,3	26.000	1.645.800
12.2	De ladrillo vistos con silicona	M2	90,5	24.000	2.172.000
12.3	De vigas cumbreras al latex	M2	10,3	16.320	168.096
12.4	De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	14,04	24.000	336.960
12.5	De canaletas y bajadas molduradas desarrollo 33	ML	23	21.120	485.760
12.6	De techo al latex	M2	90,5	19.200	1.737.600
13	**LIMPIEZA DE OBRA**	**GL**	**1**	**1.050.682**	**1.050.682**
					91.719.522

Gs. 91.719.522 (Guaraníes Noventa y un millones setecientos diez y nueve mil quinientos veintidós), en virtud a las consideraciones expuestas en el exordio del presente informe.-

ES NUESTRO INFORME…

Judna Céspedes. Diana Carolina Torres. Atipio Avalos

Walter Rodas
Encargado de U.O.C.