INFORME DE EVALUACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 17/2018 "REMOCIÓN ÁREA AFECTADA Y CONSTRUCCIÓN BLOQUE DE LA SEDE DE LA 3RA. REGIÓN SANITARIA CORDILLERA" – AD REFERÉNDUM – ID 334.203

En la Ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los **TREINTA Y UN** días del mes de **MAYO** del año **DOS MIL DIEZ Y OCHO**, siendo las 08:00 horas, se procede a la Evaluación de las Ofertas en el marco de la **LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 17/2018 "REMOCIÓN ÁREA AFECTADA Y CONSTRUCCIÓN BLOQUE DE LA SEDE DE LA 3RA. REGIÓN SANITARIA CORDILLERA" – AD REFERÉNDUM – ID 334.203** cuya Apertura de los sobres de ofertas se realizó en fecha 20 de marzo de 2018. El llamado cuenta con **Resolución D.G.O.C. N° 21 de fecha 22 de enero de 2018** ***"POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES Y SE AUTORIZA EL LLAMADO A LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 17/2018 "REMOCIÓN ÁREA AFECTADA Y CONSTRUCCIÓN BLOQUE DE LA SEDE DE LA 3RA. REGIÓN SANITARIA CORDILLERA" – AD REFERÉNDUM – ID 334.203.***

Para tal efecto, se encuentran presentes las personas que conforman el Comité de Evaluación, designadas por **Resolución S.G.** ***"POR LA CUAL SE CONFORMAN LOS COMITÉS DE EVALUACIÓN PARA LOS DISTINTOS PROCEDIMIENTOS CONVOCADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES"***, las que se mencionan a continuación:

- **Abg. Walter Cáceres,** representante de la Dirección General de Asesoría Jurídica – M.S.P.B.S.
- **Abg. Sergio Barua, representante** de la Dirección General de Asesoría Jurídica – M.S.P.B.S.
- **Ing. Paola Ferrari,** representante de la Dirección General Operativa de Contrataciones – M.S.P.B.S
- **Sra. Gloria Vega,** representante de la Dirección General Operativa de Contrataciones – M.S.P.B.S.
- **Abg. Marco Giménez,** representante de la Asesoría Jurídica de la D.G.O.C. – M.S.P.B.S.

1. ANTECEDENTES:

Por Nota DRF N° 974/2017, el Arq. Horacio Loizaga, Director de la Dirección Recursos Físicos, remite la solicitud de inicio del llamado, para el "REMOCIÓN ÁREA AFECTADA Y CONSTRUCCIÓN BLOQUE DE LA SEDE DE LA 3RA. REGIÓN SANITARIA CORDILLERA", adjuntando su computo métrico y precios referenciales.

Por memorándum DPP N° 825 de fecha 20 de julio de 2017, el Departamento de PAC y Presupuesto comunica al Departamento de Licitaciones que la LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 92/2017 "REMOCIÓN ÁREA AFECTADA Y CONSTRUCCIÓN BLOQUE DE LA SEDE DE LA 3RA. REGIÓN SANITARIA CORDILLERA" encuentra cargado en el portal de la DNCP, con N° de ID 334.203.

Por memorándum DPP N° 1434 de fecha 26 de diciembre de 2017, el Departamento de PAC y Presupuesto comunica al Departamento de Licitaciones que la LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 17/2018 "REMOCIÓN ÁREA AFECTADA Y CONSTRUCCIÓN BLOQUE DE LA SEDE DE LA 3RA. REGIÓN SANITARIA CORDILLERA" ID 334.203, se encuentra migrado al ejercicio Fiscal 2018 AD REFERENDUM, con numeración perteneciente al año 2018.-

Por Nota DRF N° 025/187, el Arq. Horacio Loizaga, Director de la Dirección Recursos Físicos, remite la aprobación municipal para dar continuidad al llamado "REMOCIÓN ÁREA AFECTADA Y CONSTRUCCIÓN BLOQUE DE LA SEDE DE LA 3RA. REGIÓN SANITARIA CORDILLERA", adjuntando su computo métrico y precios referenciales.

Por Nota DL N° 034 de fecha 22 de enero de 2018, el Departamento de Licitaciones comunica a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas el llamado a LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 17/2018 "REMOCIÓN ÁREA AFECTADA Y CONSTRUCCIÓN BLOQUE DE LA SEDE DE LA 3RA. REGIÓN SANITARIA CORDILLERA" – AD REFERÉNDUM – ID 334.203.

Gloria Montserrat Vega Nunez
Jefa Dpto. de Licitaciones
D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC N° 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Sergio Barua Cañellas
Abogado
Dpto. de Analisis y ... M.S.P. y B.S.

Walter M. Cáceres Arrúa
Abogado
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P. y B.S.

Abg. Marco E. Giménez G.
Asesor Jurídico

2. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA:

Se verifica que el mismo cuenta con PAC Institucional 334.203, por un importe total de G. 1.137.819.421 (guaraníes un mil ciento treinta y siete millones ochocientos diez y nueve mil cuatrocientos veinte y uno) según el Programa Anual de Contrataciones y la Estimaciones Globales de Costo, como lo establece el Art. 15 de la Ley N° 2051/03 de "Contrataciones Públicas" y el Art. 13 del Decreto N° 21.909/03 que lo reglamenta.

A la fecha, se encuentra pendiente de emisión el respectivo Certificado de Disponibilidad Presupuestaria 2018, por lo que la firma del respectivo Contrato de Adjudicación, quedará sujeta a la obtención del mismo, de conformidad al artículo 14 de la Ley N° 2051/03 – "De Contrataciones Públicas". En caso de existir saldos, los mismos quedarán sujetos a la Aprobación del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2019.

Distribución del Disponibilidad presupuestaria por año:

Año 2018: Gs. 227.563.884 (Son guaraníes doscientos veinte y siete millones quinientos sesenta y tres mil ochocientos ochenta y cuatro). -
Año 2019: Gs. 910.255.537 (Son guaraníes novecientos diez millones doscientos cincuenta y cinco mil quinientos treinta y siete). -

3. ACTA DE APERTURA DE SOBRES:

Se da lectura al **Acta de Apertura de Sobres**, de fecha 20 de marzo, 10:00 horas, observándose la recepción de 10 (DIEZ) ofertas, las que se detallan a continuación:

OFERENTES	MONTO TOTAL DE LA OFERTA
1. **PEGASUS S.A.** Aseguradora: INTERCONTINENTAL S.A. Monto: Gs. 35.000.000.- Póliza N°: 24.1501.783.000 Y ENDOSO 1.- Vigencia: Desde el 20/03/2018 al 27/08/2018.- FOLIADO DEL 001 AL 317.-	**Gs. 916.052.030.-**
2. **CONTEPAR S.R.L.** Aseguradora: LA CONSOLIDADA S.A. Monto: Gs. 36.000.000.- Póliza N°: 007.1501.027109/000.- Vigencia: Desde el 12/03/2018 al 08/09/2018.- FOLIADO DEL 001 AL 128.-	**Gs. 940.091.955.-**
3. **ING. GUSTAVO FRUTOS** Aseguradora: ASEGURADORA TAJY S.A. Monto: Gs. 41.000.000.- Póliza N°: 54.1508.0000580.0000.- Vigencia: Desde el 20/03/2018 al 02/09/2018.- FOLIADO DEL 001 AL 175.-	**Gs. 996.426.550.-**
4. **ING. ELIO R. ACOSTA HERRERA** Aseguradora: LA CONSOLIDADA S.A. Monto: Gs. 60.000.000.- Póliza N°: 007.1501.027101/000; ENDOSOS 001/002 y 003/004.- Vigencia: Desde el 20/03/2018 al 27/08/2018.- FOLIADO DEL 001 AL 288.-	**Gs. 969.617.300.-**

Abg. Mario E. Giménez G.
Asesor Jurídico

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Sergio Barua Cañellas
Abogado
Jefe de Unidad de Análisis y Monitoreo D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

Gloria Maria Laura Vega Jimenez
Jefa D. de Licitaciones
D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.

Walter Velázquez Arrúa
Abogado
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P. y B.S.

5. **ING. JUAN A. CANATA** **Gs. 940.762.827.-**
Aseguradora: PATRIA S.A.
Monto: Gs. 58.000.000.-
Póliza Nº: 13.1501.0001138.0000.-
Vigencia: Desde el 20/03/2018 al 19/08/2018.-
FOLIADO DEL 001 AL 183.-

6. **EMTEC EMPRESA TÉCNICA (Ing. Jorge Rolando Cáceres R.)** **Gs. 989.999.704.-**
Aseguradora: ROYAL SEGUROS S.A.
Monto: Gs. 35.000.000.-
Póliza Nº: 59.1501.0001062.0000, ENDOSOS 1 Y 2.-
Vigencia: Desde el 20/03/2018 al 27/08/2018.-
FOLIADO DEL 001 AL 211.-

7. **CONSTRUCTORA FENAR** **Gs. 1.024.472.700.-**
Aseguradora: INTERCONTINENTAL S.A.
Monto: Gs. 57.500.000.-
Póliza Nº: 24.1501.0000782.0000; ENDOSOS 1 y 2.-
Vigencia: Desde el 12/03/2018 al 19/08/2018.-
FOLIADO DEL 001 AL 145.-

8. **R.H.S. Construcciones Y Mantenimientos (Ricardo Helmer Saldívar Benítez)** **Gs. 899.554.620.-**
Aseguradora: LA CONSOLIDADA S.A.
Monto: Gs. 34.500.000.-
Póliza Nº: 007.1501.027096/000 y ENDOSO 003/004.-
Vigencia: Desde el 20/03/2018 al 06/10/2018.-
FOLIADO DEL 001 AL 111.-
Obs.: No se visualiza en careta el Endoso 001/002.-

9. **DIBEC CONSTRUCCIONES (Diego Rafael Beconi Ochipinti)** **Gs. 1.362.668.652.-**
Aseguradora: GENERAL SEGUROS S.A.
Monto: Gs. 42.000.000.-
Póliza Nº: 31.1501.0000610.0000.-
Vigencia: Desde el 20/03/2018 al 16/09/2018.-
FOLIADO DEL 001 AL 087.-

10. **SERVICIO INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y LIMPIEZA (Amado Caribaupe)** **Gs. 897.034.276.-**
Aseguradora: LA CONSOLIDADA S.A.
Monto: Gs. 28.500.000.-
Póliza Nº: 007.1501.027098/000 y ENDOSO 001/002.-
Vigencia: Desde el 20/03/2018 al 27/08/2018.-
FOLIADO DEL 001 AL 143.-

Sergio Barua Cañete
Jefe de Unidad Operativa de Monitoreo D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Jefa Dpto. de Licitaciones
DGOC - M.S.P. y B.S.

Walter M. Cristaldo Arrúa
Abogado
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P. y B.S.

Abg. Mary E. Giménez G.
Asesor Jurídico

OBSERVACIONES AL ACTA:

PAC Nº: 334.203.-

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 17 / 2018 "REMOCIÓN ÁREA AFECTADA Y CONSTRUCCIÓN BLOQUE DE LA SEDE DE LA 3RA. REGIÓN SANITARIA CORDILLERA" – AD REFERÉNDUM

OBSERVACIONES REALIZADAS POR LOS OFERENTES

Empresa	Dibec Construcciones
Nombre del Representante Legal	Hugo Adrián Náñez Cabral

Observaciones: El ingeniero Gustavo Frutos no cumple su formulario de la oferta segun el PBC. Su fecha que expide tiene fecha del 2 de marzo y no como corresponde en fecha 20-03-17.

DIBEC CONSTRUCCIONES

En atención a lo observado por la firma DIBEC CONSTRUCCIONES, son cuestiones formales dentro de un documento sustancial. Por lo que si era susceptible de adjudicación seria subsanable.

4. **VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN SUSTANCIAL:** CONFORME A LO DISPUESTO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES:

Que de conformidad a la *SECCION II CRITERIOS DE EVALUACION Y REQUISITOS DE CALIFICACION* del Pliego de Bases y Condiciones, *2. CRITERIOS DE EVALUACION,* se estableció que las documentaciones consideradas como sustancial en la presente contratación, constituyen 1. *El formulario de Oferta debidamente completado y firmado,* ***2.*** *Garantía de Mantenimiento de Oferta debidamente extendida,* ***3.*** *Documentos que acrediten la Identidad del Oferente y representación suficiente del firmante de la Oferta,* ***4.*** *Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las inhabilidades del art. 40 y la Declaratoria de Integridad art. 20.* Asimismo, se estableció que a los efectos de su cumplimiento se utilizara el criterio de ***CUMPLE o NO CUMPLE.***

Gloria Mariscal Rodríguez
Jefa Dpto. de Licitaciones
D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Sergio Barua Cañellas
Abogado
Jefe de Unidad de Análisis y Monitoreo D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

Walter M. Chávez Arrúa
Abogado
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P. y B.S.

Abg. Marco E. Giménez G.
Asesor Jurídico

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Nº DE ORDEN	EMPRESA	Formulario Oferta y Planilla de Precios	Garantía de Mantenimiento de Oferta	Documentos que acrediten la representación legal del firmante de la oferta	Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las inhabilidades del Art. 40, y la Declaración Jurada de Integridad del Art. 20 inciso W de la Ley 2051/03.
1	PEGASUS S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CU MPLE
2	CONTEPAR S.R.L.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3	ING. GUSTAVO FRUTOS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
4	ING. ELIO R. ACOSTA HERRERA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5	ING. JUAN A. CANATA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CU MPLE
6	EMTEC EMPRESA TÉCNICA (Ing. Jorge Rolando Cáceres R.)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
7	CONSTRUCTORA FENAR	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
8	R.H.S. CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS (Ricardo Helmer Saldívar Benítez)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
9	DIBEC CONSTRUCCIONES (Diego Rafael Beconi Ochipinti)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CU MPLE
10	SERVICIO INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y LIMPIEZA (Amado Caribaux)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CU MPLE

5. ***Verificación, Conforme a la Resolución DNCP Nº 849/15, que resuelve "El Comité Evaluador confirmara que el oferente no se encuentra comprendido en las prohibiciones establecidas en el Art. 40 Incs. A y b de la Ley 2051/03"....***

El Comité de Evaluación confirmará que el Oferente no se encuentra comprendido en las prohibiciones establecidas en el Art. 40, Incs. "a" y "b" de la Ley N° 2051/03, en base al siguiente análisis:
En primer lugar, verificará que el Oferente haya proporcionado en forma satisfactoria la Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones y limitaciones establecidas en el Artículo 40 de la Ley N° 2051/03 que se incluye como formulario pro forma en los documentos del llamado.
Inciso a)
Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el Oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso "a" del artículo 40.
Inciso b)
Verificará por los medios disponibles, si el Oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones contenidas en la Ley N° 1626/00 "De la Función Pública", aparecen en la base de datos del SINARH o bien de la Secretaría de la Función Pública. Si se constata que alguna de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del SINARH, el Comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá ejecutar el contrato de que se trate, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso.
El Comité podrá recurrir a fuentes públicas o privadas de información, para verificar los datos proporcionados por el Oferente.
Si el Comité confirma que el Oferente o sus integrantes, poseen impedimentos la oferta será rechazada, y se remitirán los antecedentes a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) para los fines pertinentes.

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Sergio Barua Cañellas
Abogado
Jefe de Unidad de Análisis y Monitoreo D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

Walter M. Cáceres Arrúa
Abogado
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P. y B.S.

Abg. Mario E. Giménez G.
Asesor Jurídico

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

- Por **NOTA COMISIÓN EVALUADORA,** en fecha 05 de abril de 2018, se le solicitó a la **Dirección de Planeamiento de Recursos Humanos** lo siguiente:

La verificación en los registros de la base de datos del SINARH, los oferentes cuyas cedulas de identidad remitimos adjunto, si se encuentran comprendidos entre dichas prohibiciones.

RESPUESTA: La Dirección de Planeamiento de Recursos Humanos remite el informe solicitado según Nota D.P.RR. HH N° 95 de fecha 11 de abril de 2018, del cual se desprende el siguiente informe:

DIRECCION DE PLANEAMIENTO: referente a la Nota de la Dirección General Operativa de Contrataciones, Nota Comisión Evaluadora 2018, recibida en esta Dirección General como Expediente **D.G.RR. HH N° 47.388/2018**, en la cual se solicita de verificación en la base de datos del SINARH de las personas citadas a continuación:

- **DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI, C.I Nº 2.464.976**
- **JUAN AGUSTIN CANATTA ÁLVAREZ, C.I Nº 400.553**
- **JORGE ROLANDO CACERES ROJAS, C.I Nº 863.679**
- **AMADO CARIBAUX, C.I Nº 1283.282**
- **MAURICIO ANIBAL MOLINAS PUERTA, C.I Nº 3.513.361**
- **GERARDO ANIBAL MOLINAS TORRES, C.I Nº 500.211**
- **GERARDO JOAQUIN MOLINAS PUERTA, C.I Nº 3.513.285**
- **ELIO ACOSTA HERRERA, C.I Nº 691.384**
- **RICARDO HELLEMER SALDIVAR BENITEZ, C.I Nº 473.987**
- **NERY PASSI RUMICH AYALA, C.I Nº 720.953**
- **ROSSANA NOEMI LOPEZ ARANDA, C.I Nº 3.944.066**
- **JORGE JUSTINIANO VIDAL CABALLERO, C.I Nº 339.465**
- **DANIEL ENRIQUE LOPEZ ARANDA, C.I Nº 759.928**
- **GUSTAVO ALBERTO FRUTOS ENRIQUEZ, C.I Nº 482.326**
-

Al respecto, cumplo en informar que, a la fecha, las mismas no registran datos en el SINARH.

Se adjuntan impresiones de pantalla.

Se eleva informe a la Sra. Directora para los fines pertinentes.

As-09-04-18

Eva Alfonso
Jefa
División Informes

En conclusión, este comité de Evaluación, con respaldo documental de la Dirección General de Recursos Humanos respecto al informe del SINARH y del análisis de las condiciones de cada uno de los representantes legales y trabajadores de las empresas participantes, determina que las mismas no se encuentran comprendidas en las prohibiciones establecidas en el Art 40 Inc. a y b de la Ley 2051/03

Jefa
DGO - MSP y BS

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Sergio Barua Cañellas
Abogado
Jefe
Dirección de Asesoría Jurídica
M.S.P. y B.S.

Walter M. Cáceres Arrúa
Abogado
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P. y B.S.

Asesor Jurídico

6. CONSULTAS Y ACLARACIONES SOLICITADAS

De conformidad al Art. 57 del Decreto Reglamentario N° 21.909/03 y al IAO N° 28, con el objeto de aclarar las ofertas presentadas y completar la documentación adicional requerida en el PBC., se requirió lo siguiente, en el plazo perentorio de 24 hs. hábiles a la empresa.

Firma: SERVICIO INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y LIMPIEZA DE AMADO CARIBAUX.

Fecha: 22 de mayo de 2018.

- Balance de los años 2014, 2015 y 2016 COMPLETO, donde se verifique con exactitud la utilidad neta, de manera a realizar la verificación de la Capacidad Financiera.

Respuesta: La firma respondió la consulta en tiempo y forma.

Fecha: 22 de mayo de 2018.

- Certificado de Origen, emitido por el Ministerio de Industria y Comercio. *Conforme lo establece la ley 4558/11 y el Decreto N° 9649/12 que reglamenta la aplicación del Margen de Preferencia.*
- Certificado de Cumplimiento Tributario vigente.

CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL

- Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para desempeñar los siguientes cargos clave: Un Ingeniero Civil o Arquitecto con al menos 5 años de experiencia efectiva en Obras Civiles como residente. La experiencia se contabilizará a partir del año de emisión del título universitario.

Como mínimo deberá contar con un Jefe o Superintendente de Obras con 3 [tres] años de experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.

CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS

- Demostrar que puede disponer oportunamente de los equipos esenciales en propiedad o en alquiler, que a continuación se indican:
  a) 1 (uno) Generador Eléctrico 15 Kva. Trifásico, motor diésel de 220/380 V 50 Hz;
  b) Una hormigonera
  c) 1 (una) Motobomba;
  d) 1 (un) Camión de Carga;

Los equipos mínimos necesarios presentados por los Oferentes no deberán estar comprometidos en otras obras. (Declaración Jurada que no lo están)

- *Documento que avale que los equipos mencionados en el formulario N° 10, son propios.*

En caso de equipos pertenecientes a terceros (ALQUILADOS), adjuntar:

• constancia donde se certifique que dicho equipo permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas;

• contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o leasing.

EXPERIENCIA ESPECIFICA EN OBRAS

- Contar con experiencia mínima para el contrato que antecede u otros contratos, ejecutados en el período [2.008-2.017] en las siguientes actividades clave:

Gloria Mirta Pereira Gonzalez
Jefa Dpto. de Licitaciones
DGOC - MSP y BS

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC N° 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Abg. Mario E. Jiménez J.
Asesor Jurídico

Walter M. Cáceres Arrúa
Abogado
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P. y B.S.

- 50 M3 de hormigón elaborado estructural en edificaciones, acumulados hasta en dos (2) contratos.
- Revestimiento de azulejos: 100 m2 acumulados hasta en 2 contratos.
- Revoque de paredes: 750 m2 acumulados hasta en 2 contratos.
- Instalación de sistema de prevención contra incendios.
- Instalación de sistemas eléctricos.
- Instalaciones Varias de Agua Corriente, Aberturas, etc.

En las planillas o cómputos métricos a presentar indicar con marcador flúor.

- Constancia de entrega de obras con satisfacción
- Referencias que confirmen un desempeño satisfactorio.
  Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la Administración Contratante para participar como tal en el contrato.

Respuesta: La firma no respondió a la consulta.

Firma: PEGASUS SA

Fecha: 25 de mayo de 2018.

- Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el Oferente es cliente;
- Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del Oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea de crédito al Oferente;
- Documento que avale que los equipos mencionados en el formulario N° 10, son propios.
  - *Declaración jurada de que los equipos mencionados en la Sección II como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados.*
  - *Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.*

  En caso de equipos pertenecientes a terceros (ALQUILADOS), adjuntar:
  - constancia donde se certifique que dicho equipo permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas;
  - contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o leasing.

EXPERIENCIA ESPECIFICA EN OBRAS

- Contar con experiencia mínima para el contrato que antecede u otros contratos, ejecutados en el período [2.008-2.017] en las siguientes actividades clave:
  - 50 M3 de hormigón elaborado estructural en edificaciones, acumulados hasta en dos (2) contratos.
  - Revestimiento de azulejos: 100 m2 acumulados hasta en 2 contratos.
  - Revoque de paredes: 750 m2 acumulados hasta en 2 contratos.
  - Instalación de sistema de prevención contra incendios.
  - Instalación de sistemas eléctricos.
  - Instalaciones Varias de Agua Corriente, Aberturas, etc.

En las planillas o cómputos métricos a presentar indicar con marcador flúor.

- Constancia de entrega de obras con satisfacción
- Referencias que confirmen un desempeño satisfactorio.
  Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la Administración Contratante para participar como tal en el contrato.

Respuesta: La firma respondió la consulta en tiempo y forma.

Abg. Marco E. Giménez G.
Asesor Jurídico

Sergio Barua Cañellas
Abogado
Jefe de Unidad de Análisis y Monitoreo D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Walter M. Chávez Arrúa
Abogado
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P. y B.S.

Jefatura de Licitaciones
DGOC - M.S.P. y B.S.

Firma: RHS CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS

Fecha: 25 de mayo de 2018.

- Documento que avale que los equipos mencionados en el formulario N° 10, son propios.
  - *Declaración jurada de que los equipos mencionados en la Sección II como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados.*
  - *Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.*

EXPERIENCIA ESPECIFICA EN OBRAS

- Contar con experiencia mínima para el contrato que antecede u otros contratos, ejecutados en el período [2.008-2.017] en las siguientes actividades clave:
  - 50 M3 de hormigón elaborado estructural en edificaciones, acumulados hasta en dos (2) contratos.
  - Revestimiento de azulejos: 100 m2 acumulados hasta en 2 contratos.
  - Revoque de paredes: 750 m2 acumulados hasta en 2 contratos.
  - Instalación de sistema de prevención contra incendios.
  - Instalación de sistemas eléctricos.
  - Instalaciones Varias de Agua Corriente, Aberturas, etc.

En las planillas o cómputos métricos a presentar indicar con marcador flúor.

- Constancia de entrega de obras con satisfacción
- Referencias que confirmen un desempeño satisfactorio.
  Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la Administración Contratante para participar como tal en el contrato.

Respuesta: La firma no respondió a la consulta.

7. VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN FORMAL: CONFORME A LO DISPUESTO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES:

	SERVICIO INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y LIMPIEZA (Amado Caribaux)	R.H.S. CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS (Ricardo Helmer Saldívar Benítez)	PEGASUS S.A.	CONTEPAR S.R.L.	ING. GÚSTAVO FRUTOS
	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE
Documentos legales					
Oferentes Individuales. Personas Físicas.					
Declaración Jurada en la que se garantice que el Oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP N° 941/2010.	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE
Certificado de Cumplimiento Tributario vigente.	**NO CUMPLE**	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE
Documentos legales					
Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.					
Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA
Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la Sociedad.	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA
Declaración Jurada en la que se garantice que el Oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA

Gloria M. Beatriz Vera Núñez
Dpto. de Licitaciones
DGOC - MSPyBS

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Abg. Marco Antonio Barua Cañellas
Abogado
Asesor Jurídico de la Unidad de Análisis y Monitoreo DGAJ - M.S.P. y B.S.

Walter M. Cubilas Arrúa
Abogado
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P. y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

	SERVICIO INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y LIMPIEZA (Amado Caribaux)	R.H.S. CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS (Ricardo Helmer Saldívar Benítez)	PEGASUS S.A.	CONTEPAR S.R.L.	ING. GUSTAVO FRUTOS
	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE
menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP N° 941/2010.					
Certificado de Cumplimiento Tributario vigente	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA
Oferentes en Consorcio	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Documentos que demuestren que el Oferente posee capacidad financiera para ejecutar el contrato, conforme a los exigido en la Sección II, 3					
Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el Oferente es cliente;	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Indicar y adjuntar copias de documentos que comprueben el acceso del Oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea de crédito al Oferente;	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Presentar Balances Generales de los tres últimos ejercicios fiscales.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documentos que demuestren que el Oferente cuenta con la experiencia necesaria para ejecutar el contrato, conforme a los exigido en la Sección II, 4					
Constancia de entrega de obras con satisfacción	**NO CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Referencias que confirmen un desempeño satisfactorio.	**NO CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la Administración Contratante para participar como tal en el contrato.	**NO CUMPLE**	CUMPLE	NO APLICA	CUMPLE	CUMPLE
Documentos que demuestren que el Oferente cuenta con capacidad en materia de personal, conforme a los exigido en la Sección II, 6					
Curriculum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de administración, propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las Obras a los fines del Contrato.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Referencias que confirmen un desempeño satisfactorio.	**NO CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documentos que demuestren que el Oferente cuenta con capacidad de equipos, conforme a lo exigido en la Sección II, 7.					
Declaración jurada de que los equipos mencionados en la Sección II como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados.	**NO CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.	**NO CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Sergio Barua Cañellas
Abogado
Jefe de Unidad de Análisis y Monitoreo
DGOC - MSP y B.S.

Abg. Marcelo E. Giménez G.
Asesor Jurídico

Oscar M. Galeano Arrúa
Profesional
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapera ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

	SERVICIO INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y LIMPIEZA (Amado Caribaux)	R.H.S. CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS (Ricardo Helmer Saldívar Benítez)	PEGASUS S.A.	CONTEPAR S.R.L.	ING. GUSTAVO FRUTOS
	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE
Autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en la Sección II, 3.2.	**NO CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o leasing.	**NO CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS					
Haber generado, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años (2008-2017), en promedio un volumen anual de facturación igual o superior a Al 50 % del monto de la oferta de precio presentada por el oferente.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN OBRAS					
Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante en al menos un [1] contrato, durante los últimos diez [10] años (2008-2017), similares a las obras propuestas. A fin de cumplir este requisito, las obras deberán estar terminadas en un [70%] por lo menos, y el desempeño deberá haber sido satisfactorio	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Contar con experiencia mínima para el contrato que antecede u otros contratos, ejecutados en el período [2.008-2.017] en las siguientes actividades clave:					
50 M3 de hormigón elaborado estructural en edificaciones, acumulados hasta en dos (2) contratos.	**NO CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Revestimiento de azulejos: 100 m2 acumulados hasta en 2 contratos.	**NO CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Revoque de paredes: 750 m2 acumulados hasta en 2 contratos.	**NO CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Instalación de sistema de prevención contra incendios.	**NO CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Instalación de sistemas eléctricos.	**NO CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Instalaciones Varias de Agua Corriente, Aberturas, etc.	**NO CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL					
Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para desempeñar los siguientes cargos clave: Un Ingeniero Civil o Arquitecto con al menos 5 años de experiencia efectiva en Obras Civiles como residente. La experiencia se contabilizara a partir del año de emisión del título universitario.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Como mínimo deberá contar con un Jefe o Superintendente de Obras con 3 [tres] años de experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS					
Demostrar que puede disponer oportunamente de los equipos esenciales en propiedad o en alquiler, que a continuación se indican:					
a) Uno) Generador Eléctrico 15 Kva.	**NO CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Sergio Barua Cañellas
Abogado
Jefe de Unidad de Análisis y Monitoreo D.G.A.J. - MSP y B.S.

Dra. Mara E. Giménez G.
Asesor Jurídico

Dra. Gloria Beatriz Benítez Núñez
Jefa Dpto. de Licitaciones
DGOC - MSP y B.S.

Dra. M. Encina
Abogada
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapera ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

	SERVICIO INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y LIMPIEZA (Amado Caribaux)	R.H.S. CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS (Ricardo Helmer Saldívar Benítez)	PEGASUS S.A.	CONTEPAR S.R.L.	ING. GUSTAVO FRUTOS
	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE
Trifásico, motor diésel de 220/380 V 50 Hz;					
b) Una hormigonera	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
c) 1 (una) Motobomba;	**NO CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
d) 1 (un) Camión de Carga;	**NO CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Los equipos mínimos necesarios presentados por los Oferentes no deberán estar comprometidos en otras obras.	**NO CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Certificado de Origen, emitido por el Ministerio de Industria y Comercio. *Conforme lo establece la ley 4558/11 y el Decreto N° 9649/12 que reglamenta la aplicación del Margen de Preferencia.*	**NO CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

	ING. ELIO R. ACOSTA HERRERA	ING. JUAN A. CANATA	EMTEC EMPRESA TÉCNICA (Ing. Jorge Rolando Cáceres R.)	CONSTRUCTORA FENAR de NERY PASSI RUMICH A.	DIBEC CONSTRUCCIONES (Diego Rafael Beconi Ochipinti)
	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE
Documentos legales					
Oferentes Individuales. Personas Físicas.					
Declaración Jurada en la que se garantice que el Oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP N° 941/2010.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Certificado de Cumplimiento Tributario vigente.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documentos legales					
Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.					
Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la Sociedad.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Declaración Jurada en la que se garantice que el Oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP N° 941/2010.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Certificado de Cumplimiento Tributario vigente	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Oferentes en Consorcio	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Documentos que demuestren que el Oferente posee capacidad financiera para ejecutar el contrato, conforme a los exigido en la Sección II, 3					
Autorización para pedir referencias a las instituciones bancarias de las que el Oferente es cliente;	*** NO CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Indicar y adjuntar copias de documentos que	* NO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Walter M. Rodríguez
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P. y B.S.

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC N° 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Sergio Barua Cañellas
Abogado
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P. y B.S.

Abg. Marco E. Giménez G.
Asesor Jurídico

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

	ING. ELIO R. ACOSTA HERRERA	ING. JUAN A. CANATA	EMTEC EMPRESA TÉCNICA (Ing. Jorge Rolando Cáceres R.)	CONSTRUCTORA FENAR de NERY PASSI RUMICH A.	DIBEC CONSTRUCCIONES (Diego Rafael Beconi Ochipinti)
	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE
comprueben el acceso del Oferente a recursos financieros para cumplir los requisitos de calificación, bastando para el efecto Cartas Compromiso de un Banco de plaza de otorgar una línea de crédito al Oferente;	CUMPLE				
Presentar Balances Generales de los tres últimos ejercicios fiscales.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documentos que demuestren que el Oferente cuenta con la experiencia necesaria para ejecutar el contrato, conforme a los exigido en la Sección II, 4					
Constancia de entrega de obras con satisfacción	*** NO CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Referencias que confirmen un desempeño satisfactorio.	*** NO CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Si la experiencia ha sido como subcontratista, acompañar el documento que acredite la autorización de la Administración Contratante para participar como tal en el contrato.	*** NO CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documentos que demuestren que el Oferente cuenta con capacidad en materia de personal, conforme a los exigido en la Sección II, 6					
Curriculum en el que se mencione la calificación y experiencia del personal clave, técnico y de administración, propuesto para desempeñarse en el lugar de ejecución de las Obras a los fines del Contrato.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Referencias que confirmen un desempeño satisfactorio.	*** NO CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Documentos que demuestren que el Oferente cuenta con capacidad de equipos, conforme a lo exigido en la Sección II, 7.					
Declaración jurada de que los equipos mencionados en la Sección II como propiedad de la (Empresa) se encuentran con disponibilidad inmediata en caso de ser adjudicada, y que se encuentra en buen estado y en condiciones aceptables para realizar los trabajos a que serán destinados.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Cuadro de revalúo fijo en el caso de propietarios de equipos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Autorización para verificar la veracidad de las informaciones señaladas en la Sección II, 3.2.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
En caso de equipos pertenecientes a terceros, adjuntar: (i) constancia donde se certifique que dicho equipo permanecerá en la obra todo el tiempo que sea necesario para cumplir con las tareas especificadas; (ii) contrato de alquiler o leasing, o carta compromiso otorgada por el propietario de que los equipos serán cedidos en alquiler o leasing.	CUMPLE	*** NO CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
EXPERIENCIA GENERAL EN OBRAS					
Haber generado, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años (2008-2017), en promedio un volumen anual de facturación igual o superior a Al 50 % del monto de la oferta de precio presentada por el oferente.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
EXPERIENCIA ESPECÍFICA EN OBRAS					
Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante en al menos un [1] contrato, durante los últimos diez [10] años (2008-2017), similares a las obras propuestas. A fin de cumplir este requisito, las obras deberán estar terminadas en un [70%] por lo	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1/Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Sergio Barua Cañellas
Abogado
Jefe de Unidad de Análisis y Monitoreo D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

Abg. Marx E. Giménez G.
Asesor Jurídico

Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P. y B.S.

Jefe Unidad de Contrataciones
DGOC - MSP y BS

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES

COMITÉ DE EVALUACIÓN

	ING. ELIO R. ACOSTA HERRERA	ING. JUAN A. CANATA	EMTEC EMPRESA TÉCNICA (Ing. Jorge Rolando Cáceres R.)	CONSTRUCTORA FENAR de NERY PASSI RUMICH A.	DIBEC CONSTRUCCIONES (Diego Rafael Beconi Ochipinti)
	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE / NO CUMPLE
menos, y el desempeño deberá haber sido satisfactorio					
Contar con experiencia mínima para el contrato que antecede u otros contratos, ejecutados en el período [2.008-2.017] en las siguientes actividades clave:					
50 M3 de hormigón elaborado estructural en edificaciones, acumulados hasta en dos (2) contratos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Revestimiento de azulejos: 100 m2 acumulados hasta en 2 contratos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Revoque de paredes: 750 m2 acumulados hasta en 2 contratos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Instalación de sistema de prevención contra incendios.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Instalación de sistemas eléctricos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Instalaciones Varias de Agua Corriente, Aberturas, etc.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL					
Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para desempeñar los siguientes cargos clave: Un Ingeniero Civil o Arquitecto con al menos 5 años de experiencia efectiva en Obras Civiles como residente. La experiencia se contabilizara a partir del año de emisión del título universitario.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Como mínimo deberá contar con un Jefe o Superintendente de Obras con 3 [tres] años de experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS					
Demostrar que puede disponer oportunamente de los equipos esenciales en propiedad o en alquiler, que a continuación se indican:					
a) 1 (uno) Generador Eléctrico 15 Kva. Trifásico, motor diésel de 220/380 V 50 Hz;	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
b) Una hormigonera	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
c) 1 (una) Motobomba;	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
d) 1 (un) Camión de Carga;	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Los equipos mínimos necesarios presentados por los Oferentes no deberán estar comprometidos en otras obras.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Certificado de Origen, emitido por el Ministerio de Industria y Comercio. *Conforme lo establece la ley 4558/11 y el Decreto N° 9649/12 que reglamenta la aplicación del Margen de Preferencia.*	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

***OBS.:** Considerando que la recomendación de adjudicación ha recaído en la firma RHS CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS, no se ha procedido a solicitar la presentación de documentos formales a las empresas CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES de ING. ELIO R. ACOSTA HERRERA, ING. JUAN A. CANATA, los cuales no obran en su oferta, indicándose por tal motivo no cumple, debido a que sus ofertas ya no son susceptibles de ser analizadas.*

Gloria Martínez Martínez
Dpto. de Licitaciones
DGOC - MSP y BS

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Sergio Barua Cañellas
Abogado
Jefe de Unidad de Análisis y Monitoreo D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

Walter M. Velázquez Arrúa
Abogado
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P. y B.S.

Abg. Mary E. Giménez G.
Asesor Jurídico

8. ANÁLISIS DE RATIOS FINANCIEROS:

El Comité de Evaluación procede al **ANÁLISIS DE RATIOS FINANCIEROS** de las Empresas Oferentes en el marco de la presente licitación pública, a fin de determinar si las mismas cuentan con las calificaciones y la capacidad financiera necesaria para ejecutar el contrato, conforme se establece en el Pliego de Bases y Condiciones, realizado por el Lic. Abel Sosa

PEGASUS S.A.									
Índices Financieros		**2014**	**Índice**	**2015**	**Índice**	**2016**	**Índice**	**Promedio**	**Calificación**
Ratio de Liquidez	Activo Corriente	5.174.882.622	**1,70**	693.872.456	**0,15**	6.142.489.742	**3,02**	**1,63**	**Cumple**
	Pasivo Corriente	3.036.714.910		4.635.297.165		2.031.089.245			
Endeudamiento	Pasivo Total	3.036.714.910	**0,57**	4.635.297.165	**0,66**	2.031.089.245	**0,32**	**0,52**	**Cumple**
	Activo Total	5.321.671.007		7.057.709.196		6.363.823.275			
Rentabilidad	Utilidad neta	159.619.206	**0,08**	132.905.493	**0,07**	401.092.998	**0,10**	**0,08**	**Cumple**
	Capital	2.000.000.000		2.000.000.000		3.900.000.000			
								20 % de la oferta	
								183.210.406	
Capital Operativo		**OFERTA Gs**				**916.052.030**		**4.111.400.497**	**Cumple**
Ratio de Liquidez	Igual o mayor que 0,80, en promedio, en los 3 últimos años								
Endeudamiento	No deberá ser mayor a 0,70 en promedio, en los 3 últimos años								
Rentabilidad	El promedio en los últimos años, no deberá ser negativo								
Capital Operativo	Las empresas o sociedades privadas, deberán poseer un capital no inferior al **20 % (veinte por ciento)** del monto total de la oferta, lo cual será corroborado por medio del Balance General del último año, pudiendo completar dicho porcentaje con la presentación de certificado de una entidad financiera calificada que demuestre la disponibilidad de línea de crédito suficiente para justificar el porcentaje mencionado.								

CONTEPAR S.R.L.									
Índices Financieros		**2014**	**Índice**	**2015**	**Índice**	**2016**	**Índice**	**Promedio**	**Calificación**
Ratio de Liquidez	Activo Corriente	3.423.080.648	**16,38**	3.795.176.493	**12,14**	6.852.675.353	**2,33**	**10,28**	**Cumple**
	Pasivo Corriente	209.020.362		312.614.021		2.944.617.784			
Endeudamiento	Pasivo Total	209.020.362	**0,06**	312.614.021	**0,08**	2.944.617.784	**0,42**	**0,19**	**Cumple**
	Activo Total	3.584.169.451		3.953.426.393		6.978.376.989			
Rentabilidad	Utilidad neta	136.421.888	**1,29**	239.972.315	**2,26**	43.008.302	**0,41**	**1,32**	**Cumple**
	Capital	106.000.000		106.000.000		106.000.000			
								20 % de la oferta	
								188.018.391	
Capital Operativo		**OFERTA Gs**				**940.091.955**		**3.908.057.569**	**Cumple**
Ratio de Liquidez	Igual o mayor que 0,80, en promedio, en los 3 últimos años								
Endeudamiento	No deberá ser mayor a 0,70 en promedio, en los 3 últimos años								
Rentabilidad	El promedio en los últimos años, no deberá ser negativo								
Capital Operativo	Las empresas o sociedades privadas, deberán poseer un capital no inferior al **20 % (veinte por ciento)** del monto total de la oferta, lo cual será corroborado por medio del Balance General del último año, pudiendo completar dicho porcentaje con la presentación de certificado de una entidad financiera calificada que demuestre la disponibilidad de línea de crédito suficiente para justificar el porcentaje mencionado.								

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Sergio Barua Cañellas
Abogado
Jefe de Unidad de Análisis y Monitoreo C.S.N.J. - M.S.P. y B.S.

Walter M. Chávez Arrúa
Abogado
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P. y B.S.

Abg. Mario E. Giménez G.
Asesor Jurídico

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

CONSTRUCTORA FENAR de NERY PASSI RUMICH A.									
Índices Financieros		**2014**	**Índice**	**2015**	**Índice**	**2016**	**Índice**	**Promedio**	**Calificación**
Ratio de Liquidez	Activo Corriente	613.995.283	**8,85**	2.052.611.497	**13,68**	2.576.950.571	**37,66**	**20,06**	**Cumple**
	Pasivo Corriente	69.354.959		150.049.246		68.427.908			
Endeudamiento	Pasivo Total	69.354.959	**0,06**	560.049.246	**0,24**	218.427.908	**0,07**	**0,13**	**Cumple**
	Activo Total	1.124.561.359		2.302.681.406		3.097.415.566			
Rentabilidad	Utilidad neta	613.960.315	**11,58**	676.992.899	**12,77**	807.336.744	**2,17**	**8,84**	**Cumple**
	Capital	53.000.000		53.000.000		372.503.647			
								20 % de la oferta	
								204.894.540	
Capital Operativo		**OFERTA Gs**				**1.024.472.700**		**2.508.522.663**	**Cumple**
Ratio de Liquidez	Igual o mayor que 0,80, en promedio, en los 3 últimos años								
Endeudamiento	No deberá ser mayor a 0,70 en promedio, en los 3 últimos años								
Rentabilidad	El promedio en los últimos años, no deberá ser negativo								
Capital Operativo	Las empresas o sociedades privadas, deberán poseer un capital no inferior al **20 % (veinte por ciento)** del monto total de la oferta, lo cual será corroborado por medio del Balance General del último año, pudiendo completar dicho porcentaje con la presentación de certificado de una entidad financiera calificada que demuestre la disponibilidad de línea de crédito suficiente para justificar el porcentaje mencionado.								

R.H.S. CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS (Ricardo Helmer Saldívar Benítez)									
Índices Financieros		**2014**	**Índice**	**2015**	**Índice**	**2016**	**Índice**	**Promedio**	**Calificación**
Ratio de Liquidez	Activo Corriente	3.206.224.147	**23,20**	3.309.154.611	**15,43**	3.186.608.081	**99,56**	**46,06**	**Cumple**
	Pasivo Corriente	138.213.278		214.457.624		32.006.256			
Endeudamiento	Pasivo Total	138.213.278	**0,04**	214.457.624	**0,06**	32.006.256	**0,01**	**0,04**	**Cumple**
	Activo Total	3.206.224.147		3.558.481.244		3.718.252.526			
Rentabilidad	Utilidad neta	405.713.329	**0,18**	267.076.747	**0,09**	332.546.022	**0,11**	**0,13**	**Cumple**
	Capital	2.251.140.097		2.972.387.884		2.972.387.884			
								20 % de la oferta	
								179.910.924	
Capital Operativo		**OFERTA Gs**				**899.554.620**		**3.154.601.825**	**Cumple**
Ratio de Liquidez	Igual o mayor que 0,80, en promedio, en los 3 últimos años								
Endeudamiento	No deberá ser mayor a 0,70 en promedio, en los 3 últimos años								
Rentabilidad	El promedio en los últimos años, no deberá ser negativo								
Capital Operativo	Las empresas o sociedades privadas, deberán poseer un capital no inferior al **20 % (veinte por ciento)** del monto total de la oferta, lo cual será corroborado por medio del Balance General del último año, pudiendo completar dicho porcentaje con la presentación de certificado de una entidad financiera calificada que demuestre la disponibilidad de línea de crédito suficiente para justificar el porcentaje mencionado.								

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Sergio Barua Cabellas
Jefe de Unidad de Asesoría y Monitoreo U.C.N.J. - M.S.P. y B.S.

Walter M. Alvarez Arrúa
Abogado
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P. y B.S.

Abg. Mary E. Giménez G.
Asesor Jurídico

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

E.A.H. CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES de ING. ELIO R. ACOSTA HERRERA									
Índices Financieros		**2014**	**Índice**	**2015**	**Índice**	**2016**	**Índice**	**Promedio**	**Calificación**
Ratio de Liquidez	Activo Corriente	7.159.862.034	**1,67**	8.762.003.479	**1,55**	6.913.456.578	**1,32**	**1,51**	**Cumple**
	Pasivo Corriente	4.297.404.160		5.669.231.536		5.243.134.804			
Endeudamiento	Pasivo Total	4.297.404.160	**0,58**	5.669.231.536	**0,63**	5.243.134.804	**0,58**	**0,60**	**Cumple**
	Activo Total	7.394.313.779		9.070.621.837		9.056.902.186			
Rentabilidad	Utilidad neta	366.242.701	**0,73**	418.538.423	**0,28**	395.973.254	**0,26**	**0,43**	**Cumple**
	Capital	500.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000			
								20 % de la oferta	
								193.723.460	
Capital Operativo		**OFERTA Gs**				**968.617.300**		**1.670.321.774**	**Cumple**
Ratio de Liquidez	Igual o mayor que 0,80, en promedio, en los 3 últimos años								
Endeudamiento	No deberá ser mayor a 0,70 en promedio, en los 3 últimos años								
Rentabilidad	El promedio en los últimos años, no deberá ser negativo								
Capital Operativo	Las empresas o sociedades privadas, deberán poseer un capital no inferior al **20 % (veinte por ciento)** del monto total de la oferta, lo cual será corroborado por medio del Balance General del último año, pudiendo completar dicho porcentaje con la presentación de certificado de una entidad financiera calificada que demuestre la disponibilidad de línea de crédito suficiente para justificar el porcentaje mencionado.								

ING. GUSTAVO A. FRUTOS E. - CONSTRUCCIONES CIVILES									
Índices Financieros		**2014**	**Índice**	**2015**	**Índice**	**2016**	**Índice**	**Promedio**	**Calificación**
Ratio de Liquidez	Activo Corriente	5.628.221.285	**3,67**	5.955.553.014	**9,80**	6.102.871.290	**78,15**	**30,54**	**Cumple**
	Pasivo Corriente	1.534.240.854		607.571.394		78.092.044			
Endeudamiento	Pasivo Total	1.534.240.854	**0,25**	607.571.394	**0,09**	78.092.044	**0,12**	**0,15**	**Cumple**
	Activo Total	6.076.990.894		6.875.256.345		672.692.721			
Rentabilidad	Utilidad neta	2.171.895.272	**1,09**	1.606.585.683	**0,38**	365.078.017	**0,09**	**0,52**	**Cumple**
	Capital	2.000.000.000		4.270.000.000		4.270.000.000			
								20 % de la oferta	
								199.285.310	
Capital Operativo		**OFERTA Gs**				**996.426.550**		**6.024.779.246**	**Cumple**
Ratio de Liquidez	Igual o mayor que 0,80, en promedio, en los 3 últimos años								
Endeudamiento	No deberá ser mayor a 0,70 en promedio, en los 3 últimos años								
Rentabilidad	El promedio en los últimos años, no deberá ser negativo								
Capital Operativo	Las empresas o sociedades privadas, deberán poseer un capital no inferior al **20 % (veinte por ciento)** del monto total de la oferta, lo cual será corroborado por medio del Balance General del último año, pudiendo completar dicho porcentaje con la presentación de certificado de una entidad financiera calificada que demuestre la disponibilidad de línea de crédito suficiente para justificar el porcentaje mencionado.								

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Sergio Barúa Cáceres
Abogado
Jefe de Unidad de Asesoría y Monitoreo D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

Walter M. Vázquez Arrúa
Abogado
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P. y B.S.

Abg. Marco E. Giménez G.
Asesor Jurídico

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

EMTEC - EMPRESA TÉCNICA (Ing. Jorge Rolando Cáceres R.)									
Índices Financieros		**2014**	**Índice**	**2015**	**Índice**	**2016**	**Índice**	**Promedio**	**Calificación**
Ratio de Liquidez	Activo Corriente	1.782.856.647	**2,46**	1.964.488.618	**2,84**	1.904.757.427	**2,82**	**2,71**	**Cumple**
	Pasivo Corriente	723.294.038		692.234.005		674.960.236			
Endeudamiento	Pasivo Total	1.004.848.038	**0,55**	692.234.005	**0,32**	976.452.784	**0,47**	**0,44**	**Cumple**
	Activo Total	1.834.856.647		2.152.488.618		2.098.245.689			
Rentabilidad	Utilidad neta	63.414.000	**0,11**	86.952.585	**0,12**	80.655.772	**0,12**	**0,12**	**Cumple**
	Capital	590.767.979		700.000.000		700.000.000			
								20 % de la oferta	
								197.999.941	
Capital Operativo		**OFERTA Gs**				**989.999.704**		**1.229.797.191**	**Cumple**
Ratio de Liquidez	Igual o mayor que 0,80, en promedio, en los 3 últimos años								
Endeudamiento	No deberá ser mayor a 0,70 en promedio, en los 3 últimos años								
Rentabilidad	El promedio en los últimos años, no deberá ser negativo								
Capital Operativo	Las empresas o sociedades privadas, deberán poseer un capital no inferior al **20 % (veinte por ciento)** del monto total de la oferta, lo cual será corroborado por medio del Balance General del último año, pudiendo completar dicho porcentaje con la presentación de certificado de una entidad financiera calificada que demuestre la disponibilidad de línea de crédito suficiente para justificar el porcentaje mencionado.								

DIBEC CONSTRUCCIONES									
Índices Financieros		**2014**	**Índice**	**2015**	**Índice**	**2016**	**Índice**	**Promedio**	**Calificación**
Ratio de Liquidez	Activo Corriente	406.673.424	**1,18**	1.144.968.270	**1,25**	888.077.803	**3,37**	**1,93**	**Cumple**
	Pasivo Corriente	345.685.716		917.777.388		263.797.268			
Endeudamiento	Pasivo Total	345.685.716	**0,66**	917.777.388	**0,68**	263.797.268	**0,26**	**0,53**	**Cumple**
	Activo Total	524.189.797		1.354.407.323		1.019.140.189			
Rentabilidad	Utilidad neta	109.024.768	**3,89**	254.360.670	**9,08**	312.281.145	**0,78**	**4,59**	**Cumple**
	Capital	28.000.000		28.000.000		400.000.000			
								20 % de la oferta	Cumple
Capital Operativo								**272.533.730**	
		OFERTA Gs				**1.362.668.652**		**624.280.535**	
Ratio de Liquidez	Igual o mayor que 0,80, en promedio, en los 3 últimos años								
Endeudamiento	No deberá ser mayor a 0,70 en promedio, en los 3 últimos años								
Rentabilidad	El promedio en los últimos años, no deberá ser negativo								
Capital Operativo	Las empresas o sociedades privadas, deberán poseer un capital no inferior al **20 % (veinte por ciento)** del monto total de la oferta, lo cual será corroborado por medio del Balance General del último año, pudiendo completar dicho porcentaje con la presentación de certificado de una entidad financiera calificada que demuestre la disponibilidad de línea de crédito suficiente para justificar el porcentaje mencionado.								

Gloria Maria Beatriz Velázquez Jefa de Licitaciones DGOC - MSP y BS

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Sergio Barua Cañellas
Abogado
Jefe de Unidad de Análisis y Monitoreo D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

Walter M. Cáceres Arrúa
Abogado
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P. y B.S.

Aby. Nora E. Giménez G.
Asesora Jurídico

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

ING. JUAN A. CANATA									
Índices Financieros		**2014**	**Índice**	**2015**	**Índice**	**2016**	**Índice**	**Promedio**	**Calificación**
Ratio de Liquidez	Activo Corriente	629.799.981	**25,43**	7.070.034.278	**1,25**	3.639.726.281	**2,93**	**9,87**	**Cumple**
	Pasivo Corriente	24.766.080		5.670.098.662		1.242.451.819			
Endeudamiento	Pasivo Total	24.766.080	**0,02**	5.670.098.662	**0,73**	1.242.451.819	**0,24**	**0,33**	**Cumple**
	Activo Total	1.444.100.867		7.811.759.881		5.122.904.970			
Rentabilidad	Utilidad neta	26.119.369	**0,07**	738.562.928	**1,85**	1.653.830.557	**4,13**	**2,02**	**Cumple**
	Capital	400.000.000		400.000.000		400.000.000			
								20 % de la oferta	
								188.152.565	
Capital Operativo		**OFERTA Gs**				**940.762.827**		**2.397.274.462**	**Cumple**
Ratio de Liquidez	Igual o mayor que 0,80, en promedio, en los 3 últimos años								
Endeudamiento	No deberá ser mayor a 0,70 en promedio, en los 3 últimos años								
Rentabilidad	El promedio en los últimos años, no deberá ser negativo								
Capital Operativo	Las empresas o sociedades privadas, deberán poseer un capital no inferior al **20 % (veinte por ciento)** del monto total de la oferta, lo cual será corroborado por medio del Balance General del último año, pudiendo completar dicho porcentaje con la presentación de certificado de una entidad financiera calificada que demuestre la disponibilidad de línea de crédito suficiente para justificar el porcentaje mencionado.								

SERVICIO INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y LIMPIEZA (Amado Caribaux)									
Índices Financieros		**2014**	**Índice**	**2015**	**Índice**	**2016**	**Índice**	**Promedio**	**Calificación**
Ratio de Liquidez	Activo Corriente	593.377.235	**168,61**	726.087.975	**0,00**	826.930.326	**536,49**	*** OBS**	**Cumple**
	Pasivo Corriente	3.519.230		0		1.541.383			
Endeudamiento	Pasivo Total	3.519.230	**0,01**	463.808	**0,00**	1.541.383	**0,00**	**0,00**	**Cumple**
	Activo Total	593.377.235		726.087.975		826.930.326			
Rentabilidad	Utilidad neta	215.206.280	**71,74**	131.766.662	**43,92**	103.764.776	**34,59**	**50,08**	**Cumple**
	Capital	3.000.000		3.000.000		3.000.000			
								20 % de la oferta	
								179.406.855	
Capital Operativo		**OFERTA Gs**				**897.034.276**		**825.388.943**	**Cumple**
Ratio de Liquidez	Igual o mayor que 0,80, en promedio, en los 3 últimos años								
Endeudamiento	No deberá ser mayor a 0,70 en promedio, en los 3 últimos años								
Rentabilidad	El promedio en los últimos años, no deberá ser negativo								
Capital Operativo	Las empresas o sociedades privadas, deberán poseer un capital no inferior al **20 % (veinte por ciento)** del monto total de la oferta, lo cual será corroborado por medio del Balance General del último año, pudiendo completar dicho porcentaje con la presentación de certificado de una entidad financiera calificada que demuestre la disponibilidad de línea de crédito suficiente para justificar el porcentaje mencionado.								

Observación: El Comité de Evaluación evalúa la situación de la firma con relación al Ratio de Liquidez, ya que la misma no cuenta con Pasivo Corriente año 2015, por lo cual no se puede efectuar la operación aritmética para obtener el índice ni por ende el promedio, teniendo en cuenta que la división entre cero es considerada una indefinición. No obstante, al contar con Activo Corriente, se puede considerar que la empresa cuenta con liquidez, pues no tiene obligaciones a corto plazo. Por este motivo el Comité Evaluador concluye que la empresa está calificada, es decir CUMPLE

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Walter M. Cáceres Arguía
Abogado
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P. y B.S.

Abg. Max E. Giménez G.
Asesor Jurídico

9. ANÁLISIS DE EXPERIENCIA:

Seguidamente el Comité de Evaluación procede al Análisis de la Experiencia de las empresas oferentes, cuantificando por empresa, haber generado, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años, en promedio un volumen anual de facturación igual o superior. Al 50 % del monto de la oferta de precio presentada por el oferente, de conformidad a la SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN.) Experiencia General en Obras

OFERENTE	MONTO TOTAL DE LA OFERTA	50% DE LO OFERTADO	CONTRATOS PRESENTADOS	OBSERVACIÓN
PEGASUS S.A.	916.052.030	458.026.015	1.037.486.500	CUMPLE
CONTEPAR S.R.L.	940.091.955	470.045.978	3.281.367.300	CUMPLE
ING. GUSTAVO A. FRUTOS E. - CONSTRUCCIONES CIVILES	996.426.550	498.213.275	6.493.771.579	CUMPLE
E.A.H. CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES de ING. ELIO R. ACOSTA HERRERA	968.617.300	484.308.650	3.943.603.126	CUMPLE
ING. JUAN A. CANATA	940.762,827	470.381.414	852.565.427	CUMPLE
EMTEC EMPRESA TÉCNICA (Ing. Jorge Rolando Cáceres R.)	989.999.704	494.999.852	899.115.230	CUMPLE
CONSTRUCTORA FENAR de NERY PASSI RUMICH A.	1.024.472.700	512.236.350	1.853.189.370	CUMPLE
R.H.S. CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS (Ricardo Helmer Saldívar Benítez)	899.554.620	449.777.310	1.700.509.080	CUMPLE
DIBEC CONSTRUCCIONES (Diego Rafael Beconi Ochipinti)	1.362.668.652	681.334.326	1.300.133.945	CUMPLE
SERVICIO INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y LIMPIEZA (Amado Caribaux)	897.034.276	448.517.138	3.668.151.456	CUMPLE

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Sergio Barua Cañellas
Abogado
Jefe de Unidad de Análisis y Monitoreo S.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

Walter M. Cáceres Arrúa
Abogado
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P. y B.S.

Abg. Marco E. Giménez G.
Asesor Jurídico

10. MARGEN DE PREFERENCIA:

Se aplicará el margen de preferencia nacional de conformidad a la legislación vigente. La acreditación de Origen Nacional del Producto, en el marco del proceso de contratación, será a través del Certificado de Origen Nacional, expedido por Autoridad competente.
En caso de que los oferentes que se encuentren dentro del rango del porcentaje para beneficiarse del margen, no presentaren con su oferta el certificado o presentare la constancia en trámite del mismo, el Comité de Evaluación solicitará por escrito el certificado, otorgando para su presentación un plazo de 2 (dos) días. Si luego del requerimiento realizado por el Comité el oferente no presentare el documento, o la presentación sea deficiente o tardía, la oferta no será descalificada, pero no podrá acogerse al beneficio. **A fin de acogerse al beneficio, el certificado debe ser emitido como máximo a la fecha tope de presentación y apertura de ofertas.**
Durante la evaluación de la oferta, si la oferta evaluada como la más baja es una oferta de un bien o servicio importado o que no haya presentado el Certificado de Origen Nacional, **esta será comparada con la oferta más baja del bien nacional que ha presentado el aludido certificado, agregándole al precio total del bien que no cuenta con el Certificado de Origen Nacional una suma equivalente al porcentaje establecido en la legislación vigente.** Si en dicha comparación adicional, la oferta del bien producido del bien o ***servicio producido en el Paraguay que haya acreditado mediante la presentación del certificado, resultare ser la más baja se la seleccionará para la adjudicación;*** caso contrario se seleccionará la oferta del bien o servicio proveniente del extranjero o que no haya presentado el citado documento.

OFERENTE	MONTO TOTAL DE LA OFERTA	10%	OBSERVACION
SERVICIO INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y LIMPIEZA (Amado Caribaux)	897.034.276	**986.737.704**	A LA MENOR OFERTA SERVICIO INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES Y LIMPIEZA (Amado Caribaux) COMO SE INDICA EN EL PUNTO 6 DEL PRESENTE INFORME, SE LE SOLICITO EL CERITIFICADO DE MARGEN DE PREFERENCIA EMITIDO POR EL MIC. LA MISMA NO PRESENTÓ POR LO QUE SE LE APLICO EL 10%, CONFORME A LA SECCION II DEL PBC. QUEDANDO LA FIRMA R.H.S. CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS (Ricardo Helmer Saldívar Benítez), COMO MENOR OFERTA TENIENDO SU CERTIFCADO EN SU OFERTA FOLIO 21 (veintiún).-.
R.H.S. CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS (Ricardo Helmer Saldívar Benítez)	899.554.620		

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Cent.
DGOC - MSP y BS

Jefe Departamento de Licitaciones
DGOC - MSP y BS

Jefe Departamento de Análisis y Monitoreo - M.S.P. y B.S.

Asesor Jurídico

Walter M. Cáceres Aranda
Abogado
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P. y B.S.

11. CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS:

Se realiza el Cuadro Comparativo de Ofertas por RESUMEN GLOBAL, teniendo en cuenta el sistema de adjudicación, el cual forma parte íntegra del presente Informe de Evaluación. Además, se aplicarán las disposiciones establecidas en los **artículos 56, 57, 58, 59, 60, 61 y 64 del Decreto Reglamentario de la Ley N° 2051/03 y los Criterios establecidos en el P.B.C.**

						SERVICIO INTEGRAL DE CONTRUCCIÓN Y LIMPIEZA de AMADO CARIBAUX			RICARDO HELMER SALDIVAR BENITEZ			PEGASUS SA			CONTEPAR SRL			ING. JUAN A. CANATA		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total
1	72101507-001	a-1 Trabajos de refuerzos de Vigas	Metro lineal	11,4	645.155	516.124	-20%	5.883.814	500.000	-22%	5.700.000	550.000	-15%	6.270.000	558.500	-13%	6.366.900	467.529	-28%	5.329.831
2	72101507-001	a-2 Trabajos de refuerzos de Pilares	Unidad Medida Global	4	1.991.010	1.592.808	-20%	6.371.232	1.500.000	-25%	6.000.000	1.700.000	-15%	6.800.000	1.635.000	-18%	6.540.000	1.422.529	-29%	5.690.116
3	72101507-001	a-3 Trabajos de refuerzos de Fundaciones	Unidad Medida Global	4	10.624.000	8.499.200	-20%	33.996.800	8.000.000	-25%	32.000.000	7.500.000	-29%	30.000.000	8.800.000	-17%	35.200.000	7.474.478	-30%	29.897.912
4	72101507-001	a-4 Trabajos Finales	Unidad	1	3.000.000	2.400.000	-20%	2.400.000	2.200.000	-27%	2.200.000	2.500.000	-17%	2.500.000	2.300.000	-23%	2.300.000	2.643.704	-12%	2.643.704
5	72131601-002	a- Vallado de obra	Metros cuadrados	183	15.000	12.000	-20%	2.196.000	11.000	-27%	2.013.000	13.000	-13%	2.379.000	12.000	-20%	2.196.000	24.792	65%	4.536.936
6	72103003-001	b- De rampa	Metros cuadrados	8,5	120.000	96.000	-20%	816.000	90.000	-25%	765.000	95.000	-21%	807.500	87.500	-27%	743.750	121.375	1%	1.031.688
7	72103003-001	c- Demolición de registros de desagüe pluvial	Unidad	10	150.000	120.000	-20%	1.200.000	107.000	-29%	1.070.000	105.000	-30%	1.050.000	110.000	-27%	1.100.000	142.585	-5%	1.425.850
8	72131601-002	d- Retiro de adoquines de protección de talud	Metros cuadrados	130	80.000	64.000	-20%	8.320.000	57.000	-29%	7.410.000	56.000	-30%	7.280.000	58.500	-27%	7.605.000	57.566	-28%	7.483.580
9	72103003-001	e- De caseta	Metros cuadrados	5	200.000	160.000	-20%	800.000	150.000	-25%	750.000	150.000	-25%	750.000	147.500	-26%	737.500	181.720	-9%	908.600
10	72131601-003	a- Piedra bruta blanca	Metros cúbicos	155	136.000	108.800	-20%	16.864.000	100.000	-26%	15.500.000	96.000	-29%	14.880.000	111.500	-18%	17.282.500	124.089	-9%	19.233.795
11	72131601-004	b- Zapata	Metros cúbicos	4,25	848.900	679.120	-20%	2.886.260	610.000	-28%	2.592.500	750.000	-12%	3.187.500	700.000	-18%	2.975.000	1.107.996	31%	4.708.983
12	72131601-004	c- Tronco de pilares	Metros cúbicos	8	1.079.400	863.520	-20%	6.908.160	780.000	-28%	6.240.000	950.000	-12%	7.600.000	890.000	-18%	7.120.000	870.569	-19%	6.964.552
13	72131601-004	d- Pilares	Metros cúbicos	3,7	1.079.400	863.520	-20%	3.195.024	780.000	-28%	2.886.000	950.000	-12%	3.515.000	890.000	-18%	3.293.000	870.569	-19%	3.221.105
14	72131601-004	e- Vigas Inferior	Metros cúbicos	8,7	1.014.000	811.200	-20%	7.057.440	750.000	-26%	6.525.000	950.000	-6%	8.265.000	850.000	-16%	7.395.000	870.569	-14%	7.573.950
15	72131601-004	f- Vigas Superior	Metros cúbicos	11,5	1.014.000	811.200	-20%	9.328.800	750.000	-26%	8.625.000	950.000	-6%	10.925.000	850.000	-16%	9.775.000	870.569	-14%	10.011.544

Ing. Pablo Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Sergio Barua Cañellas
Abogado
Jefe de Unidad de Análisis y Monitoreo D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

Walter M. Cáceres Arrúa
Abogado
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P. y B.S.

Ing. Marc E. Giménez G.
Asesor Jurídico

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapera ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

						SERVICIO INTEGRAL DE CONTRUCCIÓN Y LIMPIEZA de AMADO CARIBAUX			RICARDO HELMER SALDIVAR BENITEZ			PEGASUS SA			CONTEPAR SRL			ING. JUAN A. CANATA		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total
16	72131601-004	g- Losa	Metros cúbicos	24,4	1.023.750	99.000	-90%	2.415.600	750.000	-27%	18.300.000	980.000	-4%	23.912.000	820.000	-20%	20.008.000	870.569	-15%	21.241.884
17	72101601-001	De Techo de chapa con estructura metalica, canaleta de desague y cenefa perimetral en área afectada con recuperación de material	Metros cuadrados	105	80.600	64.480	-20%	6.770.400	60.000	-26%	6.300.000	78.000	-3%	8.190.000	59.500	-26%	6.247.500	64.056	-21%	6.725.880
18	72131601-005	a- Nivelación 0,30	Metros cuadrados	46,5	8.710	6.968	-20%	324.012	6.500	-25%	302.250	8.000	-8%	372.000	7.000	-20%	325.500	10.644	22%	494.946
19	72131601-005	b- Elevación 0,15 común	Metros cuadrados	623,5	6.942	5.554	-20%	3.462.919	5.000	-28%	3.117.500	5.500	-21%	3.429.250	5.600	-19%	3.491.600	7.983	15%	4.977.401
20	72131601-005	c- Envarillado de mampostería	Metro lineal	209	9.750	7.800	-20%	1.630.200	7.000	-28%	1.463.000	8.000	-18%	1.672.000	7.900	-19%	1.651.100	5.322	-45%	1.112.298
21	72131601-009	a- Cascotes int. 7 cm s/terreno natural	Metros cuadrados	224	19.500	15.600	-20%	3.494.400	16.000	-18%	3.584.000	18.000	-8%	4.032.000	15.000	-23%	3.360.000	10.644	-45%	2.384.256
22	72131601-009	b- Cerámico	Metros cuadrados	42,5	9.490	7.592	-20%	322.660	7.000	-26%	297.500	8.000	-16%	340.000	7.400	-22%	314.500	10.644	12%	452.370
23	72131601-009	c- Mosaico granitico base 30x30	Metros cuadrados	253	9.490	7.592	-20%	1.920.776	7.000	-26%	1.771.000	8.000	-16%	2.024.000	7.400	-22%	1.872.200	11.708	23%	2.962.124
24	72101607-004	a- Tipo sanitario granitico (laboratorio)	Metros cuadrados	72,8	2.210	1.768	-20%	128.710	1.600	-28%	116.480	2.000	-10%	145.600	1.700	-23%	123.760	2.129	-4%	154.991
25	72101607-004	b- De granito	Metros cuadrados	202	2.210	1.768	-20%	357.136	1.600	-28%	323.200	2.000	-10%	404.000	1.700	-23%	343.400	2.129	-4%	430.058
26	72102508-003	a- Azulejos blanco	Metros cuadrados	227	9.490	7.592	-20%	1.723.384	7.000	-26%	1.589.000	8.000	-16%	1.816.000	7.400	-22%	1.679.800	10.644	12%	2.416.188
27	72102508-003	a1- azulejos blanco S.S.H.H. h=3	Metros cuadrados	205	9.490	7.592	-20%	1.556.360	7.000	-26%	1.435.000	8.000	-16%	1.640.000	7.400	-22%	1.517.000	10.644	12%	2.182.020
28	72102508-999	a- De granito natural esp. 0,80m c/zócalo de 8cm, mueble bajo mesada y pileta de acero inoxidable	Metro lineal	36,35	455.000	364.000	-20%	13.231.400	350.000	-23%	12.722.500	400.000	-12%	14.540.000	330.000	-27%	11.995.500	266.090	-42%	9.672.372
29	72102602-005	a- Puerta con cerradura	Unidad	29	25.350	20.280	-20%	588.120	18.000	-29%	522.000	20.000	-21%	580.000	20.500	-19%	594.500	21.287	-16%	617.323
30	72102602-008	b- Marco	Unidad	29	26.000	20.800	-20%	603.200	18.500	-29%	536.500	20.000	-23%	580.000	21.000	-19%	609.000	21.287	-18%	617.323
31	72131601-010	c- Contramarco madera de cedro	Metro lineal	142,5	6.500	5.200	-20%	741.000	4.700	-28%	669.750	5.500	-15%	783.750	4.700	-28%	669.750	5.322	-18%	758.385
32	72102602-005	a- Ventana	Unidad	10	25.350	20.280	-20%	202.800	18.000	-29%	180.000	20.000	-21%	200.000	20.500	-19%	205.000	47.896	89%	478.960

Gloria M. Beatriz Vega Ynez
Dpto. de Licitaciones
UOC - DGOC - M.S.P. y B.S.

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Sergio Barua Canellas
Abogado
Jefe de Unidad de Análisis y Asesoramiento D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

Walter M. Báez Arrúa
Abogado
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P. y B.S.

Abg. Marco E. Giménez G.
Asesor Jurídico

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapera ko´ãga guive
Construyendo el futuro hoy

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

						SERVICIO INTEGRAL DE CONTRUCCIÓN Y LIMPIEZA de AMADO CARIBAUX			RICARDO HELMER SALDIVAR BENITEZ			PEGASUS SA			CONTEPAR SRL			ING. JUAN A. CANATA		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total
		1,60x1,20																		
33	72102602-005	b- Ventana proyectante de 0,70x1,60	Unidad	5	25.350	20.280	-20%	101.400	18.000	-29%	90.000	20.000	-21%	100.000	20.500	-19%	102.500	47.896	89%	239.480
34	72102304-002	a- Cañeria PVC de 3/4	Metro lineal	185	9.750	7.800	-20%	1.443.000	7.000	-28%	1.295.000	8.000	-18%	1.480.000	7.900	-19%	1.461.500	5.854	-40%	1.082.990
35	72102304-002	b- Instalación de agua fria en baño inodoro con cisterna alta, lavatorio y ducha eléctrica con canilla lava pie	Unidad	16	175.500	140.400	-20%	2.246.400	125.000	-29%	2.000.000	140.000	-20%	2.240.000	130.000	-26%	2.080.000	106.436	-39%	1.702.976
36	72102304-002	c- Instalación agua fria en pileta de acero inoxidable	Unidad	1	126.750	101.400	-20%	101.400	90.000	-29%	90.000	120.000	-5%	120.000	90.000	-29%	90.000	106.436	-16%	106.436
37	72102304-002	d- Instalación agua fria y caliente en pileta de acero inoxidable	Unidad	10	132.600	106.080	-20%	1.060.800	95.000	-28%	950.000	100.000	-25%	1.000.000	95.000	-28%	950.000	106.436	-20%	1.064.360
38	72101510-006	a- Instalación completa hasta el primer registro de desagüe de baño c/inodoro con cisterna alta y lavatorio	Unidad	9	214.500	171.600	-20%	1.544.400	153.000	-29%	1.377.000	170.000	-21%	1.530.000	150.000	-30%	1.350.000	170.298	-21%	1.532.682
39	72101510-006	b- Instalación de desagüe en pileta de acero inoxidable	Unidad	10	128.700	102.960	-20%	1.029.600	92.000	-29%	920.000	100.000	-22%	1.000.000	92.000	-29%	920.000	106.436	-17%	1.064.360
40	72101510-006	c- Cañeria PVC 100 mm externo blanco	Metro lineal	60	19.500	15.600	-20%	936.000	14.000	-28%	840.000	17.000	-13%	1.020.000	14.000	-28%	840.000	15.965	-18%	957.900
41	72101510-9998	a- Inodoro blanco con cisterna alta y tapa plástica	Unidad	9	65.000	52.000	-20%	468.000	47.000	-28%	423.000	50.000	-23%	450.000	47.000	-28%	423.000	53.218	-18%	478.962
42	72101510-9998	b- Lavatorio mediano blanco c/pedestal y griferia	Unidad	9	65.000	52.000	-20%	468.000	47.000	-28%	423.000	50.000	-23%	450.000	47.000	-28%	423.000	53.218	-18%	478.962
43	72101510-9998	c- Termo calefón de 80 litros	Unidad	2	104.000	83.200	-20%	166.400	74.000	-29%	148.000	70.000	-33%	140.000	75.000	-28%	150.000	79.827	-23%	159.654
44	72101510-9998	d- Ducha	Unidad	1	65.000	52.000	-20%	52.000	47.000	-28%	47.000	50.000	-23%	50.000	45.000	-31%	45.000	53.218	-18%	53.218
45	72101510-9998	e- Griferia canilla	Unidad	10	39.000	31.200	-20%	312.000	28.000	-28%	280.000	30.000	-23%	300.000	28.000	-28%	280.000	31.931	-18%	319.310
46	72101510-9998	f- Accesorios de	Unidad	20	39.000	31.200	-20%	624.000	28.000	-28%	560.000	30.000	-23%	600.000	28.000	-28%	560.000	31.931	-18%	638.620

Dirección General de Contrataciones y Licitaciones
DGOC - MSP y BS

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Sergio Barua Cañellas
Abogado
Jefe de Unidad de Análisis y Monitoreo D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

Walter M. Cáceres Arrúa
Abogado
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P. y B.S.

Ing. Marc. E. Giménez G.
Asesor Jurídico

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapera ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

						SERVICIO INTEGRAL DE CONTRUCCIÓN Y LIMPIEZA de AMADO CARIBAUX			RICARDO HELMER SALDIVAR BENITEZ			PEGASUS SA			CONTEPAR SRL			ING. JUAN A. CANATA		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total
		losa																		
47	92121702-002	a- Detector de humo/calor fotoeléctrico	Unidad	10	273.000	218.400	-20%	2.184.000	195.000	-29%	1.950.000	200.000	-27%	2.000.000	195.000	-29%	1.950.000	186.263	-32%	1.862.630
48	92121702-002	b- Señalizadores audio visuales AAV	Unidad	1	273.000	218.400	-20%	218.400	195.000	-29%	195.000	200.000	-27%	200.000	195.000	-29%	195.000	186.263	-32%	186.263
49	92121702-002	c- Carteles de señalización	Unidad	3	104.000	83.200	-20%	249.600	75.000	-28%	225.000	73.000	-30%	219.000	75.000	-28%	225.000	69.183	-33%	207.549
50	92121702-002	d- Artefactos de iluminación de emergencia	Unidad	1	104.000	83.200	-20%	83.200	75.000	-28%	75.000	73.000	-30%	73.000	75.000	-28%	75.000	69.183	-33%	69.183
51	92121702-002	e- Desinstalación de sistema	Unidad	1	780.000	624.000	-20%	624.000	600.000	-23%	600.000	550.000	-29%	550.000	560.000	-28%	560.000	691.834	-11%	691.834
52	92121702-002	f- Puerta corta fuego de 0,90x2,10	Unidad	1	195.000	156.000	-20%	156.000	140.000	-28%	140.000	170.000	-13%	170.000	140.000	-28%	140.000	212.872	9%	212.872
53	72131601-001	a- Circuito de luces y tomas	Unidad	63	65.000	52.000	-20%	3.276.000	47.000	-28%	2.961.000	55.000	-15%	3.465.000	45.500	-30%	2.866.500	45.235	-30%	2.849.805
54	72131601-001	b- Circuito para ventilador de techo	Unidad	6	65.000	52.000	-20%	312.000	47.000	-28%	282.000	55.000	-15%	330.000	45.500	-30%	273.000	45.235	-30%	271.410
55	72131601-001	c- Circuito de tomas especiales c/conexión a tierra	Unidad	17	156.000	124.800	-20%	2.121.600	111.000	-29%	1.887.000	120.000	-23%	2.040.000	112.000	-28%	1.904.000	106.436	-32%	1.809.412
56	72131601-001	d- Linea para aire acondicionado	Unidad	8	156.000	124.800	-20%	998.400	111.000	-29%	888.000	120.000	-23%	960.000	112.000	-28%	896.000	106.436	-32%	851.488
57	72131601-001	e- Linea para ducha eléctrica	Unidad	1	156.000	124.800	-20%	124.800	111.000	-29%	111.000	120.000	-23%	120.000	112.000	-28%	112.000	106.436	-32%	106.436
58	72131601-001	f- Termocalefón de 80 litros a RECOLOCAR	Unidad	2	156.000	124.800	-20%	249.600	111.000	-29%	222.000	120.000	-23%	240.000	112.000	-28%	224.000	106.436	-32%	212.872
59	72131601-001	f- Linea para termo calefon	Unidad	2	156.000	124.800	-20%	249.600	111.000	-29%	222.000	120.000	-23%	240.000	112.000	-28%	224.000	106.436	-32%	212.872
60	72131601-001	g- Circuito para teléfono	Unidad	8	65.000	52.000	-20%	416.000	47.000	-28%	376.000	55.000	-15%	440.000	45.500	-30%	364.000	45.235	-30%	361.880
61	72102201-9998	h- Artefactos fluorescentes 1x40w	Unidad	1	65.000	52.000	-20%	52.000	47.000	-28%	47.000	55.000	-15%	55.000	45.500	-30%	45.500	45.235	-30%	45.235
62	72102201-9998	i- Artefactos fluorescentes 2x40w	Unidad	35	65.000	52.000	-20%	1.820.000	47.000	-28%	1.645.000	55.000	-15%	1.925.000	45.500	-30%	1.592.500	45.235	-30%	1.583.225
63	40101604-001	j- Ventilador de techo de 56 llave metálica de 7 velocidades	Unidad	6	156.000	124.800	-20%	748.800	111.000	-29%	666.000	120.000	-23%	720.000	112.000	-28%	672.000	106.436	-32%	638.616
64	72131601-001	k- Ducha	Unidad	1	65.000	52.000	-20%	52.000	47.000	-28%	47.000	55.000	-15%	55.000	45.500	-30%	45.500	39.914	-39%	39.914

Jefa a.i. de Licitaciones
DGOE - MSP y BS

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOE - MSP y BS

Sergio Barrios Portillo
Abogado
Jefe de Unidad de Asesoría y Monitoreo D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

Walter M. Cáceres Arrúa
Abogado
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P. y B.S.

Abg. Marco E. Giménez G.
Asesor Jurídico

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

						SERVICIO INTEGRAL DE CONTRUCCIÓN Y LIMPIEZA de AMADO CARIBAUX			RICARDO HELMER SALDIVAR BENITEZ			PEGASUS SA			CONTEPAR SRL			ING. JUAN A. CANATA		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total
		electrica																		
65	72131601-001	l- Tablero seccional trifasico compuesto de 1 llave trifásica y llaves TM	Unidad	1	390.000	312.000	-20%	312.000	280.000	-28%	280.000	300.000	-23%	300.000	280.000	-28%	280.000	39.914	-90%	39.914
66	72131601-001	m- Linea trifásica desde TP al TS-ST/6	Unidad	1	390.000	312.000	-20%	312.000	280.000	-28%	280.000	300.000	-23%	300.000	280.000	-28%	280.000	361.882	-7%	361.882
67	72131601-002	a- Vallado de obra	Metros cuadrados	183	78.650	62.920	-20%	11.514.360	56.000	-29%	10.248.000	65.000	-17%	11.895.000	56.500	-28%	10.339.500	80.353	2%	14.704.599
68	72131601-004	a- Piedra bruta blanca - bajo las vigas de fundación	Metros cúbicos	185,5	403.000	322.400	-20%	59.805.200	290.000	-28%	53.795.000	320.000	-21%	59.360.000	360.000	-11%	66.780.000	309.053	-23%	57.329.332
69	72131601-004	b- Zapata - anclar las zapatas a la roca firme	Metros cúbicos	20	1.820.000	1.456.000	-20%	29.120.000	1.500.000	-18%	30.000.000	1.450.000	-20%	29.000.000	1.500.000	-18%	30.000.000	1.509.664	-17%	30.193.280
70	72131601-004	c- Tronco de pilares	Metros cúbicos	9	2.301.000	1.840.800	-20%	16.567.200	1.700.000	-26%	15.300.000	1.900.000	-17%	17.100.000	1.950.000	-15%	17.550.000	1.907.371	-17%	17.166.339
71	72131601-004	d- Pilares	Metros cúbicos	3,7	2.301.000	1.840.800	-20%	6.810.960	1.800.000	-22%	6.660.000	1.900.000	-17%	7.030.000	1.950.000	-15%	7.215.000	1.907.371	-17%	7.057.273
72	72131601-004	e- Vigas Inferior	Metros cúbicos	8,7	2.080.000	1.664.000	-20%	14.476.800	1.800.000	-13%	15.660.000	1.900.000	-9%	16.530.000	1.700.000	-18%	14.790.000	1.672.704	-20%	14.552.525
73	72131601-004	f- Vigas Superior	Metros cúbicos	11,5	2.080.000	1.664.000	-20%	19.136.000	1.800.000	-13%	20.700.000	1.900.000	-9%	21.850.000	1.850.000	-11%	21.275.000	1.741.368	-16%	20.025.732
74	72131601-004	g- Losa esp: 0,10	Metros cúbicos	24,4	2.177.500	1.742.000	-20%	42.504.800	1.700.000	-22%	41.480.000	1.900.000	-13%	46.360.000	1.900.000	-13%	46.360.000	1.718.423	-21%	41.929.521
75	72131601-9984	a- Construcción de rampa de HºAº en salida lateral de emergencia. 7ml. Pend 10%	Metros cúbicos	8,4	2.177.500	1.742.000	-20%	14.632.800	1.700.000	-22%	14.280.000	1.800.000	-17%	15.120.000	1.800.000	-17%	15.120.000	1.739.203	-20%	14.609.305
76	72101601-001	De Techo de chapa con estructura metalica con aislación correspondiente, similar al existente, canaleta de desague y cenefa perimetral completando lo faltante	Metros cuadrados	105	156.000	124.800	-20%	13.104.000	145.000	-7%	15.225.000	130.000	-17%	13.650.000	130.000	-17%	13.650.000	165.499	6%	17.377.395
77	72131601-006	a- Horizontal	Metros	155	28.990	23.192	-20%	3.594.760	22.000	-24%	3.410.000	22.000	-24%	3.410.000	21.000	-28%	3.255.000	18.857	-35%	2.922.835

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Sergio Barua Canellas
Abogado
Jefe de Unidad de Analisis y Monitoreo D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

Walter M. Caceres Arrúa
Abogado
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P. y B.S.

Abg. Marco E. Giménez G.
Asesor Jurídico

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapere ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

						SERVICIO INTEGRAL DE CONTRUCCIÓN Y LIMPIEZA de AMADO CARIBAUX			RICARDO HELMER SALDIVAR BENITEZ			PEGASUS SA			CONTEPAR SRL			ING. JUAN A. CANATA		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total
		0,15 (1-3)	cuadrados																	
78	72131601-006	b- De techo de chapa con membrana de espuma de polietileno de 10mm con doble aluminio	Metros cuadrados	105	58.500	46.800	-20%	4.914.000	48.000	-18%	5.040.000	41.000	-30%	4.305.000	45.000	-23%	4.725.000	39.135	-33%	4.109.175
79	72131601-006	c- Losa con piso de tejuelita prensada y membrana asfáltica de 4m	Metros cuadrados	244	162.500	130.000	-20%	31.720.000	120.000	-26%	29.280.000	120.000	-26%	29.280.000	142.000	-13%	34.648.000	140.204	-14%	34.209.776
80	72131601-005	a- Nivelación 0,30	Metros cuadrados	46,5	175.500	140.400	-20%	6.528.600	130.000	-26%	6.045.000	130.000	-26%	6.045.000	120.000	-32%	5.580.000	146.476	-17%	6.811.134
81	72131601-005	b- Elevación 0,15 común visto similar al existente	Metros cuadrados	623,5	143.000	114.400	-20%	71.328.400	110.000	-23%	68.585.000	101.000	-29%	62.973.500	99.500	-30%	62.038.250	102.643	-28%	63.997.911
82	72131601-005	c- Envarillado de mamposteria	Metro lineal	209	19.500	15.600	-20%	3.260.400	17.000	-13%	3.553.000	18.000	-8%	3.762.000	17.000	-13%	3.553.000	18.103	-7%	3.783.527
83	72131601-008	a- Revoque Interior	Metros cuadrados	525	27.300	21.840	-20%	11.466.000	26.000	-5%	13.650.000	22.000	-19%	11.550.000	27.300	0%	14.332.500	32.517	19%	17.071.425
84	72131601-008	b- Revoque base de azulejos con hidrofugo	Metros cuadrados	432	19.500	15.600	-20%	6.739.200	19.500	0%	8.424.000	17.000	-13%	7.344.000	18.000	-8%	7.776.000	32.517	67%	14.047.344
85	72131601-008	c- Revoque de pilares y vigas exteriores	Metros cuadrados	24	27.300	21.840	-20%	524.160	27.000	-1%	648.000	22.000	-19%	528.000	27.300	0%	655.200	32.517	19%	780.408
86	72131601-009	a- Cascotes int. 7 cm s/terreno natural	Metros cuadrados	224	39.000	31.200	-20%	6.988.800	28.000	-28%	6.272.000	28.000	-28%	6.272.000	33.000	-15%	7.392.000	35.795	-8%	8.018.080
87	72131601-009	b- Cerámico	Metros cuadrados	42,5	84.500	67.600	-20%	2.873.000	75.000	-11%	3.187.500	70.000	-17%	2.975.000	72.000	-15%	3.060.000	70.524	-17%	2.997.270
88	72131601-009	c- Mosaico granitico base 30x30	Metros cuadrados	253	162.500	130.000	-20%	32.890.000	135.000	-17%	34.155.000	120.000	-26%	30.360.000	145.000	-11%	36.685.000	106.163	-35%	26.859.239
89	72101607-005	a- Tipo sanitario granitico (laboratorio)	Metro lineal	72,8	104.000	83.200	-20%	6.056.960	85.000	-18%	6.188.000	80.000	-23%	5.824.000	85.000	-18%	6.188.000	59.066	-43%	4.300.005
90	72101607-005	b- De granito	Metros cuadrados	202	78.000	62.400	-20%	12.604.800	65.000	-17%	13.130.000	65.000	-17%	13.130.000	65.000	-17%	13.130.000	39.985	-49%	8.076.970
91	72102508-003	a- Azulejos blanco	Metros cuadrados	227	71.500	57.200	-20%	12.984.400	71.000	-1%	16.117.000	65.000	-9%	14.755.000	62.000	-13%	14.074.000	65.567	-8%	14.883.709
92	72102508-003	a1- azulejos blanco S.S.H.H. h=3	Metros cuadrados	205	71.500	57.200	-20%	11.726.000	71.000	-1%	14.555.000	65.000	-9%	13.325.000	62.000	-13%	12.710.000	65.567	-8%	13.441.235
93	72102508-999	a- De granito	Metro	3	1.885.000	1.508.000	-20%	4.524.000	1.600.000	-15%	4.800.000	1.600.000	-15%	4.800.000	1.600.000	-15%	4.800.000	1.381.851	-27%	4.145.553

Jefa DPTO. de Licitaciones
DGOC - MSP y BS

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Sergio Barua Cañellas
Abogado
Jefe de Unidad de Análisis y Monitoreo D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

Walter M. Cáceres Arrúa
Abogado
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P. y B.S

Asesor Jurídico

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

						SERVICIO INTEGRAL DE CONTRUCCIÓN Y LIMPIEZA de AMADO CARIBAUX			RICARDO HELMER SALDIVAR BENITEZ			PEGASUS SA			CONTEPAR SRL			ING. JUAN A. CANATA		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total
		natural c/zócalo de 8cm, mueble bajo mesada y pileta de acero inoxidable de 0,40x0,40 c/canilla pico móvil (cafetería)	lineal																	
94	72102508-999	b- Bacha profunda de 0,50x0,40x0,30 de acero inoxidable colocada en la mesada (laboratorio)	Unidad	9	715.000	572.000	-20%	5.148.000	600.000	-16%	5.400.000	600.000	-16%	5.400.000	550.000	-23%	4.950.000	720.390	1%	6.483.510
95	72102508-999	c- De granito natural con zócalo de 8cm y pollera de 10cm (laboratorio)	Metro lineal	33,35	1.300.000	1.040.000	-20%	34.684.000	1.100.000	-15%	36.685.000	1.050.000	-19%	35.017.500	1.100.000	-15%	36.685.000	992.451	-24%	33.098.241
96	72101601-002	a- De fibra mineral c/estructura de aluminio Planta alta, completando lo faltante	Metros cuadrados	100	169.000	135.200	-20%	13.520.000	130.000	-23%	13.000.000	120.000	-29%	12.000.000	145.000	-14%	14.500.000	186.605	10%	18.660.500
97	72101601-002	b- De fibra mineral c/ estructura de aluminio (s.s.h.h. planta baja) y vestidor PB	Metros cuadrados	26,5	169.000	135.200	-20%	3.582.800	130.000	-23%	3.445.000	130.000	-23%	3.445.000	145.000	-14%	3.842.500	186.605	10%	4.945.033
98	72131601-010	a- Puerta 0,60 con marco de madera incluyen cerraduras y bisagras	Unidad	10	832.000	665.600	-20%	6.656.000	700.000	-16%	7.000.000	800.000	-4%	8.000.000	720.000	-13%	7.200.000	872.320	5%	8.723.200
99	72131601-010	b- Puerta 0,70 con marco de madera incluyen cerraduras y bisagras	Unidad	5	884.000	707.200	-20%	3.536.000	720.000	-19%	3.600.000	800.000	-10%	4.000.000	720.000	-19%	3.600.000	872.320	-1%	4.361.600
100	72131601-010	c- Puerta 0,80 con marco de madera incluyen cerraduras y bisagras	Unidad	14	975.000	780.000	-20%	10.920.000	750.000	-23%	10.500.000	800.000	-18%	11.200.000	880.000	-10%	12.320.000	1.013.920	4%	14.194.880

Jefa Dpto. Licitaciones
D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Sergio Barua Cañellas
Abogado
Jefe de Unidad de Asesoría Jurídica
Monitoreo Ciudad. - M.S.P. y B.S.

Walter M. Cáceres Arrellaga
Abogado
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P. y B.S

Ing. Marco E. Giménez G.
Asesor Jurídico

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande raperã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

						SERVICIO INTEGRAL DE CONTRUCCIÓN Y LIMPIEZA de AMADO CARIBAUX			RICARDO HELMER SALDIVAR BENITEZ			PEGASUS SA			CONTEPAR SRL			ING. JUAN A. CANATA		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total
101	72131601-010	d- Contramarco madera de cedro	Metro lineal	142,5	18.200	14.560	-20%	2.074.800	13.000	-29%	1.852.500	16.000	-12%	2.280.000	15.500	-15%	2.208.750	16.641	-9%	2.371.343
102	72131601-010	a- Ventana 1,60x1,20 corrediza con rejas	Unidad	10	624.000	499.200	-20%	4.992.000	550.000	-12%	5.500.000	550.000	-12%	5.500.000	550.000	-12%	5.500.000	868.002	39%	8.680.020
103	72131601-010	b- Ventana proyectante de 0,70x0,40 con rejas	Unidad	8	208.000	166.400	-20%	1.331.200	200.000	-4%	1.600.000	150.000	-28%	1.200.000	175.000	-16%	1.400.000	132.626	-36%	1.061.008
104	72131601-010	c- Cenefa metálica con su estructura H=1,35	Metros cuadrados	36,45	143.000	114.400	-20%	4.169.880	120.000	-16%	4.374.000	120.000	-16%	4.374.000	125.000	-13%	4.556.250	126.079	-12%	4.595.580
105	72102304-002	a- Cañería PVC de 3/4	Metro lineal	185	20.800	16.640	-20%	3.078.400	15.000	-28%	2.775.000	17.000	-18%	3.145.000	20.800	0%	3.848.000	14.927	-28%	2.761.495
106	72102304-002	b- Instalación de agua fría en baño inodoro con cisterna alta, lavatorio y ducha eléctrica con canilla lava pie	Unidad	16	455.000	364.000	-20%	5.824.000	450.000	-1%	7.200.000	400.000	-12%	6.400.000	410.000	-10%	6.560.000	443.235	-3%	7.091.760
107	72102304-002	c- Instalación agua fria y caliente en pileta de acero inoxidable-cafeteria	Unidad	1	351.000	280.800	-20%	280.800	300.000	-15%	300.000	300.000	-15%	300.000	351.000	0%	351.000	313.448	-11%	313.448
108	72102304-002	d- Instalación agua fria y caliente en pileta de acero inoxidable laboratorio y vestuario	Unidad	10	611.000	488.800	-20%	4.888.000	500.000	-18%	5.000.000	500.000	-18%	5.000.000	550.000	-10%	5.500.000	567.214	-7%	5.672.140
109	72101510-006	a- Instalación completa hasta el primer registro de desagüe de baño c/inodoro con cisterna alta y lavatorio	Unidad	16	416.000	332.800	-20%	5.324.800	400.000	-4%	6.400.000	350.000	-16%	5.600.000	375.000	-10%	6.000.000	372.602	-10%	5.961.632
110	72101510-006	b- Instalación de desagüe en pileta de acero inoxidable	Unidad	11	256.100	204.880	-20%	2.253.680	200.000	-22%	2.200.000	200.000	-22%	2.200.000	230.000	-10%	2.530.000	288.633	13%	3.174.963
111	72101510-006	c- Cañería PVC 100 mm externo	Metro lineal	60	39.000	31.200	-20%	1.872.000	30.000	-23%	1.800.000	30.000	-23%	1.800.000	32.000	-18%	1.920.000	22.413	-43%	1.344.780

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Sergio Daniel Gañellas
Abogado
Jefe de Unidad de Analisis y Monitoreo D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

Abg. Marco E. Giménez G.
Asesor Jurídico

Walter M. Cáceres Arrúa
Abogado
Direccion General de Asesoría Jurídica

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

						SERVICIO INTEGRAL DE CONTRUCCIÓN Y LIMPIEZA de AMADO CARIBAUX			RICARDO HELMER SALDIVAR BENITEZ			PEGASUS SA			CONTEPAR SRL			ING. JUAN A. CANATA		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total
		blanco																		
112	72101510-006	d- Camara de Inspección 0.50x0.50	Unidad	6	455.000	364.000	-20%	2.184.000	324.000	-29%	1.944.000	370.000	-19%	2.220.000	390.000	-14%	2.340.000	384.507	-15%	2.307.042
113	72131601-011	a- Inodoro blanco con cisterna alta y tapa plástica	Unidad	9	533.000	426.400	-20%	3.837.600	450.000	-16%	4.050.000	450.000	-16%	4.050.000	385.000	-28%	3.465.000	538.245	1%	4.844.205
114	72131601-011	b- Lavatorio mediano blanco c/pedestal y griferia	Unidad	9	507.000	405.600	-20%	3.650.400	420.000	-17%	3.780.000	420.000	-17%	3.780.000	360.000	-29%	3.240.000	365.096	-28%	3.285.864
115	72131601-011	c- Termo calefón de 80 litros, colocar existente	Unidad	2	156.000	124.800	-20%	249.600	120.000	-23%	240.000	120.000	-23%	240.000	156.000	0%	312.000	140.833	-10%	281.666
116	72131601-011	d- Ducha	Unidad	1	104.000	83.200	-20%	83.200	88.000	-15%	88.000	80.000	-23%	80.000	85.000	-18%	85.000	110.316	6%	110.316
117	72131601-011	e- Griferia canilla	Unidad	10	104.000	83.200	-20%	832.000	80.000	-23%	800.000	80.000	-23%	800.000	75.000	-28%	750.000	139.123	34%	1.391.230
118	72131601-011	f- Accesorios de losa	Unidad	20	28.600	228.800	700%	4.576.000	22.000	-23%	440.000	22.000	-23%	440.000	25.500	-11%	510.000	34.480	21%	689.600
119	72131601-001	a- Circuito de luces y tomas	Unidad	63	94.380	75.504	-20%	4.756.752	85.000	-10%	5.355.000	80.000	-15%	5.040.000	83.500	-12%	5.260.500	104.848	11%	6.605.424
120	72131601-001	b- Circuito para ventilador de techo	Unidad	6	94.380	75.504	-20%	453.024	85.000	-10%	510.000	80.000	-15%	480.000	83.500	-12%	501.000	104.848	11%	629.088
121	72131601-001	c- Circuito de tomas especiales c/conexión a tierra	Unidad	17	338.000	270.400	-20%	4.596.800	240.000	-29%	4.080.000	270.000	-20%	4.590.000	250.000	-26%	4.250.000	192.735	-43%	3.276.495
122	72131601-001	d- Linea para aire acondicionado	Unidad	8	338.000	270.400	-20%	2.163.200	240.000	-29%	1.920.000	270.000	-20%	2.160.000	250.000	-26%	2.000.000	192.735	-43%	1.541.880
123	72131601-001	e- Linea para ducha eléctrica	Unidad	1	338.000	270.400	-20%	270.400	240.000	-29%	240.000	270.000	-20%	270.000	250.000	-26%	250.000	192.735	-43%	192.735
124	72131601-001	f- Linea para termo calefon	Unidad	2	338.000	270.400	-20%	540.800	240.000	-29%	480.000	270.000	-20%	540.000	250.000	-26%	500.000	192.735	-43%	385.470
125	72131601-001	g- Circuito para teléfono	Unidad	8	153.400	122.720	-20%	981.760	110.000	-28%	880.000	120.000	-22%	960.000	130.000	-15%	1.040.000	138.774	-10%	1.110.192
126	72131601-001	h- Artefactos fluorescentes 1x40w	Unidad	1	123.500	98.800	-20%	98.800	90.000	-27%	90.000	100.000	-19%	100.000	100.000	-19%	100.000	78.918	-36%	78.918
127	72131601-001	i- Artefactos fluorescentes 2x40w	Unidad	35	234.000	187.200	-20%	6.552.000	167.000	-29%	5.845.000	180.000	-23%	6.300.000	195.000	-17%	6.825.000	176.268	-25%	6.169.380
128	40101604-001	j- Ventilador de techo de 56 llave metálica de 7 velocidades	Unidad	6	312.000	249.600	-20%	1.497.600	310.000	-1%	1.860.000	280.000	-10%	1.680.000	312.000	0%	1.872.000	516.344	65%	3.098.064
129	72131601-001	k- Ducha del termocalefón	Unidad	1	156.000	124.800	-20%	124.800	120.000	-23%	120.000	120.000	-23%	120.000	156.000	0%	156.000	113.138	-27%	113.138
130	72131601-001	l- Tablero	Unidad	1	1.235.000	988.000	-20%	988.000	1.000.000	-19%	1.000.000	1.000.000	-19%	1.000.000	1.235.000	0%	1.235.000	1.066.047	-14%	1.066.047

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC N°1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Sergio Barua Cañellas
Abogado
Jefe de Unidad de Análisis y Monitoreo D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

Asesor Jurídico

Walter M. Caceres Arrúa
Abogado
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P. y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

						SERVICIO INTEGRAL DE CONTRUCCIÓN Y LIMPIEZA de AMADO CARIBAUX			RICARDO HELMER SALDIVAR BENITEZ			PEGASUS SA			CONTEPAR SRL			ING. JUAN A. CANATA		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total
		seccional trifasico compuesto de 1 llave trifásica y llaves TM																		
131	72131601-001	m- Conexión al generador del área del laboratorio	Unidad	1	3.900.000	3.120.000	-20%	3.120.000	3.000.000	-23%	3.000.000	3.000.000	-23%	3.000.000	3.200.000	-18%	3.200.000	2.606.148	-33%	2.606.148
132	72131601-001	n-Linea trifásica desde TP al Tablero secundario del laboratorio - cable pre ensamblado de 10mm	Metro lineal	30	19.500	15.600	-20%	468.000	15.000	-23%	450.000	18.000	-8%	540.000	19.500	0%	585.000	20.642	6%	619.260
133	72131601-001	o-Provisión y colocación de artefacto fluorescente de 1x20 - boxes SS.HH.	Unidad	10	156.000	124.800	-20%	1.248.000	112.000	-28%	1.120.000	120.000	-23%	1.200.000	112.500	-28%	1.125.000	78.918	-49%	789.180
134	72131601-001	p-Provision y colocación de extractores eléctricos de aire D=150mm y persiana de gravedad - (laboratorio)	Unidad	4	585.000	468.000	-20%	1.872.000	450.000	-23%	1.800.000	480.000	-18%	1.920.000	500.000	-15%	2.000.000	391.866	-33%	1.567.464
135	72131601-001	q-Linea eléctrica para extractores de aire	Unidad	4	338.000	270.400	-20%	1.081.600	250.000	-26%	1.000.000	270.000	-20%	1.080.000	290.000	-14%	1.160.000	192.735	-43%	770.940
136	72102304-005	a- Canaleta moldura Des 40 Chapa Nº26	Metro lineal	15,5	91.000	72.800	-20%	1.128.400	75.000	-18%	1.162.500	60.000	-34%	930.000	75.000	-18%	1.162.500	69.941	-23%	1.084.086
137	72102304-005	b- Bajada externa Des 40 chapa Nº26	Metro lineal	60	91.000	72.800	-20%	4.368.000	75.000	-18%	4.500.000	60.000	-34%	3.600.000	75.000	-18%	4.500.000	69.941	-23%	4.196.460
138	72102304-005	c- Cañería PVC 100 marrón	Metro lineal	94,5	39.000	31.200	-20%	2.948.400	30.000	-23%	2.835.000	30.000	-23%	2.835.000	32.000	-18%	3.024.000	15.609	-60%	1.475.051
139	72102304-005	d- Registros de desague pluvial 30x30	Unidad	10	192.400	153.920	-20%	1.539.200	150.000	-22%	1.500.000	150.000	-22%	1.500.000	160.000	-17%	1.600.000	226.252	18%	2.262.520
140	72131601-012	a- Pared exterior al latex	Metros cuadrados	249	39.910	31.928	-20%	7.950.072	29.000	-27%	7.221.000	30.000	-25%	7.470.000	30.000	-25%	7.470.000	26.588	-33%	6.620.412
141	72131601-012	b- Pared ladrillo	Metros	249	15.600	12.480	-20%	3.107.520	12.000	-23%	2.988.000	14.000	-10%	3.486.000	13.500	-13%	3.361.500	18.476	18%	4.600.524

Gloria Mari Patrimonio Gómez
Jefa Dpto. de Licitaciones
D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Sergio Barua Cañellas
Abogado
Jefe de Unidad de Analisis y Monitoreo D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

Asesor Jurídico

Walter M. Caceres Arrúa
Abogado
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P. y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

						SERVICIO INTEGRAL DE CONTRUCCIÓN Y LIMPIEZA de AMADO CARIBAUX			RICARDO HELMER SALDIVAR BENITEZ			PEGASUS SA			CONTEPAR SRL			ING. JUAN A. CANATA		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total
		laminado a la silicona previa limpieza	cuadrados																	
142	72131601-012	c- Pared interior al latex con enduido	Metros cuadrados	525	23.400	18.720	-20%	9.828.000	23.000	-2%	12.075.000	20.000	-15%	10.500.000	23.400	0%	12.285.000	20.756	-11%	10.896.900
143	72131601-012	d-Losa epoxica con enduido cementico (laboratorio)	Metros cuadrados	91	62.400	49.920	-20%	4.542.720	50.000	-20%	4.550.000	50.000	-20%	4.550.000	51.500	-17%	4.686.500	51.167	-18%	4.656.197
144	72131601-012	e- De losa al latex	Metros cuadrados	127	39.910	31.928	-20%	4.054.856	29.000	-27%	3.683.000	30.000	-25%	3.810.000	30.000	-25%	3.810.000	27.454	-31%	3.486.658
145	72131601-012	f- Abertura de madera al barniz	Metros cuadrados	109,62	38.000	30.400	-20%	3.332.448	27.000	-29%	2.959.740	29.000	-24%	3.178.980	28.500	-25%	3.124.170	31.274	-18%	3.428.256
146	72131601-012	g- Abertura metalica al sintetico	Metros cuadrados	21	35.880	28.704	-20%	602.784	26.000	-28%	546.000	27.000	-25%	567.000	28.500	-21%	598.500	28.619	-20%	600.999
147	72131601-012	h- Cenefas al sintetico	Metros cuadrados	36,45	35.880	28.704	-20%	1.046.261	26.000	-28%	947.700	27.000	-25%	984.150	28.500	-21%	1.038.825	28.619	-20%	1.043.163
148	72131601-012	i- Rejas al sintetico	Metros cuadrados	21	35.880	28.704	-20%	602.784	26.000	-28%	546.000	27.000	-25%	567.000	28.500	-21%	598.500	28.619	-20%	600.999
149	72131601-012	j- Canaletas y Bajadas al sintetico	Metro lineal	75,5	35.880	28.704	-20%	2.167.152	26.000	-28%	1.963.000	27.000	-25%	2.038.500	28.500	-21%	2.151.750	28.619	-20%	2.160.735
150	72131601-012	k- Pintura de contramarco al barniz	Metro lineal	142,5	37.960	31.968	-16%	4.555.440	27.000	-29%	3.847.500	28.000	-26%	3.990.000	27.000	-29%	3.847.500	31.274	-18%	4.456.545
151	72131601-012	l- Pintura de pilares y vigas revocados exteriores	Metros cuadrados	24	39.910	31.928	-20%	766.272	29.000	-27%	696.000	30.000	-25%	720.000	30.000	-25%	720.000	27.454	-31%	658.896
152	92121702-002	a- Detector de humo/calor fotoeléctrico	Unidad	10	1.235.000	988.000	-20%	9.880.000	900.000	-27%	9.000.000	1.000.000	-19%	10.000.000	1.050.000	-15%	10.500.000	917.686	-26%	9.176.860
153	92121702-002	b- Alarma audio visuales AAV	Unidad	1	9.750.000	7.800.000	-20%	7.800.000	7.500.000	-23%	7.500.000	7.000.000	-28%	7.000.000	7.800.000	-20%	7.800.000	7.333.700	-25%	7.333.700
154	92121702-002	c- Carteles de señalización	Unidad	3	195.000	156.000	-20%	468.000	165.000	-15%	495.000	150.000	-23%	450.000	165.000	-15%	495.000	241.390	24%	724.170
155	92121702-002	d- Artefactos de iluminación de emergencia	Unidad	4	351.000	280.800	-20%	1.123.200	270.000	-23%	1.080.000	250.000	-29%	1.000.000	300.000	-15%	1.200.000	212.153	-40%	848.612
156	92121702-002	e- Instalación de sistema	Unidad	1	15.600.000	12.480.000	-20%	12.480.000	12.000.000	-23%	12.000.000	11.000.000	-29%	11.000.000	12.480.000	-20%	12.480.000	10.716.288	-31%	10.716.288
157	92121702-002	f- Puerta corta fuego de 0,90x2,10	Unidad	1	3.900.000	3.120.000	-20%	3.120.000	3.300.000	-15%	3.300.000	3.000.000	-23%	3.000.000	3.300.000	-15%	3.300.000	2.926.730	-25%	2.926.730
158	92121702-002	g- Pulsador de emergencia	Unidad	2	260.000	208.000	-20%	416.000	220.000	-15%	440.000	170.000	-35%	340.000	200.000	-23%	400.000	230.032	-12%	460.064

Gloria Maria Doris Vega Ortiz
Jefa Dpto. de Licitaciones
DGOC - M.S.P. y B.S.

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Sergio Barua Cañellas
Abogado
Jefe de Unidad de Analisis y Monitoreo D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

Abg. Mario E. Giménez G.
Asesor Jurídico

Walter M. Cáceres Arrúa
Abogado
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapera ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

						SERVICIO INTEGRAL DE CONTRUCCIÓN Y LIMPIEZA de AMADO CARIBAUX			RICARDO HELMER SALDIVAR BENITEZ			PEGASUS SA			CONTEPAR SRL			ING. JUAN A. CANATA		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total
159	92121702-002	f- Disyuntor Diferencial	Unidad	12	780.000	624.000	-20%	7.488.000	600.000	-23%	7.200.000	700.000	-10%	8.400.000	625.000	-20%	7.500.000	697.312	-11%	8.367.744
160	46191601-001	g- Extintor de 4Kg.Disyuntor Diferencial	Unidad	4	416.000	332.800	-20%	1.331.200	350.000	-16%	1.400.000	350.000	-16%	1.400.000	350.000	-16%	1.400.000	299.605	-28%	1.198.420
161	72151911-001	a- Colocación de adoquines de protección de talud	Metros cuadrados	130	72.800	58.240	-20%	7.571.200	60.000	-18%	7.800.000	60.000	-18%	7.800.000	58.000	-20%	7.540.000	92.597	27%	12.037.610
162	72131601-9995	b- Construcción de caseta de gases	Metros cuadrados	5	156.000	124.800	-20%	624.000	120.000	-23%	600.000	130.000	-17%	650.000	135.000	-13%	675.000	146.476	-6%	732.380
163	72131601-013	c- Limpieza periodica de obra	Metros cuadrados	224	3.482	2.786	-20%	624.064	2.500	-28%	560.000	2.450	-30%	548.800	3.000	-14%	672.000	3.348	-4%	749.952

						EAH CONSTRUCCIONES DE ELIO ACOSTA HERRERA			ING GUSTAVO FRUTOS - COSNTRUCCIONES CIVILES			EMTEC DE JULIO CACERES			NERY PASSI RUMICH AYALA			DIBEC CONSTRUCCIONES		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total
1	72101507-001	a-1 Trabajos de refuerzos de Vigas	Metro lineal	11,4	645.155	570.000	-12%	6.498.000	520.000	-19%	5.928.000	561.340	-13%	6.399.276	600.000	-7%	6.840.000	775.000	20%	8.835.000
2	72101507-001	a-2 Trabajos de refuerzos de Pilares	Unidad Medida Global	4	1.991.010	1.750.000	-12%	7.000.000	1.592.000	-20%	6.368.000	1.732.349	-13%	6.929.396	1.800.000	-10%	7.200.000	2.389.200	20%	9.556.800
3	72101507-001	a-3 Trabajos de refuerzos de Fundaciones	Unidad Medida Global	4	10.624.000	9.350.000	-12%	37.400.000	8.500.000	-20%	34.000.000	9.243.787	-13%	36.975.148	7.500.000	-29%	30.000.000	12.748.800	20%	50.995.200
4	72101507-001	a-4 Trabajos Finales	Unidad	1	3.000.000	2.640.000	-12%	2.640.000	2.400.000	-20%	2.400.000	2.610.256	-13%	2.610.256	2.500.000	-17%	2.500.000	3.600.000	20%	3.600.000
5	72131601-002	a- Vallado de obra	Metros cuadrados	183	15.000	15.000	0%	2.745.000	13.000	-13%	2.379.000	13.051	-13%	2.388.333	15.000	0%	2.745.000	18.000	20%	3.294.000
6	72103003-001	b- De rampa	Metros cuadrados	8,5	120.000	100.000	-17%	850.000	95.000	-21%	807.500	104.410	-13%	887.485	100.000	-17%	850.000	144.000	20%	1.224.000
7	72103003-001	c- Demolición de registros de desague pluvial	Unidad	10	150.000	130.000	-13%	1.300.000	121.000	-19%	1.210.000	130.513	-13%	1.305.130	120.000	-20%	1.200.000	180.000	20%	1.800.000
8	72131601-002	d- Retiro de adoquines de protección de talud	Metros cuadrados	130	80.000	60.000	-25%	7.800.000	65.000	-19%	8.450.000	69.607	-13%	9.048.910	70.000	-13%	9.100.000	96.000	20%	12.480.000
9	72103003-001	e- De caseta	Metros cuadrados	5	200.000	160.000	-20%	800.000	162.000	-19%	810.000	174.017	-13%	870.085	200.000	0%	1.000.000	240.000	20%	1.200.000
10	72131601-003	a- Piedra bruta blanca	Metros cúbicos	155	136.000	120.000	-12%	18.600.000	110.000	-19%	17.050.000	118.332	-13%	18.341.460	100.000	-26%	15.500.000	163.200	20%	25.296.000

Jefa Dpto. de Licitaciones
D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Sergio Baruz Cañellas
Abogado
Jefe de Unidad de Analisis y Monitoreo D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

Abg. Mirna E. Jiménez G.
Asesor Jurídico

Walter M. Chaves Arrúa
Abogado
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapere ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

						EAH CONSTRUCCIONES DE ELIO ACOSTA HERRERA			ING GUSTAVO FRUTOS - COSNTRUCCIONES CIVILES			EMTEC DE JULIO CACERES			NERY PASSI RUMICH AYALA			DIBEC CONSTRUCCIONES		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total
11	72131601-004	b- Zapata	Metros cúbicos	4,25	848.900	800.000	-6%	3.400.000	679.000	-20%	2.885.750	738.615	-13%	3.139.114	800.000	-6%	3.400.000	1.019.000	20%	4.330.750
12	72131601-004	c- Tronco de pilares	Metros cúbicos	8	1.079.400	950.000	-12%	7.600.000	864.000	-20%	6.912.000	939.170	-13%	7.513.360	950.000	-12%	7.600.000	1.296.000	20%	10.368.000
13	72131601-004	d- Pilares	Metros cúbicos	3,7	1.079.400	950.000	-12%	3.515.000	864.000	-20%	3.196.800	939.170	-13%	3.474.929	950.000	-12%	3.515.000	1.296.000	20%	4.795.200
14	72131601-004	e- Vigas Inferior	Metros cúbicos	8,7	1.014.000	850.000	-16%	7.395.000	811.000	-20%	7.055.700	882.267	-13%	7.675.723	850.000	-16%	7.395.000	1.217.000	20%	10.587.900
15	72131601-004	f- Vigas Superior	Metros cúbicos	11,5	1.014.000	850.000	-16%	9.775.000	811.000	-20%	9.326.500	882.267	-13%	10.146.071	850.000	-16%	9.775.000	1.216.800	20%	13.993.200
16	72131601-004	g- Losa	Metros cúbicos	24,4	1.023.750	900.000	-12%	21.960.000	819.000	-20%	19.983.600	890.750	-13%	21.734.300	900.000	-12%	21.960.000	1.229.000	20%	29.987.600
17	72101601-001	De Techo de chapa con estructura metalica, canaleta de desague y cenefa perimetral en área afectada con recuperación de material	Metros cuadrados	105	80.600	80.000	-1%	8.400.000	64.500	-20%	6.772.500	70.129	-13%	7.363.545	80.000	-1%	8.400.000	96.720	20%	10.155.600
18	72131601-005	a- Nivelación 0,30	Metros cuadrados	46,5	8.710	8.000	-8%	372.000	8.700	0%	404.550	7.578	-13%	352.377	8.000	-8%	372.000	10.500	21%	488.250
19	72131601-005	b- Elevación 0,15 común	Metros cuadrados	623,5	6.942	6.000	-14%	3.741.000	6.900	-1%	4.302.150	6.040	-13%	3.765.940	6.000	-14%	3.741.000	8.400	21%	5.237.400
20	72131601-005	c- Envarillado de mamposteria	Metro lineal	209	9.750	8.500	-13%	1.776.500	7.800	-20%	1.630.200	8.483	-13%	1.772.947	8.500	-13%	1.776.500	11.700	20%	2.445.300
21	72131601-009	a- Cascotes int. 7 cm s/terreno natural	Metros cuadrados	224	19.500	15.000	-23%	3.360.000	15.000	-23%	3.360.000	16.967	-13%	3.800.608	15.000	-23%	3.360.000	23.400	20%	5.241.600
22	72131601-009	b- Cerámico	Metros cuadrados	42,5	9.490	8.000	-16%	340.000	7.500	-21%	318.750	8.257	-13%	350.923	8.000	-16%	340.000	11.400	20%	484.500
23	72131601-009	c- Mosaico granitico base 30x30	Metros cuadrados	253	9.490	8.000	-16%	2.024.000	7.500	-21%	1.897.500	8.257	-13%	2.089.021	8.000	-16%	2.024.000	11.400	20%	2.884.200
24	72101607-004	a- Tipo sanitario granitico (laboratorio)	Metros cuadrados	72,8	2.210	2.000	-10%	145.600	1.700	-23%	123.760	1.923	-13%	139.994	2.000	-10%	145.600	2.650	20%	192.920
25	72101607-004	b- De granito	Metros cuadrados	202	2.210	2.000	-10%	404.000	1.700	-23%	343.400	1.923	-13%	388.446	2.000	-10%	404.000	2.650	20%	535.300
26	72102508-003	a- Azulejos blanco	Metros cuadrados	227	9.490	9.000	-5%	2.043.000	7.500	-21%	1.702.500	8.257	-13%	1.874.339	9.000	-5%	2.043.000	11.400	20%	2.587.800
27	72102508-003	a1- azulejos blanco S.S.H.H. h=3	Metros cuadrados	205	9.490	9.000	-5%	1.845.000	7.500	-21%	1.537.500	8.257	-13%	1.692.685	9.000	-5%	1.845.000	11.400	20%	2.337.000
28	72102508-999	a- De granito natural esp. 0,80m c/zócalo	Metro lineal	36,35	455.000	400.000	-12%	14.540.000	364.000	-20%	13.231.400	395.889	-13%	14.390.565	400.000	-12%	14.540.000	546.000	20%	19.847.100

Glorias Carolina Valdez Ortiz
Jefa Dpto. de Licitaciones
DGOC - MSP y BS

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Sergio Barua Cañellas
Abogado
Jefe de Unidad de Análisis y Monitoreo D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

Abg. Marco E. Giménez
Asesor Jurídico

Walter M. Cáceres Arrúa
Abogado
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P. y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

						EAH CONSTRUCCIONES DE ELIO ACOSTA HERRERA			ING GUSTAVO FRUTOS - COSNTRUCCIONES CIVILES			EMTEC DE JULIO CACERES			NERY PASSI RUMICH AYALA			DIBEC CONSTRUCCIONES		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total
		de 8cm, mueble bajo mesada y pileta de acero inoxidable																		
29	72102602-005	a- Puerta con cerradura	Unidad	29	25.350	20.000	-21%	580.000	20.000	-21%	580.000	22.057	-13%	639.653	20.000	-21%	580.000	30.420	20%	882.180
30	72102602-008	b- Marco	Unidad	29	26.000	25.000	-4%	725.000	20.000	-23%	580.000	22.622	-13%	656.038	25.000	-4%	725.000	31.200	20%	904.800
31	72131601-010	c- Contramarco madera de cedro	Metro lineal	142,5	6.500	5.000	-23%	712.500	5.000	-23%	712.500	5.656	-13%	805.980	5.000	-23%	712.500	7.800	20%	1.111.500
32	72102602-005	a- Ventana 1,60x1,20	Unidad	10	25.350	20.000	-21%	200.000	20.000	-21%	200.000	22.057	-13%	220.570	20.000	-21%	200.000	30.400	20%	304.000
33	72102602-005	b- Ventana proyectante de 0,70x1,60	Unidad	5	25.350	20.000	-21%	100.000	20.000	-21%	100.000	22.057	-13%	110.285	20.000	-21%	100.000	30.400	20%	152.000
34	72102304-002	a- Cañeria PVC de 3/4	Metro lineal	185	9.750	8.000	-18%	1.480.000	7.800	-20%	1.443.000	8.483	-13%	1.569.355	8.000	-18%	1.480.000	11.700	20%	2.164.500
35	72102304-002	b- Instalación de agua fría en baño inodoro con cisterna alta, lavatorio y ducha eléctrica con canilla lava pie	Unidad	16	175.500	155.000	-12%	2.480.000	140.500	-20%	2.248.000	152.700	-13%	2.443.200	155.000	-12%	2.480.000	210.600	20%	3.369.600
36	72102304-002	c- Instalación agua fria en pileta de acero inoxidable	Unidad	1	126.750	110.000	-13%	110.000	90.000	-29%	90.000	110.283	-13%	110.283	110.000	-13%	110.000	152.100	20%	152.100
37	72102304-002	d- Instalación agua fría y caliente en pileta de acero inoxidable	Unidad	10	132.600	115.000	-13%	1.150.000	100.000	-25%	1.000.000	115.373	-13%	1.153.730	115.000	-13%	1.150.000	159.120	20%	1.591.200
38	72101510-006	a- Instalación completa hasta el primer registro de desagüe de baño c/inodoro con cisterna alta y lavatorio	Unidad	9	214.500	190.000	-11%	1.710.000	171.000	-20%	1.539.000	186.633	-13%	1.679.697	190.000	-11%	1.710.000	257.400	20%	2.316.600
39	72101510-006	b- Instalación de desagüe en pileta de acero inoxidable	Unidad	10	128.700	115.000	-11%	1.150.000	102.500	-20%	1.025.000	111.980	-13%	1.119.800	115.000	-11%	1.150.000	154.440	20%	1.544.400
40	72101510-006	c- Cañeria PVC 100 mm externo blanco	Metro lineal	60	19.500	15.000	-23%	900.000	15.600	-20%	936.000	16.967	-13%	1.018.020	15.000	-23%	900.000	23.400	20%	1.404.000
41	72101510-9998	a- Inodoro blanco con cisterna alta y	Unidad	9	65.000	55.000	-15%	495.000	52.000	-20%	468.000	56.556	-13%	509.004	55.000	-15%	495.000	78.000	20%	702.000

Jefa Dpto. Licitaciones
DGOC - MSP y BS

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Sergio Barua Cañellas
Abogado
Jefe de Departamento de Análisis y Monitoreo D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

Aby. Marco E. Giménez M. Cáceres Arrúa
Asesor Jurídico
Abogado
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P. y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

						EAH CONSTRUCCIONES DE ELIO ACOSTA HERRERA			ING GUSTAVO FRUTOS - COSNTRUCCIONES CIVILES			EMTEC DE JULIO CACERES			NERY PASSI RUMICH AYALA			DIBEC CONSTRUCCIONES		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total
		tapa plástica																		
42	72101510-9998	b- Lavatorio mediano blanco c/pedestal y griferia	Unidad	9	65.000	55.000	-15%	495.000	52.000	-20%	468.000	56.556	-13%	509.004	55.000	-15%	495.000	78.000	20%	702.000
43	72101510-9998	c- Termo calefón de 80 litros	Unidad	2	104.000	90.000	-13%	180.000	83.000	-20%	166.000	90.489	-13%	180.978	90.000	-13%	180.000	124.800	20%	249.600
44	72101510-9998	d- Ducha	Unidad	1	65.000	55.000	-15%	55.000	52.000	-20%	52.000	56.556	-13%	56.556	55.000	-15%	55.000	78.000	20%	78.000
45	72101510-9998	e- Griferia canilla	Unidad	10	39.000	35.000	-10%	350.000	31.000	-21%	310.000	33.933	-13%	339.330	35.000	-10%	350.000	46.800	20%	468.000
46	72101510-9998	f- Accesorios de losa	Unidad	20	39.000	35.000	-10%	700.000	31.000	-21%	620.000	33.933	-13%	678.660	35.000	-10%	700.000	46.800	20%	936.000
47	92121702-002	a- Detector de humo/calor fotoeléctrico	Unidad	10	273.000	240.000	-12%	2.400.000	205.000	-25%	2.050.000	237.533	-13%	2.375.330	240.000	-12%	2.400.000	327.600	20%	3.276.000
48	92121702-002	b- Señalizadores audio visuales AAV	Unidad	1	273.000	240.000	-12%	240.000	205.000	-25%	205.000	237.533	-13%	237.533	240.000	-12%	240.000	327.600	20%	327.600
49	92121702-002	c- Carteles de señalización	Unidad	3	104.000	90.000	-13%	270.000	80.000	-23%	240.000	90.489	-13%	271.467	90.000	-13%	270.000	124.800	20%	374.400
50	92121702-002	d- Artefactos de iluminación de emergencia	Unidad	1	104.000	90.000	-13%	90.000	80.000	-23%	80.000	90.489	-13%	90.489	90.000	-13%	90.000	124.800	20%	124.800
51	92121702-002	e- Desinstalación de sistema	Unidad	1	780.000	685.000	-12%	685.000	600.000	-23%	600.000	678.667	-13%	678.667	685.000	-12%	685.000	936.000	20%	936.000
52	92121702-002	f- Puerta corta fuego de 0,90x2,10	Unidad	1	195.000	170.000	-13%	170.000	156.000	-20%	156.000	169.667	-13%	169.667	170.000	-13%	170.000	234.000	20%	234.000
53	72131601-001	a- Circuito de luces y tomas	Unidad	63	65.000	55.000	-15%	3.465.000	52.000	-20%	3.276.000	56.556	-13%	3.563.028	55.000	-15%	3.465.000	78.000	20%	4.914.000
54	72131601-001	b- Circuito para ventilador de techo	Unidad	6	65.000	55.000	-15%	330.000	52.000	-20%	312.000	56.556	-13%	339.336	55.000	-15%	330.000	78.000	20%	468.000
55	72131601-001	c- Circuito de tomas especiales c/conexión a tierra	Unidad	17	156.000	135.000	-13%	2.295.000	117.000	-25%	1.989.000	135.733	-13%	2.307.461	135.000	-13%	2.295.000	187.200	20%	3.182.400
56	72131601-001	d- Linea para aire acondicionado	Unidad	8	156.000	135.000	-13%	1.080.000	120.000	-23%	960.000	135.733	-13%	1.085.864	135.000	-13%	1.080.000	187.200	20%	1.497.600
57	72131601-001	e- Linea para ducha eléctrica	Unidad	1	156.000	135.000	-13%	135.000	117.000	-25%	117.000	135.733	-13%	135.733	135.000	-13%	135.000	187.200	20%	187.200
58	72131601-001	f- Termocalefón de 80 litros a RECOLOCAR	Unidad	2	156.000	135.000	-13%	270.000	130.000	-17%	260.000	135.733	-13%	271.466	135.000	-13%	270.000	187.200	20%	374.400
59	72131601-001	f- Linea para termo calefon	Unidad	2	156.000	135.000	-13%	270.000	117.000	-25%	234.000	135.733	-13%	271.466	135.000	-13%	270.000	187.200	20%	374.400
60	72131601-001	g- Circuito para teléfono	Unidad	8	65.000	55.000	-15%	440.000	50.000	-23%	400.000	56.556	-13%	452.448	55.000	-15%	440.000	78.000	20%	624.000

Gloria Maria Lopez Alonso
Jefa Dpto. de Licitaciones
DGOC - MSP y BS

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Sergio Barua Cañellas
Abogado
Jefe de Unidad de Análisis y Asesoría Jurídica
DGOC - D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

Walter M. Caceres Arrúa
Abogado
Direccion General de Asesoría Jurídica
M.S.P. y B.S.

Abg. Marco E. Giménez G.
Asesor Jurídico

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapera ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

						EAH CONSTRUCCIONES DE ELIO ACOSTA HERRERA			ING GUSTAVO FRUTOS - COSNTRUCCIONES CIVILES			EMTEC DE JULIO CACERES			NERY PASSI RUMICH AYALA			DIBEC CONSTRUCCIONES		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total
61	72102201-9998	h- Artefactos fluorescentes 1x40w	Unidad	1	65.000	55.000	-15%	55.000	50.000	-23%	50.000	56.556	-13%	56.556	55.000	-15%	55.000	78.000	20%	78.000
62	72102201-9998	i- Artefactos fluorescentes 2x40w	Unidad	35	65.000	135.000	108%	4.725.000	50.000	-23%	1.750.000	56.556	-13%	1.979.460	135.000	108%	4.725.000	78.000	20%	2.730.000
63	40101604-001	j- Ventilador de techo de 56 llave metálica de 7 velocidades	Unidad	6	156.000	55.000	-65%	330.000	122.000	-22%	732.000	135.733	-13%	814.398	55.000	-65%	330.000	187.200	20%	1.123.200
64	72131601-001	k- Ducha electrica	Unidad	1	65.000	345.000	431%	345.000	50.000	-23%	50.000	56.556	-13%	56.556	345.000	431%	345.000	78.000	20%	78.000
65	72131601-001	l- Tablero seccional trifasico compuesto de 1 llave trifásica y llaves TM	Unidad	1	390.000	345.000	-12%	345.000	293.000	-25%	293.000	339.333	-13%	339.333	345.000	-12%	345.000	468.000	20%	468.000
66	72131601-001	m- Linea trifásica desde TP al TS-ST/6	Unidad	1	390.000	345.000	-12%	345.000	293.000	-25%	293.000	339.333	-13%	339.333	345.000	-12%	345.000	468.000	20%	468.000
67	72131601-002	a- Vallado de obra	Metros cuadrados	183	78.650	60.000	-24%	10.980.000	72.500	-8%	13.267.500	68.432	-13%	12.523.056	60.000	-24%	10.980.000	94.380	20%	17.271.540
68	72131601-004	a- Piedra bruta blanca - bajo las vigas de fundación	Metros cúbicos	185,5	403.000	325.000	-19%	60.287.500	390.000	-3%	72.345.000	350.644	-13%	65.044.462	325.000	-19%	60.287.500	483.600	20%	89.707.800
69	72131601-004	b- Zapata - anclar las zapatas a la roca firme	Metros cúbicos	20	1.820.000	1.300.000	-29%	26.000.000	1.700.000	-7%	34.000.000	1.583.555	-13%	31.671.100	1.300.000	-29%	26.000.000	2.184.000	20%	43.680.000
70	72131601-004	c- Tronco de pilares	Metros cúbicos	9	2.301.000	1.950.000	-15%	17.550.000	2.100.000	-9%	18.900.000	2.002.066	-13%	18.018.594	1.950.000	-15%	17.550.000	2.761.200	20%	24.850.800
71	72131601-004	d- Pilares	Metros cúbicos	3,7	2.301.000	1.950.000	-15%	7.215.000	2.100.000	-9%	7.770.000	2.002.066	-13%	7.407.644	1.950.000	-15%	7.215.000	2.761.200	20%	10.216.440
72	72131601-004	e- Vigas Inferior	Metros cúbicos	8,7	2.080.000	1.830.000	-12%	15.921.000	1.980.000	-5%	17.226.000	1.809.778	-13%	15.745.069	1.830.000	-12%	15.921.000	2.496.000	20%	21.715.200
73	72131601-004	f- Vigas Superior	Metros cúbicos	11,5	2.080.000	1.950.000	-6%	22.425.000	1.980.000	-5%	22.770.000	1.809.778	-13%	20.812.447	1.950.000	-6%	22.425.000	2.496.000	20%	28.704.000
74	72131601-004	g- Losa esp: 0,10	Metros cúbicos	24,4	2.177.500	1.950.000	-10%	47.580.000	2.000.000	-8%	48.800.000	1.894.611	-13%	46.228.508	1.950.000	-10%	47.580.000	2.613.000	20%	63.757.200
75	72131601-9984	a- Construcción de rampa de HºAº en salida lateral de emergencia. 7ml. Pend 10%	Metros cúbicos	8,4	2.177.500	1.800.000	-17%	15.120.000	2.000.000	-8%	16.800.000	1.894.611	-13%	15.914.732	1.800.000	-17%	15.120.000	2.613.000	20%	21.949.200
76	72101601-001	De Techo de chapa con estructura	Metros cuadrados	105	156.000	145.000	-7%	15.225.000	144.000	-8%	15.120.000	135.733	-13%	14.251.965	145.000	-7%	15.225.000	187.200	20%	19.656.000

Ing. Paola Penari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1-Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Sergio Barua Cabellas
Abogado
Jefe de Unidad de Análisis y Monitoreo D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

Abg. Mar. E. Giménez G.
Asesor Jurídico

Walter M. Cáceres Arrúa
Abogado
Direccion General de Asesoría Jurídica
M.S.P. y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

						EAH CONSTRUCCIONES DE ELIO ACOSTA HERRERA			ING GUSTAVO FRUTOS - COSNTRUCCIONES CIVILES			EMTEC DE JULIO CACERES			NERY PASSI RUMICH AYALA			DIBEC CONSTRUCCIONES		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total
		metalica con aislación correspondiente, similar al existente, canaleta de desague y cenefa perimetral completando lo faltante																		
77	72131601-006	a- Horizontal 0,15 (1-3)	Metros cuadrados	155	28.990	25.000	-14%	3.875.000	21.500	-26%	3.332.500	25.224	-13%	3.909.720	25.000	-14%	3.875.000	34.800	20%	5.394.000
78	72131601-006	b- De techo de chapa con membrana de espuma de polietileno de 10mm con doble aluminio	Metros cuadrados	105	58.500	55.000	-6%	5.775.000	46.500	-21%	4.882.500	50.900	-13%	5.344.500	55.000	-6%	5.775.000	70.200	20%	7.371.000
79	72131601-006	c- Losa con piso de tejuelita prensada y membrana asfáltica de 4m	Metros cuadrados	244	162.500	145.000	-11%	35.380.000	150.000	-8%	36.600.000	141.389	-13%	34.498.916	145.000	-11%	35.380.000	195.000	20%	47.580.000
80	72131601-005	a- Nivelación 0,30	Metros cuadrados	46,5	175.500	135.000	-23%	6.277.500	130.000	-26%	6.045.000	152.700	-13%	7.100.550	135.000	-23%	6.277.500	210.600	20%	9.792.900
81	72131601-005	b- Elevación 0,15 común visto similar al existente	Metros cuadrados	623,5	143.000	110.000	-23%	68.585.000	114.000	-20%	71.079.000	124.422	-13%	77.577.117	110.000	-23%	68.585.000	171.600	20%	106.992.600
82	72131601-005	c- Envarillado de mampostería	Metro lineal	209	19.500	15.000	-23%	3.135.000	21.500	10%	4.493.500	16.967	-13%	3.546.103	15.000	-23%	3.135.000	23.400	20%	4.890.600
83	72131601-008	a- Revoque Interior	Metros cuadrados	525	27.300	22.000	-19%	11.550.000	32.000	17%	16.800.000	23.753	-13%	12.470.325	22.000	-19%	11.550.000	32.760	20%	17.199.000
84	72131601-008	b- Revoque base de azulejos con hidrofugo	Metros cuadrados	432	19.500	15.000	-23%	6.480.000	24.000	23%	10.368.000	16.967	-13%	7.329.744	15.000	-23%	6.480.000	23.400	20%	10.108.800
85	72131601-008	c- Revoque de pilares y vigas exteriores	Metros cuadrados	24	27.300	24.000	-12%	576.000	32.000	17%	768.000	23.753	-13%	570.072	24.000	-12%	576.000	32.750	20%	786.000
86	72131601-009	a- Cascotes int. 7 cm s/terreno natural	Metros cuadrados	224	39.000	28.000	-28%	6.272.000	30.500	-22%	6.832.000	33.933	-13%	7.600.992	28.000	-28%	6.272.000	46.800	20%	10.483.200
87	72131601-009	b- Cerámico	Metros cuadrados	42,5	84.500	75.000	-11%	3.187.500	67.600	-20%	2.873.000	73.522	-13%	3.124.685	75.000	-11%	3.187.500	101.400	20%	4.309.500
88	72131601-009	c- Mosaico granitico base 30x30	Metros cuadrados	253	162.500	145.000	-11%	36.685.000	156.500	-4%	39.594.500	141.389	-13%	35.771.417	145.000	-11%	36.685.000	195.000	20%	49.335.000
89	72101607-005	a- Tipo sanitario	Metro	72,8	104.000	90.000	-13%	6.552.000	95.000	-9%	6.916.000	90.489	-13%	6.587.599	90.000	-13%	6.552.000	124.800	20%	9.085.440

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Sergio Barua Cañellas
Abogado
Jefe de Unidad de Analisis y Monitoreo D.G.A.O. - M.S.P. y B.S.

Walter M. Caceres Arrúa
Abogado
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P. y B.S.

Asesor Jurídico

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapere ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

						EAH CONSTRUCCIONES DE ELIO ACOSTA HERRERA			ING GUSTAVO FRUTOS - COSNTRUCCIONES CIVILES			EMTEC DE JULIO CACERES			NERY PASSI RUMICH AYALA			DIBEC CONSTRUCCIONES		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total
		granítico (laboratorio)	lineal																	
90	72101607-005	b- De granito	Metros cuadrados	202	78.000	70.000	-10%	14.140.000	62.400	-20%	12.604.800	67.867	-13%	13.709.134	70.000	-10%	14.140.000	93.600	20%	18.907.200
91	72102508-003	a- Azulejos blanco	Metros cuadrados	227	71.500	60.000	-16%	13.620.000	70.000	-2%	15.890.000	62.211	-13%	14.121.897	60.000	-16%	13.620.000	85.800	20%	19.476.600
92	72102508-003	a1- azulejos blanco S.S.H.H. h=3	Metros cuadrados	205	71.500	60.000	-16%	12.300.000	70.000	-2%	14.350.000	62.211	-13%	12.753.255	60.000	-16%	12.300.000	85.800	20%	17.589.000
93	72102508-999	a- De granito natural c/zócalo de 8cm, mueble bajo mesada y pileta de acero inoxidable de 0,40x0,40 c/canilla pico móvil (cafeteria)	Metro lineal	3	1.885.000	1.660.000	-12%	4.980.000	1.500.000	-20%	4.500.000	1.640.111	-13%	4.920.333	1.660.000	-12%	4.980.000	2.262.000	20%	6.786.000
94	72102508-999	b- Bacha profunda de 0,50x0,40x0,30 de acero inoxidable colocada en la mesada (laboratorio)	Unidad	9	715.000	630.000	-12%	5.670.000	700.000	-2%	6.300.000	622.111	-13%	5.598.999	630.000	-12%	5.670.000	858.000	20%	7.722.000
95	72102508-999	c- De granito natural con zócalo de 8cm y pollera de 10cm (laboratorio)	Metro lineal	33,35	1.300.000	1.145.000	-12%	38.185.750	1.000.000	-23%	33.350.000	1.131.111	-13%	37.722.552	1.145.000	-12%	38.185.750	1.560.000	20%	52.026.000
96	72101601-002	a- De fibra mineral c/estructura de aluminio Planta alta, completando lo faltante	Metros cuadrados	100	169.000	150.000	-11%	15.000.000	135.000	-20%	13.500.000	147.044	-13%	14.704.400	150.000	-11%	15.000.000	202.800	20%	20.280.000
97	72101601-002	b- De fibra mineral c/ estructura de aluminio (s.s.h.h. planta baja) y vestidor PB	Metros cuadrados	26,5	169.000	150.000	-11%	3.975.000	135.000	-20%	3.577.500	147.044	-13%	3.896.666	150.000	-11%	3.975.000	202.800	20%	5.374.200
98	72131601-010	a- Puerta 0,60 con marco de madera incluyen cerraduras y bisagras	Unidad	10	832.000	730.000	-12%	7.300.000	800.000	-4%	8.000.000	723.911	-13%	7.239.110	730.000	-12%	7.300.000	998.400	20%	9.984.000

Gloria Carolina Bernardez Nuñez
Jefa Dpto. de Licitaciones
DGOC - MSP y BS

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Sergio Barua Canellas
Abogado
Jefe de Unidad de Análisis y Asesoramiento D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

Abg. Mario E. Giménez G.
Asesor Jurídico

Walter M. Cáceres Arrúa
Abogado
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande raperã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

						EAH CONSTRUCCIONES DE ELIO ACOSTA HERRERA			ING GUSTAVO FRUTOS - COSNTRUCCIONES CIVILES			EMTEC DE JULIO CACERES			NERY PASSI RUMICH AYALA			DIBEC CONSTRUCCIONES		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total
99	72131601-010	b- Puerta 0,70 con marco de madera incluyen cerraduras y bisagras	Unidad	5	884.000	780.000	-12%	3.900.000	800.000	-10%	4.000.000	769.155	-13%	3.845.775	780.000	-12%	3.900.000	1.060.800	20%	5.304.000
100	72131601-010	c- Puerta 0,80 con marco de madera incluyen cerraduras y bisagras	Unidad	14	975.000	860.000	-12%	12.040.000	800.000	-18%	11.200.000	848.333	-13%	11.876.662	860.000	-12%	12.040.000	1.170.000	20%	16.380.000
101	72131601-010	d- Contramarco madera de cedro	Metro lineal	142,5	18.200	15.000	-18%	2.137.500	16.200	-11%	2.308.500	15.836	-13%	2.256.630	15.000	-18%	2.137.500	21.840	20%	3.112.200
102	72131601-010	a- Ventana 1,60x1,20 corrediza con rejas	Unidad	10	624.000	550.000	-12%	5.500.000	500.000	-20%	5.000.000	542.933	-13%	5.429.330	550.000	-12%	5.500.000	748.800	20%	7.488.000
103	72131601-010	b- Ventana proyectante de 0,70x0,40 con rejas	Unidad	8	208.000	185.000	-11%	1.480.000	166.500	-20%	1.332.000	180.978	-13%	1.447.824	185.000	-11%	1.480.000	249.600	20%	1.996.800
104	72131601-010	c- Cenefa metálica con su estructura H=1,35	Metros cuadrados	36,45	143.000	125.000	-13%	4.556.250	114.000	-20%	4.155.300	124.422	-13%	4.535.182	125.000	-13%	4.556.250	171.600	20%	6.254.820
105	72102304-002	a- Cañería PVC de 3/4	Metro lineal	185	20.800	18.000	-13%	3.330.000	23.800	14%	4.403.000	18.098	-13%	3.348.130	18.000	-13%	3.330.000	24.960	20%	4.617.600
106	72102304-002	b- Instalación de agua fria en baño inodoro con cisterna alta, lavatorio y ducha eléctrica con canilla lava pie	Unidad	16	455.000	400.000	-12%	6.400.000	470.000	3%	7.520.000	395.889	-13%	6.334.224	400.000	-12%	6.400.000	546.000	20%	8.736.000
107	72102304-002	c- Instalación agua fria y caliente en pileta de acero inoxidable-cafeteria	Unidad	1	351.000	310.000	-12%	310.000	400.000	14%	400.000	305.400	-13%	305.400	310.000	-12%	310.000	421.200	20%	421.200
108	72102304-002	d- Instalación agua fría y caliente en pileta de acero inoxidable laboratorio y vestuario	Unidad	10	611.000	540.000	-12%	5.400.000	630.000	3%	6.300.000	531.622	-13%	5.316.220	540.000	-12%	5.400.000	733.200	20%	7.332.000
109	72101510-006	a- Instalación completa hasta el primer registro	Unidad	16	416.000	365.000	-12%	5.840.000	400.000	-4%	6.400.000	361.956	-13%	5.791.296	365.000	-12%	5.840.000	499.200	20%	7.987.200

Jefa Dpto. de Licitaciones
DGOC - MSP y BS

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Sergio Barua Cañellas
Abogado
Jefe de Unidad de Análisis y Monitoreo D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

Walter M. Cáceres Arrúa
Abogado
Dirección General de Asesoría Jurídica
Asesor Jurídico
M.S.P. y B.S

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapere ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

						EAH CONSTRUCCIONES DE ELIO ACOSTA HERRERA			ING GUSTAVO FRUTOS - COSNTRUCCIONES CIVILES			EMTEC DE JULIO CACERES			NERY PASSI RUMICH AYALA			DIBEC CONSTRUCCIONES		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total
		de desagüe de baño c/inodoro con cisterna alta y lavatorio																		
110	72101510-006	b- Instalación de desagüe en pileta de acero inoxidable	Unidad	11	256.100	225.000	-12%	2.475.000	236.000	-8%	2.596.000	222.829	-13%	2.451.119	225.000	-12%	2.475.000	307.300	20%	3.380.300
111	72101510-006	c- Cañería PVC 100 mm externo blanco	Metro lineal	60	39.000	35.000	-10%	2.100.000	35.000	-10%	2.100.000	33.933	-13%	2.035.980	35.000	-10%	2.100.000	46.800	20%	2.808.000
112	72101510-006	d- Camara de Inspección 0.50x0.50	Unidad	6	455.000	400.000	-12%	2.400.000	400.000	-12%	2.400.000	395.889	-13%	2.375.334	400.000	-12%	2.400.000	546.000	20%	3.276.000
113	72131601-011	a- Inodoro blanco con cisterna alta y tapa plástica	Unidad	9	533.000	470.000	-12%	4.230.000	425.000	-20%	3.825.000	463.755	-13%	4.173.795	470.000	-12%	4.230.000	639.600	20%	5.756.400
114	72131601-011	b- Lavatorio mediano blanco c/pedestal y griferia	Unidad	9	507.000	445.000	-12%	4.005.000	430.000	-15%	3.870.000	441.133	-13%	3.970.197	445.000	-12%	4.005.000	608.400	20%	5.475.600
115	72131601-011	c- Termo calefón de 80 litros, colocar existente	Unidad	2	156.000	135.000	-13%	270.000	144.000	-8%	288.000	135.733	-13%	271.466	135.000	-13%	270.000	187.200	20%	374.400
116	72131601-011	d- Ducha	Unidad	1	104.000	90.000	-13%	90.000	83.000	-20%	83.000	90.489	-13%	90.489	90.000	-13%	90.000	124.800	20%	124.800
117	72131601-011	e- Grifería canilla	Unidad	10	104.000	90.000	-13%	900.000	83.000	-20%	830.000	90.489	-13%	904.890	90.000	-13%	900.000	124.800	20%	1.248.000
118	72131601-011	f- Accesorios de losa	Unidad	20	28.600	25.000	-13%	500.000	22.500	-21%	450.000	24.884	-13%	497.680	25.000	-13%	500.000	34.320	20%	686.400
119	72131601-001	a- Circuito de luces y tomas	Unidad	63	94.380	75.000	-21%	4.725.000	90.000	-5%	5.670.000	82.119	-13%	5.173.497	75.000	-21%	4.725.000	113.250	20%	7.134.750
120	72131601-001	b- Circuito para ventilador de techo	Unidad	6	94.380	75.000	-21%	450.000	90.000	-5%	540.000	82.119	-13%	492.714	75.000	-21%	450.000	113.250	20%	679.500
121	72131601-001	c- Circuito de tomas especiales c/conexión a tierra	Unidad	17	338.000	295.000	-13%	5.015.000	325.000	-4%	5.525.000	294.089	-13%	4.999.513	295.000	-13%	5.015.000	405.600	20%	6.895.200
122	72131601-001	d- Linea para aire acondicionado	Unidad	8	338.000	295.000	-13%	2.360.000	325.000	-4%	2.600.000	294.089	-13%	2.352.712	295.000	-13%	2.360.000	405.600	20%	3.244.800
123	72131601-001	e- Linea para ducha eléctrica	Unidad	1	338.000	295.000	-13%	295.000	325.000	-4%	325.000	294.089	-13%	294.089	295.000	-13%	295.000	405.600	20%	405.600
124	72131601-001	f- Linea para termo calefon	Unidad	2	338.000	295.000	-13%	590.000	325.000	-4%	650.000	294.089	-13%	588.178	295.000	-13%	590.000	405.600	20%	811.200
125	72131601-001	g- Circuito para telefono	Unidad	8	153.400	135.000	-12%	1.080.000	150.000	-2%	1.200.000	133.471	-13%	1.067.768	135.000	-12%	1.080.000	184.080	20%	1.472.640
126	72131601-001	h- Artefactos	Unidad	1	123.500	110.000	-11%	110.000	98.000	-21%	98.000	107.456	-13%	107.456	110.000	-11%	110.000	148.200	20%	148.200

Jefa Dpto. de Licitaciones
DGOC - MSP y BS

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Sergio Barua Cañellas
Abogado
Dpto. de Análisis y Monitoreo D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

Walter M. Alcaraz Arrúa
Abogado
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P. y B.S.

Abg. Mario E. Giménez G.
Asesor Jurídico

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

						EAH CONSTRUCCIONES DE ELIO ACOSTA HERRERA			ING GUSTAVO FRUTOS - COSNTRUCCIONES CIVILES			EMTEC DE JULIO CACERES			NERY PASSI RUMICH AYALA			DIBEC CONSTRUCCIONES		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total
		fluorescentes 1x40w																		
127	72131601-001	i- Artefactos fluorescentes 2x40w	Unidad	35	234.000	205.000	-12%	7.175.000	187.000	-20%	6.545.000	203.600	-13%	7.126.000	205.000	-12%	7.175.000	280.800	20%	9.828.000
128	40101604-001	j- Ventilador de techo de 56 llave metálica de 7 velocidades	Unidad	6	312.000	275.000	-12%	1.650.000	350.000	12%	2.100.000	271.467	-13%	1.628.802	275.000	-12%	1.650.000	374.400	20%	2.246.400
129	72131601-001	k- Ducha del termocalefón	Unidad	1	156.000	135.000	-13%	135.000	125.000	-20%	125.000	135.733	-13%	135.733	135.000	-13%	135.000	187.200	20%	187.200
130	72131601-001	l- Tablero seccional trifasico compuesto de 1 llave trifásica y llaves TM	Unidad	1	1.235.000	1.085.000	-12%	1.085.000	980.000	-21%	980.000	1.074.555	-13%	1.074.555	1.085.000	-12%	1.085.000	1.482.000	20%	1.482.000
131	72131601-001	m- Conexión al generador del área del laboratorio	Unidad	1	3.900.000	3.430.000	-12%	3.430.000	3.000.000	-23%	3.000.000	3.393.333	-13%	3.393.333	3.430.000	-12%	3.430.000	4.680.000	20%	4.680.000
132	72131601-001	n-Linea trifásica desde TP al Tablero secundario del laboratorio - cable pre ensamblado de 10mm	Metro lineal	30	19.500	15.000	-23%	450.000	15.000	-23%	450.000	16.967	-13%	509.010	15.000	-23%	450.000	23.400	20%	702.000
133	72131601-001	o-Provisión y colocación de artefacto fluorescente de 1x20 - boxes SS.HH.	Unidad	10	156.000	135.000	-13%	1.350.000	124.000	-21%	1.240.000	135.733	-13%	1.357.330	135.000	-13%	1.350.000	187.200	20%	1.872.000
134	72131601-001	p-Provision y colocación de extractores eléctricos de aire D=150mm y persiana de gravedad.- (laboratorio)	Unidad	4	585.000	515.000	-12%	2.060.000	468.000	-20%	1.872.000	509.000	-13%	2.036.000	515.000	-12%	2.060.000	702.000	20%	2.808.000
135	72131601-001	q-Linea eléctrica para extractores de aire	Unidad	4	338.000	295.000	-13%	1.180.000	325.000	-4%	1.300.000	294.089	-13%	1.176.356	295.000	-13%	1.180.000	405.600	20%	1.622.400
136	72102304-005	a- Canaleta moldura Des 40 Chapa N°26	Metro lineal	15,5	91.000	80.000	-12%	1.240.000	73.000	-20%	1.131.500	79.178	-13%	1.227.259	80.000	-12%	1.240.000	109.200	20%	1.692.600

Dpto. de Licitaciones
DGOC - MSP y BS

Ing. Paola Ferrari Franco
Opto. de Licitaciones
UOC N° 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Sergio Barua Cañellas
Abogado
Jefe de Unidad de Analisis y Monitoreo D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

Walter M. Chaves Arrúa
Abogado
Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P. y B.S.

Abg. Marco E. Giménez G.
Asesor Jurídico

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapera ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

						EAH CONSTRUCCIONES DE ELIO ACOSTA HERRERA			ING GUSTAVO FRUTOS - COSNTRUCCIONES CIVILES			EMTEC DE JULIO CACERES			NERY PASSI RUMICH AYALA			DIBEC CONSTRUCCIONES		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total
137	72102304-005	b- Bajada externa Des 40 chapa N°26	Metro lineal	60	91.000	80.000	-12%	4.800.000	73.000	-20%	4.380.000	79.178	-13%	4.750.680	80.000	-12%	4.800.000	109.200	20%	6.552.000
138	72102304-005	c- Cañería PVC 100 marrón	Metro lineal	94,5	39.000	30.000	-23%	2.835.000	35.000	-10%	3.307.500	33.933	-13%	3.206.669	30.000	-23%	2.835.000	46.800	20%	4.422.600
139	72102304-005	d- Registros de desague pluvial 30x30	Unidad	10	192.400	170.000	-12%	1.700.000	170.000	-12%	1.700.000	167.404	-13%	1.674.040	170.000	-12%	1.700.000	230.880	20%	2.308.800
140	72131601-012	a- Pared exterior al latex	Metros cuadrados	249	39.910	30.000	-25%	7.470.000	35.000	-12%	8.715.000	34.725	-13%	8.646.525	30.000	-25%	7.470.000	47.850	20%	11.914.650
141	72131601-012	b- Pared ladrillo laminado a la silicona previa limpieza	Metros cuadrados	249	15.600	12.000	-23%	2.988.000	18.500	19%	4.606.500	13.573	-13%	3.379.677	12.000	-23%	2.988.000	18.750	20%	4.668.750
142	72131601-012	c- Pared interior al latex con enduido	Metros cuadrados	525	23.400	21.000	-10%	11.025.000	26.400	13%	13.860.000	20.360	-13%	10.689.000	21.000	-10%	11.025.000	28.080	20%	14.742.000
143	72131601-012	d-Losa epoxica con enduido cementico (laboratorio)	Metros cuadrados	91	62.400	60.000	-4%	5.460.000	50.000	-20%	4.550.000	54.293	-13%	4.940.663	60.000	-4%	5.460.000	74.900	20%	6.815.900
144	72131601-012	e- De losa al latex	Metros cuadrados	127	39.910	35.000	-12%	4.445.000	32.000	-20%	4.064.000	34.725	-13%	4.410.075	35.000	-12%	4.445.000	47.900	20%	6.083.300
145	72131601-012	f- Abertura de madera al barniz	Metros cuadrados	109,62	38.000	35.000	-8%	3.836.700	32.000	-16%	3.507.840	33.063	-13%	3.624.366	35.000	-8%	3.836.700	45.600	20%	4.998.672
146	72131601-012	g- Abertura metalica al sintetico	Metros cuadrados	21	35.880	30.000	-16%	630.000	35.000	-2%	735.000	31.219	-13%	655.599	30.000	-16%	630.000	44.000	23%	924.000
147	72131601-012	h- Cenefas al sintetico	Metros cuadrados	36,45	35.880	30.000	-16%	1.093.500	35.000	-2%	1.275.750	31.219	-13%	1.137.933	30.000	-16%	1.093.500	44.000	23%	1.603.800
148	72131601-012	i- Rejas al sintetico	Metros cuadrados	21	35.880	30.000	-16%	630.000	35.000	-2%	735.000	31.219	-13%	655.599	30.000	-16%	630.000	44.000	23%	924.000
149	72131601-012	j- Canaletas y Bajadas al sintetico	Metro lineal	75,5	35.880	30.000	-16%	2.265.000	35.000	-2%	2.642.500	31.219	-13%	2.357.035	30.000	-16%	2.265.000	4.300	-88%	324.650
150	72131601-012	k- Pintura de contramarco al barniz	Metro lineal	142,5	37.960	35.000	-8%	4.987.500	30.000	-21%	4.275.000	33.028	-13%	4.706.490	35.000	-8%	4.987.500	45.600	20%	6.498.000
151	72131601-012	l- Pintura de pilares y vigas revocados exteriores	Metros cuadrados	24	39.910	35.000	-12%	840.000	31.000	-22%	744.000	34.725	-13%	833.400	35.000	-12%	840.000	47.800	20%	1.147.200
152	92121702-002	a- Detector de humo/calor fotoeléctrico	Unidad	10	1.235.000	1.085.000	-12%	10.850.000	925.000	-25%	9.250.000	1.074.555	-13%	10.745.550	1.085.000	-12%	10.850.000	1.482.000	20%	14.820.000
153	92121702-002	b- Alarma audio visuales AAV	Unidad	1	9.750.000	8.580.000	-12%	8.580.000	7.800.000	-20%	7.800.000	8.483.332	-13%	8.483.332	8.580.000	-12%	8.580.000	11.700.000	20%	11.700.000
154	92121702-002	c- Carteles de señalización	Unidad	3	195.000	170.000	-13%	510.000	150.000	-23%	450.000	169.667	-13%	509.001	170.000	-13%	510.000	234.000	20%	702.000

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Sergio Barua Cañellas
Abogado
Jefe de Unidad de Análisis y Asesoramiento D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

Dirección General de Asesoría Jurídica
M.S.P. y B.S.

Asesor Jurídico

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

						EAH CONSTRUCCIONES DE ELIO ACOSTA HERRERA			ING GUSTAVO FRUTOS - COSNTRUCCIONES CIVILES			EMTEC DE JULIO CACERES			NERY PASSI RUMICH AYALA			DIBEC CONSTRUCCIONES		
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO REFERENCIAL	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	PORCENTAJE DE VARIACION	Precio total
155	92121702-002	d- Artefactos de iluminación de emergencia	Unidad	4	351.000	310.000	-12%	1.240.000	260.000	-26%	1.040.000	305.400	-13%	1.221.600	310.000	-12%	1.240.000	421.200	20%	1.684.800
156	92121702-002	e- Instalación de sistema	Unidad	1	15.600.000	12.500.000	-20%	12.500.000	12.000.000	-23%	12.000.000	13.573.331	-13%	13.573.331	12.500.000	-20%	12.500.000	18.720.000	20%	18.720.000
157	92121702-002	f- Puerta corta fuego de 0,90x2,10	Unidad	1	3.900.000	3.430.000	-12%	3.430.000	3.100.000	-21%	3.100.000	3.393.333	-13%	3.393.333	3.430.000	-12%	3.430.000	4.680.000	20%	4.680.000
158	92121702-002	g- Pulsador de emergencia	Unidad	2	260.000	230.000	-12%	460.000	220.000	-15%	440.000	226.222	-13%	452.444	230.000	-12%	460.000	312.000	20%	624.000
159	92121702-002	f- Disyuntor Diferencial	Unidad	12	780.000	685.000	-12%	8.220.000	650.000	-17%	7.800.000	678.667	-13%	8.144.004	685.000	-12%	8.220.000	936.000	20%	11.232.000
160	46191601-001	g- Extintor de 4Kg.Disyuntor Diferencial	Unidad	4	416.000	365.000	-12%	1.460.000	310.000	-25%	1.240.000	361.956	-13%	1.447.824	365.000	-12%	1.460.000	499.200	20%	1.996.800
161	72151911-001	a- Colocación de adoquines de protección de talud	Metros cuadrados	130	72.800	65.000	-11%	8.450.000	58.000	-20%	7.540.000	63.342	-13%	8.234.460	65.000	-11%	8.450.000	87.500	20%	11.375.000
162	72131601-9995	b- Construcción de caseta de gases	Metros cuadrados	5	156.000	135.000	-13%	675.000	125.000	-20%	625.000	135.733	-13%	678.665	135.000	-13%	675.000	187.200	20%	936.000
163	72131601-013	c- Limpieza periodica de obra	Metros cuadrados	224	3.482	3.000	-14%	672.000	2.700	-22%	604.800	3.030	-13%	678.720	3.000	-14%	672.000	4.300	23%	963.200

Se aclara que de acuerdo a la SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN, Punto 2. REQUISITOS PARA CALIFICACIÓN POSTERIOR (IAO 36) (d) Análisis del precio ofertado y conforme a la Resolución N° 411/18, *Durante la evaluación de las ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y ordenar las ofertas de menor a mayor, conforme los precios ofertados, el comité procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al treinta por ciento (30%) para ofertas por debajo del precio referencial y del veinte por ciento (20%) para ofertas que se encuentren por encima del precio referencial preparado por la convocante y difundido con el llamado a contrataciones.*

Si el Oferente no respondiese a la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien, obra o servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada, debiendo constar la explicación en el Informe de Evaluación respectivo. El análisis de los precios, con ésta metodología, será aplicado a cada precio, ítem, rubro o partida que contenga la oferta, independientemente del sistema de adjudicación adoptado por el llamado (por el total, lotes, ítems). (sic)

En este punto, el Comité de Evaluación <u>NO ha solicitado la explicación de la composición de los precios ofertados de las empresas en competencia, porque sobre el que recae la sugerencia de adjudicación se encuentran en el rango establecido por la DNCP,</u> consecuentemente continúan en competencia.

Gloria Mari Barrio Vera Núñez
Jefa Dpto. de Licitaciones
D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Sergio Barua Cañellas
Abogado
Jefe de Unidad de Análisis y Monitoreo D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

Walter [illegible]
Dirección [illegible]
M.S.P. y B.S.

Abg. Mario E. Jiménez G.
Asesor Jurídico

12. RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN EVALUADORA:

En base a lo expuesto anteriormente, de acuerdo a las evaluaciones realizadas y conforme al Art. 4 PRINCIPIOS GENERALES de la Ley N° 2051/03 y su Decreto Reglamentario, se presenta el informe, con la sugerencia de adjudicar a la firma **R.H.S. CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS (Ricardo Helmer Saldívar Benítez),** por cumplir los requisitos técnicos y legales solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones, conforme al siguiente CUADRO:

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
1	72101507-001	a-1 Trabajos de refuerzos de Vigas	Metro lineal	11,4	500.000	5.700.000
2	72101507-001	a-2 Trabajos de refuerzos de Pilares	Unidad Medida Global	4	1.500.000	6.000.000
3	72101507-001	a-3 Trabajos de refuerzos de Fundaciones	Unidad Medida Global	4	8.000.000	32.000.000
4	72101507-001	a-4 Trabajos Finales	Unidad	1	2.200.000	2.200.000
5	72131601-002	a- Vallado de obra	Metros cuadrados	183	11.000	2.013.000
6	72103003-001	b- De rampa	Metros cuadrados	8,5	90.000	765.000
7	72103003-001	c- Demolición de registros de desagüe pluvial	Unidad	10	107.000	1.070.000
8	72131601-002	d- Retiro de adoquines de protección de talud	Metros cuadrados	130	57.000	7.410.000
9	72103003-001	e- De caseta	Metros cuadrados	5	150.000	750.000
10	72131601-003	a- Piedra bruta blanca	Metros cúbicos	155	100.000	15.500.000
11	72131601-004	b- Zapata	Metros cúbicos	4,25	610.000	2.592.500
12	72131601-004	c- Tronco de pilares	Metros cúbicos	8	780.000	6.240.000
13	72131601-004	d- Pilares	Metros cúbicos	3,7	780.000	2.886.000
14	72131601-004	e- Vigas Inferior	Metros cúbicos	8,7	750.000	6.525.000
15	72131601-004	f- Vigas Superior	Metros cúbicos	11,5	750.000	8.625.000
16	72131601-004	g- Losa	Metros cúbicos	24,4	750.000	18.300.000
17	72101601-001	De Techo de chapa con estructura metalica, canaleta de desague y cenefa perimetral en área afectada con recuperación de material	Metros cuadrados	105	60.000	6.300.000
18	72131601-005	a- Nivelación 0,30	Metros cuadrados	46,5	6.500	302.250
19	72131601-005	b- Elevación 0,15 común	Metros cuadrados	623,5	5.000	3.117.500
20	72131601-005	c- Envarillado de mampostería	Metro lineal	209	7.000	1.463.000
21	72131601-009	a- Cascotes int. 7 cm s/terreno natural	Metros cuadrados	224	16.000	3.584.000
22	72131601-009	b- Cerámico	Metros cuadrados	42,5	7.000	297.500
23	72131601-009	c- Mosaico granitíco base 30x30	Metros cuadrados	253	7.000	1.771.000
24	72101607-004	a- Tipo sanitario granítico	Metros	72,8	1.600	116.480

Walter M... Direccion ...

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Sergio Barua Cañellas
Abogado
Jefe de Unidad de Análisis y ...
Ministerio D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

Abg. Mauro E. Jiménez F.
Asesor Jurídico

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
		(laboratorio)	cuadrados			
25	72101607-004	b- De granito	Metros cuadrados	202	1.600	323.200
26	72102508-003	a- Azulejos blanco	Metros cuadrados	227	7.000	1.589.000
27	72102508-003	a1- azulejos blanco S.S.H.H. h=3	Metros cuadrados	205	7.000	1.435.000
28	72102508-999	a- De granito natural esp. 0,80m c/zócalo de 8cm, mueble bajo mesada y pileta de acero inoxidable	Metro lineal	36,35	350.000	12.722.500
29	72102602-005	a- Puerta con cerradura	Unidad	29	18.000	522.000
30	72102602-008	b- Marco	Unidad	29	18.500	536.500
31	72131601-010	c- Contramarco madera de cedro	Metro lineal	142,5	4.700	669.750
32	72102602-005	a- Ventana 1,60x1,20	Unidad	10	18.000	180.000
33	72102602-005	b- Ventana proyectante de 0,70x1,60	Unidad	5	18.000	90.000
34	72102304-002	a- Cañería PVC de 3/4	Metro lineal	185	7.000	1.295.000
35	72102304-002	b- Instalación de agua fría en baño inodoro con cisterna alta, lavatorio y ducha eléctrica con canilla lava pie	Unidad	16	125.000	2.000.000
36	72102304-002	c- Instalación agua fría en pileta de acero inoxidable	Unidad	1	90.000	90.000
37	72102304-002	d- Instalación agua fría y caliente en pileta de acero inoxidable	Unidad	10	95.000	950.000
38	72101510-006	a- Instalación completa hasta el primer registro de desagüe de baño c/inodoro con cisterna alta y lavatorio	Unidad	9	153.000	1.377.000
39	72101510-006	b- Instalación de desagüe en pileta de acero inoxidable	Unidad	10	92.000	920.000
40	72101510-006	c- Cañería PVC 100 mm externo blanco	Metro lineal	60	14.000	840.000
41	72101510-9998	a- Inodoro blanco con cisterna alta y tapa plástica	Unidad	9	47.000	423.000
42	72101510-9998	b- Lavatorio mediano blanco c/pedestal y griferia	Unidad	9	47.000	423.000
43	72101510-9998	c- Termo calefón de 80 litros	Unidad	2	74.000	148.000
44	72101510-9998	d- Ducha	Unidad	1	47.000	47.000
45	72101510-9998	e- Grifería canilla	Unidad	10	28.000	280.000
46	72101510-9998	f- Accesorios de losa	Unidad	20	28.000	560.000
47	92121702-002	a- Detector de humo/calor fotoeléctrico	Unidad	10	195.000	1.950.000
48	92121702-002	b- Señalizadores audio visuales AAV	Unidad	1	195.000	195.000
49	92121702-002	c- Carteles de señalización	Unidad	3	75.000	225.000
50	92121702-002	d- Artefactos de iluminación de emergencia	Unidad	1	75.000	75.000
51	92121702-002	e- Desinstalación de sistema	Unidad	1	600.000	600.000
52	92121702-002	f- Puerta corta fuego de 0,90x2,10	Unidad	1	140.000	140.000
53	72131601-001	a- Circuito de luces y tomas	Unidad	63	47.000	2.961.000
54	72131601-001	b- Circuito para ventilador de techo	Unidad	6	47.000	282.000
55	72131601-001	c- Circuito de tomas especiales c/conexión a tierra	Unidad	17	111.000	1.887.000
56	72131601-001	d- Linea para aire acondicionado	Unidad	8	111.000	888.000

Abg. Marco A. Jiménez B.
Asesor Jurídico

Walter M...
...ección Gen...
M.S. y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DIGOC - MSP y BS

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Sergio Daniel Cañellas
Jefe de ... y
Monitoreo D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
57	72131601-001	e- Linea para ducha eléctrica	Unidad	1	111.000	111.000
58	72131601-001	f- Termocalefón de 80 litros a RECOLOCAR	Unidad	2	111.000	222.000
59	72131601-001	f- Linea para termo calefon	Unidad	2	111.000	222.000
60	72131601-001	g- Circuito para teléfono	Unidad	8	47.000	376.000
61	72102201-9998	h- Artefactos fluorescentes 1x40w	Unidad	1	47.000	47.000
62	72102201-9998	i- Artefactos fluorescentes 2x40w	Unidad	35	47.000	1.645.000
63	40101604-001	j- Ventilador de techo de 56 llave metálica de 7 velocidades	Unidad	6	111.000	666.000
64	72131601-001	k- Ducha electrica	Unidad	1	47.000	47.000
65	72131601-001	l- Tablero seccional trifasico compuesto de 1 llave trifásica y llaves TM	Unidad	1	280.000	280.000
66	72131601-001	m- Linea trifásica desde TP al TS-ST/6	Unidad	1	280.000	280.000
67	72131601-002	a- Vallado de obra	Metros cuadrados	183	56.000	10.248.000
68	72131601-004	a- Piedra bruta blanca - bajo las vigas de fundación	Metros cúbicos	185,5	290.000	53.795.000
69	72131601-004	b- Zapata - anclar las zapatas a la roca firme	Metros cúbicos	20	1.500.000	30.000.000
70	72131601-004	c- Tronco de pilares	Metros cúbicos	9	1.700.000	15.300.000
71	72131601-004	d- Pilares	Metros cúbicos	3,7	1.800.000	6.660.000
72	72131601-004	e- Vigas Inferior	Metros cúbicos	8,7	1.800.000	15.660.000
73	72131601-004	f- Vigas Superior	Metros cúbicos	11,5	1.800.000	20.700.000
74	72131601-004	g- Losa esp: 0,10	Metros cúbicos	24,4	1.700.000	41.480.000
75	72131601-9984	a- Construcción de rampa de H°A° en salida lateral de emergencia. 7ml. Pend 10%	Metros cúbicos	8,4	1.700.000	14.280.000
76	72101601-001	De Techo de chapa con estructura metalica con aislación correspondiente, similar al existente, canaleta de desague y cenefa perimetral completando lo faltante	Metros cuadrados	105	145.000	15.225.000
77	72131601-006	a- Horizontal 0,15 (1-3)	Metros cuadrados	155	22.000	3.410.000
78	72131601-006	b- De techo de chapa con membrana de espuma de polietileno de 10mm con doble aluminio	Metros cuadrados	105	48.000	5.040.000
79	72131601-006	c- Losa con piso de tejuelita prensada y membrana asfáltica de 4m	Metros cuadrados	244	120.000	29.280.000
80	72131601-005	a- Nivelación 0,30	Metros cuadrados	46,5	130.000	6.045.000
81	72131601-005	b- Elevación 0,15 común visto similar al existente	Metros cuadrados	623,5	110.000	68.585.000
82	72131601-005	c- Envarillado de mampostería	Metro lineal	209	17.000	3.553.000
83	72131601-008	a- Revoque Interior	Metros cuadrados	525	26.000	13.650.000
84	72131601-008	b- Revoque base de azulejos con hidrofugo	Metros cuadrados	432	19.500	8.424.000
85	72131601-008	c- Revoque de pilares y vigas	Metros	24	27.000	648.000

Abg. Marc. G. Jiménez F.
Asesor Jurídico

Ing. Raoul Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Sergio Barua Cañellas
Abogado
Jefe de Unidad de Análisis y
Dictamen D.G.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
		exteriores	cuadrados			
86	72131601-009	a- Cascotes int. 7 cm s/terreno natural	Metros cuadrados	224	28.000	6.272.000
87	72131601-009	b- Cerámico	Metros cuadrados	42,5	75.000	3.187.500
88	72131601-009	c- Mosaico granitíco base 30x30	Metros cuadrados	253	135.000	34.155.000
89	72101607-005	a- Tipo sanitario granítico (laboratorio)	Metro lineal	72,8	85.000	6.188.000
90	72101607-005	b- De granito	Metros cuadrados	202	65.000	13.130.000
91	72102508-003	a- Azulejos blanco	Metros cuadrados	227	71.000	16.117.000
92	72102508-003	a1- azulejos blanco S.S.H.H. h=3	Metros cuadrados	205	71.000	14.555.000
93	72102508-999	a- De granito natural c/zócalo de 8cm, mueble bajo mesada y pileta de acero inoxidable de 0,40x0,40 c/canilla pico móvil (cafetería)	Metro lineal	3	1.600.000	4.800.000
94	72102508-999	b- Bacha profunda de 0,50x0,40x0,30 de acero inoxidable colocada en la mesada (laboratorio)	Unidad	9	600.000	5.400.000
95	72102508-999	c- De granito natural con zócalo de 8cm y pollera de 10cm (laboratorio)	Metro lineal	33,35	1.100.000	36.685.000
96	72101601-002	a- De fibra mineral c/estructura de aluminio Planta alta, completando lo faltante	Metros cuadrados	100	130.000	13.000.000
97	72101601-002	b- De fibra mineral c/ estructura de aluminio (s.s.h.h. planta baja) y vestidor PB	Metros cuadrados	26,5	130.000	3.445.000
98	72131601-010	a- Puerta 0,60 con marco de madera incluyen cerraduras y bisagras	Unidad	10	700.000	7.000.000
99	72131601-010	b- Puerta 0,70 con marco de madera incluyen cerraduras y bisagras	Unidad	5	720.000	3.600.000
100	72131601-010	c- Puerta 0,80 con marco de madera incluyen cerraduras y bisagras	Unidad	14	750.000	10.500.000
101	72131601-010	d- Contramarco madera de cedro	Metro lineal	142,5	13.000	1.852.500
102	72131601-010	a- Ventana 1,60x1,20 corrediza con rejas	Unidad	10	550.000	5.500.000
103	72131601-010	b- Ventana proyectante de 0,70x0,40 con rejas	Unidad	8	200.000	1.600.000
104	72131601-010	c- Cenefa metálica con su estructura H=1,35	Metros cuadrados	36,45	120.000	4.374.000
105	72102304-002	a- Cañería PVC de 3/4	Metro lineal	185	15.000	2.775.000
106	72102304-002	b- Instalación de agua fría en baño inodoro con cisterna alta, lavatorio y ducha eléctrica con canilla lava pie	Unidad	16	450.000	7.200.000
107	72102304-002	c- Instalación agua fría y caliente en pileta de acero inoxidable-cafeteria	Unidad	1	300.000	300.000
108	72102304-002	d- Instalación agua fría y caliente en pileta de acero inoxidable	Unidad	10	500.000	5.000.000

Jefa Dpto. Licitaciones
DGOC - MSP y BS

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Sergio Báez Cañellas
Jefe Monitoreo U.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

Asesor Jurídico

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
		laboratorio y vestuario				
109	72101510-006	a- Instalación completa hasta el primer registro de desagüe de baño c/inodoro con cisterna alta y lavatorio	Unidad	16	400.000	6.400.000
110	72101510-006	b- Instalación de desagüe en pileta de acero inoxidable	Unidad	11	200.000	2.200.000
111	72101510-006	c- Cañería PVC 100 mm externo blanco	Metro lineal	60	30.000	1.800.000
112	72101510-006	d- Camara de Inspección 0.50x0.50	Unidad	6	324.000	1.944.000
113	72131601-011	a- Inodoro blanco con cisterna alta y tapa plástica	Unidad	9	450.000	4.050.000
114	72131601-011	b- Lavatorio mediano blanco c/pedestal y griferia	Unidad	9	420.000	3.780.000
115	72131601-011	c- Termo calefón de 80 litros, colocar existente	Unidad	2	120.000	240.000
116	72131601-011	d- Ducha	Unidad	1	88.000	88.000
117	72131601-011	e- Grifería canilla	Unidad	10	80.000	800.000
118	72131601-011	f- Accesorios de losa	Unidad	20	22.000	440.000
119	72131601-001	a- Circuito de luces y tomas	Unidad	63	85.000	5.355.000
120	72131601-001	b- Circuito para ventilador de techo	Unidad	6	85.000	510.000
121	72131601-001	c- Circuito de tomas especiales c/conexión a tierra	Unidad	17	240.000	4.080.000
122	72131601-001	d- Linea para aire acondicionado	Unidad	8	240.000	1.920.000
123	72131601-001	e- Linea para ducha eléctrica	Unidad	1	240.000	240.000
124	72131601-001	f- Linea para termo calefon	Unidad	2	240.000	480.000
125	72131601-001	g- Circuito para teléfono	Unidad	8	110.000	880.000
126	72131601-001	h- Artefactos fluorescentes 1x40w	Unidad	1	90.000	90.000
127	72131601-001	i- Artefactos fluorescentes 2x40w	Unidad	35	167.000	5.845.000
128	40101604-001	j- Ventilador de techo de 56 llave metálica de 7 velocidades	Unidad	6	310.000	1.860.000
129	72131601-001	k- Ducha del termocalefón	Unidad	1	120.000	120.000
130	72131601-001	l- Tablero seccional trifasico compuesto de 1 llave trifásica y llaves TM	Unidad	1	1.000.000	1.000.000
131	72131601-001	m- Conexión al generador del área del laboratorio	Unidad	1	3.000.000	3.000.000
132	72131601-001	n-Linea trifásica desde TP al Tablero secundario del laboratorio - cable pre ensamblado de 10mm	Metro lineal	30	15.000	450.000
133	72131601-001	o-Provisión y colocación de artefacto fluorescente de 1x20 - boxes SS.HH.	Unidad	10	112.000	1.120.000
134	72131601-001	p-Provision y colocación de extractores eléctricos de aire D=150mm y persiana de gravedad.- (laboratorio)	Unidad	4	450.000	1.800.000
135	72131601-001	q-Linea eléctrica para extractores de aire	Unidad	4	250.000	1.000.000
136	72102304-005	a- Canaleta moldura Des 40 Chapa N°26	Metro lineal	15,5	75.000	1.162.500
137	72102304-005	b- Bajada externa Des 40 chapa N°26	Metro lineal	60	75.000	4.500.000
138	72102304-005	c- Cañería PVC 100 marrón	Metro lineal	94,5	30.000	2.835.000
139	72102304-005	d- Registros de desague pluvial	Unidad	10	150.000	1.500.000

Abg. Adriana G. Fernández G.
Asesor Jurídico

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Sergio Barua Cañellas
Abogado
Jefe de Unidad de Análisis y Monitoreo D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

Walter M. Núñez Arréa
Dirección ... M.S.P. y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
		30x30				
140	72131601-012	a- Pared exterior al latex	Metros cuadrados	249	29.000	7.221.000
141	72131601-012	b- Pared ladrillo laminado a la silicona previa limpieza	Metros cuadrados	249	12.000	2.988.000
142	72131601-012	c- Pared interior al latex con enduido	Metros cuadrados	525	23.000	12.075.000
143	72131601-012	d-Losa epoxica con enduido cementico (laboratorio)	Metros cuadrados	91	50.000	4.550.000
144	72131601-012	e- De losa al latex	Metros cuadrados	127	29.000	3.683.000
145	72131601-012	f- Abertura de madera al barniz	Metros cuadrados	109,62	27.000	2.959.740
146	72131601-012	g- Abertura metalica al sintetico	Metros cuadrados	21	26.000	546.000
147	72131601-012	h- Cenefas al sintetico	Metros cuadrados	36,45	26.000	947.700
148	72131601-012	i- Rejas al sintetico	Metros cuadrados	21	26.000	546.000
149	72131601-012	j- Canaletas y Bajadas al sintetico	Metro lineal	75,5	26.000	1.963.000
150	72131601-012	k- Pintura de contramarco al barniz	Metro lineal	142,5	27.000	3.847.500
151	72131601-012	l- Pintura de pilares y vigas revocados exteriores	Metros cuadrados	24	29.000	696.000
152	92121702-002	a- Detector de humo/calor fotoeléctrico	Unidad	10	900.000	9.000.000
153	92121702-002	b- Alarma audio visuales AAV	Unidad	1	7.500.000	7.500.000
154	92121702-002	c- Carteles de señalización	Unidad	3	165.000	495.000
155	92121702-002	d- Artefactos de iluminación de emergencia	Unidad	4	270.000	1.080.000
156	92121702-002	e- Instalación de sistema	Unidad	1	12.000.000	12.000.000
157	92121702-002	f- Puerta corta fuego de 0,90x2,10	Unidad	1	3.300.000	3.300.000
158	92121702-002	g- Pulsador de emergencia	Unidad	2	220.000	440.000
159	92121702-002	f- Disyuntor Diferencial	Unidad	12	600.000	7.200.000
160	46191601-001	g- Extintor de 4Kg.Disyuntor Diferencial	Unidad	4	350.000	1.400.000
161	72151911-001	a- Colocación de adoquines de protección de talud	Metros cuadrados	130	60.000	7.800.000
162	72131601-9995	b- Construcción de caseta de gases	Metros cuadrados	5	120.000	600.000
163	72131601-013	c- Limpieza periodica de obra	Metros cuadrados	224	2.500	560.000
						899.554.620

Monto total de Sugerencia de Adjudicación de la LPN N° 17/18: Gs. 899.554.620 (Guaraníes ochocientos noventa y nueve millones quinientos cincuenta y cuatro mil seiscientos veinte). -

El Abg. Walter Cáceres deja expresa constancia de su voto en disidencia en contra de la adjudicación, considerando que no se encuentran reunidos los presupuestos legales establecidos en los Artículos 155 y 156 de la Ley 6026 del Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2018.-

ES NUESTRO INFORME.

Sergio Barua Cañellas
Abogado
Jefe de Unidad de Análisis y Monitoreo D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

Abg. Mary E. Giménez G.
Asesor Jurídico