COMPARACIÓN DE PRECIOS

Ampliación Segunda etapa de bloques de Traumatología y de Hemodiálisis en el Hospital Regional de Encarnación- Plurianual con ID: 368569

LoteTotal					DIANEL INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA S.A.		CORPORACIÓN CONSTRUCTIVA S.R.L.		ING. JORGE A CARDOZO		D y D Arquitectura y Construcción S.R.L.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	Preparación de obra- Trabajos Previos	Unidad	1								
1.1		Demolición de piso y contrapiso existente	Metros cuadrados	80	10.080	806.400	12.000	960.000	10.745	859.600	10.332	826.560
1.2		Retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	2.520.000	2.520.000	1.500.000	1.500.000	2.678.885	2.678.885	2.583.000	2.583.000
1.3		Corte y Destronque de Árbol	Unidad	3	1.285.200	3.855.600	750.000	2.250.000	672.199	2.016.597	1.239.840	3.719.520
1.4		Retiro de troncos y raíces	Unidad Medida Global	1	504.000	504.000	500.000	500.000	535.719	535.719	516.600	516.600
1.5		Vallado de obra, altura mínima de 1,80m	Metro lineal	110	42.840	4.712.400	50.000	5.500.000	42.801	4.708.110	41.328	4.546.080
1.6		Alquiler de Sanitario Químico	Mes	6	425.000	2.550.000	600.000	3.600.000	329.978	1.979.868	410.000	2.460.000
1.7		Obrador y Oficina equipada	Metros cuadrados	21	428.400	8.996.400	450.000	9.450.000	716.385	15.044.085	413.280	8.678.880
1.8		Cartel de Obra con bastidor metálico y lona. De 2,00m x 1,50m	Unidad	1	1.606.500	1.606.500	1.200.000	1.200.000	1.606.894	1.606.894	1.549.800	1.549.800
1.9		Señalética de precaución	Unidad Medida Global	1	535.500	535.500	500.000	500.000	535.457	535.457	516.600	516.600
1.10		Instalación Eléctrica provisoria	Unidad	1	2.677.500	2.677.500	2.000.000	2.000.000	2.678.594	2.678.594	2.583.000	2.583.000
1.11		Conexión de Agua provisoria	Unidad	1	535.500	535.500	500.000	500.000	535.486	535.486	516.600	516.600
1.12		Replanteo de Obra	Metros cuadrados	81,4	3.749	305.169	2.000	162.800	3.754	305.576	3.616	294.342
2	72131601-002	Preparacion de obra- Movimiento de Suelo	Unidad	1								
2.1		Desmonte de suelo	Metros cúbicos	16	42.840	685.440	45.000	720.000	42.880	686.080	41.328	661.248
2.2		Relleno y compactación mecánica de suelo	Metros cúbicos	61,92	58.905	3.647.398	55.000	3.405.600	58.986	3.652.413	56.826	3.518.666
2.3		Excavación para zapatas	Metros cúbicos	54,72	42.840	2.344.205	35.000	1.915.200	42.880	2.346.394	41.328	2.261.468
2.4		Excavación para cimiento corrido	Metros cúbicos	80,05	48.195	3.858.010	35.000	2.801.750	48.208	3.859.050	46.494	3.721.845
2.5		Relleno de pozos de zapatas	Metros cúbicos	46,5	58.905	2.739.083	20.000	930.000	58.986	2.742.849	56.826	2.642.409
3	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Unidad	1								
3.1		Zapatas de hormigón armado s/ calculo	Metros cúbicos	7,3	1.713.600	12.509.280	1.620.000	11.826.000	1.713.933	12.511.711	1.653.120	12.067.776
3.2		Troncos de zapata	Metros cúbicos	1,75	1.713,600	2.998.800	1.750.000	3.062.500	1.713.933	2.999.383	1.653.120	2.892.960
3.3		Vigas de encadenado de hormigón armado 0,20m x 0,30m	Metro lineal	207,75	96.390	20.025.023	110.000	22.852.500	96.455	20.038.526	92.988	19.318.257
3.4		Cimiento de piedra bruta colocada	Metros cúbicos	80,05	299.880	24.005.394	280.000	22.414.000	299.444	23.970.492	289.296	23.158.145
4	72131601-004	Estructura de hormigon armado	Unidad	1								
4.1		Columnas de hormigón armado s/ calculo	Metros cúbicos	6,27	1.713.600	10.744.272	1.700.000	10.659.000	1.718.014	10.771.948	1.653.120	10.365.062
4.2		Vigas de encadenado de hormigón armado 0,13m x 0,30m	Metro lineal	207,75	85.680	17.800.020	110.000	22.852.500	85.498	17.762.210	82.656	17.171.784
4.3		Vigas de hormigón armado apoyo losa canalon	Metro lineal	34,9	128.520	4.485.348	110.000	3.839.000	130.521	4.555.183	123.984	4.327.042
4.4		Losa de hormigón armado p/ canalon	Metros cúbicos	4,45	2.356.200	10.485.090	2.200.000	9.790.000	2.390.067	10.635.798	2.273.040	10.115.028
4.5		Loseta s/ pasillo de acceso, esp 10 cm.	Unidad	1	642.600	642.600	700.000	700.000	654.855	654.855	619.920	619.920
5	72131601-006	Aislacion	Unidad	1								
5.1		Aislación horizontal en U en muros de elevación (revoque con aditivo impermeabilizante y pintura bituminosa)	Metros cuadrados	93,48	45.360	4.240.253	45.000	4.206.600	48.400	4.524.432	46.494	4.346.259
5.2		Aislación horizontal en losa (carpeta con aditivo impermeabilizante, pintura bituminosa, contrapiso y tejuelitas)	Metros cuadrados	44,5	110.880	4.934.160	112.000	4.984.000	119.140	5.301.730	113.652	5.057.514
5.3		Aislación vertical en muros con azotada hidrófuga (revoque con aditivo impermeabilizante)	Metros cuadrados	458,3	15.120	6.929.496	17.000	7.791.100	16.217	7.432.251	15.498	7.102.733
6	72131601-005	Mampostería	Unidad	1								
6.1		Mampostería de nivelación de ladrillo común cerámico esp. 0,45m	Metros cuadrados	34,5	257.040	8.867.880	240.000	8.280.000	257.529	8.884.751	247.968	8.554.896
6.2		Mampostería de elevación de ladrillo común cerámico esp. 0,15m	Metros cuadrados	895	80.325	71.890.875	80.000	71.600.000	72.360	64.762.200	77.490	69.353.550
6.3		Mampostería p/ macizada ladrillo común cerámico esp. 0,15m	Metros cuadrados	34,52	87.822	3.031.615	80.000	2.761.600	87.819	3.031.512	84.722	2.924.603

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Abg. Eva Lepierre
Jefa de U.O.C.
Gobernación - Itapúa

COMPARACIÓN DE PRECIOS

Ampliación Segunda etapa de bloques de Traumatología y de Hemodiálisis en el Hospital Regional de Encarnación- Plurianual con ID: 368569

LoteTotal					DIANEL INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA S.A.		CORPORACIÓN CONSTRUCTIVA S.R.L.		ING. JORGE A CARDOZO		D y D Arquitectura y Construcción S.R.L.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
7	72131601-008	Revoques	Unidad	1								
7.1		Revoque de mampostería de nivelación, fieltrado	Metros cuadrados	34,5	23.184	799.848	26.000	897.000	24.706	852.357	23.764	819.858
7.2		Revoque de mampostería interior, hidrofugado a 1 capa (grueso)	Metros cuadrados	1.522,7	24.192	36.837.158	20.000	30.454.000	25.663	39.077.050	24.797	37.758.392
7.3		Revoque de mampostería interior, a 1 capa (fino)	Metros cuadrados	1.347,15	15.120	20.368.908	13.000	17.512.950	16.128	21.726.835	15.498	20.878.131
7.4		Revoque de mampostería exterior, hidrofugado a 1 capa (grueso)	Metros cuadrados	257,16	26.208	6.739.649	20.000	5.143.200	27.829	7.156.506	26.863	6.908.089
7.5		Revoque de mampostería exterior, a 1 capa (fino)	Metros cuadrados	257,16	15.120	3.888.259	13.000	3.343.080	16.000	4.114.560	15.498	3.985.466
7.6		Revoque de fondo de losa	Metros cuadrados	44,5	45.360	2.018.520	35.000	1.557.500	48.571	2.161.410	46.494	2.068.983
7.7		Recuadro de aberturas	Metro lineal	32,5	18.144	589.680	20.000	650.000	19.304	627.380	18.598	604.435
7.8		Recuadro de columnas	Metro lineal	33,8	105.840	3.577.392	85.000	2.873.000	112.547	3.804.089	108.486	3.666.827
7.9		Cantonera Sanitaria en encuentro de mamposterías	Metro lineal	175	20.160	3.528.000	20.000	3.500.000	21.432	3.750.600	20.664	3.616.200
8	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad	1								
8.1		Contrapiso de hormigón de cascotes empastonado esp 10cm	Metros cuadrados	339,55	27.216	9.241.193	35.000	11.884.250	28.992	9.844.234	27.896	9.472.087
8.2		Piso granito reconstituido esp. 2,5cm c/ asiento de mortero impermeable	Metros cuadrados	339,55	110.880	37.649.304	105.000	35.652.750	117.812	40.003.065	113.652	38.590.537
8.3		Pulido y encerado de piso granitico	Metros cuadrados	339,55	25.200	8.556.660	28.000	9.507.400	26.810	9.103.336	25.830	8.770.577
8.4		Zócalo granitico sanitario	Metro lineal	330	110.880	36.590.400	80.000	26.400.000	117.710	38.844.300	113.652	37.505.160
9	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado-Cubierta (previa aprobación de la Fiscalización)	Unidad	1								
9.1		Cubierta de chapa de cinc sinusoidal N.º 24 pend 15% sobre correas de perfiles metálicos tipo doble "C" de 4"	Metros cuadrados	403	181.440	73.120.320	195.000	78.585.000	174.714	70.409.742	185.976	74.948.328
9.2		Membrana de espuma una cara aluminizada TBA 10mm (incluye soporte de alambre galvanizado Nro. 18 en cuadriculas de 20x20cm)	Metros cuadrados	403	18.144	7.312.032	24.000	9.672.000	19.279	7.769.437	18.598	7.494.994
9.3		Vigas metálicas de perfiles "U" y ángulo	Metro lineal	120,6	151.200	18.234.720	120.000	14.472.000	151.829	18.310.577	154.980	18.690.588
9.4		Caballete de chapa doblada N.º 24 desarrollo 60cm	Metro lineal	20	80.640	1.612.800	100.000	2.000.000	85.760	1.715.200	82.656	1.653.120
9.5		Canaleta de chapa doblada N.º 24 desarrollo 40cm	Metro lineal	42,25	60.480	2.555.280	55.000	2.323.750	64.365	2.719.421	61.992	2.619.162
9.6		Bajada de chapa doblada N.º 24 desarrollo 40cm	Metro lineal	35,3	60.480	2.134.944	55.000	1.941.500	64.365	2.272.085	61.992	2.188.318
9.7		Cenefa de chapa doblada N.º 24 desarrollo 60cm	Metro lineal	41,5	95.760	3.974.040	100.000	4.150.000	101.740	4.222.210	98.154	4.073.391
10	72101601-002	Cielorraso y Cornisa	Unidad	1								
10.1		Cielorraso de placas de yeso desmontable 0,60 x 1,20, c/ montantes de aluminio suspendida	Metros cuadrados	129,51	80.640	10.443.686	85.000	11.008.350	85.633	11.090.330	82.656	10.704.779
10.2		Cielorraso liso junta tomada de placa de yeso acartonado con estructura de chapa galvanizada masillado y encintada	Metros cuadrados	210	80.640	16.934.400	85.000	17.850.000	85.483	17.951.430	82.656	17.357.760
10.3		Cornisa curva de isoport	Metro lineal	247,7	20.160	4.993.632	25.000	6.192.500	21.472	5.318.614	20.664	5.118.473
10.4		Cielorraso de PVC en aleros, c/ estructura soporte metálico	Metros cuadrados	42	60.480	2.540.160	70.000	2.940.000	64.268	2.699.256	61.992	2.603.664
11	72131601-010	Aberturas de Madera	Unidad	1								
11.1		P1 - Puerta placa de madera de cedro 0,90x2,10m (incluye marco recto 0,15m, herrajes y cerradura tipo manija)	Unidad	12	705.600	8.467.200	750.000	9.000.000	748.835	8.986.020	723.240	8.678.880
11.2		P2 - Puerta placa doble hoja de madera de cedro 1,20x2,10m (incluye marco recto 0,15m, herrajes y cerradura tipo manija)	Unidad	6	957.600	5.745.600	1.000.000	6.000.000	1.018.227	6.109.362	981.540	5.889.240
11.3		P3 - Puerta placa doble hoja de madera de cedro 1,80x2,10m (incluye marco recto 0,15m, herrajes y cerradura tipo manija)	Unidad	2	1.411.200	2.822.400	1.450.000	2.900.000	1.518.074	3.036.148	1.446.480	2.892.960
11.4		P4 - Puerta tablero doble hoja de madera de cedro 1,20x2,10m (incluye marco recto 0,15m, herrajes y cerradura tipo manija)	Unidad	2	1.310.400	2.620.800	1.000.000	2.000.000	1.409.389	2.818.778	1.343.160	2.686.320
11.5		P5 - Puerta placa doble hoja vaiven de madera de cedro 1,80x2,10m (incluye marco recto 0,15m, herrajes y cerradura tipo manija)	Unidad	1	1.562.400	1.562.400	1.450.000	1.450.000	1.680.031	1.680.031	1.601.460	1.601.460
11.6		Contramarco de madera de cedro	Metro lineal	152,8	8.064	1.232.179	7.500	1.146.000	8.535	1.304.148	8.266	1.263.045
11.7		Guarda de madera de cedro; ancho = 20cm; esp = 1pulg.	Metro lineal	52,92	40.320	2.133.734	50.000	2.646.000	43.585	2.306.518	41.328	2.187.078

Abg. Eve Lapierre
Jefa de U.O.C.
Gobernación - Itapúa

COMPARACIÓN DE PRECIOS

Ampliación Segunda etapa de bloques de Traumatología y de Hemodiálisis en el Hospital Regional de Encarnación- Plurianual con ID: 368569

LoteTotal					DIANEL INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA S.A.		CORPORACIÓN CONSTRUCTIVA S.R.L.		ING. JORGE A CARDOZO		D y D Arquitectura y Construcción S.R.L.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
12	72131601-010	Aberturas de Alumino	Unidad	1								
12.1		P6 - Aberturas tipo corredizas de perfileria de aluminio tipo modena con vidrio templado esp. 10mm; 1,50x2,50m, incluye herrajes, guías y cerradura y manijon cromado 150cm	Unidad	2	3.578.400	7.156.800	4.000.000	8.000.000	3.849.404	7.698.808	3.667.860	7.335.720
12.2		Cerramiento tipo muro cortina vidrios templados de 10mm, color fume, montante de aluminio anodizado color gris fosco	Metros cuadrados	6,38	453.600	2.893.968	550.000	3.509.000	488.059	3.113.816	464.940	2.966.317
12.3		V1 - Ventana tipo corredisa de perfileria de aluminio tipo modena con vidrios templados fumé 6mm; 1,20x0,50m, incluye herrajes y cerradura	Unidad	4	453.600	1.814.400	550.000	2.200.000	483.424	1.933.696	464.940	1.859.760
12.4		V2 - Ventana tipo corredisa de perfileria de aluminio tipo modena con vidrios templados fumé 6mm; 1,65x1,20m, incluye herrajes y cerradura	Unidad	6	1.411.200	8.467.200	1.500.000	9.000.000	1.507.981	9.047.886	1.446.480	8.678.880
12.5		V4 - Ventana tipo corredisa de perfileria de aluminio tipo modena con vidrios templados fumé 6mm; 2,00x1,00m, incluye herrajes y cerradura	Unidad	2	1.512.000	3.024.000	1.700.000	3.400.000	1.891.391	3.782.782	1.549.800	3.099.600
13	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad	1								
13.1		Enduido de paredes interiores	Metros cuadrados	1.178,53	15.120	17.819.374	16.000	18.856.480	12.733	15.006.222	15.498	18.264.858
13.2		Enduido de cielorraso	Metros cuadrados	210	17.136	3.598.560	16.000	3.360.000	18.240	3.830.400	17.564	3.688.440
13.3		Enduido de cantoneras y cornisas	Metro lineal	422,7	3.024	1.278.245	4.000	1.690.800	3.183	1.345.454	3.100	1.310.370
13.4		Pintura de paredes exterior al látex, color preparado en fabrica, manos necesarias	Metros cuadrados	257,16	14.112	3.629.042	15.000	3.857.400	15.059	3.872.572	14.465	3.719.819
13.5		Pintura de paredes Interior Sanitario tipo epoxi, color preparado en fabrica, manos necesarias	Metros cuadrados	1.178,53	34.272	40.390.580	40.000	47.141.200	28.689	33.810.847	35.129	41.400.580
13.6		Pintura interior de cielorraso Sanitario tipo epoxi, color preparado en fabrica, manos necesarias	Metros cuadrados	210	36.288	7.620.480	40.000	8.400.000	38.584	8.102.640	37.195	7.810.950
13.7		Pintura de Aberturas de madera c/ pintura sintética satinado blanco	Unidad	23	90.720	2.086.560	100.000	2.300.000	96.948	2.229.804	92.988	2.138.724
13.8		Pintura de guarda de madera c/ pintura sintética satinado blanco	Metro lineal	52,92	7.056	373.404	10.000	529.200	7.601	402.245	7.232	382.717
13.9		Pintura Canaleta y caño de bajada con base antióxido y pintura sintética	Metro lineal	77,55	20.160	1.563.408	23.000	1.783.650	21.480	1.665.774	20.664	1.602.493
13.10		Pintura Cenefa desarrollo 60cm con base antióxido y pintura sintética	Metro lineal	41,5	25.200	1.045.800	23.000	954.500	26.733	1.109.420	25.830	1.071.945
14	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1								
14.1		Equipos de luces tipo LED de embutir, cuadrangulares, de 12w	Unidad	30	85.680	2.570.400	90.000	2.700.000	91.088	2.732.640	87.822	2.634.660
14.2		Equipos de luces tipo LED de embutir, cuadrangulares, de 18w	Unidad	34	95.760	3.255.840	95.000	3.230.000	101.582	3.453.788	98.154	3.337.236
14.3		Equipos de luces tipo fluorecentes de 2x40w	Unidad	2	90.720	181.440	110.000	220.000	96.487	192.974	92.988	185.976
14.4		Equipos de Aire Acondicionado de 18.000 BTU, tipo split	Unidad	11	2.318.400	25.502.400	2.800.000	30.800.000	2.464.924	27.114.164	2.376.360	26.139.960
14.5		Equipos de Aire Acondicionado de 24.000 BTU, tipo split	Unidad	2	3.528.000	7.056.000	4.200.000	8.400.000	3.747.524	7.495.048	3.616.200	7.232.400
14.6		Equipo de Termocalefon con capacidad de 200lts	Unidad	1	1.814.400	1.814.400	2.000.000	2.000.000	1.930.896	1.930.896	1.859.760	1.859.760
14.7		Tablero con barras para 18 llaves (RST, Ny T) y uno de corte general incluye llaves TM para circuitos eléctricos marca VCP	Unidad	1	2.520.000	2.520.000	2.500.000	2.500.000	2.660.579	2.660.579	2.583.000	2.583.000
14.8		Tablero con barras para 36 llaves (RST, Ny T) y uno de corte general incluye llaves TM para circuitos eléctricos marca VCP	Unidad	1	5.040.000	5.040.000	5.500.000	5.500.000	5.351.940	5.351.940	5.166.000	5.166.000
14.9		Bocas de puntos	Unidad	28	75.600	2.116.800	80.000	2.240.000	80.355	2.249.940	77.490	2.169.720
14.10		Bocas de tomas	Unidad	129	75.600	9.752.400	80.000	10.320.000	80.355	10.365.795	77.490	9.996.210
14.11		Bocas de Aires Acondicionados	Unidad	13	302.400	3.931.200	200.000	2.600.000	320.944	4.172.272	309.960	4.029.480
14.12		Bocas de Termocalefon	Unidad	1	302.400	302.400	200.000	200.000	320.944	320.944	309.960	309.960
14.13		Bocas de circuito para linea de timbre	Unidad	1	90.720	90.720	90.000	90.000	97.771	97.771	92.988	92.988
14.14		Colocación y conexión de luces	Unidad	66	25.200	1.663.200	25.000	1.650.000	26.678	1.760.748	25.830	1.704.780
14.15		Cajas metálicas rectangulares para llaves	Unidad Medida Global	1	957.600	957.600	1.000.000	1.000.000	1.016.752	1.016.752	981.540	981.540
14.16		Cajas metálicas hexagonales para llaves	Unidad Medida Global	1	95.760	95.760	100.000	100.000	101.675	101.675	98.154	98.154

UNIDAD CENTRAL DE CONTRATACIONES

Abg. Eva Lapierre
Jefa de U.O.C.
Gobernación - Itapúa

COMPARACIÓN DE PRECIOS

Ampliación Segunda etapa de bloques de Traumatología y de Hemodiálisis en el Hospital Regional de Encarnación- Plurianual con ID: 368569

LoteTotal					DIANEL INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA S.A.		CORPORACIÓN CONSTRUCTIVA S.R.L.		ING. JORGE A CARDOZO		D y D Arquitectura y Construcción S.R.L.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
14.17		Cable de 6 mm2	Unidad Medida Global	1	1.209.600	1.209.600	1.200.000	1.200.000	1.282.600	1.282.600	1.239.840	1.239.840
14.18		Cable de 4 mm2	Unidad Medida Global	1	2.520.000	2.520.000	2.800.000	2.800.000	2.681.800	2.681.800	2.583.000	2.583.000
14.19		Cable de 2 mm2	Unidad Medida Global	1	1.512.000	1.512.000	1.500.000	1.500.000	1.609.080	1.609.080	1.549.800	1.549.800
14.20		Caño corrugado de 1" antillama	Unidad Medida Global	1	604.800	604.800	700.000	700.000	641.300	641.300	619.920	619.920
14.21		Caño corrugado antillama de 3/4"	Unidad Medida Global	1	1.209.600	1.209.600	1.000.000	1.000.000	1.284.932	1.284.932	1.239.840	1.239.840
14.22		Registros eléctricos de 40x40cm	Unidad Medida Global	2	302.400	604.800	250.000	500.000	321.692	643.384	309.960	619.920
15	92121702-002	Instalacion de sistema contra incendios	Unidad	1								
15.1		Detectores de humo calor	Unidad	14	80.640	1.128.960	100.000	1.400.000	107.272	1.501.808	82.656	1.157.184
15.2		Central de alarma	Unidad	1	705.600	705.600	650.000	650.000	936.298	936.298	723.240	723.240
15.3		Alarma audio visual	Unidad	1	352.800	352.800	380.000	380.000	469.898	469.898	361.620	361.620
15.4		Pulsador de emergencia	Unidad	1	151.200	151.200	150.000	150.000	200.552	200.552	154.980	154.980
15.5		Cartel de salida de emergencia iluminado	Unidad	5	151.200	756.000	150.000	750.000	206.382	1.031.910	154.980	774.900
15.6		Extintores ABC de 6kg, con su carteleria de señaletica (incluye colocación)	Unidad	3	241.920	725.760	280.000	840.000	321.816	965.448	247.968	743.904
15.7		Luces de emergencia, 122 LEED	Unidad	20	90.720	1.814.400	120.000	2.400.000	120.681	2.413.620	92.988	1.859.760
15.8		Bocas de circuito para sistema contra incendio	Unidad	20	90.720	1.814.400	80.000	1.600.000	120.739	2.414.780	92.988	1.859.760
16	81111804-002	Conexion de redes- Instalaciones Señales Debiles	Unidad	1								
16.1		Circuitos para telefonia interna	Unidad Medida Global	1	1.209.600	1.209.600	1.500.000	1.500.000	1.302.422	1.302.422	1.239.840	1.239.840
16.2		Bocas para conexión telefonica RJ11	Unidad	11	151.200	1.663.200	170.000	1.870.000	166.913	1.836.043	154.980	1.704.780
16.3		Central telefónica (mínimo 24 internos)	Unidad	1	2.520.000	2.520.000	3.000.000	3.000.000	2.737.710	2.737.710	2.583.000	2.583.000
16.4		Bocas para conexión de internet wifi	Unidad	1	90.720	90.720	100.000	100.000	97.653	97.653	92.988	92.988
16.5		Ductos para internet	Unidad Medida Global	1	1.008.000	1.008.000	1.000.000	1.000.000	1.087.528	1.087.528	1.033.200	1.033.200
17	72131601-011	Artefactos sanitarias	Unidad	1								
17.1		Espejos con armazón de aluminio de 1,00x1,20m	Unidad	5	151.200	756.000	160.000	800.000	160.908	804.540	154.980	774.900
17.2		Grifería frio/caliente para lavado cromado	Unidad	10	539.280	5.392.800	600.000	6.000.000	573.089	5.730.890	552.762	5.527.620
17.3		Lavatorio mediano de empotrar sin pedestal	Unidad	11	554.400	6.098.400	500.000	5.500.000	589.122	6.480.342	568.260	6.250.860
17.4		Portarrollos losa de embutir	Unidad	5	40.320	201.600	45.000	225.000	42.792	213.960	41.328	206.640
17.5		Perchero de losa	Unidad	11	27.216	299.376	45.000	495.000	28.894	317.834	27.896	306.856
17.6		Toallero losa con su colgador	Unidad	5	35.280	176.400	45.000	225.000	37.429	187.145	36.162	180.810
17.7		Jabonera cromada para pared marca FV	Unidad	11	35.280	388.080	50.000	550.000	40.927	450.197	36.162	397.782
17.8		Inodoro para discapacitado con asiento y tapa de PVC, cisterna alta con dispositivo de accionamiento especial	Unidad	5	705.600	3.528.000	800.000	4.000.000	749.738	3.748.690	723.240	3.616.200
17.9		Ducha cromado con mesclador frio/caliente	Unidad	5	675.360	3.376.800	750.000	3.750.000	719.422	3.597.110	692.244	3.461.220
17.10		Mesada de granito con bacha de acero inox. profunda	Unidad	5	957.600	4.788.000	1.000.000	5.000.000	1.026.080	5.130.400	981.540	4.907.700
17.11		Mueble bajo mesada, placa carpintera de cedro (incluye herrajes y cerraduras)	Unidad	5	1.108.800	5.544.000	1.300.000	6.500.000	1.183.490	5.917.450	1.136.520	5.682.600
17.12		Grifería frio/caliente para mesada cuello cisne cromado	Unidad	5	539.280	2.696.400	600.000	3.000.000	574.838	2.874.190	552.762	2.763.810
17.13		Canillas de patio cromadas	Unidad	2	55.440	110.880	75.000	150.000	58.883	117.766	56.826	113.652
17.14		Barras de sujeción fija de 60cm	Unidad	5	806.400	4.032.000	900.000	4.500.000	857.010	4.285.050	826.560	4.132.800
17.15		Barras de sujeción rebatible de 75cm	Unidad	5	705.600	3.528.000	800.000	4.000.000	752.070	3.760.350	723.240	3.616.200
17.16		Llave de paso p/ agua fría	Unidad	5	75.600	378.000	90.000	450.000	81.620	408.100	77.490	387.450
17.17		Llave de paso p/ agua caliente	Unidad	5	75.600	378.000	90.000	450.000	81.620	408.100	77.490	387.450
18	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1								
18.1		Agua Fría										
18.1.1		Instalación de agua fría para Ducha	Unidad	5	181.440	907.200	250.000	1.250.000	193.439	967.195	185.976	929.880
18.1.2		Instalación de agua fría para Lavatorios	Unidad	11	181.440	1.995.840	250.000	2.750.000	194.605	2.140.655	185.976	2.045.736
18.1.3		Instalación de agua fría para inodoros	Unidad	5	181.440	907.200	250.000	1.250.000	194.605	973.025	185.976	929.880
18.1.4		Instalación de agua fría para piletas	Unidad	5	191.520	957.600	250.000	1.250.000	203.117	1.015.585	196.308	981.540
18.1.5		Instalación de agua fría para canillas de servicio	Unidad	2	191.520	383.040	250.000	500.000	203.117	406.234	196.308	392.616
18.1.6		Instalación de llave de paso	Unidad	5	60.480	302.400	90.000	450.000	64.270	321.350	61.992	309.960
18.2		Agua Caliente										
18.2.1		Instalación de agua caliente para Ducha	Unidad	5	181.440	907.200	250.000	1.250.000	193.439	967.195	185.976	929.880
18.2.2		Instalación de agua caliente para Lavatorios	Unidad	11	181.440	1.995.840	250.000	2.750.000	194.605	2.140.655	185.976	2.045.736
18.2.3		Instalación de agua caliente para piletas	Unidad	5	191.520	957.600	250.000	1.250.000	203.117	1.015.585	196.308	981.540
18.2.4		Instalación de llave de paso	Unidad	5	60.480	302.400	90.000	450.000	64.270	321.350	61.992	309.960

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Abg. Eva
Jefa de U
Gobernación -

COMPARACIÓN DE PRECIOS

Ampliación Segunda etapa de bloques de Traumatología y de Hemodiálisis en el Hospital Regional de Encarnación- Plurianual con ID: 368569

LoteTotal					DIANEL INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA S.A.		CORPORACIÓN CONSTRUCTIVA S.R.L.		ING. JORGE A CARDOZO		D y D Arquitectura y Construcción S.R.L.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
19	72101510-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	1								
19.1		Instalación de desagüe cloacal para Inodoros	Unidad	5	201.600	1.008.000	250.000	1.250.000	214.894	1.074.470	206.640	1.033.200
19.2		Instalación de desagüe cloacal para lavatorios	Unidad	11	201.600	2.217.600	250.000	2.750.000	214.894	2.363.834	206.640	2.273.040
19.3		Instalación de desagüe cloacal para duchas	Unidad	5	201.600	1.008.000	250.000	1.250.000	214.894	1.074.470	206.640	1.033.200
19.4		Instalación de desagüe cloacal para pileta	Unidad	5	201.600	1.008.000	250.000	1.250.000	214.894	1.074.470	206.640	1.033.200
19.5		Instalación de desagüe cloacal para rejilla de piso	Unidad	10	100.800	1.008.000	250.000	2.500.000	108.205	1.082.050	103.320	1.033.200
19.6		Rejilla de piso sifonada	Unidad	10	30.240	302.400	65.000	650.000	32.065	320.650	30.996	309.960
19.7		Instalación de desagüe cloacal para desengrasador	Unidad	5	151.200	756.000	160.000	800.000	160.278	801.390	154.980	774.900
19.8		Desengrasador sifonado, diametro de 30cm	Unidad	5	70.560	352.800	80.000	400.000	74.624	373.120	72.324	361.620
19.9		Provisión y colocación de cañerías PVC 100mm (incluye accesorios y protección mecánica)	Metro lineal	150,5	55.440	8.343.720	35.000	5.267.500	59.524	8.958.362	56.826	8.552.313
19.10		Provisión y colocación de cañerías PVC 75mm para ventilación (incluye accesorios)	Metro lineal	12	15.120	181.440	32.000	384.000	16.207	194.484	15.498	185.976
19.11		Provisión y colocación de cañerías PVC 50mm (incluye accesorios)	Unidad Medida Global	1	1.008.000	1.008.000	30.000	30.000	1.072.720	1.072.720	1.033.200	1.033.200
19.12		Provisión y colocación de cañerías PVC 40mm (incluye accesorios)	Unidad Medida Global	1	1.008.000	1.008.000	28.000	28.000	1.072.720	1.072.720	1.033.200	1.033.200
19.13		Registros cloacales 60x60cm con doble tapa	Unidad	14	756.000	10.584.000	350.000	4.900.000	804.298	11.260.172	774.900	10.848.600
19.14		Conexión a la red de alcantarillado público	Unidad	1	1.512.000	1.512.000	1.000.000	1.000.000	1.607.214	1.607.214	1.549.800	1.549.800
20	72101510-005	Construccion de desague pluvial	Unidad	1								
20.1		Provisión y colocación de cañerías PVC 100mm para ramales subterraneos (incluye accesorios y protección mecánica)	Metro lineal	234	55.440	12.972.960	35.000	8.190.000	58.836	13.767.624	56.826	13.297.284
20.2		Registros pluviales 40x40cm con rejilla metálica	Unidad	9	352.800	3.175.200	220.000	1.980.000	374.846	3.373.614	361.620	3.254.580
20.3		Registros pluviales 60x60cm con rejilla metálica	Unidad	4	554.400	2.217.600	350.000	1.400.000	592.235	2.368.940	568.260	2.273.040
20.4		Registros pluviales 100x100cm con rejilla metálica	Unidad	3	907.200	2.721.600	500.000	1.500.000	976.723	2.930.169	929.880	2.789.640
21	72101510-9999	Instalaciones Especiales	Unidad	1								
21.1		Bocas de toma de oxigeno	Unidad	6	423.360	2.540.160	500.000	3.000.000	450.076	2.700.456	433.944	2.603.664
21.2		Bocas de toma de vacio	Unidad	6	423.360	2.540.160	500.000	3.000.000	450.076	2.700.456	433.944	2.603.664
21.3		Cañeria p/ circuito de oxigeno (incluye accesorios y embutido en paredes)	Metro lineal	35	136.080	4.762.800	150.000	5.250.000	144.701	5.064.535	139.482	4.881.870
21.4		Cañeria p/ circuito de vacio (incluye accesorios y embutido en paredes)	Metro lineal	35	136.080	4.762.800	150.000	5.250.000	144.701	5.064.535	139.482	4.881.870
21.5		Conexión al circuito de oxigeno existente	Unidad Medida Global	1	3.528.000	3.528.000	4.000.000	4.000.000	3.689.224	3.689.224	3.616.200	3.616.200
21.6		Conexión al circuito de vacio existente	Unidad Medida Global	1	3.528.000	3.528.000	4.000.000	4.000.000	3.689.224	3.689.224	3.616.200	3.616.200
22	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad	1								
22.1		Limpieza de Obra y Retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	2.721.600	2.721.600	3.000.000	3.000.000	3.246.144	3.246.144	3.099.600	3.099.600
22.2		Limpieza integral del bloque	Unidad Medida Global	1	3.175.200	3.175.200	3.000.000	3.000.000	4.057.680	4.057.680	3.616.200	3.616.200
22.3		Desinfección del bloque	Unidad Medida Global	1	604.800	604.800	500.000	500.000	692.604	692.604	619.920	619.920
23	72131601-002	Preparacion de obra- Ampliación Ala de Dialisis	Unidad	1								
23.1		Demolición de piso y contrapiso existente	Metros cuadrados	66,7	10.080	672.336	12.000	800.400	10.745	716.692	10.332	689.144
23.2		Retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	1.209.600	1.209.600	1.500.000	1.500.000	2.678.885	2.678.885	1.239.840	1.239.840
23.3		Vallado de obra, altura mínima de 1,80m	Metro lineal	7	40.320	282.240	50.000	350.000	42.801	299.607	41.328	289.296
23.4		Alquiler de Sanitario Químico	Mes	3	425.000	1.275.000	600.000	1.800.000	329.978	989.934	410.000	1.230.000
23.5		Señalética de precaución	Unidad Medida Global	1	374.850	374.850	450.000	450.000	535.457	535.457	361.620	361.620
23.6		Instalación Eléctrica provisoria	Unidad	1	1.071.000	1.071.000	1.200.000	1.200.000	2.678.594	2.678.594	1.033.200	1.033.200
23.7		Conexión de Agua provisoria	Unidad	1	267.750	267.750	500.000	500.000	535.486	535.486	258.300	258.300
23.8		Abertura de boquete p/ interconexión	Unidad	2	267.750	535.500	315.000	630.000	267.346	534.692	258.300	516.600
23.9		Replanteo de Obra	Metros cuadrados	66,7	3.749	250.058	2.000	133.400	3.754	250.392	3.616	241.187
24	72131601-002	Preparacion de obra- Movimiento de Suelo	Unidad	1								
24.1		Desmonte de suelo	Metros cúbicos	20	42.840	856.800	45.000	900.000	42.880	857.600	41.328	826.560
24.2		Relleno y compactación mecánica de suelo	Metros cúbicos	26,7	58.905	1.572.764	55.000	1.468.500	58.986	1.574.926	56.826	1.517.254
24.3		Excavación para zapatas	Metros cúbicos	12	42.840	514.080	35.000	420.000	42.880	514.560	41.328	495.936
24.4		Excavación para cimiento corrido	Metros cúbicos	8,95	48.195	431.345	35.000	313.250	48.208	431.462	46.494	416.121
24.5		Relleno de pozos de zapatas	Metros cúbicos	9,2	58.905	541.926	20.000	184.000	58.986	542.671	56.826	522.799

Abg. Eva Laplerre
Jefa de U.O.C.
Gobernación - Itapúa

COMPARACIÓN DE PRECIOS

Ampliación Segunda etapa de bloques de Traumatología y de Hemodiálisis en el Hospital Regional de Encarnación- Plurianual con ID: 368569

LoteTotal					DIANEL INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA S.A.		CORPORACIÓN CONSTRUCTIVA S.R.L.		ING. JORGE A CARDOZO		D y D Arquitectura y Construcción S.R.L.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
25	72131601-004	Colocacion de hormigon armado- Fundaciones	Unidad	1								
25.1		Zapatas de hormigón armado s/ calculo	Metros cúbicos	2,8	1.713.600	4.798.080	1.620.000	4.536.000	1.713.933	4.799.012	1.653.120	4.628.736
25.2		Troncos de zapata	Metros cúbicos	0,4	1.713.600	685.440	1.750.000	700.000	1.713.933	685.573	1.653.120	661.248
25.3		Vigas de encadenado de hormigón armado 0,20m x 0,30m	Metro lineal	20,7	96.390	1.995.273	110.000	2.277.000	96.455	1.996.619	92.988	1.924.852
25.4		Cimiento de piedra bruta colocada	Metros cúbicos	8,95	299.880	2.683.926	280.000	2.506.000	299.444	2.680.024	289.296	2.589.199
26	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Unidad	1								
26.1		Columnas de hormigón armado s/ calculo	Metros cúbicos	1	1.713.600	1.713.600	1.700.000	1.700.000	1.713.642	1.713.642	1.653.120	1.653.120
26.2		Vigas de encadenado de hormigón armado 0,13m x 0,30m	Metro lineal	29,4	85.680	2.518.992	110.000	3.234.000	85.498	2.513.641	82.656	2.430.086
26.3		Losa de hormigón armado	Metros cúbicos	3,4	2.356.200	8.011.080	1.700.000	5.780.000	2.352.260	7.997.684	2.273.040	7.728.336
27	72131601-006	Aislacion	Unidad	1								
27.1		Aislación horizontal en U en muros de elevación (revoque con aditivo impermeabilizante y pintura bituminosa)	Metros cuadrados	20,7	45.360	938.952	45.000	931.500	48.400	1.001.880	46.494	962.426
27.2		Aislación horizontal en losa (carpeta con aditivo impermeabilizante, pintura bituminosa, contrapiso y tejuelitas)	Metros cuadrados	33,95	120.960	4.106.592	112.000	3.802.400	119.140	4.044.803	123.984	4.209.257
27.3		Aislación vertical en muros con azotada hidrófuga (revoque con aditivo impermeabilizante)	Metros cuadrados	44,1	15.120	666.792	17.000	749.700	16.217	715.170	15.498	683.462
28	72131601-005	Mamposteria	Unidad	1								
28.1		Mampostería de nivelación de ladrillo común cerámico esp. 0,45m	Metros cuadrados	6,36	257.040	1.634.774	240.000	1.526.400	257.529	1.637.884	247.968	1.577.076
28.2		Mampostería de elevación de ladrillo común cerámico esp. 0,15m	Metros cuadrados	18	80.325	1.445.850	80.000	1.440.000	80.334	1.446.012	77.490	1.394.820
28.3		Mampostería de elevación de ladrillo laminado cerámico esp. 0,15m	Metros cuadrados	44,1	128.520	5.667.732	135.000	5.953.500	128.082	5.648.416	123.984	5.467.694
29	72131601-008	Revoques	Unidad	1								
29.1		Revoque de mampostería de nivelación, fieltrado	Metros cuadrados	6,36	23.184	147.450	26.000	165.360	24.706	157.130	23.764	151.139
29.2		Revoque de mampostería interior, hidrofugado a 1 capa (grueso)	Metros cuadrados	106,2	24.192	2.569.190	20.000	2.124.000	25.663	2.725.411	24.797	2.633.441
29.3		Revoque de mampostería interior, a 1 capa (fino)	Metros cuadrados	106,2	15.120	1.605.744	13.000	1.380.600	16.128	1.712.794	15.498	1.645.888
29.4		Revoque de mampostería exterior, hidrofugado a 1 capa (grueso)	Metros cuadrados	17,3	26.208	453.398	20.000	346.000	27.829	481.442	26.863	464.730
29.5		Revoque de mampostería exterior, a 1 capa (fino)	Metros cuadrados	17,3	15.120	261.576	13.000	224.900	16.000	481.442	15.498	268.115
29.6		Recuadro de aberturas	Metro lineal	41,1	18.144	745.718	20.000	822.000	19.304	657.600	18.598	764.378
29.7		Recuadro de columnas	Metro lineal	24	105.840	2.540.160	85.000	2.040.000	112.547	463.296	108.486	2.603.664
29.8		Revoque de fondo de losa	Metros cuadrados	33,95	45.360	1.539.972	35.000	1.188.250	48.605	3.820.971	46.494	1.578.471
30	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad	1								
30.1		Contrapiso de hormigón de cascotes empastonado esp 10cm	Metros cuadrados	33,25	27.216	904.932	35.000	1.163.750	28.992	963.984	27.896	927.542
30.2		Piso granito reconstituido esp. 2,5cm c/ asiento de mortero impermeable	Metros cuadrados	23,2	110.880	2.572.416	105.000	2.436.000	117.812	2.733.238	113.652	2.636.726
30.3		Pulido y encerado de piso granitico	Metros cuadrados	23,2	25.200	584.640	28.000	649.600	26.810	621.992	25.830	599.256
30.4		Zócalo granitico sanitario	Metro lineal	27,75	110.880	3.076.920	80.000	2.220.000	117.710	3.266.453	113.652	3.153.843
30.5		Piso de hormigón rodillado c/ ranuras p/ rampa	Metros cuadrados	28,75	90.720	2.608.200	100.000	2.875.000	96.720	2.780.700	92.988	2.673.405
31	72131601-010	Aberturas de Madera	Unidad	1								
31.1		Puerta placa de madera de cedro 0,90x2,10m (incluye marco recto 0,15m, herrajes y cerradura tipo manija)	Unidad	2	705.600	1.411.200	750.000	1.500.000	748.835	1.497.670	723.240	1.446.480
31.2		Puerta tablero de cedro 0,90x2,10m (incluye marco recto 0,15m, herrajes y cerradura tipo manija)	Unidad	1	1.310.400	1.310.400	1.200.000	1.200.000	1.381.442	1.381.442	1.343.160	1.343.160
31.3		Puerta tablero doble hoja vaiven de madera de cedro 1,80x2,10m (incluye marco recto 0,15m, herrajes y cerradura tipo manija)	Unidad	1	1.562.400	1.562.400	1.600.000	1.600.000	1.668.401	1.668.401	1.601.460	1.601.460
31.4		Contramarco de madera de cedro	Metro lineal	44,2	8.064	356.429	7.500	331.500	8.535	377.247	8.266	365.357

Abg. Eva Riquierre
Jefa de U.O.C.
Gobernación - Itapúa

COMPARACIÓN DE PRECIOS

Ampliación Segunda etapa de bloques de Traumatología y de Hemodiálisis en el Hospital Regional de Encarnación- Plurianual con ID: 368569

LoteTotal					DIANEL INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA S.A.		CORPORACIÓN CONSTRUCTIVA S.R.L.		ING. JORGE A CARDOZO		D y D Arquitectura y Construcción S.R.L.	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
32	72131601-010	Aberturas de Aluminio	Unidad	1								
32.1		Ventana tipo corredisa de perfilería de aluminio tipo modena con vidrios templados fumé 6mm; 1,65x1,20m, Incluye herrajes y cerradura	Unidad	1	1.411.200	1.411.200	1.500.000	1.500.000	1.501.954	1.501.954	1.446.480	1.446.480
33	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad	1								
33.1		Enduido de paredes Interiores	Metros cuadrados	106,2	15.120	1.605.744	16.000	1.699.200	12.733	1.352.245	15.498	1.645.888
33.2		Enduido de cielorraso	Metros cuadrados	23,2	17.136	397.555	16.000	371.200	18.240	423.168	17.564	407.485
33.3		Pintura de paredes exterior al látex, color preparado en fabrica, manos necesarias	Metros cuadrados	61,4	14.112	866.477	15.000	921.000	15.059	924.623	14.465	888.151
33.4		Pintura de paredes Interior Sanitario tipo epoxi, color preparado en fabrica, manos necesarias	Metros cuadrados	129,4	34.272	4.434.797	40.000	5.176.000	28.689	3.712.357	35.129	4.545.693
33.5		Pintura de Aberturas de madera c/ pintura sintética satinado blanco	Unidad	4	90.720	362.880	100.000	400.000	96.948	387.792	92.988	371.952
34	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1								
34.1		Equipos de luces tipo LED de embutir, cuadrangulares, de 18w	Unidad	5	95.760	478.800	95.000	475.000	101.582	507.910	98.154	490.770
34.2		Equipos de luces tipo fluorecentes de 2x40w	Unidad	3	90.720	272.160	110.000	330.000	96.487	289.461	92.988	278.964
34.3		Equipos de Aire Acondicionado de 12.000 BTU, tipo split	Unidad	2	2.318.400	4.636.800	2.800.000	5.600.000	2.464.924	4.929.848	2.376.360	4.752.720
34.4		Tablero con barras para 6 llaves (RST, Ny T) y uno de corte general incluye llaves TM para circuitos eléctricos marca VCP	Unidad	1	1.512.000	1.512.000	1.500.000	1.500.000	1.611.179	1.611.179	1.549.800	1.549.800
34.5		Bocas de puntos	Unidad	4	75.600	302.400	80.000	320.000	80.355	321.420	77.490	309.960
34.6		Bocas de tomas	Unidad	11	75.600	831.600	80.000	880.000	80.355	883.905	77.490	852.390
34.7		Bocas de Aires Acondicionados	Unidad	2	302.400	604.800	200.000	400.000	320.944	641.888	309.960	619.920
34.8		Colocación y conexión de luces	Unidad	8	25.200	201.600	25.000	200.000	26.678	213.424	25.830	206.640
34.9		Cajas metálicas rectangulares para llaves	Unidad Medida Global	1	252.000	252.000	300.000	300.000	268.180	268.180	258.300	258.300
34.10		Cajas metálicas hexagonales para llaves	Unidad Medida Global	1	95.760	95.760	100.000	100.000	101.675	101.675	94.154	94.154
34.11		Cable de 6 mm2	Unidad Medida Global	1	302.400	302.400	300.000	300.000	326.480	326.480	309.960	309.960
34.12		Cable de 4 mm2	Unidad Medida Global	1	302.400	302.400	300.000	300.000	320.650	320.650	309.960	309.960
34.13		Cable de 2 mm2	Unidad	1	302.400	302.400	300.000	300.000	320.650	320.650	309.960	309.960
34.14		Caño corrugado de 1" antillama	Unidad	1	201.600	201.600	250.000	250.000	215.710	215.710	206.640	206.640
34.15		Caño corrugado antillama de 3/4"	Unidad	1	201.600	201.600	250.000	250.000	215.710	215.710	206.640	206.640
34.16		Registros eléctricos de 40x40cm	Unidad	1	302.400	302.400	250.000	250.000	321.692	321.692	309.960	309.960
35	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad	1								
35.1		Limpieza de Obra y Retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	900.000	900.000	1.000.000	1.000.000	1.049.400	1.049.400	1.033.200	1.033.200
35.2		Limpieza integral del bloque	Unidad Medida Global	1	900.000	900.000	1.000.000	1.000.000	1.049.400	1.049.400	1.033.200	1.033.200
						999.998.676		1.000.188.520		1.027.582.247		1.009.887.353

Observación: La oferta de **Dianel Inmobiliaria y Constructora S.A.** presenta errores aritméticos en los ítems 1.12 y 23.9

Observación: La oferta del **Ing. Jorge Cardozo** presenta errores aritméticos en los los items 5.2, 6.2 y 6.3

Observación: La oferta de **D Y D Arquitectura y Construcción S.R.L.** presenta errores aritméticos en los ítems 1.12, 6.3, 7.1, 7.4, 7.7, 8.1, 9.2, 11.6, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.8, 20.1, 23.9, 29.1, 29.2, 29.4, 29.6, 30.1, 30.2, 31.4, 33.2, 33.3 Y 33.4.

Observación: La oferta de **Constructora Victoria S.R.L.** presenta errores aritméticos en la Sumatoria Total.

Observación: La oferta de **Juan Agustín Canatta** presenta errores aritméticos en la Sumatoria Total.

Observación: La oferta de **Lucio Amarilla Marchisio** presenta errores aritméticos en los ítems 1.1, 1.5, 1.7, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.2,7.4, 7.6, 7.8, 7.9, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 9.1, 9.2, 9.3, 9.5, 9.6, 9.7, 10.3, 10.4, 13.5,13.6, 13.7, 13.9, 13.10, 14.1, 14.2, 14.3, 14.10,14.11, 14.14, 23.1, 23.3, 24.1, 24.2, 24.3, 24.5, 25.1, 26.3, 27.1, 27.2, 29.2, 29.4, 29.7, 29.8, 30.1, 30.2, 30.3, 30.4, 33.1, 33.2, 33.4, 34.2, 34.5, 34.6, 34.7 y 34.8.

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Abg. Eva Lapierre
Jefa de U.O.C.
Gobernación - Itapúa

COMPARACIÓN DE PRECIOS

Ampliación Segunda etapa de bloques de Traumatología y de Hemodiálisis en el Hospital Regional de Encarnación- Plurianual con ID: 368569

LoteTotal					CONSTRUCTORA VICTORIA S.R.L.		JUAN AGUSTIN CANATTA		ING. LUCIO AMARILLA MARCHISIO	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	72131601-002	Preparación de obra- Trabajos Previos	Unidad	1						
1.1		Demolición de piso y contrapiso existente	Metros cuadrados	80	11.700	936.000	10.472	837.760	10.373	829.840
1.2		Retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	2.924.800	2.924.800	2.356.200	2.356.200	2.652.000	2.652.000
1.3		Corte y Destronque de Árbol	Unidad	3	1.403.900	4.211.700	1.112.650	3.337.950	1.191.273	3.573.819
1.4		Retiro de troncos y raíces	Unidad Medida Global	1	585.900	585.900	458.150	458.150	630.000	630.000
1.5		Vallado de obra, altura mínima de 1,80m	Metro lineal	110	46.850	5.153.500	32.725	3.599.750	46.431	5.107.410
1.6		Alquiler de Sanitario Químico	Mes	6	465.000	2.790.000	654.500	3.927.000	500.000	3.000.000
1.7		Obrador y Oficina equipada	Metros cuadrados	21	468.750	9.843.750	425.425	8.933.925	427.388	8.975.148
1.8		Cartel de Obra con bastidor metálico y lona. De 2,00m x 1,50m	Unidad	1	1.757.700	1.757.700	1.112.650	1.112.650	1.440.099	1.440.099
1.9		Señalética de precaución	Unidad Medida Global	1	585.900	585.900	399.245	399.245	453.818	453.818
1.10		Instalación Eléctrica provisoria	Unidad	1	2.929.500	2.929.500	2.748.900	2.748.900	2.498.836	2.498.836
1.11		Conexión de Agua provisoria	Unidad	1	586.000	586.000	589.050	589.050	503.081	503.081
1.12		Replanteo de Obra	Metros cuadrados	81,4	6.000	488.400	2.749	223.769	4.410	358.974
2	72131601-002	Preparacion de obra- Movimiento de Suelo	Unidad	1						
2.1		Desmonte de suelo	Metros cúbicos	16	46.900	750.400	39.270	628.320	45.382	726.112
2.2		Relleno y compactación mecánica de suelo	Metros cúbicos	61,92	64.450	3.990.744	57.793	3.578.543	55.855	3.458.542
2.3		Excavación para zapatas	Metros cúbicos	54,72	46.900	2.566.368	39.270	2.148.854	49.061	2.684.618
2.4		Excavación para cimiento corrido	Metros cúbicos	80,05	52.750	4.222.638	39.270	3.143.564	49.061	3.927.333
2.5		Relleno de pozos de zapatas	Metros cúbicos	46,5	64.450	2.996.925	57.793	2.687.375	55.855	2.597.258
3	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Unidad	1						
3.1		Zapatas de hormigón armado s/ calculo	Metros cúbicos	7,3	1.874.900	13.686.770	1.442.398	10.529.505	1.563.246	11.411.696
3.2		Troncos de zapata	Metros cúbicos	1,75	1.874.900	3.281.075	1.643.807	2.876.662	1.763.162	3.085.534
3.3		Vigas de encadenado de hormigón armado 0,20m x 0,30m	Metro lineal	207,75	105.500	21.917.625	164.078	34.087.205	90.084	18.714.951
3.4		Cimiento de piedra bruta colocada	Metros cúbicos	80,05	328.150	26.268.408	289.830	23.200.892	321.116	25.705.336
4	72131601-004	Estructura de hormigon armado	Unidad	1						
4.1		Columnas de hormigón armado s/ calculo	Metros cúbicos	6,27	1.874.900	11.755.623	2.143.010	13.436.673	1.763.162	11.055.026
4.2		Vigas de encadenado de hormigón armado 0,13m x 0,30m	Metro lineal	207,75	93.750	19.476.563	130.213	27.051.751	90.084	18.714.951
4.3		Vigas de hormigón armado apoyo losa canalon	Metro lineal	34,9	140.650	4.908.685	117.123	4.087.593	105.200	3.671.480
4.4		Losa de hormigón armado p/ canalon	Metros cúbicos	4,45	2.578.000	11.472.100	1.696.167	7.547.943	2.328.269	10.360.797
4.5		Loseta s/ pasillo de acceso, esp 10 cm.	Unidad	1	704.000	704.000	848.082	848.082	756.000	756.000
5	72131601-006	Aislacion	Unidad	1						
5.1		Aislación horizontal en U en muros de elevación (revoque con aditivo impermeabilizante y pintura bituminosa)	Metros cuadrados	93,48	52.750	4.931.070	24.647	2.304.002	55.096	5.150.374
5.2		Aislación horizontal en losa (carpeta con aditivo impermeabilizante, pintura bituminosa, contrapiso y tejuelitas)	Metros cuadrados	44,5	128.900	5.736.050	89.301	3.973.895	129.409	5.758.701
5.3		Aislación vertical en muros con azotada hidrófuga (revoque con aditivo impermeabilizante)	Metros cuadrados	458,3	28.000	12.832.400	24.647	11.295.720	18.900	8.661.870
6	72131601-005	Mampostería	Unidad	1						
6.1		Mampostería de nivelación de ladrillo común cerámico esp. 0,45m	Metros cuadrados	34,5	281.250	9.703.125	241.518	8.332.371	259.315	8.946.368
6.2		Mampostería de elevación de ladrillo común cerámico esp. 0,15m	Metros cuadrados	895	87.850	78.625.750	84.450	75.582.750	89.180	79.816.100
6.3		Mampostería p/ macizada ladrillo común cerámico esp. 0,15m	Metros cuadrados	34,52	87.850	3.032.582	84.450	2.915.214	89.180	3.078.494

Abg. Eva Lapierre
Jefa de U.O.C.
Gobernación - Itapúa

COMPARACIÓN DE PRECIOS

Ampliación Segunda etapa de bloques de Traumatología y de Hemodiálisis en el Hospital Regional de Encarnación- Plurianual con ID: 368569

LoteTotal					CONSTRUCTORA VICTORIA S.R.L.		JUAN AGUSTIN CANATTA		ING. LUCIO AMARILLA MARCHISIO	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
7	72131601-008	Revoques	Unidad	1						
7.1		Revoque de mampostería de nivelación, fieltrado	Metros cuadrados	34,5	26.950	929.775	31.777	1.096.307	28.980	999.810
7.2		Revoque de mampostería interior, hidrofugado a 1 capa (grueso)	Metros cuadrados	1.522,7	28.150	42.864.005	31.777	48.386.838	26.472	40.308.914
7.3		Revoque de mampostería interior, a 1 capa (fino)	Metros cuadrados	1.347,15	17.600	23.709.840	31.777	42.808.386	18.900	25.461.135
7.4		Revoque de mampostería exterior, hidrofugado a 1 capa (grueso)	Metros cuadrados	257,16	30.500	7.843.380	31.777	8.171.773	26.472	6.807.540
7.5		Revoque de mampostería exterior, a 1 capa (fino)	Metros cuadrados	257,16	17.600	4.526.016	31.777	8.171.773	18.900	4.860.324
7.6		Revoque de fondo de losa	Metros cuadrados	44,5	50.000	2.225.000	31.777	1.414.077	45.255	2.013.848
7.7		Recuadro de aberturas	Metro lineal	32,5	21.100	685.750	18.223	592.248	22.680	737.100
7.8		Recuadro de columnas	Metro lineal	33,8	80.000	2.704.000	145.686	4.924.187	106.043	3.584.253
7.9		Cantonera Sanitaria en encuentro de mamposterías	Metro lineal	175	23.450	4.103.750	57.924	10.136.700	22.557	3.947.475
8	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad	1						
8.1		Contrapiso de hormigón de cascotes empastonado esp 10cm	Metros cuadrados	339,55	31.650	10.746.758	32.853	11.155.236	28.789	9.775.305
8.2		Piso granito reconstituido esp. 2,5cm c/ asiento de mortero impermeable	Metros cuadrados	339,55	128.900	43.767.995	123.840	42.049.872	120.929	41.061.442
8.3		Pulido y encerado de piso granitico	Metros cuadrados	339,55	29.300	9.948.815	26.180	8.889.419	25.266	8.579.070
8.4		Zócalo granitico sanitario	Metro lineal	330	30.000	9.900.000	44.795	14.782.350	115.154	38.000.820
9	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado-Cubierta (previa aprobación de la Fiscalización)	Unidad	1						
9.1		Cubierta de chapa de cinc sinusoidal N.º 24 pend 15% sobre correas de perfiles metálicos tipo doble "C" de 4"	Metros cuadrados	403	210.950	85.012.850	222.530	89.679.590	190.036	76.584.508
9.2		Membrana de espuma una cara aluminizada TBA 10mm (incluye soporte de alambre galvanizado Nro. 18 en cuadriculas de 20x20cm)	Metros cuadrados	403	21.100	8.503.300	45.815	18.463.445	18.280	7.366.840
9.3		Vigas metálicas de perfiles "U" y ángulo	Metro lineal	120,6	160.000	19.296.000	222.530	26.837.118	157.844	19.035.986
9.4		Caballete de chapa doblada N.º 24 desarrollo 60cm	Metro lineal	20	93.750	1.875.000	222.530	4.450.600	99.840	1.996.800
9.5		Canaleta de chapa doblada N.º 24 desarrollo 40cm	Metro lineal	42,25	70.300	2.970.175	65.450	2.765.263	72.895	3.079.814
9.6		Bajada de chapa doblada N.º 24 desarrollo 40cm	Metro lineal	35,3	70.300	2.481.590	65.450	2.310.385	72.895	2.573.194
9.7		Cenefa de chapa doblada N.º 24 desarrollo 60cm	Metro lineal	41,5	110.000	4.565.000	104.720	4.345.880	114.447	4.749.551
10	72101601-002	Cielorraso y Cornisa	Unidad	1						
10.1		Cielorraso de placas de yeso desmontable 0,60 x 1,20, c/ montantes de aluminio suspendida	Metros cuadrados	129,51	93.750	12.141.563	130.900	16.952.859	99.360	12.868.114
10.2		Cielorraso liso junta tomada de placa de yeso acartonado con estructura de chapa galvanizada masillado y encintada	Metros cuadrados	210	93.750	19.687.500	130.900	27.489.000	99.360	20.865.600
10.3		Cornisa curva de isoport	Metro lineal	247,7	23.450	5.808.565	23.562	5.836.307	25.216	6.246.003
10.4		Cielorraso de PVC en aleros, c/ estructura soporte metálico	Metros cuadrados	42	70.300	2.952.600	78.540	3.298.680	65.933	2.769.186
11	72131601-010	Aberturas de Madera	Unidad	1						
11.1		P1 - Puerta placa de madera de cedro 0,90x2,10m (incluye marco recto 0,15m, herrajes y cerradura tipo manija)	Unidad	12	800.000	9.600.000	1.274.800	15.297.600	864.360	10.372.320
11.2		P2 - Puerta placa doble hoja de madera de cedro 1,20x2,10m (incluye marco recto 0,15m, herrajes y cerradura tipo manija)	Unidad	6	1.100.000	6.600.000	1.304.465	7.826.790	1.173.060	7.038.360
11.3		P3 - Puerta placa doble hoja de madera de cedro 1,80x2,10m (incluye marco recto 0,15m, herrajes y cerradura tipo manija)	Unidad	2	1.600.000	3.200.000	1.944.901	3.889.802	1.728.720	3.457.440
11.4		P4 - Puerta tablero doble hoja de madera de cedro 1,20x2,10m (incluye marco recto 0,15m, herrajes y cerradura tipo manija)	Unidad	2	1.500.000	3.000.000	1.304.465	2.608.930	1.605.240	3.210.480
11.5		P5 - Puerta placa doble hoja vaiven de madera de cedro 1,80x2,10m (incluye marco recto 0,15m, herrajes y cerradura tipo manija)	Unidad	1	1.600.000	1.600.000	1.944.901	1.944.901	1.913.940	1.913.940
11.6		Contramarco de madera de cedro	Metro lineal	152,8	10.000	1.528.000	21.599	3.300.327	10.000	1.528.000
11.7		Guarda de madera de cedro; ancho = 20cm; esp = 1pulg.	Metro lineal	52,92	35.000	1.852.200	19.040	1.007.597	49.392	2.613.825

Abg. Eva Lapierre
Jefa de U.O.C.
Gobernación - Itapúa

COMPARACIÓN DE PRECIOS

Ampliación Segunda etapa de bloques de Traumatología y de Hemodiálisis en el Hospital Regional de Encarnación- Plurianual con ID: 368569

LoteTotal					CONSTRUCTORA VICTORIA S.R.L.		JUAN AGUSTIN CANATTA		ING. LUCIO AMARILLA MARCHISIO	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
12	72131601-010	Aberturas de Alumino	Unidad	1						
12.1		P6 - Aberturas tipo corredizas de perfilería de aluminio tipo modena con vidrio templado esp. 10mm; 1,50x2,50m, incluye herrajes, guías y cerradura y manijon cromado 150cm	Unidad	2	4.159.900	8.319.800	3.812.463	7.624.926	4.250.000	8.500.000
12.2		Cerramiento tipo muro cortina vidrios templados de 10mm, color fume, montante de aluminio anodizado color gris fosco	Metros cuadrados	6,38	600.000	3.828.000	850.850	5.428.423	567.000	3.617.460
12.3		V1 - Ventana tipo corredisa de perfilería de aluminio tipo modena con vidrios templados fumé 6mm; 1,20x0,50m, incluye herrajes y cerradura	Unidad	4	500.000	2.000.000	452.200	1.808.800	567.000	2.268.000
12.4		V2 - Ventana tipo corredisa de perfilería de aluminio tipo modena con vidrios templados fumé 6mm; 1,65x1,20m, incluye herrajes y cerradura	Unidad	6	1.640.550	9.843.300	1.191.190	7.147.140	1.650.000	9.900.000
12.5		V4 - Ventana tipo corredisa de perfilería de aluminio tipo modena con vidrios templados fumé 6mm; 2,00x1,00m, incluye herrajes y cerradura	Unidad	2	1.700.000	3.400.000	1.201.900	2.403.800	1.850.000	3.700.000
13	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad	1						
13.1		Enduido de paredes interiores	Metros cuadrados	1.178,53	17.600	20.742.128	9.758	11.500.096	16.256	19.158.184
13.2		Enduido de cielorraso	Metros cuadrados	210	19.950	4.189.500	9.758	2.049.180	19.801	4.158.210
13.3		Enduido de cantoneras y cornisas	Metro lineal	422,7	5.000	2.113.500	3.135	1.325.165	3.780	1.597.806
13.4		Pintura de paredes exterior al látex, color preparado en fabrica, manos necesarias	Metros cuadrados	257,16	16.400	4.217.424	19.747	5.078.139	17.640	4.536.302
13.5		Pintura de paredes Interior Sanitario tipo epoxi, color preparado en fabrica, manos necesarias	Metros cuadrados	1.178,53	39.850	46.964.421	33.981	40.047.628	37.529	44.229.052
13.6		Pintura interior de cielorraso Sanitario tipo epoxi, color preparado en fabrica, manos necesarias	Metros cuadrados	210	42.200	8.862.000	33.981	7.136.010	37.529	7.881.090
13.7		Pintura de Aberturas de madera c/ pintura sintética satinado blanco	Unidad	23	90.000	2.070.000	131.408	3.022.384	90.356	2.078.188
13.8		Pintura de guarda de madera c/ pintura sintética satinado blanco	Metro lineal	52,92	5.000	264.600	13.769	728.655	8.820	466.754
13.9		Pintura Canaleta y caño de bajada con base antióxido y pintura sintética	Metro lineal	77,55	23.450	1.818.548	16.746	1.298.652	25.858	2.005.288
13.10		Pintura Cenefa desarrollo 60cm con base antióxido y pintura sintética	Metro lineal	41,5	28.000	1.162.000	19.883	825.145	25.858	1.073.107
14	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1						
14.1		Equipos de luces tipo LED de embutir, cuadrangulares, de 12w	Unidad	30	80.000	2.400.000	91.630	2.748.900	90.055	2.701.650
14.2		Equipos de luces tipo LED de embutir, cuadrangulares, de 18w	Unidad	34	95.000	3.230.000	111.265	3.783.010	102.109	3.471.706
14.3		Equipos de luces tipo fluorecentes de 2x40w	Unidad	2	105.450	210.900	124.355	248.710	106.364	212.728
14.4		Equipos de Aire Acondicionado de 18.000 BTU, tipo split	Unidad	11	2.500.000	27.500.000	4.057.900	44.636.900	2.797.750	30.775.250
14.5		Equipos de Aire Acondicionado de 24.000 BTU, tipo split	Unidad	2	4.000.000	8.000.000	5.236.000	10.472.000	4.241.750	8.483.500
14.6		Equipo de Termocalefon con capacidad de 200lts	Unidad	1	2.109.250	2.109.250	5.366.900	5.366.900	2.256.250	2.256.250
14.7		Tablero con barras para 18 llaves (RST, Ny T) y uno de corte general incluye llaves TM para circuitos eléctricos marca VCP	Unidad	1	2.929.500	2.929.500	2.356.200	2.356.200	2.881.667	2.881.667
14.8		Tablero con barras para 36 llaves (RST, Ny T) y uno de corte general incluye llaves TM para circuitos eléctricos marca VCP	Unidad	1	5.859.000	5.859.000	4.450.600	4.450.600	5.098.333	5.098.333
14.9		Bocas de puntos	Unidad	28	85.000	2.380.000	104.720	2.932.160	79.773	2.233.644
14.10		Bocas de tomas	Unidad	129	85.000	10.965.000	104.720	13.508.880	79.773	10.290.717
14.11		Bocas de Aires Acondicionados	Unidad	13	250.000	3.250.000	287.980	3.743.740	308.455	4.009.915
14.12		Bocas de Termocalefon	Unidad	1	250.000	250.000	287.980	287.980	308.455	308.455
14.13		Bocas de circuito para linea de timbre	Unidad	1	105.450	105.450	104.720	104.720	91.898	91.898
14.14		Colocación y conexión de luces	Unidad	66	29.300	1.933.800	30.107	1.987.062	24.251	1.600.566
14.15		Cajas metálicas rectangulares para llaves	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000	1.158.465	1.158.465	1.197.000	1.197.000
14.16		Cajas metálicas hexagonales para llaves	Unidad Medida Global	1	1.000.000	1.000.000	104.720	104.720	119.700	119.700

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Abg. Eva Lapierre
Jefa de U.O.C.
Gobernación - Itapúa

COMPARACIÓN DE PRECIOS

Ampliación Segunda etapa de bloques de Traumatología y de Hemodiálisis en el Hospital Regional de Encarnación- Plurianual con ID: 368569

LoteTotal					CONSTRUCTORA VICTORIA S.R.L.		JUAN AGUSTIN CANATTA		ING. LUCIO AMARILLA MARCHISIO	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
14.17		Cable de 6 mm2	Unidad Medida Global	1	1.406.200	1.406.200	1.212.134	1.212.134	1.512.000	1.512.000
14.18		Cable de 4 mm2	Unidad Medida Global	1	2.929.500	2.929.500	2.945.250	2.945.250	3.150.000	3.150.000
14.19		Cable de 2 mm2	Unidad Medida Global	1	1.757.700	1.757.700	1.610.070	1.610.070	1.890.000	1.890.000
14.20		Caño corrugado de 1" antillama	Unidad Medida Global	1	703.100	703.100	621.775	621.775	756.000	756.000
14.21		Caño corrugado antillama de 3/4"	Unidad Medida Global	1	1.406.200	1.406.200	1.217.370	1.217.370	1.512.000	1.512.000
14.22		Registros eléctricos de 40x40cm	Unidad Medida Global	2	400.000	800.000	162.055	324.110	378.000	756.000
15	92121702-002	Instalacion de sistema contra incendios	Unidad	1						
15.1		Detectores de humo calor	Unidad	14	75.000	1.050.000	248.710	3.481.940	99.288	1.390.032
15.2		Central de alarma	Unidad	1	820.300	820.300	3.297.000	3.297.000	868.770	868.770
15.3		Alarma audio visual	Unidad	1	410.150	410.150	235.620	235.620	434.385	434.385
15.4		Pulsador de emergencia	Unidad	1	175.800	175.800	235.620	235.620	186.165	186.165
15.5		Cartel de salida de emergencia iluminado	Unidad	5	175.800	879.000	318.087	1.590.435	186.165	930.825
15.6		Extintores ABC de 6kg, con su carteleria de señaletica (incluye colocación)	Unidad	3	260.000	780.000	273.581	820.743	297.864	893.592
15.7		Luces de emergencia, 122 LEED	Unidad	20	105.450	2.109.000	179.628	3.592.560	111.699	2.233.980
15.8		Bocas de circuito para sistema contra incendio	Unidad	20	105.450	2.109.000	117.810	2.356.200	111.699	2.233.980
16	81111804-002	Conexion de redes- Instalaciones Señales Debiles	Unidad	1						
16.1		Circuitos para telefonia interna	Unidad Medida Global	1	1.406.200	1.406.200	1.243.550	1.243.550	1.450.000	1.450.000
16.2		Bocas para conexión telefonica RJ11	Unidad	11	175.800	1.933.800	157.080	1.727.880	175.000	1.925.000
16.3		Central telefónica (mínimo 24 internos)	Unidad	1	2.800.000	2.800.000	2.330.020	2.330.020	2.850.000	2.850.000
16.4		Bocas para conexión de internet wifi	Unidad	1	450.000	450.000	117.810	117.810	110.000	110.000
16.5		Ductos para internet	Unidad Medida Global	1	1.171.800	1.171.800	1.184.645	1.184.645	1.200.000	1.200.000
17	72131601-011	Artefactos sanitarias	Unidad	1						
17.1		Espejos con armazón de aluminio de 1,00x1,20m	Unidad	5	290.000	1.450.000	798.490	3.992.450	189.000	945.000
17.2		Grifería frío/caliente para lavado cromado	Unidad	10	560.000	5.600.000	383.180	3.831.800	620.000	6.200.000
17.3		Lavatorio mediano de empotrar sin pedestal	Unidad	11	380.000	4.180.000	596.250	6.558.750	635.000	6.985.000
17.4		Portarrollos losa de embutir	Unidad	5	40.000	200.000	42.840	214.200	50.400	252.000
17.5		Perchero de losa	Unidad	11	30.000	330.000	42.840	471.240	34.020	374.220
17.6		Toallero losa con su colgador	Unidad	5	40.000	200.000	42.840	214.200	44.100	220.500
17.7		Jabonera cromada para pared marca FV	Unidad	11	120.000	1.320.000	42.840	471.240	44.100	485.100
17.8		Inodoro para discapacitado con asiento y tapa de PVC, cisterna alta con dispositivo de accionamiento especial	Unidad	5	820.300	4.101.500	780.402	3.902.010	810.000	4.050.000
17.9		Ducha cromado con mesclador frío/caliente	Unidad	5	650.000	3.250.000	503.264	2.516.320	775.000	3.875.000
17.10		Mesada de granito con bacha de acero inox. profunda	Unidad	5	1.113.250	5.566.250	1.112.650	5.563.250	1.197.000	5.985.000
17.11		Mueble bajo mesada, placa carpintera de cedro (incluye herrajes y cerraduras)	Unidad	5	1.289.000	6.445.000	1.119.195	5.595.975	1.200.000	6.000.000
17.12		Grifería frío/caliente para mesada cuello cisne cromado	Unidad	5	626.950	3.134.750	435.540	2.177.700	674.100	3.370.500
17.13		Canillas de patio cromadas	Unidad	2	50.000	100.000	83.656	167.312	69.300	138.600
17.14		Barras de sujeción fija de 60cm	Unidad	5	650.000	3.250.000	949.025	4.745.125	950.000	4.750.000
17.15		Barras de sujeción rebatible de 75cm	Unidad	5	900.000	4.500.000	719.950	3.599.750	825.000	4.125.000
17.16		Llave de paso p/ agua fría	Unidad	5	87.900	439.500	120.963	604.815	94.500	472.500
17.17		Llave de paso p/ agua caliente	Unidad	5	87.900	439.500	120.963	604.815	94.500	472.500
18	72131601-011	Instalaciones sanitarias	Unidad	1						
18.1		Agua Fría								
18.1.1		Instalación de agua fría para Ducha	Unidad	5	210.950	1.054.750	202.895	1.014.475	226.800	1.134.000
18.1.2		Instalación de agua fría para Lavatorios	Unidad	11	210.950	2.320.450	202.895	2.231.845	226.800	2.494.800
18.1.3		Instalación de agua fría para inodoros	Unidad	5	210.950	1.054.750	202.895	1.014.475	226.800	1.134.000
18.1.4		Instalación de agua fría para piletas	Unidad	5	222.650	1.113.250	202.895	1.014.475	239.400	1.197.000
18.1.5		Instalación de agua fría para canillas de servicio	Unidad	2	222.650	445.300	202.895	405.790	239.400	478.800
18.1.6		Instalación de llave de paso	Unidad	5	70.300	351.500	78.540	392.700	75.600	378.000
18.2		Agua Caliente								
18.2.1		Instalación de agua caliente para Ducha	Unidad	5	210.950	1.054.750	202.895	1.014.475	226.800	1.134.000
18.2.2		Instalación de agua caliente para Lavatorios	Unidad	11	210.950	2.320.450	202.895	2.231.845	226.800	2.494.800
18.2.3		Instalación de agua caliente para piletas	Unidad	5	222.650	1.113.250	202.895	1.014.475	239.400	1.197.000
18.2.4		Instalación de llave de paso	Unidad	5	70.300	351.500	78.540	392.700	75.600	378.000

Abg. Eva Lapierre
Jefa de U.O.C.
Gobernación - Itapúa

COMPARACIÓN DE PRECIOS

Ampliación Segunda etapa de bloques de Traumatología y de Hemodiálisis en el Hospital Regional de Encarnación- Plurianual con ID: 368569

LoteTotal					CONSTRUCTORA VICTORIA S.R.L.		JUAN AGUSTIN CANATTA		ING. LUCIO AMARILLA MARCHISIO	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
19	72101510-007	Construccion de desague cloacal	Unidad	1						
19.1		Instalación de desagüe cloacal para inodoros	Unidad	5	234.400	1.172.000	222.530	1.112.650	252.000	1.260.000
19.2		Instalación de desagüe cloacal para lavatorios	Unidad	11	234.400	2.578.400	222.530	2.447.830	252.000	2.772.000
19.3		Instalación de desagüe cloacal para duchas	Unidad	5	234.400	1.172.000	222.530	1.112.650	252.000	1.260.000
19.4		Instalación de desagüe cloacal para pileta	Unidad	5	234.400	1.172.000	222.530	1.112.650	252.000	1.260.000
19.5		Instalación de desagüe cloacal para rejilla de piso	Unidad	10	117.200	1.172.000	124.355	1.243.550	126.000	1.260.000
19.6		Rejilla de piso sifonada	Unidad	10	35.150	351.500	67.367	673.670	37.800	378.000
19.7		Instalación de desagüe cloacal para desengrasador	Unidad	5	175.800	879.000	137.445	687.225	189.000	945.000
19.8		Desengrasador sifonado, diametro de 30cm	Unidad	5	82.050	410.250	139.992	699.960	88.200	441.000
19.9		Provisión y colocación de cañerías PVC 100mm (incluye accesorios y protección mecánica)	Metro lineal	150,5	64.450	9.699.725	53.598	8.066.499	55.000	8.277.500
19.10		Provisión y colocación de cañerías PVC 75mm para ventilación (incluye accesorios)	Metro lineal	12	17.600	211.200	26.226	314.712	18.900	226.800
19.11		Provisión y colocación de cañerías PVC 50mm (incluye accesorios)	Unidad Medida Global	1	1.171.800	1.171.800	1.243.550	1.243.550	1.260.000	1.260.000
19.12		Provisión y colocación de cañerías PVC 40mm (incluye accesorios)	Unidad Medida Global	1	1.171.800	1.171.800	1.178.100	1.178.100	1.260.000	1.260.000
19.13		Registros cloacales 60x60cm con doble tapa	Unidad	14	600.000	8.400.000	291.068	4.074.952	805.000	11.270.000
19.14		Conexión a la red de alcantarillado público	Unidad	1	1.757.700	1.757.700	1.452.990	1.452.990	1.590.000	1.590.000
20	72101510-005	Construccion de desague pluvial	Unidad	1						
20.1		Provisión y colocación de cañerías PVC 100mm para ramales subterraneos (incluye accesorios y protección mecánica)	Metro lineal	234	64.450	15.081.300	53.598	12.541.932	55.000	12.870.000
20.2		Registros pluviales 40x40cm con rejilla metálica	Unidad	9	400.000	3.600.000	162.055	1.458.495	42.000	378.000
20.3		Registros pluviales 60x60cm con rejilla metálica	Unidad	4	600.000	2.400.000	219.073	876.292	620.000	2.480.000
20.4		Registros pluviales 100x100cm con rejilla metálica	Unidad	3	900.000	2.700.000	405.139	1.215.417	950.000	2.850.000
21	72101510-9999	Instalaciones Especiales	Unidad	1						
21.1		Bocas de toma de oxigeno	Unidad	6	492.150	2.952.900	405.790	2.434.740	505.000	3.030.000
21.2		Bocas de toma de vacio	Unidad	6	492.150	2.952.900	405.790	2.434.740	505.000	3.030.000
21.3		Cañeria p/ circuito de oxigeno (incluye accesorios y embutido en paredes)	Metro lineal	35	158.200	5.537.000	138.754	4.856.390	150.000	5.250.000
21.4		Cañeria p/ circuito de vacio (incluye accesorios y embutido en paredes)	Metro lineal	35	158.200	5.537.000	138.754	4.856.390	150.000	5.250.000
21.5		Conexión al circuito de oxigeno existente	Unidad Medida Global	1	4.101.300	4.101.300	4.188.800	4.188.800	4.000.000	4.000.000
21.6		Conexión al circuito de vacio existente	Unidad Medida Global	1	4.101.300	4.101.300	4.188.800	4.188.800	4.000.000	4.000.000
22	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad	1						
22.1		Limpieza de Obra y Retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	2.500.000	2.500.000	3.226.685	3.226.685	3.000.000	3.000.000
22.2		Limpieza integral del bloque	Unidad Medida Global	1	4.000.000	4.000.000	3.540.845	3.540.845	4.000.000	4.000.000
22.3		Desinfección del bloque	Unidad Medida Global	1	800.000	800.000	589.050	589.050	756.000	756.000
23	72131601-002	Preparacion de obra- Ampliación Ala de Dialisis	Unidad	1						
23.1		Demolición de piso y contrapiso existente	Metros cuadrados	66,7	11.000	733.700	10.472	698.482	10.373	691.879
23.2		Retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	1.406.150	1.406.150	1.178.100	1.178.100	1.512.000	1.512.000
23.3		Vallado de obra, altura mínima de 1,80m	Metro lineal	7	46.900	328.300	32.725	229.075	46.431	325.017
23.4		Alquiler de Sanitario Químico	Mes	3	465.000	1.395.000	654.500	1.963.500	500.000	1.500.000
23.5		Señalética de precaución	Unidad Medida Global	1	410.150	410.150	340.340	340.340	441.000	441.000
23.6		Instalación Eléctrica provisoria	Unidad	1	1.171.800	1.171.800	1.178.100	1.178.100	1.100.000	1.100.000
23.7		Conexión de Agua provisoria	Unidad	1	292.950	292.950	294.525	294.525	315.000	315.000
23.8		Abertura de boquete p/ interconexión	Unidad	2	292.950	585.900	294.525	589.050	315.000	630.000
23.9		Replanteo de Obra	Metros cuadrados	66,7	4.100	273.470	2.749	183.358	4.410	294.147
24	72131601-002	Preparacion de obra- Movimiento de Suelo	Unidad	1						
24.1		Desmonte de suelo	Metros cúbicos	20	46.900	938.000	39.270	785.400	45.382	907.640
24.2		Relleno y compactación mecánica de suelo	Metros cúbicos	26,7	64.450	1.720.815	57.793	1.543.073	55.855	1.491.329
24.3		Excavación para zapatas	Metros cúbicos	12	46.900	562.800	39.270	471.240	49.061	588.732
24.4		Excavación para cimiento corrido	Metros cúbicos	8,95	52.750	472.113	39.270	351.467	49.061	439.096
24.5		Relleno de pozos de zapatas	Metros cúbicos	9,2	64.450	592.940	57.793	531.696	55.855	513.866

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Abg. Eva Lapierre
Jefa de U.O.C.
Gobernación - Itapúa

COMPARACIÓN DE PRECIOS

Ampliación Segunda etapa de bloques de Traumatología y de Hemodiálisis en el Hospital Regional de Encarnación- Plurianual con ID: 368569

LoteTotal					CONSTRUCTORA VICTORIA S.R.L.		JUAN AGUSTIN CANATTA		ING. LUCIO AMARILLA MARCHISIO	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total
25	72131601-004	Colocacion de hormigon armado- Fundaciones	Unidad	1						
25.1		Zapatas de hormigón armado s/ calculo	Metros cúbicos	2,8	1.874.900	5.249.720	1.442.398	4.038.714	1.563.246	4.377.089
25.2		Troncos de zapata	Metros cúbicos	0,4	1.874.900	749.960	1.643.807	657.523	1.763.162	705.265
25.3		Vigas de encadenado de hormigón armado 0,20m x 0,30m	Metro lineal	20,7	105.500	2.183.850	164.078	3.396.415	90.084	1.864.739
25.4		Cimiento de piedra bruta colocada	Metros cúbicos	8,95	328.100	2.936.495	289.830	2.593.979	321.116	2.873.988
26	72131601-004	Colocacion de hormigon armado	Unidad	1						
26.1		Columnas de hormigón armado s/ calculo	Metros cúbicos	1	1.874.900	1.874.900	2.143.010	2.143.010	1.763.162	1.763.162
26.2		Vigas de encadenado de hormigón armado 0,13m x 0,30m	Metro lineal	29,4	93.750	2.756.250	130.213	3.828.262	90.084	2.648.470
26.3		Losa de hormigón armado	Metros cúbicos	3,4	2.578.000	8.765.200	1.696.167	5.766.968	2.328.269	7.916.115
27	72131601-006	Aislacion	Unidad	1						
27.1		Aislación horizontal en U en muros de elevación (revoque con aditivo impermeabilizante y pintura bituminosa)	Metros cuadrados	20,7	52.750	1.091.925	24.647	510.193	55.096	1.140.487
27.2		Aislación horizontal en losa (carpeta con aditivo impermeabilizante, pintura bituminosa, contrapiso y tejuelitas)	Metros cuadrados	33,95	140.650	4.775.068	89.301	3.031.769	129.409	4.393.436
27.3		Aislación vertical en muros con azotada hidrófuga (revoque con aditivo impermeabilizante)	Metros cuadrados	44,1	20.000	882.000	24.647	1.086.933	18.900	833.490
28	72131601-005	Mamposteria	Unidad	1						
28.1		Mampostería de nivelación de ladrillo común cerámico esp. 0,45m	Metros cuadrados	6,36	260.000	1.653.600	241.518	1.536.054	259.315	1.649.243
28.2		Mampostería de elevación de ladrillo común cerámico esp. 0,15m	Metros cuadrados	18	87.900	1.582.200	84.450	1.520.100	89.180	1.605.240
28.3		Mampostería de elevación de ladrillo laminado cerámico esp. 0,15m	Metros cuadrados	44,1	140.650	6.202.665	134.241	5.920.028	128.500	5.666.850
29	72131601-008	Revoques	Unidad	1						
29.1		Revoque de mampostería de nivelación, fieltrado	Metros cuadrados	6,36	26.950	171.402	31.777	202.102	28.980	184.313
29.2		Revoque de mampostería interior, hidrofugado a 1 capa (grueso)	Metros cuadrados	106,2	28.150	2.989.530	31.777	3.374.717	26.472	2.811.326
29.3		Revoque de mampostería interior, a 1 capa (fino)	Metros cuadrados	106,2	17.600	1.869.120	31.777	3.374.717	18.900	2.007.180
29.4		Revoque de mampostería exterior, hidrofugado a 1 capa (grueso)	Metros cuadrados	17,3	30.600	529.380	31.777	549.742	26.472	457.966
29.5		Revoque de mampostería exterior, a 1 capa (fino)	Metros cuadrados	17,3	17.600	304.480	31.777	549.742	18.900	326.970
29.6		Recuadro de aberturas	Metro lineal	41,1	21.100	867.210	18.223	748.965	22.680	932.148
29.7		Recuadro de columnas	Metro lineal	24	80.000	1.920.000	145.686	3.496.464	106.043	2.545.032
29.8		Revoque de fondo de losa	Metros cuadrados	33,95	52.750	1.790.863	31.777	1.078.829	45.255	1.536.407
30	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos	Unidad	1						
30.1		Contrapiso de hormigón de cascotes empastonado esp 10cm	Metros cuadrados	33,25	31.650	1.052.363	32.853	1.092.362	28.789	957.234
30.2		Piso granito reconstituido esp. 2,5cm c/ asiento de mortero impermeable	Metros cuadrados	23,2	128.900	2.990.480	123.840	2.873.088	120.929	2.805.553
30.3		Pulido y encerado de piso granitico	Metros cuadrados	23,2	29.300	679.760	26.180	607.376	25.266	586.171
30.4		Zócalo granitico sanitario	Metro lineal	27,75	30.000	832.500	44.795	1.243.061	115.154	3.195.524
30.5		Piso de hormigón rodillado c/ ranuras p/ rampa	Metros cuadrados	28,75	105.500	3.033.125	151.571	4.357.666	85.000	2.443.750
31	72131601-010	Aberturas de Madera	Unidad	1						
31.1		Puerta placa de madera de cedro 0,90x2,10m (incluye marco recto 0,15m, herrajes y cerradura tipo manija)	Unidad	2	800.000	1.600.000	1.274.800	2.549.600	850.000	1.700.000
31.2		Puerta tablero de cedro 0,90x2,10m (incluye marco recto 0,15m, herrajes y cerradura tipo manija)	Unidad	1	1.500.000	1.500.000	1.274.800	1.274.800	1.600.000	1.600.000
31.3		Puerta tablero doble hoja vaiven de madera de cedro 1,80x2,10m (incluye marco recto 0,15m, herrajes y cerradura tipo manija)	Unidad	1	1.800.000	1.800.000	1.944.901	1.944.901	1.850.000	1.850.000
31.4		Contramarco de madera de cedro	Metro lineal	44,2	10.000	442.000	21.599	954.676	1.000	44.200

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL ITAPÚA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Abg. Eva L. Pierre
Jefa de U.O.C.
Gobernación - Itapúa

COMPARACIÓN DE PRECIOS

Ampliación Segunda etapa de bloques de Traumatología y de Hemodiálisis en el Hospital Regional de Encarnación- Plurianual con ID: 368569

LoteTotal					CONSTRUCTORA VICTORIA S.R.L.		JUAN AGUSTIN CANATTA		ING. LUCIO AMARILLA MARCHISIO	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
32	72131601-010	Aberturas de Aluminio	Unidad	1						
32.1		Ventana tipo corredisa de perfilería de aluminio tipo modena con vidrios templados fumé 6mm; 1,65x1,20m, incluye herrajes y cerradura	Unidad	1	1.400.000	1.400.000	1.191.190	1.191.190	1.764.000	1.764.000
33	72131601-012	Servicio de pintura	Unidad	1						
33.1		Enduido de paredes interiores	Metros cuadrados	106,2	17.600	1.869.120	9.758	1.036.300	16.256	1.726.387
33.2		Enduido de cielorraso	Metros cuadrados	23,2	19.950	462.840	9.758	226.386	19.801	459.383
33.3		Pintura de paredes exterior al látex, color preparado en fabrica, manos necesarias	Metros cuadrados	61,4	16.400	1.006.960	19.747	1.212.466	17.640	1.083.096
33.4		Pintura de paredes Interior Sanitario tipo epoxi, color preparado en fabrica, manos necesarias	Metros cuadrados	129,4	39.850	5.156.590	33.981	4.397.141	37.529	4.856.253
33.5		Pintura de Aberturas de madera c/ pintura sintética satinado blanco	Unidad	4	105.500	422.000	131.408	525.632	90.356	361.424
34	72131601-001	Construccion e instalaciones electricas	Unidad	1						
34.1		Equipos de luces tipo LED de embutir, cuadrangulares, de 18w	Unidad	5	90.000	450.000	111.265	556.325	102.109	510.545
34.2		Equipos de luces tipo fluorecentes de 2x40w	Unidad	3	105.500	316.500	124.355	373.065	106.364	319.092
34.3		Equipos de Aire Acondicionado de 12.000 BTU, tipo split	Unidad	2	2.200.000	4.400.000	2.618.000	5.236.000	2.797.750	5.595.500
34.4		Tablero con barras para 6 llaves (RST, Ny T) y uno de corte general incluye llaves TM para circuitos eléctricos marca VCP	Unidad	1	1.757.700	1.757.700	785.400	785.400	1.890.000	1.890.000
34.5		Bocas de puntos	Unidad	4	87.900	351.600	104.720	418.880	79.773	319.092
34.6		Bocas de tomas	Unidad	11	87.900	966.900	104.720	1.151.920	79.773	877.503
34.7		Bocas de Aires Acondicionados	Unidad	2	250.000	500.000	287.980	575.960	308.455	616.910
34.8		Colocación y conexión de luces	Unidad	8	29.300	234.400	30.107	240.856	24.251	194.008
34.9		Cajas metálicas rectangulares para llaves	Unidad Medida Global	1	292.950	292.950	287.980	287.980	315.000	315.000
34.10		Cajas metálicas hexagonales para llaves	Unidad Medida Global	1	111.350	111.350	130.900	130.900	119.700	119.700
34.11		Cable de 6 mm2	Unidad Medida Global	1	351.550	351.550	1.212.134	1.212.134	378.000	378.000
34.12		Cable de 4 mm2	Unidad Medida Global	1	351.550	351.550	2.945.250	2.945.250	378.000	378.000
34.13		Cable de 2 mm2	Unidad	1	351.550	351.550	1.610.070	1.610.070	378.000	378.000
34.14		Caño corrugado de 1" antillama	Unidad	1	234.400	234.400	215.985	215.985	252.000	252.000
34.15		Caño corrugado antillama de 3/4"	Unidad	1	234.400	234.400	215.985	215.985	252.000	252.000
34.16		Registros eléctricos de 40x40cm	Unidad	1	351.550	351.550	162.055	162.055	378.000	378.000
35	72131601-013	Limpieza de obra	Unidad	1						
35.1		Limpieza de Obra y Retiro de escombros	Unidad Medida Global	1	1.200.000	1.200.000	1.178.100	1.178.100	1.000.000	1.000.000
35.2		Limpieza integral del bloque	Unidad Medida Global	1	1.200.000	1.200.000	1.178.100	1.178.100	1.000.000	1.000.000
						1.093.500.913		1.166.617.333		1.094.167.273

GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Abg. Eva Laplerre
Jefa de U.O.C.
Gobernación - Itapúa