Municipalidad de San Lorenzo
Av. España y San Lorenzo - Teléfonos 570.000/126/062/166 Fax 571.208
San Lorenzo – Paraguay
Unidad Operativa de Contrataciones
Comité de Evaluación

TABLA COMPARATIVA DE PRECIO

Ítems del llamado CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, CANAL A CIELO ABIERTO Y ENTUBAMIENTO, CALLE JOSE ALCALA, DESDE PROCERES DE MAYO, HASTA ARROYO B° LOS LAURELES con ID: 397806

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

						TRAKS-CAR SERVICIOS INTEGRALES de JOREGE MAURE NAVARRO			HM CONTRUCCIONES GENERALES de HUGO MEZA			ING. IGNACIO JAVIER EDWARDS		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Referencial**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA) incluido**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA) incluido**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA) incluido**
1	72131701-002	Calle Jose Alcala, desde Proceres de Mayo, hasta Arroyo - B° Los Laureles - 95.00 mt x 8.00 mt - 800 m2	Unidad Medida Global	1										
1.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	760	1,017	885	-13%	672,600	750	-26%	570,000	753	-26%	572,280
1.2		Preparación de terreno	Metros cuadrados	760	2,117	1,842	-13%	1,399,920	1,550	-27%	1,178,000	1,567	-26%	1,190,920
1.3		Terraplén con compactación mecánica	Metros cuadrados	760	6,240	5,429	-13%	4,126,040	4,500	-28%	3,420,000	4,618	-26%	3,509,680
1.4		Provsión y colocación de cordones	Metro lineal	190	33,067	28,768	-13%	5,465,920	25,000	-24%	4,750,000	24,470	-26%	4,649,300
1.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	57	8,817	7,671	-13%	437,247	6,500	-26%	370,500	6,525	-26%	371,925
1.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	760	48,067	41,818	-13%	31,781,680	34,000	-29%	25,840,000	35,570	-26%	27,033,200
1.7		Compactación de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	760	1,750	1,523	-13%	1,157,480	1,300	-26%	988,000	1,295	-26%	984,200
1.8		Enripiado	Metros cuadrados	760	2,733	2,378	-13%	1,807,280	2,000	-27%	1,520,000	2,022	-26%	1,536,720
1.9		Cartel	Unidad	1	1,266,667	1,102,000	-13%	1,102,000	1,017,830	-20%	1,017,830	937,334	-26%	937,334
1.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	760	1,000	870	-13%	661,200	900	-10%	684,000	740	-26%	562,400
1.11		Excavacion de zanja para	Metros	313.95	77,667	67,570	-13%	21,213,602	74,600	-4%	23,420,670	57,474	-26%	18,043,962

Héctor U. Parodi Molina
Abog. Matr. N° 6802

Abog. Aida González
Asesora de Intendencia
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari Franco
Comité de Evaluación de Ofertas
Municipalidad de San Lorenzo

Ítems del llamado CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, CANAL A CIELO ABIERTO Y ENTUBAMIENTO, CALLE JOSE ALCALA, DESDE PROCERES DE MAYO, HASTA ARROYO Bº LOS LAURELES con ID: 397806

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

						TRAKS-CAR SERVICIOS INTEGRALES de JOREGE MAURE NAVARRO			HM CONTRUCCIONES GENERALES de HUGO MEZA			ING. IGNACIO JAVIER EDWARDS		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Referencial**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA) incluido**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA) incluido**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA) incluido**
		el canal de 60 cm de boca	cúbicos											
1.12		Muro de P.B.C. de 35 cm de ancho y altura variable para el canal de 0.60 mt. de boca	Metros cúbicos	67.62	540,000	469,800	-13%	31,767,876	550,000	2%	37,191,000	399,600	-26%	27,020,952
1.13		Piso de Hº de 7 cm de espesor - incl compactacion de asiento y contrapiso de cascotes para el canal de 0.60 de boca	Metros cuadrados	96.6	169,667	147,610	-13%	14,259,126	150,000	-12%	14,490,000	125,554	-26%	12,128,516
1.14		Provision y colocacion de tubos de Hº Aº reforzados de 60 cm de diametro con campana. Incl. Macizada cemento arena disific. 1:3 con mamposteria de ladrillos en las uniones, excavacion, relleno y compactacion de area afectada	Metro lineal	18	700,000	609,000	-13%	10,962,000	630,000	-10%	11,340,000	518,000	-26%	9,324,000
1.15		Losa de Hº Aº - acceso a viviendas de 4.00 x 1. 50 mtrs, de 10 cm de espesor	Unidad	4	1,085,856	944,695	-13%	3,778,780	1,050,000	-3%	4,200,000	803,533	-26%	3,214,132
1.16		Muro de P.B.C. para cabecera de entubamiento	Metros cúbicos	2.4	540,000	469,800	-13%	1,127,520	550,000	2%	1,320,000	399,600	-26%	959,040

Héctor U. Parodi Molina
Abog. Matr. Nº 6802

Abog. Aida González
Asesora de Intendencia
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari Franco
Comité de Evaluación de Ofertas
Municipalidad de San Lorenzo

Ítems del llamado CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, CANAL A CIELO ABIERTO Y ENTUBAMIENTO, CALLE JOSE ALCALA, DESDE PROCERES DE MAYO, HASTA ARROYO Bº LOS LAURELES con ID: 397806

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

						TRAKS-CAR SERVICIOS INTEGRALES de JOREGE MAURE NAVARRO			HM CONTRUCCIONES GENERALES de HUGO MEZA			ING. IGNACIO JAVIER EDWARDS		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Referencial**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA) incluido**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA) incluido**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA) incluido**
1.17		Caño de pvc de 100 mm, para drenaje de descompresion de muros PBC, c/ 1.50 mt, en niveles variables, macizados con mortero 1:3, y la punta interna con tela vinilica y piedras para evitar erosion	Unidad	120	23,789	20,696	-13%	2,483,520	22,500	-5%	2,700,000	17,605	-26%	2,112,600
						Precio Total		**134,203,791**	Precio Total		**135,000,000**	Precio Total		**114,151,162**

Ítems del llamado CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, CANAL A CIELO ABIERTO Y ENTUBAMIENTO, CALLE JOSE ALCALA, DESDE PROCERES DE MAYO, HASTA ARROYO Bº LOS LAURELES con ID: 397806

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

						CONSTRUSUR CONSTRUCTORA DEL SUR de GLORIA PATRICIA CANTERO			VILLSER COMERCIAL de CARLOS MARCELINO CHAVEZ MENDOZA		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Referencial**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA) incluido**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA) incluido**
1	72131701-002	Calle Jose Alcala, desde Proceres de Mayo, hasta Arroyo - Bº Los Laureles - 95.00 mt x 8.00 mt - 800 m2	Unidad Medida Global	1							
1.1		Replanteo de obra	Metros cuadrados	760	1,017	1,017	0%	772,920	915	-10%	695,400
1.2		Preparación de terreno	Metros cuadrados	760	2,117	2,117	0%	1,608,920	1,905	-10%	1,447,800
1.3		Terraplén con compactación mecánica	Metros	760	6,240	6,240	0%	4,742,400	5,616	-10%	4,268,160

Lic. Alison J. Salinas Gonzalez
Enlace de Contrataciones
Municipalidad de San Lorenzo

Héctor U. Parodi Molina
Abog. Matr. Nº 6802

Abog. Aida González
Asesora de Intendencia
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari Franco
Comité de Evaluación de Ofertas
Municipalidad de San Lorenzo

Ítems del llamado CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, CANAL A CIELO ABIERTO Y ENTUBAMIENTO, CALLE JOSE ALCALA, DESDE PROCERES DE MAYO, HASTA ARROYO B° LOS LAURELES con ID: 397806

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

						CONSTRUSUR CONSTRUCTORA DEL SUR de GLORIA PATRICIA CANTERO			VILLSER COMERCIAL de CARLOS MARCELINO CHAVEZ MENDOZA		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Referencial**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA) incluido**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA) incluido**
			cuadrados								
1.4		Provsión y colocación de cordones	Metro lineal	190	33,067	33,067	0%	6,282,730	29,760	-10%	5,654,400
1.5		Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	57	8,817	8,817	0%	502,569	7,935	-10%	452,295
1.6		Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	760	48,067	48,067	0%	36,530,920	43,260	-10%	32,877,600
1.7		Compactación de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	760	1,750	1,750	0%	1,330,000	1,575	-10%	1,197,000
1.8		Enripiado	Metros cuadrados	760	2,733	2,733	0%	2,077,080	2,460	-10%	1,869,600
1.9		Cartel	Unidad	1	1,266,667	1,266,667	0%	1,266,667	1,140,000	-10%	1,140,000
1.10		Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	760	1,000	1,000	0%	760,000	900	-10%	684,000
1.11		Excavacion de zanja para el canal de 60 cm de boca	Metros cúbicos	313.95	77,667	77,667	0%	24,383,555	69,900	-10%	21,945,105
1.12		Muro de P.B.C. de 35 cm de ancho y altura variable para el canal de 0.60 mt. de boca	Metros cúbicos	67.62	540,000	540,000	0%	36,514,800	486,000	-10%	32,863,320
1.13		Piso de Hº de 7 cm de espesor - incl compactacion de asiento y contrapiso de cascotes para el canal de 0.60 de boca	Metros cuadrados	96.6	169,667	169,667	0%	16,389,832	152,700	-10%	14,750,820
1.14		Provision y colocacion de tubos de Hº Aº reforzados de 60 cm de diametro con campana. Incl. Macizada cemento arena disific. 1:3 con mamposteria de ladrillos en las uniones, excavacion, relleno y compactacion de area afectada	Metro lineal	18	700,000	700,000	0%	12,600,000	630,000	-10%	11,340,000
1.15		Losa de Hº Aº - acceso a viviendas de 4.00 x 1. 50 mtrs, de 10 cm de espesor	Unidad	4	1,085,856	1,085,856	0%	4,343,424	977,270	-10%	3,909,080
1.16		Muro de P.B.C. para cabecera de entubamiento	Metros cúbicos	2.4	540,000	540,000	0%	1,296,000	486,000	-10%	1,166,400
1.17		Caño de pvc de 100 mm, para drenaje de	Unidad	120	23,789	23,789	0%	2,854,680	21,410	-10%	2,569,200

Lic. Elson J. Salinas Gonzalez
Director de Contrataciones
Municipalidad de San Lorenzo

Héctor U. Parodi Molina
Abog. Matr. Nº 6802

Abog. Aida González
Asesora de Intendencia
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari Franco
Comité de Evaluación de Ofertas
Municipalidad de San Lorenzo

Ítems del llamado CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, CANAL A CIELO ABIERTO Y ENTUBAMIENTO, CALLE JOSE ALCALA, DESDE PROCERES DE MAYO, HASTA ARROYO B° LOS LAURELES con ID: 397806

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

						CONSTRUSUR CONSTRUCTORA DEL SUR de GLORIA PATRICIA CANTERO			VILLSER COMERCIAL de CARLOS MARCELINO CHAVEZ MENDOZA		
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Referencial**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA) incluido**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Porcentaje de Variación**	**Precio total (IVA) incluido**
		descompresion de muros PBC, c/ 1.50 mt, en niveles variables, macizados con mortero 1:3, y la punta interna con tela vinilica y piedras para evitar erosion									
						Precio Total		**154,256,497**	Precio Total		**138,830,180**

... Elsa U. Salinas González
... de Contrataciones
... de San Lorenzo

Héctor U. Parodi Molina
Abog. Matr. N° 6802

Abog. Aida González
Asesora de Intendencia
Municipalidad de San Lorenzo

Ing. Paola Ferrari Franco
Comité de Evaluación de Ofertas
Municipalidad de San Lorenzo