Asunción, 2 de marzo de 2020.

LLAMADO MOPC N° 110/2019. LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACION DEL PROYECTO MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FISICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, A SER EJECUTADA CON FINANCIAMIENTO DEL FOCEM. ID 269.718.-

PAQUETE1: PROG. 0+000 A PROG. 50+000 (LONG.: 50 KM.)
PAQUETE 2: PROG. 50+000 A PROG. 88+676 (LONG.: 38,67 KM.) – ACCESO A PUERTO YBAPOVO (LONG. 17,43)

INFORME DE EVALUACIÓN TÉCNICA

I- INTRODUCCIÓN

En el presente informe se expone el resultado de la evaluación de las propuestas presentadas por los oferentes participantes en el Llamado MOPC N° 110/2019 - LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PARA SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA LA FISCALIZACION DEL PROYECTO MEJORAS EN LA CONECTIVIDAD FISICA DEL DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO, A SER EJECUTADA CON FINANCIAMIENTO DEL FOCEM. ID 369.718, realizada por el equipo técnico de la Unidad Ejecutora FOCEM.

II- FIRMAS PARTICIPANTES

El 14 de noviembre de 2019 en el Sala de Reunión de la UOC, 1er. Piso Edificio ……., en acto público, luego de la lectura de los nombres de los oferentes que presentaron Propuestas, se procedió a la apertura de los Sobres que contienen las Propuestas Técnicas correspondientes. Los oferentes que presentaron propuestas son las siguientes:

1. **CONSULTORA GUARANI S.A.**
2. **CONSORCIO ICAGILATIN**
   (KAPPA S.A. – ICASA - LATINOCONSULT S.A. - GRIMAUX CONSULTORA S.A.T.)
3. **CONSORCIO TACUARA**
   (STRATA ENGENHARIA LTDA. - ASISTENCIA INTEGRAL DE INGENIERIA S.R.L.)
4. **CONSORCIO INGSER CONSULBAIRES**
   (INGSER S.A. - CONSULBAIRES INGENIEROS CONSULTORES ICSA)
5. **CONSORCIO PIRIPUCU**
   (ELECTROPAR INGENIEROS CONSULTORES S.R.L. - INEXSA)
6. **CONSORCIO PROSUL CONSULPAR S.A.**
   (PROSUL LTDA - CONSULTORA PARAGUAYA S.A.)
7. **CONSORCIO FISCALIZADOR SAN PEDRO**
   (INGENIEROS CONSULTORES PARGUAYOS S.A. - TECNODINAMICA S.R.L.)
8. **CONSORCIO CONTROL RUTA 5**
   (DYNATEST ENGENHARIA LTDA. - INGENEG S.A.)
9. **CONSORCIO ITYAC CIALPA**
   (ING. TOSTICARELLI Y ASOC. S.A. CONSULTORS ITYAC - CIALPA S.A.)

III EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS

La Evaluación de las propuestas técnicas se realizó sobre la base de su cumplimiento con los Términos de Referencia, aplicando los criterios y subcriterios de evaluación y el sistema de puntos especificados en el Numeral 5.2(a) de la Sección 2: Instrucciones para los Consultores – Hoja de Datos, del Pliego de Bases y Condiciones, cuyo resumen se detalla a continuación:

(i) Experiencia especifica de los consultores pertinentes a las Tareas: 20 Puntos

Factores de Calificación	Puntaje máximo por Factor de Calificación	Ponderación de cada factor
Experiencia General	100	20%
Experiencia Específica	100	50%
Capacidad en Materia Personal Permanente	100	10%
Capacidad en Materia de Equipos	100	10%
Utilización de Consultores de Nacionalidad de los Estados Parte	100	10%
Puntaje Total Ponderado	20	100%

El Sistema de Calificación posee una escala que varía de 0 (puntaje inferior) a 100 (puntaje máximo), para cada factor de calificación.

Mg. Magdalena Maciel

Experiencia General

- ✓ La calificación máxima de este factor será de 100 puntos.
- ✓ Por cada Contrato de Servicios de Consultoría ejecutado y concluido, con un plazo de duración igual o mayor a 24 meses y un monto de contrato igual o mayor a Gs. 5.000.000.000 (Guaraníes Cinco Mil Millones) "en países del MERCOSUR", en los últimos 10 años, se asignará 12,5 puntos.
- ✓ En el caso de empresas consorciadas, la calificación se obtendrán de la suma directa de las experiencias de las firmas componentes del mismo. En caso de que la experiencia sea común a dos o más integrantes en una asociación anterior, ésta será considerada una sola vez.

Experiencia Específica

- ✓ La calificación máxima de este factor será de 100 puntos
- ✓ Por cada Contrato de Servicios de Consultoría ejecutado y concluido en los últimos 15 años, referido a la Fiscalización y/o Supervisión de obras, con un plazo de duración de 20 meses, con un monto de contrato igual o mayor a Gs. 3.500.000.000 (Guaraníes Tres Mil Quinientos Millones), "en países miembros del Mercosur" se asignará:

  a- Obras viales con pavimento asfaltico 25%
  b- Obras viales con pavimento tipo empedrado, adoquín, otros 20%
- ✓ Los Servicios de Consultoría declarados en el Formulario EXP 2.2 – Experiencia Específica, serán computados y puntuados también como Experiencia General, siempre que satisfagan los criterios establecidos en el Apartado 2.1 - Experiencia General.
- ✓ Para la calificación de la Experiencia Especifica, se considerará exclusivamente la información consignada en el Formulario específico para tal fin.
- ✓ En el caso de empresas consorciadas, la calificación se obtendrá de la suma directa de las experiencias de las firmas componentes del mismo.
- ✓ Para la puntuación de este factor solo será considerado cuatro (4) servicios, sin embargo para la aplicación del criterio en caso de igualdad en el puntaje será considerada la totalidad de los Servicios Declarados en el Formulario EXP 2.2 – Experiencia Específica

Capacidad en Materia Personal

Para la calificación de este aspecto el solicitante deberá incluir el detalle de la organización (organigrama), detallando claramente los individuos que forman parte del plantel estable de la firma y sus funciones.

La puntuación asignada será:

PERSONAL TECNICO: 5 puntos por cada personal con una antigüedad en la firma mayor a 3 años, hasta un máximo de 70 puntos.

PERSONAL ADMINISTRATIVO: 5 puntos por cada personal con una antigüedad en la firma mayor a 3 años, hasta un máximo de 30 puntos.

La puntuación asignada será proporcional de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$PCMP = ((PTs*0.6/PTsm) + (PAs*0.4/PAsm)) *100$$

Donde:

PCMP	=	Puntaje total del Solicitante en materia de Personal
PTs	=	Puntaje de profesionales Técnicos del solicitante
PTsm	=	Puntaje de profesionales técnicos del solicitante con mayor puntaje
Pas	=	Puntaje de profesionales Administrativos del solicitante
PAsm	=	Puntaje de profesionales Administrativos del solicitante con mayor puntaje
0.6	=	Ponderación Personal Técnico
0.4	=	Ponderación Personal Administrativo

En caso de Consorcio para la calificación se obtendrá de la suma directa de los individuos que forman parte del plantel profesional estable de cada firma integrante del Consorcio.

Arq. Ma. Magdalena Maciel
Coord. General Interina
UNE - FOCEM - MOPC

Ing. HUGO ARCE PALMA
Director de Vialidad

Capacidad en Materia de Equipos

Para la calificación de la capacidad en materia de equipos se tendrá en cuenta los equipos de propiedad del solicitante, conforme a los siguientes parámetros:

En caso de Consorcio para la calificación se obtendrá de la suma directa de los equipos declarados por cada integrante del Consorcio.

EQUIPO	PRESENTAR FICHA	MARCA	MODELO	NRO DE SERIE	PUNTAJES PARCIALES	Puntaje Adoptado en funcion a la incidencia de costo
EQUIPO DE TRANSPORTE						50.00
PICK UPS	Si				8 por equipo/max. 16 puntos	16
CAMIONETAS TODOTERRENO	Si				12 por equipo/ max. 24	24
AUTOMOVILES	Si				5 por equipo/ max.10 puntos	10
EQUIPOS DE LABORATORIO						15.00
DENSIDADES DE CAMPO (Equipos Parciales o incompletos no se tomaran en cuenta)	No	Densímetro nuclear o electromagnético			1.50	1.50
	No	Cono y plato (ambos)			0.20	0.20
LIMITES DE ATTERBERG	No	Copa Casagrande			0.20	0.20
PROCTOR (Equipos Parciales o incompletos no se tomaran en cuenta)	No	Moldes de 4" y 6" y martillos de 5.5 lbs. Y 10 lbs.			0.20	0.20
MEZCLAS ASFALTICAS (Equipos Parciales o incompletos no se tomaran en cuenta)	No	Equipo Marshall (pedstal, martillo, baño maria, moldes, prensa			1.00	1.00
	No	Bomba de vacios (teórica máxima)			0.10	0.10
	No	Extractor de asfalto (centrifugar) o NCAT			1.20	1.20
EXTRACCIÓN DE NÚCLEO	No	Máquina extractora de núcleos			2.00	2.00
CONCRETO HIDRÁULICO Y MORTERO (Equipos Parciales o incompletos no se tomaran en cuenta)	No	Equipo para revenimiento (placa, cono y varilla punta de bala)			1.00	1.00
	No	Moldes cilindros de 6"			0.10	0.10
	No	Moldes para vigas de concreto			0.10	0.10
	No	Máquina rompedora de cilindros y vigas			0.10	0.10
CBR	No	Prensa y 3 moldes			1.10	1.10
GRANULOMETRIA (Equipos Parciales o incompletos no se tomaran en cuenta)	No	Al menos 6 mallas de diferente diámetro de abertura			1.50	1.50
HUMEDADES	No	Speedy tester			2.50	2.50
	No	Horno			0.50	0.50
TERMOMETROS	No	Precisión 0.5 ° C			0.10	0.10
	No	Precisión 1° C			0.10	0.10
BALANZAS	No	Precisión 1gr.			0.50	0.50
	No	Precisión 0.1 gr.			0.50	0.50
	No	Precisión 0.01 gr.			0.50	0.50
EQUIPOS DE MEDICIÓN						15.00
TOPOGRAFÍA (Equipos Parciales o incompletos no se tomaran en cuenta)	Si	Estación total o teodolito			2.5 por equipo/max. 5 puntos	5.00
	Si	Nivel fijo con estadia (ambos)			2 por equipo / max. 4 puntos	4.00
RETROREFLECTOMETRO SENALIZACIÓN VERTICAL	Si				2	2.00
RETROREFLECTOMÉTRO SEÑALIZACIÓN HORIZONATL	Si				2	2.00
SISTEMAS DE POSICIONAMIENTO	Si	GPS			1 por equipo/max. 2 puntos	2.00
SOFWARE INFORMATICOS						20.00
SOFWARE ESPECIALIZADO (DEBERÁ PRESENTARSE COPIA DE LICENCIA, SOFTWARE DE LICENCIA LIBRE O GRATIS NO SERÁ TOMADO EN CUENTA)	No	Dibujo de Ingeniería			3.00	3.00
	No	Diseño de pavimento			3.00	3.00
	No	Evaluación de taludes y diseño de muros			3.00	3.00
	No	Diseño geométrico vial y topografía			3.00	3.00
	No	Programación de obras			2.00	2.00
	No	Diseño estructural			3.00	3.00
	No	Hidrologia e hidráulica			3.00	3.00
				TOTAL		100.00

Utilización de Consultores de Nacionalidad de los Estados Partes

- ✓ La calificación máxima de este factor será de 100 puntos.
- ✓ Las empresas, consorcios o asociaciones (APCA's) obtendrán la calificación máxima de 100 puntos sobre la base a un porcentaje de participación de profesionales de nacionalidad de estados partes del MERCOSUR igual al 100 %.
- ✓ Para porcentajes de participación menores al 100% se otorgaran los puntos proporcionalmente.
- ✓ Para el caso de la incorporación de profesionales, el solicitante deberá presentar una declaración jurada, en la que se compromete a utilizar a profesionales de nacionalidad de estados partes del MERCOSUR, definiendo el porcentaje de participación de los profesionales con respecto a los de extrazona, medidos en número de profesionales.
- ✓ El incumplimiento de este compromiso durante la etapa de presentación de propuesta técnica y económica será motivo de rechazo de la propuesta.

Arq. Ma. Magdalena Maciel
Coord. General Interina

Ing. HUGO ARCE PALMA

(ii) Lógica de la Metodología y Plan de Trabajo propuesto en respuesta a los Términos de Referencia: **20 Puntos**

(iii) Calificación del personal profesional clave y competencia para el trabajo: **60 Puntos**

Factores		*Calificación*	
		PARCIAL	*TOTAL PONDERADO*
(ii)	**Lógica de la Metodología y Plan de Trabajo propuesto en respuesta a los Términos de Referencia**	*20*	*20*
•	Interpretación de los Términos de Referencia	10	
•	Cronograma de Actividades	4	
•	Organización	4	
•	Cronograma de Asignación de Personal	2	
(iii)	**Calificación del personal profesional clave y competencia para el trabajo**	*60*	*60*
	Paquete 1		
•	Director de Fiscalización	12	
•	Fiscal Residente de Obras	14	
•	Abogado	4	
•	Perito Tasador	4	
•	Especialista en Pavimentos	5	
•	Especialista Ambiental	5	
•	Especialista Geotécnico	5	
•	Especialista Hidrólogo	5	
•	Especialista en Calculo de Estructuras	5	
	Paquete 2		
•	Director de Fiscalización	12	
•	Fiscal Residente de Obras	14	
•	Abogado	4	
•	Perito Tasador	4	
•	Especialista en Pavimentos	5	
•	Especialista Ambiental	5	
•	Especialista Geotécnico	5	
•	Especialista Hidrólogo	5	
•	Especialista en Calculo de Estructuras	5	
Total			**80**

El mínimo puntaje técnico (Pt) mínimo requerido para calificar es de setenta y cinco (75) puntos.

Conforme a lo establecido en el Artículo 57 del Decreto 21909/03 "Con el objeto de facilitar el proceso de revisión, evaluación, comparación y posterior calificación de ofertas, la Convocante podrá solicitar a los oferentes aclaraciones respecto de sus ofertas. Dichas solicitudes de aclaraciones y las respuestas de los oferentes se realizarán por escrito.

Las aclaraciones de los oferentes que no sean en respuesta a aquellas solicitadas por la Convocante, podrán no ser consideradas. No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación a los precios ni a la sustancia de la oferta, excepto para confirmar la corrección de errores aritméticos.

Arq. Ma. Magdalena Maciel
Coord. General Interina
UNE - FOCEM - MOPC

Ing. HUGO ARCE PALMA
Director de Vialidad

En ese sentido, a través de la Secretaria del Comité de Evaluación de Ofertas se hicieron las siguientes solicitudes:

1. Se solicitó mediante Nota CEO N° 48/2020 al **CONSORCIO INGSER CONSULBAIRES** la presentación de los siguientes documentos:

   - Para los Profesionales Propuestos como DIRECTOR DE FISCALIZACIÓN: "VICTOR ARTURO GARCETE MARTINEZ", ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS "GUSTAVO JUAN MILIONE" Y ESPECIALISTA EN CALCULO DE ESTRUCTURAS "MARIO OSVALDO PELLICORI", se solicita la presentación de copias del Título Universitario debidamente autenticadas (Documentación respaldatoria) de los profesionales nombrados, conforme a lo solicitado en el apartado Formación Académica del PBC. Se solicita además de la experiencia en Competencia para el Trabajo presentada (Folio 651 al Folio 660 de la propuesta técnica), la documentación respaldatoria donde se especifique la longitud o la superficie de pavimentación asfáltica realizada para cada una de las experiencias declaradas.
   - Para el profesional Propuesto como ESPECIALISTA GEOTÉCNICO: "CARLOS RAMON BELLASSAI" se solicita la presentación título universitario (Grado), certificado o diploma relacionado al cargo propuesto (Documentación respaldatoria), conforme a lo solicitado en el apartado Formación Académica del PBC.

- En fecha 10 de febrero de 2020 el **CONSORCIO INGSER CONSULBAIRES**, a través de la Nota MEU N° 6948 presentó lo solicitado.

2. Se solicitó mediante Nota CEO N° 49/2020 al **CONSORCIO FISCALIZADOR SAN PEDRO** la presentación de los siguientes documentos:

   - Para Experiencia Especifica del Consorcio presentado en el Formulario H – Formulario EXP – 2.2, se solicita documentación respaldatoria donde se visualice que el servicio de consultoría declarado, se encuentre ejecutado y concluido conforme lo establece el PBC, de los siguientes Contratos:

     EMPRESA INCONPAR S.A.
     - Fiscalización de la Ruta Nacional N° 8 "Dr. Blas Garay", Tramo Sur José Leandro Oviedo - Coronel Bogado".
     - Fiscalización de la construcción de obras de pavimentación en la Red Vial Nacional - Paquete 1.
     - Fiscalización de la construcción de obras de pavimentación tipo empedrado e infraestructuras en la red vial nacional - Paquete 6.
     - Fiscalización de las Obras del Paquete I: Mejoramiento y Pavimentación del Tramo: La Patria - Infante Rivarola - Frontera con Bolivia.

     TECNODINAMICA S.R.L.
     - Realización Catastro y elaboración y ejecución del Plan de Acción Social para la Liberación de la Franja de Dominio de las obras de duplicación de la calzada de las rutas nacionales N° 2 y 7.
     - Servicios de Fiscalización del Proyecto "Construcción Civil, montaje mecánico, eléctrico, Instrumentación y Control de equipos para la INC.
     - Contrato SG MINISTRO N° 167/2013. Elaboración de estudios de ingeniería de proyectos viales. Paquete 1: Yhu - Ytakyry - Supercarretera.
     - Contrato SG MINISTRO N° 369/2012. Estudios de Ingeniería para la pavimentación asfáltica para el tramo Carmelo Peralta - Loma Plata.

- En fecha 7 de febrero de 2020 el **CONSORCIO FISCALIZADOR SAN PEDRO**, a través de la Nota MEU N° 6788 presentó lo solicitado.

3. Se solicitó mediante Nota CEO N° 50/2020 al **CONSORCIO CONTROL RUTA 5** la presentación de los siguientes documentos:

   - Para Experiencia Especifica del Consorcio presentado en el Formulario H – Formulario EXP – 2.2, se solicita documentación respaldatoria donde se visualice que el servicio de consultoría declarado, se encuentre ejecutado y concluido conforme lo establece el PBC, de los siguientes Contratos:

     EMPRESA DYNASTEST LTDA.
     - Contrato TT-010/2005-00. Supervisión de las Obras de Ampliación de la Capacidad, con Duplicacion y Mejoramiento Operativos y de Seguridad, incluyendo Restauración de la Via Existente. Ruta BR 101/SC.
     - Contrato TT 268/2011-00. Servicios de Asesoría en la Gestion, Elaboracion de Proyecto y Estudios de los programas CREMA 1º y 2º etapas y remanentes del PIR-IV.
     - Contrato 1039/2010-00. Servicios de Asistencia Tecnica, Proyectos y Estudios a la Gestion de Contratos de Prestamos bajo la Gestion de la Direccion de Infraestructura Rodoviaria.

- Contrato 329/2010-00. Servicios Técnicos Especializados de Apoyo y Asesoría al DNIT en la Gestion del Programa de Obras de Duplicación y Restauración de la Pista Existente de la Autopista BR/101/PE/AL/SE/BA.
- CONTRATO 366/2012-00. Asesoramiento tecnico en estudio de tráfico, modelado de sistema de gestion de pavimentos, geoprocesamiento, diagnostico de carreteras, planiificacion, monitoreo, estudio, anteproyecto y proyectos viales. En toda la red carreteras federal.
- CONTRATO DNIT/TT N° 848/2012-00. Ejecucion y Servicios de apoyo tecnico a la SR/DNIT/SP y sus Unidades locales y Supervision de la Ejecucion de las Obras del Crema y demas obras de Mantenimiento Vial. Ademas de la Elaboracion y Analiisis de Proyectos y Anteproyectos en la carretera BR/459/SP/BR-101/SP y BR-488/SP.

EMPRESA CIALPA S.A.

- Fiscaliizacion de la Rehabilitacion y Pavimentacion del tramo Santa Rosa del Aguaray - Capitan Bado

- En fecha 10 de febrero de 2020 el **CONSORCIO CONTROL RUTA 5**, a través de la Nota MEU N° 7001 presentó lo solicitado.

4. Se solicitó mediante Nota CEO N° 51/2020 al **CONSORCIO ITYAC CIALPA**, la presentación de los siguientes documentos:

- Presentar Cuadro del Personal Permanente de la empresa CIALPA S.A., conforme al Formulario "I - FORMULARIO PROF. – 1" pág. 41 del PBC.
- Presentar los certificados del Perito Tasador Ing. Daniel Lird (Pág. 923 al 927 de la propuesta técnica) debidamente sellados y firmados por el otorgante de los mismos.

- En fecha 7 de febrero de 2020 el **CONSORCIO ITYAC CIALPA**, a través de la Nota MEU N° 6770 presentó lo solicitado.

5. Se solicitó mediante Nota CEO N° 103/2020 al **CONSORCIO TACUARA**, la presentación de los siguientes documentos:

- Para Experiencia Especifica del Consorcio presentado en el Formulario H – Formulario EXP – 2.2 de la Pág. 180 de la propuesta presentada, se solicita documentación respaldatoria donde se visualice que el servicio de consultoría declarado, se encuentre ejecutado y concluido conforme lo establece el PBC, del siguiente Contrato: "Revisión, Complementación y Validación del Diseño Final y Supervisión Técnica y Ambiental de la Construcción de la Carretera Nazcara - Hito IV. Tramo 1: Nazcara - San Andrés de Machaca".

- En fecha 17 de febrero de 2020 el **CONSORCIO TACUARA**, a través de la Nota MEU N° 9000 presentó lo solicitado.

Las prioridades establecidas por los Oferentes son las siguientes:

Orden	FIRMAS Y/O CONSORCIOS
1	**CONSULTORA GUARANI S.A.** 1. PAQUETE 2 2. PAQUETE 1
2	**CONSORCIO ICAGRILATIN** (KAPPA S.A. – ICASA - LATINOCONSULT S.A. - GRIMAUX CONSULTORA S.A.T.) 1. PAQUETE 2 2. PAQUETE 1
3	**CONSORCIO TACUARA** (STRATA ENGENHARIA LTDA. - ASISTENCIA INTEGRAL DE INGENIERIA S.R.L.) 1. PAQUETE 1 2. PAQUETE 2
4	**CONSORCIO INGSER CONSULBAIRES** (INGSER S.A. - CONSULBAIRES INGENIEROS CONSULTORES ICSA) 1. PAQUETE 2 2. PAQUETE 1
5	**CONSORCIO PIRIPUCU** (ELECTROPAR INGENIEROS CONSULTORES S.R.L. - INEXSA) 1. PAQUETE 1 2. PAQUETE 2
6	**CONSORCIO PROSUL CONSULPAR S.A.** (PROSUL LTDA - CONSULTORA PARAGUAYA S.A.) 1. PAQUETE 2

Arq. Ma. Magdalena Maciel

Ing. HUGO ARCE PALMA
Director de Vialidad

7	**CONSORCIO FISCALIZADOR SAN PEDRO** (INGENIEROS CONSULTORES PARGUAYOS S.A. - TECNODINAMICA S.R.L.) 1. PAQUETE 1 **2.** PAQUETE 2
8	**CONSORCIO CONTROL RUTA 5** (DYNATEST ENGENHARIA LTDA. - INGENEG S.A.) 1. PAQUETE 2 **2.** PAQUETE 1
9	**CONSORCIO ITYAC CIALPA** (ING. TOSTICARELLI Y ASOC. S.A. CONSULTORS ITYAC - CIALPA S.A.) 1. PAQUETE 2 **2.** PAQUETE 1

Los detalles y observaciones de la evaluación técnica se adjuntan a la presente como **ANEXOS**, siendo estos los siguientes:

ANEXO I-A: Experiencia Específica de los Consultores pertinente a las Tareas.
ANEXO I-B: Capacidad en Materia de Equipos.
ANEXO I-C: Resumen de Puntuaciones.
ANEXO II: Lógica de la Metodología y Plan de Trabajo propuestos en respuesta a los Términos de Referencia.
ANEXO III: Calificaciones del Personal Profesional Clave y Competencia para el Trabajo.
ANEXO IV: Resumen de Puntajes Totales.

Sobre las bases de los criterios y puntajes asignados, se detalla a continuación los puntajes finales, obtenidos por los oferentes:

Orden	FIRMAS Y/O CONSORCIOS	PUNTAJE TOTAL PAQUETE 1 (100 Puntos)	PUNTAJE TOTAL PAQUETE 2 (100 Puntos)
1	**CONSULTORA GUARANI S.A.**	**98,74**	**98,74**
2	**CONSORCIO ICAGILATIN** (KAPPA S.A. – ICASA - LATINOCONSULT S.A. - GRIMAUX CONSULTORA S.A.T.)	**90,83**	**90,83**
3	**CONSORCIO TACUARA** (STRATA ENGENHARIA LTDA. - ASISTENCIA INTEGRAL DE INGENIERIA S.R.L.)	**99,88**	**99,88**
4	**CONSORCIO INGSER CONSULBAIRES** (INGSER S.A. - CONSULBAIRES INGENIEROS CONSULTORES ICSA)	**98,75**	**98,75**
5	**CONSORCIO PIRIPUCU** (ELECTROPAR INGENIEROS CONSULTORES S.R.L. - INEXSA)	**99,91**	**99,91**
6	**CONSORCIO PROSUL CONSULPAR S.A.** (PROSUL LTDA - CONSULTORA PARAGUAYA S.A.)	***NO PRESENTA PROPUESTA***	**99,88**
7	**CONSORCIO FISCALIZADOR SAN PEDRO** (INGENIEROS CONSULTORES PARGUAYOS S.A. - TECNODINAMICA S.R.L.)	**96,90**	**96,90**
8	**CONSORCIO CONTROL RUTA 5** (DYNATEST ENGENHARIA LTDA. - INGENEG S.A.)	**98,38**	**98,38**
9	**CONSORCIO ITYAC CIALPA** (ING. TOSTICARELLI Y ASOC. S.A. CONSULTORS ITYAC - CIALPA S.A.)	**92,91**	**92,91**

Se informa además que fue verificada la presentación por parte de los Oferentes participantes del presente Llamado del FORMULARIO Q - DECLARACIÓN JURADA DE UTILIZACIÓN DE PROFESIONALES DE NACIONALIDAD DE LOS ESTADOS PARTES DEL MERCOSUR, cuyas copias se acompañan al presente Informe.

Arq. Ma. Magdalena Maciel

Ing. HUGO ARCE PALMA
Director de Vialidad

Cabe mencionar que de conformidad a lo establecido en el Numeral 1, en la Sección 2: Instrucciones a los Consultores – Hoja de Datos, del Pliego de Bases y Condiciones, el Sistema de Adjudicación utilizado es el Basado en Calidad y Costo (SBCC).

Por lo anteriormente expuesto, se eleva, el presente informe a consideración del Comité de Evaluación de Ofertas, para proceder a la apertura de los sobres de las Propuestas de Precio de los Oferentes habilitados, quedando a disposición para cualquier aclaración adicional que se requiera.

Atentamente.

ING. LUIS F. ORREGO
Jefe Dpto. de Estudio y Planificación
Unidad Nacional Ejecutora
FOCEM

ARQ. MARIA M. MACIEL E.
Coordinadora General Interina
Unidad Nacional Ejecutora
FOCEM

ING. HUGO A. ARCE PALMA
Director
Dirección de Vialidad

LLAMADO MOPC N° 110/2019

ANEXO I-A. Experiencia Específica de los Consultores pertinente a las Tareas.

RESA Y/O CONSORCIO: CONSULTORA GUARANI S.A.

EXP. GRAL.	EXP. ESP.	Empresa/Descripción de los Servicios	Comitente	Documentación respaldatoria - Folio	Monto Certificado USD	Tasa	Monto en GS	Inicio	Fin	CALIFICACION DE LA EXPERIENCIA			OBSERVACIÓN	CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL		UTILIZACIÓN DE CONSULTORES DE NACIONALIDAD DE LOS ESTADOS PARTES
										General	Especifica Especifica (Criterio a)	Especifica Especifica (Criterio b)		PERSONAL TÉCNICO	PERSONAL ADMINISTRATIVO	
179	228	Octavo Proyecto de Carreteras Préstamo N° 3685 PA. Servicios de Consultoria para la Supervisión de Obras: Circunvalación de Asunción Tramo 4 Mojones – Empalme Ruta N° 9 y Otros Servicios de Asesoría	MOPC	Folio 229	USD 6.194.782.554,00	1.920	Gs 12.389.565.108	jul-97	mar-06		X		Cumple	6	6	100%
		Fiscalización de Obras. OBRA 1 "REHABILITACION Y PAVIMENTACION DEL TRAMO PARAGUARI – TEBICUARY"	MOPC	207	USD 6.385.246,64	3.500	Gs 22.348.363.256	jul-04	may-11	X	X		Cumple			
		Fiscalización de Obras. OBRA 2 "REHABILITACION Y PAVIMENTACION DEL TRAMO VILLARRICA – LA COLMENA"	MOPC	212	USD 8.405.416,14	3.500	Gs 29.418.956.500	jul-04	may-11	X	X		Cumple			
		OBRA 5 "RECAPADO DE LA RUTA N° 1 "MARISCAL FRANCISCO SOLANO LOPEZ" TRAMO: SAN JUAN BAUTISTA – ENCARNACION Y AMPLIACION DE PUENTES DE LOS TRAMOS: PARAGUARI – ENCARNACION Y LA COLMENA – CARAPEGUA"	MOPC	217	USD 9.454.836,08	3.500	Gs 33.091.926.289	mar-04	mar-08	X	X		Cumple			
192	220	Fiscalización de las Obras de Rehabilitación y Pavimentación Asfáltica del Tramo Concepción – Puerto Vallemi de 170, 10 Km. de longitud Paquete N° 2 Km. 51 – 111,06.	MOPC	Folio 221	USD 1.450.401,97	4.410	Gs 6.396.272.725	may-12	sep-15	X	X		Cumple			
194		Fiscalización de Pavimentación tipo empedrado e Infraestructura en la Red Vial Nacional. Paquete N° 3.	MOPC	Folioc 196	USD 1.410.557,81	4.679	Gs 6.600.000.000	feb-14	sep-16	X			Cumple			
	223	Fiscalización de la construcción de las obras de accesos viales a la Ciudad de Asunción Paquete 1: Catastro y Fiscalización de la obra de construcción del acceso Este a la Ciudad de Asunción	MOPC	Folio 224	USD 2.961.596,26	4.262	Gs 12.622.323.253	oct-14	dic-17	X	X		Cumple			
201		"FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTES DE HºAº EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA REGION ORIENTAL 2DA TANDA	MOPC	Folio 202	USD 1.097.355,89	5.550	Gs 6.090.325.190	jul-16	80% EJEC.	X			Cumple			
	234	Fiscalización de Obras. OBRA 6 "RECAPADO DEL TRAMO CORONEL OVIEDO – SAN ESTANISLAO"	MOPC	Folio 235	USD 2.715.733,75	3.500	Gs 9.505.068.125	oct-01	jun-08		X		Cumple			
		FISCALIZACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DEL ACCESO A CONCEPCIÓN Y VARIANTE CONCEPCIÓN Y DE LA TERMINACIÓN DE LA OBRA 1 CONCEPCION – KM 51 Y ACCESOS	MOPC	231	USD 661.612,57	5.814	Gs 3.846.615.485	nov-16	dic-18		X		Cumple			
									TOTAL	7	8			6	6	

LUIS ORREGO

Arq. Ma. Magdalena Maciel
Coord. General Interina
UNE - FOCEM - MOPC

Ing. HUGO ARCE PALMA
Director de Vialidad
M.O.P.C.

LLAMADO MOPC N° 110/2019

ANE. I-A. Experiencia Específica de los Consultores pertinente a las tareas.

EMPRESA Y/O CONSORCIO: CONSORIO ICAGRILATIN (KAPPA S.A. - ICASA- LATINOCONSULT S.A. - GRIMAUX S.A.T.)

N°	EXP. GRAL.	EXP. ESP.	Empresa/Descripción de los Servicios	Comitente	Documentación respaldatoria - Folio	Monto Certificado USD	Tasa	Monto en GS	Inicio	Fin	CALIFICACION DE LA EXPERIENCIA			OBSERVACIÓN	CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL		UTILIZACIÓN DE CONSULTORES DE NACIONALIDAD DE LOS ESTADOS PARTES
											General	Especifica Especifica (Criterio a)	Especifica Especifica (Criterio b)		PERSONAL TÉCNICO	PERSONAL ADMINISTRATIVO	
LATINOCONSULT S.A.																	
1	149	180	"Servicios de Consultoría de Dirección técnica de la obra, revisión de proyectos, desarrollo de proyectos ejecutivos, fiscalización y administración de contratos de las obras de Nexo Internacional: bu-pass Arco Garita; nodo vial Garita; multitrocha Ruta 12 Garita - Garupa; Acceso Sur y tratamiento costero en la franja de transporte	Entidad Binacional Yacyretá.	187-190	USD 37.373.141,00	5.040	Gs 188.360.630.640	jul-08	nov-15	x	x		**Cumple**	5	24	
2	182	182	Inspección de la Obra: Ruta Nacional N°14, Tramo 2: Emp. Ruta Prov. "J" (Colonia Elia)- Emp. Ruta Prov. N° 29 Sección 1: Emp. Ruta Prov. "J" (Colonia Elia)- A° Colmán.	Dirección Nacional de Vialidad	191	USD 4.291.583,00	5.090	Gs 21.844.157.470	sep-07	may-13	x	x		**Cumple**			
3		183	Inspección de Obra para las Obras de Vinculación de Tableros y Ampliación de Viaducto para Metrobus AU 25 de Mayo	Autopistas Urbanas S.A. (AUSA)	192	USD 1.006.945,88	4.621	Gs 4.653.096.922	oct-14	sep-17			x	**Cumple.** El monto no alcanza para Exp. General.			
4	184	184	Interventoría Técnica, administrativa, legal, financiera, ambiental y social de lsa obras de construcción y todas las actividades necesarias para las obras civiles de Transmilenio Fase III, Grupo 3 del Sistema de Transporte Público Masivo - Transmilenio en Bogotá D.C.	Insituto de Desarrollo Urbano	193-198	USD 0,00	Múltiple	Gs 0	jun-08	ago-13				No posee el monto del contrato en Gs.			
5		185	Interventoría al Contrato de Concesión No. 106 del 5 de Junio de 2.003 para la Adecuación de la Troncal NQS Sector Norte Tramo comprendido entre la Calle 92 y la Calle 68.	Insituto de Desarrollo Urbano	199	USD 1.990.501,00	2.884	Gs 5.740.604.884	ago-03	may-10	x	x		**Cumple**			
6	186	186	Servicios de Inspección de Obra de los túneles del cruce del Metrobús con el Distribuidor de Av. 9 de Julio y Av. San Juan	Autopistas Urbanas S.A. (AUSA)	200	USD 1.320.356,50	4.433	Gs 5.853.140.352	feb-14	dic-16	x		x	**Cumple.** Se considera periodo de certificado, sin embargo, el de formulario va hasta dic/2016			
KAPPA S.A.																	
1	408		Servicio de Fiscalización del Proyecto "Construcción Civil, montaje mecánico, eléctrico, instrumentación y control de equipos para los proyectos de optimización del Horno III de Clinker de la Planta Industrial Vallemi" (Plazo 11 meses)	Industria Nacional del Cemento	Folio 409	USD 1.222.899,68	5.642	Gs 6.899.600.000	may-16	abr-17				No cumple con el plazo mínimo exigido.	1	2	
GRIMAUX S.A.T.																	
1	634		Dirección Técnica e Inspección de Obra de Contrato de las Obras de Nexo Internacional: By Pass Arco - Garita; Nodo Vial Garita. (Plazo 90 meses)					Gs 153.563.359.811	jun-08	nov-15							
2	634		Puente Atirantado Reconquista - Goya sobre el Río Paraná con sus correspondientes Viaductos de Accesos e Interconexión Vial con Tramos en Terraplen y 16 Puentes. (Plazo 31 meses)	Dirección Nacional de Vialidad	Folio 677			Gs 60.732.716.764	oct-07	may-10	X		X	**Cumple**			
3	634		Revisión del Proyecto Ejecutivo e Inspección de las Obras de Renovación de la Estructura de vías del Ferrocarril Gral. Mitre - Ramal Buenos Aires - Rosario. Sector I: Ramal GMI - GMIA / Empalme Bancalari (Prog. Km 30,10) a Zárate (Prog. Km 93,950). (Plazo 49 meses)	Administrción de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado.	Folio 657	USD 8.894.174,90	4.427	Gs 39.374.512.282	nov-13	dic-17	X			**Cumple**			
4	634		Planta de Tratamiento y acueductos: Presidencia Roca - Pampa del Indio y localidades sobre Ruta Provincial N° 40 hasta las Garcilas y sobre Ruta Provincial N° 30 hasta Capitán Solari, Provincia del Chaco. (Plazo 61 meses)	Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda.	Folio 669	USD 4.451.530,84	3.997	Gs 17.792.768.767	mar-13	abr-18	X			**Cumple**			
5	634		Revisión del Proyecto Ejecutivo e Inspección de la realización de Trabajos de Ejecución de Vía nueva sobre el Ramal Buenos Aires - Mar del Plata, perteneciente al Ferrocarril Roca en el Tramo: Ramal R1B y R1C / Vivoratá (prog. 362,000) a Mar del Plata (Prog. 399,400). (Plazo 32 meses)	Administrción de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado.	Folio 659	USD 3.695.001,20	4.488	Gs 16.583.165.386	ene-14	jun-17	X			**Cumple**			
6	634		Elaboración de Proyectos Ejecutivos para varias Cuencas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Estudios Complementarios del Riachuelo. (32 meses)	Ministerio de Desarrollo Urbano.	Folio 663 - 667	USD 3.447.939,71	4.633	Gs 15.974.304.676	ene-12	sep-14	X			**Cumple**			

Ing. HUGO ARCE PALMA
Director de Vialidad
M.O.P.C

98,31%

Arq. Ma. Magdalena Maciel
Coord. General Interina
UNE - FOCEM - MOPC

7	634		Revisión de Proyecto e Inspección de Obra Acueducto de Agua Potable Puerto Lavalle - J.J. Castelli, de redes de Agua Potable y Ampliación del Establecimiento Potabilizador para la Localidad de Castelli. (60 meses)	Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda.	Folio 661	**USD 3.108.859,17**	3.879	**Gs 12.059.264.720**	jul-11	jul-16	X			**Cumple**	11	9
8	634		Revisión del Proyecto Ejecutivo e Inspección de las Obras de Renovación Total de la Estructura de Vías de Ferrocarril General Belgrano - Ramal C3 - Tramo: Avia Terai (km 781,500) - Fortín Las Chuñas (km 754,340). (Plazo 37 meses)	Trenes Argentinos - Infarestructura Ferroviaria	Folio 655	**USD 2.863.295,44**	4.208	**Gs 12.048.747.212**	nov-11	oct-14	X			**Cumple**		
9	634		Autopista Rosario - Córdoba. Tramo: Roldán - Armstrong; Sección Carcarañá (R.P. N°S26) - Armstrong (Emp. R.N. N° 178). (Plazo 32 meses)	Dirección Ncional de Vialidad	Folio 635	**USD 1.417.609,05**	5.070	**Gs 7.187.277.884**	mar-07	nov-09	X			**Cumple**		
10		682	Pavimentación de la Ruta Santa Rosa del Aguaray - Capitán Bado. Tramo: km. 63 - Capitán Bado; Secciones 3 y 4. **(CA-082)** (Plazo 44 meses)	MOPC	Folio 707	**USD 2.727.273,00**	3.948	**Gs 10.740.000.000**	abr-13	dic-16	X	X		**Cumple**		
11		683	Construcción de Ruta Nacional N° 23. Tramo: Comallo - Pilcaniyeu Viejo. Provincia de Río Negro. (plazo 41 meses)	Dirección Ncional de Vialidad	Folio 724	**USD 1.670.361,00**	4.293	**Gs 7.170.859.773**	ago-14	mar-17	X	X		**Cumple**		
12		684	Fiscalización Paquete N° 4: Rehabilitación y Mantenimiento del tramo: Concepción - Pozo Colorado y la Rehabilitación del Tramo: Naville - Troche" Villa Hayes- Región Occidental de la República del Paraguay. (Plazo 42 meses)	MOPC	Folio 690 - 692	**USD 1.186.214,00**		**Gs 5.919.210.000**	may-09	nov-12	X	X		**Cumple**		
13		686	Fiscalización de Obras de Gestión y Mantenimiento por Niveles de Servicio N° 0 (GMANS 0). Tramo PY 02, entre San Lorenzo y Arroyo Irala (km 56); Acceso Sur, entre 4 Mojones y desvío Guarambaré. (Plazo 53 meses)	MOPC	Folio 696 - 697	**USD 3.847.540,00**	4.555	**Gs 17.525.544.700**	mar-11	ago-15	X	X		**Cumple**		
14		687	Servicios de Consultoria de "Inspección de la Obra Ruta Provincial N° 20. Tramo II: entre A° Las Moscas y Empalme Ruta Nacional N° 130 - Departamentos Uruguay y Villaguay. Obra Básica , Pavimento y Puentes.(Plazo 31 meses)	Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos.	Folio 694	**USD 2.974.941,00**	4.740	**Gs 14.101.220.340**	feb-10	sep-12	X	X		**Cumple**		
ICASA																	
1	1044	1109	Fiscalización de las Obras de Mejoramiento de la Ruta N° 3 Gral. Elizardo Aquino tramo Bella Vista Norte - Empalme Ruta N° 5 - Departamento de Amambay y Concepción. (Plazo 34 meses)	MOPC	Folio 1112	**USD 6.391.078,00**		**Gs 24.845.312.448**	feb-15	dic-17	X	X		**Cumple**	4	4
2	1049		Servicios de consultoria para elaboración del Diagnostico sobre la Situación del Actual Sistema Supervisor de Control y de Adquisición de datos (SCADA) de la Central Hidroeléctrica Yacyreta. (Plazo 98 meses)	EBY	Folio 1050 -1073	**USD 2.404.138,00**	5.708	**Gs 13.722.819.704**	mar-08	may-16	X			**Cumple**		
3			Servicios de consultoria para la Revisión de la Estructura Gerencial del PTY y el Control de su Gestión. (Plazo 42 meses)	EBY	Folio 1075 -1104	**USD 4.700.880,00**	6.080	**Gs 28.581.350.400**	feb-06	ago-09	X			**Cumple**		
										TOTAL	20	9	3		21	39

LIS OARREGO

Arq. Ma. Magdalena Maciel
Coord. General Interina
UNE - FOCEM - MOPC

Ing. HUGO ARCE PALMA
Director de Vialidad
M.O.P.C.

LLAMADO MOPC N° 110/2019

ANEXO I-A. Experiencia Específica de los Consultores pertinente a las Tareas.

EMPRESA Y/O CONSORCIO: CONSORIO TACUARA (STRATA ENGENHARIA LTDA. - ASISTENCIA INTEGRAL DE INGENIERIA S.R.L.)

N°	FORM EXP. GRAL.	EXP. ESP.	Empresa/Descripción de los Servicios	Comitente	Documentación respaldatoria - Folio	Monto Certificado USD	Tasa	Monto en GS	Inicio	Fin	CALIFICACION DE LA EXPERIENCIA			OBSERVACIÓN	CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL		UTILIZACIÓN DE CONSULTORES DE NACIONALIDAD DE LOS ESTADOS PARTES
											General	Especifica Especifica (Criterio a)	Especifica Especifica (Criterio b)		PERSONAL TÉCNICO	PERSONAL ADMINISTRATIVO	
All S.R.L																	
1	Folio 172	Folio 182	Fiscalizacion de la Obra de Rehabilitacion y Pavimentacionde la Ruta N°10, Residentas, Tramo San Estanislao - Puerto Rosario mas puesto de peaje y acceso a Colonia Friesland. (Plazo 61,5 meses)	MOPC	Folio 617			Gs 14.078.442.646	abr-09	ago-13	X	X		Cumple	9	5	100%
2	Folio 173		Fiscalizacion de las Obras de Rehabilitacion y Pavimentacion Asfaltica del tramo Concepcion - Puerto Vallemi de 170,10 km. (Plazo 40 meses)	MOPC	Folio 623			Gs 7.185.970.352	jun-12	oct-15	X	X		Cumple			
3	Folio 174	Folio 180	Revision, Complementacion y Validacion del Diseño Final y Supervision Tecnica y Ambiental del la Construccion de la Carretera Nazcara - Hito IV, Tramo 1: Nazcara - San Andres de Machaca. (Plazo 30 meses)	ADMINSTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS (ABC)	Folio 626	USD 2.420.272,16	5.146,40	Gs 12.455.688.644	jun-15	jun-18	X	X		Cumple			
STRATA ENGENHARIA																	
1	Folio 176	Folio 185	Contrato DNIT/TT N° 381/2013-00. Servicios de Apoyo Tecnico de la Superintendente Regional de DNIT en el Minas Gerais y sus unidades locales - Supervición de Ejecución de las Obras C.RE.MA y otros trabajos de mantenimiento de carreteras. Lote 03 - Extension 1380,8 km. (Plazo 36 meses)	MINISTERIO DE TRANSPORTE NACIONAL DE LA INFRAESTRUCUTRA (DNIT)	Folio 376 - 438			Gs 16.333.197.223	may-13	may-15	X	X		Cumple	5	4	
2	Folio 176	Folio 187	Contrato N° 042/2013-PR-GEAJU. Supervision de Obras del Programa RODOVIDA Conservacion Lote N° 05 Regiones Pavimentadas 15, 16, 17 y 18 (226,13 km) y Regiones no Pavimentadas 31 y 32 (1293,4 km). (Plazo 30 meses)	AGENCIA GOIANA DE TRANSPORTE Y OBRAS - AGETOP	Folio 470 - 487			Gs 10.831.030.297	abr-13	may-15	X	X		Cumple			
3	Folio 177		Contrato N° 115/2010. Supervision y Control de Obras de Restauracion y Aumento de la Capacidad de la Ruta BR-174/RR 368,26 KM. (Plazo 24 meses)	SECRETARIA DE LA INFRAESTUCTURA (DEIT)	Folio 510			Gs 38.030.627.307	jul-10	jul-12	X	X		Cumple			
4	Folio 177		Contrato PRC-29.070/08. Apoyo Tecnico y Administrativo de la Direccion de Proyectos de DER/MG. La Gestion, desarrollo y seguimiento del desarrollo de proyectos de ingenieria contratadas y desarrollados por la agencia relacionado con el programa PROACESSO. (Plazo 60 meses)	DEPARTAMENTO DE CARRETERAS DEL ESTADO DE MINAS GERAIS	Folio 554			Gs 20.345.977.258	nov-08	nov-10	X			Cumple			
5	Folio 178	Folio 189	Contrato N°767/2010 Coordinacion, Administracion y supervision. Inspeccion y control de calidad de obra de duplicacion y restauracion de pista existente. Ruta BR-060/GO 82,8 km. (Plazo 39 meses)	MINISTERIO DE TRANSPORTE NACIONAL DE LA INFRAESTRUCUTRA (DNIT)	Folio 178			Gs 16.371.916.075	nov-10	ene-14	X	X		Cumple			
										TOTAL	8	6			14	9	

LUIS DARECO

Arq. Ma. Magdalena Maciel
Coord. General Interina
UNE - FOCEM - MOPC

Ing. HUGO ARCE PALMA
Director de Vialidad
M.O.P.C.

LLAMADO MOPC N° 110/2019

ANEXO I-A. Experiencia Específica de los Consultores pertinente a las Tareas.

EMPRESA Y/O CONSORCIO: CONSORIO INGSER - CONSULBAIRES (INGSER S.A. - CONSULBAIRES INGENIEROS CONSULTORES ICSA)

N°	EXP. GRAL.	EXP. ESP.	Empresa/Descripción de los Servicios	Comitente	Documentación respaldatoria - Folio	Monto Certificado USD	Tasa	Monto en GS	Inicio	Fin	CALIFICACION DE LA EXPERIENCIA			OBSERVACIÓN	CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL		UTILIZACIÓN DE CONSULTORES DE NACIONALIDAD DE LOS ESTADOS PARTES
											General	Especifica Especifica (Criterio a)	Especifica Especifica (Criterio b)		PERSONAL TÉCNICO	PERSONAL ADMINISTRATIVO	
INGSER S.A.																	
1	356		CONSORCIO INCOPAR - INGSER. CONTRATO N°139/2015"LPN FISCALIZACION DE LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS POR NIVELES DE SERVICIOS (CREMA), RUTA NACIONAL N° 4, TRAMO: SAN IGNACIO - PILAR. (PLAZO 86 MESES)	MOPC	FOLIO 363			Gs 22.500.000.000	jul-15	ago-22				**En Ejecución.** Presenta Solicitud de Pago de Certificado N° 38.	4	4	100%
2	357	405	CONSORCIO INCOPAR - INGSER. CONTRATO 289/2014 "FISCALIZACION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL TRAMO CRUCE GUARANI - CORPUS CHRISTI - PINDOTY PORA. (PLAZO 35 MESES)	MOPC	FOLIO 365 - 369			Gs 16.077.725.136	ene-15	feb-18	X	X		**Cumple**			
3	357	406	CONSORCIO INGTEC (INGSER SA - TECNOESTUDIOS SA). CONTRATO N° SG 144/2013 "FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE PAVIMENTOS TIPO EMPEDRADO E INFRAESTRUCTURAS EN LA RED VIAL NACIONAL. PAQUETE 1 LPN N°146/2012". (PLAZO 32 MESES)	MOPC	FOLIO 370			Gs 8.388.209.712	feb-14	mar-17	X		X	**Cumple**			
4		407	INGSER. FISCALIZACION DE MANTENIMIENTO DEL TRAMO TACUARA - KATUETE. (PLAZO 40 MESES)		FOLIO 407 - 408	**USD 5.186.375,38**	6.270	Gs 32.518.573.633	nov-01	mar-05		X		**Cumple**			
CONSULBAIRES																	
1	373	411	CONSULBAIRES. INSPECCION DE OBRAS DEL PASEO DEL BAJO - TRAMO A. VIADUCTOS, CUIDAD AUTONOMA BUENOS AIRES. (PLAZO 28 MESES)	AUSTOPISTAS URBANAS (AUSA) - ARGENTINA	FOLIO 393 - 395			Gs 48.486.440.868	ene-17	may-19	X	X		**Cumple**	24	1	
2	374	412	CONSULBAIRES. INSPECCION DE OBRAS DE PASO BAJO NIVEL DE AVENIDA NAZCA Y VIAS DEL FFCC SAN MARTIN, EN LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES. (PLAZO 25 MESES)	AUSTOPISTAS URBANAS (AUSA) - ARGENTINA	FOLIO 397- 398	**$ 16.345.938,64**	371	Gs 6.058.622.157	ene-17	feb-19	X		X	**Cumple**			
3	375	415	CONSULBAIRES. INSPECCION DE LA AUTOPISTA UA ILLIA, INSPECCION DE LA OBRA REMODELACION Y PUESTA EN VALOR DEL ENTORNO DEL AEROPARQUE JORGE NEWBERY EN LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES. (PLAZO 48 MESES)	AUSTOPISTAS URBANAS (AUSA) - ARGENTINA	FOLIO 399	**$ 6.105.394,00**	873	Gs 5.330.008.962	ene-05	oct-14	X	X		**Cumple**			
4	376	417	CONSULBAIRES. INSPECCION DE LA CONSTRUCCION DE LA OBRA AUTOVIA RUTA NACIONAL N° 14 - TRAMO 3 EMPALME RUTA PROVINCIAL N° 29 EMPALME RUTA NACIONAL N° 18.(PLAZO 87 MESES)	DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - ARGENTINA	FOLIO 400 - 401	**$ 20.729.366,29**	873	Gs 18.218.915.958	jul-07	oct-14	X		X	**Cumple**			
5		419	CONSULBAIRES. INSPECCION DE LA OBRAS MEJORATIVAS N° 208 Y 211.(PLAZO 30 MESES)	DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD - ARGENTINA	FOLIO 444			Gs 6.984.711.000	jul-17	oct-14	X	X		**Cumple**			
										TOTAL	7	5	3		28	5	

LUIS OPREGO

Arq. Ma. Magdalena Maciel
Coord. General Interina
UNE - FOCEM - MOPC

Ing. HUGO ARCE PALMA
Director de Vialidad
M.O.P.C.

LLAMADO MOPC N° 110/2019

ANEXO I-A. Experiencia Específica de los Consultores pertinente a las Tareas.

EMPRESA Y/O CONSORCIO: CONSORIO PIRIPUCU (ELECTROPAR S.R.L. - INEXSA)

N°	EXP. GRAL.	EXP. ESP.	Empresa/Descripción de los Servicios	Comitente	Documentación respaldatoria - Folio	Monto Certificado USD	Tasa	Monto en GS	Inicio	Fin	CALIFICACION DE LA EXPERIENCIA			OBSERVACIÓN	CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL		UTILIZACIÓN DE CONSULTORES DE NACIONALIDAD DE LOS ESTADOS PARTES
											General	Especifica Especifica (Criterio a)	Especifica Especifica (Criterio b)		PERSONAL TÉCNICO	PERSONAL ADMINISTRATIVO	
ELECTROPAR INGENIEROS CONSULTORES S.R.L.																	
1	770	810	Fiscalización de la Construccion de la Avenida Costanera Norte de Asunción, 2da Etapa y Conexión (Avda. Primer Presidente) con la Ruta Nacional N° 9. (Plazo 37 meses)	MOPC	General Folio 771 Especif.Folio 812			Gs 13.581.987.544	may-16	jun-19	X	X		**Cumple**	20	10	100%
2	774		Fiscalizacion de obras de Mejoramiento y Rehabilitación de Caminos Vecinales en los Departamentos de San pedro y Canindeyu. (Pazo 47 meses)	MOPC	General Folio 774			Gs 5.409.171.313	oct-15	ago-19	X	X		**Cumple**			
3	778	814	Fiscalización del Mejoramiento de la Ruta Departamental Villeta - Alberdi, Tramo Km 410 - Alberdi. (Plazo 53,35 meses)	MOPC	General Folio 779 Especif.Folio 816			Gs 25.140.783.840	feb-15	jul-19	X	X		**Cumple**			
4	781	818	Fiscalización de las Obras de Pavimentacion Tipo Asfaltico y Empedrado e Infraestructuras en la Red Vial Nacional. (Plazo 38 meses)	MOPC	General Folio 782 Especif. Folio 819			Gs 7.731.726.890	feb-14	mar-17	X	X		**Cumple**			
5	784	821	Fiscalización de la Construccion de la Autopista Ñu Guazu: Asuncion - Luque. (Plazo 33 meses)	MOPC	General Folio 785 Especif. Folio 882			Gs 8.230.023.959	dic-12	ago-15	X	X		**Cumple**			
6	787	824	Fiscalización de las Obras de Rehabilitacion y Pavimentacion Asfaltica del Tramo Concepcion Puerto Vallemi. Paquete N° 3 Km 116.06 - Puerto Vallemi. (Plazo 43 meses)	MOPC	General Folio 788 Especif. Folio 825			Gs 7.062.026.400	jun-12	dic-15	X	X		**Cumple**			
7		806	Fiscalización de la Pavimentacion Asfaltica del Tramo IV Complementario Vallemi - Km 160, - San Lazaro - Rio Apa y Acceso a Tres Cerros; y la Construccion de Puesto de Peaje. (Plazo 20,4 meses)	MOPC	Especif. Folio 808			Gs 3.805.643.800	may-17	dic-18		X		**Cumple**			
8																	
INNOVACION Y EXCELENCIA S.A. (INEXA)																	
1	791	833	Fiscalización de la Construccion Tipo Empedrado en varios Tramos de la Red Vial Nacional. Paquete 4. (Plazo 35.5 meses)	MOPC	General Folio 835 Especif. Folio 835			Gs 6.900.000.000	feb-14	ene-17	X		X	**Cumple**	5	4	
2	791		Fiscalización de las Obras de Pavimentación Asfáltica de Tramos Camineros del País, Paquete 1 Ruta V - Bella Vista. (Plazo 35.5 meses)	MOPC				Gs 24.845.312.448	ene-15	dic-17				No presenta Certifcado			
3	792		Servicios de Consultoría para la Administración y Ejecución de Proyectos de Caminos Vecinales, (ECATEC). Programa Nacional de Caminos Rurales 2da Etapa Fase II. Contraos de Préstamos BID 2163/OC-PR Y 2164/BL-PR. (Plazo 24 meses)	MOPC	General Folio 794			Gs 19.798.070.332	ene-17	dic-19	X			**Cumple**			
4	793		Contrato N° 277/2016, Fiscalización de Obras de Construcción de Puentes de H°A° en varios Departamentos de la Región Oriental, Paquete 3: Concepción, San Pedro, Amamba, Itapúa, Cordillera, Guairá y Paraguari. Llamado MOPC 100/2015. (Plazo 36 meses)	MOPC				Gs 6.909.029.500						No presenta Certifcado			
5		828	Fiscalización de la Obras de Pavimentacion Asfaltica de Tramos Camineros del País. Paquete 1 - Mejoramiento de la Ruta N° 3 - Gral. Elizardo Aquino, Tramo Bella Vista Norte - Empalme Ruta N° 5. (Plazo 34 meses)	MOPC	General Folio 831 Especif. Folio 831			Gs 24.845.312.448	feb-15	dic-17	X	X		**Cumple**			
6																	
										TOTAL	9	8	1		25	14	

LUIS ORREGO

Arq. Ma. Magdalena Maciel
Coord. General Interina
UNE - FOCEM - MOPC

Ing. HUGO ARCE PALMA
Director de Vialidad
M.O.P.C.

LLAMADO MOPC N° 110/2019

ANEXO I-A. Experiencia Específica de los Consultores pertinente a las Tareas.

EMPRESA Y/O CONSORCIO: CONSORIO PROSUL - CONSULPAR (PROJETOS SUPERVISAO E PLANEJAMMENTO LTDA - CONSULTORA PARAGUAYA S.A.)

Nº	FORM. EXP. GRAL.	EXP. ESP.	Empresa/Descripción de los Servicios	Comitente	Documentación respaldatoria - Folio	Monto Certificado USD	Tasa	Monto en GS	Inicio	Fin	CALIFICACION DE LA EXPERIENCIA			OBSERVACIÓN	CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL		UTILIZACIÓN DE CONSULTORES DE NACIONALIDAD DE LOS ESTADOS PARTES
											General	Especifica Específica (Criterio a)	Especifica Específica (Criterio b)		PERSONAL TÉCNICO	PERSONAL ADMINISTRATIVO	
CONSULPAR S.A.																	
3	FOLIO 1044	FOLIO 1608	Fiscalización de Obras de Gestión y Mantenimiento por Niveles de Servicio (GMANS 5), Tramo: Ruta PY 04 San Ignacio - Pilar. Programa de Mejoramiento, Gestión y Mantenimiento de la Red Vial del Paraguay - Ñamopora Ñanderape. Prestamo BIRF N° 7406-PA. (Plazo 60 meses)	MOPC	FOLIO 1047-1055	USD 1.362.837,20	4.620	Gs 6.296.307.864	sep-09	dic-14	X	X		Cumple	5	5	
4	FOLIO 1056	FOLIO 1614	Fiscalización de la Construcción de Obras de Pavimentación en la Red Vial Nacional, Paquete 4 (Pavimento Tipo Empedrado). (Plazo 36 meses)	MOPC	FOLIO 1058-1063	USD 1.919.482,08	4.298	Gs 8.249.934.000	dic-12	dic-15				No cumple No presenta doc. de respaldo de servicios concluidos			
PROSUL LTDA.																	
1	FOLIO 1065		Apoyo tecnológico y gerencial a COMEC. Contrato 02/2012. (Plazo 30 meses)	COMEC - Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba.	FOLIO 1069-1397	USD 4.450.954,19	4.215	Gs 18.760.771.911	mar-12	sep-14	X			Cumple	19	10	100%
2	FOLIO 1065		Coordinación, Supervisión y Control de la Ejecución de la Complementación de las Obras de Duplicación del Contorno de Vitória, Tramo: Frontera BA/ES-Frontera ES/RJ. Contrato UT-17-1.00.0232.2010	DNIT-Departamento de Nacional de Infraestrutura de Transportes	FOLIO 1398-1428	USD 2.330.253,83	4.682	Gs 10.910.248.432	mar-10	nov-13	X	X		Cumple			
3	FOLIO 1066		Coordinación, supervisión, control, fiscalización y revisión de proyectos de las obras de la Carretera SC422. Contrato PJ-174/2008. (Plazo 60 meses)	Departamento Estadual de Infraestrutura do Estado de Santa Catarina-DEINFRA.	FOLIO 1429-1431	USD 2.868.454,87	3.950	Gs 11.330.756.187	jul-08	abr-15	X	X		Cumple			
4	FOLIO 1066		Gestión, Asesoria y Supervisión Técnica y Supervisión de la implementación del proyecto de obras de infraestructura vial, en el municipio de Chapecó/SC. Contrato N° 206/2008	Prefeitura Municipal de Chapecó	FOLIO 1649-1664	USD 2.698.664,75	3.960	Gs 10.686.712.410	jul-08	sep-12	X			Cumple			
5	FOLIO 1067		Coordinación, supervisión, control y subsidio a la fiscalización de obras de implantación de la Carretera SC446. Contrato PJ-151/2007. (Plazo 57 meses)	Departamento Estadual de Infraestrutura do Estado de Santa Catarina-DEINFRA	FOLIO 1665-1696	USD 2.378.659,36	4.720	Gs 11.227.272.179	dic-07	sep-12	X	X		Cumple			
6	FOLIO 1067		Supervisión de Obras de Rehabilitación y Pavimentación de Carreteras del Programa Vial del Espirito Santo II (BID II) - Lote 1. Contrato BID II 02/2006. (Plazo 53 meses)	Departamento de Estradas de Rodagem do Estado Santo - DER-ES.	FOLIO 1697-1858	USD 2.959.456,91	5.470	Gs 16.188.229.298			X	X		Cumple			
8	FOLIO 1068		Supervisión de obras de restauro, duplicación y obras de arte especiales en la carretera BR-101/SC, en el tramo desde del bordo PR/SC al bordo SC/RS. Contrato TT-007/2005-00. (Plazo 108 meses)	DNIT - Departamento Nacional de la Infraestrutura de Transportes	FOLIO 1433-1601	USD 15.908.756,31	6.245	Gs 99.350.183.148	mar-05	mar-14	X	X		Cumple			
										TOTAL	8	6	0		24	15	

LUIS ORRERO

Arq. Ma. Magdalena Maciel
Coord. General Interina
UNE - FOCEM - MOPC

Ing. HUGO ARCE PALMA
Director de Vialidad
M.O.P.C.

LLAMADO MOPC N° 110/2019

ANEXO I-A. Experiencia Específica de los Consultores pertinente a las Tareas.

EMPRESA Y/O CONSORCIO: CONSORCIO FISCALIZADOR SAN PEDRO (INCONPAR S.A. - TECNODINAMICA S.R.L.)

N°	FORM. EXP. GRAL.	FORM. EXP. ESP.	Empresa/Descripción de los Servicios	Comitente	Documentación respaldatoria - Folio	Monto Certificado USD	Tasa	Monto en GS	Inicio	Fin	CALIFICACION DE LA EXPERIENCIA			OBSERVACIÓN	CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL		UTILIZACIÓN DE CONSULTORES DE NACIONALIDAD DE LOS ESTADOS PARTES
											General	Especifica Especifica (Criterio a)	Especifica Especifica (Criterio b)		PERSONAL TÉCNICO	PERSONAL ADMINISTRATIVO	
INCONPAR S.A.																	
1	Folio 798	Folio 937	Fiscalización de las Obras de Protección del Arroyo Aguapey - Etapa I y II. (Plazo 48 meses)	EBY	Folio 801			Gs 40.426.840.976	oct-05	jun-11	X	X		**Cumple**			
2	Folio 798	Folio 938	Fiscalización de la Ruta Nacional N° 8 "Dr. Blas Garay", Tramo Sur José Leandro Oviedo - Coronel Bogado". (Plazo 52 meses)	MOPC	Folio 847			Gs 14.115.351.268	abr-09	jul-13				**No cumple /** No presenta doc. de respaldo de servicios concluidos			
3	Folio 798	Folio 939	Fiscalización de la Construcción de Obras de Pavimentación en la Red Vial Nacional - Paquete 1. (Plazo 39 meses)	MOPC	Folio 4. Nota CFSP N° 011/2020			Gs 9.194.742.755	ene-13	mar-16	X	X		**Cumple**			
4	Folio 798	Folio 940	Fiscalización de la Construcción de Obras de Pavimentación Tipo Empedrado e Infraestructuras en la Red Vial Nacional - Paquete 6. (Plazo 40 meses)	MOPC	Folio 867			Gs 8.139.981.098	feb-14	may-17				**No cumple /** No presenta doc. de respaldo de servicios concluidos	10	7	
5	Folio 799	Folio 941	Fiscalización de la Contrucción de las Obras de Accesos Viales V la Ciudad de Asunción - Paquete 2. (Plazo 40 meses)	MOPC	Folio 875			Gs 21.591.287.879	dic-14	abr-18	X	X		**Cumple**			
6	Folio 799	Folio 942	Fiscalización de las Obras de Mejoramiento del Tramo Cruce Guaraní - Corpus Christi - Pindoty Porá. (Plazo 38 meses)	MOPC	Folio 890			Gs 16.077.725.136	ene-15	sep-17	X	X		**Cumple**			
7	Folio 799	Folio 943	Fiscalización de las Obras de Duplicación de la Ruta 7, Tramo: Prog. 183+000 a Prog. 296+700. (Plazo 31 meses)	MOPC	Folio 915			Gs 8.311.526.575	nov-16	may-19	X	X		**Cumple**			
8		Folio 918	Fiscalización de las Obras del Paquete I: Mejoramiento y Pavimentación del Tramo: La Patria - Infante Rivarola - Frontera con Bolivia. (Plazo 45 meses)	MOPC	Folio 914			Gs 8.805.092.890	nov-03	ago-07	X	X		**No cumple /** No presenta doc. de respaldo de servicios concluidos			
TECNODINAMICA S.R.L.																	
1	Folio 1185	Folio 1192	Realización Catastro y Elaboración y Ejecución del Plan de Acción Social para la Liberación de la Franja de Dominio de las Obras de Duplicación de la Calzada de las Rutas Nacionales N° 2 y 7. (Plazo 34 meses)	MOPC	Folio 1202			Gs 10.285.999.930	01/15/2017	En Ejecución				**No cumple /** No presenta doc. de respaldo de servicios concluidos			**100%**
2	Folio 1186		Servicios de Fiscalización del Proyecto "Construcción Civil, Montaje Mecánico, Eléctrico, Instrumentación y Control de Equipos para la INC. (Plazo 12 meses)	INC	Folio 37. Nota CFSP N° 011/2020			Gs 6.899.600.000	may-16	abr-17	X			**Cumple**			
3	Folio 1187		Contrato SG MINISTRO N° 167/2013. Elaboración de Estudios de ingeniería de Proyectos Viales. Paquete 1: Yhu - Ytakyry - Supercarretera.	MOPC	No presenta documento de respaldo			Gs 5.422.588.000	ene-14	A la Fecha				**No cumple /** No presenta doc. de respaldo de servicios concluidos			
4	Folio 1188		Contrato SG MINISTRO N° 369/2012. Estudios de Ingeniería para la Pavimentación Asfáltica para el Tramo Carmelo Peralta - Loma Plata. (22 meses)	MOPC	No presenta documento de respaldo			Gs 3.500.000.000	dic-12	nov-14				**No cumple /** No presenta doc. de respaldo de servicios concluidos			
5	Folio 1189	Folio 1195	Contrato SG MINISTRO N° 325/2014. Servicios de Consultoría para la Fiscalización de las Obras de Pavimentación Asfáltica de Tramos Camineros del País. Paquete 1 - Mejoramiento de la Ruta N° 3- Gral. Elizardo Aquino, Tramo Bella Vista Norte - Empalme Ruta N° 5. (Plazo 35 meses)	MOPC	Folio 1224			Gs 24.845.312.448	ene-15	dic-17	X	X		**Cumple**	6	5	
6	Folio 1190	Folio 1197	Fiscalización de la Construcción de Obras de Pavimentacióin Tipo Empedrado e Infraestructura en la Red Vial Nacional, Paquete 4: Santa Rita - San Ignacio; Yabebyry - Santa Rita; San Solano - Pindoyu. (Plazo 35 meses)	MOPC	Folio 1226			Gs 6.900.000.000	feb-14	ene-17	X		X	**Cumple**			
7		Folio 1194	Contrato SG MINISTRO N° 106/2017. Fiscalización de la Pavimentación Asfáltica del Tramo IV Complementario Vallemi - San Lázaro y Acceso a Tres Cerros, y la Construción de Puesto de Peaje. (Plazo 20 meses)	MOPC	Folio 1222			Gs 3.805.643.800	jul-17	mar-19		X		**Cumple**			
8		Folio 1199	Fiscalización de la Obra de Pavimentación Tipo Adoquín en el Tramo Gral. Díaz - Paso de Patria. (Plazo 26 meses)	MOPC	Folio 1228			Gs 2.089.426.667	oct-11	dic-13				No cumple / Monto menor al exigido			
										TOTAL	8	6	1		16	12	

Ing. HUGO ARCE PALMA
Director de Vialidad
M.O.P.C.

Arq. Ma. Magdalena Maciel
Coord. General Interina
UNE - FOCEM - MOPC

LLAMADO MOPC N° 110/2019

ANEXO I-A. Experiencia Específica de los Consultores pertinente a las Tareas.

EMPRESA Y/O CONSORCIO: CONSORIO CONTROL RUTA 5 (DYNATEST ENGENHARIA LTDA. - INGENEG S.A.)

N°	FORM. EXP. GRAL.	EXP. ESP.	Empresa/Descripción de los Servicios	Comitente	Documentación respaldatoria - Folio	Monto Certificado USD	Tasa	Monto en GS	Inicio	Fin	CALIFICACION DE LA EXPERIENCIA			OBSERVACIÓN	CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL		UTILIZACIÓN DE CONSULTORES DE NACIONALIDAD DE LOS ESTADOS PARTES
											General	Especifica Especifica (Criterio a)	Especifica Especifica (Criterio b)		PERSONAL TÉCNICO	PERSONAL ADMINISTRATIVO	
DYNATEST LTDA.																	
1		Folio 241	Contrato PG-232/98. Asesorria al DNER en la Gestion de la Revitaliazion de la RED Rodoviaria Pavimentada. (Plazo 80 meses)	Departamento Nac de Infraestructura de Transporte - DNIT	Folio 257			Gs 14.441.184.914	abr-99	ene-14	X	X		**Cumple**	12	1	100%
2		Folio 243	Contrato PG 151/2001-00. Elaboracion del Proyecto Ejecutivo de Adecuación de Capacidad y Supervición de Obras de la BR-101/PB. (Plazo 8 años)	Departamento Nac de Infraestructura de Transporte - DNIT	Folio 312			Gs 4.903.227.678	dic-05	ene-14		X		**Cumple**			
3		Folio 245	Contrato TT-010/2005-00. Supervisión de las Obras de Ampliación de la Capacidad, con Duplicacion y Mejoramiento Operativos y de Seguridad, incluyendo Restauración de la Via Existente. Ruta BR 101/SC. (Plazo 42 meses)	Departamento Nac de Infraestructura de Transporte - DNIT	Folio 360			Gs 14.005.389.781	mar-05	jul-15	X	X		**Cumple**			
4		Folio 247	Contrato TT 064/2005-00.Gestion, Seguimiento del PIR (I,II,III, y IV) Programa de Revitalizacion de la Red ferroviaria federal pavimentada con aproximadamente 40000 km -HDM. (Plazo 70 meses)	Departamento Nac de Infraestructura de Transporte - DNIT	Folio 428			Gs 74.224.120.869	jul-05	may-11	X	X		**Cumple**			
5		Folio 249	Contrato 063/2009. Servicio contínuo de Asitencia Tecnica, Gestion y Control de Calidad y Tecnologico y Supervision de las obras de Movimiento de tierras, Pavimentos y drenajes. (Plazo 44 meses)	Departamento Nac de Infraestructura de Transporte - DNIT	Folio 449			Gs 4.137.375.615	nov-09	jul-13		X		**Cumple**			
6		Folio 251	Contrato TT 268/2011-00. Servicios de Asesoría en la Gestion, Elaboracion de Proyecto y Estudios de los programas CREMA 1° y 2° etapas y remanentes del PIR-IV.	Departamento Nac de Infraestructura de Transporte - DNIT	Folio 499			Gs 200.641.124.655	may-11	En ejecución				**No Cumple** / Contrato en Ejecución			
7		Folio 252	Contrato 1039/2010-00. Servicios de Asistencia Tecnica, Proyectos y Estudios a la Gestion de Contratos de Prestamos bajo la Gestion de la Direccion de Infraestructura Rodoviaria.	Departamento Nac de Infraestructura de Transporte - DNIT	Folio 548			Gs 62.600.684.083	ene-11	ago-19	X			**Cumple**			
8	Folio 239		Contrato 329/2010-00. Servicios Técnicos Especializados de Apoyo y Asesoría al DNIT en la Gestion del Programa de Obras de Duplicación y Restauración de la Pista Existente de la Autopista BR/101/PE/AL/SE/BA.	Departamento Nac de Infraestructura de Transporte - DNIT	Folio 579			Gs 158.313.096.383	mar-13	En ejecución				**No Cumple** / Contrato en Ejecución			
9	Folio 239		CONTRATO 366/2012-00. Asesoramiento tecnico en estudio de trafico, modelado de sistema de gestion de pavimentos, geoprocesamiento, diagnostico de carreteras, planiificacion, monitoreo, estudio, anteproyecto y proyectos viales. En toda la red carreteras federal.	Departamento Nac de Infraestructura de Transporte - DNIT	Folio 623			Gs 133.254.385.455	jul-12	En ejecución				**No Cumple** / Contrato en Ejecución			
10	Folio 240		CONTRATO DNIT/TT N° 848/2012-00. Ejecucion y Servicios de apoyo tecnico a la SR/DNIT/SP y sus Unidades locales y Supervision de la Ejecucion de las Obras del Crema y demas obras de Mantenimiento Vial. Ademas de la Elaboracion y Analiisis de Proyectos y Anteproyectos en la carretera BR/459/SP/BR-101/SP y BR-488/SP. (Plazo 80 meses)	Departamento Nac de Infraestructura de Transporte - DNIT	Folio 673			Gs 22.137.550.343	dic-12	ago-19	X	X		**Cumple**			
11	Folio 240	Folio 255	CONTRATO TT 0000363/2013. Ejecucion de los Servicios de apoyo tecnico a la Superintendencia Regional del DNIT en el estado de Alagoas y sus unidades locales, supervisión de la ejecución de las obras del CREMA y otras obras de mantenimiento vial, ademas del levantamiento, estudio y proposiciones de soluciones relativa al proyetc o de ingeniería para recuperación y federales: BR-104 / AL, BR-316/AL, BR-110/LA, BR-423/AL, BR-416/AL, BR-424/AL. (Plazo 60,8 meses)	Departamento Nac de Infraestructura de Transporte - DNIT	Folio 695			Gs 30.938.506.304	jun-13	jun-18	X	X		**Cumple**			
INGENEG S.A.																	
	Folio 1173		Fiscalizacion de la Rehabilitacion y Pavimentacion del tramo Santa Rosa del Aguaray - Capitan Bado. (Plazo 38 meses)		Folio 1173			8,600,000,000	abr-13	jun-16	X	X		**cumple**	4	3	
										TOTAL	7	8			16	4	

Ing. HUGO ARCE PALMA
Director de Vialidad
M.O.P.C.

Ing. Ma. Magdalena Maciel
Coord. General Interina
UNE - FOCEM - MOPC

LLAMADO MOPC N° 110/2019

ANEXO I-A. Experiencia Específica de los Consultores pertinente a las Tareas.

EMPRESA Y/O CONSORCIO: CONSORCIO ITYAC CIALPA (ITYAC - CIALPA S.A.)

N°	FORM. EXP. GRAL.	FORM. EXP. ESP.	Empresa/Descripción de los Servicios	Comitente	Documentación respaldatoria - Folio	Monto Certificado USD	Tasa	Monto en GS	Inicio	Fin	CALIFICACION DE LA EXPERIENCIA			OBSERVACIÓN	CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL		UTILIZACIÓN DE CONSULTORES DE NACIONALIDAD DE LOS ESTADOS PARTES
											General	Específica Específica (Criterio a)	Específica Específica (Criterio b)		PERSONAL TÉCNICO	PERSONAL ADMINISTRATIVO	
CIALPA S.A.																	
	FOLIO 338		CONTRATO MOPC N° 323/2015. FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTRO Y REHABILITACIÓN DE TRAMOS DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE SA PEDRO Y CANINDEYU. (Plazo 40 meses)	MOPC	FOLIO 387			Gs 6.491.005.575	oct-15	feb-19				**No cumple** No presenta doc. de respaldo de servicios concluidos			
	FOLIO 338		CONTRATO N°: 90/2.015 "LPI FISCALIZACION DE OBRAS DE REHABILITACION DE LA RUTA NACIONAL N°:9 , TRAMO MCAL ESTIGARRIBIA - LA PATRIA Y MANTENIMIENTO DEL TRAMO LA PATRIA - TTE. INFANTE RIVAROLA -FASE II. (Plazo 32 meses)	MOPC	FOLIO 392			Gs 10.616.210.400	may-15	ago-18	X	X		**Cumple**			
	FOLIO 338		CONSORCIO ACI PROYECTOS-CIALPA CONTRATO N°: 94/2.015 "LPI FISCALIZACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE PUENTE DE HORMIGON ARMADO EN VARIOS TRAMOS DEL DEPARTAMENTO DE LA REGION ORIENTAL. (Plazo 32 meses)	MOPC	FOLIO 394			Gs 5.650.427.381	may-15	jul-17				**No cumple** No presenta doc. de respaldo de servicios concluidos			
	FOLIO 338		CONTRATO MOPC N° 11/2015. FISCALIZACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS VECINALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE ITAPUA, ALTO PARANA, CANINDEYU Y AMAMBAY. (Plazo 26 meses)	MOPC				Gs 8.403.642.596	may-15	jul-17				**No cumple** No presenta doc. de respaldo	18	3	
	FOLIO 338		CONSORCIO TAPE GUAZU (CIALPA S.A.-ITYAC S.A. ELECTROPAR S.R.L. CONTRATO N°: 336/2.012 "LPI FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION AUTOPISTA ÑU GUAZU: ASUNCIÓN-LUQUE.	MOPC	FOLIO 397	1.860.733.-	4.423	Gs 8.230.023.959	dic-12	ago-15	X	X		**Cumple**			
	FOLIO 338		CONSORCIO CIALPA S.A. - ELECTROPAR S.R.L. CONTRATO N°: 66/2.012 "LPI FISCALIZACION DE OBRAS DE REHABILITACION Y PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO CONCEPCION PUERTO VALLEMI. PAQUETE N° 3.	MOPC	FOLIO 398	USD 1.555.855,00	4.539	Gs 7.062.026.400	jun-12	dic-15	X	X					
		FOLIO 386	CONSORCIO TAPE PYAHU (CIALPA S.A. ITYAC S.A) CONTRATO N°: 154/2.010 "PAVIMENTACION ASFALTICIA SOBRE EMPEDRADO DEL TRAMO ALIMENTADOR DE LA RUTA 8, CORREDOR DE INTEGRACION REGIONAL RUTA 8 - SAN SALVADOR - BORJA - ITURBE Y RAMAL A ROJAS POTRERO).	MOPC	FOLIO 399			Gs 3.843.383.600	jun-10	dic-12		X					
ITYAC																	
	FOLIO 343		PROYECTOS EJECUTIVOS E INSPECCIÓN TÉCNICA DE LAS OBRAS NUEVAS DE REHABILITACIÓN Y ACONDOCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL N° 5, PROVINCIAS DE SANTA FE, CORDOBA Y BUENOS AIRES. LONGITUD 1335 KM. (Plazo 46 meses)	EMPRESA CONCESIONARI ACINCOVIAL S.A. ARGENTINA	FOLIO 406			Gs 4.353.219.400	ene-11	dic-14		X		**Cumple**			
	FOLIO 346		PROYECTOS EJECUTIVOS E INSPECCIÓN TÉCNICA DE LAS OBRAS NUEVAS DE REHABILITACIÓN Y ACONDOCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL N° 7, PROVINCIAS DE JUJUY, TUCUMAN Y SANTIAGO DEL ESTERO. LONGITUD 797 KM. (Plazo 46 meses)	EMPRESA CONCESIONARI AVIALNOA S.A. ARGENTINA	FOLIO 405			Gs 5.871.651.750	ene-11	dic-14	X	X		**Cumple**			100%
	FOLIO 349		INSPECCION TÉCNICA DE LAS OBRAS NUEVAS DE REHABILITACIÓN Y ACONDIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL CORREDOR DEL ATLANTICO. LONGITUD 950 KM. (Plazo 31 meses)	EMPRESA CONCESIONARI AAUMAR S.A. ARGENTINA	FOLIO 410			Gs 5.022.378.898	may-12	dic-14	X	X		**Cumple**			
	FOLIO 351		INSPECCION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN AUTOPISTA PILAR - PERGAMINO, RUTA NACIONAL N° 8, TRAMO IIA: A° GRIVAS - A° DE GILES, PCIA. BUENOS AIRES. (Plazo 25 meses)	DIRECCION DE VIALIDAD DE LA RCA. ARGENTINA	FOLIO 407			Gs 9.464.100.126	oct-14	nov-16	X	X		**Cumple**			
	FOLIO 355		ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA PROVISIÓN DE EQUIPO DE AUSCULTACIÓN DE PAVIMENTOS. (Plazo 26 meses)	DIRECCION DE VIALIDAD DE LA RCA. ARGENTINA				Gs 53.338.825.000	sep-10	nov-12							
		FOLIO 357	PROYECTOS EJECUTIVOS E INSPECCIÓN TÉCNICA DE LAS OBRAS NUEVAS DE REHABILITACIÓN Y ACONDOCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL CORREDOR VIAL NACIONAL N° 1. LONGITUD 1281 KM. REPUBLICA ARGENTINA (Plazo 46 meses)	CV 1 S.A.	FOLIO 410			Gs 6.782.580.900	ene-11	dic-14	X	X		**Cumple**	18	4	

Ing. HUGO ARCE PALMA
Director de Vialidad
M.O.P.C.

Arq. **Ma. Magdalena Maciel**
Coord. General Interina
UNE - FOCEM - MOPC

		FOLIO 366	INSPECCION TÉCNICA DE LAS OBRAS NUEVAS DE REHABILITACIÓN Y ACONDIONAMIENTO EN EL CORREDOR COMPUESTO POR LAS RP N° 2 RP N° 11, RP N° 36, RP N° 63, RP N° 56 Y RP N° 74, PCIA. DE BUENOS AIRES. (Plazo 31 meses)	AUMAR S.A.	FOLIO 404			**Gs 5.022.378.898**	may-12	dic-14	X	X		**Cumple**			
		FOLIO 366	INSPECCION DE LA OBRA DE RECONSTRUCCION DE LA RUTA NACIONAL N° 16. TRAMO: LÍMITE CON CHACO - EL CABURE. SANTIAGO DEL ESTERO RPCA. ARGENTINA. (Plazo 28 meses)	DIRECCION DE VIALIDAD DE LA RCA. ARGENTINA	FOLIO 412			**Gs 5.580.500.640**	mar-07	jul-09	X	X		**Cumple**			
		FOLIO 366	PROYECTO EJECUTIVO Y SUPERVISION TECNICA DE LAS OBRAS DE REHABILITACION EN LAS RUTAS PROVINCIALES N° 2 Y 3. PROVINCIA DE SANTA FE. RPCA. ARGENTINA	DYCASA S.A.				**Gs 3.592.605.000**	may-14	abr-14				**No cumple** No presenta doc. de respaldo de servicios concluidos			
		FOLIO 376	CONSORCIO TAPE GUAZU (CIALPA S.A.-ITYAC S.A. ELECTROPAR S.R.L. CONTRATO N°: 336/2.012 "LPI FISCALIZACION DE LA CONSTRUCCION AUTOPISTA ÑU GUAZU: ASUNCIÓN-LUQUE.	MOPC	FOLIO 397	**1.860.733.-**	4.423	**Gs 8.230.023.959**	dic-12	ago-15		X		**Cumple**			
		FOILO 380	CONSORCIO TAPE PYAHU (CIALPA S.A. ITYAC S.A) CONTRATO N°: 154/2.010 "PAVIMENTACION ASFALTICIA SOBRE EMPEDRADO DEL TRAMO ALIMENTADOR DE LA RUTA 8, CORREDOR DE INTEGRACION REGIONAL RUTA 8 SAN SALVADOR A ROJAS POTRERO).	MOPC	FOLIO 399	**USD 806.247,87**	4.767	**Gs 3.843.383.600**	jun-10	dic-12		X		**Cumple**			
			FIRMA ING. TOSTICARELLI Y ASOCIADOS S.A. CONSULTORA PROYECTOS EJECUTIVOS E INSPECCION TECNICA DE OBRAS DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA N°: 5, PROVINCIA DE SANTA FE (Plazo 58 meses)		FOLIO 411			**Gs 3.572.200.000**	may-09	abr-14		X		**Cumple**			
										TOTAL	**9**	**14**			**36**	**7**	

0

UIS ORREGO

Arq. Ma. Magdalena Maciel
Coord. General Interina
UNE - FOCEM - MOPC

Ing. HUGO ARCE PALMA
Director de Vialidad
M.O.P.C.

LLAMADO M.O.P.C. N° 110/2019.

ANEXO I-B. Capacidad en Materia de Equipos

EMPRESA Y/O CONSORCIO	CONSULTORA GUARANI S.A.

N°	EQUIPOS		CANTIDAD	PUNTAJE PARCIAL	PUNTAJE TOTAL
1	**EQUIPOS DE TRANSPORTE**				**50,00**
	PICK UPS		3	8,00	16,00
	CAMIONETA TODOTERRENO		3	12,00	24,00
	AUTOMÓVILES		2	5,00	10,00
2	**EQUIPOS DE LABORATORIO**				**15,00**
	DENSIDAD DE CAMPO (Equipos parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Densímetro nuclear o electromagnético	1,50	1,50	1,50
		Cono y plato (ambos)	0,20	0,20	0,20
	LÍMITES DE ATTERBERG	Copa Casagrande	0,20	0,20	0,20
	PRÓCTOR (Equipos Parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Moldes de 4" y 6" y martillos de 5.5 lbs. Y 10 lbs.	0,20	0,20	0,20
	MEZCLAS ASFÁLTICAS (Equipos Parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Equipo Marshall (pedestal, martillo, baño maría, moldes, prensa)	1,00	1,00	1,00
		Bomba de vacíos(teórica máxima)	0,10	0,10	0,10
		Extractor de asfalto(centrifuga) o NCAT	1,20	1,20	1,20
	EXTRACTOR DE NÚCLEO	Máquina extractora de núcleos	2,00	2,00	2,00
	CONCRETO HIDRÁULICO Y MORTERO (Equipos parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Equipo para revenimiento (placa, cono y varilla de bala)	1,00	1,00	1,00
		Moldes cilíndricos de 6"	0,10	0,10	0,10
		Moldes para vigas de concreto	0,10	0,10	0,10
		Máquina rompedora de cilindros y vigas	0,10	0,10	0,10
	CBR	Prensa y 3 moldes	1,10	1,10	1,10
	GRANULOMETRÍA (Equipos parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Al menos 6 mallas de diferntes diámetro de abertura	1,50	1,50	1,50
	HUMEDADES	Speedy tester	2,50	2,50	2,50
		Horno	0,50	0,50	0,50
	TERMÓMETROS	Precisión 0.5 °C	0,10	0,10	0,10
		Precisión 1 °C	0,10	0,10	0,10
	BALANZAS	Precisión 1 gr.	0,50	0,50	0,50
		Precisión 0.1 gr.	0,50	0,50	0,50
		Precisión 0.01 gr.	0,50	0,50	0,50
3	**EQUIPOS DE MEDICIÓN**				**15,00**
	TOPOGRAFÍA (Equipos parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Estación total o teodolito	3	2,50	5,00
		Nivel fijo con estadia (ambos)	2	2,00	4,00
	RETROREFLECTÓMETRO SEÑALIZACIÓN VERTICAL			2,00	
	RETROREFLECTÓMETRO SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL			2,00	
	SISTEMAS DE POSICIONAMIENTO	GPS	3	2,00	2,00
4	**SOFWARE INFORMATIVOS**				**20,00**
	SOFWARE ESPECIALIZADO(DEBERÁ PRESENTARSE COPIA DE LICENCIA,SOFWARE DE LICIENCIA LIBRE O GRATIS NO SERÁ TOMADO EN CUENTA)	Dibujo de Ingeniería	3,00	3,00	3,00
		Diseño de Pavimento	3,00	3,00	3,00
		Evaluación de taludes y Diseo de muros	3,00	3,00	3,00
		Diseño geométrico vial y topográfico	3,00	3,00	3,00
		Programación de obras	2,00	2,00	2,00
		Diseño estructural	3,00	3,00	3,00
		Hidrología e Hidráulica	3,00	3,00	3,00
				TOTAL	**96,00**

LUIS ORREGO

Arq. Ma. Magdalena Maciel
Coord. General Interina
UNE - FOCEM - MOPC

Ing. HUGO ARCE PALMA
Director de Vialidad
M.O.P.C.

LLAMADO M.O.P.C. N° 110/2019.

ANEXO I-B. Capacidad en Materia de Equipos

EMPRESA Y/O CONSORCIO	CONSORCIO ICAGRILATIN

N°	EQUIPOS		CANTIDAD	PUNTAJE PARCIAL	PUNTAJE TOTAL
1	**EQUIPOS DE TRANSPORTE**				**50,00**
	PICK UPS		12	8,00	16,00
	CAMIONETA TODOTERRENO		8	12,00	24,00
	AUTOMÓVILES		11	5,00	10,00
2	**EQUIPOS DE LABORATORIO**				**14,00**
	DENSIDAD DE CAMPO (Equipos parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Densímetro nuclear o electromagnético	1	1,50	1,50
		Cono y plato (ambos)	1	0,20	0,20
	LÍMITES DE ATTERBERG	Copa Casagrande	1	0,20	0,20
	PRÓCTOR (Equipos Parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Moldes de 4" y 6" y martillos de 5.5 lbs. Y 10 lbs.	1	0,20	0,20
	MEZCLAS ASFÁLTICAS (Equipos Parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Equipo Marshall (pedestal, martillo, baño maría, moldes, prensa)	1	1,00	1,00
		Bomba de vacíos(teórica máxima)	1	0,10	0,10
		Extractor de asfalto(centrifuga) o NCAT	1	1,20	1,20
	EXTRACTOR DE NÚCLEO	Máquina extractora de núcleos	1	2,00	2,00
	CONCRETO HIDRÁULICO Y MORTERO (Equipos parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Equipo para revenimiento (placa, cono y varilla de bala)		1,00	0,00
		Moldes cilíndricos de 6"	1	0,10	0,10
		Moldes para vigas de concreto	1	0,10	0,10
		Máquina rompedora de cilindros y vigas	1	0,10	0,10
	CBR	Prensa y 3 moldes	1	1,10	1,10
	GRANULOMETRÍA (Equipos parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Al menos 6 mallas de diferntes diámetro de abertura	1	1,50	1,50
	HUMEDADES	Speedy tester	1	2,50	2,50
		Horno	1	0,50	0,50
	TERMÓMETROS	Precisión 0.5 °C	1	0,10	0,10
		Precisión 1 °C	1	0,10	0,10
	BALANZAS	Precisión 1 gr.	1	0,50	0,50
		Precisión 0.1 gr.	1	0,50	0,50
		Precisión 0.01 gr.	1	0,50	0,50
3	**EQUIPOS DE MEDICIÓN**				**11,00**
	TOPOGRAFÍA (Equipos parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Estación total o teodolíto	2	2,50	5,00
		Nivel fijo con estadïa (ambos)	4	2,00	4,00
	RETROREFLECTÓMETRO SEÑALIZACIÓN VERTICAL			2,00	0,00
	RETROREFLECTÓMETRO SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL			2,00	0,00
	SISTEMAS DE POSICIONAMIENTO	GPS	3	1,00	2,00
4	**SOFWARE INFORMATIVOS**				**20,00**
	SOFWARE ESPECIALIZADO(DEBERÁ PRESENTARSE COPIA DE LICENCIA,SOFWARE DE LICIENCIA LIBRE O GRATIS NO SERÁ TOMADO EN CUENTA)	Dibujo de Ingeniería	2	3,00	3,00
		Diseño de Pavimento	1	3,00	3,00
		Evaluación de taludes y Diseo de muros	1	3,00	3,00
		Diseño geométrico vial y topográfico	2	3,00	3,00
		Programación de obras	1	2,00	2,00
		Diseño estructural	1	3,00	3,00
		Hidrología e Hidráulica	2	3,00	3,00
				TOTAL	**95,00**

LUIS ORREGO

Arq. Ma. Magdalena Maciel
Coord. General Interina
UNE - FOCEM - MOPC

Ing. HUGO ARCE PALMA
Director de Vialidad
M.O.P.C.

LLAMADO M.O.P.C. N° 110/2019.

ANEXO I-B. Capacidad en Materia de Equipos

EMPRESA Y/O CONSORCIO	**CONSORIO TACUARA** (STRATA ENGENHARIA LTDA. - ASISTENCIA INTEGRAL DE INGENIERIA S.R.L.)

N°	EQUIPOS		CANTIDAD	PUNTAJE PARCIAL	PUNTAJE TOTAL
1	**EQUIPOS DE TRANSPORTE**				**50,00**
	PICK UPS		6	8,00	16,00
	CAMIONETA TODOTERRENO		10	12,00	24,00
	AUTOMÓVILES		3	5,00	10,00
2	**EQUIPOS DE LABORATORIO**				**13,70**
	DENSIDAD DE CAMPO (Equipos parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Densímetro nuclear o electromagnético	1	1,50	1,50
		Cono y plato (ambos)	1	0,20	0,20
	LÍMITES DE ATTERBERG	Copa Casagrande	6	0,20	0,20
	PRÓCTOR (Equipos Parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Moldes de 4" y 6" y martillos de 5.5 lbs. Y 10 lbs.	4	0,20	0,20
	MEZCLAS ASFÁLTICAS (Equipos Parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Equipo Marshall (pedestal, martillo, baño maría, moldes, prensa)	1	1,00	1,00
		Bomba de vacíos(teórica máxima)		0,10	0,00
		Extractor de asfalto(centrifuga) o NCAT	1	1,20	1,20
	EXTRACTOR DE NÚCLEO	Máquina extractora de núcleos	1	2,00	2,00
	CONCRETO HIDRÁULICO Y MORTERO (Equipos parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Equipo para revenimiento (placa, cono y varilla de bala)		1,00	0,00
		Moldes cilíndricos de 6"	1	0,10	0,10
		Moldes para vigas de concreto		0,10	0,00
		Máquina rompedora de cilindros y vigas		0,10	0,00
	CBR	Prensa y 3 moldes	1	1,10	1,10
	GRANULOMETRÍA (Equipos parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Al menos 6 mallas de diferntes diámetro de abertura	6	1,50	1,50
	HUMEDADES	Speedy tester	1	2,50	2,50
		Horno	1	0,50	0,50
	TERMÓMETROS	Precisión 0.5 °C	1	0,10	0,10
		Precisión 1 °C	1	0,10	0,10
	BALANZAS	Precisión 1 gr.	1	0,50	0,50
		Precisión 0.1 gr.	1	0,50	0,50
		Precisión 0.01 gr.	1	0,50	0,50
3	**EQUIPOS DE MEDICIÓN**				**10,50**
	TOPOGRAFÍA (Equipos parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Estación total o teodolíto	1	2,50	2,50
		Nivel fijo con estadïa (ambos)	1	2,00	2,00
	RETROREFLECTÓMETRO SEÑALIZACIÓN VERTICAL		1	2,00	2,00
	RETROREFLECTÓMETRO SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL		1	2,00	2,00
	SISTEMAS DE POSICIONAMIENTO	GPS	2	1,00	2,00
4	**SOFWARE INFORMATIVOS**				**20,00**
	SOFWARE ESPECIALIZADO(DEBERÁ PRESENTARSE COPIA DE LICENCIA,SOFWARE DE LICIENCIA LIBRE O GRATIS NO SERÁ TOMADO EN CUENTA)	Dibujo de Ingeniería	1	3,00	3,00
		Diseño de Pavimento	1	3,00	3,00
		Evaluación de taludes y Diseo de muros	1	3,00	3,00
		Diseño geométrico vial y topográfico	1	3,00	3,00
		Programación de obras	1	2,00	2,00
		Diseño estructural	1	3,00	3,00
		Hidrología e Hidráulica	1	3,00	3,00
				TOTAL	**94,20**

Arq. Ma. Magdalena Maciel
Coord. General Interina
UNE - FOCEM - MOPC

Ing. HUGO ARCE PALMA
Director de Vialidad
M.O.P.C.

LLAMADO M.O.P.C. N° 110/2019.

ANEXO I-B. Capacidad en Materia de Equipos

EMPRESA Y/O CONSORCIO	CONSORCIO INGSER CONSULBAIRES

N°	EQUIPOS		CANTIDAD	PUNTAJE PARCIAL	PUNTAJE TOTAL
1	**EQUIPOS DE TRANSPORTE**				**50,00**
	PICK UPS		2	8,00	16,00
	CAMIONETA TODOTERRENO		2	12,00	24,00
	AUTOMÓVILES		2	5,00	10,00
2	**EQUIPOS DE LABORATORIO**				**0,00**
	DENSIDAD DE CAMPO (Equipos parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Densímetro nuclear o electromagnético	0	1,50	0,00
		Cono y plato (ambos)		0,20	0,00
	LÍMITES DE ATTERBERG	Copa Casagrande	0	0,20	0,00
	PRÓCTOR (Equipos Parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Moldes de 4" y 6" y martillos de 5.5 lbs. Y 10 lbs.	0	0,20	0,00
	MEZCLAS ASFÁLTICAS (Equipos Parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Equipo Marshall (pedestal, martillo, baño maría, moldes, prensa)	0	1,00	0,00
		Bomba de vacíos(teórica máxima)	0	0,10	0,00
		Extractor de asfalto(centrifuga) o NCAT	0	1,20	0,00
	EXTRACTOR DE NÚCLEO	Máquina extractora de núcleos		2,00	0,00
	CONCRETO HIDRÁULICO Y MORTERO (Equipos parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Equipo para revenimiento (placa, cono y varilla de bala)	0	1,00	0,00
		Moldes cilíndricos de 6"	0	0,10	0,00
		Moldes para vigas de concreto	0	0,10	0,00
		Máquina rompedora de cilindros y vigas	0	0,10	0,00
	CBR	Prensa y 3 moldes	0	1,10	0,00
	GRANULOMETRÍA (Equipos parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Al menos 6 mallas de diferntes diámetro de abertura	0	1,50	0,00
	HUMEDADES	Speedy tester	0	2,50	0,00
		Horno	0	0,50	0,00
	TERMÓMETROS	Precisión 0.5 °C	0	0,10	0,00
		Precisión 1 °C	0	0,10	0,00
	BALANZAS	Precisión 1 gr.	0	0,50	0,00
		Precisión 0.1 gr.	0	0,50	0,00
		Precisión 0.01 gr.	0	0,50	0,00
3	**EQUIPOS DE MEDICIÓN**				**10,00**
	TOPOGRAFÍA (Equipos parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Estación total o teodolito	3	2,50	5,00
		Nivel fijo con estadïa (ambos)	3	2,00	4,00
	RETROREFLECTÓMETRO SEÑALIZACIÓN VERTICAL			2,00	0,00
	RETROREFLECTÓMETRO SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL			2,00	0,00
	SISTEMAS DE POSICIONAMIENTO	GPS	1	1,00	1,00
4	**SOFWARE INFORMATIVOS**				**9,00**
	SOFWARE ESPECIALIZADO(DEBERÁ PRESENTARSE COPIA DE LICENCIA,SOFWARE DE LICIENCIA LIBRE O GRATIS NO SERÁ TOMADO EN CUENTA)	Dibujo de Ingeniería	1	3,00	3,00
		Diseño de Pavimento	1	3,00	3,00
		Evaluación de taludes y Diseo de muros	1	3,00	3,00
		Diseño geométrico vial y topográfico		3,00	0,00
		Programación de obras		2,00	0,00
		Diseño estructural		3,00	0,00
		Hidrología e Hidráulica		3,00	0,00
				TOTAL	**69,00**

LUIS MORECO

Arq. Ma. Magdalena Maciel
Coord. General Interina
UNE - FOCEM - MOPC

Ing. HUGO ARCE PALMA
Director de Vialidad
M.O.P.C.

LLAMADO M.O.P.C. N° 110/2019.

ANEXO I-B. Capacidad en Materia de Equipos

EMPRESA Y/O CONSORCIO	CONSORCIO PIRIPUCU

N°	EQUIPOS		CANTIDAD	PUNTAJE PARCIAL	PUNTAJE TOTAL
1	**EQUIPOS DE TRANSPORTE**				**50,00**
	PICK UPS		4	16,00	16,00
	CAMIONETA TODOTERRENO		5	12,00	24,00
	AUTOMÓVILES		2	5,00	10,00
2	**EQUIPOS DE LABORATORIO**				**10,50**
	DENSIDAD DE CAMPO (Equipos parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Densímetro nuclear o electromagnético	1	1,50	1,50
		Cono y plato (ambos)	2	0,20	0,20
	LÍMITES DE ATTERBERG	Copa Casagrande		0,20	0,00
	PRÓCTOR (Equipos Parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Moldes de 4" y 6" y martillos de 5.5 lbs. Y 10 lbs.	2	0,20	0,40
	MEZCLAS ASFÁLTICAS (Equipos Parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Equipo Marshall (pedestal, martillo, baño maría, moldes, prensa)	1	1,00	1,00
		Bomba de vacíos(teórica máxima)		0,10	0,00
		Extractor de asfalto(centrifuga) o NCAT		1,20	0,00
	EXTRACTOR DE NÚCLEO	Máquina extractora de núcleos		2,00	0,00
	CONCRETO HIDRÁULICO Y MORTERO (Equipos parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Equipo para revenimiento (placa, cono y varilla de bala)		1,00	0,00
		Moldes cilíndricos de 6"	1	0,10	0,10
		Moldes para vigas de concreto	3	0,10	0,30
		Máquina rompedora de cilindros y vigas	1	0,10	0,10
	CBR	Prensa y 3 moldes	2	1,10	2,20
	GRANULOMETRÍA (Equipos parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Al menos 6 mallas de diferntes diámetro de abertura	2	1,50	3,00
	HUMEDADES	Speedy tester		2,50	0,00
		Horno		0,50	0,00
	TERMÓMETROS	Precisión 0.5 °C	1	0,10	0,10
		Precisión 1 °C	1	0,10	0,10
	BALANZAS	Precisión 1 gr.	1	0,50	0,50
		Precisión 0.1 gr.	1	0,50	0,50
		Precisión 0.01 gr.	1	0,50	0,50
3	**EQUIPOS DE MEDICIÓN**				**15,00**
	TOPOGRAFÍA (Equipos parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Estación total o teodolíto	4	2,50	5,00
		Nivel fijo con estadïa (ambos)	4	2,00	4,00
	RETROREFLECTÓMETRO SEÑALIZACIÓN VERTICAL		1	2,00	2,00
	RETROREFLECTÓMETRO SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL		1	2,00	2,00
	SISTEMAS DE POSICIONAMIENTO	GPS	6	1,00	2,00
4	**SOFWARE INFORMATIVOS**				**20,00**
	SOFWARE ESPECIALIZADO(DEBERÁ PRESENTARSE COPIA DE LICENCIA,SOFWARE DE LICIENCIA LIBRE O GRATIS NO SERÁ TOMADO EN CUENTA)	Dibujo de Ingeniería	1	3,00	3,00
		Diseño de Pavimento	1	3,00	3,00
		Evaluación de taludes y Diseo de muros	1	3,00	3,00
		Diseño geométrico vial y topográfico	1	3,00	3,00
		Programación de obras	1	2,00	2,00
		Diseño estructural	1	3,00	3,00
		Hidrología e Hidráulica	1	3,00	3,00
				TOTAL	**95,50**

Luis [illegible]

Arq. Ma. Magdalena Maciel
Coord. General Interina
UNE - FOCEM - MOPC

Ing. HUGO ARCE PALMA
Director de Vialidad
M.O.P.C.

LLAMADO M.O.P.C. N° 110/2019.

ANEXO I-B. Capacidad en Materia de Equipos

EMPRESA Y/O CONSORCIO	CONSORCIO PROSUL - CONSULPAR

N°	EQUIPOS		CANTIDAD	PUNTAJE PARCIAL	PUNTAJE TOTAL
1	**EQUIPOS DE TRANSPORTE**				**50,00**
	PICK UPS		3	8,00	16,00
	CAMIONETA TODOTERRENO		11	12,00	24,00
	AUTOMÓVILES		3	5,00	10,00
2	**EQUIPOS DE LABORATORIO**				**10,90**
	DENSIDAD DE CAMPO (Equipos parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Densímetro nuclear o electromagnético		1,50	0,00
		Cono y plato (ambos)	1	0,20	0,20
	LÍMITES DE ATTERBERG	Copa Casagrande	11	0,20	0,20
	PRÓCTOR (Equipos Parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Moldes de 4" y 6" y martillos de 5.5 lbs. Y 10 lbs.	17	0,20	0,20
	MEZCLAS ASFÁLTICAS (Equipos Parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Equipo Marshall (pedestal, martillo, baño maría, moldes, prensa)	15	1,00	1,00
		Bomba de vacíos(teórica máxima)		0,10	0,00
		Extractor de asfalto(centrifuga) o NCAT	13	1,20	1,20
	EXTRACTOR DE NÚCLEO	Máquina extractora de núcleos	9	2,00	2,00
	CONCRETO HIDRÁULICO Y MORTERO (Equipos parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Equipo para revenimiento (placa, cono y varilla de bala)	1	1,00	1,00
		Moldes cilíndricos de 6"	1	0,10	0,10
		Moldes para vigas de concreto	40	0,10	0,10
		Máquina rompedora de cilindros y vigas	12	0,10	0,10
	CBR	Prensa y 3 moldes	14	1,10	1,10
	GRANULOMETRÍA (Equipos parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Al menos 6 mallas de diferntes diámetro de abertura	25	1,50	1,50
	HUMEDADES	Speedy tester	0	2,50	0,00
		Horno	14	0,50	0,50
	TERMÓMETROS	Precisión 0.5 °C	1	0,10	0,10
		Precisión 1 °C	18	0,10	0,10
	BALANZAS	Precisión 1 gr.	15	0,50	0,50
		Precisión 0.1 gr.	18	0,50	0,50
		Precisión 0.01 gr.	12	0,50	0,50
3	**EQUIPOS DE MEDICIÓN**				**13,00**
	TOPOGRAFÍA (Equipos parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Estación total o teodolíto	7	2,50	5,00
		Nivel fijo con estadïa (ambos)	4	2,00	4,00
	RETROREFLECTÓMETRO SEÑALIZACIÓN VERTICAL			2,00	0,00
	RETROREFLECTÓMETRO SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL		1	2,00	2,00
	SISTEMAS DE POSICIONAMIENTO	GPS	3	1,00	2,00
4	**SOFWARE INFORMATIVOS**				**20,00**
	SOFWARE ESPECIALIZADO(DEBERÁ PRESENTARSE COPIA DE LICENCIA,SOFWARE DE LICIENCIA LIBRE O GRATIS NO SERÁ TOMADO EN CUENTA)	Dibujo de Ingeniería	4	3,00	3,00
		Diseño de Pavimento	3	3,00	3,00
		Evaluación de taludes y Diseo de muros	3	3,00	3,00
		Diseño geométrico vial y topográfico	5	3,00	3,00
		Programación de obras	3	2,00	2,00
		Diseño estructural	3	3,00	3,00
		Hidrología e Hidráulica	3	3,00	3,00
				TOTAL	**93,90**

Arq. Ma. Magdalena Maciel
Coord. General Interina

Ing. HUGO ARCE PALMA
Director de Vialidad

LLAMADO M.O.P.C. N° 110/2019.

ANEXO I-B. Capacidad en Materia de Equipos

EMPRESA Y/O CONSORCIO	CONSORCIO FISCALIZADOR SAN PEDRO

N°	EQUIPOS		CANTIDAD	PUNTAJE PARCIAL	PUNTAJE TOTAL
1	**EQUIPOS DE TRANSPORTE**				**45,00**
	PICK UPS		2	8,00	16,00
	CAMIONETA TODOTERRENO		3	12,00	24,00
	AUTOMÓVILES		1	5,00	5,00
2	**EQUIPOS DE LABORATORIO**				**13,50**
	DENSIDAD DE CAMPO (Equipos parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Densímetro nuclear o electromagnético		1,50	0,00
		Cono y plato (ambos)	1	0,20	0,20
	LÍMITES DE ATTERBERG	Copa Casagrande	1	0,20	0,20
	PRÓCTOR (Equipos Parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Moldes de 4" y 6" y martillos de 5.5 lbs. Y 10 lbs.	1	0,20	0,20
	MEZCLAS ASFÁLTICAS (Equipos Parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Equipo Marshall (pedestal, martillo, baño maría, moldes, prensa)	1	1,00	1,00
		Bomba de vacíos(teórica máxima)	1	0,10	0,10
		Extractor de asfalto(centrífuga) o NCAT	1	1,20	1,20
	EXTRACTOR DE NÚCLEO	Máquina extractora de núcleos	1	2,00	2,00
	CONCRETO HIDRÁULICO Y MORTERO (Equipos parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Equipo para revenimiento (placa, cono y varilla de bala)	1	1,00	1,00
		Moldes cilíndricos de 6"	1	0,10	0,10
		Moldes para vigas de concreto	1	0,10	0,10
		Máquina rompedora de cilindros y vigas	1	0,10	0,10
	CBR	Prensa y 3 moldes	1	1,10	1,10
	GRANULOMETRÍA (Equipos parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Al menos 6 mallas de diferntes diámetro de abertura	1	1,50	1,50
	HUMEDADES	Speedy tester	1	2,50	2,50
		Horno	1	0,50	0,50
	TERMÓMETROS	Precisión 0.5 °C	1	0,10	0,10
		Precisión 1 °C	1	0,10	0,10
	BALANZAS	Precisión 1 gr.	1	0,50	0,50
		Precisión 0.1 gr.	1	0,50	0,50
		Precisión 0.01 gr.	1	0,50	0,50
3	**EQUIPOS DE MEDICIÓN**				**11,50**
	TOPOGRAFÍA (Equipos parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Estación total o teodolíto	1	2,50	2,50
		Nivel fijo con estadïa (ambos)	2	2,00	4,00
	RETROREFLECTÓMETRO SEÑALIZACIÓN VERTICAL		1	2,00	2,00
	RETROREFLECTÓMETRO SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL		1	2,00	2,00
	SISTEMAS DE POSICIONAMIENTO	GPS	1	1,00	1,00
4	**SOFWARE INFORMATIVOS**				**0,00**
	SOFWARE ESPECIALIZADO(DEBERÁ PRESENTARSE COPIA DE LICENCIA,SOFWARE DE LICIENCIA LIBRE O GRATIS NO SERÁ TOMADO EN CUENTA)	Dibujo de Ingeniería		3,00	0,00
		Diseño de Pavimento		3,00	0,00
		Evaluación de taludes y Diseo de muros		3,00	0,00
		Diseño geométrico vial y topográfico		3,00	0,00
		Programación de obras		2,00	0,00
		Diseño estructural		3,00	0,00
		Hidrología e Hidráulica		3,00	0,00
				TOTAL	**70,00**

Arq. Ma. Magdalena Maciel
Coord. General Interina
UNE - FOCEM - MOPC

Ing. HUGO ARCE PALMA
Director de Vialidad
M.O.P.C.

LLAMADO M.O.P.C. N° 110/2019.

ANEXO I-B. Capacidad en Materia de Equipos

EMPRESA Y/O CONSORCIO	CONSORCIO CONTROL RUTA 5

N°	EQUIPOS		CANTIDAD	PUNTAJE PARCIAL	PUNTAJE TOTAL
1	EQUIPOS DE TRANSPORTE				50,00
	PICK UPS		6	8,00	16,00
	CAMIONETA TODOTERRENO		6	12,00	24,00
	AUTOMÓVILES		2	5,00	10,00
2	EQUIPOS DE LABORATORIO				13,50
	DENSIDAD DE CAMPO (Equipos parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Densímetro nuclear o electromagnético		1,50	
		Cono y plato (ambos)	2	0,20	0,20
	LÍMITES DE ATTERBERG	Copa Casagrande	2	0,20	0,20
	PRÓCTOR (Equipos Parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Moldes de 4" y 6" y martillos de 5.5 lbs. Y 10 lbs.	2	0,20	0,20
	MEZCLAS ASFÁLTICAS (Equipos Parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Equipo Marshall (pedestal, martillo, baño maría, moldes, prensa)	1	1,00	1,00
		Bomba de vacios (teórica máxima)	2	0,10	0,10
		Extractor de asfalto (centrifuga) o NCAT	2	1,20	1,20
	EXTRACTOR DE NÚCLEO	Máquina extractora de núcleos	2	2,00	2,00
	CONCRETO HIDRÁULICO Y MORTERO (Equipos parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Equipo para revenimiento (placa, cono y varilla de bala)	2	1,00	1,00
		Moldes cilíndricos de 6"	2	0,10	0,10
		Moldes para vigas de concreto	2	0,10	0,10
		Máquina rompedora de cilindros y vigas	2	0,10	0,10
	CBR	Prensa y 3 moldes	2	1,10	1,10
	GRANULOMETRÍA (Equipos parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Al menos 6 mallas de diferntes diámetro de abertura	2	1,50	1,50
	HUMEDADES	Speedy tester	2	2,50	2,50
		Horno	2	0,50	0,50
	TERMÓMETROS	Precisión 0.5 °C	2	0,10	0,10
		Precisión 1 °C	2	0,10	0,10
	BALANZAS	Precisión 1 gr.	2	0,50	0,50
		Precisión 0.1 gr.	2	0,50	0,50
		Precisión 0.01 gr.	2	0,50	0,50
3	EQUIPOS DE MEDICIÓN				15,00
	TOPOGRAFÍA (Equipos parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Estación total o teodolíto	2	2,50	5,00
		Nivel fijo con estadïa (ambos)	2	2,00	4,00
	RETROREFLECTÓMETRO SEÑALIZACIÓN VERTICAL		1	2,00	2,00
	RETROREFLECTÓMETRO SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL		1	2,00	2,00
	SISTEMAS DE POSICIONAMIENTO	GPS	4	1,00	2,00
4	SOFWARE INFORMATIVOS				11,00
	SOFWARE ESPECIALIZADO(DEBERÁ PRESENTARSE COPIA DE LICENCIA,SOFWARE DE LICIENCIA LIBRE O GRATIS NO SERÁ TOMADO EN CUENTA)	Dibujo de Ingeniería	2	3,00	3,00
		Diseño de Pavimento	2	3,00	3,00
		Evaluación de taludes y Diseo de muros		3,00	
		Diseño geométrico vial y topográfico	2	3,00	3,00
		Programación de obras	2	2,00	2,00
		Diseño estructural		3,00	0,00
		Hidrología e Hidráulica		3,00	0,00
				TOTAL	89,50

Arq. Ma. Magdalena Maciel
Coord. General Interina

Ing. HUGO ARCE PALMA
Director de Vialidad

LLAMADO M.O.P.C. N° 110/2019.

ANEXO I-B. Capacidad en Materia de Equipos

EMPRESA Y/O CONSORCIO	CONSORCIO ITYAC CIALPA

N°	EQUIPOS		CANTIDAD	PUNTAJE PARCIAL	PUNTAJE TOTAL
1	**EQUIPOS DE TRANSPORTE**				**38,00**
	PICK UPS		3	8,00	16,00
	CAMIONETA TODOTERRENO		1	12,00	12,00
	AUTOMÓVILES		3	5,00	10,00
2	**EQUIPOS DE LABORATORIO**				**10,50**
	DENSIDAD DE CAMPO (Equipos parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Densímetro nuclear o electromagnético		1,50	0,00
		Cono y plato (ambos)	1	0,20	0,20
	LÍMITES DE ATTERBERG	Copa Casagrande	1	0,20	0,20
	PRÓCTOR (Equipos Parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Moldes de 4" y 6" y martillos de 5.5 lbs. Y 10 lbs.	1	0,20	0,20
	MEZCLAS ASFÁLTICAS (Equipos Parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Equipo Marshall (pedestal, martillo, baño maría, moldes, prensa)	1	1,00	1,00
		Bomba de vacíos (teórica máxima)	1	0,10	0,10
		Extractor de asfalto (centrífuga) o NCAT	1	1,20	1,20
	EXTRACTOR DE NÚCLEO	Máquina extractora de núcleos	1	2,00	2,00
	CONCRETO HIDRÁULICO Y MORTERO (Equipos parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Equipo para revenimiento (placa, cono y varilla de bala)	1	1,00	1,00
		Moldes cilíndricos de 6"	1	0,10	0,10
		Moldes para vigas de concreto	1	0,10	0,10
		Máquina rompedora de cilindros y vigas	1	0,10	0,10
	CBR	Prensa y 3 moldes	1	1,10	1,10
	GRANULOMETRÍA (Equipos parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Al menos 6 mallas de diferntes diámetro de abertura	1	1,50	1,50
	HUMEDADES	Speedy tester		2,50	0,00
		Horno	1	0,50	0,50
	TERMÓMETROS	Precisión 0.5 °C	1	0,10	0,10
		Precisión 1 °C	1	0,10	0,10
	BALANZAS	Precisión 1 gr.	1	0,50	0,50
		Precisión 0.1 gr.		0,50	0,00
		Precisión 0.01 gr.	1	0,50	0,50
3	**EQUIPOS DE MEDICIÓN**				**11,00**
	TOPOGRAFÍA (Equipos parciales o incompletos no se tomarán en cuenta)	Estación total o teodolito	2	2,50	5,00
		Nivel fijo con estadïa (ambos)	2	2,00	4,00
	RETROREFLECTÓMETRO SEÑALIZACIÓN VERTICAL			2,00	0,00
	RETROREFLECTÓMETRO SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL			2,00	0,00
	SISTEMAS DE POSICIONAMIENTO	GPS	1	1,00	2,00
4	**SOFWARE INFORMATIVOS**				**11,00**
	SOFWARE ESPECIALIZADO(DEBERÁ PRESENTARSE COPIA DE LICENCIA,SOFWARE DE LICIENCIA LIBRE O GRATIS NO SERÁ TOMADO EN CUENTA)	Dibujo de Ingeniería	2	3,00	3,00
		Diseño de Pavimento	3	3,00	3,00
		Evaluación de taludes y Diseo de muros	1	3,00	
		Diseño geométrico vial y topográfico	1	3,00	3,00
		Programación de obras	1	2,00	2,00
		Diseño estructural		3,00	0,00
		Hidrología e Hidráulica		3,00	0,00
				TOTAL	**70,50**

Arq. Ma. Magdalena Maciel
Coord. General Interina

Ing. HUGO ARCE PALMA
Director de Vialidad
M.O.P.C.

LLAMADO MOPC N° 110/2019

ANEXO I-C. Resumen de Puntuaciones

PAQUETE 1-A

Item	Factores/ Oferentes			CONSULTORA GUARANI		CONSORCIO ICAGRILATIN		CONSORCIO TACUARA		CONSORCIO INGSER CONSULBAIRES		CONSORCIO PIRIPUCU	
2.1	EXPERIENCIA GENERAL	Peso	Puntaje Total	Cantidad de Servicios realizados	Puntaje Total Ponderado	Cantidad de Servicios realizados	Puntaje Total Ponderado	Cantidad de Servicios realizados	Puntaje Total Ponderado	Cantidad de Servicios realizados	Puntaje Total Ponderado	Cantidad de Servicios realizados	Puntaje Total Ponderado
	2.1.1 La calificación máxima de este factor será de 100 puntos. Por cada Contrato de Servicios de Consultoría ejecutado y concluido, con un plazo de duración igual o mayor a 24 meses y un monto de contrato igual o mayor a Gs. 5.000.000.000 (Guaraníes Cinco Mil Millones) "en países del MERCOSUR", en los últimos 10 años, se asignará 12,5 puntos.	20%	100	7	17,50	20	20,00	8	20,00	7	17,50	9	20,00
2.2	EXPERIENCIA ESPECÍFICA	Peso	Puntaje Total	Cantidad de Servicios realizados	Puntaje Total Ponderado	Cantidad de Servicios realizados	Puntaje Total Ponderado	Cantidad de Servicios realizados	Puntaje Total Ponderado	Cantidad de Servicios realizados	Puntaje Total Ponderado	Cantidad de Servicios realizados	Puntaje Total Ponderado
	2.2.1 La calificación máxima de este factor será de 100 puntos. Por cada Contrato de Servicios de Consultoría ejecutado y concluido en los últimos 15 años, referido a la Fiscalización y/o Supervisión de obras, con un plazo de duración de 20 meses, con un monto de contrato igual o mayor a Gs. 3.500.000.000 (Guaraníes Tres Mil Quinientos Millones), "en países miembros del Mercosur" se asignará:	50%	100		50,00		50,00		50,00		50,00		50,00
	b) Obras viales con Pavimento asfáltico 25%			8		9		6		5		8	
	b) Con Pavimento tipo empedrado, adoquín, otros 20%			0		3		0		3		1	
2,3	CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL PERMANENTE	Peso	Puntaje Total	Puntaje Parcial	Puntaje Total Ponderado	Puntaje Parcial	Puntaje Total Ponderado	Puntaje Parcial	Puntaje Total Ponderado	Puntaje Parcial	Puntaje Total Ponderado	Puntaje Parcial	Puntaje Total Ponderado
	PERSONAL TÉCNICO: 5 puntos por cada personal con una antigüedad en la firma mayor a 3 años, hasta un máximo de 70 puntos **PERSONAL ADMINISTRATIVO:** 5 puntos por cada personal con una antigüedad en la firma mayor a 3 años, hasta un máximo de 30 puntos	10%	100	66,00	6,60	100,00	10,00	100,00	10,00	93,33	9,33	100,00	10,00
2,4	CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS	Peso	Puntaje Total	Puntaje Parcial	Puntaje Total Ponderado	Puntaje Parcial	Puntaje Total Ponderado	Puntaje Parcial	Puntaje Total Ponderado	Puntaje Parcial	Puntaje Total Ponderado	Puntaje Parcial	Puntaje Total Ponderado
	EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPOS DE LABORATORIO EQUIPOS DE MEDICIÓN SOFWARE INFORMÁTICOS	10%	100	96,00	9,60	95,00	9,50	94,20	9,42	69,00	6,90	95,50	9,55
2,5	UTILIZACIÓN DE CONSULTORES DE NACIONALIDAD DE LOS ESTADOS PARTES	Peso	Puntaje Total	Puntaje Parcial	Puntaje Total Ponderado	Puntaje Parcial	Puntaje Total Ponderado	Puntaje Parcial	Puntaje Total Ponderado	Puntaje Parcial	Puntaje Total Ponderado	Puntaje Parcial	Puntaje Total Ponderado
	La calificación máxima de este factor será de 100 puntos. Las empresas, consorcios o asociaciones (APCA's) obtendrán la calificación máxima de 100 puntos sobre la base a un porcentaje de participación de profesionales de nacionalidad de estados partes del MERCOSUR igual al 100%. Para porcentajes de participación menores al 100% se otorgarán los puntos proporcionalmente.	10%	100	100,00	10,00	96,67	9,67	100,00	10,00	100,00	10,00	100,00	10,00
	PUNTAJE TOTAL (%)				93,70		99,17		99,42		93,73		99,55
	PUNTAJE TOTAL (Puntos)				18,74		19,83		19,88		18,75		19,91

HUGO ARCE PALMA
rector de Vialidad
M.O.P.C.

IS ORREGO

Arq. Ma. Magdalena Maciel
Coord. General Interina
UNE - FOCEM - MOPC

LLAMADO MOPC N° 110/2019

ANEXO I-C. Resumen de Puntuaciones

PAQUETE 1-B

Item	Factores/ Oferentes			CONSORCIO PROSUL - CONSULPAR		CONSORCIO FISCALIZADOR SAN PEDRO		CONSORCIO CONTROL RUTA 5		CONSORCIO ITYAC CIALPA	
2.1	EXPERIENCIA GENERAL	Peso	Puntaje Total	Cantidad de Servicios realizados	Puntaje Total Ponderado	Cantidad de Servicios realizados	Puntaje Total Ponderado	Cantidad de Servicios realizados	Puntaje Total Ponderado	Cantidad de Servicios realizados	Puntaje Total Ponderado
	2.1.1 Por Por cada Contrato de Servicios de Consultoría ejecutado y concluido, con un plazo de duración igual o mayor a 24 meses y un monto de contrato igual o mayor a Gs. 5.000.000.000 (Guaranies Cinco Mil Millones) "en países del MERCOSUR", en los últimos 10 años, se asignará 12,5 puntos.	20%	100	8		8	20,00	7	17,50	9	20,00
2.2	EXPERIENCIA ESPECÍFICA	Peso	Puntaje Total	Cantidad de Servicios realizados	Puntaje Total Ponderado	Cantidad de Servicios realizados	Puntaje Total Ponderado	Cantidad de Servicios realizados	Puntaje Total Ponderado	Cantidad de Servicios realizados	Puntaje Total Ponderado
	2.2.1 Por Por cada Contrato de Servicios de Consultoría ejecutado y concluido en los últimos 15 años, referido a la Fiscalización y/o Supervisión de obras, con un plazo de duración de 20 meses, con un monto de contrato igual o mayor a Gs. 3.500.000.000 (Guaranies Tres Mil Quinientos Millones), "en países miembros del Mercosur" se asignará:	50%	100				50,00		50,00		50,00
	b) Obras viales con Pavimento asfáltico 25%			6		6		8		14	
	b) Con Pavimento tipo empedrado, adoquin, otros 20%			0		1		0		0	
2,3	CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL PERMANENTE	Peso	Puntaje Total	Puntaje Parcial	Puntaje Total Ponderado	Puntaje Parcial	Puntaje Total Ponderado	Puntaje Parcial	Puntaje Total Ponderado	Puntaje Parcial	Puntaje Total Ponderado
	PERSONAL TÉCNICO: 5 puntos por cada personal con una antigüedad en la firma mayor a 3 años, hasta un máximo de 70 puntos	10%	100	100,00		100,00	10,00	86,67	8,67	100,00	10,00
	PERSONAL ADMINISTRATIVO: 5 puntos por cada personal con una antigüedad en la firma mayor a 3 años, hasta un máximo de 30 puntos										
2,4	CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS	Peso	Puntaje Total	Puntaje Parcial	Puntaje Total Ponderado	Puntaje Parcial	Puntaje Total Ponderado	Puntaje Parcial	Puntaje Total Ponderado	Puntaje Parcial	Puntaje Total Ponderado
	EQUIPO DE TRANSPORTE	10%	100	93,90		70,00	7,00	89,50	8,95	70,50	7,05
	EQUIPOS DE LABORATORIO										
	EQUIPOS DE MEDICIÓN										
	SOFWARE INFORMÁTICOS										
2,5	UTILIZACIÓN DE CONSULTORES DE NACIONALIDAD DE LOS ESTADOS PARTES	Peso	Puntaje Total	Puntaje Parcial	Puntaje Total Ponderado	Puntaje Parcial	Puntaje Total Ponderado	Puntaje Parcial	Puntaje Total Ponderado	Puntaje Parcial	Puntaje Total Ponderado
	La calificación máxima de este factor será de 100 puntos. Las empresas, consorcios o asociaciones (APCA's) obtendrán la calificación máxima de 100 puntos sobre la base a un porcentaje de participación de profesionales de nacionalidad de estados partes del MERCOSUR igual al 100%. Para porcentajes de participación menores al 100% se otorgaran los puntos proporcionalmente.	10%	100	100,00		100,00	10,00	100,00	10,00	100,00	10,00
PUNTAJE TOTAL (%)							97,00		95,12		97,05
PUNTAJE TOTAL (Puntos)				No Presento Propuesta			19,40		19,02		19,41

HUGO ARCE PALMA
ector de Vialidad
M.O.P.C.

Arq. Ma. Magdalena Maciel
Coord. General Interina
UNE - FOCEM - MOPC

/IS DARREGO

LLAMADO MOPC N° 110/2019

ANEXO I-C. Resumen de Puntuaciones

PAQUETE 2-A

Item	Factores/ Oferentes			CONSULTORA GUARANI		CONSORCIO ICAGRILATIN		CONSORCIO TACUARA		CONSORCIO INGSER CONSULBAIRES		CONSORCIO PIRIPUCU	
2.1	EXPERIENCIA GENERAL	Peso	Puntaje Total	Cantidad de Servicios realizados	Puntaje Total Ponderado	Cantidad de Servicios realizados	Puntaje Total Ponderado	Cantidad de Servicios realizados	Puntaje Total Ponderado	Cantidad de Servicios realizados	Puntaje Total Ponderado	Cantidad de Servicios realizados	Puntaje Total Ponderado
	2.1.1 Por Por cada Contrato de Servicios de Consultoría ejecutado y concluido, con un plazo de duración igual o mayor a 24 meses y un monto de contrato igual o mayor a Gs. 5.000.000.000 (Guaraníes Cinco Mil Millones) "en países del MERCOSUR", en los últimos 10 años, se asignará 12,5 puntos.	20%	100	7	17,50	20	20,00	8	20,00	7	17,50	9	20,00
2.2	EXPERIENCIA ESPECÍFICA	Peso	Puntaje Total	Cantidad de Servicios realizados	Puntaje Total Ponderado	Cantidad de Servicios realizados	Puntaje Total Ponderado	Cantidad de Servicios realizados	Puntaje Total Ponderado	Cantidad de Servicios realizados	Puntaje Total Ponderado	Cantidad de Servicios realizados	Puntaje Total Ponderado
	2.2.1 Por Por cada Contrato de Servicios de Consultoría ejecutado y concluido en los últimos 15 años, referido a la Fiscalización y/o Supervisión de obras, con un plazo de duración de 20 meses, con un monto de contrato igual o mayor a Gs. 3.500.000.000 (Guaraníes Tres Mil Quinientos Millones), "en países miembros del Mercosur" se asignará:	50%	100		50,00		50,00		50,00		50,00		50,00
	b) Obras viales con Pavimento asfáltico 25%			8		9		6		5		8	
	b) Con Pavimento tipo empedrado, adoquin, otros 20%			0		3		0		3		1	
2,3	CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL PERMANENTE	Peso	Puntaje Total	Puntaje Parcial	Puntaje Total Ponderado	Puntaje Parcial	Puntaje Total Ponderado	Puntaje Parcial	Puntaje Total Ponderado	Puntaje Parcial	Puntaje Total Ponderado	Puntaje Parcial	Puntaje Total Ponderado
	PERSONAL ADMINISTRATIVO: 5 puntos por cada personal con una antigüedad en la firma mayor a 3 años, hasta un máximo de 30 puntos PERSONAL TÉCNICO: 5 puntos por cada personal con una antigüedad en la firma mayor a 3 años, hasta un máximo de 70 puntos	10%	100	66,00	6,60	100,00	10,00	100,00	10,00	93,33	9,33	100,00	10,00
2,4	CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS	Peso	Puntaje Total	Puntaje Parcial	Puntaje Total Ponderado	Puntaje Parcial	Puntaje Total Ponderado	Puntaje Parcial	Puntaje Total Ponderado	Puntaje Parcial	Puntaje Total Ponderado	Puntaje Parcial	Puntaje Total Ponderado
	EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPOS DE LABORATORIO EQUIPOS DE MEDICIÓN SOFWARE INFORMÁTICOS	10%	100	96,00	9,60	95,00	9,50	94,20	9,42	69,00	6,90	95,50	9,55
2,5	UTILIZACIÓN DE CONSULTORES DE NACIONALIDAD DE LOS ESTADOS PARTES	Peso	Puntaje Total	Puntaje Parcial	Puntaje Total Ponderado	Puntaje Parcial	Puntaje Total Ponderado	Puntaje Parcial	Puntaje Total Ponderado	Puntaje Parcial	Puntaje Total Ponderado	Puntaje Parcial	Puntaje Total Ponderado
	La calificación máxima de este factor será de 100 puntos. Las empresas, consorcios o asociaciones (APCA's) obtendrán la calificación máxima de 100 puntos sobre la base a un porcentaje de participación de profesionales de nacionalidad de estados partes del MERCOSUR igual al 100 %. Para porcentajes de participación menores al 100% se otorgaran los puntos proporcionalmente.	10%	100	100,00	10,00	96,67	9,67	100,00	10,00	100,00	10,00	100,00	10,00
PUNTAJE TOTAL (%)					93,70		99,17		99,42		93,73		99,55
PUNTAJE TOTAL (Puntos)					18,74		19,83		19,88		18,75		19,91

UGO ARCE PALMA
ctor de Vialidad
M.O.P.C.

a. Magdalena Maciel
rd. General Interina
E - FOCEM - MOPC

ORREGO

LLAMADO MOPC N° 110/2019

ANEXO I-C. Resumen de Puntuaciones

PAQUETE 2-B

Item	Factores/ Oferentes			CONSORCIO PROSUL - CONSULPAR		CONSORCIO FISCALIZADOR SAN PEDRO		CONSORCIO CONTROL RUTA 5		CONSORCIO ITYAC CIALPA	
2.1	EXPERIENCIA GENERAL	Peso	Puntaje Total	Cantidad de Servicios realizados	Puntaje Total Ponderado	Cantidad de Servicios realizados	Puntaje Total Ponderado	Cantidad de Servicios realizados	Puntaje Total Ponderado	Cantidad de Servicios realizados	Puntaje Total Ponderado
	2.1.1 Por Por cada Contrato de Servicios de Consultoría ejecutado y concluido, con un plazo de duración igual o mayor a 24 meses y un monto de contrato igual o mayor a Gs. 5.000.000.000 (Guaraníes Cinco Mil Millones) "en países del MERCOSUR", en los últimos 10 años, se asignará 12,5 puntos.	20%	100	8	20,00	8	20,00	7	17,50	9	20,00
2.2	EXPERIENCIA ESPECÍFICA	Peso	Puntaje Total	Cantidad de Servicios realizados	Puntaje Total Ponderado	Cantidad de Servicios realizados	Puntaje Total Ponderado	Cantidad de Servicios realizados	Puntaje Total Ponderado	Cantidad de Servicios realizados	Puntaje Total Ponderado
	2.2.1 Por Por cada Contrato de Servicios de Consultoría ejecutado y concluido en los últimos 15 años, referido a la Fiscalización y/o Supervisión de obras, con un plazo de duración de 20 meses, con un monto de contrato igual o mayor a Gs. 3.500.000.000 (Guaraníes Tres Mil Quinientos Millones), "en países miembros del Mercosur" se asignará:	50%	100		50,00		50,00		50,00		50,00
	b) Obras viales con Pavimento asfáltico 25%			6		6		8		14	
	b) Con Pavimento tipo empedrado, adoquin, otros 20%			1		1		0		0	
2,3	CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL PERMANENTE	Peso	Puntaje Total	Puntaje Parcial	Puntaje Total Ponderado	Puntaje Parcial	Puntaje Total Ponderado	Puntaje Parcial	Puntaje Total Ponderado	Puntaje Parcial	Puntaje Total Ponderado
	PERSONAL ADMINISTRATIVO: 5 puntos por cada personal con una antigüedad en la firma mayor a 3 años, hasta un máximo de 30 puntos PERSONAL TÉCNICO: 5 puntos por cada personal con una antigüedad en la firma mayor a 3 años, hasta un máximo de 70 puntos	10%	100	100,00	10,00	100,00	10,00	86,67	8,67	100,00	10,00
2,4	CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS	Peso	Puntaje Total	Puntaje Parcial	Puntaje Total Ponderado	Puntaje Parcial	Puntaje Total Ponderado	Puntaje Parcial	Puntaje Total Ponderado	Puntaje Parcial	Puntaje Total Ponderado
	EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPOS DE LABORATORIO EQUIPOS DE MEDICIÓN SOFWARE INFORMÁTICOS	10%	100	93,90	9,39	70,00	7,00	89,50	8,95	70,50	7,05
2,5	UTILIZACIÓN DE CONSULTORES DE NACIONALIDAD DE LOS ESTADOS PARTES	Peso	Puntaje Total	Puntaje Parcial	Puntaje Total Ponderado	Puntaje Parcial	Puntaje Total Ponderado	Puntaje Parcial	Puntaje Total Ponderado	Puntaje Parcial	Puntaje Total Ponderado
	La calificación máxima de este factor será de 100 puntos. Las empresas, consorcios o asociaciones (APCA's) obtendrán la calificación máxima de 100 puntos sobre la base a un porcentaje de participación de profesionales de nacionalidad de estados partes del MERCOSUR igual al 100 %. Para porcentajes de participación menores al 100% se otorgaran los puntos proporcionalmente.	10%	100	100,00	10,00	100,00	10,00	100,00	10,00	100,00	10,00
	PUNTAJE TOTAL (%)				99,39		97,00		95,12		97,05
	PUNTAJE TOTAL (Puntos)				19,88		19,40		19,02		19,41

Ing. HUGO ARCE PALMA
Director de Vialidad
M.O.P.C.

Lic. Ma. Magdalena Maciel
Coord. General Interina
UNE - FOCEM - MOPC

S DARREGO

LLAMADO MOPC N° 110/2019

ANEXO II - Lógica de la Metodología y Plan de Trabajo Propuestos en respuestas a los Términos de Referencia

DATOS DE LA EMPRESA O CONSORCIO	
NOMBRE DEL OFERENTE	*CONSULTORA GUARANI S.A.*
FIRMA:	

CRITERIOS Y SUBCRITERIOS PARA EVALUACION Y SISTEMA DE PUNTOS

ii) 'Lógica de la metodología y plan de trabajo propuestos en respuesta a los términos de referencia (20 PUNTOS)

	DESCRIPCION Y ASPECTOS A CONSIDERAR	Cumple (Si/No)		Observación		PUNTAJE	
		Paquete 1	Paquete 2	Paquete 1	Paquete 2	Paquete 1	Paquete 2
INTERPRETACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (10 PUNTOS)	*Demuestra conocimiento del problema y describe la forma en que se dará cumplimiento a las actividades*	Si	Si	👍	👍	2,50	2,50
	Adiciona elementos y mejoras consistentes en actividades	Si	Si	**Propone y Adiciona**: 4 elementos y mejoras en cuanto a actividades.	**Propone y Adiciona**: 4 elementos y mejoras en cuanto a actividades.	2,50	2,50
	Adiciona elementos y mejoras consistentes en equipos	Si	Si	**Propone y Adiciona**: 2 mejoras consistent en equipos.	**Propone y Adiciona**: 2 mejoras consistente en equipos.	2,50	2,50
	Adiciona elementos y mejoras consistentes en personal	Si	Si	**Propone y Adiciona**: 3 mejoras consitentes en personal.	**Propone y Adiciona**: 3 mejoras consitente en personal.	2,50	2,50
	DESCRIPCION Y ASPECTOS A CONSIDERAR	**Cumple (Si/No)**		**Observación**		**PUNTAJE**	
		Paquete 1	Paquete 2	Paquete 1	Paquete 2	Paquete 1	Paquete 2
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4 PUNTOS)	*Incluye las principales actividades requeridas mostrando los tiempos y duración de los mismos en el periodo de ejecución de los servicios*	Si	Si	👍	👍	2,00	2,00
	Las actividades tienen un orden coherentes con la metodología y la organización propuesta	Si	Si	👍	👍	2,00	2,00
	DESCRIPCION Y ASPECTOS A CONSIDERAR	**Cumple (Si/No)**		**Observación**		**PUNTAJE**	
		Paquete 1	Paquete 2	Paquete 1	Paquete 2	Paquete 1	Paquete 2
ORGANIZACIÓN (4 PUNTOS)	*Presenta organigrama indicando niveles de mando en la obra requeridos para la ejecución de los servicios*	Si	Si	👍	👍	2,00	2,00
	Presenta organigrama indicando niveles de mando administrativo requeridos para la ejecución de los servicios	Si	Si	👍	👍	1,00	1,00
	Presenta organigrama indicando vínculos entre el contratista y el MOPC	Si	Si	👍	👍	1,00	1,00
	DESCRIPCION Y ASPECTOS A CONSIDERAR	**Cumple (Si/No)**		**Observación**		**PUNTAJE**	
		Paquete 1	Paquete 2	Paquete 1	Paquete 2	Paquete 1	Paquete 2
CRONOGRAMA DE ASIGNACIÓN DEL PERSONAL (2 PUNTOS)	*Presenta cronograma del personal clave establecido como mínimo en los criterios*	Si	Si	👍	👍	2,00	2,00
	PUNTAJE PONDERADO CRITERIO ii)					20,00	20,00

LUIS ORREGO

Arq. Ma. Magdalena Maciel
Coord. General Interina
UNE - FOCEM - MOPC

Ing. HUGO ARCE PALMA
Director de Vialidad
M.O.P.C.

LLAMADO MOPC N° 110/2019

ANEXO II - Lógica de la Metodología y Plan de Trabajo Propuestos en respuestas a los Términos de Referencia

DATOS DE LA EMPRESA O CONSORCIO	
NOMBRE DEL OFERENTE	CONSORCIO ICAGRILATIN
FIRMA:	KAPPA S.A.
	ICASA S.A.
	LATINOCONSULT S.A.
	GRIMAUX S.A.T

CRITERIOS Y SUBCRITERIOS PARA EVALUACION Y SISTEMA DE PUNTOS

ii) 'Lógica de la metodología y plan de trabajo propuestos en respuesta a los términos de referencia (20 PUNTOS)

	DESCRIPCION Y ASPECTOS A CONSIDERAR	Cumple (Si/No)		Observación		PUNTAJE	
		Paquete 1	Paquete 2	Paquete 1	Paquete 2	Paquete 1	Paquete 2
INTERPRETACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (10 PUNTOS)	*Demuestra conocimiento del problema y describe la forma en que se dará cumplimiento a las actividades*	Si	Si	👍	👍	2,50	2,50
	Adiciona elementos y mejoras consistentes en actividades	Si	Si	**Propone y Adiciona**: 5 elementos y mejoras en cuanto a actividades.	**Propone y Adiciona**: 5 elementos y mejoras en cuanto a actividades.	2,50	2,50
	Adiciona elementos y mejoras consistentes en equipos	No	No	**No adiciona elementos y mejoras conistentes en Equipos.**	**No adiciona elementos y mejoras conistentes en Equipos.**	0,00	0,00
	Adiciona elementos y mejoras consistentes en personal	No	No	**No adiciona elementos y mejoras conistentes en Personal.**	**No adiciona elementos y mejoras conistentes en Personal.**	0,00	0,00
	DESCRIPCION Y ASPECTOS A CONSIDERAR	**Cumple (Si/No)**		**Observación**		**PUNTAJE**	
		Paquete 1	Paquete 2	Paquete 1	Paquete 2	Paquete 1	Paquete 2
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4 PUNTOS)	*Incluye las principales actividades requeridas mostrando los tiempos y duración de los mismos en el periodo de ejecución de los servicios*	Si	Si	👍	👍	2,00	2,00
	Las actividades tienen un orden coherentes con la metodología y la organización propuesta	Si	Si	👍	👍	2,00	2,00
	DESCRIPCION Y ASPECTOS A CONSIDERAR	**Cumple (Si/No)**		**Observación**		**PUNTAJE**	
		Paquete 1	Paquete 2	Paquete 1	Paquete 2	Paquete 1	Paquete 2
ORGANIZACIÓN (4 PUNTOS)	*Presenta organigrama indicando niveles de mando en la obra requeridos para la ejecución de los servicios*	No	No	No presenta cronograma de actividades	No presenta cronograma de actividades	0,00	0,00
	Presenta organigrama indicando niveles de mando administrativo requeridos para la ejecución de los servicios	No	No			0,00	0,00
	Presenta organigrama indicando vínculos entre el contratista y el MOPC	No	No			0,00	0,00
	DESCRIPCION Y ASPECTOS A CONSIDERAR	**Cumple (Si/No)**		**Observación**		**PUNTAJE**	
		Paquete 1	Paquete 2	Paquete 1	Paquete 2	Paquete 1	Paquete 2
CRONOGRAMA DE ASIGNACIÓN DEL PERSONAL (2 PUNTOS)	*Presenta cronograma del personal clave establecido como mínimo en los criterios*	Si	Si	👍	👍	2,00	2,00
	PUNTAJE PONDERADO CRITERIO ii)					**11,00**	**11,00**

LUIS ORREGO

Arq. Ma. Magdalena Maciel
Coord. General Interina
UNE - FOCEM - MOPC

Ing. HUGO ARCE PALMA
Director de Vialidad
M.O.P.C.

LLAMADO MOPC N° 110/2019

ANEXO II - Lógica de la Metodología y Plan de Trabajo Propuestos en respuestas a los Términos de Referencia

DATOS DE LA EMPRESA O CONSORCIO	
NOMBRE DEL OFERENTE	CONSORCIO TACUARA
FIRMA:	ASISTENCIA INTEGRAL DE INGENIERIA S.R.L. STRATA ENGENHARIA LTDA.

CRITERIOS Y SUBCRITERIOS PARA EVALUACION Y SISTEMA DE PUNTOS

ii) 'Lógica de la metodología y plan de trabajo propuestos en respuesta a los términos de referencia (20 PUNTOS)

	DESCRIPCION Y ASPECTOS A CONSIDERAR	Cumple (Si/No)		Observación		PUNTAJE	
		Paquete 1	Paquete 2	Paquete 1	Paquete 2	Paquete 1	Paquete 2
INTERPRETACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (10 PUNTOS)	*Demuestra conocimiento del problema y describe la forma en que se dará cumplimiento a las actividades*	Si	Si	👍	👍	2,50	2,50
	Adiciona elementos y mejoras consistentes en actividades	Si	Si	Propone y Adiciona: 1 mejora en cuanto a actividades.	Propone y Adiciona: 1 mejora en cuanto a actividades.	2,50	2,50
	Adiciona elementos y mejoras consistentes en equipos	No	No	Propone y Adiciona: 2 mejoras en cuanto a equipos.	Propone y Adiciona: 2 mejoras en cuanto a equipos.	2,50	2,50
	Adiciona elementos y mejoras consistentes en personal	No	No	Propone y Adiciona: 5 mejoras en cuanto a personal.	Propone y Adiciona: 5 mejoras en cuanto a personal.	2,50	2,50
	DESCRIPCION Y ASPECTOS A CONSIDERAR	Cumple (Si/No)		Observación		PUNTAJE	
		Paquete 1	Paquete 2	Paquete 1	Paquete 2	Paquete 1	Paquete 2
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4 PUNTOS)	*Incluye las principales actividades requeridas mostrando los tiempos y duración de los mismos en el periodo de ejecución de los servicios*	Si	Si	👍	👍	2,00	2,00
	Las actividades tienen un orden coherentes con la metodología y la organización propuesta	Si	Si	👍	👍	2,00	2,00
	DESCRIPCION Y ASPECTOS A CONSIDERAR	Cumple (Si/No)		Observación		PUNTAJE	
		Paquete 1	Paquete 2	Paquete 1	Paquete 2	Paquete 1	Paquete 2
ORGANIZACIÓN (4 PUNTOS)	*Presenta organigrama indicando niveles de mando en la obra requeridos para la ejecución de los servicios*	No	No	👍	👍	2,00	2,00
	Presenta organigrama indicando niveles de mando administrativo requeridos para la ejecución de los servicios	No	No	👍	👍	1,00	1,00
	Presenta organigrama indicando vínculos entre el contratista y el MOPC	No	No	👍	👍	1,00	1,00
	DESCRIPCION Y ASPECTOS A CONSIDERAR	Cumple (Si/No)		Observación		PUNTAJE	
		Paquete 1	Paquete 2	Paquete 1	Paquete 2	Paquete 1	Paquete 2
CRONOGRAMA DE ASIGNACIÓN DEL PERSONAL (2 PUNTOS)	*Presenta cronograma del personal clave establecido como mínimo en los criterios*	Si	Si	👍	👍	2,00	2,00
PUNTAJE PONDERADO CRITERIO ii)						20,00	20,00

LUIS URREGO

Arq. Ma. Magdalena Maciel
Coord. General Interina
UNE - FOCEM - MOPC

Ing. HUGO ARCE PALMA
Director de Vialidad
M.O.P.C.

LLAMADO MOPC N° 110/2019

ANEXO II - Lógica de la Metodología y Plan de Trabajo Propuestos en respuestas a los Términos de Referencia

DATOS DE LA EMPRESA O CONSORCIO	
NOMBRE DEL OFERENTE	CONSORCIO INGSER CONSULBAIRES
FIRMA:	INGSER S.A. CONSULBAIRES INGENIEROS CONSULTORES ICSA

CRITERIOS Y SUBCRITERIOS PARA EVALUACION Y SISTEMA DE PUNTOS

ii) 'Lógica de la metodología y plan de trabajo propuestos en respuesta a los términos de referencia (20 PUNTOS)

	DESCRIPCION Y ASPECTOS A CONSIDERAR	Cumple (Si/No)		Observación		PUNTAJE	
		Paquete 1	Paquete 2	Paquete 1	Paquete 2	Paquete 1	Paquete 2
INTERPRETACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (10 PUNTOS)	*Demuestra conocimiento del problema y describe la forma en que se dará cumplimiento a las actividades*	Si	Si	👍	👍	2,50	2,50
	Adiciona elementos y mejoras consistentes en actividades	Si	Si	**Propone y Adiciona**: 2 elementos y mejoras en cuanto a actividades.	**Propone y Adiciona**: 2 elementos y mejoras en cuanto a actividades.	2,50	2,50
	Adiciona elementos y mejoras consistentes en equipos	Si	Si	**Propone y Adiciona**: 2 mejoras consistente en equipos.	**Propone y Adiciona**: 2 mejoras consistente en equipos.	2,50	2,50
	Adiciona elementos y mejoras consistentes en personal	Si	Si	**Propone y Adiciona**: 2 mejoras consitentes en personal.	**Propone y Adiciona**: 2 mejoras consitentes en personal.	2,50	2,50
	DESCRIPCION Y ASPECTOS A CONSIDERAR	**Cumple (Si/No)**		**Observación**		**PUNTAJE**	
		Paquete 1	Paquete 2	Paquete 1	Paquete 2	Paquete 1	Paquete 2
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4 PUNTOS)	*Incluye las principales actividades requeridas mostrando los tiempos y duración de los mismos en el periodo de ejecución de los servicios*	Si	Si	👍	👍	2,00	2,00
	Las actividades tienen un orden coherentes con la metodología y la organización propuesta	Si	Si	👍	👍	2,00	2,00
	DESCRIPCION Y ASPECTOS A CONSIDERAR	**Cumple (Si/No)**		**Observación**		**PUNTAJE**	
		Paquete 1	Paquete 2	Paquete 1	Paquete 2	Paquete 1	Paquete 2
ORGANIZACIÓN (4 PUNTOS)	*Presenta organigrama indicando niveles de mando en la obra requeridos para la ejecución de los servicios*	Si	Si	👍	👍	2,00	2,00
	Presenta organigrama indicando niveles de mando administrativo requeridos para la ejecución de los servicios	Si	Si	👍	👍	1,00	1,00
	Presenta organigrama indicando vínculos entre el contratista y el MOPC	Si	Si	👍	👍	1,00	1,00
	DESCRIPCION Y ASPECTOS A CONSIDERAR	**Cumple (Si/No)**		**Observación**		**PUNTAJE**	
		Paquete 1	Paquete 2	Paquete 1	Paquete 2	Paquete 1	Paquete 2
CRONOGRAMA DE ASIGNACIÓN DEL PERSONAL (2 PUNTOS)	*Presenta cronograma del personal clave establecido como mínimo en los criterios*	Si	Si	👍	👍	2,00	2,00
	PUNTAJE PONDERADO CRITERIO ii)					20,00	20,00

LUIS ORREGO

Arq. Ma. Magdalena Maciel
Coord. General Interina
UNE - FOCEM - MOPC

Ing. HUGO ARCE PALMA
Director de Vialidad
M.O.P.C.

LLAMADO MOPC N° 110/2019

ANEXO II - Lógica de la Metodología y Plan de Trabajo Propuestos en respuestas a los Términos de Referencia

DATOS DE LA EMPRESA O CONSORCIO	
NOMBRE DEL OFERENTE	CONSORCIO PIRIPUCU
FIRMA:	ELECTROPRA S.R.L. INEXSA

CRITERIOS Y SUBCRITERIOS PARA EVALUACION Y SISTEMA DE PUNTOS

ii) 'Lógica de la metodología y plan de trabajo propuestos en respuesta a los términos de referencia (20 PUNTOS)

	DESCRIPCION Y ASPECTOS A CONSIDERAR	Cumple (Si/No)		Observación		PUNTAJE	
		Paquete 1	Paquete 2	Paquete 1	Paquete 2	Paquete 1	Paquete 2
INTERPRETACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (10 PUNTOS)	*Demuestra conocimiento del problema y describe la forma en que se dará cumplimiento a las actividades*	Si	Si	👍	👍	2,50	2,50
	Adiciona elementos y mejoras consistentes en actividades	Si	Si	**Propone y Adiciona**: 4 elementos y mejoras en cuanto a actividades.	**Propone y Adiciona**: 4 elementos y mejoras en cuanto a actividades.	2,50	2,50
	Adiciona elementos y mejoras consistentes en equipos	Si	Si	**Propone y Adiciona**: 3 mejoras consistente en equipos.	**Propone y Adiciona**: 3 mejoras consistente en equipos.	2,50	2,50
	Adiciona elementos y mejoras consistentes en personal	Si	Si	**Propone y Adiciona**: 6 mejoras consitentes en personal.	**Propone y Adiciona**: 6 mejoras consitentes en personal.	2,50	2,50
	DESCRIPCION Y ASPECTOS A CONSIDERAR	Cumple (Si/No)		Observación		PUNTAJE	
		Paquete 1	Paquete 2	Paquete 1	Paquete 2	Paquete 1	Paquete 2
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4 PUNTOS)	*Incluye las principales actividades requeridas mostrando los tiempos y duración de los mismos en el periodo de ejecución de los servicios*	Si	Si	👍	👍	2,00	2,00
	Las actividades tienen un orden coherentes con la metodología y la organización propuesta	Si	Si	👍	👍	2,00	2,00
	DESCRIPCION Y ASPECTOS A CONSIDERAR	Cumple (Si/No)		Observación		PUNTAJE	
		Paquete 1	Paquete 2	Paquete 1	Paquete 2	Paquete 1	Paquete 2
ORGANIZACIÓN (4 PUNTOS)	*Presenta organigrama indicando niveles de mando en la obra requeridos para la ejecución de los servicios*	Si	Si	👍	👍	2,00	2,00
	Presenta organigrama indicando niveles de mando administrativo requeridos para la ejecución de los servicios	Si	Si	👍	👍	1,00	1,00
	Presenta organigrama indicando vínculos entre el contratista y el MOPC	Si	Si	👍	👍	1,00	1,00
	DESCRIPCION Y ASPECTOS A CONSIDERAR	Cumple (Si/No)		Observación		PUNTAJE	
		Paquete 1	Paquete 2	Paquete 1	Paquete 2	Paquete 1	Paquete 2
CRONOGRAMA DE ASIGNACIÓN DEL PERSONAL (2 PUNTOS)	*Presenta cronograma del personal clave establecido como mínimo en los criterios*	Si	Si	👍	👍	2,00	2,00
PUNTAJE PONDERADO CRITERIO ii)						20,00	20,00

LUIS ORREGO

Arq. Ma. Magdalena Maciel
Coord. General Interina
UNE - FOCEM - MOPC

Ing. HUGO ARCE PALMA
Director de Vialidad
M.O.P.C.

LLAMADO MOPC N° 110/2019

ANEXO II - Lógica de la Metodología y Plan de Trabajo Propuestos en respuestas a los Términos de Referencia

DATOS DE LA EMPRESA O CONSORCIO	
NOMBRE DEL OFERENTE	CONSORCIO PROSUL - CONSULPAR
FIRMA:	PROSUL LTDA. CONSULPAR S.A.

CRITERIOS Y SUBCRITERIOS PARA EVALUACION Y SISTEMA DE PUNTOS

ii) 'Lógica de la metodología y plan de trabajo propuestos en respuesta a los términos de referencia (20 PUNTOS)

	DESCRIPCION Y ASPECTOS A CONSIDERAR	Cumple (Si/No)		Observación		PUNTAJE	
		Paquete 1	Paquete 2	Paquete 1	Paquete 2	Paquete 1	Paquete 2
INTERPRETACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (10 PUNTOS)	*Demuestra conocimiento del problema y describe la forma en que se dará cumplimiento a las actividades*	Si	Si	NO PRESENTA PROPUESTA	👍		2,50
	Adiciona elementos y mejoras consistentes en actividades	Si	Si		**Propone y Adiciona:** 3 elementos y mejoras en cuanto a actividades.		2,50
	Adiciona elementos y mejoras consistentes en equipos	Si	Si		**Propone y Adiciona:** 2 mejoras consistente en equipos.		2,50
	Adiciona elementos y mejoras consistentes en personal	Si	Si		**Propone y Adiciona:** 4 mejoras consitentes en personal.		2,50
	DESCRIPCION Y ASPECTOS A CONSIDERAR	**Cumple (Si/No)**		**Observación**		**PUNTAJE**	
		Paquete 1	Paquete 2	Paquete 1	Paquete 2	Paquete 1	Paquete 2
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4 PUNTOS)	*Incluye las principales actividades requeridas mostrando los tiempos y duración de los mismos en el periodo de ejecución de los servicios*	Si	Si	NO PRESENTA PROPUESTA	👍		2,00
	Las actividades tienen un orden coherentes con la metodología y la organización propuesta	Si	Si		👍		2,00
	DESCRIPCION Y ASPECTOS A CONSIDERAR	**Cumple (Si/No)**		**Observación**		**PUNTAJE**	
		Paquete 1	Paquete 2	Paquete 1	Paquete 2	Paquete 1	Paquete 2
ORGANIZACIÓN (4 PUNTOS)	*Presenta organigrama indicando niveles de mando en la obra requeridos para la ejecución de los servicios*	Si	Si	NO PRESENTA PROPUESTA	👍		2,00
	Presenta organigrama indicando niveles de mando administrativo requeridos para la ejecución de los servicios	Si	Si		👍		1,00
	Presenta organigrama indicando vínculos entre el contratista y el MOPC	Si	Si		👍		1,00
	DESCRIPCION Y ASPECTOS A CONSIDERAR	**Cumple (Si/No)**		**Observación**		**PUNTAJE**	
		Paquete 1	Paquete 2	Paquete 1	Paquete 2	Paquete 1	Paquete 2
CRONOGRAMA DE ASIGNACIÓN DEL PERSONAL (2 PUNTOS)	*Presenta cronograma del personal clave establecido como mínimo en los criterios*	Si	Si	NO PRESENTA PROPUESTA	👍		2,00
	PUNTAJE PONDERADO CRITERIO ii)						20,00

LUIS URREGO

Arq. Ma. Magdalena Maciel
Coord. General Interina
UNE - FOCEM - MOPC

Ing. HUGO ARCE PALMA
Director de Vialidad
M.O.P.C.

LLAMADO MOPC N° 110/2019

ANEXO II - Lógica de la Metodología y Plan de Trabajo Propuestos en respuestas a los Términos de Referencia

DATOS DE LA EMPRESA O CONSORCIO	
NOMBRE DEL OFERENTE	CONSORCIO FISCALIZADOR SAN PEDRO
FIRMA:	TECNO DINAMICA S.R.L. INCORPAR S.A.

CRITERIOS Y SUBCRITERIOS PARA EVALUACION Y SISTEMA DE PUNTOS

ii) 'Lógica de la metodología y plan de trabajo propuestos en respuesta a los términos de referencia (20 PUNTOS)

	DESCRIPCION Y ASPECTOS A CONSIDERAR	Cumple (Si/No)		Observación		PUNTAJE	
		Paquete 1	Paquete 2	Paquete 1	Paquete 2	Paquete 1	Paquete 2
INTERPRETACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (10 PUNTOS)	*Demuestra conocimiento del problema y describe la forma en que se dará cumplimiento a las actividades*	Si	Si	👍	👍	2,50	2,50
	Adiciona elementos y mejoras consistentes en actividades	Si	Si	Propone y Adiciona: 1 mejora en cuanto a actividades.	Propone y Adiciona: 1 mejora en cuanto a actividades.	2,50	2,50
	Adiciona elementos y mejoras consistentes en equipos	Si	Si	Propone y Adiciona: 1 mejora consistente en equipo.	Propone y Adiciona: 1 mejora consistente en equipo.	2,50	2,50
	Adiciona elementos y mejoras consistentes en personal	Si	Si	Propone y Adiciona: No adiciona mejoras consitentes en personal.	Propone y Adiciona: No adiciona mejoras consitentes en personal.	0,00	0,00

	DESCRIPCION Y ASPECTOS A CONSIDERAR	Cumple (Si/No)		Observación		PUNTAJE	
		Paquete 1	Paquete 2	Paquete 1	Paquete 2	Paquete 1	Paquete 2
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4 PUNTOS)	*Incluye las principales actividades requeridas mostrando los tiempos y duración de los mismos en el periodo de ejecución de los servicios*	Si	Si	👍	👍	2,00	2,00
	Las actividades tienen un orden coherentes con la metodología y la organización propuesta	Si	Si	👍	👍	2,00	2,00

	DESCRIPCION Y ASPECTOS A CONSIDERAR	Cumple (Si/No)		Observación		PUNTAJE	
		Paquete 1	Paquete 2	Paquete 1	Paquete 2	Paquete 1	Paquete 2
ORGANIZACIÓN (4 PUNTOS)	*Presenta organigrama indicando niveles de mando en la obra requeridos para la ejecución de los servicios*	Si	Si	👍	👍	2,00	2,00
	Presenta organigrama indicando niveles de mando administrativo requeridos para la ejecución de los servicios	Si	Si	👍	👍	1,00	1,00
	Presenta organigrama indicando vínculos entre el contratista y el MOPC	Si	Si	👍	👍	1,00	1,00

	DESCRIPCION Y ASPECTOS A CONSIDERAR	Cumple (Si/No)		Observación		PUNTAJE	
		Paquete 1	Paquete 2	Paquete 1	Paquete 2	Paquete 1	Paquete 2
CRONOGRAMA DE ASIGNACIÓN DEL PERSONAL (2 PUNTOS)	*Presenta cronograma del personal clave establecido como mínimo en los criterios*	Si	Si	👍	👍	2,00	2,00
	PUNTAJE PONDERADO CRITERIO ii)					17,50	17,50

LUIS ORREGO

Arq. Ma. Magdalena Maciel
Coord. General Interina
UNE - FOCEM - MOPC

Ing. HUGO ARCE PALMA
Director de Vialidad
M.O.P.C.

LLAMADO MOPC N° 110/2019

ANEXO II - Lógica de la Metodología y Plan de Trabajo Propuestos en respuestas a los Términos de Referencia

DATOS DE LA EMPRESA O CONSORCIO	
NOMBRE DEL OFERENTE	CONSORCIO CONTROL RUTA 5
FIRMA:	DYNASTEST LTDA. INGENEG S.A.

CRITERIOS Y SUBCRITERIOS PARA EVALUACION Y SISTEMA DE PUNTOS

ii) 'Lógica de la metodología y plan de trabajo propuestos en respuesta a los términos de referencia (20 PUNTOS)

	DESCRIPCION Y ASPECTOS A CONSIDERAR	Cumple (Si/No)		Observación		PUNTAJE	
		Paquete 1	Paquete 2	Paquete 1	Paquete 2	Paquete 1	Paquete 2
INTERPRETACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (10 PUNTOS)	*Demuestra conocimiento del problema y describe la forma en que se dará cumplimiento a las actividades*	Si	Si	👍	👍	2,50	2,50
	Adiciona elementos y mejoras consistentes en actividades	Si	Si	**Propone y Adiciona**: 3 elementos y mejoras en cuanto a actividades.	**Propone y Adiciona**: 2 elementos y mejoras en cuanto a actividades.	2,50	2,50
	Adiciona elementos y mejoras consistentes en equipos	Si	Si	**Propone y Adiciona**: 1 mejora consistente en equipo.	**Propone y Adiciona**: 1 mejora consistente en equipo.	2,50	2,50
	Adiciona elementos y mejoras consistentes en personal	Si	Si	**Propone y Adiciona**: 3 mejoras consistente en personal.	**Propone y Adiciona**: 1 mejora consistente en personal.	2,50	2,50
	DESCRIPCION Y ASPECTOS A CONSIDERAR	Cumple (Si/No)		Observación		PUNTAJE	
		Paquete 1	Paquete 2	Paquete 1	Paquete 2	Paquete 1	Paquete 2
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4 PUNTOS)	*Incluye las principales actividades requeridas mostrando los tiempos y duración de los mismos en el periodo de ejecución de los servicios*	Si	Si	👍	👍	2,00	2,00
	Las actividades tienen un orden coherentes con la metodología y la organización propuesta	Si	Si	👍	👍	2,00	2,00
	DESCRIPCION Y ASPECTOS A CONSIDERAR	Cumple (Si/No)		Observación		PUNTAJE	
		Paquete 1	Paquete 2	Paquete 1	Paquete 2	Paquete 1	Paquete 2
ORGANIZACIÓN (4 PUNTOS)	*Presenta organigrama indicando niveles de mando en la obra requeridos para la ejecución de los servicios*	Si	Si	👍	👍	2,00	2,00
	Presenta organigrama indicando niveles de mando administrativo requeridos para la ejecución de los servicios	Si	Si	👍	👍	1,00	1,00
	Presenta organigrama indicando vínculos entre el contratista y el MOPC	Si	Si	👍	👍	1,00	1,00
	DESCRIPCION Y ASPECTOS A CONSIDERAR	Cumple (Si/No)		Observación		PUNTAJE	
		Paquete 1	Paquete 2	Paquete 1	Paquete 2	Paquete 1	Paquete 2
CRONOGRAMA DE ASIGNACIÓN DEL PERSONAL (2 PUNTOS)	*Presenta cronograma del personal clave establecido como mínimo en los criterios*	Si	Si	👍	👍	2,00	2,00
PUNTAJE PONDERADO CRITERIO ii)						20,00	20,00

LUIS OPREGO

Arq. Ma. Magdalena Maciel
Coord. General Interina
UNE - FOCEM - MOPC

Ing. HUGO ARCE PALMA
Director de Vialidad
M.O.P.C.

LLAMADO MOPC N° 110/2019

ANEXO II - Lógica de la Metodología y Plan de Trabajo Propuestos en respuestas a los Términos de Referencia

DATOS DE LA EMPRESA O CONSORCIO	
NOMBRE DEL OFERENTE	CONSORCIO ITYAC CIALPA
FIRMA:	ITYAC CIALPA S.A.

CRITERIOS Y SUBCRITERIOS PARA EVALUACION Y SISTEMA DE PUNTOS

ii) 'Lógica de la metodología y plan de trabajo propuestos en respuesta a los términos de referencia (20 PUNTOS)

	DESCRIPCION Y ASPECTOS A CONSIDERAR	Cumple (Si/No)		Observación		PUNTAJE	
		Paquete 1	Paquete 2	Paquete 1	Paquete 2	Paquete 1	Paquete 2
INTERPRETACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA (10 PUNTOS)	*Demuestra conocimiento del problema y describe la forma en que se dará cumplimiento a las actividades*	Si	Si	👍	👍	2,50	2,50
	Adiciona elementos y mejoras consistentes en actividades	Si	Si	**Propone y Adiciona**: 2 elementos y mejoras en cuanto a actividades.	**Propone y Adiciona**: 2 elementos y mejoras en cuanto a actividades.	2,50	2,50
	Adiciona elementos y mejoras consistentes en equipos	Si	Si	**Propone y Adiciona**: 2 mejoras consistentes en equipos.	**Propone y Adiciona**: 2 mejoras consistentes en equipos.	2,50	2,50
	Adiciona elementos y mejoras consistentes en personal	No	No	**No Adiciona**: mejoras consistentes en personal.	**No Adiciona**: mejoras consistentes en personal.	0,00	0,00
	DESCRIPCION Y ASPECTOS A CONSIDERAR	**Cumple (Si/No)**		**Observación**		**PUNTAJE**	
		Paquete 1	Paquete 2	Paquete 1	Paquete 2	Paquete 1	Paquete 2
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES (4 PUNTOS)	*Incluye las principales actividades requeridas mostrando los tiempos y duración de los mismos en el periodo de ejecución de los servicios*	No	No	👍	👍	2,00	2,00
	Las actividades tienen un orden coherentes con la metodología y la organización propuesta	No	No	👍	👍	2,00	2,00
	DESCRIPCION Y ASPECTOS A CONSIDERAR	**Cumple (Si/No)**		**Observación**		**PUNTAJE**	
		Paquete 1	Paquete 2	Paquete 1	Paquete 2	Paquete 1	Paquete 2
ORGANIZACIÓN (4 PUNTOS)	*Presenta organigrama indicando niveles de mando en la obra requeridos para la ejecución de los servicios*	Si	Si	**No Presenta**	**No Presenta**	0,00	0,00
	Presenta organigrama indicando niveles de mando administrativo requeridos para la ejecución de los servicios	Si	Si	**No Presenta**	**No Presenta**	0,00	0,00
	Presenta organigrama indicando vínculos entre el contratista y el MOPC	Si	Si	**No Presenta**	**No Presenta**	0,00	0,00
	DESCRIPCION Y ASPECTOS A CONSIDERAR	**Cumple (Si/No)**		**Observación**		**PUNTAJE**	
		Paquete 1	Paquete 2	Paquete 1	Paquete 2	Paquete 1	Paquete 2
CRONOGRAMA DE ASIGNACIÓN DEL PERSONAL (2 PUNTOS)	*Presenta cronograma del personal clave establecido como mínimo en los criterios*	Si	Si	👍	👍	2,00	2,00
	PUNTAJE PONDERADO CRITERIO ii)					13,50	13,50

LUIS ORREGO

Arq. Ma. Magdalena Maciel
Coord. General Interina
UNE - FOCEM - MOPC

Ing. HUGO ARCE PALMA
Director de Vialidad
M.O.P.C.

LLAMADO MOPC N° 110/2019
ANEXO III - Calificaciones del Personal Clave y Competencia para el Trabajo

PAQUETE 1

NOMBRE DEL OFERENTE:	CONSULTORA GUARANI S.A.							
FIRMAS								
N°	AREA GERENCIAL	ASIGNACIÓN DEL SERVICIO	EDUCACION (CUMPLE/NO CUMPLE)	EXPERIENCIA GENERAL (20 %)	COMPETENCIA PARA EL TRABAJO (80 %)	SUB TOTAL	CALIFICACION ASIGNADA	PUNTAJE TOTAL
1	PABLO FRASCHINA	DIRECTOR DE FISCALIZACION	CUMPLE	20	80	100	12	12,00
							SUB TOTAL	12,00
N°	PROFESIONALES A TIEMPO COMPLETO Y PARCIAL	ASIGNACIÓN DEL SERVICIO	EDUCACION (CUMPLE/NO CUMPLE)	EXPERIENCIA GENERAL (20%)	COMPETENCIA PARA EL TRABAJO (80 %)	SUB TOTAL	CALIFICACION ASIGNADA	PUNTAJE TOTAL
2	CIRIACO DELGADO	FISCAL RESIDENTE	CUMPLE	20	80	100	14	14,00
3	LORENA PLABST	ABOGADO	CUMPLE	20	80	100	4	4,00
4	CARLOS SANABRIA	PERITO TASADOR	CUMPLE	20	80	100	4	4,00
							SUB TOTAL	22,00
N°	PROFESIONALES ESPECIALISTAS	ASIGNACIÓN DEL SERVICIO	EDUCACION (CUMPLE/NO CUMPLE)	EXPERIENCIA GENERAL (20%)	COMPETENCIA PARA EL TRABAJO (80 %)	SUB TOTAL	CALIFICACION ASIGNADA	PUNTAJE TOTAL
5	HORACIO VALLEJOS	ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	CUMPLE	20	80	100	6	6,00
6	CECILIA KENNEDY	ESPECIALISTA AMBIENTAL	CUMPLE	20	80	100	5	5,00
7	JOSE PAVON	ESPECIALISTA GEOTECNICO	CUMPLE	20	80	100	5	5,00
8	ROGER MONTE DOMEQ	ESPECIALISTA HIDROLOGO	CUMPLE	20	80	100	5	5,00
9	SERGIO GAVILAN	ESPECIALISTA EN CALCULO DE ESTRUCTURA	CUMPLE	20	80	100	5	5,00
							SUB TOTAL	26,00
							PUNTAJE PONDERADO CRITERIO iii) :	**60,00**

PAQUETE 2

NOMBRE DEL OFERENTE:	CONSULRORA GUARANI S.A.							
FIRMAS								
N°	AREA GERENCIAL	ASIGNACIÓN DEL SERVICIO	EDUCACION (CUMPLE/NO CUMPLE)	EXPERIENCIA GENERAL (20 %)	COMPETENCIA PARA EL TRABAJO (80 %)	SUB TOTAL	CALIFICACION ASIGNADA	PUNTAJE TOTAL
1	PABLO FRASCHINA	DIRECTOR DE FISCALIZACION	CUMPLE	20	80	100	12	12,00
							SUB TOTAL	12,00
N°	PROFESIONALES A TIEMPO COMPLETO	ASIGNACIÓN DEL SERVICIO	EDUCACION (CUMPLE/NO CUMPLE)	EXPERIENCIA GENERAL (20%)	COMPETENCIA PARA EL TRABAJO (80 %)	SUB TOTAL	CALIFICACION ASIGNADA	PUNTAJE TOTAL
2	LUIS MEDINA	FISCAL RESIDENTE	CUMPLE	20	80	100	14	14,00
3	LORENA PLABST	ABOGADO	CUMPLE	20	80	100	4	4,00
4	CARLOS SANABRIA	PERITO TASADOR	CUMPLE	20	80	100	4	4,00
							SUB TOTAL	22,00
N°	PROFESIONALES ESPECIALISTAS	ASIGNACIÓN DEL SERVICIO	EDUCACION (CUMPLE/NO CUMPLE)	EXPERIENCIA GENERAL (20%)	COMPETENCIA PARA EL TRABAJO (80 %)	SUB TOTAL	CALIFICACION ASIGNADA	PUNTAJE TOTAL
5	HORACIO VALLEJOS	ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	CUMPLE	20	80	100	6	6,00
6	CECILIA KENNEDY	ESPECIALISTA AMBIENTAL	CUMPLE	20	80	100	5	5,00
7	JOSE PAVON	ESPECIALISTA GEOTECNICO	CUMPLE	20	80	100	5	5,00
8	ROGER MONTE DOMEQ	ESPECIALISTA HIDROLOGO	CUMPLE	20	80	100	5	5,00
9	SERGIO GAVILAN	ESPECIALISTA EN CALCULO DE ESTRUCTURA	CUMPLE	20	80	100	5	5,00
							SUB TOTAL	26,00
							PUNTAJE PONDERADO CRITERIO iii) :	**60,00**

LUIS ORREGO

Arq. Ma. Magdalena Maciel
Coord. General Interina
UNE - FOCEM - MOPC

Ing. HUGO ARCE PALMA
Director de Vialidad
M.O.P.C.

LLAMADO MOPC N° 110/2019
ANEXO III - Calificaciones del Personal Clave y Competencia para el Trabajo

PAQUETE 1

NOMBRE DEL OFERENTE:		CONSORCIO ICAGRILATIN						
FIRMAS		KAPPA S.A. ICASA LATINOCONSULT S.A. GRIMAUX S.A.T.						
N°	AREA GERENCIAL	ASIGNACIÓN DEL SERVICIO	EDUCACION (CUMPLE/NO CUMPLE)	EXPERIENCIA GENERAL (20 %)	COMPETENCIA PARA EL TRABAJO (80 %)	SUB TOTAL	CALIFICACION ASIGNADA	PUNTAJE TOTAL
1		DIRECTOR DE FISCALIZACION	CUMPLE	20	80	100	12	12,00
							SUB TOTAL	12,00
N°	PROFESIONALES A TIEMPO COMPLETO Y PARCIAL	ASIGNACIÓN DEL SERVICIO	EDUCACION (CUMPLE/NO CUMPLE)	EXPERIENCIA GENERAL (20%)	COMPETENCIA PARA EL TRABAJO (80 %)	SUB TOTAL	CALIFICACION ASIGNADA	PUNTAJE TOTAL
2		FISCAL RESIDENTE	CUMPLE	20	80	100	14	14,00
3		ABOGADO	CUMPLE	20	80	100	4	4,00
4		PERITO TASADOR	CUMPLE	20	80	100	4	4,00
							SUB TOTAL	22,00
N°	PROFESIONALES ESPECIALISTAS	ASIGNACIÓN DEL SERVICIO	EDUCACION (CUMPLE/NO CUMPLE)	EXPERIENCIA GENERAL (20%)	COMPETENCIA PARA EL TRABAJO (80 %)	SUB TOTAL	CALIFICACION ASIGNADA	PUNTAJE TOTAL
5		ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	CUMPLE	20	80	100	6	6,00
6		ESPECIALISTA AMBIENTAL	CUMPLE	20	80	100	5	5,00
7		ESPECIALISTA GEOTECNICO	CUMPLE	20	80	100	5	5,00
8		ESPECIALISTA HIDROLOGO	CUMPLE	20	80	100	5	5,00
9		ESPECIALISTA EN CALCULO DE ESTRUCTURA	CUMPLE	20	80	100	5	5,00
							SUB TOTAL	26,00
							PUNTAJE PONDERADO CRITERIO iii) :	60,00

PAQUETE 2

NOMBRE DEL OFERENTE:		CONSORCIO ICAGRILATIN						
FIRMAS		KAPPA S.A. ICASA LATINOCONSULT S.A. GRIMAUX S.A.T.						
N°	AREA GERENCIAL	ASIGNACIÓN DEL SERVICIO	EDUCACION (CUMPLE/NO CUMPLE)	EXPERIENCIA GENERAL (20 %)	COMPETENCIA PARA EL TRABAJO (80 %)	SUB TOTAL	CALIFICACION ASIGNADA	PUNTAJE TOTAL
1		DIRECTOR DE FISCALIZACION	CUMPLE	20	80	100	12	12,00
							SUB TOTAL	12,00
N°	PROFESIONALES A TIEMPO COMPLETO Y PARCIAL	ASIGNACIÓN DEL SERVICIO	EDUCACION (CUMPLE/NO CUMPLE)	EXPERIENCIA GENERAL (20%)	COMPETENCIA PARA EL TRABAJO (80 %)	SUB TOTAL	CALIFICACION ASIGNADA	PUNTAJE TOTAL
2		FISCAL RESIDENTE	CUMPLE	20	80	100	14	14,00
3		ABOGADO	CUMPLE	20	80	100	4	4,00
4		PERITO TASADOR	CUMPLE	20	80	100	4	4,00
							SUB TOTAL	22,00
N°	PROFESIONALES ESPECIALISTAS	ASIGNACIÓN DEL SERVICIO	EDUCACION (CUMPLE/NO CUMPLE)	EXPERIENCIA GENERAL (20%)	COMPETENCIA PARA EL TRABAJO (80 %)	SUB TOTAL	CALIFICACION ASIGNADA	PUNTAJE TOTAL
5		ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	CUMPLE	20	80	100	6	6,00
6		ESPECIALISTA AMBIENTAL	CUMPLE	20	80	100	5	5,00
7		ESPECIALISTA GEOTECNICO	CUMPLE	20	80	100	5	5,00
8		ESPECIALISTA HIDROLOGO	CUMPLE	20	80	100	5	5,00
9		ESPECIALISTA EN CALCULO DE ESTRUCTURA	CUMPLE	20	80	100	5	5,00
							SUB TOTAL	26,00
							PUNTAJE PONDERADO CRITERIO iii) :	60,00

LUIS OPREGO

Arq. Ma. Magdalena Maciel
Coord. General Interina
UNE - FOCEM - MOPC

Ing. HUGO ARCE PALMA
Director de Vialidad
M.O.P.C.

LLAMADO MOPC N° 110/2019
ANEXO III - Calificaciones del Personal Clave y Competencia para el Trabajo

PAQUETE 1

NOMBRE DEL OFERENTE:		CONSORCIO TACUARA						
FIRMAS		STRATA ENGENHARIA LTDA. ASISTENCIA INTEGRAL DE INGENIERIA S.R.L.						
N°	AREA GERENCIAL	ASIGNACIÓN DEL SERVICIO	EDUCACION (CUMPLE/NO CUMPLE)	EXPERIENCIA GENERAL (20 %)	COMPETENCIA PARA EL TRABAJO (80 %)	SUB TOTAL	CALIFICACION ASIGNADA	PUNTAJE TOTAL
1	FELIPE BARBOZA	DIRECTOR DE FISCALIZACION	CUMPLE	20	80	100	12	12,00
							SUB TOTAL	12,00
N°	PROFESIONALES A TIEMPO COMPLETO Y PARCIAL	ASIGNACIÓN DEL SERVICIO	EDUCACION (CUMPLE/NO CUMPLE)	EXPERIENCIA GENERAL (20%)	COMPETENCIA PARA EL TRABAJO (80 %)	SUB TOTAL	CALIFICACION ASIGNADA	PUNTAJE TOTAL
2	OSCAR CABAÑAS	FISCAL RESIDENTE	CUMPLE	20	80	100	14	14,00
3	RAMON SIXTO MORA	ABOGADO	CUMPLE	20	80	100	4	4,00
4	OSCAR BARBOZA	PERITO TASADOR	CUMPLE	20	80	100	4	4,00
							SUB TOTAL	22,00
N°	PROFESIONALES ESPECIALISTAS	ASIGNACIÓN DEL SERVICIO	EDUCACION (CUMPLE/NO CUMPLE)	EXPERIENCIA GENERAL (20%)	COMPETENCIA PARA EL TRABAJO (80 %)	SUB TOTAL	CALIFICACION ASIGNADA	PUNTAJE TOTAL
5	RUBEN DEL PUERTO	ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	CUMPLE	20	80	100	6	6,00
6	CECILIA KENNEDY ROLON	ESPECIALISTA AMBIENTAL	CUMPLE	20	80	100	5	5,00
7	JOSE FELIX PAVON	ESPECIALISTA GEOTECNICO	CUMPLE	20	80	100	5	5,00
8	CRISTIAN ESCOBAR	ESPECIALISTA HIDROLOGO	CUMPLE	20	80	100	5	5,00
9	YUJI SAMUEL YOSHIZAKI	ESPECIALISTA EN CALCULO DE ESTRUCTURA	CUMPLE	20	80	100	5	5,00
							SUB TOTAL	26,00
							PUNTAJE PONDERADO CRITERIO iii) :	60,00

PAQUETE 2

NOMBRE DEL OFERENTE:		CONSORCIO TACUARA						
FIRMAS		STRATA ENGENHARIA LTDA. ASISTENCIA INTEGRAL DE INGENIERIA S.R.L.						
N°	AREA GERENCIAL	ASIGNACIÓN DEL SERVICIO	EDUCACION (CUMPLE/NO CUMPLE)	EXPERIENCIA GENERAL (20 %)	COMPETENCIA PARA EL TRABAJO (80 %)	SUB TOTAL	CALIFICACION ASIGNADA	PUNTAJE TOTAL
1	FELIPE BARBOZA	DIRECTOR DE FISCALIZACION	CUMPLE	20	80	100	12	12,00
							SUB TOTAL	12,00
N°	PROFESIONALES A TIEMPO COMPLETO Y PARCIAL	ASIGNACIÓN DEL SERVICIO	EDUCACION (CUMPLE/NO CUMPLE)	EXPERIENCIA GENERAL (20%)	COMPETENCIA PARA EL TRABAJO (80 %)	SUB TOTAL	CALIFICACION ASIGNADA	PUNTAJE TOTAL
2	OSCAR CABAÑAS	FISCAL RESIDENTE	CUMPLE	20	80	100	14	14,00
3	RAMON SIXTO MORA	ABOGADO	CUMPLE	20	80	100	4	4,00
4	OSCAR BARBOZA	PERITO TASADOR	CUMPLE	20	80	100	4	4,00
							SUB TOTAL	22,00
N°	PROFESIONALES ESPECIALISTAS	ASIGNACIÓN DEL SERVICIO	EDUCACION (CUMPLE/NO CUMPLE)	EXPERIENCIA GENERAL (20%)	COMPETENCIA PARA EL TRABAJO (80 %)	SUB TOTAL	CALIFICACION ASIGNADA	PUNTAJE TOTAL
5	RUBEN DEL PUERTO	ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	CUMPLE	20	80	100	6	6,00
6	CECILIA KENNEDY ROLON	ESPECIALISTA AMBIENTAL	CUMPLE	20	80	100	5	5,00
7	JOSE FELIX PAVON	ESPECIALISTA GEOTECNICO	CUMPLE	20	80	100	5	5,00
8	CRISTIAN ESCOBAR	ESPECIALISTA HIDROLOGO	CUMPLE	20	80	100	5	5,00
9	YUJI SAMUEL YOSHIZAKI	ESPECIALISTA EN CALCULO DE ESTRUCTURA	CUMPLE	20	80	100	5	5,00
							SUB TOTAL	26,00
							PUNTAJE PONDERADO CRITERIO iii) :	60,00

LUIS ORREGO

Arq. Ma. Magdalena Maciel
Coord. General Interina
UNE - FOCEM - MOPC

Ing. HUGO ARCE PALMA
Director de Vialidad
M.O.P.C.

LLAMADO MOPC N° 110/2019
ANEXO III - Calificaciones del Personal Clave y Competencia para el Trabajo

PAQUETE 1

NOMBRE DEL OFERENTE:		CONSORCIO INGSER CONSULBAIRES						
FIRMAS		INGSER S.A. CONSULBAIRES ICSA						
N°	AREA GERENCIAL	ASIGNACIÓN DEL SERVICIO	EDUCACION (CUMPLE/NO CUMPLE)	EXPERIENCIA GENERAL (20 %)	COMPETENCIA PARA EL TRABAJO (80 %)	SUB TOTAL	CALIFICACION ASIGNADA	PUNTAJE TOTAL
1	VICTOR GARCETE	DIRECTOR DE FISCALIZACION	CUMPLE	20	80	100	12	12,00
							SUB TOTAL	12,00
N°	PROFESIONALES A TIEMPO COMPLETO Y PARCIAL	ASIGNACIÓN DEL SERVICIO	EDUCACION (CUMPLE/NO CUMPLE)	EXPERIENCIA GENERAL (20%)	COMPETENCIA PARA EL TRABAJO (80 %)	SUB TOTAL	CALIFICACION ASIGNADA	PUNTAJE TOTAL
2	PEDRO ARAUJO	FISCAL RESIDENTE	CUMPLE	20	80	100	14	14,00
3	JOSE CARVALLO	ABOGADO	CUMPLE	20	80	100	4	4,00
4	OSCAR BARBOZA CASCO	PERITO TASADOR	CUMPLE	20	80	100	4	4,00
							SUB TOTAL	22,00
N°	PROFESIONALES ESPECIALISTAS	ASIGNACIÓN DEL SERVICIO	EDUCACION (CUMPLE/NO CUMPLE)	EXPERIENCIA GENERAL (20%)	COMPETENCIA PARA EL TRABAJO (80 %)	SUB TOTAL	CALIFICACION ASIGNADA	PUNTAJE TOTAL
5	GUSTAVO MILIONE	ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	CUMPLE	20	80	100	6	6,00
6	GLADYS SILGUERO	ESPECIALISTA AMBIENTAL	CUMPLE	20	80	100	5	5,00
7	CARLOS BELLASSAI SISA	ESPECIALISTA GEOTECNICO	CUMPLE	20	80	100	5	5,00
8	RICARDO CALZARETTO	ESPECIALISTA HIDROLOGO	CUMPLE	20	80	100	5	5,00
9	MARIO PELLICORI	ESPECIALISTA EN CALCULO DE ESTRUCTURA	CUMPLE	20	80	100	5	5,00
							SUB TOTAL	26,00
							PUNTAJE PONDERADO CRITERIO iii) :	**60,00**

PAQUETE 2

NOMBRE DEL OFERENTE:		CONSORCIO INGSER CONSULBAIRES						
FIRMAS		INGSER S.A. CONSULBAIRES ICSA						
N°	AREA GERENCIAL	ASIGNACIÓN DEL SERVICIO	EDUCACION (CUMPLE/NO CUMPLE)	EXPERIENCIA GENERAL (20 %)	COMPETENCIA PARA EL TRABAJO (80 %)	SUB TOTAL	CALIFICACION ASIGNADA	PUNTAJE TOTAL
1	VICTOR GARCETE	DIRECTOR DE FISCALIZACION	CUMPLE	20	80	100	12	12,00
							SUB TOTAL	12,00
N°	PROFESIONALES A TIEMPO COMPLETO	ASIGNACIÓN DEL SERVICIO	EDUCACION (CUMPLE/NO CUMPLE)	EXPERIENCIA GENERAL (20%)	COMPETENCIA PARA EL TRABAJO (80 %)	SUB TOTAL	CALIFICACION ASIGNADA	PUNTAJE TOTAL
2	PEDRO ARAUJO	FISCAL RESIDENTE	CUMPLE	20	80	100	14	14,00
3	JOSE CARVALLO	ABOGADO	CUMPLE	20	80	100	4	4,00
4	OSCAR BARBOZA CASCO	PERITO TASADOR	CUMPLE	20	80	100	4	4,00
							SUB TOTAL	22,00
N°	PROFESIONALES ESPECIALISTAS	ASIGNACIÓN DEL SERVICIO	EDUCACION (CUMPLE/NO CUMPLE)	EXPERIENCIA GENERAL (20%)	COMPETENCIA PARA EL TRABAJO (80 %)	SUB TOTAL	CALIFICACION ASIGNADA	PUNTAJE TOTAL
5	GUSTAVO MILIONE	ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	CUMPLE	20	80	100	6	6,00
6	GLADYS SILGUERO	ESPECIALISTA AMBIENTAL	CUMPLE	20	80	100	5	5,00
7	CARLOS BELLASSAI SISA	ESPECIALISTA GEOTECNICO	CUMPLE	20	80	100	5	5,00
8	RICARDO CALZARETTO	ESPECIALISTA HIDROLOGO	CUMPLE	20	80	100	5	5,00
9	MARIO PELLICORI	ESPECIALISTA EN CALCULO DE ESTRUCTURA	CUMPLE	20	80	100	5	5,00
							SUB TOTAL	26,00
							PUNTAJE PONDERADO CRITERIO iii) :	**60,00**

LUIS ORREGO

Arq. Ma. Magdalena Maciel
Coord. General Interina
UNE - FOCEM - MOPC

Ing. HUGO ARCE PALMA
Director de Vialidad
M.O.P.C.

LLAMADO MOPC N° 110/2019
ANEXO III - Calificaciones del Personal Clave y Competencia para el Trabajo

PAQUETE 1

NOMBRE DEL OFERENTE:		CONSORCIO PIRIPUCU						
FIRMAS		ELECTROPAR S.R.L. INEXSA						
N°	AREA GERENCIAL	ASIGNACIÓN DEL SERVICIO	EDUCACION (CUMPLE/NO CUMPLE)	EXPERIENCIA GENERAL (20 %)	COMPETENCIA PARA EL TRABAJO (80 %)	SUB TOTAL	CALIFICACION ASIGNADA	PUNTAJE TOTAL
1	ALCIDES VARGAS	DIRECTOR DE FISCALIZACION	CUMPLE	20	80	100	12	12,00
							SUB TOTAL	12,00
N°	PROFESIONALES A TIEMPO COMPLETO Y PARCIAL	ASIGNACIÓN DEL SERVICIO	EDUCACION (CUMPLE/NO CUMPLE)	EXPERIENCIA GENERAL (20%)	COMPETENCIA PARA EL TRABAJO (80 %)	SUB TOTAL	CALIFICACION ASIGNADA	PUNTAJE TOTAL
2	GUALBERTO CESPEDES	FISCAL RESIDENTE	CUMPLE	20	80	100	14	14,00
3	JOSE GOMEZ	ABOGADO	CUMPLE	20	80	100	4	4,00
4	CESAR CAÑETE	PERITO TASADOR	CUMPLE	20	80	100	4	4,00
							SUB TOTAL	22,00
N°	PROFESIONALES ESPECIALISTAS	ASIGNACIÓN DEL SERVICIO	EDUCACION (CUMPLE/NO CUMPLE)	EXPERIENCIA GENERAL (20%)	COMPETENCIA PARA EL TRABAJO (80 %)	SUB TOTAL	CALIFICACION ASIGNADA	PUNTAJE TOTAL
5	RUBEN DEL PUERTO	ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	CUMPLE	20	80	100	6	6,00
6	CESAR DOMINGUEZ	ESPECIALISTA AMBIENTAL	CUMPLE	20	80	100	5	5,00
7	JULIO BAREIRO	ESPECIALISTA GEOTECNICO	CUMPLE	20	80	100	5	5,00
8	PEDRO GAETE	ESPECIALISTA HIDROLOGO	CUMPLE	20	80	100	5	5,00
9	RAFAEL PRIETO	ESPECIALISTA EN CALCULO DE ESTRUCTURA	CUMPLE	20	80	100	5	5,00
							SUB TOTAL	26,00
							PUNTAJE PONDERADO CRITERIO iii) :	**60,00**

PAQUETE 2

NOMBRE DEL OFERENTE:		CONSORCIO PIRIPUCU						
FIRMAS		ELECTROPRA S.R.L. INEXSA						
N°	AREA GERENCIAL	ASIGNACIÓN DEL SERVICIO	EDUCACION (CUMPLE/NO CUMPLE)	EXPERIENCIA GENERAL (20 %)	COMPETENCIA PARA EL TRABAJO (80 %)	SUB TOTAL	CALIFICACION ASIGNADA	PUNTAJE TOTAL
1	ALCIDES VARGAS	DIRECTOR DE FISCALIZACION	CUMPLE	20	80	100	12	12,00
							SUB TOTAL	12,00
N°	PROFESIONALES A TIEMPO COMPLETO	ASIGNACIÓN DEL SERVICIO	EDUCACION (CUMPLE/NO CUMPLE)	EXPERIENCIA GENERAL (20%)	COMPETENCIA PARA EL TRABAJO (80 %)	SUB TOTAL	CALIFICACION ASIGNADA	PUNTAJE TOTAL
2	GUALBERTO CESPEDES	FISCAL RESIDENTE	CUMPLE	20	80	100	14	14,00
3	JOSE GOMEZ	ABOGADO	CUMPLE	20	80	100	4	4,00
4	CESAR CAÑETE	PERITO TASADOR	CUMPLE	20	80	100	4	4,00
							SUB TOTAL	22,00
N°	PROFESIONALES ESPECIALISTAS	ASIGNACIÓN DEL SERVICIO	EDUCACION (CUMPLE/NO CUMPLE)	EXPERIENCIA GENERAL (20%)	COMPETENCIA PARA EL TRABAJO (80 %)	SUB TOTAL	CALIFICACION ASIGNADA	PUNTAJE TOTAL
5	RUBEN DEL PUERTO	ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	CUMPLE	20	80	100	6	6,00
6	CESAR DOMINGUEZ	ESPECIALISTA AMBIENTAL	CUMPLE	20	80	100	5	5,00
7	JULIO BAREIRO	ESPECIALISTA GEOTECNICO	CUMPLE	20	80	100	5	5,00
8	PEDRO GAETE	ESPECIALISTA HIDROLOGO	CUMPLE	20	80	100	5	5,00
9	RAFAEL PRIETO	ESPECIALISTA EN CALCULO DE ESTRUCTURA	CUMPLE	20	80	100	5	5,00
							SUB TOTAL	26,00
							PUNTAJE PONDERADO CRITERIO iii) :	**60,00**

LUIS ORREGO

Arq. Ma. Magdalena Maciel
Coord. General Interina
UNE - FOCEM - MOPC

Ing. HUGO ARCE PALMA
Director de Vialidad
M.O.P.C.

LLAMADO MOPC N° 110/2019
ANEXO III - Calificaciones del Personal Clave y Competencia para el Trabajo

PAQUETE 2

NOMBRE DEL OFERENTE:		CONSORCIO PROSUL - CONSULPAR						
FIRMAS		PROSUL LTDA. CONSULPAR S.A.						
N°	AREA GERENCIAL	ASIGNACIÓN DEL SERVICIO	EDUCACION (CUMPLE/NO CUMPLE)	EXPERIENCIA GENERAL (20 %)	COMPETENCIA PARA EL TRABAJO (80 %)	SUB TOTAL	CALIFICACION ASIGNADA	PUNTAJE TOTAL
1	CELSO DE MAGALHAES	DIRECTOR DE FISCALIZACION	CUMPLE	20	80	100	12	12,00
							SUB TOTAL	12,00
N°	PROFESIONALES A TIEMPO COMPLETO	ASIGNACIÓN DEL SERVICIO	EDUCACION (CUMPLE/NO CUMPLE)	EXPERIENCIA GENERAL (20%)	COMPETENCIA PARA EL TRABAJO (80 %)	SUB TOTAL	CALIFICACION ASIGNADA	PUNTAJE TOTAL
2	VALTER DE ANDRADE JUNIOR	FISCAL RESIDENTE	CUMPLE	20	80	100	14	14,00
3	MARCELO BEAL CORDOVA	ABOGADO	CUMPLE	20	80	100	4	4,00
4	OSCAR MARTIN BARBOZA	PERITO TASADOR	CUMPLE	20	80	100	4	4,00
							SUB TOTAL	22,00
N°	PROFESIONALES ESPECIALISTAS	ASIGNACIÓN DEL SERVICIO	EDUCACION (CUMPLE/NO CUMPLE)	EXPERIENCIA GENERAL (20%)	COMPETENCIA PARA EL TRABAJO (80 %)	SUB TOTAL	CALIFICACION ASIGNADA	PUNTAJE TOTAL
5	NELSON FIGUEREDO KAMM	ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	CUMPLE	20	80	100	6	6,00
6	LUIS PEREIRA TROCHE	ESPECIALISTA AMBIENTAL	CUMPLE	20	80	100	5	5,00
7	JOSE FELIX PAVON	ESPECIALISTA GEOTECNICO	CUMPLE	20	80	100	5	5,00
8	CRISTIAN ESCOBAR	ESPECIALISTA HIDROLOGO	CUMPLE	20	80	100	5	5,00
9	YUJI SAMUEL YOSHIZAKI	ESPECIALISTA EN CALCULO DE ESTRUCTURA	CUMPLE	20	80	100	5	5,00
							SUB TOTAL	26,00
							PUNTAJE PONDERADO CRITERIO iii) :	**60,00**

LUIS ORREGO

Arq. Ma. Magdalena Maciel
Coord. General Interina
UNE - FOCEM - MOPC

Ing. HUGO ARCE PALMA
Director de Vialidad
M.O.P.C.

LLAMADO MOPC N° 110/2019
ANEXO III - Calificaciones del Personal Clave y Competencia para el Trabajo

PAQUETE 1

NOMBRE DEL OFERENTE:		CONSORCIO FISCALIZADOR SAN PEDRO						
FIRMAS		TECNODINAMICA S.R.L. INCONPAR S.A.						
N°	AREA GERENCIAL	ASIGNACIÓN DEL SERVICIO	EDUCACION (CUMPLE/NO CUMPLE)	EXPERIENCIA GENERAL (20 %)	COMPETENCIA PARA EL TRABAJO (80 %)	SUB TOTAL	CALIFICACION ASIGNADA	PUNTAJE TOTAL
1	SALVADOR GULINO	DIRECTOR DE FISCALIZACION	CUMPLE	20	80	100	12	12,00
							SUB TOTAL	12,00
N°	PROFESIONALES A TIEMPO COMPLETO Y PARCIAL	ASIGNACIÓN DEL SERVICIO	EDUCACION (CUMPLE/NO CUMPLE)	EXPERIENCIA GENERAL (20%)	COMPETENCIA PARA EL TRABAJO (80 %)	SUB TOTAL	CALIFICACION ASIGNADA	PUNTAJE TOTAL
2	ALCIDES PRIETO	FISCAL RESIDENTE	CUMPLE	20	80	100	14	14,00
3	JOSE GOMEZ	ABOGADO	CUMPLE	20	80	100	4	4,00
4	CESAR CAÑETE	PERITO TASADOR	CUMPLE	20	80	100	4	4,00
							SUB TOTAL	22,00
N°	PROFESIONALES ESPECIALISTAS	ASIGNACIÓN DEL SERVICIO	EDUCACION (CUMPLE/NO CUMPLE)	EXPERIENCIA GENERAL (20%)	COMPETENCIA PARA EL TRABAJO (80 %)	SUB TOTAL	CALIFICACION ASIGNADA	PUNTAJE TOTAL
5	RUBEN DEL PUERTO	ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	CUMPLE	20	80	100	6	6,00
6	NESTOR CARDOZO	ESPECIALISTA AMBIENTAL	CUMPLE	20	80	100	5	5,00
7	CESAR LOPEZ	ESPECIALISTA GEOTECNICO	CUMPLE	20	80	100	5	5,00
8	FEDERICO GANDOLFO	ESPECIALISTA HIDROLOGO	CUMPLE	20	80	100	5	5,00
9	YUHI YOSHIZAKI	ESPECIALISTA EN CALCULO DE ESTRUCTURA	CUMPLE	20	80	100	5	5,00
							SUB TOTAL	26,00
							PUNTAJE PONDERADO CRITERIO iii) :	**60,00**

PAQUETE 2

NOMBRE DEL OFERENTE:		CONSORCIO FISCALIZADOR SAN PEDRO						
FIRMAS		TECNODINAMICA S.R.L. INCONPAR S.A.						
N°	AREA GERENCIAL	ASIGNACIÓN DEL SERVICIO	EDUCACION (CUMPLE/NO CUMPLE)	EXPERIENCIA GENERAL (20 %)	COMPETENCIA PARA EL TRABAJO (80 %)	SUB TOTAL	CALIFICACION ASIGNADA	PUNTAJE TOTAL
1	SALVADOR GULINO	DIRECTOR DE FISCALIZACION	CUMPLE	20	80	100	12	12,00
							SUB TOTAL	12,00
N°	PROFESIONALES A TIEMPO COMPLETO Y PARCIAL	ASIGNACIÓN DEL SERVICIO	EDUCACION (CUMPLE/NO CUMPLE)	EXPERIENCIA GENERAL (20%)	COMPETENCIA PARA EL TRABAJO (80 %)	SUB TOTAL	CALIFICACION ASIGNADA	PUNTAJE TOTAL
2	ALCIDES PRIETO	FISCAL RESIDENTE	CUMPLE	20	80	100	14	14,00
3	JOSE GOMEZ	ABOGADO	CUMPLE	20	80	100	4	4,00
4	CESAR CAÑETE	PERITO TASADOR	CUMPLE	20	80	100	4	4,00
							SUB TOTAL	22,00
N°	PROFESIONALES ESPECIALISTAS	ASIGNACIÓN DEL SERVICIO	EDUCACION (CUMPLE/NO CUMPLE)	EXPERIENCIA GENERAL (20%)	COMPETENCIA PARA EL TRABAJO (80 %)	SUB TOTAL	CALIFICACION ASIGNADA	PUNTAJE TOTAL
5	RUBEN DEL PUERTO	ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	CUMPLE	20	80	100	6	6,00
6	NESTOR CARDOZO	ESPECIALISTA AMBIENTAL	CUMPLE	20	80	100	5	5,00
7	CESAR LOPEZ	ESPECIALISTA GEOTECNICO	CUMPLE	20	80	100	5	5,00
8	FEDERICO GANDOLFO	ESPECIALISTA HIDROLOGO	CUMPLE	20	80	100	5	5,00
9	YUHI YOSHIZAKI	ESPECIALISTA EN CALCULO DE ESTRUCTURA	CUMPLE	20	80	100	5	5,00
							SUB TOTAL	26,00
							PUNTAJE PONDERADO CRITERIO iii) :	**60,00**

LUIS ORREGO

Arq. Ma. Magdalena Maciel
Coord. General Interina
UNE - FOCEM - MOPC

Ing. HUGO ARCE PALMA
Director de Vialidad
M.O.P.C.

LLAMADO MOPC N° 110/2019
ANEXO III - Calificaciones del Personal Clave y Competencia para el Trabajo

PAQUETE 1

NOMBRE DEL OFERENTE:		CONSORCIO CONTROL RUTA 5						
FIRMAS		DYNASTEST LTDA. INGENEG S.A.						
N°	AREA GERENCIAL	ASIGNACIÓN DEL SERVICIO	EDUCACION (CUMPLE/NO CUMPLE)	EXPERIENCIA GENERAL (20 %)	COMPETENCIA PARA EL TRABAJO (80 %)	SUB TOTAL	CALIFICACION ASIGNADA	PUNTAJE TOTAL
1	ERNESTO PRESSLER	DIRECTOR DE FISCALIZACION	CUMPLE	20	80	100	12	12,00
							SUB TOTAL	12,00
N°	PROFESIONALES A TIEMPO COMPLETO Y PARCIAL	ASIGNACIÓN DEL SERVICIO	EDUCACION (CUMPLE/NO CUMPLE)	EXPERIENCIA GENERAL (20%)	COMPETENCIA PARA EL TRABAJO (80 %)	SUB TOTAL	CALIFICACION ASIGNADA	PUNTAJE TOTAL
2	NABUCODONOZOR AQUINO	FISCAL RESIDENTE	CUMPLE	20	80	100	14	14,00
3	JOSE CARVALLO	ABOGADO	CUMPLE	20	64	84	4	3,36
4	SERGIO FANEGO	PERITO TASADOR	CUMPLE	20	80	100	4	4,00
							SUB TOTAL	21,36
N°	PROFESIONALES ESPECIALISTAS	ASIGNACIÓN DEL SERVICIO	EDUCACION (CUMPLE/NO CUMPLE)	EXPERIENCIA GENERAL (20%)	COMPETENCIA PARA EL TRABAJO (80 %)	SUB TOTAL	CALIFICACION ASIGNADA	PUNTAJE TOTAL
5	LEONARDO APPEL PREUSSLER	ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	CUMPLE	20	80	100	6	6,00
6	DIEGO HERREROS FALCON	ESPECIALISTA AMBIENTAL	CUMPLE	20	80	100	5	5,00
7	JOSE PAVON	ESPECIALISTA GEOTECNICO	CUMPLE	20	80	100	5	5,00
8	CRISTIAN ESCOBAR	ESPECIALISTA HIDROLOGO	CUMPLE	20	80	100	5	5,00
9	RAFAEL PRIETO	ESPECIALISTA EN CALCULO DE ESTRUCTURA	CUMPLE	20	80	100	5	5,00
							SUB TOTAL	26,00
							PUNTAJE PONDERADO CRITERIO iii) :	**59,36**

PAQUETE 2

NOMBRE DEL OFERENTE:		CONSORCIO CONTROL RUTA 5						
FIRMAS		DYNASTEST LTDA. INGENEG S.A.						
N°	AREA GERENCIAL	ASIGNACIÓN DEL SERVICIO	EDUCACION (CUMPLE/NO CUMPLE)	EXPERIENCIA GENERAL (20 %)	COMPETENCIA PARA EL TRABAJO (80 %)	SUB TOTAL	CALIFICACION ASIGNADA	PUNTAJE TOTAL
1	ERNESTO PRESSLER	DIRECTOR DE FISCALIZACION	CUMPLE	20	80	100	12	12,00
							SUB TOTAL	12,00
N°	PROFESIONALES A TIEMPO COMPLETO Y PARCIAL	ASIGNACIÓN DEL SERVICIO	EDUCACION (CUMPLE/NO CUMPLE)	EXPERIENCIA GENERAL (20%)	COMPETENCIA PARA EL TRABAJO (80 %)	SUB TOTAL	CALIFICACION ASIGNADA	PUNTAJE TOTAL
2	NABUCODONOZOR AQUINO	FISCAL RESIDENTE	CUMPLE	20	80	100	14	14,00
3	JOSE CARVALLO	ABOGADO	CUMPLE	20	64	84	4	3,36
4	SERGIO FANEGO	PERITO TASADOR	CUMPLE	20	80	100	4	4,00
							SUB TOTAL	21,36
N°	PROFESIONALES ESPECIALISTAS	ASIGNACIÓN DEL SERVICIO	EDUCACION (CUMPLE/NO CUMPLE)	EXPERIENCIA GENERAL (20%)	COMPETENCIA PARA EL TRABAJO (80 %)	SUB TOTAL	CALIFICACION ASIGNADA	PUNTAJE TOTAL
5	LEONARDO APPEL PREUSSLER	ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	CUMPLE	20	80	100	6	6,00
6	DIEGO HERREROS FALCON	ESPECIALISTA AMBIENTAL	CUMPLE	20	80	100	5	5,00
7	JOSE PAVON	ESPECIALISTA GEOTECNICO	CUMPLE	20	80	100	5	5,00
8	CRISTIAN ESCOBAR	ESPECIALISTA HIDROLOGO	CUMPLE	20	80	100	5	5,00
9	RAFAEL PRIETO	ESPECIALISTA EN CALCULO DE ESTRUCTURA	CUMPLE	20	80	100	5	5,00
							SUB TOTAL	26,00
							PUNTAJE PONDERADO CRITERIO iii) :	**59,36**

LUIS DARREGO

Arq. Ma. Magdalena Maciel
Coord. General Interina
UNE - FOCEM - MOPC

Ing. HUGO ARCE PALMA
Director de Vialidad
M.O.P.C.

LLAMADO MOPC N° 110/2019
ANEXO III - Calificaciones del Personal Clave y Competencia para el Trabajo

PAQUETE 1

NOMBRE DEL OFERENTE:		CONSORCIO ITYAC CIALPA						
FIRMAS		ITYAC CIALPA S.A.						
N°	AREA GERENCIAL	ASIGNACIÓN DEL SERVICIO	EDUCACION (CUMPLE/NO CUMPLE)	EXPERIENCIA GENERAL (20 %)	COMPETENCIA PARA EL TRABAJO (80 %)	SUB TOTAL	CALIFICACION ASIGNADA	PUNTAJE TOTAL
1	LUIS ENRIQUE FERNANDEZ	DIRECTOR DE FISCALIZACION	CUMPLE	20	80	100	12	12,00
							SUB TOTAL	12,00
N°	PROFESIONALES A TIEMPO COMPLETO Y PARCIAL	ASIGNACIÓN DEL SERVICIO	EDUCACION (CUMPLE/NO CUMPLE)	EXPERIENCIA GENERAL (20%)	COMPETENCIA PARA EL TRABAJO (80 %)	SUB TOTAL	CALIFICACION ASIGNADA	PUNTAJE TOTAL
2	CIRA LIDIA CARDOZO	FISCAL RESIDENTE	CUMPLE	20	80	100	14	14,00
3	LUIS MARIANO MELGAREJO	ABOGADO	CUMPLE	20	80	100	4	4,00
4	DANIEL MARCOS LIRD	PERITO TASADOR	CUMPLE	20	80	100	4	4,00
							SUB TOTAL	22,00
N°	PROFESIONALES ESPECIALISTAS	ASIGNACIÓN DEL SERVICIO	EDUCACION (CUMPLE/NO CUMPLE)	EXPERIENCIA GENERAL (20%)	COMPETENCIA PARA EL TRABAJO (80 %)	SUB TOTAL	CALIFICACION ASIGNADA	PUNTAJE TOTAL
5	ANDRES PUGLIESSI	ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	CUMPLE	20	80	100	6	6,00
6	LUIS IGNACIO GRACIA	ESPECIALISTA AMBIENTAL	CUMPLE	20	80	100	5	5,00
7	CESAR MANUEL LOPEZ	ESPECIALISTA GEOTECNICO	CUMPLE	20	80	100	5	5,00
8	MARIA BELEN ALONSO	ESPECIALISTA HIDROLOGO	CUMPLE	20	80	100	5	5,00
9	SERGIO DANIEL CARDOZO	ESPECIALISTA EN CALCULO DE ESTRUCTURA	CUMPLE	20	80	100	5	5,00
							SUB TOTAL	26,00
							PUNTAJE PONDERADO CRITERIO iii) :	**60,00**

PAQUETE 2

NOMBRE DEL OFERENTE:		CONSORCIO ITYAC CIALPA						
FIRMAS		ITYAC CIALPA S.A.						
N°	AREA GERENCIAL	ASIGNACIÓN DEL SERVICIO	EDUCACION (CUMPLE/NO CUMPLE)	EXPERIENCIA GENERAL (20 %)	COMPETENCIA PARA EL TRABAJO (80 %)	SUB TOTAL	CALIFICACION ASIGNADA	PUNTAJE TOTAL
1	LUIS ENRIQUE FERNANDEZ	DIRECTOR DE FISCALIZACION	CUMPLE	20	80	100	12	12,00
							SUB TOTAL	12,00
N°	PROFESIONALES A TIEMPO COMPLETO Y PARCIAL	ASIGNACIÓN DEL SERVICIO	EDUCACION (CUMPLE/NO CUMPLE)	EXPERIENCIA GENERAL (20%)	COMPETENCIA PARA EL TRABAJO (80 %)	SUB TOTAL	CALIFICACION ASIGNADA	PUNTAJE TOTAL
2	CIRA LIDIA CARDOZO	FISCAL RESIDENTE	CUMPLE	20	80	100	14	14,00
3	LUIS MARIANO MELGAREJO	ABOGADO	CUMPLE	20	80	100	4	4,00
4	DANIEL MARCOS LIRD	PERITO TASADOR	CUMPLE	20	80	100	4	4,00
							SUB TOTAL	22,00
N°	PROFESIONALES ESPECIALISTAS	ASIGNACIÓN DEL SERVICIO	EDUCACION (CUMPLE/NO CUMPLE)	EXPERIENCIA GENERAL (20%)	COMPETENCIA PARA EL TRABAJO (80 %)	SUB TOTAL	CALIFICACION ASIGNADA	PUNTAJE TOTAL
5	ANDRES PUGLIESSI	ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	CUMPLE	20	80	100	6	6,00
6	LUIS IGNACIO GRACIA	ESPECIALISTA AMBIENTAL	CUMPLE	20	80	100	5	5,00
7	CESAR MANUEL LOPEZ	ESPECIALISTA GEOTECNICO	CUMPLE	20	80	100	5	5,00
8	MARIA BELEN ALONSO	ESPECIALISTA HIDROLOGO	CUMPLE	20	80	100	5	5,00
9	SERGIO DANIEL CARDOZO	ESPECIALISTA EN CALCULO DE ESTRUCTURA	CUMPLE	20	80	100	5	5,00
							SUB TOTAL	26,00
							PUNTAJE PONDERADO CRITERIO iii) :	**60,00**

LUIS DARREGO

Arq. Ma. Magdalena Maciel
Coord. General Interina
UNE - FOCEM - MOPC

Ing. HUGO ARCE PALMA
Director de Vialidad
M.O.P.C.

LLAMADO MOPC N° 110/2019
ANEXO IV - Resumen de Puntajes Totales

PAQUETE 1

N°	FACTORES	TOTAL	1	2	3	4	5
			CONSULTORA GUARANI	CONSORCIO ICAGRILATIN	CONSORCIO TACUARA	CONSORCIO INGSER CONSULBAIRES	CONSORCIO PIRIPUCU
i	Experiencia especifica de los consultores pertinentes a las tareas	20	18,74	19,83	19,88	18,75	19,91
ii	Lógica de la metodología y plan de trabajo propuestos en respuesta a los términos de referencia	20	20,00	11,00	20,00	20,00	20,00
iii	Calificaciones del personal profesional clave y competencia para el trabajo	60	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	PUNTAJES TOTALES	100	**98,74**	**90,83**	**99,88**	**98,75**	**99,91**
	RESULTADO		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

PAQUETE 1

N°	FACTORES	TOTAL	6	7	8	9
			CONSORCIO PROSUL CONSULPAR	CONSORCIO FISCALIZADOR SAN PEDRO	CONSORCIO CONTROL RUTA 5	CONSORCIO YTIAC CIALPA
i	Experiencia especifica de los consultores pertinentes a las tareas	20	NO PRESENTA PROPUESTA	19,40	19,02	19,41
ii	Lógica de la metodología y plan de trabajo propuestos en respuesta a los términos de referencia	20		17,50	20,00	13,50
iii	Calificaciones del personal profesional clave y competencia para el trabajo	60		60,00	59,36	60,00
	PUNTAJES TOTALES	100	**0,00**	**96,90**	**98,38**	**92,91**
	RESULTADO		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Observación: El mínimo puntaje técnico (Pt) requerido para calificar es de 75 puntos.

LUIS ORREGO

Arq. Ma. Magdalena Maciel
Coord. General Interina
UNE - FOCEM - MOPC

Ing. HUGO ARCE PALMA
Director de Vialidad
M.O.P.C.

LLAMADO MOPC N° 110/2019
ANEXO IV - Resumen de Puntajes Totales

PAQUETE 2

N°	FACTORES	TOTAL	1	2	3	4	5
			CONSULTORA GUARANI	CONSORCIO ICAGRILATIN	CONSORCIO TACUARA	CONSORCIO INGSER CONSULBAIRES	CONSORCIO PIRIPUCU
i	Experiencia especifica de los consultores pertinentes a las tareas	20	18,74	19,83	19,88	18,75	19,91
ii	Lógica de la metodología y plan de trabajo propuestos en respuesta a los términos de referencia	20	20,00	11,00	20,00	20,00	20,00
iii	Calificaciones del personal profesional clave y competencia para el trabajo	60	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
	PUNTAJES TOTALES	100	**98,74**	**90,83**	**99,88**	**98,75**	**99,91**
	RESULTADO		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

PAQUETE 2

N°	FACTORES	TOTAL	6	7	8	9
			CONSORCIO PROSUL CONSULPAR	CONSORCIO FISCALIZADOR SAN PEDRO	CONSORCIO CONTROL RUTA 5	CONSORCIO YTIAC CIALPA
i	Experiencia especifica de los consultores pertinentes a las tareas	20	19,88	19,40	19,02	19,41
ii	Lógica de la metodología y plan de trabajo propuestos en respuesta a los términos de referencia	20	20,00	17,50	20,00	13,50
iii	Calificaciones del personal profesional clave y competencia para el trabajo	60	60,00	60,00	59,36	60,00
	PUNTAJES TOTALES	100	**99,88**	**96,90**	**98,38**	**92,91**
	RESULTADO		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Observación: El mínimo puntaje técnico (Pt) requerido para calificar es de 75 puntos.

LUIS ORREGO

Arq. Ma. Magdalena Maciel
Coord. General Interina
UNE - FOCEM - MOPC

Ing. HUGO ARCE PALMA
Director de Vialidad
M.O.P.C.