MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

Obs.: Mejoramiento de la calle Brasil, Atlanta desde Luis Maria Argaña hasta Fernando de Pinedo desde Vittorio Curiel hasta Brasil de la ciudad de San Lorenzo. Id: 308.748.

					LOS TRIGALES SA		CHAVES CONSTRUCCIONES SAI		LIDER SRL		HM CONSTRUCCIONES	
IT	Codigo	RUBRO — DESCRIPCIÓN	Un.	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	72131701-010	Remoción y reposición de cordones prefabricados de H °, **CALLE BRASIL e/ FERNANDO DE PINEDO Y PAV. EXISTENTE**	ml	30	80.152	2.404.560	71.717	2.151.510	20.000	600.000	60.000	1.800.000
2	72131701-010	Remoción de pavimento asfáltico, **CALLE BRASIL e/ FERNANDO DE PINEDO Y PAV. EXISTENTE**	m2	572,4	28.160	16.118.784	5.079	2.907.220	12.000	6.868.800	30.000	17.172.000
3	72131701-010	Remoción de empedrado, **CALLE BRASIL e/ FERNANDO DE PINEDO Y PAV. EXISTENTE**	m2	572,4	12.812	7.333.589	2.258	1.292.479	6.000	3.434.400	15.000	8.586.000
4	72131701-010	Excavación mecánica de suelo no apto (H=0,80m de profundidad), **CALLE BRASIL e/ FERNANDO DE PINEDO Y PAV. EXISTENTE**	m3	457,92	24.820	11.365.574	9.488	4.344.745	45.000	20.606.400	30.000	13.737.600
5	72131701-010	Relleno y compactación con destape de cantera (H=0,40m), **CALLE BRASIL e/ FERNANDO DE PINEDO Y PAV. EXISTENTE**	m3	320	181.415	58.052.800	179.861	57.555.520	180.000	57.600.000	90.000	28.800.000
6	72131701-010	Base Telford para base de carpeta asfáltica (e=0,25m), **CALLE BRASIL e/ FERNANDO DE PINEDO Y PAV. EXISTENTE**	m2	572,4	61.364	35.124.754	44.956	25.732.814	45.000	25.758.000	60.000	34.344.000
7	72131701-010	Carpeta y badenes de hormigón simple e=0,17m Fck=260Kg/cm2, **CALLE BRASIL e/ FERNANDO DE PINEDO Y PAV. EXISTENTE**	m2	572,4	319.614	182.947.054	219.846	125.839.850	248.000	141.955.200	150.000	85.860.000
8	72131701-010	Vigas de borde 25x40cm - Fck=260Kg/cm2, **CALLE BRASIL e/ FERNANDO DE PINEDO Y PAV. EXISTENTE**	ml	30	220.133	6.603.990	159.847	4.795.410	180.000	5.400.000	120.000	3.600.000
9	72131701-010	Remoción de pavimento asfáltico, **CALLE BRASIL e/ FERNANDO DE PINEDO Y PAV. EXISTENTE**, (Cunetas de hormigón simple A=0,60m e=0,12m Fck=260Kg/cm2,)	m2	90	28.160	2.534.400	5.079	457.110	12.000	1.080.000	30.000	2.700.000
10	72131701-010	Remoción y reposición de empedrado, **CALLE BRASIL e/ FERNANDO DE PINEDO Y PAV. EXISTENTE** , (Cunetas de hormigón simple A=0,60m e=0,12m Fck=260Kg/cm2,)	m2	90	60.177	5.415.930	2.258	203.220	35.000	3.150.000	30.000	2.700.000
11	72131701-010	Excavación de suelo, **CALLE BRASIL e/ FERNANDO DE PINEDO Y PAV. EXISTENTE** , (Cunetas de hormigón simple A=0,60m e=0,12m Fck=260Kg/cm2,)	m3	30	27.102	813.060	18.846	565.380	45.000	1.350.000	30.000	900.000
12	72131701-010	Compactación de base, **CALLE BRASIL e/ FERNANDO DE PINEDO Y PAV. EXISTENTE**, (Cunetas de hormigón simple A=0,60m e=0,12m Fck=260Kg/cm2,)	m2	90	8.088	727.920	5.047	454.230	12.000	1.080.000	20.000	1.800.000
13	72131701-010	Cuneta de hormigón simple A=0,60m e=0,12m Fck=260Kg/cm2, **CALLE BRASIL e/ FERNANDO DE PINEDO Y PAV. EXISTENTE,** , (Cunetas de hormigón simple A=0,60m e=0,12m Fck=260Kg/cm2,)	ml	90	231.081	20.797.290	113.257	10.193.130	150.000	13.500.000	100.000	9.000.000
14	72131701-010	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra, **CALLE BRASIL e/ FERNANDO DE PINEDO Y PAV. EXISTENTE,** , (Cunetas de hormigón simple A=0,60m e=0,12m Fck=260Kg/cm2,)	m3	634	28.160	17.853.440	65.130	41.292.420	45.000	28.530.000	30.000	19.020.000

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
U.O.C.
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

María Ovelar de
Directora
Un. Operat. de Contrat

15	72131701-010	Remoción y reposición de empedrado, **CALLE FERNANDO DE PINEDO e/ BRASIL Y Av. CURIEL**, (Pavimento de hormigón y badenes e=0,17m Fck=260Kg/cm2; A= 365, 60m2)	m2	365,6	60.177	22.000.711	47.819	17.482.626	35.000	12.796.000	30.000	10.968.000
16	72131701-010	Excavación de suelo **CALLE FERNANDO DE PINEDO e/ BRASIL Y Av. CURIEL**, (Pavimento de hormigón y badenes e=0,17m Fck=260Kg/cm2; A= 365, 60m2)	m3	135,27	27.102	3.666.088	9.488	1.283.442	45.000	6.087.150	30.000	4.058.100
17	72131701-010	Compactación de base **CALLE FERNANDO DE PINEDO e/ BRASIL Y Av. CURIEL**, (Pavimento de hormigón y badenes e=0,17m Fck=260Kg/cm2; A= 365, 60m2)	m2	365,6	8.088	2.956.973	3.054	1.116.542	12.000	4.387.200	20.000	7.312.000
18	72131701-010	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra **CALLE FERNANDO DE PINEDO e/ BRASIL Y Av. CURIEL**, (Pavimento de hormigón y badenes e=0,17m Fck=260Kg/cm2; A= 365, 60m2)	m3	175,85	28.160	4.951.936	65.130	11.453.111	45.000	7.913.250	30.000	5.275.500
19	72131701-010	Carpeta y badenes de hormigón simple e=0,17m Fck=260Kg/cm2 **CALLE FERNANDO DE PINEDO e/ BRASIL Y Av. CURIEL**, (Pavimento de hormigón y badenes e=0,17m Fck=260Kg/cm2; A= 365, 60m2)	m2	365,6	314.336	114.921.242	219.846	80.375.698	248.000	90.668.800	150.000	54.840.000
20	72131701-010	Vigas de borde 25x40cm - Fck=260Kg/cm2 **CALLE FERNANDO DE PINEDO e/ BRASIL Y Av. CURIEL**, (Pavimento de hormigón y badenes e=0,17m Fck=260Kg/cm2; A= 365, 60m2)	ml	174	220.133	38.303.142	159.847	27.813.378	180.000	31.320.000	120.000	20.880.000
21	72131701-010	Remoción y reposición de empedrado **CALLE FERNANDO DE PINEDO e/ BRASIL Y Av. CURIEL**, (Cunetas de hormigón simple A=0,60m e=0,12m Fck=260Kg/cm2; L=935 ml.)	m2	935	60.177	56.265.495	34.669	32.415.515	35.000	32.725.000	30.000	28.050.000
22	72131701-010	Excavación de suelo **CALLE FERNANDO DE PINEDO e/ BRASIL Y Av. CURIEL**, (Cunetas de hormigón simple A=0,60m e=0,12m Fck=260Kg/cm2; L=935 ml.)	m3	299,2	27.102	8.108.918	18.846	5.638.723	45.000	13.464.000	30.000	8.976.000
23	72131701-010	Compactación de base **CALLE FERNANDO DE PINEDO e/ BRASIL Y Av. CURIEL**, (Cunetas de hormigón simple A=0,60m e=0,12m Fck=260Kg/cm2; L=935 ml.)	m2	935	8.088	7.562.280	5.047	4.718.945	12.000	11.220.000	20.000	18.700.000
24	72131701-010	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra **CALLE FERNANDO DE PINEDO e/ BRASIL Y Av. CURIEL**, (Cunetas de hormigón simple A=0,60m e=0,12m Fck=260Kg/cm2; L=935 ml.)	m3	388,96	28.160	10.953.114	65.130	25.332.965	45.000	17.503.200	30.000	11.668.800
25	72131701-010	Cuneta de hormigón simple A=0,60m e=0,12m Fck=260Kg/cm2 **CALLE FERNANDO DE PINEDO e/ BRASIL Y Av. CURIEL**, (Cunetas de hormigón simple A=0,60m e=0,12m Fck=260Kg/cm2; L=935 ml.)	ml	935	231.081	216.060.735	113.257	105.895.295	150.000	140.250.000	100.000	93.500.000
26	72131701-010	Remoción y reposición de cordones prefabricados de Hº **CALLE FERNANDO DE PINEDO e/ BRASIL Y Av. CURIEL**, (Carpeta con hormigón asfaltico en caliente; A=4180m2)	ml	150	80.152	12.022.800	71.717	10.757.550	20.000	3.000.000	60.000	9.000.000
27	72131701-010	Remoción y reposición de empedrado **CALLE FERNANDO DE PINEDO e/ BRASIL Y Av. CURIEL**, (Carpeta con hormigón asfaltico en caliente; A=4180m2)	m2	2.300	60.177	138.407.100	47.819	109.983.700	35.000	80.500.000	30.000	69.000.000
28	72131701-010	Excavación de suelo no apto, bolsones (H=0,80m de profundidad) **CALLE FERNANDO DE PINEDO e/ BRASIL Y Av. CURIEL**, (Carpeta con hormigón asfaltico en caliente; A=4180m2)	m3	1.840	24.820	45.668.800	9.488	17.457.920	45.000	82.800.000	30.000	55.200.000

U.O.C.

María Ovelar

Un. Operat. de C

29	72131701-010	Relleno y compactación con destape de cantera (H=0,55m) **CALLE FERNANDO DE PINEDO e/ BRASIL Y Av. CURIEL**, (Carpeta con hormigón asfaltico en caliente; A=4180m2)	m3	1.265	181.415	229.489.975	179.861	227.524.165	180.000	227.700.000	90.000	113.850.000
30	72131701-010	Bacheo y restitución del gálibo - Tasa 40Kg/m2 **CALLE FERNANDO DE PINEDO e/ BRASIL Y Av. CURIEL**, (Carpeta con hormigón asfaltico en caliente; A=4180m2)	tn	167,2	715.026	119.552.347	629.687	105.283.666	750.000	125.400.000	1.100.000	183.920.000
31	72131701-010	Riego de liga (para bacheo y restitución del gálibo y para carpeta asfáltica) **CALLE FERNANDO DE PINEDO e/ BRASIL Y Av. CURIEL**, (Carpeta con hormigón asfaltico en caliente; A=4180m2)	lts	6.270	6.653	41.714.310	6.398	40.115.460	6.300	39.501.000	10.000	62.700.000
32	72131701-010	Carpeta con hormigón asfáltico en caliente - Tasa 100 Kg/m2 **CALLE FERNANDO DE PINEDO e/ BRASIL Y Av. CURIEL**, (Carpeta con hormigón asfaltico en caliente; A=4180m2)	tn	418	715.026	298.880.868	584.143	244.171.774	750.000	313.500.000	1.050.000	438.900.000
33	72131701-010	Remoción y reposición de empedrado **CALLE ATLANTA e/ FERNANDO DE PINEDO Y Av. LUIS MARÍA ARGAÑA** (Pavimento de Hormigon y badenes e=0,17m Fck=260 Kg/cm2; A=185,00m2)	m2	185	60.177	11.132.745	47.819	8.846.515	35.000	6.475.000	30.000	5.550.000
34	72131701-010	Excavación de suelo **CALLE ATLANTA e/ FERNANDO DE PINEDO Y Av. LUIS MARÍA ARGAÑA** (Pavimento de Hormigon y badenes e=0,17m Fck=260 Kg/cm2; A=185,00m2)	m3	68,45	27.102	1.855.132	9.488	649.454	45.000	3.080.250	30.000	2.053.500
35	72131701-010	Compactación de base **CALLE ATLANTA e/ FERNANDO DE PINEDO Y Av. LUIS MARÍA ARGAÑA** (Pavimento de Hormigon y badenes e=0,17m Fck=260 Kg/cm2; A=185,00m2)	m2	185	8.088	1.496.280	3.054	564.990	12.000	2.220.000	20.000	3.700.000
36	72131701-010	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra **CALLE ATLANTA e/ FERNANDO DE PINEDO Y Av. LUIS MARÍA ARGAÑA** (Pavimento de Hormigon y badenes e=0,17m Fck=260 Kg/cm2; A=185,00m2)	m3	89	28.160	2.506.240	65.130	5.796.570	45.000	4.005.000	30.000	2.670.000
37	72131701-010	Carpeta y badenes de hormigón simple e=0,17m Fck=260Kg/cm2 **CALLE ATLANTA e/ FERNANDO DE PINEDO Y Av. LUIS MARÍA ARGAÑA** (Pavimento de Hormigon y badenes e=0,17m Fck=260 Kg/cm2; A=185,00m2)	m2	185	326.074	60.323.690	219.846	40.671.510	248.000	45.880.000	150.000	27.750.000
38	72131701-010	Vigas de borde 25x40cm - Fck=260Kg/cm2 **CALLE ATLANTA e/ FERNANDO DE PINEDO Y Av. LUIS MARÍA ARGAÑA** (Pavimento de Hormigon y badenes e=0,17m Fck=260 Kg/cm2; A=185,00m2)	ml	92	220.133	20.252.236	159.847	14.705.924	180.000	16.560.000	120.000	11.040.000
39	72131701-010	Remoción y reposición de empedrado **CALLE ATLANTA e/ FERNANDO DE PINEDO Y Av. LUIS MARÍA ARGAÑA** (Cunetas de Hormigón simple A=0,60m e=0,12m Fck=260kg/cm2; L=1.015 ml)	m2	1.015	60.177	61.079.655	34.669	35.189.035	35.000	35.525.000	30.000	30.450.000
40	72131701-010	Excavación de suelo **CALLE ATLANTA e/ FERNANDO DE PINEDO Y Av. LUIS MARÍA ARGAÑA** (Cunetas de Hormigón simple A=0,60m e=0,12m Fck=260kg/cm2; L=1.015 ml)	m3	324,8	27.102	8.802.730	18.846	6.121.181	45.000	14.616.000	30.000	9.744.000
41	72131701-010	Compactación de base **CALLE ATLANTA e/ FERNANDO DE PINEDO Y Av. LUIS MARÍA ARGAÑA** (Cunetas de Hormigón simple A=0,60m e=0,12m Fck=260kg/cm2; L=1.015 ml)	m2	1.015	8.088	8.209.320	5.047	5.122.705	12.000	12.180.000	20.000	20.300.000

MUNICIPALIDAD DE SA
U.O.C.
María
Dire
Un. Operat. de

42	72131701-010	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra **CALLE ATLANTA e/ FERNANDO DE PINEDO Y Av. LUIS MARÍA ARGAÑA** (Cunetas de Hormigón simple A=0,60m e=0,12m Fck=260kg/cm2; L=1.015 ml)	m3	422,24	28.160	11.890.278	65.130	27.500.491	45.000	19.000.800	30.000	12.667.200
43	72131701-010	Cuneta de hormigón simple A=0,60m e=0,12m Fck=260Kg/cm2 **CALLE ATLANTA e/ FERNANDO DE PINEDO Y Av. LUIS MARÍA ARGAÑA** (Cunetas de Hormigón simple A=0,60m e=0,12m Fck=260kg/cm2; L=1.015 ml)	ml	1.015	231.081	234.547.215	113.257	114.955.855	150.000	152.250.000	100.000	101.500.000
44	72131701-010	Remoción y reposición de cordones prefabricados de Hº **CALLE ATLANTA e/ FERNANDO DE PINEDO Y Av. LUIS MARÍA ARGAÑA** (Carpeta con hormigón asfaltico en caliente; A= 4.260 m2)	ml	200	80.152	16.030.400	71.717	14.343.400	20.000	4.000.000	60.000	12.000.000
45	72131701-010	Remoción y reposición de empedrado **CALLE ATLANTA e/ FERNANDO DE PINEDO Y Av. LUIS MARÍA ARGAÑA** (Carpeta con hormigón asfaltico en caliente; A= 4.260 m2)	m2	400	60.177	24.070.800	47.819	19.127.600	35.000	14.000.000	30.000	12.000.000
46	72131701-010	Excavación de suelo no apto, bolsones (H=0,80m de profundidad) **CALLE ATLANTA e/ FERNANDO DE PINEDO Y Av. LUIS MARÍA ARGAÑA** (Carpeta con hormigón asfaltico en caliente; A= 4.260 m2)	m3	320	24.820	7.942.400	9.488	3.036.160	45.000	14.400.000	30.000	9.600.000
47	72131701-010	Relleno y compactación con destape de cantera (H=0,55m) **CALLE ATLANTA e/ FERNANDO DE PINEDO Y Av. LUIS MARÍA ARGAÑA** (Carpeta con hormigón asfaltico en caliente; A= 4.260 m2)	m3	220	181.415	39.911.300	179.861	39.569.420	180.000	39.600.000	90.000	19.800.000
48	72131701-010	Demolición de Hº existente en la calzada **CALLE ATLANTA e/ FERNANDO DE PINEDO Y Av. LUIS MARÍA ARGAÑA** (Carpeta con hormigón asfaltico en caliente; A= 4.260 m2)	m2	80	70.846	5.667.680	36.136	2.890.880	55.000	4.400.000	106.000	8.480.000
49	72131701-010	Bacheo y restitución del gálibo - Tasa 40Kg/m2 **CALLE ATLANTA e/ FERNANDO DE PINEDO Y Av. LUIS MARÍA ARGAÑA** (Carpeta con hormigón asfaltico en caliente; A= 4.260 m2)	tn	170,4	715.026	121.840.430	629.687	107.298.665	750.000	127.800.000	1.100.000	187.440.000
50	72131701-010	Riego de liga (para bacheo y restitución del gálibo y para carpeta asfáltica) **CALLE ATLANTA e/ FERNANDO DE PINEDO Y Av. LUIS MARÍA ARGAÑA** (Carpeta con hormigón asfaltico en caliente; A= 4.260 m2)	lts	6.390	6.653	42.512.670	6.398	40.883.220	6.300	40.257.000	10.000	63.900.000
51	72131701-010	Carpeta con hormigón asfáltico en caliente - Tasa 100 Kg/m2 **CALLE ATLANTA e/ FERNANDO DE PINEDO Y Av. LUIS MARÍA ARGAÑA** (Carpeta con hormigón asfaltico en caliente; A= 4.260 m2)	tn	426	715.026	304.601.076	584.143	248.844.918	750.000	319.500.000	1.050.000	447.300.000
52	72131701-010	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra **CALLE ATLANTA e/ FERNANDO DE PINEDO Y Av. LUIS MARÍA ARGAÑA** (Carpeta con hormigón asfaltico en caliente; A= 4.260 m2)	m3	426	28.160	11.996.160	65.130	27.745.380	45.000	19.170.000	30.000	12.780.000
53	72131701-010	Excavación de suelo **CALLE ATLANTA e/ FERNANDO DE PINEDO Y Av. LUIS MARÍA ARGAÑA** (Desagüe pluvial; L= 50ml)	m3	50	34.854	1.742.700	10.438	521.900	45.000	2.250.000	30.000	1.500.000
54	72131701-010	Base de piedra triturada (H=0,15m) **CALLE ATLANTA e/ FERNANDO DE PINEDO Y Av. LUIS MARÍA ARGAÑA** (Desagüe pluvial; L= 50ml)	m3	15	366.213	5.493.195	164.669	2.470.035	250.000	3.750.000	220.000	3.300.000

U.O.C.
Un. Operativa

55	72131701-010	Provisión e instalación de alcantarilla tubular de 800 mm **CALLE ATLANTA e/ FERNANDO DE PINEDO Y Av. LUIS MARÍA ARGAÑA** (Desagüe pluvial; L= 50ml)	ml	0	1.572.355	78.617.750	738.344	36.917.200	950.000	47.500.000	1.050.000	52.500.000
56	72131701-010	Relleno y compactación con arena lavada (desde base de triturada hasta 10 cm por encima de la cota clave superior) **CALLE ATLANTA e/ FERNANDO DE PINEDO Y Av. LUIS MARÍA ARGAÑA** (Desagüe pluvial; L= 50ml)	m3	100	133.374	13.337.400	72.175	7.217.500	125.000	12.500.000	110.000	11.000.000
57	72131701-010	Relleno y compactación con destape de cantera (H=0,30m) **CALLE ATLANTA e/ FERNANDO DE PINEDO Y Av. LUIS MARÍA ARGAÑA** (Desagüe pluvial; L= 50ml)	m3	30	181.415	5.442.450	179.861	5.395.830	180.000	5.400.000	90.000	2.700.000
58	72131701-010	Retiro de material excedente y limpieza del sitio de obra **CALLE ATLANTA e/ FERNANDO DE PINEDO Y Av. LUIS MARÍA ARGAÑA** (Desagüe pluvial; L= 50ml)	m3	65	28.160	1.830.400	65.130	4.233.450	45.000	2.925.000	30.000	1.950.000
						2.842.712.310		**2.167.225.301**		**2.520.892.450**		**2.500.492.700**

2.842.712.311

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
U.O.C.
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

María Ovelar de Castillo
Directora
Un. Operat. de Contrataciones

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CC CONSTRUCTORA		D Y D ARQ. Y CONST.SRL		PEGASUS SA		ALFREDO J.GASTON CONST	
Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
50.000	1.500.000	78.683	2.360.490	70.000	2.100.000	30.000	900.000
35.000	20.034.000	25.179	14.412.460	37.000	21.178.800	3.500	2.003.400
40.000	22.896.000	36.719	21.017.956	14.500	8.299.800	3.500	2.003.400
45.000	20.606.400	39.162	17.933.063	30.000	13.737.600	25.000	11.448.000
120.000	38.400.000	39.164	12.532.480	85.000	27.200.000	110.000	35.200.000
80.000	45.792.000	20.982	12.010.097	57.000	32.626.800	30.000	17.172.000
250.000	143.100.000	293.750	168.142.500	190.000	108.756.000	330.000	188.892.000
150.000	4.500.000	204.576	6.137.280	100.000	3.000.000	200.000	6.000.000
50.117	4.510.530	25.179	2.266.110	37.000	3.330.000	3.500	315.000
40.000	3.600.000	41.964	3.776.760	20.000	1.800.000	49.000	4.410.000
45.000	1.350.000	36.719	1.101.570	25.000	750.000	20.000	600.000
15.000	1.350.000	20.982	1.888.380	17.000	1.530.000	10.000	900.000
150.000	13.500.000	146.875	13.218.750	90.000	8.100.000	140.000	12.600.000
35.000	22.190.000	39.866	25.275.044	27.000	17.118.000	15.000	9.510.000

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
U.O.C.

María Opelar de Castillo
Directora
Un. Operat. de Contrataciones

42.000	15.355.200	41.964	15.342.038	32.000	11.699.200	49.000	17.914.400
25.000	3.381.750	36.719	4.966.979	25.000	3.381.750	25.000	3.381.750
15.000	5.484.000	20.982	7.671.019	17.000	6.215.200	10.000	3.656.000
25.000	4.396.250	39.866	7.010.436	27.000	4.747.950	15.000	2.637.750
250.000	91.400.000	293.750	107.395.000	190.000	69.464.000	330.000	120.648.000
150.000	26.100.000	204.576	35.596.224	100.000	17.400.000	200.000	34.800.000
40.000	37.400.000	41.964	39.236.340	32.000	29.920.000	49.000	45.815.000
25.000	7.480.000	36.719	10.986.325	25.000	7.480.000	15.000	4.488.000
15.000	14.025.000	20.982	19.618.170	17.000	15.895.000	10.000	9.350.000
25.000	9.724.000	39.866	15.506.279	27.000	10.501.920	15.000	5.834.400
150.000	140.250.000	146.875	137.328.125	100.000	93.500.000	140.000	130.900.000
50.000	7.500.000	78.683	11.802.450	70.000	10.500.000	30.000	4.500.000
40.000	92.000.000	41.964	96.517.200	32.000	73.600.000	49.000	112.700.000
15.000	27.600.000	36.719	67.562.960	29.000	53.360.000	25.000	46.000.000

Maria Oscar de Castillo
Directora
Un. Operat. de Contrataciones

120.000	151.800.000	41.964	53.084.460	80.000	101.200.000	110.000	139.150.000
1.250.000	209.000.000	925.683	154.774.198	1.050.000	175.560.000	940.000	157.168.000
6.500	40.755.000	11.583	72.625.410	10.000	62.700.000	9.000	56.430.000
1.100.000	459.800.000	925.683	386.935.494	1.050.000	438.900.000	940.000	392.920.000
40.000	7.400.000	41.964	7.763.340	32.000	5.920.000	49.000	9.065.000
25.000	1.711.250	36.719	2.513.416	25.000	1.711.250	18.000	1.232.100
35.000	6.475.000	20.982	3.881.670	17.000	3.145.000	10.000	1.850.000
35.000	3.115.000	39.866	3.548.074	27.000	2.403.000	15.000	1.335.000
250.000	46.250.000	293.750	54.343.750	190.000	35.150.000	330.000	61.050.000
150.000	13.800.000	204.576	18.820.992	100.000	9.200.000	200.000	18.400.000
40.000	40.600.000	41.964	42.593.460	32.000	32.480.000	49.000	49.735.000
25.000	8.120.000	36.719	11.926.331	25.000	8.120.000	18.000	5.846.400
15.000	15.225.000	20.982	21.296.730	17.000	17.255.000	10.000	10.150.000

María Pelar de Castillo
Directora
Dpto. Operat. de Contrataciones

25.000	10.556.000	39.866	16.833.020	27.000	11.400.480	15.000	6.333.600
150.000	152.250.000	146.875	149.078.125	100.000	101.500.000	140.000	142.100.000
50.000	10.000.000	78.683	15.736.600	70.000	14.000.000	30.000	6.000.000
40.000	16.000.000	41.964	16.785.600	32.000	12.800.000	49.000	19.600.000
50.000	16.000.000	36.719	11.750.080	29.000	9.280.000	25.000	8.000.000
120.000	26.400.000	41.964	9.232.080	80.000	17.600.000	110.000	24.200.000
120.000	9.600.000	17.802	1.424.160	110.000	8.800.000	35.000	2.800.000
1.100.000	187.440.000	925.683	157.736.383	1.050.000	178.920.000	940.000	160.176.000
6.500	41.535.000	11.583	74.015.370	10.000	63.900.000	9.000	57.510.000
1.100.000	468.600.000	925.683	394.340.958	1.050.000	447.300.000	940.000	400.440.000
25.000	10.650.000	39.866	16.982.916	27.000	11.502.000	15.000	6.390.000
50.000	2.500.000	36.719	1.835.950	29.000	1.450.000	25.000	1.250.000
260.000	3.900.000	158.236	2.373.540	200.000	3.000.000	160.000	2.400.000

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
U.O.C.
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Maria Ovelar de Castillo
Directora
Un. Operat. de Contrataciones

1.250.000	62.500.000	3.193.419	159.670.950	1.050.000	52.500.000	1.100.000	55.000.000
65.000	6.500.000	43.156	4.315.600	80.000	8.000.000	40.000	4.000.000
120.000	3.600.000	37.977	1.139.310	80.000	2.400.000	110.000	3.300.000
25.000	1.625.000	39.866	2.591.290	27.000	1.755.000	20.000	1.300.000
	2.859.132.380		**2.748.561.741**		**2.497.043.750**		**2.639.710.200**

2.748.563.487

MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO
U.O.C.
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

María Ovelar de Capillo
Directora
Un. Operat. de Contrataciones