ANEXO B-02-08



GOBERNACION DEL II DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO
Villa de San Pedro de Ycuamandyyú
Tel.: (0342) 222269 - 222039

Anexo al Decreto 3866/2010

# Cuadro Comparativo de Ofertas

Abog. Evelio F. Villasanti Mendoza
Responsable UOC
Gobernación de San Pedro

| | | Global Construcciones & Servicios | | | | | Novaveg S.A. | | | | | MD Construcciones | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Items | Descripción | Marca | Procedencia | Cant | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Marca | Proc | Cant | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) | Marca | Procedencia | Cant | Precio Unitario (IVA incluido si corresponde) | Precio Total (Precio unitario por cantidad) |
| 1 | Estudio de suelo | global | Pya. | 1,00 | 700.000 | 700.000 | Novaveg S.A. | Pya. | 1,00 | 2.500.000 | 2.500.000 | MD | Pya. | 1,00 | 1.981.320 | 1.981.320 |
| 2 | Replanteo y marcación | global | Pya. | 92,23 | 3.000 | 276.690 | Novaveg | Pya. | 92,23 | 1.000 | 92.230 | MD | Pya. | 92,23 | 417 | 38.460 |
| 3 | Relleno apisonado H=0,50 | global | Pya. | 27,00 | 60.000 | 1.620.000 | Novaveg | Pya. | 27,00 | 50.000 | 1.350.000 | MD | Pya. | 27,00 | 40.432 | 1.091.664 |
| 4 | Excavación cimemt Corrida Prof.080 | global | Pya. | 27,00 | 20.000 | 540.000 | Novaveg | Pya. | 27,00 | 23.000 | 621.000 | MD | Pya. | 27,00 | 18.480 | 498.960 |
| 5 | Excavación de zapata | global | Pya. | 4,50 | 20.000 | 90.000 | Novaveg | Pya. | 4,50 | 23.000 | 103.500 | MD | Pya. | 4,50 | 18.480 | 83.160 |
| 6 | Piedra bruta blanca (1:2:10) | global | Pya. | 21,00 | 400.000 | 8.400.000 | Novaveg | Pya. | 21,00 | 300.000 | 6.300.000 | MD | Pya. | 21,00 | 275.302 | 5.781.342 |
| 7 | Encadenado 013x027 inf y sup | global | Pya. | 130,00 | 60.000 | 7.800.000 | Novaveg | Pya. | 130,00 | 88.000 | 11.440.000 | MD | Pya. | 130,00 | 73.264 | 9.524.320 |
| 8 | Encadenado 027x027 inf y sup | global | Pya. | 25,00 | 110.000 | 2.750.000 | Novaveg | Pya. | 25,00 | 115.000 | 2.875.000 | MD | Pya. | 25,00 | 89.984 | 2.249.600 |
| 9 | Zapata | global | Pya. | 1,50 | 1.500.000 | 2.250.000 | Novaveg | Pya. | 1,50 | 1.100.000 | 1.650.000 | MD | Pya. | 1,50 | 906.840 | 1.360.260 |
| 10 | Tronco | global | Pya. | 0,13 | 1.500.000 | 195.000 | Novaveg | Pya. | 0,13 | 1.100.000 | 143.000 | MD | Pya. | 0,13 | 906.840 | 117.889 |
| 11 | Pilar | global | Pya. | 0,60 | 1.500.000 | 900.000 | Novaveg | Pya. | 0,60 | 1.100.000 | 660.000 | MD | Pya. | 0,60 | 906.840 | 544.104 |
| 12 | Vigas cargadas sobre mampostería | global | Pya. | 0,80 | 1.500.000 | 1.200.000 | Novaveg | Pya. | 0,80 | 1.100.000 | 880.000 | MD | Pya. | 0,80 | 906.840 | 725.472 |
| 13 | Mampostería de Nivelación 030 (1-2-8) | global | Pya. | 44,00 | 150.000 | 6.600.000 | Novaveg S.A. | Pya. | 44,00 | 95.000 | 4.180.000 | MD | Pya. | 44,00 | 80.876 | 3.558.544 |
| 14 | Mampostería de Elevación 015 comun (1-2-10) | global | Pya. | 230,00 | 70.000 | 16.100.000 | Novaveg S.A. | Pya. | 230,00 | 62.000 | 14.260.000 | MD | Pya. | 230,00 | 57.790 | 13.291.700 |
| 15 | Mampostería de Elevación 030 comun (1-2-10) | global | Pya. | 52,00 | 150.000 | 7.800.000 | Novaveg S.A. | Pya. | 52,00 | 95.000 | 4.940.000 | MD | Pya. | 52,00 | 85.404 | 4.441.008 |
| 16 | Mampostería de Sardinel Laminado (1-1-6) | global | Pya. | 60,00 | 60.000 | 3.600.000 | Novaveg S.A. | Pya. | 60,00 | 40.000 | 2.400.000 | MD | Pya. | 60,00 | 38.280 | 2.296.800 |
| 17 | Mampostería de Armada en dos niveles sobre aberturas | global | Pya. | 145,00 | 60.000 | 8.700.000 | Novaveg S.A. | Pya. | 145,00 | 15.000 | 2.175.000 | MD | Pya. | 145,00 | 19.351 | 2.805.895 |
| 18 | Aislación de Horizontal pared 015(1-3) | global | Pya. | 62,00 | 20.000 | 1.240.000 | Novaveg S.A. | Pya. | 62,00 | 11.000 | 682.000 | MD | Pya. | 62,00 | 10.824 | 671.088 |
| 19 | Aislación de Horizontal pared 030(1-3) | global | Pya. | 11,00 | 20.000 | 220.000 | Novaveg S.A. | Pya. | 11,00 | 20.000 | 220.000 | MD | Pya. | 11,00 | 15.840 | 174.240 |
| 20 | Techo de tejas con tejuelon tirantes y vigas de HoAo de acuerdo a plano (las vigas | global | Pya. | 135,00 | 250.000 | 33.750.000 | Novaveg S.A. | Pya. | 135,00 | 190.000 | 25.650.000 | MD | Pya. | 135,00 | 164.340 | 22.185.900 |
| 21 | Revoques de Pared interior dos capas | global | Pya. | 360,00 | 30.000 | 10.800.000 | Novaveg S.A. | Pya. | 360,00 | 17.000 | 6.120.000 | MD | Pya. | 360,00 | 13.992 | 5.037.120 |
| 22 | Revoques de Pared exterior con hidrófugo dos capas(1-4-16) | global | Pya. | 33,00 | 30.000 | 990.000 | Novaveg S.A. | Pya. | 33,00 | 17.000 | 561.000 | MD | Pya. | 33,00 | 14.652 | 483.516 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Revoques de Pared base azulejos con hidrof (1-4-16) | global | Pya. | 155,00 | 25.000 | 3.875.000 | Novaveg S.A. | Pya. | 155,00 | 17.000 | 2.635.000 | MD | Pya. | 155,00 | 14.652 | 2.271.060 |
| 24 | Revoque de vigas tres caras | global | Pya. | 6,00 | 30.000 | 180.000 | Novaveg S.A. | Pya. | 6,00 | 20.000 | 120.000 | MD | Pya. | 6,00 | 16.368 | 98.208 |
| 25 | Contrapiso de Cascotes int. 10 cm terr natural (1-4-16-24) | global | Pya. | 90,00 | 30.000 | 2.700.000 | Novaveg S.A. | Pya. | 90,00 | 25.000 | 2.250.000 | MD | Pya. | 90,00 | 20.856 | 1.877.040 |
| 26 | Contrapiso de Cascotes ext.10 cm terr natural (1-4-16-24) | global | Pya. | 34,00 | 30.000 | 1.020.000 | Novaveg S.A. | Pya. | 34,00 | 25.000 | 850.000 | MD | Pya. | 34,00 | 20.856 | 709.104 |
| 27 | Piso Cerámico PEI 5 | global | Pya. | 85,00 | 60.000 | 5.100.000 | Novaveg S.A. | Pya. | 85,00 | 61.000 | 5.185.000 | MD | Pya. | 85,00 | 61.618 | 5.237.530 |
| 28 | Piso Cerámico PI 5 baños | global | Pya. | 6,00 | 60.000 | 360.000 | Novaveg S.A. | Pya. | 6,00 | 61.000 | 366.000 | MD | Pya. | 6,00 | 61.618 | 369.708 |
| 29 | Piso Alisado cemento guarda obra esp 2 cm | global | Pya. | 24,00 | 30.000 | 720.000 | Novaveg S.A. | Pya. | 24,00 | 26.000 | 624.000 | MD | Pya. | 24,00 | 21.648 | 519.552 |
| 30 | Zocalo Cerámico PEI 5 | global | Pya. | 85,00 | 20.000 | 1.700.000 | Novaveg | Pya. | 85,00 | 12.000 | 1.020.000 | MD | Pya. | 85,00 | 9.900 | 841.500 |
| 31 | Azulejos blanco con guarda decorada de terminación SS H. H= 2,10 | global | Pya. | 25,00 | 60.000 | 1.500.000 | Novaveg S.A. | Pya. | 25,00 | 47.000 | 1.175.000 | MD | Pya. | 25,00 | 40.392 | 1.009.800 |
| 32 | Azulejos blanco con guarda decorada de terminación área espera-cons-pasillo | global | Pya. | 110,00 | 60.000 | 6.600.000 | Novaveg S.A. | Pya. | 110,00 | 47.000 | 5.170.000 | MD | Pya. | 110,00 | 40.392 | 4.443.120 |
| 33 | Azulejos blanco con guarda decorada en urgencia H=3,00 | global | Pya. | 21,00 | 60.000 | 1.260.000 | Novaveg S.A. | Pya. | 21,00 | 47.000 | 987.000 | MD | Pya. | 21,00 | 40.392 | 848.232 |
| 34 | Ladrillejos | global | Pya. | 56,00 | 60.000 | 3.360.000 | Novaveg S.A. | Pya. | 56,00 | 45.000 | 2.520.000 | MD | Pya. | 56,00 | 47.718 | 2.672.208 |
| 35 | De HoAo con mesada de granito, zocalo de granito con piletas doble de | global | Pya. | 9,80 | 1.500.000 | 14.700.000 | Novaveg S.A. | Pya. | 9,80 | 1.050.000 | 10.290.000 | MD | Pya. | 9,80 | 873.418 | 8.559.496 |
| 36 | Cielorraso con pintura de yeso urgencia | global | Pya. | 14,00 | 120.000 | 1.680.000 | Novaveg S.A. | Pya. | 14,00 | 75.000 | 1.050.000 | MD | Pya. | 14,00 | 62:624 | 876.736 |
| 37 | Aberturas de madera P. Placa 0,7x2,10 marco 015 | global | Pya. | 1,00 | 400.000 | 400.000 | Novaveg S.A. | Pya. | 1,00 | 640.000 | 640.000 | MD | Pya. | 1,00 | 543.840 | 543.840 |
| 38 | Aberturas de madera P. Placa 0,9x2,10 marco 015 | global | Pya. | 2,00 | 500.000 | 1.000.000 | Novaveg S.A. | Pya. | 2,00 | 940.000 | 1.880.000 | MD | Pya. | 2,00 | 774.840 | 1.549.680 |
| 39 | Aberturas de madera P. Placa 0,9x2,10 marco 030 | global | Pya. | 5,00 | 600.000 | 3.000.000 | Novaveg S.A. | Pya. | 5,00 | 980.000 | 4.900.000 | MD | Pya. | 5,00 | 807.840 | 4.039.200 |
| 40 | Aberturas de madera P. Placa 1,3x2,1 vaivén c/ mirilla y guarda marco 030 | global | Pya. | 1,00 | 900.000 | 900.000 | Novaveg S.A. | Pya. | 1,00 | 998.000 | 998.000 | MD | Pya. | 1,00 | 821.040 | 821.040 |
| 41 | Aberturas metalicas Ventana balancin 1,50x1,10 | global | Pya. | 4,00 | 495.000 | 1.980.000 | Novaveg S.A. | Pya. | 4,00 | 385.000 | 1.540.000 | MD | Pya. | 4,00 | 322.080 | 1.288.320 |
| 42 | Aberturas metalicas Ventana balancin 0,60x0,40 | global | Pya. | 2,00 | 72.000 | 144.000 | Novaveg S.A. | Pya. | 2,00 | 115.000 | 230.000 | MD | Pya. | 2,00 | 98.208 | 196.416 |
| 43 | Aberturas metalicas Ventana balancin 1,20x1,10 | global | Pya. | 2,00 | 396.000 | 792.000 | Novaveg S.A. | Pya. | 2,00 | 340.000 | 680.000 | MD | Pya. | 2,00 | 295.680 | 591.360 |
| 44 | Vidrios dobles | global | Pya. | 12,00 | 90.000 | 1.080.000 | Novaveg | Pya. | 12,00 | 98.000 | 1.176.000 | MD | Pya. | 12,00 | 80.520 | 966.240 |
| 45 | Instalación de Cañería PVC 3/4" | global | Pya. | 25,00 | 10.000 | 250.000 | Novaveg | Pya. | 25,00 | 12.000 | 300.000 | MD | Pya. | 25,00 | 9.900 | 247.500 |
| 46 | Instalación de Cañería PVC 1/2" | global | Pya. | 23,00 | 10.000 | 230.000 | Novaveg | Pya. | 23,00 | 10.000 | 230.000 | MD | Pya. | 23,00 | 8.712 | 200.376 |
| 47 | Instalación de Llaves de paso 3/4" | global | Pya. | 1,00 | 100.000 | 100.000 | Novaveg | Pya. | 1,00 | 80.000 | 80.000 | MD | Pya. | 1,00 | 66.000 | 66.000 |
| 48 | Instalación de Llaves de paso 1/2" | global | Pya. | 8,00 | 100.000 | 800.000 | Novaveg | Pya. | 8,00 | 66.000 | 528.000 | MD | Pya. | 8,00 | 58.080 | 464.640 |
| 49 | Instalación de Canillas de patio de 1/2" | global | Pya. | 1,00 | 100.000 | 100.000 | Novaveg | Pya. | 1,00 | 55.000 | 55.000 | MD | Pya. | 1,00 | 47.520 | 47.520 |
| 50 | Desagüe cloacal - Cañería PVC 40 | global | Pya. | 5,00 | 15.000 | 75.000 | Novaveg | Pya. | 5,00 | 16.000 | 80.000 | MD | Pya. | 5,00 | 13.200 | 66.000 |
| 51 | Desagüe cloacal - Cañería PVC 50 | global | Pya. | 5,00 | 15.000 | 75.000 | Novaveg | Pya. | 5,00 | 19.000 | 95.000 | MD | Pya. | 5,00 | 15.840 | 79.200 |
| 52 | Desagüe cloacal - Cañería PVC 75 | global | Pya. | 4,00 | 15.000 | 60.000 | Novaveg | Pya. | 4,00 | 21.000 | 84.000 | MD | Pya. | 4,00 | 17.820 | 71.280 |
| 53 | Desagüe cloacal - Cañería PVC 100 Blanco interno y externo | global | Pya. | 62,00 | 20.000 | 1.240.000 | Novaveg S.A. | Pya. | 62,00 | 30.000 | 1.860.000 | MD | Pya. | 62,00 | 24.684 | 1.530.408 |

Evelio F. Villasanti Montiel
Responsable UOC
Municipalidad de San Pedro

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Desagüe cloacal - Desengrasador | global | Pya. | 1,00 | 50.000 | 50.000 | Novaveg S.A. | Pya. | 1,00 | 65.000 | 65.000 | MD | Pya. | 1,00 | 54.120 | 54.120 |
| 55 | Desagüe cloacal - Rejilla de piso sifonada | global | Pya. | 2,00 | 50.000 | 100.000 | Novaveg S.A. | Pya. | 2,00 | 45.000 | 90.000 | MD | Pya. | 2,00 | 36.960 | 73.920 |
| 56 | Desagüe cloacal - Cámara inspección 040x040 | global | Pya. | 6,00 | 200.000 | 1.200.000 | Novaveg S.A. | Pya. | 6,00 | 205.000 | 1.230.000 | MD | Pya. | 6,00 | 172.656 | 1.035.936 |
| 57 | Desagüe cloacal - Cámara inspección 050x050 | global | Pya. | 1,00 | 200.000 | 200.000 | Novaveg S.A. | Pya. | 1,00 | 305.000 | 305.000 | MD | Pya. | 1,00 | 259.512 | 259.512 |
| 58 | Desagüe cloacal - Cámara inspección 060x060 | global | Pya. | 1,00 | 200.000 | 200.000 | Novaveg S.A. | Pya. | 1,00 | 330.000 | 330.000 | MD | Pya. | 1,00 | 274.032 | 274.032 |
| 59 | Desagüe cloacal - Cámara séptica | global | Pya. | 1,00 | 1.500.000 | 1.500.000 | Novaveg | Pya. | 1,00 | 1.050.000 | 1.050.000 | MD | Pya. | 1,00 | 931.920 | 931.920 |
| 60 | Desagüe cloacal - Pozo absorbente | global | Pya. | 1,00 | 2.500.000 | 2.500.000 | Novaveg S.A. | Pya. | 1,00 | 1.800.000 | 1.800.000 | MD | Pya. | 1,00 | 1.543.080 | 1.543.080 |
| 61 | Artefactos Sanitarios - Inodoro blanco cisterna de acople | global | Pya. | 1,00 | 700.000 | 700.000 | Novaveg S.A. | Pya. | 1,00 | 400.000 | 400.000 | MD | Pya. | 1,00 | 346.368 | 346.368 |
| 62 | Artefactos Sanitarios - Lavatorio mediano de empotrar | global | Pya. | 1,00 | 250.000 | 250.000 | Novaveg S.A. | Pya. | 1,00 | 195.000 | 195.000 | MD | Pya. | 1,00 | 161.568 | 161.568 |
| 63 | Artefactos Sanitarios - Lavatorio mediano con pedestal con grifería | global | Pya. | 2,00 | 350.000 | 700.000 | Novaveg S.A. | Pya. | 2,00 | 300.000 | 600.000 | MD | Pya. | 2,00 | 247.368 | 494.736 |
| 64 | Artefactos Sanitarios - Barra acero inoxidable 1m (discapacitado) | global | Pya. | 2,00 | 200.000 | 400.000 | Novaveg S.A. | Pya. | 2,00 | 235.000 | 470.000 | MD | Pya. | 2,00 | 194.568 | 389.136 |
| 65 | Artefactos Sanitarios - Pileta lavar doble con fregadero de marmolina de 1,3 M | global | Pya. | 1,00 | 1.500.000 | 1.500.000 | Novaveg S.A. | Pya. | 1,00 | 960.000 | 960.000 | MD | Pya. | 1,00 | 790.416 | 790.416 |
| 66 | Artefactos Sanitarios - Accesorios de losa | global | Pya. | 7,00 | 30.000 | 210.000 | Novaveg S.A. | Pya. | 7,00 | 25.000 | 175.000 | MD | Pya. | 7,00 | 24.816 | 173.712 |
| 67 | Desagüe Pluvial - Canaleta moldurada Des 040 chapa No 26 | global | Pya. | 21,00 | 60.000 | 1.260.000 | Novaveg S.A. | Pya. | 21,00 | 38.000 | 798.000 | MD | Pya. | 21,00 | 31.416 | 659.736 |
| 68 | Desagüe Pluvial - Bajada externa Des 040 chapa No 26 | global | Pya. | 12,00 | 60.000 | 720.000 | Novaveg S.A. | Pya. | 12,00 | 38.000 | 456.000 | MD | Pya. | 12,00 | 31.416 | 376.992 |
| 69 | Desagüe Pluvial - Cañería PVC 100 marrón | global | Pya. | 30,00 | 250.000 | 7.500.000 | Novaveg S.A. | Pya. | 30,00 | 30.000 | 900.000 | MD | Pya. | 30,00 | 28.776 | 863.280 |
| 70 | Desagüe Pluvial - Rejilla pluvial 030x030 | global | Pya. | 4,00 | 90.000 | 360.000 | Novaveg S.A. | Pya. | 4,00 | 118.000 | 472.000 | MD | Pya. | 4,00 | 99.686 | 398.744 |
| 71 | Instalación Eléctrica - Bocas de luces | global | Pya. | 17,00 | 100.000 | 1.700.000 | Novaveg S.A. | Pya. | 17,00 | 64.000 | 1.088.000 | MD | Pya. | 17,00 | 53.460 | 908.820 |
| 72 | boca de tomas monofasico | global | Pya. | 18,00 | 100.000 | 1.800.000 | Novaveg S.A. | Pya. | 18,00 | 64.000 | 1.152.000 | MD | Pya. | 18,00 | 53.460 | 962.280 |
| 73 | Instalación Eléctrica - Bocas de ventilador de techo | global | Pya. | 5,00 | 100.000 | 500.000 | Novaveg S.A. | Pya. | 5,00 | 64.000 | 320.000 | MD | Pya. | 5,00 | 53.460 | 267.300 |
| 74 | Instalación Eléctrica - Bocas de tomas especiales | global | Pya. | 2,00 | 100.000 | 200.000 | Novaveg S.A. | Pya. | 2,00 | 178.000 | 356.000 | MD | Pya. | 2,00 | 149.820 | 299.640 |
| 75 | Instalación Eléctrica - Línea para compresor | global | Pya. | 1,00 | 100.000 | 100.000 | Novaveg S.A. | Pya. | 1,00 | 178.000 | 178.000 | MD | Pya. | 1,00 | 149.820 | 149.820 |
| 76 | Instalación Eléctrica - Línea para ducha | global | Pya. | 1,00 | 200.000 | 200.000 | Novaveg S.A. | Pya. | 1,00 | 178.000 | 178.000 | MD | Pya. | 1,00 | 149.820 | 149.820 |
| 77 | Instalación Eléctrica - Línea para split (solo cañería y caja) | global | Pya. | 4,00 | 200.000 | 800.000 | Novaveg S.A. | Pya. | 4,00 | 20.000 | 80.000 | MD | Pya. | 4,00 | 20.988 | 83.952 |
| 78 | Instalación Eléctrica - Artefactos fluorescentes 1x20w | global | Pya. | 3,00 | 200.000 | 600.000 | Novaveg S.A. | Pya. | 3,00 | 58.000 | 174.000 | MD | Pya. | 3,00 | 48.708 | 146.124 |
| 79 | Instalación Eléctrica - Artefactos fluorescentes 1x40w | global | Pya. | 7,00 | 100.000 | 700.000 | Novaveg S.A. | Pya. | 7,00 | 58.000 | 406.000 | MD | Pya. | 7,00 | 51.348 | 359.436 |
| 80 | Instalación Eléctrica - Artefactos fluorescentes 2x40w | global | Pya. | 7,00 | 100.000 | 700.000 | Novaveg S.A. | Pya. | 7,00 | 89.900 | 629.300 | MD | Pya. | 7,00 | 77.748 | 544.236 |

o F. Villasanti Mendoza
ponsable UOC

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | Instalación Eléctrica - Ventilador de techo | global | Pya. | 5,00 | 400.000 | 2.000.000 | Novaveg S.A. | Pya. | 5,00 | 300.000 | 1.500.000 | MD | Pya. | 5,00 | 315.348 | 1.576.740 |
| 82 | Instalación Eléctrica - Ducha eléctrica | global | Pya. | 1,00 | 100.000 | 100.000 | Novaveg S.A. | Pya. | 1,00 | 74.000 | 74.000 | MD | Pya. | 1,00 | 64.548 | 64.548 |
| 83 | Instalación Eléctrica - llave de corte general 3x | global | Pya. | 1,00 | 800.000 | 800.000 | Novaveg S.A. | Pya. | 1,00 | 750.000 | 750.000 | MD | Pya. | 1,00 | 618.948 | 618.948 |
| 84 | Instalación Eléctrica - Registro eléctrico | global | Pya. | 1,00 | 800.000 | 800.000 | Novaveg S.A. | Pya. | 1,00 | 135.000 | 135.000 | MD | Pya. | 1,00 | 111.566 | 111.566 |
| 85 | Instalación Eléctrica - Pilastra de ladrillo visto caño galv. De 2 1/2" , curva,crucetas,aisladores,cable de acometida, tapa registro y tablero con llave limitadora de carga (incluye los tramites de trifasicacion de la instalación) | global | Pya. | 1,00 | 1.000.000 | 1.000.000 | Novaveg S.A. | Pya. | 1,00 | 1.670.000 | 1.670.000 | MD | Pya. | 1,00 | 1.354.531 | 1.354.531 |
| 86 | Instalación Eléctrica - Acometida desde medidor al T.P: Alimentación subterránea pre ensamblado de 25 mm y mallado a tierra y tensor unión con aislación | global | Pya. | 20,00 | 500.000 | 10.000.000 | Novaveg S.A. | Pya. | 20,00 | 44.000 | 880.000 | MD | Pya. | 20,00 | 40.128 | 802.560 |
| 87 | Pinturas de Pared exterior al agua | global | Pya. | 15,00 | 25.000 | 375.000 | Novaveg S.A. | Pya. | 15,00 | 12.000 | 180.000 | MD | Pya. | 15,00 | 10.111 | 151.665 |
| 88 | Pinturas de Pared exterior revocolor | global | Pya. | 14,00 | 25.000 | 350.000 | Novaveg S.A. | Pya. | 14,00 | 28.000 | 392.000 | MD | Pya. | 14,00 | 23.654 | 331.156 |
| 89 | Pinturas de Pared visto con silicona previa limpieza | global | Pya. | 56,00 | 25.000 | 1.400.000 | Novaveg S.A. | Pya. | 56,00 | 13.000 | 728.000 | MD | Pya. | 56,00 | 10.454 | 585.424 |
| 90 | Pinturas de Pared interior al agua con enduido | global | Pya. | 317,00 | 45.000 | 14.265.000 | Novaveg S.A. | Pya. | 317,00 | 18.000 | 5.706.000 | MD | Pya. | 317,00 | 14.731 | 4.669.727 |
| 91 | Pinturas de Techo tejuelon barniz y Ho sintético | global | Pya. | 126,00 | 15.000 | 1.890.000 | Novaveg S.A. | Pya. | 126,00 | 18.000 | 2.268.000 | MD | Pya. | 126,00 | 14.731 | 1.856.106 |
| 92 | Pinturas de Abertura madera sintético | global | Pya. | 26,00 | 25.000 | 650.000 | Novaveg S.A. | Pya. | 26,00 | 21.000 | 546.000 | MD | Pya. | 26,00 | 17.371 | 451.646 |
| 93 | Pinturas de Abertura metálica sintético | global | Pya. | 34,00 | 25.000 | 850.000 | Novaveg S.A. | Pya. | 34,00 | 26.000 | 884.000 | MD | Pya. | 34,00 | 21.331 | 725.254 |
| 94 | Pinturas de Canaleta y bajada sintético | global | Pya. | 32,00 | 5.000 | 160.000 | Novaveg S.A. | Pya. | 32,00 | 14.000 | 448.000 | MD | Pya. | 32,00 | 11.431 | 365.792 |
| 95 | Cartel identificador 0,8x4,0 | global | Pya. | 1,00 | 798.250 | 798.250 | Novaveg S.A. | Pya. | 1,00 | 800.000 | 800.000 | MD | Pya. | 1,00 | 660.871 | 660.871 |
| 96 | Desmonte de terreno para acceso vehicular | global | Pya. | 3,00 | 80.000 | 240.000 | Novaveg S.A. | Pya. | 3,00 | 30.000 | 90.000 | MD | Pya. | 3,00 | 25.661 | 76.983 |
| 97 | Extintor de incendio tipo Halógeno 4kg. | global | Pya. | 1,00 | 400.000 | 400.000 | Novaveg S.A. | Pya. | 1,00 | 628.000 | 628.000 | MD | Pya. | 1,00 | 514.061 | 514.061 |
| 98 | Limpieza periódica y final de obra | global | Pya. | 92,23 | 45.000 | 4.150.350 | Novaveg S.A. | Pya. | 92,23 | 400 | 36.892 | MD | Pya. | 92,23 | 343 | 31.635 |
| | | | | | | **220.954.590** | | | | | **171.973.922** | | | | | **149.692.526** |

GOBERNACION DE SAN PEDRO
II DEPARTAMENTO
REPUBLICA DEL PARAGUAY

**Abog.Evelio Villasanti Mendoza**
**Responsable de la U.O.C.**