*Calle Joaquín Ibarra y José Kube* *Telefax 0740270233*
*Email: muni.gd@hotmail.com*
*General Delgado* *Itapúa*

General Delgado, 02 de octubre de 2014.-

Señores
Oferentes **CONSTRUCCION DE AULA** EN LA ESCUELA BÁSICA N° 2018 DOÑA MARTINA CASTILLO DE PEÑA- **ID N°** 280063.
Presente.

Tengo el agrado de dirigirme a Usted/s a objeto de informarle la Adjudicación **CONCURSO DE POR CONTRATACION DIRECTA, CONSTRUCCION DE AULA** EN LA ESCUELA BÁSICA N° 2018 DOÑA MARTINA CASTILLO DE PEÑA- **ID N°** 280063 a la Empresa Construcciones María Belén Al mismo tiempo le informamos que:
Se procedió al Acta de Apertura de las Ofertas de acuerdo a lo que establece la Ley N° 2.051/03, y el Decreto Reglamentario N° 21.909/03 de Contrataciones Públicas, referente a la forma y plazo de presentación.
El resultado de los análisis de los Sobres es el siguiente:

| | | MELG Construcciones | | | Construcciones Maria Belen | | | EG Proyectos Servicios Construcciones | | | Construcciones San Ramón | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Can. | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | Can. | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | Can. | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | Can. | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| Preparacion de la obra | | | | | | | | | | | | | |
| a- limpeza y preparacion del terreno | m2 | 125 | 500 | 62.500 | 125 | 4.000 | 500.000 | 125 | 4.000 | 500.000 | 125 | 5.000 | 625.000 |
| b- Replanteo | m2 | 125 | 500 | 62.500 | 125 | 6.100 | 762.500 | 125 | 6.000 | 750.000 | 125 | 5.000 | 625.000 |
| c- Relleno y compactacion | m3 | 25,2 | 75.000 | 1.890.000 | 25,2 | 131.000 | 3.301.200 | 25,2 | 130.000 | 3.276.000 | 25,2 | 240.000 | 6.048.000 |
| Excavacion y carga de cimiento de PBC | m3 | 28 | 150.000 | 4.200.000 | 28 | 270.000 | 7.560.000 | 28 | 270.000 | 7.560.000 | 28 | 240.000 | 6.720.000 |
| ESTRUCTURA DE Hº Aº | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Vigas y dado de HºAº | m3 | 1,64 | 1.400.000 | 2.296.000 | 1,64 | 1.400.000 | 2.296.000 | 1,64 | 1.400.000 | 2.296.000 | 1,64 | 1.600.000 | 2.624.000 |
| Encadenado de Hº Aº | m3 | 4,34 | 1.000.000 | 4.340.000 | 4,34 | 1.000.000 | 4.340.000 | 4,34 | 1.000.000 | 4.340.000 | 4,34 | 1.600.000 | 6.944.000 |
| MAMPOSTERIA DE NIVELACION | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| a- de 0,45 cm | m2 | 7,2 | 140.000 | 1.008.000 | 7,2 | 170.000 | 1.224.000 | 7,2 | 170.000 | 1.224.000 | 7,2 | 145.000 | 1.044.000 |
| b- de 0,30 cm | m2 | 15 | 115.000 | 1.725.000 | 15 | 115.000 | 1.725.000 | 15 | 115.500 | 1.732.500 | 15 | 115.000 | 1.725.000 |
| c- de 0,60 cm | m2 | 1,2 | 190.000 | 228.000 | 1,2 | 115.000 | 138.000 | 1,2 | 115.500 | 138.600 | 1,2 | 175.000 | 210.000 |
| Relleno y apisonado de interior | m3 | 46,6 | 60.000 | 2.796.000 | 46,6 | 85.000 | 3.961.000 | 46,6 | 86.000 | 4.007.600 | 46,6 | 26.000 | 1.211.600 |
| Aislacion asfaltica en muros | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| a- De paredes | m2 | 12,8 | 30.000 | 384.000 | 12,8 | 62.000 | 793.600 | 12,8 | 62.000 | 793.600 | 12,8 | 17.500 | 224.000 |
| Muro de elevacion | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| b- de 0,15 para revocar | m2 | 65 | 50.000 | 3.250.000 | 65 | 75.000 | 4.875.000 | 65 | 75.000 | 4.875.000 | 65 | 115.000 | 7.475.000 |
| d- de 0,30 visto a ambas caras de lad | m2 | 64 | 110.000 | 7.040.000 | 64 | 122.000 | 7.808.000 | 64 | 122.000 | 7.808.000 | 64 | 70.000 | 4.480.000 |
| e- de 0,30 visto a una cara de ladrillo | m2 | 27 | 100.000 | 2.700.000 | 27 | 80.000 | 2.160.000 | 27 | 80.000 | 2.160.000 | 27 | 135.000 | 3.645.000 |
| f- de 0,15 visto a una cara de ladrillos | m2 | 68,6 | 60.000 | 4.116.000 | 68,6 | 80.000 | 5.488.000 | 68,6 | 80.000 | 5.488.000 | 68,6 | 125.000 | 8.575.000 |
| Envarillado dos hiladas con 3 var de 8 mm | ml | 24 | 12.000 | 288.000 | 24 | 12.500 | 300.000 | 24 | 13.000 | 312.000 | 24 | 23.000 | 528.000 |
| Pilares | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| a- De 0,30 x0,45 para revocar | ml | 13,2 | 120.000 | 1.584.000 | 13,2 | 120.000 | 1.584.000 | 13,2 | 120.000 | 1.584.000 | 13,2 | 180.000 | 2.376.000 |
| TECHO | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| De teja española y tejuelon con tirante de yby'rapyta | m2 | 168,5 | 192.000 | 32.352.000 | 168,5 | 220.000 | 37.070.000 | 168,5 | 230.000 | 38.755.000 | 168,5 | 310.000 | 52.235.000 |
| viga de madera y planchuela en galeria | gl | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1 | 1.290.000 | 1.290.000 | 1 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| Revoque | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Interior - exterior a 1 capa | m2 | 128,6 | 14.000 | 1.800.400 | 128,6 | 22.000 | 2.829.200 | 128,6 | 22.000 | 2.829.200 | 128,6 | 26.000 | 3.343.600 |
| De viga cumbrera H°A° | m2 | 20,6 | 25.000 | 515.000 | 20,6 | 26.000 | 516.000 | 20,6 | 26.000 | 516.000 | 20,6 | 27.000 | 556.200 |
| Contrapiso de cascote | m2 | 116 | 25.000 | 2.900.000 | 116 | 32.000 | 3.712.000 | 116 | 32.000 | 3.712.000 | 116 | 24.000 | 2.784.000 |
| Piso de baldosa carcerea en aula, galeria y SSHH | m2 | 116 | 52.000 | 6.032.000 | 116 | 56.000 | 6.380.000 | 116 | 56.000 | 6.380.000 | 116 | 28.000 | 3.248.000 |
| Zócalo: ceramico | ml | 68 | 15.000 | 1.065.000 | 68 | 20.000 | 1.360.000 | 68 | 20.000 | 1.360.000 | 68 | 22.000 | 1.496.000 |
| Colocacion de aberturas de madera | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Puerta madera de 1,20x2,10 | un | 2 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2 | 850.000 | 1.700.000 | 2 | 850.000 | 1.700.000 | 2 | 1.800.000 | 3.600.000 |
| Colocacion de aberturas de metalicas | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Ventana tipo balancin | m2 | 13,68 | 210.000 | 2.872.800 | 13,68 | 250.000 | 3.420.000 | 13,68 | 250.000 | 3.420.000 | 13,68 | 230.000 | 3.146.400 |
| Alfeizar de ventana | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| De revoque 1:3(cemento/arena) | ml | 10 | 8.800 | 88.000 | 10 | 12.000 | 120.000 | 10 | 12.000 | 120.000 | 10 | 26.000 | 260.000 |
| Pinturas | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| De paredes a la cal | m2 | 128,6 | 7.500 | 964.500 | 128,6 | 8.500 | 1.093.100 | 128,6 | 8.500 | 1.093.100 | 128,6 | 11.000 | 1.414.600 |
| De pilares visto con antimoho incoloro | m2 | 23,8 | 9.000 | 214.200 | 23,8 | 14.000 | 333.200 | 23,8 | 14.000 | 333.200 | 23,8 | 11.000 | 261.800 |
| De viga cumbrera a la cal | m2 | 20,6 | 8.000 | 164.800 | 20,6 | 9.000 | 185.400 | 20,6 | 8.500 | 175.100 | 20,6 | 11.000 | 226.600 |
| De aberturas metalicas con pintura antidica | m2 | 13,68 | 20.000 | 273.600 | 13,68 | 23.500 | 321.480 | 13,68 | 23.500 | 321.480 | 13,68 | 14.000 | 191.520 |
| De ladrillos vistos con antimoho incoloro | m2 | 222,6 | 15.000 | 3.339.000 | 222,6 | 15.000 | 3.339.000 | 222,6 | 14.000 | 3.116.400 | 222,6 | 11.000 | 2.448.600 |
| De maderamen y tejuelones con barniz | m2 | 181 | 15.000 | 2.715.000 | 181 | 12.000 | 2.172.000 | 181 | 13.000 | 2.353.000 | 181 | 14.000 | 2.534.000 |
| De abertura de madera con barniz | m2 | 11 | 15.000 | 165.000 | 11 | 18.000 | 198.000 | 11 | 18.000 | 198.000 | 11 | 14.000 | 154.000 |
| Vidrios dobles | m2 | 13,68 | 120.000 | 1.641.600 | 13,68 | 120.000 | 1.641.600 | 13,68 | 120.000 | 1.641.600 | 13,68 | 100.000 | 1.368.000 |
| Desague pluvial | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Canaleta y caño de bajada Nº 26-desarrollo 33 cms | ml | 46 | 80.000 | 3.680.000 | 46 | 64.800 | 2.980.800 | 46 | 65.500 | 3.013.000 | 46 | 50.000 | 2.300.000 |
| Instalacion electrica | gl | 1 | 2.500.000 | 2.500.000 | 1 | 7.900.000 | 7.900.000 | 1 | 8.300.000 | 8.300.000 | 1 | 5.250.000 | 5.250.000 |
| Artefactos electricos | gl | 1 | 3.600.000 | 3.600.000 | 1 | 6.100.000 | 6.100.000 | 1 | 6.800.000 | 6.800.000 | 1 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| Mobiliarios | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Pizarron | gl | 2 | 700.000 | 1.400.000 | 2 | 1.050.000 | 2.100.000 | 2 | 1.050.000 | 2.100.000 | 2 | 250.000 | 500.000 |
| Limpieza | m2 | 133,5 | 500 | 66.750 | 133,5 | 4.500 | 600.840 | 133,5 | 4.000 | 534.000 | 133,5 | 8.253 | 1.101.800 |
| | | | | 0 | | | 0 | | | | | | |
| TOTALES | | | | 109.739.660 | | | 136.177.920 | | | 138.615.460 | | | 146.693.920 |

**Al mismo tiempo le anexamos la copia de la evaluación que es la siguiente:**

**Se toma en cuenta la primera oferta** más baja en precio y se le ha remitido solicitud por correo electrónico para que dentro de las 48 horas hábiles y que fue recibido y enviado acuso de recibo por el propietario de la empresa Melg Construcciones la presentación de documentaciones y los cuales se ha acercado a la Municipalidad las documentaciones requeridas después de los 48 horas de haberle solicitados se procede a la verificación de todas las documentaciones a modo informativo de la empresa Melg Construcciones y se constata que esta empresa estuvo en contravención con el Ministerio de Hacienda en el pago de sus últimos 6 DDJJ de IVA de marzo, abril, mayo, junio y julio de 2014 se ha presentado en fecha 19 de agosto de 2014, su DDJJ de Impuesto a la Renta se ha presentado el 19 de agosto de 2014 también en situación de contravención.

En el Pliego de bases y condiciones se ha solicitado presentar ULTIMA DDJJ de IVA o RENTA y la empresa MELG CONSTRUCCIONES ha presentado su declaración de RENTA teniendo en cuenta que esta empresa estaba en contravención en la presentación de su DDJJ de IVA del mes de agosto que vencía el 19 de setiembre de 2014 y recién se ha presentado el 24 de setiembre de 2014 según formulario 120_V3, Control A2CD0992 presentado por Internet Numero de Orden 12007523966, por consiguiente no pudo haber presentado en fecha 20 de setiembre de 2014.-

El artículo 40 de la Ley 2051/03 en su artículo 40 en su inciso k) establece que no podrán presentar propuestas las personas físicas o jurídicas que se encuentren en mora como deudores del fisco o la seguridad social.

Por todas estas prerrogativas se llega a la conclusión que la Empresa Melg Construcciones ha omitido la presentación de su IVA que tenía vencimiento el 19 de setiembre de 2014 y la apertura de ofertas era el 20 de setiembre de 2014, por ende, en el momento de la presentación de la oferta la Empresa Melg Construcciones estaba en mora con el fisco y por consiguiente ha presentado una Declaración Jurada falsa de no encontrarse comprendido por las inhabilidades previstas en el artículo 40 y de integridad establecida en el artículo 20 inciso W, ambos de la ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.-

Además, cabe añadir que su situación tributaria con el fisco siempre no estuvo acorde a las exigencias de la legislación porque su timbrado N°10623139 evidencia que solo se le ha dado por tres meses de vigencia desde 30 de junio hasta 30 de setiembre de 2014.

**Presentación de fotocopia simple de patente municipal no cumple** por que ha presentado una fotocopia entendible e ilegible por lo tanto no ha cumplido con la presentación de la misma y esta comisión no puede deducir ni afirmar que es el pago efectivo del patente municipal.

**Por todas estas irregularidades encontradas se concluye que la empresa no califica para la adjudicación del presente llamado debido que no estaba al día en el pago de sus impuestos DDJJ de IVA en el momento de la apertura de ofertas, presentó una DDJJ falsa de un documento sustancial del artículo 40 de la ley 2051/03.**

**Se toma en cuenta la segunda oferta:** presentada y la oferta evaluada ha cumplido con los requisitos legales y técnicos, **lo que se recomienda de acuerdo a lo previsto en la Ley 2051** "De Contrataciones Públicas" y sus decretos reglamentarios, la adjudicación del objeto de la ADJUCACIÓN DE LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA**"PARA CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA BÁSICA N° 2018 DOÑA MARTINA CASTILLO DE PEÑA- ID N° 280063. A la empresa** CONSTRUCCIONES MARIA BELEN con RUC N° 1019200-0, propiedad del Señor Beato Amarilla Romero con C.I. N° 1019200 por la cantidad de guaraníes 136.177.920 (Guaraníes ciento treinta y seis millones ciento setenta y siete mil novecientos veinte) según el presupuesto.

***Es nuestro dictamen, salvo mejor parecer del Ejecutivo.***

Sin otro particular lo saludo atentamente.

MUNICIPALIDAD GRAL. DELGADO

Recibido - 02-10-14

Email: muni.gd@hotmail.com
General Delgado Itapúa

General Delgado, 02 de octubre de 2014.-

Señores
Oferentes **CONSTRUCCION DE AULA** EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 2018 DOÑA MARTINA CASTILLO DE PEÑA- **ID Nº** 280063.
Presente.

Tengo el agrado de dirigirme a Usted/s a objeto de informarle la Adjudicación **CONCURSO DE POR CONTRATACION DIRECTA, CONSTRUCCION DE AULA** EN LA ESCUELA BÁSICA Nº 2018 DOÑA MARTINA CASTILLO DE PEÑA- **ID Nº** 280063 a la Empresa Construcciones María Belén Al mismo tiempo le informamos que:
Se procedió al Acta de Apertura de las Ofertas de acuerdo a lo que establece la Ley Nº 2.051/03, y el Decreto Reglamentario Nº 21.909/03 de Contrataciones Públicas, referente a la forma y plazo de presentación.
El resultado de los análisis de los Sobres es el siguiente:

| | | MELG Construcciones | | | Construcciones María Belen | | | EG Proyectos Servicios Construcciones | | | Construcciones San Ramón | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Can. | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | Can. | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | Can. | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | Can. | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| Preparacion de la obra | | | | | | | | | | | | | |
| a- limpieza y preparacion del terreno | m2 | 125 | 500 | 62.500 | 125 | 4.000 | 500.000 | 125 | 4.000 | 500.000 | 125 | 6.600 | 825.000 |
| b- Replantes | m2 | 125 | 500 | 62.500 | 125 | 6.100 | 762.500 | 125 | 6.000 | 750.000 | 125 | 6.000 | 828.000 |
| c- Relleno y compactacion | m3 | 25,2 | 75.000 | 1.890.000 | 25,2 | 131.000 | 3.301.200 | 25,2 | 130.000 | 3.276.000 | 25,2 | 240.000 | 6.048.000 |
| Excavacion y carga de cimiento de PBC | m3 | 28 | 150.000 | 4.200.000 | 28 | 270.000 | 7.560.000 | 28 | 270.000 | 7.560.000 | 28 | 240.000 | 6.720.000 |
| | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| ESTRUCTURA DE Hº Aº | | | | | | | | | | | | | |
| Vigas y dado de HºAº | m3 | 1,64 | 1.400.000 | 2.296.000 | 1,64 | 1.400.000 | 2.296.000 | 1,64 | 1.400.000 | 2.296.000 | 1,64 | 1.600.000 | 2.624.000 |
| Encadenado de HºAº | m3 | 4,34 | 1.000.000 | 4.340.000 | 4,34 | 1.000.000 | 4.340.000 | 4,34 | 1.000.000 | 4.340.000 | 4,34 | 1.600.000 | 6.944.000 |
| | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| MAMPOSTERIA DE NIVELACION | | | | | | | | | | | | | |
| a- de 0,45 cm | m2 | 7,2 | 140.000 | 1.008.000 | 7,2 | 170.800 | 1.224.000 | 7,2 | 170.000 | 1.224.000 | 7,2 | 146.000 | 1.044.000 |
| b- de 0,30 cm | m2 | 15 | 115.000 | 1.725.000 | 15 | 115.000 | 1.725.000 | 15 | 115.500 | 1.732.500 | 15 | 115.000 | 1.725.000 |
| c- de 0,60 cm | m2 | 1,2 | 190.000 | 228.000 | 1,2 | 115.000 | 138.000 | 1,2 | 115.500 | 138.600 | 1,2 | 175.000 | 210.000 |
| Relleno y apisonado de interior | m3 | 46,6 | 50.000 | 2.796.000 | 46,6 | 85.000 | 3.961.000 | 46,6 | 85.000 | 4.097.500 | 46,6 | 26.000 | 1.211.600 |
| | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Aislacion esfelica en muros | | | | | | | | | | | | | |
| a- De paredes | m2 | 12,8 | 30.000 | 384.000 | 12,8 | 62.000 | 793.600 | 12,8 | 62.000 | 793.600 | 12,8 | 17.500 | 224.000 |
| | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Muro de elevacion | | | | | | | | | | | | | |
| b- de 0,15 para revocar | m2 | 65 | 50.000 | 3.250.000 | 65 | 75.000 | 4.875.000 | 65 | 75.000 | 4.875.000 | 65 | 115.000 | 7.475.000 |
| d- de 0,30 visto a ambas caras de la | m2 | 64 | 110.000 | 7.040.000 | 64 | 122.000 | 7.808.000 | 64 | 122.000 | 7.808.000 | 64 | 70.000 | 4.480.000 |
| e- de 0,30 visto a una cara de ladrillo | m2 | 27 | 100.000 | 2.700.000 | 27 | 80.000 | 2.160.000 | 27 | 80.000 | 2.160.000 | 27 | 135.000 | 3.645.000 |
| f- de 0,15 visto a una cara de ladrillo | m2 | 66,6 | 60.000 | 4.116.000 | 66,6 | 80.000 | 5.488.000 | 66,6 | 80.000 | 5.488.000 | 66,6 | 135.000 | 8.978.000 |
| Envarillado dos hiladas con 3 var de 6 mm | ml | 24 | 12.000 | 288.000 | 24 | 13.000 | 312.000 | 24 | 13.000 | 312.000 | 24 | 22.000 | 528.000 |
| | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Pilares | | | | | | | | | | | | | |
| a- De 0,30 x0,45 para revocar | ml | 13,2 | 120.000 | 1.584.000 | 13,2 | 120.000 | 1.584.000 | 13,2 | 120.000 | 1.584.000 | 13,2 | 180.000 | 2.376.000 |
| | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| TECHO | | | | | | | | | | | | | |
| De teja española y tejuelon con traviesa de ybymyrite | m2 | 169,5 | 192.000 | 32.352.000 | 168,6 | 230.000 | 37.076.000 | 169,5 | 230.000 | 38.788.000 | 168,6 | 310.000 | 52.236.000 |
| viga de madera y planchuela en galeria | gl | 1 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1 | 1.290.000 | 1.290.000 | 1 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Revoque | | | | | | | | | | | | | |
| Interior - exterior a 1 capa | m2 | 128,6 | 14.000 | 1.800.400 | 128,6 | 22.000 | 2.829.200 | 128,6 | 22.000 | 2.829.200 | 128,6 | 26.000 | 3.343.600 |
| De viga cumbrera HºAº | m2 | 20,6 | 25.000 | 515.000 | 20,6 | 25.000 | 515.000 | 20,6 | 25.000 | 515.000 | 20,6 | 27.000 | 556.200 |
| Contrapiso de cascote | m2 | 116 | 25.000 | 2.900.000 | 116 | 32.000 | 3.712.000 | 116 | 32.000 | 3.712.000 | 116 | 24.000 | 2.784.000 |
| Piso de baldosa cerameas en aula, galeria y SSHH | m2 | 116 | 52.000 | 6.032.000 | 116 | 48.000 | 5.380.000 | 116 | 48.000 | 5.380.000 | 116 | 28.000 | 3.248.000 |
| Zocalo: ceramico | ml | 68 | 15.000 | 1.089.000 | 68 | 20.000 | 1.360.000 | 68 | 20.000 | 1.360.000 | 68 | 22.000 | 1.496.000 |
| | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Coleacion de aberturas de madera | | | | | | | | | | | | | |
| Puerta madera de 1,20x2,10 | un | 2 | 1.000.000 | 2.000.000 | 2 | 850.000 | 1.700.000 | 2 | 850.000 | 1.700.000 | 2 | 1.800.000 | 3.600.000 |
| | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Coleacion de aberturas de metalitas | | | | | | | | | | | | | |
| Ventana tipo banderin | m2 | 13,68 | 210.000 | 2.872.800 | 13,68 | 250.000 | 3.420.000 | 13,68 | 250.000 | 3.420.000 | 13,68 | 230.000 | 3.146.400 |
| | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Alfeizar de ventana | | | | | | | | | | | | | |
| De revoque 1:3(cemento/arena) | m | 10 | 8.500 | 85.000 | 10 | 12.000 | 120.000 | 10 | 12.000 | 120.000 | 10 | 26.000 | 260.000 |
| | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Pinturas | | | | | | | | | | | | | |
| De paredes a la cal | m2 | 128,6 | 7.500 | 964.500 | 128,6 | 8.500 | 1.093.100 | 128,6 | 8.500 | 1.093.100 | 125,6 | 11.000 | 1.414.600 |
| De pilares visto con antimoho incoloro | m2 | 23,8 | 9.000 | 214.200 | 23,8 | 14.000 | 333.200 | 23,8 | 14.000 | 333.200 | 23,8 | 11.000 | 261.800 |
| De viga cumbrera a la cal | m2 | 20,6 | 9.000 | 184.800 | 20,6 | 9.000 | 185.400 | 20,6 | 9.500 | 175.100 | 20,6 | 11.000 | 226.600 |
| De aberturas metalicas con pintura sintetica | m2 | 13,68 | 20.000 | 273.600 | 13,68 | 23.500 | 321.480 | 13,68 | 23.000 | 321.480 | 13,68 | 14.000 | 191.520 |
| De ladrillos vistos con antimoho incoloro | m2 | 222,6 | 15.000 | 3.339.000 | 222,6 | 15.000 | 3.339.000 | 222,6 | 14.000 | 3.116.400 | 222,6 | 11.000 | 2.448.600 |
| De madera=an y tejuelones con barniz | m2 | 181 | 15.000 | 2.715.000 | 181 | 13.000 | 2.172.000 | 181 | 13.000 | 2.353.000 | 181 | 14.000 | 2.534.000 |
| De abertura de madera con barniz | m2 | 11 | 15.000 | 165.000 | 11 | 15.000 | 198.000 | 11 | 18.000 | 198.000 | 11 | 14.000 | 154.000 |
| Vidrios dobles | m2 | 13,68 | 120.000 | 1.641.600 | 13,68 | 120.000 | 1.641.600 | 13,68 | 120.000 | 1.641.600 | 13,68 | 100.000 | 1.368.000 |
| | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Desague pluvial | | | | | | | | | | | | | |
| Canaleta y caño de bajada Nº 28-desarrollo 33 cms | ml | 46 | 80.000 | 3.680.000 | 46 | 84.000 | 3.864.000 | 46 | 66.000 | 3.013.000 | 46 | 50.000 | 2.300.000 |
| Instalacion electrica | gl | 1 | 2.800.000 | 2.800.000 | 1 | 7.900.000 | 7.900.000 | 1 | 8.300.000 | 8.300.000 | 1 | 8.350.000 | 8.350.000 |
| Artefactos electricos | gl | 1 | 3.800.000 | 3.800.000 | 1 | 6.100.000 | 6.100.000 | 1 | 5.500.000 | 5.500.000 | 1 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| Mobiliarios | | | | | | | | | | | | | |
| Pizarron | gl | 2 | 700.000 | 1.400.000 | 2 | 1.050.000 | 2.100.000 | 2 | 1.050.000 | 2.100.000 | 2 | 280.000 | 560.000 |
| Limpieza | m2 | 133,5 | 500 | 66.750 | 133,5 | 4.600 | 600.840 | 133,5 | 4.600 | 634.000 | 133,5 | 6.263 | 1.106.015 |
| | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| TOTALES | | | | 109.739.550 | | | 136.177.320 | | | 138.615.460 | | | 146.693.920 |

MUNICIPALIDAD ... Paraguay

**.l mismo tiempo le anexamos la copia de la evaluación que es la siguiente:**

**Se toma en cuenta la primera oferta** más baja en precio y se le ha remitido solicitud por correo electrónico para que dentro de las 48 horas hábiles y que fue recibido y enviado acuso de recibo por el propietario de la empresa Melg Construcciones la presentación de documentaciones y los cuales se ha acercado a la Municipalidad las documentaciones requeridas después de los 48 horas de haberle solicitados se procede a la verificación de todas las documentaciones a modo informativo de la empresa Melg Construcciones y se constata que esta empresa estuvo en contravención con el Ministerio de Hacienda en el pago de sus últimos 6 DDJJ de IVA de marzo, abril, mayo, junio y julio de 2014 se ha presentado en fecha 19 de agosto de 2014, su DDJJ de Impuesto a la Renta se ha presentado el 19 de agosto de 2014 también en situación de contravención.

En el Pliego de bases y condiciones se ha solicitado presentar ULTIMA DDJJ de IVA o RENTA y la empresa MELG CONSTRUCCIONES ha presentado su declaración de RENTA teniendo en cuenta que esta empresa estaba en contravención en la presentación de su DDJJ de IVA del mes de agosto que vencía el 19 de setiembre de 2014 y recién se ha presentado el 24 de setiembre de 2014 según formulario 120_V3, Control A2CD0992 presentado por Internet Numero de Orden 12007523966, por consiguiente no pudo haber presentado en fecha 20 de setiembre de 2014.-

El artículo 40 de la Ley 2051/03 en su artículo 40 en su inciso k) establece que no podrán presentar propuestas las personas físicas o jurídicas que se encuentren en mora como deudores del fisco o la seguridad social.

Por todas estas prerrogativas se llega a la conclusión que la Empresa Melg Construcciones ha omitido la presentación de su IVA que tenía vencimiento el 19 de setiembre de 2014 y la apertura de ofertas era el 20 de setiembre de 2014, por ende, en el momento de la presentación de la oferta la Empresa Melg Construcciones estaba en mora con el fisco y por consiguiente ha presentado una Declaración Jurada falsa de no encontrarse comprendido por las inhabilidades previstas en el artículo 40 y de integridad establecida en el artículo 20 inciso W, ambos de la ley 2051/03 de Contrataciones Públicas.-

Además, cabe añadir que su situación tributaria con el fisco siempre no estuvo acorde a las exigencias de la legislación porque su timbrado N°10623139 evidencia que solo se le ha dado por tres meses de vigencia desde 30 de junio hasta 30 de setiembre de 2014.

**Presentación de fotocopia simple de patente municipal no cumple** por que ha presentado una fotocopia entendible e ilegible por lo tanto no ha cumplido con la presentación de la misma y esta comisión no puede deducir ni afirmar que es el pago efectivo del patente municipal.

**Por todas estas irregularidades encontradas se concluye que la empresa no califica para la adjudicación del presente llamado debido que no estaba al día en el pago de sus impuestos DDJJ de IVA en el momento de la apertura de ofertas, presentó una DDJJ falsa de un documento sustancial del artículo 40 de la ley 2051/03.**

**Se toma en cuenta la segunda oferta:** presentada y la oferta evaluada ha cumplido con los requisitos legales y técnicos, **lo que se recomienda de acuerdo a lo previsto en la Ley 2051** "De Contrataciones Públicas" y sus decretos reglamentarios, la adjudicación del objeto de la ADJUCACIÓN DE LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA**"PARA CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESCUELA BÁSICA N° 2018 DOÑA MARTINA CASTILLO DE PEÑA- ID N° 280063. A la empresa** CONSTRUCCIONES MARIA BELEN con RUC N° 1019200-0, propiedad del Señor Beato Amarilla Romero con C.I. N° 1019200 por la cantidad de guaraníes 136.177.920 (Guaraníes ciento treinta y seis millones ciento setenta y siete mil novecientos veinte) según el presupuesto.

***Es nuestro dictamen, salvo mejor parecer del Ejecutivo.***

Sin otro particular lo saludo atentamente.

MUNICIPALIDAD GRAL. DELGADO - Paraguay

CONSTRUCCIONES
*"SAN RAMÓN"*

# RE: Notificacion de adjudicacion

Ricardo Villalba

02/10/2014

Documentos

Para: melgconstrucciones@outlook.com

Outlook.com Vista activa

3 datos adjuntos (total 635,6 kB)

Ver en línea

Ver en línea

Ver en línea

Descargar todo como zip

Por la presente le enviamos la adjudicaciones
de los llamados en la cual ustedes
participaron
solicitamos acuso de recibido
Enviado el 02 de setiembre de 2014
a las 13:42 horas

Atentamente
Ricardo Americo Villalba Flores
UOC Municipalidad de General Delgado
0740270233