MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL

ANEXO A

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS OFERTADOS

LCO Nº 68/2014 LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PARA LOS TRABAJOS DE REMODELACIÓN DE LOS DEPÓSITOS DE Ex - ATE PARA LAS OFICINAS DEL VICEMINISTERIO DE TRANSPORTE - ID Nº 279686

						ARQ. SOSA LEZCANO		PEGASUS Daniel E. López		ARQ. CARLOS MEZA		Arq. María de Fátima Servín	
Ítem	Descripción del Servicio	MARCA	PROCEDENCIA	MARGEN DE PREFERENCIA	Cant.	Precio unitario (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)	Precio unitario (IVA incluido)
1	Cimiento	N/A	N/A	N/A	1	1.120.385	1.120.385	1.050.000	1.050.000	1.029.000	1.029.000	1.575.000	1.575.000
2	Mamposteria	N/A	N/A	N/A	1	3.175.966	3.175.966	2.993.000	2.993.000	2.802.000	2.802.000	3.495.000	3.495.000
3	Aislación	N/A	N/A	N/A	1	228.650	228.650	170.000	170.000	192.000	192.000	200.000	200.000
4	Aberturas	N/A	N/A	N/A	1	2.541.103	2.541.103	3.749.000	3.749.000	2.613.600	2.613.600	3.003.800	3.003.800
5	Instalaciones sanitarias	N/A	N/A	N/A	1	6.345.050	6.345.050	7.775.000	7.775.000	7.740.000	7.740.000	4.970.000	4.970.000
6	Piso - Contrapiso	N/A	N/A	N/A	1	1.371.910	1.371.910	880.000	880.000	1.116.000	1.116.000	1.325.000	1.325.000
7	Revestimiento de azulejos	N/A	N/A	N/A	1	3.566.940	3.566.940	2.535.000	2.535.000	3.276.000	3.276.000	3.822.000	3.822.000
8	Revoque	N/A	N/A	N/A	1	1.263.275	1.263.275	1.430.000	1.430.000	1.560.000	1.560.000	2.275.000	2.275.000
9	Instalacion electrica	N/A	N/A	N/A	1	13.719.000	13.719.000	30.000.000	30.000.000	18.000.000	18.000.000	10.000.000	10.000.000
10	Pintura	N/A	N/A	N/A	1	2.588.762	2.588.762	2.553.750	2.553.750	2.592.900	2.592.900	2.618.750	2.618.750
11	Colocacion de mámparas	N/A	N/A	N/A	1	38.838.491	38.838.491	32.400.000	32.400.000	29.880.000	29.880.000	30.760.000	30.760.000
12	Cielorraso	N/A	N/A	N/A	1	10.453.929	10.453.929	9.652.000	9.652.000	9.753.600	9.753.600	10.652.000	10.652.000
13	Aberturas	N/A	N/A	N/A	1	20.426.996	20.426.996	19.951.000	19.951.000	17.180.400	17.180.400	11.369.650	11.369.650
14	Mamposteria	N/A	N/A	N/A	1	819.254	819.254	524.000	524.000	948.000	948.000	550.000	550.000
15	Estructura de Hº Aº	N/A	N/A	N/A	1	163.200	163.200	320.000	320.000	288.000	288.000	336.000	336.000
16	Piso - Contrapiso	N/A	N/A	N/A	1	523.043	523.043	302.500	302.500	373.500	373.500	457.375	457.375
17	Revoque	N/A	N/A	N/A	1	132.504	132.504	134.200	134.200	161.040	161.040	206.000	206.000
18	Techo	N/A	N/A	N/A	1	691.995	691.995	792.500	792.500	841.800	841.800	687.150	687.150
19	Escalera	N/A	N/A	N/A	1	13.245.125	13.245.125	25.400.000	25.400.000	12.840.000	12.840.000	10.510.000	10.510.000
20	Trabajos de jardinería	N/A	N/A	N/A	1	8.614.386	8.614.386	14.800.000	14.800.000	15.840.000	15.840.000	11.950.000	11.950.000
21	Instalaciones Sanitarias	N/A	N/A	N/A	1	6.750.331	6.750.331	6.460.000	6.460.000	8.520.000	8.520.000	5.600.000	5.600.000
22	Pintura	N/A	N/A	N/A	1	7.403.950	7.403.950	8.250.000	8.250.000	7.920.000	7.920.000	8.700.000	8.700.000
23	Piso - Contrapiso	N/A	N/A	N/A	1	22.127.700	22.127.700	37.380.000	37.380.000	21.252.000	21.252.000	22.330.000	22.330.000
24	Cielorraso	N/A	N/A	N/A	1	22.687.907	22.687.907	20.947.500	20.947.500	21.168.000	21.168.000	23.152.500	23.152.500
25	Pintura	N/A	N/A	N/A	1	3.755.350	3.755.350	3.750.000	3.750.000	3.960.000	3.960.000	4.755.000	4.755.000
26	Instalacion electrica	N/A	N/A	N/A	1	6.173.550	6.173.550	11.250.000	11.250.000	8.100.000	8.100.000	5.400.000	5.400.000
27	Colocacion de mámparas	N/A	N/A	N/A	1	12.071.491	12.071.491	11.080.000	11.080.000	10.248.000	10.248.000	9.870.000	9.870.000
	TOTAL IVA INCLUIDO	N/A	N/A	N/A			210.800.243		256.529.450		210.195.840		190.570.225

Abg. Esteban Sarubbi
Secretario General
y Jefe de Gabinete
M.O.P.C.

Lic. Roberto Enrique
Viceministro de Administración y Finanzas
MOPC

Ing. Walter Causarano
Viceministro de Obras Públicas y Comunicaciones

Ricardo Riego Volpe
Director
Dirección de Obras Públicas

015