CENTRO FINANCIERO N° 1 COMANDO EN JEFE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 1
COMITÉ DE EVALUACION

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 06/2022 PARA LA REPARACIONES MAYORES DE EDIFICIOS DEL REGISTRO NACIONAL DE ARMAS DIMABEL ID N° 417.834.-

						ING. DIEGO SZ.KLARKIERVICZ		DIBEC CONSTRUCCIONES		COIN CONCEPTOS INDUSTRIALES Y NAVALES		AYALA PERDOMO INGENIERIA		CONSULTORIA Y SERVICIOS S.R.L EMPRESA CONSTRUCTORA	
Items	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentacion	Cantidad	Precio Unitario	Precio total (IVA incluído)	Precio Unitario	Precio total (IVA incluído)	Precio Unitario	Precio total (IVA incluído)	Precio Unitario	Precio total (IVA incluído)	Precio Unitario	Precio total (IVA incluído)
1	**72101507-001**	**Servicio de mantenimiento de edificios - TRABAJOS PRELIMINARES**	**Metros cuadrados**	**EVENTO**	**1**	53.200.000	**53.200.000**	60.824.800	**60.824.800**	50.720.000	**50.720.000**	62.386.020	**62.386.020**	56.323.180	**56.323.180**
1.1		Provisión de materiales para vallado de obra	Metros cuadrados	EVENTO	180	100.000	18.000.000	129.360	23.284.800	85.000	15.300.000	150.000	27.000.000	125.000	22.500.000
1.2		Mano de obra - para montaje de vallado de obra	Metros cuadrados	EVENTO	180	35.000	6.300.000	48.000	8.640.000	40.000	7.200.000	45.000	8.100.000	46.000	8.280.000
1.3		Provisión de materiales para obrador	Metros cuadrados	EVENTO	34	650.000	22.100.000	650.000	22.100.000	650.000	22.100.000	550.000	18.700.000	599.050	20.367.700
1.4		Mano de obra - para construcción del obrador	Metros cuadrados	EVENTO	34	200.000	6.800.000	200.000	6.800.000	180.000	6.120.000	252.530	8.586.020	152.220	5.175.480
2	**72101507-001**	**Servicio de mantenimiento de edificios - DEMOLICIONES**	**Metros cuadrados**	**EVENTO**	**1**	79.022.800	**79.022.800**	85.066.079	**85.066.079**	82.527.950	**82.527.950**	93.360.755	**93.360.755**	58.640.430	**58.640.430**
2.1		Demolición de techo existente, sin recuperación	Metros cuadrados	EVENTO	550	35.000	19.250.000	35.000	19.250.000	35.000	19.250.000	35.000	19.250.000	19.330	10.631.500
2.2		Demolición de mamposterias de 0.15m	Metros cuadrados	EVENTO	130,6	25.000	3.265.000	25.000	3.265.000	25.000	3.265.000	27.530	3.595.418	16.400	2.141.840
2.3		Demolición de revoque	Metros cuadrados	EVENTO	671	14.000	9.394.000	17.080	11.460.680	15.000	10.065.000	16.020	10.749.420	12.890	8.649.190
2.4		Demolición de piso con carpeta	Metros cuadrados	EVENTO	550	35.000	19.250.000	25.000	13.750.000	35.000	19.250.000	45.000	24.750.000	19.330	10.631.500
2.5		Demolición de pilares en galería	Metros cuadrados	EVENTO	47	40.000	1.880.000	51.760	2.432.720	52.000	2.444.000	48.530	2.280.910	48.600	2.284.200
2.6		Demolición de baño masculino	Unidad Medida Global	EVENTO	1	1.000.000	1.000.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.237.500	1.237.500	620.130	620.130
2.7		Desmontaje de aberturas de madera	Unidad	EVENTO	15	75.000	1.125.000	98.680	1.480.200	99.000	1.485.000	92.520	1.387.800	92.600	1.389.000
2.8		Desmontaje de cielorraso	Metros cuadrados	EVENTO	550	20.000	11.000.000	25.880	14.234.000	22.000	12.100.000	24.270	13.348.500	24.300	13.365.000
2.9		Desmontaje de mamparas	Metros cuadrados	EVENTO	51,97	40.000	2.078.800	53.360	2.773.119	35.000	1.818.950	50.100	2.603.697	51.000	2.650.470
2.10		Desmonte de aberturas de vidrios con marcaos	Metros cuadrados	EVENTO	34	120.000	4.080.000	168.000	5.712.000	120.000	4.080.000	157.500	5.355.000	60.890	2.070.260
2.11		Desmontaje de instalaciones electricas	Unidad Medida Global	EVENTO	1	1.700.000	1.700.000	2.266.680	2.266.680	2.300.000	2.300.000	2.125.020	2.125.020	811.800	811.800
2.12		Desmonte de aislación y contrapiso de balcón	Metros cuadrados	EVENTO	182	25.000	4.550.000	35.760	6.508.320	25.000	4.550.000	33.530	6.102.460	15.470	2.815.540
2.13		Demolición de escalones del acceso principal	Unidad Medida Global	EVENTO	1	450.000	450.000	613.360	613.360	600.000	600.000	575.030	575.030	580.000	580.000
3	**72101507-001**	**Servicio de mantenimiento de edificios- MAMPOSTERIAS**	**Metros cuadrados**	**EVENTO**	**1**	14.490.000	**14.490.000**	20.131.440	**20.131.440**	16.836.000	**16.836.000**	18.874.260	**18.874.260**	16.242.600	**16.242.600**
3.1		Mamposteria de 0,15 m	Metros cuadrados	EVENTO	138	70.000	9.660.000	96.000	13.248.000	82.000	11.316.000	90.000	12.420.000	70.700	9.756.600
3.2		Mano de obra - para mamposteria de 015m	Metros cuadrados	EVENTO	138	35.000	4.830.000	49.880	6.883.440	40.000	5.520.000	46.770	6.454.260	47.000	6.486.000
4	**72101507-001**	**Servicio de mantenimiento de edificios - ENVARILLADOS**	**Metro lineal**	**EVENTO**	**1**	5.928.000	**5.928.000**	8.390.400	**8.390.400**	6.840.000	**6.840.000**	7.866.000	**7.866.000**	7.919.200	**7.919.200**
4.1		Envarillado de mamposterias	Metro lineal	EVENTO	152	25.000	3.800.000	36.000	5.472.000	30.000	4.560.000	33.750	5.130.000	34.000	5.168.000
4.2		Mano de obra - envarillado de mamposteria	Metro lineal	EVENTO	152	14.000	2.128.000	19.200	2.918.400	15.000	2.280.000	18.000	2.736.000	18.100	2.751.200
5	**72101507-001**	**Servicio de mantenimiento de edificios - AISLACIONES**	**Metro lineal**	**EVENTO**	**1**	31.012.500	**31.012.500**	30.616.120	**30.616.120**	29.687.500	**29.687.500**	33.025.855	**33.025.855**	34.385.960	**34.385.960**
5.1		Aislación horizontal de paredes	Metro lineal	EVENTO	49,5	45.000	2.227.500	62.680	3.102.660	55.000	2.722.500	58.770	2.909.115	59.000	2.920.500
5.2		Mano de obra - para aislación horizontal	Metro lineal	EVENTO	49,5	30.000	1.485.000	41.080	2.033.460	30.000	1.485.000	38.520	1.906.740	39.000	1.930.500
5.3		Aislación de balcón, con membrana liquida elastomerica y carpeta de terminación	Metros cuadrados	EVENTO	182	90.000	16.380.000	90.000	16.380.000	85.000	15.470.000	90.000	16.380.000	110.000	20.020.000
5.4		Mano de obra para aislación de balcón	Metros cuadrados	EVENTO	182	60.000	10.920.000	50.000	9.100.000	55.000	10.010.000	65.000	11.830.000	52.280	9.514.960
6	**72101507-001**	**Servicio de mantenimiento de edificios - REVOQUES**	**Metros cuadrados**	**EVENTO**	**1**	40.841.000	**40.841.000**	51.906.400	**51.906.400**	56.689.100	**56.689.100**	52.262.390	**52.262.390**	54.897.400	**54.897.400**
6.1		Revoque interior de paredes	Metros cuadrados	EVENTO	617	22.000	13.574.000	35.000	21.595.000	30.700	18.941.900	28.770	17.751.090	28.800	17.769.600
6.2		Mano de obra - para revoque interior	Metros cuadrados	EVENTO	617	20.000	12.340.000	20.000	12.340.000	28.000	17.276.000	25.500	15.733.500	28.000	17.276.000
6.3		Revoque exterior de paredes con hidrófugo	Metros cuadrados	EVENTO	276	25.000	6.900.000	35.000	9.660.000	33.700	9.301.200	31.280	8.633.280	31.300	8.638.800
6.4		Mano de obra - para revoque exterior	Metros cuadrados	EVENTO	276	22.000	6.072.000	20.000	5.520.000	30.000	8.280.000	27.270	7.526.520	28.000	7.728.000
6.5		Revoque de mochetas	Metro lineal	EVENTO	85	13.000	1.105.000	18.680	1.587.800	19.000	1.615.000	17.520	1.489.200	23.000	1.955.000
6.6		Mano de obra - Mantenimiento y/o reparación	Metro lineal	EVENTO	85	10.000	850.000	14.160	1.203.600	15.000	1.275.000	13.280	1.128.800	18.000	1.530.000
7	**72101507-001**	**Servicio de mantenimiento de edificios - PISOS, CONTRAPISOS Y REVESTIMIENTOS**	**Metros cuadrados**	**EVENTO**	**1**	168.690.000	**168.690.000**	176.260.000	**176.260.000**	220.636.000	**220.636.000**	213.471.160	**213.471.160**	212.562.860	**212.562.860**
7.1		Carpeta para piso, zona ampliación y balcón	Metros cuadrados	EVENTO	732	25.000	18.300.000	20.000	14.640.000	31.500	23.058.000	29.250	21.411.000	29.300	21.447.600
7.2		Mano de obra - para carpeta	Metros cuadrados	EVENTO	732	15.000	10.980.000	20.000	14.640.000	19.500	14.274.000	18.270	13.373.640	18.300	13.395.600
7.3		Piso porcelanato	Metros cuadrados	EVENTO	550	90.000	49.500.000	105.000	57.750.000	118.500	65.175.000	111.000	61.050.000	120.000	66.000.000
7.4		Mano de obra - para piso porcelanato	Metros cuadrados	EVENTO	550	45.000	24.750.000	55.000	30.250.000	55.000	30.250.000	59.250	32.587.500	60.000	33.000.000
7.5		Piso antideslizante en balcón	Metros cuadrados	EVENTO	182	75.000	13.650.000	75.000	13.650.000	104.000	18.928.000	97.500	17.745.000	98.000	17.836.000
7.6		Mano de obra - para piso antideslizante	Metros cuadrados	EVENTO	182	35.000	6.370.000	40.000	7.280.000	52.000	9.464.000	48.750	8.872.500	35.940	6.541.080
7.7		Zócalos	Metro lineal	EVENTO	600	23.000	13.800.000	15.000	9.000.000	27.000	16.200.000	30.000	18.000.000	30.300	18.180.000
7.8		Mano de obra - para zocalos	Metro lineal	EVENTO	600	15.000	9.000.000	10.000	6.000.000	22.200	13.320.000	20.780	12.468.000	20.800	12.480.000
7.9		Azulejos para baños	Metros cuadrados	EVENTO	142	75.000	10.650.000	75.000	10.650.000	98.000	13.916.000	91.280	12.961.760	60.690	8.617.980
7.10		Mano de obra - para azulejos	Metros cuadrados	EVENTO	142	45.000	6.390.000	40.000	5.680.000	65.500	9.301.000	61.280	8.701.760	61.300	8.704.600
7.11		Revestido de la escalera del acceso principal	Unidad Medida Global	EVENTO	1	3.800.000	3.800.000	4.640.000	4.640.000	4.650.000	4.650.000	4.350.000	4.350.000	4.360.000	4.360.000
7.12		Mano de obra - para revestido de escalera del acceso	Unidad Medida Global	EVENTO	1	1.500.000	1.500.000	2.080.000	2.080.000	2.100.000	2.100.000	1.950.000	1.950.000	2.000.000	2.000.000
8	**72101507-001**	**Servicio de mantenimiento de edificios - TECHO**	**Metros cuadrados**	**EVENTO**	**1**	159.500.000	**159.500.000**	143.000.000	**143.000.000**	187.000.000	**187.000.000**	181.500.000	**181.500.000**	231.000.000	**231.000.000**
8.1		Techo de chapas acanaladas de Zinc, con aislante térmico Isolant, sobre estructura metálica	Metros cuadrados	EVENTO	550	180.000	99.000.000	180.000	99.000.000	225.000	123.750.000	210.000	115.500.000	270.000	148.500.000
8.2		Mano de obra - para techo de chapa acanalada de zinc	Metros cuadrados	EVENTO	550	110.000	60.500.000	80.000	44.000.000	115.000	63.250.000	120.000	66.000.000	150.000	82.500.000
9	**72101507-001**	**Servicio de mantenimiento de edificios - CIELORRASO Y MAMPARAS**	**Metros cuadrados**	**EVENTO**	**1**	78.052.000	**78.052.000**	89.438.032	**89.438.032**	99.480.000	**99.480.000**	85.325.248	**85.325.248**	96.382.360	**96.382.360**
9.1		Cielorraso de yeso desmontables con perfileria de aluminio	Metros cuadrados	EVENTO	490	95.000	46.550.000	110.000	53.900.000	120.000	58.800.000	100.000	49.000.000	115.500	56.595.000
9.2		Mano de obra - para cielo raso	Metros cuadrados	EVENTO	490	35.000	17.150.000	35.000	17.150.000	48.000	23.520.000	45.000	22.050.000	46.000	22.540.000
9.3		Mamparas divisorias con placas de Eucatex	Metros cuadrados	EVENTO	62,4	160.000	9.984.000	200.000	12.480.000	200.000	12.480.000	140.000	8.736.000	187.600	11.706.240
9.4		Mano de obra - para mamparas	Metros cuadrados	EVENTO	62,4	70.000	4.368.000	94.680	5.908.032	75.000	4.680.000	88.770	5.539.248	88.800	5.541.120
10	**72101507-001**	**Servicio de mantenimiento de edificios - ABERTURAS**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**	30.220.000	**30.220.000**	32.106.880	**32.106.880**	30.896.000	**30.896.000**	30.100.320	**30.100.320**	31.029.000	**31.029.000**
10.1		Puertas tipo tablero de madera. Incluye marco, contramarco y herrajes	Unidad	EVENTO	8	1.500.000	12.000.000	1.586.680	12.693.440	1.600.000	12.800.000	1.487.520	11.900.160	1.500.000	12.000.000
10.2		Mano de obra - para puertas tipo tablero de madera	Unidad	EVENTO	8	365.000	2.920.000	386.680	3.093.440	387.000	3.096.000	362.520	2.900.160	363.000	2.904.000

10.3		Aberturas de vidrio templado con perfileria de aluminio, guias y cerraduras	Metros cuadrados	EVENTO	15	750.000	11.250.000	800.000	12.000.000	800.000	12.000.000	750.000	11.250.000	800.000	12.000.000
10.4		Mano de obra - para colocación de aberturas de vidrios	Metros cuadrados	EVENTO	15	270.000	4.050.000	288.000	4.320.000	200.000	3.000.000	270.000	4.050.000	275.000	4.125.000
11	**72101507-001**	**Servicio de mantenimiento de edificios - BAÑOS**	**Unidad Medida Global**	**EVENTO**	**1**	26.425.090	**26.425.090**	28.186.76	**28.186.760**	28.235.000	**28.235.000**	26.425.110	**26.425.110**	26.580.000	**26.580.000**
11.1		Instalación de agua corrientes, con cañerias de termo fusión	Unidad Medida Global	EVENTO	1	4.375.015	4.375.015	4.666.68	4.666.680	4.670.000	4.670.000	4.375.020	4.375.020	4.400.000	4.400.000
11.2		Mano de obra - para instalación de agua corriente	Unidad Medida Global	EVENTO	1	1.800.000	1.800.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000	1.800.000	1.800.000	1.820.000	1.820.000
11.3		Instalación de desague cloacal para baños	Unidad Medida Global	EVENTO	1	4.200.000	4.200.000	4.480.000	4.480.000	4.480.000	4.480.000	4.200.000	4.200.000	4.220.000	4.220.000
11.4		Mano de obra - Mantenimiento y/o reparación	Unidad Medida Global	EVENTO	1	2.075.025	2.075.025	2.213.360	2.213.360	2.215.000	2.215.000	2.075.030	2.075.030	2.100.000	2.100.000
11.5		Artefáctos sanitarios, incluye griferias y accesorios	Unidad Medida Global	EVENTO	1	7.100.025	7.100.025	7.573.360	7.573.360	7.580.000	7.580.000	7.100.030	7.100.030	7.120.000	7.120.000
11.6		Mano de obra - colocación de los artefactos de baños	Unidad Medida Global	EVENTO	1	2.750.025	2.750.025	2.933.360	2.933.360	2.950.000	2.950.000	2.750.030	2.750.030	2.760.000	2.760.000
11.7		Cámara Séptica	Unidad Medida Global	EVENTO	1	2.550.000	2.550.000	2.720.000	2.720.000	2.720.000	2.720.000	2.550.000	2.550.000	2.560.000	2.560.000
11.8		Mano de obra - para construcción de la cámara septica	Unidad Medida Global	EVENTO	1	1.575.000	1.575.000	1.680.000	1.680.000	1.700.000	1.700.000	1.575.000	1.575.000	1.600.000	1.600.000
12	**72101507-001**	**Servicio de mantenimiento de edificios - DESAGUE PLUVIAL**	**Metro lineal**	**EVENTO**	**1**	16.401.000	**16.401.000**	17.542.400	**17.542.400**	16.660.000	**16.660.000**	16.399.000	**16.399.000**	16.496.000	**16.496.000**
12.1		Canaleta alero de chapa galvanizada de D: 50cm N.º 27	Metro lineal	EVENTO	80	102.525	8.202.000	110.000	8.800.000	110.000	8.800.000	102.530	8.202.400	103.000	8.240.000
12.2		Mano de obra - para colocación de canaleta	Metro lineal	EVENTO	80	35.550	2.844.000	37.880	3.030.400	30.000	2.400.000	35.520	2.841.600	36.000	2.880.000
12.3		Bajada con caño PVC de 150 mm	Metro lineal	EVENTO	42	93.750	3.937.500	100.000	4.200.000	100.000	4.200.000	93.750	3.937.500	94.000	3.948.000
12.4		Mano de obra - para colocación de canaleta	Metro lineal	EVENTO	42	33.750	1.417.500	36.000	1.512.000	30.000	1.260.000	33.750	1.417.500	34.000	1.428.000
13	**72101507-001**	**Servicio de mantenimiento de edificios - INSTALACIONES ELECTRICAS**	**Metro lineal**	**EVENTO**	**1**	57.401.125	**57.401.125**	68.753.560	**68.753.560**	67.322.500	**67.322.500**	64.457.570	**64.457.570**	65.479.000	**65.479.000**
13.1		Tablero Principal e instalación de Tablero Seccional, con llaves TM y Disyuntores	Unidad Medida Global	EVENTO	1	6.000.000	6.000.000	7.866.680	7.866.680	7.870.000	7.870.000	7.375.020	7.375.020	7.400.000	7.400.000
13.2		Mano de obra - para el tablero principal y seccional	Unidad Medida Global	EVENTO	1	3.000.000	3.000.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.125.000	4.125.000	4.150.000	4.150.000
13.3		Boca y punto para luces	Unidad	EVENTO	95	91.275	8.671.125	97.360	9.249.200	97.500	9.262.500	91.280	8.671.600	91.500	8.692.500
13.4		Mano de obra - para boca y tomas	Unidad	EVENTO	95	60.000	5.700.000	64.000	6.080.000	64.000	6.080.000	60.000	5.700.000	61.000	5.795.000
13.5		Boca de tomas tipo Schuco	Unidad	EVENTO	20	180.000	3.600.000	216.000	4.320.000	216.000	4.320.000	202.500	4.050.000	205.000	4.100.000
13.6		Mano de obra - Mantenimiento y/o reparación	Unidad	EVENTO	20	70.000	1.400.000	84.000	1.680.000	84.000	1.680.000	78.750	1.575.000	80.000	1.600.000
13.7		Circuito Independiente para Acondicionador de Aire	Unidad	EVENTO	12	280.000	3.360.000	346.680	4.160.160	347.000	4.164.000	325.020	3.900.240	326.000	3.912.000
13.8		Mano de obra - para circuitos de AA	Unidad	EVENTO	12	160.000	1.920.000	197.360	2.368.320	198.000	2.376.000	185.030	2.220.360	186.000	2.232.000
13.9		Provisión de artefactos eléctricos de 60 x 60 tipo LED, de embutir	Unidad	EVENTO	95	180.000	17.100.000	216.000	20.520.000	216.000	20.520.000	202.500	19.237.500	210.000	19.950.000
13.10		Mano de obra - para instalación	Unidad	EVENTO	95	70.000	6.650.000	85.360	8.109.200	70.000	6.650.000	80.030	7.602.850	80.500	7.647.500
14	**72101507-001**	**Servicio de mantenimiento de edificios - PINTURA Y TRATAMIENTOS DE PAREDES**	**Metros cuadrados**	**EVENTO**	**1**	75.917.000	**75.917.000**	106.906.000	**80.503.320**	106.906.000	**85.378.000**	94.409.560	**94.409.560**	73.780.640	**73.780.640**
14.1		Pintura de paredes interiores al látex con base enduido	Metros cuadrados	EVENTO	1.235	24.000	29.640.000	26.000	32.110.000	24.000	29.640.000	28.770	35.530.950	18.000	22.230.000
14.2		Mano de obra - para pintura interior	Metros cuadrados	EVENTO	1.235	15.000	18.525.000	15.000	18.525.000	20.000	24.700.000	19.770	24.415.950	19.800	24.453.000
14.3		Pintura de paredes exteriores al látex con base enduido	Metros cuadrados	EVENTO	584	25.000	14.600.000	26.000	15.184.000	25.000	14.600.000	30.000	17.520.000	19.560	11.423.040
14.4		Mano de obra - para pintura exterior	Metros cuadrados	EVENTO	584	15.000	8.760.000	15.000	8.760.000	20.000	11.680.000	19.500	11.388.000	19.800	11.563.200
14.5		Pintura de canaletas y bajadas pluviales	Metro lineal	EVENTO	122	22.000	2.684.000	29.360	3.581.920	24.000	2.928.000	27.530	3.358.660	15.500	1.891.000
14.6		Mano de obra - Mantenimiento y/o reparación	Metro lineal	EVENTO	122	14.000	1.708.000	19.200	2.342.400	15.000	1.830.000	18.000	2.196.000	18.200	2.220.400
15	**72101507-001**	**Servicio de mantenimiento de edificios - LIMPIEZA FINAL DE OBRA**	**Unidad Medida Global**	**EVENTO**	**1**	4.000.000	**4.000.000**	5.000.000	**5.000.000**	5.500.000	**5.500.000**	4.875.000	**4.875.000**	4.896.370	**4.896.370**
		TOTAL					**841.100.515**		**897.726.191**		**984.408.050**		**984.738.248**		**986.615.000**

						HUGO C. GIOVINE G. INGENIERO CIVIL		ITINEP A S.A		CONSTRUCTORA FILARTIGA - CARDENAS - & ASOCIADOS		CONSORCIO EN FORMACION "IMPERIO GROUP Y ASOCIADOS"		G CON GRUPO CONSTRUCTOR S.A	
Items	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentacion	Cantidad	Precio Unitario	Precio total (IVA incluido)	Precio Unitario	Precio total (IVA incluido)	Precio Unitario	Precio total (IVA incluido)	Precio Unitario	Precio total (IVA incluido)	Precio Unitario	Precio total (IVA incluido)
1	**72101507-001**	**Servicio de mantenimiento de edificios - TRABAJOS PRELIMINARES**	**Metros cuadrados**	**EVENTO**	1	63.676.628	**63.676.628**		0	69.800.000	**69.800.000**	74.115.266	**74.115.266**		0
1.1		Provisión de materiales para vallado de obra	Metros cuadrados	EVENTO	180	121.276	21.829.680	51.867	9.336.060	130.000	23.400.000	141.157	25.408.260	228.850	41.193.000
1.2		Mano de obra - para montaje de vallado de obra	Metros cuadrados	EVENTO	180	45.001	8.100.180	24.137	4.344.660	50.000	9.000.000	52.377	9.427.860	85.250	15.345.000
1.3		Provisión de materiales para obrador	Metros cuadrados	EVENTO	34	740.026	25.160.884	1.158.634	39.393.556	820.000	27.880.000	861.345	29.285.730	744.000	25.296.000
1.4		Mano de obra - para construcción del obrador	Metros cuadrados	EVENTO	34	252.526	8.585.884	88.506	3.009.204	280.000	9.520.000	293.924	9.993.416	186.000	6.324.000
2	**72101507-001**	**Servicio de mantenimiento de edificios - DEMOLICIONES**	**Metros cuadrados**	**EVENTO**	1	96.786.680	**96.786.680**		0	110.081.350	**110.081.350**	112.651.459	**112.651.459**		0
2.1		Demolición de techo existente, sin recuperación	Metros cuadrados	EVENTO	550	41.251	22.688.050	34.758	19.116.900	45.000	24.750.000	48.013	26.407.150	54.250	29.837.500
2.2		Demolición de mamposterias de 0.15m	Metros cuadrados	EVENTO	130,6	27.526	3.594.896	41.195	5.380.067	30.000	3.918.000	32.037	4.184.032	22.500	2.938.500
2.3		Demolición de revoque	Metros cuadrados	EVENTO	671	16.014	10.745.394	21.563	14.468.773	20.000	13.420.000	18.638	12.506.098	15.500	10.400.500
2.4		Demolición de piso con carpeta	Metros cuadrados	EVENTO	550	45.001	24.750.550	34.758	19.116.900	50.000	27.500.000	52.377	28.807.350	15.500	8.525.000
2.5		Demolición de pilares en galería	Metros cuadrados	EVENTO	47	48.526	2.280.722	41.195	1.936.165	55.000	2.585.000	56.480	2.654.560	23.250	1.092.750
2.6		Demolición de baño masculino	Unidad Medida Global	EVENTO	1	1.237.501	1.237.501	3.540.273	3.540.273	1.400.000	1.400.000	1.441.659	1.441.659	6.750.250	6.750.250
2.7		Desmontaje de aberturas de madera	Unidad	EVENTO	15	92.514	1.387.710	75.632	1.134.480	110.000	1.650.000	107.679	1.615.185	62.000	930.000
2.8		Desmontaje de cielorraso	Metros cuadrados	EVENTO	550	24.264	13.345.200	53.103	29.206.650	28.000	15.400.000	28.240	15.532.000	23.250	12.787.500
2.9		Desmontaje de mamparas	Metros cuadrados	EVENTO	51,97	50.026	2.599.851	61.100	3.175.367	55.000	2.858.350	58.226	3.026.005	19.000	987.430
2.10		Desmonte de aberturas de vidrios con marcaos	Metros cuadrados	EVENTO	34	157.501	5.355.034	74.666	2.538.644	180.000	6.120.000	183.321	6.232.914	62.000	2.108.000
2.11		Desmontaje de instalaciones electricas	Unidad Medida Global	EVENTO	1	2.125.014	2.125.014	8.322.859	8.322.859	2.500.000	2.500.000	2.473.389	2.473.389	2.790.000	2.790.000
2.12		Desmonte de aislación y contrapiso de balcón	Metros cuadrados	EVENTO	182	33.526	6.101.732	88.506	16.108.092	40.000	7.280.000	39.021	7.101.822	15.500	2.821.000
2.13		Demolición de escalones del acceso principal	Unidad Medida Global	EVENTO	1	575.026	575.026	119.725	119.725	700.000	700.000	669.295	669.295	3.100.000	3.100.000
3	**72101507-001**	**Servicio de mantenimiento de edificios- MAMPOSTERIAS**	**Metros cuadrados**	**EVENTO**	1	18.873.570	**18.873.570**		0	21.390.000	**21.390.000**	21.967.392	**21.967.392**		0
3.1		Mamposteria de 0,15 m	Metros cuadrados	EVENTO	138	90.001	12.420.138	103.694	14.309.772	100.000	13.800.000	104.755	14.456.190	89.900	12.406.200
3.2		Mano de obra - para mamposteria de 015m	Metros cuadrados	EVENTO	138	46.764	6.453.432	48.243	6.657.534	55.000	7.590.000	54.429	7.511.202	44.950	6.203.100
4	**72101507-001**	**Servicio de mantenimiento de edificios - ENVARILLADOS**	**Metro lineal**	**EVENTO**	1	7.866.304	**7.866.304**		0	9.120.000	**9.120.000**	9.155.568	**9.155.568**		0
4.1		Envarillado de mamposterías	Metro lineal	EVENTO	152	33.751	5.130.152	36.990	5.622.480	40.000	6.080.000	39.283	5.971.016	17.360	2.638.720
4.2		Mano de obra - envarillado de mamposteria	Metro lineal	EVENTO	152	18.001	2.736.152	16.677	2.534.904	20.000	3.040.000	20.951	3.184.552	12.400	1.884.800
5	**72101507-001**	**Servicio de mantenimiento de edificios - AISLACIONES**	**Metro lineal**	**EVENTO**	1	38.674.541	**38.674.541**		0	42.854.000	**42.854.000**	45.014.223	**45.014.223**		0
5.1		Aislación horizontal de paredes	Metro lineal	EVENTO	49,5	58.764	2.908.818	26.274	1.300.563	70.000	3.465.000	68.396	3.385.602	16.950	839.025
5.2		Mano de obra - para aislación horizontal	Metro lineal	EVENTO	49,5	38.514	1.906.443	12.144	601.128	42.000	2.079.000	44.826	2.218.887	23.250	1.150.875
5.3		Aislación de balcón, con membrana liquida elastomerica y carpeta de terminación	Metros cuadrados	EVENTO	182	109.764	19.977.048	142.302	25.898.964	120.000	21.840.000	127.757	23.251.774	124.000	22.568.000
5.4		Mano de obra para aislación de balcón	Metros cuadrados	EVENTO	182	76.276	13.882.232	26.989	4.911.998	85.000	15.470.000	88.780	16.157.960	46.500	8.463.000
6	**72101507-001**	**Servicio de mantenimiento de edificios - REVOQUES**	**Metros cuadrados**	**EVENTO**	1	52.255.695	**52.255.695**		0	59.721.000	**59.721.000**	60.819.445	**60.819.445**		0
6.1		Revoque interior de paredes	Metros cuadrados	EVENTO	617	28.764	17.747.388	11.981	7.392.277	32.000	19.744.000	33.478	20.655.926	22.200	13.697.400
6.2		Mano de obra - para revoque interior	Metros cuadrados	EVENTO	617	25.501	15.734.117	32.007	19.748.319	30.000	18.510.000	29.680	18.312.560	31.000	19.127.000
6.3		Revoque exterior de paredes con hidrófugo	Metros cuadrados	EVENTO	276	31.276	8.632.176	18.847	5.201.772	35.000	9.660.000	36.402	10.046.952	23.250	6.417.000
6.4		Mano de obra - para revoque exterior	Metros cuadrados	EVENTO	276	27.264	7.524.864	60.344	16.654.944	32.000	8.832.000	31.732	8.758.032	31.000	8.556.000
6.5		Revoque de mochetas	Metro lineal	EVENTO	85	17.514	1.488.690	30.336	2.578.560	20.000	1.700.000	20.384	1.732.640	5.510	468.350
6.6		Mano de obra - Mantenimiento y/o reparación	Metro lineal	EVENTO	85	13.276	1.128.460	32.007	2.720.595	15.000	1.275.000	15.451	1.313.335	18.600	1.581.000
7	**72101507-001**	**Servicio de mantenimiento de edificios - PISOS, CONTRAPISOS Y REVESTIMIENTOS**	**Metros cuadrados**	**EVENTO**	1	214.015.480	**214.015.480**		0	246.890.000	**246.890.000**	248.455.068	**248.455.068**		0
7.1		Carpeta para piso, zona ampliación y balcón	Metros cuadrados	EVENTO	732	29.251	21.411.732	29.551	21.631.332	35.000	25.620.000	34.045	24.920.940	16.895	12.367.140
7.2		Mano de obra - para carpeta	Metros cuadrados	EVENTO	732	18.264	13.369.248	20.625	15.097.500	20.000	14.640.000	21.256	15.559.392	38.750	28.365.000
7.3		Piso porcelanato	Metros cuadrados	EVENTO	550	112.000	61.600.000	233.271	128.299.050	120.000	66.000.000	129.197	71.058.350	150.350	82.692.500
7.4		Mano de obra - para piso porcelanato	Metros cuadrados	EVENTO	550	59.251	32.588.050	50.453	27.749.150	70.000	38.500.000	68.963	37.929.650	46.500	25.575.000
7.5		Piso antideslizante en balcón	Metros cuadrados	EVENTO	182	97.501	17.745.182	85.345	15.532.790	110.000	20.020.000	113.484	20.654.088	150.350	27.363.700
7.6		Mano de obra - para piso antideslizante	Metros cuadrados	EVENTO	182	48.751	8.872.682	42.045	7.652.190	65.000	11.830.000	56.742	10.327.044	46.500	8.463.000
7.7		Zócalos	Metro lineal	EVENTO	600	30.001	18.000.600	8.533	5.119.800	35.000	21.000.000	34.918	20.950.800	14.725	8.835.000
7.8		Mano de obra - para zocalos	Metro lineal	EVENTO	600	20.776	12.465.600	6.436	3.861.600	25.000	15.000.000	24.181	14.508.600	20.150	12.090.000
7.9		Azulejos para baños	Metros cuadrados	EVENTO	142	91.276	12.961.192	111.897	15.889.374	120.000	17.040.000	106.239	15.085.938	99.510	14.130.420
7.10		Mano de obra - para azulejos	Metros cuadrados	EVENTO	142	61.276	8.701.192	45.532	6.465.544	70.000	9.940.000	71.320	10.127.440	46.500	6.603.000
7.11		Revestido de la escalera del acceso principal	Unidad Medida Global	EVENTO	1	4.350.001	4.350.001	5.458.714	5.458.714	5.200.000	5.200.000	5.063.142	5.063.142	1.534.500	1.534.500
7.12		Mano de obra - para revestido de escalera del acceso	Unidad Medida Global	EVENTO	1	1.950.001	1.950.001	2.522.686	2.522.686	2.100.000	2.100.000	2.269.684	2.269.684	744.000	744.000
8	**72101507-001**	**Servicio de mantenimiento de edificios - TECHO**	**Metros cuadrados**	**EVENTO**	1	208.347.700	**208.347.700**		0	233.750.000	**233.750.000**	242.487.300	**242.487.300**		0
8.1		Techo de chapas acanaladas de Zinc, con aislante térmico Isolant, sobre estructura metálica	Metros cuadrados	EVENTO	550	233.800	128.590.000	129.339	71.136.450	265.000	145.750.000	272.100	149.655.000	465.000	255.750.000
8.2		Mano de obra - para techo de chapa acanalada de zinc	Metros cuadrados	EVENTO	550	145.014	79.757.700	23.700	13.035.000	160.000	88.000.000	168.786	92.832.300	186.000	102.300.000
9	**72101507-001**	**Servicio de mantenimiento de edificios - CIELORRASO Y MAMPARAS**	**Metros cuadrados**	**EVENTO**	1	94.414.916	**94.414.916**		0	113.068.000	**113.068.000**	109.891.707	**109.891.707**		0
9.1		Cielorraso de yeso desmontables con perfileria de aluminio	Metros cuadrados	EVENTO	490	112.501	55.125.490	146.291	71.682.590	140.000	68.600.000	130.943	64.162.070	139.500	68.355.000
9.2		Mano de obra - para cielo raso	Metros cuadrados	EVENTO	490	45.001	22.050.490	48.275	23.654.750	50.000	24.500.000	52.377	25.664.730	54.250	26.582.500
9.3		Mamparas divisorias con placas de Eucatex	Metros cuadrados	EVENTO	62,4	187.501	11.700.062	175.550	10.954.320	220.000	13.728.000	218.239	13.618.114	263.500	16.442.400
9.4		Mano de obra - para mamparas	Metros cuadrados	EVENTO	62,4	88.764	5.538.874	117.050	7.303.920	100.000	6.240.000	103.314	6.446.794	93.000	5.803.200
10	**72101507-001**	**Servicio de mantenimiento de edificios - ABERTURAS**	**Unidad**	**EVENTO**	1	30.354.015	**30.354.015**		0	34.000.000	**34.000.000**	35.034.852	**35.034.852**		0
10.1		Puertas tipo tablero de madera. Incluye marco, contramarco y herrajes	Unidad	EVENTO	8	1.500.000	12.000.000	2.368.471	18.947.768	1.600.000	12.800.000	1.731.376	13.851.008	2.077.000	16.616.000
10.2		Mano de obra - para puertas tipo tablero de madera	Unidad	EVENTO	8	363.000	2.904.000	405.229	3.241.832	400.000	3.200.000	421.943	3.375.544	744.000	5.952.000
10.3		Aberturas de vidrio templado con perfilería de aluminio, guías y cerraduras	Metros cuadrados	EVENTO	15	760.000	11.400.000	1.544.845	23.172.675	900.000	13.500.000	872.956	13.094.340	775.000	11.625.000
10.4		Mano de obra - para colocación de aberturas de vidrios	Metros cuadrados	EVENTO	15	270.001	4.050.015	52.664	789.960	300.000	4.500.000	314.264	4.713.960	232.500	3.487.500
11	**72101507-001**	**Servicio de mantenimiento de edificios - BAÑOS**	**Unidad Medida Global**	**EVENTO**	1	27.905.002	**27.905.002**		0	31.200.000	**31.200.000**	30.757.235	**30.757.235**		0
11.1		Instalación de agua corrientes, con cañerias de termo fusión	Unidad Medida Global	EVENTO	1	5.000.000	5.000.000	6.010.739	6.010.739	5.500.000	5.500.000	5.092.255	5.092.255	7.385.440	7.385.440
11.2		Mano de obra - para instalación de agua corriente	Unidad Medida Global	EVENTO	1	1.900.000	1.900.000	6.583.152	6.583.152	2.100.000	2.100.000	2.095.093	2.095.093	11.078.160	11.078.160
11.3		Instalación de desague cloacal para baños	Unidad Medida Global	EVENTO	1	4.500.000	4.500.000	4.769.851	4.769.851	4.900.000	4.900.000	4.888.551	4.888.551	5.391.520	5.391.520
11.4		Mano de obra - Mantenimiento y/o reparación	Unidad Medida Global	EVENTO	1	2.100.000	2.100.000	8.448.378	8.448.378	2.400.000	2.400.000	2.415.206	2.415.206	8.087.280	8.087.280
11.5		Artefáctos sanitarios, incluye griferias y accesorios	Unidad Medida Global	EVENTO	1	7.500.000	7.500.000	7.404.642	7.404.642	8.000.000	8.000.000	8.264.008	8.264.008	39.084.800	39.084.800

11.6		Mano de obra - colocación de los artefactos de baños	Unidad Medida Global	EVENTO	1	2.780.000	2.780.000	2.655.204	2.655.204	3.100.000	3.100.000	3.200.866	3.200.866	3.341.500	3.341.500
11.7		Cámara Séptica	Unidad Medida Global	EVENTO	1	2.550.001	2.550.001	2.221.983	2.221.983	3.200.000	3.200.000	2.968.049	2.968.049	4.178.800	4.178.800
11.8		Mano de obra - para construcción de la cámara septica	Unidad Medida Global	EVENTO	1	1.575.001	1.575.001	3.862.11	3.862.115	2.000.000	2.000.000	1.833.207	1.833.207	3.565.000	3.565.000
12	**72101507-001**	**Servicio de mantenimiento de edificios - DESAGUE PLUVIAL**	**Metro lineal**	**EVENTO**	**1**	16.398.284	**16.398.284**		**0**	19.680.000	**19.680.000**	19.086.244	**19.086.244**		0
12.1		Canaleta alero de chapa galvanizada de D: 50cm N.º 27	Metro lineal	EVENTO	80	102.526	8.202.080	160.921	12.873.680	120.000	9.600.000	119.333	9.546.640	77.500	6.200.000
12.2		Mano de obra - para colocación de canaleta	Metro lineal	EVENTO	80	35.514	2.841.120	40.230	3.218.400	42.000	3.360.000	41.334	3.306.720	46.500	3.720.000
12.3		Bajada con caño PVC de 150 mm	Metro lineal	EVENTO	42	93.751	3.937.542	144.829	6.082.818	120.000	5.040.000	109.119	4.582.998	89.900	3.775.800
12.4		Mano de obra - para colocación de canaleta	Metro lineal	EVENTO	42	33.751	1.417.542	49.885	2.095.170	40.000	1.680.000	39.283	1.649.886	34.100	1.432.200
13	**72101507-001**	**Servicio de mantenimiento de edificios - INSTALACIONES ELECTRICAS**	**Metro lineal**	**EVENTO**	**1**	71.887.912	**71.887.912**		**0**	75.110.000	**75.110.000**	75.023.445	**75.023.445**		0
13.1		Tablero Principal e instalación de Tablero Seccional, con llaves TM y Disyuntores	Unidad Medida Global	EVENTO	1	7.375.014	7.375.014	11.264.504	11.264.504	8.000.000	8.000.000	8.584.078	8.584.078	4.495.000	4.495.000
13.2		Mano de obra - para el tablero principal y seccional	Unidad Medida Global	EVENTO	1	4.125.001	4.125.001	2.925.844	2.925.844	4.700.000	4.700.000	4.801.256	4.801.256	5.890.000	5.890.000
13.3		Boca y punto para luces	Unidad	EVENTO	95	92.000	8.740.000	135.173	12.841.435	110.000	10.450.000	106.239	10.092.705	58.900	5.595.500
13.4		Mano de obra - para boca y tomas	Unidad	EVENTO	95	60.001	5.700.095	90.115	8.560.925	70.000	6.650.000	69.836	6.634.420	93.000	8.835.000
13.5		Boca de tomas tipo Schuco	Unidad	EVENTO	20	300.000	6.000.000	152.728	3.054.560	230.000	4.600.000	235.698	4.713.960	58.900	1.178.000
13.6		Mano de obra - Mantenimiento y/o reparación	Unidad	EVENTO	20	78.751	1.575.020	101.819	2.036.380	90.000	1.800.000	91.660	1.833.200	93.000	1.860.000
13.7		Circuito Independiente para Acondicionador de Aire	Unidad	EVENTO	12	400.000	4.800.000	524.018	6.288.216	400.000	4.800.000	378.295	4.539.540	294.500	3.534.000
13.8		Mano de obra - para circuitos de AA	Unidad	EVENTO	12	185.026	2.220.312	349.345	4.192.140	230.000	2.760.000	215.358	2.584.296	465.000	5.580.000
13.9		Provisión de artefactos eléctricos de 60 x 60 tipo LED, de embutir	Unidad	EVENTO	95	250.000	23.750.000	365.730	34.744.350	230.000	21.850.000	235.698	22.391.310	410.750	39.021.250
13.10		Mano de obra - para instalación	Unidad	EVENTO	95	80.026	7.602.470	29.770	2.828.150	100.000	9.500.000	93.144	8.848.680	62.000	5.890.000
14	**72101507-001**	**Servicio de mantenimiento de edificios - PINTURA Y TRATAMIENTOS DE PAREDES**	**Metros cuadrados**	**EVENTO**	**1**	94.395.542	**94.395.542**		**0**	106.906.000	**106.906.000**	106.906.000	**109.864.305**		0
14.1		Pintura de paredes interiores al látex con base enduido	Metros cuadrados	EVENTO	1.235	28.764	35.523.540	37.304	46.070.440	31.000	38.285.000	33.478	41.345.139	12.400	15.314.000
14.2		Mano de obra - para pintura interior	Metros cuadrados	EVENTO	1.235	19.764	24.408.540	35.109	43.359.615	23.000	28.405.000	23.002	28.407.470	18.600	22.971.000
14.3		Pintura de paredes exteriores al látex con base enduido	Metros cuadrados	EVENTO	584	30.001	17.520.584	65.613	38.317.992	35.000	20.440.000	34.918	20.392.112	12.400	7.241.600
14.4		Mano de obra - para pintura exterior	Metros cuadrados	EVENTO	584	19.501	11.388.584	42.423	24.775.032	23.000	13.432.000	22.697	13.255.048	18.600	10.862.400
14.5		Pintura de canaletas y bajadas pluviales	Metro lineal	EVENTO	122	27.526	3.358.172	24.942	3.042.924	30.000	3.660.000	32.037	3.908.514	9.300	1.134.600
14.6		Mano de obra - Mantenimiento y/o reparación	Metro lineal	EVENTO	122	18.001	2.196.122	23.333	2.846.626	22.000	2.684.000	20.951	2.556.022	12.400	1.512.800
15	**72101507-001**	**Servicio de mantenimiento de edificios - LIMPIEZA FINAL DE OBRA**	**Unidad Medida Global**	**EVENTO**	**1**	6.050.000	**6.050.000**	**16.092.150**	16.092.150	5.000.000	**5.000.000**	5.674.211	**5.674.211**	**12.000.000**	12.000.000
		TOTAL					**1.041.902.269**		**1.125.048.595**		**1.178.570.350**		**1.200.000.000**		**1.271.059.410**

JORGE FAVIO AMARILLA ECHEVERRIA
SO MB - M. DEL COMITE DE EVALUACION

CYNTHIA MARIA TURRO BRAGA
TTE 1° JM - ASESOR JURIDICO COMITÉ DE EVALUACION

MARIO BARRIOS ROA
SOP MAM - M. DEL COMITE DE EVALUACION

LUCAS ARIEL BRIZUELA AMARILLA
TTE INT - SECRET. DEL COMITÉ DE EVALUACION

SANDRA ELIZABETH GONZALEZ LEGUIZAMON
TTE MB- M. DEL COMITE DE EVALUACION

SIMOM RAFAEL LEGUIZAMON ARZAMENDIA
CNEL DCEM - PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EVALUACION