ANEXO B-02-08

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA.
CORDILLERA – PARAGUAY
Av. 29 Setiembre e/ Sta. Rosa y Rca. de Colombia
Telef.: 021 3280706

NUEVA COLOMBIA - CORDILLERA "Poty"

Cuadro Comparativo de Ofertas

CD N° 17/2019 con ID N° 368.289 para la ejecución del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE CAMINERO E ILUMINACION – PLAZA 29 DE SETIEMBRE".

(Hoja N° 1)

Item	Descripción	RR CONSTRUCCIONES			RM METALÚRGICA CONSTRUCCIONES SERVICIOS GENERALES			VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L.		
		Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	CONSTRUCCIÓN DE CAMINERO E ILUMINACIÓN	1		**128.659.124**	1		**128.944.444**	1		**142.748.844**
1.1	Caminero peatonal									
1.1.1	Replanteo y marcación	910	3.510	3.194.100	910	3.600	3.276.000	910	6.000	5.460.000
1.1.2	Mampostería de nivelación 0,15 ladrillo común	240	90.190	21.645.600	240	90.000	21.600.000	240	114.000	27.360.000
1.1.3	Relleno y compactación	152	52.500	7.980.000	152	53.000	8.056.000	152	118.200	17.966.400
1.1.4	Piso de piedra "tipo rompecabezas"	908	66.778	60.634.424	908	66.000	59.928.000	908	70.458	63.975.864
1.1.5	Escalones de mampostería y huella con piedra "tipo rompecabezas".	10	67.500	675.000	10	65.000	650.000	10	58.458	584.580
1.1.6	Revoque de terminación en nivelación	250	41.500	10.375.000	250	40.000	10.000.000	250	33.000	8.250.000
1.2	Iluminación general			-			-			-
1.2.1	Poste de H°. De 7m + equipo luminaria y accesorios de instalación. (aislador, bulones y prensa cable).	9	1.600.000	14.400.000	9	1.680.000	15.120.000	9	1.188.000	10.692.000
1.2.2	Cableado aéreo del tipo pre-ensamblado 2"x16".	200	14.000	2.800.000	200	15.600	3.120.000	200	24.000	4.800.000
1.3	Trabajos complementarios			-			-			-
1.3.1	Banco de mampostería y tapa revestido de piedra (1,20 x 0,40 x x0,40)	12	410.000	4.920.000	12	410.000	4.920.000	12	150.000	1.800.000
1.3.2	Cartel de obras	1	1.100.000	1.100.000	1	1.235.000	1.235.000	1	840.000	840.000
1.3.3	Limpieza final y retiro de escombros	1	935.000	935.000	1	1.039.444	1.039.444	1	1.020.000	1.020.000
	TOTALES			**128.659.124**			**128.944.444**			**142.748.844**

RESPONSABLE DE UOC

MUNICIPALIDAD DE NUEVA COLOMBIA * U.O.C. * CORDILLERA

Maria Cristina Lazarte G.
Encargada U.O.C.
Municipalidad de Nueva Colombia