MUNICIPALIDAD DR. RAUL PEÑA
Creado por Ley N° 4725/2012 de 06 de setiembre del 2.012.
INTENDENCIA MUNICIPAL
Departamento de Alto Paraná – Paraguay

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Ref.: CONTRATACION DIRECTA "Remodelacion de Puesto Policial "

ID N° 332545

		Constructora 2 hermano			
Catalogo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
	TRABAJOS PRELIMINARES				-
72131601-002	Cartel de Obras	gl	1	1.485.750	1.485.750
72131601-002	Replanteo	m2	144,4	2.476	357.534
	Techo :				-
72131601-007	Techo de chapas galvanizadas onduladas N° 28 sobre estructura metálica de perfil "U" y angulos Pend. 20 %	m2	184,9	148.575	27.471.518
72131601-007	Cielorazo de PVC	m2	144,4	69.335	10.011.974
	Revoques :				
72101607-006	De paredes interior y exterior a una capa	m2	134,9	29.715	4.008.554
	Piso:				
72131601-009	Carpeta de Regularizacion	m2	144,4	21.791	3.146.620
72131601-009	Piso de alto trafico. Color a definir por la fiscalización	m2	144,4	89.145	12.872.538
72131601-009	Zócalo	ml	77,4	19.810	1.533.294
72131601-009	Guarda Obra Baldoson de Hormigón con Contrapiso y cordón de ladrillo común	m2	46,8	84.193	3.940.232
	Aberturas de Vidrio.				
72131601-010	Remocion de Abertura Existente	gl	1	1.485.750	1.485.750
72131601-010	Ventana de 8mm Templado	m2	9,9	643.825	6.373.868
	Desagüe Pluvial				
72102304-005	Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cms.	ml	48,6	64.383	3.129.014
	Instalación eléctrica				

72131601-001	Instalación eléctrica	gl	1	5.447.750	5.447.750
72131601-001	Artefactos eléctricos	gl	1	3.466.750	3.466.750
	Reparacion de Sanitario				
72131601-011	Azulejos	m2	13,7	74.288	1.017.746
72131601-011	Reposicion de Inodoro, Lavatoro con pedestal, sisterna.	gl	1	2.179.095	2.179.095
	Pinturas :				
72131601-012	Pared latex interior con enduido, sellador y pintura a dos manos	m2	237,6	33.677	8.001.655
72131601-012	Pared latex acrílico exterior con enduido, sellador y pintura a dos manos	m2	67	33.677	2.256.359
72131601-013	Limpieza final	gl	1	864.000	864.000
	TOTAL				99.050.000

Firma del Responsable de la U.O.C.

Nelson D. Ocampo B
Director U.O.C.