CONCURSO DE OFERTAS Nº 02/2018 PAC/ID N° 343,761 – "CONSTRUCCIÓN DE LOCAL PARA SEDE DEL JUZGADO DE PAZ DE PRIMERO DE MARZO"

OFERENTES				LAS CUMBRES S.A.		E.A.H CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES del Ing. Helio Acosta Herrera.		IR CONSTRUCTORA S.A.		JUAN A. CANATA del Ing. Juan Agustin Canatta.		CONSTRUCTORA FILÁRTIGA - CARDENAS & ASOCIADOS.		ING. ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SANCHEZ		LM CONSTRUCCIONES del Ing. Nelson Monges		CMGV de Cristian Manuel González Viera		CONFORTEC S.R.L.	
Ítem	DESCRIPCIÓN DE RUBROS	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
1	Marcación y replanteo	Metros cuadrados	857	2200	1.885.400	2.225	1.906.825	2500	2.142.500	2112	1.809.984	3.000	2.571.000	2000	1.714.000	3.300	2.828.100	2601	2.229.057	2890	2.476.730
2	Pilotes de H° A° de 40cm de diametro c/ produndidad de 6 mts.	Metros	156	261200	40.747.200	204.228	31.859.568	235.280	36.703.680	247204	38.563.824	260.000	40.560.000	240.000	37.440.000	237.100	36.987.600	244.800	38.188.800	272000	42.432.000
3	Pilotes de H° A° de 40cm de diametro c/ profundidad de 3 mts	Metros	21	261.200	5.485.200	204.228	4.288.788	235.280	4.940.880	247.204	5.191.284	260.000	5.460.000	240.000	5.040.000	237.100	4.979.100	244.800	5.140.800	272.000	5.712.000
4	Cabezal de H°A°	Metros cúbicos	4,5	1.413.800	6.362.100	1.617.144	7.277.148	1.323.450	5.955.525	1.793.177	8.069.297	1.700.000	7.650.000	1.750.000	7.875.000	1.922.400	8.650.800	1.377.000	6.196.500	1.530.000	6.885.000
5	Viga de fundación	Metros cúbicos	6,55	1.518.300	9.944.865	1.702.725	11.152.849	1.422.709	9.318.744	1.787.415	11.707.568	1.700.000	11.135.000	1.650.000	10.807.500	1.922.400	12.591.720	1.480.200	9.695.310	1.644.750	10.773.113
6	Pilares de H°A° de 0,15mX0,30m	Metros cúbicos	4,3	1.600.600	6.882.580	1.880.844	8.087.629	1.617.550	6.955.465	2.189.177	9.413.461	2.000.000	8.600.000	1.750.000	7.525.000	2.262.600	9.729.180	1.683.000	7.236.900	1.870.000	8.041.000
7	Viga cadena de H°A° altura de losa	Metros cúbicos	3,4	1.600.600	5.442.040	1.811.269	6.158.315	1.617.550	5.499.670	1.793.177	6.096.802	2.000.000	6.800.000	1.750.000	5.950.000	2.262.600	7.692.840	1.683.000	5.722.200	1.870.000	6.358.000
8	Losas de H°A°	Metros cúbicos	3,41	1.600.600	5.458.046	1.860.815	6.345.379	1.617.550	5.515.846	1.793.177	6.114.734	1.900.000	6.479.000	1.750.000	5.967.500	2.262.600	7.715.466	1.683.000	5.739.030	1.870.000	6.376.700
9	Nivelación de 0,45 con ladrillo común. Medida ancho 33cm altura 28cm	Metros cuadrados	16	166.700	2.667.200	132.581	2.121.296	110.288	1.764.608	254.931	4.078.896	150.000	2.400.000	130.000	2.080.000	135.800	2.172.800	114.750	1.836.000	127.500	2.040.000
10	Nivelación de 0,15 con ladrillo común, altura 28cm.	Metros cuadrados	6,1	77.800	474.580	67.255	410.256	62.496	381.226	89.859	548.140	80.000	488.000	72.000	439.200	73.500	448.350	65.000	396.500	72.250	440.725
11	Elevación de 0,15 con ladrillo semi prensado (de acuerdo a la muestra presentada por la empresa), 1 cara vista, con juntas al ras.	Metros cuadrados	150	94.500	14.175.000	84.145	12.621.750	86.024	12.903.600	132.409	19.861.350	105.000	15.750.000	110.000	16.500.000	90.900	13.635.000	89.505	13.425.750	99.450	14.917.500
12	Elevación de 0,15 con ladrillo común interior	Metros cuadrados	190	72.200	13.718.000	67.255	12.778.450	61.761	11.734.590	89.859	17.073.210	80.000	15.200.000	72.000	13.680.000	73.500	13.965.000	64.260	12.209.400	71.400	13.566.000
13	Elevación de 0,15 con ladrillo común fronton del edificio.	Metros cuadrados	52	72.200	3.754.400	70.277	3.654.404	62.129	3.230.708	89.859	4.672.668	80.000	4.160.000	72.000	3.744.000	73.500	3.822.000	64.640	3.361.280	71.825	3.734.900
14	Sardinel con ladrillo semi prensado, 1 cara vista, juntas al ras. (Ver detalle)	Metros	41,5	31.000	1.286.500	40.132	1.665.478	36.763	1.525.665	35.899	1.489.809	45.000	1.867.500	45.000	1.867.500	39.800	1.651.700	38.250	1.587.375	42.500	1.763.750
15	Coronamiento de sardinel doble en ladrillo semi prensado, 1 cara vista, con juntas al ras - (Ver detalle)	Metros	38,2	46.700	1.783.940	54.506	2.082.129	56.982	2.176.712	51.995	1.986.209	70.000	2.674.000	65.000	2.483.000	57.000	2.177.400	59.280	2.264.496	65.875	2.516.425
16	Pilar de 0,60x0,60 de ladrillo semi prensado, 1 cara vista, con juntas al ras - no incluye el sardinel - (Ver Plano)	Metros	5,6	222.300	1.244.880	125.260	701.456	124.993	699.961	247.621	1.386.678	170.000	952.000	160.000	896.000	147.700	827.120	130.050	728.280	144.500	809.200
17	Escalones exteriores de mamposteria 0,30 ladrillo común, revocado con mortero hidrofugo. (fachada principal y posterior).	Metros	9,1	50.000	455.000	63.361	576.585	55.879	508.499	45.485	413.914	75.000	682.500	62.000	564.200	67.600	615.160	58.140	529.074	64.600	587.860
18	Alfeizar terminación en antepechos de ventanas con ladrillo semi prensado, 1 cara vista, junta al ras.(Ver detalle))	Metros	8,5	50.000	425.000	76.011	646.094	80.878	687.463	51.995	441.958	90.000	765.000	80.000	680.000	96.300	818.550	84.150	715.275	93.500	794.750
19	Horizontal en "L" (15+15cm) de mamposteria de ladrillos semi prensado visto.- Alisado con mortero 1:3+hidrofugo, pintura a 6 manos de emulsión elastomérica de acrilico fibrado.	Metros	55	17.800	979.000	18.975	1.043.625	16.911	930.105	29.367	1.615.185	20.000	1.100.000	20.000	1.100.000	19.400	1.067.000	17.595	967.725	19.550	1.075.250
20	Horizontal en "U" (15+15+15cm) de mamposteria de ladrillos comunes.- Alisado con mortero 1:3+hidrofugo, pintura a 6 manos de emulsión elastomérica de acrilico fibrado.	Metros	68	26.700	1.815.600	25.300	1.720.400	23.528	1.599.904	37.447	2.546.396	30.000	2.040.000	26.000	1.768.000	28.500	1.938.000	24.480	1.664.640	27.200	1.849.600
21	Horizontal en "U" (15+33+15cm) de mamposteria de ladrillos comunes.- Alisado con mortero 1:3+hidrofugo, pintura a 6 manos de emulsión elastomérica de acrilico fibrado.	Metros	55	35.600	1.958.000	18.975	1.043.625	15.808	869.440	47.148	2.593.140	20.000	1.100.000	20.000	1.100.000	19.400	1.067.000	16.440	904.200	18.275	1.005.125
22	Carpeta de regularización sobre estructura H°A°, espesor 10mm con arena, cemento agua + puente de adherencia, incluye media caña en todo el perimetro.	Metros cuadrados	40,32	25.600	1.032.192	37.950	1.530.144	33.601	1.354.792	21.519	867.646	40.000	1.612.800	36.000	1.451.520	33.800	1.362.816	34.950	1.409.184	38.845	1.566.230
23	Aplicación de emulsión acrilica fibrado especifico para aislación de losa en 6 manos, incluye pintura de los zócalos de 15cm	Metros cuadrados	40,32	37.800	1.524.096	37.950	1.530.144	36.763	1.482.284	79.200	3.193.344	45.000	1.814.400	38.000	1.532.160	45.900	1.850.688	38.250	1.542.240	42.500	1.713.600
24	Contrapiso de regularización con hormigón de cascote aislación acrilica, espesor 5cm, con pendiente 1% hacia boquetas de bajadas.	Metros cuadrados	32,04	30.000	961.200	26.656	854.058	27.204	871.616	28.177	902.791	35.000	1.121.400	30.000	961.200	31.800	1.018.872	28.300	906.732	31.450	1.007.658
25	Piso tipo carpeta alisada de terminación con cemento y arena 1:4 con 20mm de espesor.	Metros cuadrados	32,04	25.600	820.224	26.736	856.621	27.940	895.198	21.519	689.469	35.000	1.121.400	30.000	961.200	33.800	1.082.952	29.000	929.160	32.300	1.034.892

Lic. Marcos A. Benitez M.
Técnico de Tesorería

Lic. Sirley V. Ayala F.
Técnico Administrativo

Abg. Hayde Berlinda Pereira
Jueza Penal Adolescencia

PODER JUDICIAL
XIII CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL
COMITÉ DE EVALUACIÓN

CONCURSO DE OFERTAS Nº 02/2018 PAC/ID N° 343,761 – "CONSTRUCCIÓN DE LOCAL PARA SEDE DEL JUZGADO DE PAZ DE PRIMERO DE MARZO"

OFERENTES				LAS CUMBRES S.A.		E.A.H CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES del Ing. Helio Acosta Herrera.		IR CONSTRUCTORA S.A.		JUAN A. CANATA del Ing. Juan Agustin Canatta.		CONSTRUCTORA FILÁRTIGA - CARDENAS & ASOCIADOS.		ING. ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SANCHEZ		LM CONSTRUCCIONES del Ing. Nelson Monges		CMGV de Cristian Manuel González Viera		CONFORTEC S.R.L.	
Ítem	DESCRIPCIÓN DE RUBROS	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
26	Envarillado continuo - a la altura del marco - con dos varillas de 6 mm asentado en mortero 1:3, sobre mamposterias ladrillo común prensado 1 cara vista (completo lado externo)	Metros	11,5	15.000	172.500	13.863	159.425	15.073	173.340	21.185	243.628	18.000	207.000	18.000	207.000	16.800	193.200	15.680	180.320	17.425	200.388
27	Envarillado contiuo - a la altura del marco - con dos varillas de 8 mm asentado en mortero 1:3, sobre mamposteria ladrillo común.	Metros	12	15.000	180.000	16.159	193.908	15.440	185.280	21.185	254.220	18.000	216.000	18.000	216.000	16.800	201.600	16.065	192.780	17.850	214.200
28	Envarillado -a la altura antepecho marcos de ventanas - con cuatro varillas de 8 mm asentado en mortero 1:3, sobre mamposteria ladrillo común y común prensado visto.	Metros	11,5	15.000	172.500	22.003	253.035	18.381	211.382	21.185	243.628	25.000	287.500	18.000	207.000	16.800	193.200	19.120	219.880	21.250	244.375
29	Envarillado continuo con dos varillas de 8mm asentado en mortero 1:3, sobre mamposteria ladrillo común de parapeto superior (fronton), dos niveles.	Metros	104	15.000	1.560.000	16.159	1.680.536	16.176	1.682.304	21.185	2.203.240	20.000	2.080.000	18.000	1.872.000	16.800	1.747.200	16.830	1.750.320	18.700	1.944.800
30	Contrapiso de hormigòn de cascotes sobre terreno compactado, espesor 7cm, dosificación 1:4:6 (cemento portland: arena lavada: cascotes de ladrillos)	Metros cuadrados	120	37.800	4.536.000	53.810	6.457.200	53.673	6.440.760	34.696	4.163.520	45.000	5.400.000	50.000	6.000.000	45.200	5.424.000	55.845	6.701.400	62.050	7.446.000
31	Revoque de pared interior 1 capa, terminación fratachado y filtrado.	Metros cuadrados	180	25.200	4.536.000	29.696	5.345.280	24.999	4.499.820	32.348	5.822.640	25.000	4.500.000	28.000	5.040.000	26.100	4.698.000	26.010	4.681.800	28.900	5.202.000
32	Tipo azotada hidrofuga - cara exterior mamposteria de ladrillo común interior-, con mortero 1:3 + hidrofugo.	Metros cuadrados	6	13.300	79.800	13.500	81.000	13.235	79.410	11.990	71.940	15.000	90.000	13.000	78.000	16.600	99.600	13.770	82.620	15.300	91.800
33	Revoque de pared exterior con hidrofugo a dos capas - 1ra. azotada 1:3 + hidrofugo, 2da. azotada 1:4:12 + hidrofugo, terminación fratachado y filtrado.	Metros cuadrados	160	31.100	4.976.000	36.464	5.834.240	30.881	4.940.960	11.990	1.918.400	30.000	4.800.000	34.000	5.440.000	28.400	4.544.000	35.000	5.600.000	35.700	5.712.000
34	Revoque de techo plano - losa de HºAº - a dos capas, incluye azotada de adherencia 1:3 y revoque mortero 1:4:12, terminación fratachado y filtrado.	Metros cuadrados	25	31.100	777.500	40.654	1.016.350	33.086	827.150	32.348	808.700	35.000	875.000	38.000	950.000	33.600	840.000	38.100	952.500	38.250	956.250
35	Moldura tipo goteron de techo plano - Losa de H°A° a dos capas, incluye azotada de adherencia 1:3 y revoque mortero 1:4:12, terminación fratachado y filtrado..	Metros	27	16.700	450.900	22.770	614.790	22.058	595.566	32.348	873.396	30.000	810.000	24.000	648.000	28.200	761.400	22.950	619.650	25.500	688.500
36	Estructura metalica-vigas y correas-en angulos y chapa doblada term. pinturas base epoxi. Cobertura en material compuesto-cara sup. doble chapa galvanizada N°25 pre pintadas sección trapezoidal,núcleo de poliuretano expandido. Fijación tornillo autoroscante.	Metros cuadrados	121	300.000	36.300.000	278.300	33.674.300	261.014	31.582.694	277.200	33.541.200	300.000	36.300.000	310.000	37.510.000	283.300	34.279.300	271.575	32.860.575	301.750	36.511.750
37	Baveta de chapa galvanizada N° 24, desarrollo 45 cm, borde embutida en la mamposteria y fijada al techo con remache.	Metros	21	44.300	930.300	44.275	929.775	41.174	864.654	22.091	463.911	50.000	1.050.000	45.000	945.000	50.500	1.060.500	42.840	899.640	47.600	999.600
38	Cielorraso en placa de yeso con fibras de vidrio resistente al agua desmontable de 60,5cmX60,5cm, estructura perfileria aluminio anodizado natural, velas de soporte en chapa dobladas galvanizadas.	Metros cuadrados	110	106.900	11.759.000	101.200	11.132.000	99.259	10.918.490	85.800	9.438.000	120.000	13.200.000	105.000	11.550.000	105.800	11.638.000	103.275	11.360.250	114.750	12.622.500
39	Revestido de mamposteria exterior con piedra natural - basaltica o arenisca - tipo zócalo.	Metros cuadrados	42	105.300	4.422.600	120.175	5.047.350	97.788	4.107.096	104.414	4.385.388	130.000	5.460.000	95.000	3.990.000	113.100	4.750.200	101.745	4.273.290	113.050	4.748.100
40	Revestido de mamposteria con plancha de granito natural del pórtico de acceso principal.	Metros cuadrados	15,81	625.500	9.889.155	632.500	9.999.825	580.458	9.177.041	779.515	12.324.132	750.000	11.857.500	650.000	10.276.500	683.400	10.804.554	604.300	9.553.983	671.500	10.616.415
41	Revestido de mamposteria con azulejos tipo piso-pared calidad PEI 4, color blanco en sanitarios y lavadero tipo monoquema.	Metros cuadrados	52	73.600	3.827.200	67.687	3.519.724	68.378	3.555.656	65.036	3.381.872	90.000	4.680.000	75.000	3.900.000	85.500	4.446.000	71.145	3.699.540	79.050	4.110.600
42	Guarda de granito natural, ancho 10cm, en sanitarios	Metros	17,6	61.000	1.073.600	50.385	886.776	56.614	996.406	31.208	549.261	50.000	880.000	60.000	1.056.000	67.300	1.184.480	58.905	1.036.728	65.450	1.151.920
43	Carpeta alisada para asientos piso porcelanato	Metros cuadrados	120	26.100	3.132.000	25.608	3.072.960	24.263	2.911.560	21.519	2.582.280	30.000	3.600.000	26.000	3.120.000	28.500	3.420.000	25.245	3.029.400	28.050	3.366.000
44	De porcelanato - masa unica - 60cmx60cm, color a definir	Metros cuadrados	120	118.800	14.256.000	117.882	14.145.840	110.288	13.234.560	109.377	13.125.240	135.000	16.200.000	120.000	14.400.000	131.900	15.828.000	114.750	13.770.000	127.500	15.300.000
45	Umbrales de granito natural de 0,15m de ancho, color gris.	Metros cuadrados	1,8	673.000	1.211.400	657.911	1.184.240	624.963	1.124.933	779.515	1.403.127	750.000	1.350.000	650.000	1.170.000	734.700	1.322.460	650.250	1.170.450	722.500	1.300.500
46	de porcelanato - masa unica -, ancho 10cm, color a definir	Metros	50,5	27.700	1.398.850	24.057	1.214.879	25.734	1.299.567	30.965	1.563.733	35.000	1.767.500	28.000	1.414.000	37.800	1.908.900	26.770	1.351.885	29.750	1.502.375

Lic. Marcos A. Benitez M.
Técnico de Tesorería

Lic. Sirley V. Ayala F.
Técnico Administrativo
U.O.C.

Abg. Hayde Berlinda Pereira
Jueza Penal Adolescencia

COMITÉ DE EVALUACIÓN

CONCURSO DE OFERTAS Nº 02/2018 PAC/ID N° 343,761 – "CONSTRUCCIÓN DE LOCAL PARA SEDE DEL JUZGADO DE PAZ DE PRIMERO DE MARZO"

OFERENTES				LAS CUMBRES S.A.		E.A.H CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES del Ing. Helio Acosta Herrera.		IR CONSTRUCTORA S.A.		JUAN A. CANATA del Ing. Juan Agustin Canatta.		CONSTRUCTORA FILÁRTIGA - CARDENAS & ASOCIADOS.		ING. ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SANCHEZ		LM CONSTRUCCIONES del Ing. Nelson Monges		CMGV de Cristian Manuel González Viera		CONFORTEC S.R.L.	
Ítem	DESCRIPCIÓN DE RUBROS	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
47	Desague cloacal en sanitarios funcionario hasta el registro mas cercano	Unidad Medida Global	1	447.400	447.400	417.893	417.893	415.416	415.416	475.200	475.200	500.000	500.000	480.000	480.000	518.400	518.400	432.225	432.225	480.250	480.250
48	Desague cloacal en sanitario familiar hasta el registro mas cercano	Unidad Medida Global	1	447.400	447.400	417.893	417.893	415.416	415.416	475.200	475.200	500.000	500.000	480.000	480.000	518.400	518.400	432.225	432.225	480.250	480.250
49	Desague cloacal en sanitario público hasta el registro mas cercano	Unidad Medida Global	1	447.400	447.400	417.893	417.893	415.416	415.416	475.200	475.200	500.000	500.000	480.000	480.000	518.400	518.400	432.225	432.225	480.250	480.250
50	Desague cloacal en pileta kitchenette hasta el registro mas cercano	Unidad Medida Global	1	277.100	277.100	240.571	240.571	257.338	257.338	293.040	293.040	300.000	300.000	300.000	300.000	299.000	299.000	267.750	267.750	297.500	297.500
51	Desague pluvial bandeja colectora de desague en chapa galvanizada N° 20- 150mmX150mm-.	Unidad	4	105.300	421.200	113.850	455.400	97.788	391.152	99.000	396.000	100.000	400.000	95.000	380.000	93.000	372.000	101.745	406.980	113.050	452.200
52	Desague pluvial bajadas caño PVC tipo "R" de 100 mm incluye curva de 90° de radio largo	Metros	25	31.700	792.500	31.625	790.625	29.410	735.250	31.521	788.025	35.000	875.000	32.000	800.000	38.800	970.000	30.600	765.000	34.000	850.000
53	Desague pluvial de los equipos de A.A. con tubo PVC de 25 mm hasta el registro mas proximo (largo aproximado 6 metros)	Unidad	4	43.500	174.000	43.010	172.040	40.439	161.756	35.609	142.436	50.000	200.000	45.000	180.000	37.600	150.400	42.075	168.300	46.750	187.000
54	Agua corriente en sanitario funcionarios.	Unidad Medida Global	1	451.300	451.300	442.750	442.750	419.093	419.093	481.800	481.800	500.000	500.000	480.000	480.000	518.400	518.400	436.050	436.050	484.500	484.500
55	Agua cprriente en sanitario familiar	Unidad Medida Global	1	451.300	451.300	442.750	442.750	419.093	419.093	481.800	481.800	500.000	500.000	480.000	480.000	518.400	518.400	436.050	436.050	484.500	484.500
56	Agua corriente en sanitarios publicos.	Unidad Medida Global	1	451.300	451.300	442.750	442.750	419.093	419.093	481.800	481.800	500.000	500.000	480.000	480.000	518.400	518.400	436.050	436.050	484.500	484.500
57	Agua corriente en pileta kitchenette.	Unidad Medida	1	245.900	245.900	227.700	227.700	228.295	228.295	259.380	259.380	230.000	230.000	270.000	270.000	234.900	234.900	237.500	237.500	263.925	263.925
58	Baño funcionarios: losa sanitaria - incluye lavatorio con pedestal, inodoro cisterna baja, tapa para inodoro, perchero metálico, portarrollo metálico adosado a pared-, jaboneras de adosar para jabones liquidos, seca manos electrico, griferia cromada para press matic, espejo tipo float 60x80cm	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000	2.972.750	2.972.750	2.793.950	2.793.950	3.227.459	3.227.459	3.400.000	3.400.000	3.200.000	3.200.000	2.315.700	2.315.700	2.907.000	2.907.000	3.230.000	3.230.000
59	Baño uso público: losa sanitaria - incluye lavatorio con pedestal, inodoro cisterna baja, tapa para inodoro, perchero metálico, portarrollo metálico adosado a pared, jabonera de adosar para jabones liquidos, seca manos eléctrico, conexiones, griferia cromada press matic, espejo tipo float. 60x80cm	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000	2.972.750	2.972.750	2.793.950	2.793.950	3.227.459	3.227.459	3.400.000	3.400.000	3.200.000	3.200.000	2.315.700	2.315.700	2.907.000	2.907.000	3.230.000	3.230.000
60	Baño familiar: losa sanitaria - incluye lavatorio sin pedestal, inodoro cisterna baja, tapa para inodoro, perchero metálico, portarrollo metálico adosado a pared, jaboneras de adosar para jabones liquidos, seca manos eléctrico, conexiones, griferia cromada press matic, espejo tipo float. 60x80cm	Unidad Medida Global	1	3.000.000	3.000.000	2.972.750	2.972.750	2.793.950	2.793.950	3.227.459	3.227.459	3.400.000	3.400.000	3.200.000	3.200.000	2.315.700	2.315.700	2.907.000	2.907.000	3.230.000	3.230.000
61	Barra de apoyo de caño metálico - tipo móvil -, acabado cromado, en baño familiar. Una fija por la pared y la otra móvil.	Unidad	2	326.600	653.200	316.250	632.500	303.291	606.582	396.000	792.000	350.000	700.000	400.000	800.000	413.300	826.600	315.560	631.120	350.625	701.250
62	Cambiador de pañales horizontal rebatible 90x50x10cm de polietileno blanco o polipropileno..	Unidad	1	1.662.800	1.662.800	1.581.250	1.581.250	1.544.025	1.544.025	2.399.399	2.399.399	1.700.000	1.700.000	1.500.000	1.500.000	1.758.900	1.758.900	1.606.500	1.606.500	1.785.000	1.785.000
63	Mesada para kitchenette en granito natural 1,00x0,60m, (Color gris) con zócalo de granito, bacha de acero inoxidable pegada con acesorios y griferia cromada de pico móvil, desengrasador de PVC y sifón. (Según diseño)	Unidad Medida Global	1	876.600	876.600	822.250	822.250	814.000	814.000	993.241	993.241	950.000	950.000	1.000.000	1.000.000	925.900	925.900	846.936	846.936	941.040	941.040
64	Bocas de luces incluye llaves interruptores.	Unidad	34	79.200	2.692.800	75.900	2.580.600	73.525	2.499.850	105.600	3.590.400	90.000	3.060.000	80.000	2.720.000	99.000	3.366.000	76.500	2.601.000	85.000	2.890.000
65	Bocas de tomas comunes incluye placas completas.	Unidad	19	76.400	1.451.600	75.900	1.442.100	70.952	1.348.088	105.600	2.006.400	90.000	1.710.000	80.000	1.520.000	99.000	1.881.000	73.800	1.402.200	82.025	1.558.475

Lic. Marcos A. Benítez M.
Técnico de Tesorería

Lic. Sirley V. Ayala F.
Técnico Administrativo
P.G.

Abg. Hayde Berlinda Pereira
Jueza Penal Adolescencia

PODER JUDICIAL
COMISIÓN DE EVALUACIÓN
XII CIRCUNSCRIPCIÓN

CONCURSO DE OFERTAS Nº 02/2018 PAC/ID N° 343,761 – "CONSTRUCCIÓN DE LOCAL PARA SEDE DEL JUZGADO DE PAZ DE PRIMERO DE MARZO"

OFERENTES				LAS CUMBRES S.A.		E.A.H CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES del Ing. Helio Acosta Herrera.		IR CONSTRUCTORA S.A.		JUAN A. CANATA del Ing. Juan Agustín Canatta.		CONSTRUCTORA FILÁRTIGA - CARDENAS & ASOCIADOS.		ING. ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SANCHEZ		LM CONSTRUCCIONES del Ing. Nelson Monges		CMGV de Cristian Manuel González Viera		CONFORTEC S.R.L.	
Ítem	DESCRIPCIÓN DE RUBROS	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
66	Bocas de tomas estabilizadas incluye placas completas.	Unidad	3	110.900	332.700	113.850	341.550	102.935	308.805	105.600	316.800	90.000	270.000	110.000	330.000	118.300	354.900	107.100	321.300	119.000	357.000
67	Bocas tomas de AA (monofasicas)	Unidad	4	129.900	519.600	113.850	455.400	120.581	482.324	135.600	542.400	150.000	600.000	130.000	520.000	143.900	575.600	125.460	501.840	139.400	557.600
68	Bocas tomas seca manos electrico.	Unidad	3	118.800	356.400	113.850	341.550	110.288	330.864	125.600	376.800	140.000	420.000	105.000	315.000	143.900	431.700	114.750	344.250	127.500	382.500
69	Boca tomas para telefonos	Unidad	3	118.800	356.400	113.850	341.550	110.288	330.864	125.600	376.800	100.000	300.000	105.000	315.000	118.300	354.900	114.750	344.250	127.500	382.500
70	Equipos de 12000 BTU	Unidad	3	2.375.000	7.125.000	2.340.250	7.020.750	2.205.750	6.617.250	2.138.400	6.415.200	2.500.000	7.500.000	2.200.000	6.600.000	2.062.600	6.187.800	2.295.000	6.885.000	2.550.000	7.650.000
71	Equipos de 24000 BTU	Unidad	1	3.167.000	3.167.000	3.605.250	3.605.250	2.941.000	2.941.000	3.763.199	3.763.199	3.500.000	3.500.000	3.200.000	3.200.000	3.347.300	3.347.300	3.060.000	3.060.000	3.400.000	3.400.000
72	Seca manos eléctricos en sanitarios	Unidad	3	633.400	1.900.200	569.250	1.707.750	588.200	1.764.600	853.201	2.559.603	650.000	1.950.000	650.000	1.950.000	631.800	1.895.400	612.000	1.836.000	680.000	2.040.000
73	Provisión y montaje de tablero general de embutir para llaves tipo europea - en material chapa - con barra, capacidad para 24 disyuntores	Unidad Medida Global	1	1.108.500	1.108.500	1.138.500	1.138.500	1.029.350	1.029.350	1.149.720	1.149.720	1.300.000	1.300.000	1.000.000	1.000.000	981.700	981.700	1.071.000	1.071.000	1.190.000	1.190.000
74	Provisión y montaje de llave TM de 3X50AMP.	Unidad	1	386.000	386.000	379.500	379.500	358.434	358.434	413.160	413.160	450.000	450.000	335.000	335.000	464.300	464.300	372.930	372.930	414.375	414.375
75	Provisión y montaje de llave TM de 1X16AMP A 1X32AMP	Unidad	15	95.000	1.425.000	101.200	1.518.000	88.230	1.323.450	101.640	1.524.600	110.000	1.650.000	85.000	1.275.000	79.800	1.197.000	91.800	1.377.000	102.000	1.530.000
76	Provisión y colocación de disyuntores diferencial tipo europeo de 3 x 50 amperios.	Unidad	1	514.700	514.700	506.000	506.000	477.913	477.913	549.120	549.120	450.000	450.000	520.000	520.000	400.200	400.200	497.250	497.250	552.500	552.500
77	Luminario de embutir en cielorraso con difusor acrícilo con 4 lámparas de 18w tipo fluorescente	Unidad	20	356.300	7.126.000	354.200	7.084.000	330.863	6.617.260	337.920	6.758.400	350.000	7.000.000	360.000	7.200.000	413.300	8.266.000	344.250	6.885.000	382.500	7.650.000
78	Luminaria tipo embutir, reflector de aluminio brillante difusor: cristal serigrafiado para sanitarios, lámparas 1x26w bajo consumo.	Unidad	4	198.000	792.000	202.400	809.600	183.813	735.252	211.200	844.800	200.000	800.000	180.000	720.000	182.700	730.800	191.250	765.000	212.500	850.000
79	Tipo plafon para exterior de adosar al techo plano con lamparas de 2x9w luz cálida. Diseño a definir según muestra.	Unidad	8	435.500	3.484.000	442.750	3.542.000	404.388	3.235.104	435.600	3.484.800	400.000	3.200.000	380.000	3.040.000	413.300	3.306.400	420.750	3.366.000	467.500	3.740.000
80	Alimentación eléctrica del TG al puesto de medición - cable tipo NYY 4x10mm + 1# 16mm - bajo piso alojado en cañeria con protección mecánica y registro de inspección.	Metros	35	182.000	6.370.000	196.075	6.862.625	169.108	5.918.780	191.400	6.699.000	150.000	5.250.000	180.000	6.300.000	221.100	7.738.500	175.950	6.158.250	195.500	6.842.500
81	Puerta P3 tipo placa en madera cedro, de 0,60mx2,10m, marco madera lapacho, contramarcos madera petereby lustrado, herrajes y cerraduras cromadas (Ver detalle P3)	Unidad	2	990.000	1.980.000	948.750	1.897.500	919.063	1.838.126	906.381	1.812.762	900.000	1.800.000	980.000	1.960.000	958.000	1.916.000	956.250	1.912.500	1.062.500	2.125.000
82	Puerta P4 tipo placa en madera cedro, de 0,90m x 2,10m, marco de madera lapacho, contramarco madera petereby, herrajes y cerraduras cromadas (Ver detalle P4)	Unidad	1	1.108.500	1.108.500	1.075.250	1.075.250	1.029.350	1.029.350	1.219.654	1.219.654	1.000.000	1.000.000	1.050.000	1.050.000	958.000	958.000	1.071.000	1.071.000	1.190.000	1.190.000
83	Puerta tipo persiana de 1,00x0,70m (en kitchenette bajo mesada) en madera cedro, marco madera lapacho, contramarco madera petereby, terminación lustrado al natural, herrajes, golpete y tirador en bronce.	Unidad	1	1.108.500	1.108.500	1.075.250	1.075.250	1.029.350	1.029.350	1.161.600	1.161.600	900.000	900.000	980.000	980.000	971.100	971.100	1.071.000	1.071.000	1.190.000	1.190.000
84	Puerta de acceso principal - P1 - 1,60 x 2,10 en cristal templado 10mm, estructura de aluminio anodizado color bronce de 100 x 50mm, freno hidráulico, manijon especial, herrajes y cerradura cromada, etc. (Ver detalle P1)	Unidad	1	2.770.000	2.770.000	2.719.750	2.719.750	2.573.375	2.573.375	2.969.399	2.969.399	3.300.000	3.300.000	2.800.000	2.800.000	2.322.100	2.322.100	2.677.500	2.677.500	2.975.000	2.975.000
85	Puerta de acceso funcionarios - P2 - 0,80mx2,10m, estructura aluminio anodizado color bronce, vidrios de 6mm a partir de la cerradura, herrajes, cerradura cromada y paño fijo de 0,45M. (Ver detalle P2)	Unidad	1	2.058.700	2.058.700	1.960.750	1.960.750	1.911.650	1.911.650	934.921	934.921	2.500.000	2.500.000	2.000.000	2.000.000	1.806.300	1.806.300	1.989.000	1.989.000	2.210.000	2.210.000
86	Ventana - V1 - 1,80mx1,20m, estructura aluminio anodizado color bronce, tres hojas de proyección y tres hojas fijas, vidrio crudo color bronce de 6mm, herrajes y cerradura en bronce (Ver detalle V1)	Unidad	3	1.346.100	4.038.300	1.454.750	4.364.250	1.249.925	3.749.775	934.921	2.804.763	1.500.000	4.500.000	1.300.000	3.900.000	1.354.600	4.063.800	1.300.500	3.901.500	1.445.000	4.335.000
87	Ventana - V2 - 0,60mx0,60m, estructura aluminio anodizado color bronce, una hoja de proyección, vidrio crudo color bronce de 6mm, herrajes y cerradura en bronce (Ver detalle V2)	Unidad	5	435.500	2.177.500	411.125	2.055.625	404.388	2.021.940	222.121	1.110.605	400.000	2.000.000	450.000	2.250.000	260.200	1.301.000	420.750	2.103.750	467.500	2.337.500
88	Tratamiento de pared exterior ladrillo común prensado visto, limpieza con ácido muriatico, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	Metros cuadrados	110	14.300	1.573.000	15.180	1.669.800	13.235	1.455.850	15.161	1.667.710	17.000	1.870.000	16.000	1.760.000	18.600	2.046.000	13.770	1.514.700	15.300	1.683.000

Lic. Marcos A. Benitez M.
Técnico de Tesorería

Lic. Sirley V. Ayala F.

Abg. Hayde Berlinda Pereira
Jueza Penal Adolescencia

PODER JUDICIAL
XII CIRCUNSCRIPCIÓN
COMISIÓN DE EVALUACIÓN

CONCURSO DE OFERTAS N° 02/2018 PAC/ID N° 343,761 – "CONSTRUCCIÓN DE LOCAL PARA SEDE DEL JUZGADO DE PAZ DE PRIMERO DE MARZO"

OFERENTES				LAS CUMBRES S.A.		E.A.H CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES del Ing. Helio Acosta Herrera.		IR CONSTRUCTORA S.A.		JUAN A. CANATA del Ing. Juan Agustín Canatta.		CONSTRUCTORA FILÁRTIGA - CARDENAS & ASOCIADOS.		ING. ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SANCHEZ		LM CONSTRUCCIONES del Ing. Nelson Monges		CMGV de Cristian Manuel González Viera		CONFORTEC S.R.L.	
Ítem	DESCRIPCIÓN DE RUBROS	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
89	Pintura de pared exterior revocado con tratamiento texturado y látex acrílico.	Metros cuadrados	145	55.400	8.033.000	56.925	8.254.125	51.468	7.462.860	79.915	11.587.675	55.000	7.975.000	55.000	7.975.000	51.500	7.467.500	53.550	7.764.750	59.500	8.627.500
90	Tratamiento de revestido de piedra natural, limpieza con ácido muriatico, lavado con agua y pintura con silicona acuosa.	Metros cuadrados	42	13.500	567.000	12.650	531.300	12.499	524.958	15.161	636.762	15.000	630.000	15.000	630.000	14.600	613.200	13.005	546.210	14.450	606.900
91	Pintura de techo plano - losa H°A° revocado con pintura latex PVA acrílico, previa aplicación de sellador acrílico	Metros cuadrados	25	22.200	555.000	22.770	569.250	20.587	514.675	19.913	497.825	25.000	625.000	22.000	550.000	19.400	485.000	21.420	535.500	23.800	595.000
92	Provisión y aplicación de enduido plástico PVA, previa aplicación de sellador acrílico.	Metros cuadrados	180	9.500	1.710.000	10.120	1.821.600	8.823	1.588.140	11.821	2.127.780	11.000	1.980.000	10.000	1.800.000	9.800	1.764.000	9.180	1.652.400	10.200	1.836.000
93	Pintura de pared interior revocado, tratamiento previo con sellador y pintura al látex PVA.	Metros cuadrados	180	21.400	3.852.000	22.770	4.098.600	19.852	3.573.360	19.913	3.584.340	20.000	3.600.000	22.000	3.960.000	13.800	2.484.000	20.655	3.717.900	22.950	4.131.000
94	Pintura de abertura de madera, lustrado con sellador de madera en seis manos	Metros cuadrados	13,8	25.700	354.660	25.300	349.140	23.896	329.765	15.420	212.796	25.000	345.000	25.000	345.000	28.500	393.300	24.860	343.068	27.625	381.225
95	Cerramiento con estructura aluminio anodizado natural y revestimiento con placas de cartón prensado melaminimo - incluye zócalo H=10cm en caño aluminio anodizado natural incluye las áreas de puertas	Metros cuadrados	82	198.000	16.236.000	202.400	16.596.800	183.813	15.072.666	270.600	22.189.200	220.000	18.040.000	210.000	17.220.000	182.700	14.981.400	191.250	15.682.500	212.500	17.425.000
96	Colocación de las estructuras de puertas - 0,80mx2,10m - Estructura aluminio anodizado natural, incluye bisagras, herrajes especificos, cerraduras cromadas	Unidad	6	459.200	2.755.200	442.750	2.656.500	426.445	2.558.670	569.041	3.414.246	500.000	3.000.000	420.000	2.520.000	477.400	2.864.400	443.700	2.662.200	493.000	2.958.000
97	Sistema de cableado con canalización - caño PVC - conjunto de cableado entre el panel central y detectores, sirena, etc.	Unidad Medida Global	1	1.227.300	1.227.300	1.265.000	1.265.000	1.139.638	1.139.638	1.313.400	1.313.400	1.300.000	1.300.000	1.200.000	1.200.000	1.018.200	1.018.200	1.185.750	1.185.750	1.317.500	1.317.500
98	Panel central control de alarma contra incendios, incluye la provisión de UPS para el equipo	Unidad	1	1.936.000	1.936.000	1.897.500	1.897.500	1.797.686	1.797.686	1.915.320	1.915.320	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.734.200	1.734.200	1.870.425	1.870.425	2.078.250	2.078.250
99	Cartel para señalización salidas de emergencias - luminoso	Unidad	2	237.500	475.000	221.375	442.750	220.575	441.150	222.009	444.018	200.000	400.000	240.000	480.000	246.400	492.800	229.500	459.000	255.000	510.000
100	Detector humo calor	Unidad	11	190.000	2.090.000	265.650	2.922.150	246.309	2.709.399	233.640	2.570.040	250.000	2.750.000	260.000	2.860.000	272.000	2.992.000	256.275	2.819.025	284.750	3.132.250
101	Sirena acustica de alarma contra incendios	Unidad	1	261.300	261.300	265.650	265.650	242.633	242.633	227.040	227.040	280.000	280.000	260.000	260.000	272.000	272.000	252.450	252.450	280.500	280.500
102	Extintor tipo ABC de polvo quimico seco de 4 kg.	Unidad	2	427.600	855.200	442.750	885.500	397.035	794.070	285.542	571.084	400.000	800.000	420.000	840.000	400.200	800.400	413.100	826.200	459.000	918.000
103	Luz autonoma de emergencia	Unidad	5	233.600	1.168.000	221.375	1.106.875	216.899	1.084.495	371.217	1.856.085	280.000	1.400.000	240.000	1.200.000	208.000	1.040.000	225.675	1.128.375	250.750	1.253.750
104	Alarma audiovisual, incluye pulsador manual	Unidad	2	249.400	498.800	265.650	531.300	231.604	463.208	371.217	742.434	280.000	560.000	240.000	480.000	272.000	544.000	240.975	481.950	267.750	535.500
105	Conjunto de cableado entre el panel central, sensores y sirena	Unidad Medida Global	1	130.600	130.600	126.500	126.500	121.316	121.316	141.240	141.240	150.000	150.000	140.000	140.000	118.300	118.300	126.225	126.225	140.250	140.250
106	Panel central de control antirrobo (Tablero de alarma con discado automático, incluye provisión de UPS para equipo)	Unidad	1	1.200.000	1.200.000	177.100	177.100	158.079	158.079	180.840	180.840	200.000	200.000	180.000	180.000	144.200	144.200	164.475	164.475	182.750	182.750
107	Sirena para control de siniestro	Unidad	1	269.200	269.200	253.000	253.000	249.985	249.985	227.040	227.040	300.000	300.000	260.000	260.000	272.000	272.000	260.100	260.100	289.000	289.000
108	Sensor de detección de movimientos	Unidad	4	249.400	997.600	240.350	961.400	231.604	926.416	260.040	1.040.160	300.000	1.200.000	260.000	1.040.000	272.000	1.088.000	240.975	963.900	267.750	1.071.000
109	Chip de apertura de puertas y ventanas	Unidad	17	578.000	9.826.000	569.250	9.677.250	536.733	9.124.461	619.201	10.526.417	500.000	8.500.000	550.000	9.350.000	541.500	9.205.500	558.450	9.493.650	620.500	10.548.500
110	Limpieza de terreno (carpida de malezas, desalije y retiro)	Metros cuadrados	417	2.500	1.042.500	3.149	1.313.133	2.941	1.226.397	2.970	1.238.490	3.000	1.251.000	3.000	1.251.000	3.900	1.626.300	3.060	1.276.020	3.400	1.417.800
111	Destronque, desalije y retiro de árbol	Unidad	3	750.000	2.250.000	759.000	2.277.000	735.250	2.205.750	594.000	1.782.000	600.000	1.800.000	800.000	2.400.000	528.000	1.584.000	765.000	2.295.000	850.000	2.550.000
112	Relleno y compactación mecánica con tierra seleccionada en camadas de 20cm	Metros cúbicos	200	39.600	7.920.000	44.275	8.855.000	36.763	7.352.600	23.760	4.752.000	45.000	9.000.000	45.000	9.000.000	40.100	8.020.000	38.250	7.650.000	42.500	8.500.000
113	Cercado perimetral- cimiento de piedra bruta colocada, 0,30x0,30m. Incluye excavación	Metros cúbicos	4,95	273.000	1.351.350	303.600	1.502.820	253.661	1.255.622	327.819	1.622.704	300.000	1.485.000	290.000	1.435.500	283.300	1.402.335	263.920	1.306.404	293.250	1.451.588
114	Cercado perimetral- bloques de hormigón ciclopeo 1:3:6	Metros cúbicos	10,08	760.100	7.661.808	759.000	7.650.720	705.840	7.114.867	648.613	6.538.019	600.000	6.048.000	750.000	7.560.000	792.000	7.983.360	734.400	7.402.752	816.000	8.225.280
115	Cercado perimetral - poste puntal 0,07x0,10X2,00m	Unidad	8	31.700	253.600	35.420	283.360	29.410	235.280	79.801	638.408	35.000	280.000	35.000	280.000	33.700	269.600	30.600	244.800	34.000	272.000
116	Cercado perimetral - muro armado de nivelación de 0,30 para base, 3 hiladas. 2 Ø 8 mm	Metros cuadrados	16,5	190.000	3.135.000	189.750	3.130.875	176.460	2.911.590	224.809	3.709.349	200.000	3.300.000	180.000	2.970.000	180.100	2.971.650	183.600	3.029.400	204.000	3.366.000
117	Cercado perimetral - muro de ladrillos comunes de 0,30, 3 hiladas	Metros cuadrados	16,5	118.800	1.960.200	120.175	1.982.888	110.288	1.819.752	211.820	3.495.030	120.000	1.980.000	130.000	2.145.000	137.800	2.273.700	114.750	1.893.375	127.500	2.103.750
118	Cercado perimetral - revoque exterior de dos capas con hidrófugo, base de tejido metálico	Metros cuadrados	35	30.900	1.081.500	30.360	1.062.600	28.675	1.003.625	32.348	1.132.180	25.000	875.000	32.000	1.120.000	28.600	1.001.000	29.835	1.044.225	33.150	1.160.250
119	Cercado perimetral - pintura al látex para exteriores de base de tejido metálico	Metros cuadrados	17,55	16.600	291.330	17.710	310.811	15.440	270.972	19.913	349.473	18.000	315.900	18.000	315.900	16.900	296.595	16.060	281.853	17.850	313.268

Lic. Marcos A. Benitez M.
Técnico de Tesorería

Lic. Sirley V. Ayala F.
Asesor Administrativo

Abg. Hayde Berinda Pereira
Jueza Penal Adolescencia

COMITÉ DE EVALUACIÓN

CONCURSO DE OFERTAS Nº 02/2018 PAC/ID Nº 343,761 – "CONSTRUCCIÓN DE LOCAL PARA SEDE DEL JUZGADO DE PAZ DE PRIMERO DE MARZO"

OFERENTES				LAS CUMBRES S.A.		E.A.H CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES del Ing. Helio Acosta Herrera.		IR CONSTRUCTORA S.A.		JUAN A. CANATA del Ing. Juan Agustín Canatta.		CONSTRUCTORA FILÁRTIGA - CARDENAS & ASOCIADOS.		ING. ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SANCHEZ		LM CONSTRUCCIONES del Ing. Nelson Monges		CMGV de Cristian Manuel González Viera		CONFORTEC S.R.L.	
Ítem	DESCRIPCIÓN DE RUBROS	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
120	Cercado perimetral - revestido lateral de muro ladrillo común en piedra natural basáltica a junta seca	Metros cuadrados	32	109.300	3.497.600	113.850	3.643.200	101.465	3.246.880	104.414	3.341.248	120.000	3.840.000	110.000	3.520.000	113.100	3.619.200	105.570	3.378.240	117.300	3.753.600
121	Cercado perimetral - postes prefabricados de hormigón armado H=2m, sección T12X12, varillas 3X8mm, estribos de 6mm C/15cm. Terminación pintura látex exterior, color a definir	Unidad	25	61.800	1.545.000	60.720	1.518.000	57.350	1.433.750	79.801	1.995.025	70.000	1.750.000	62.000	1.550.000	56.800	1.420.000	59.670	1.491.750	66.300	1.657.500
122	Cercado perimetral- postes prefabricados de hormigón armado H=2M, sección T 15X15, varillas 3X8mm, estribos de 6mm C/15cm. Terminación pintura latex exterior, color a definir	Unidad	6	79.200	475.200	82.225	493.350	73.525	441.150	79.801	478.806	85.000	510.000	80.000	480.000	68.300	409.800	76.500	459.000	85.000	510.000
123	Cercado perimetral - tejido de alambre calibre Nº 12 AWG romboidal 1 1/2"	Metros cuadrados	70	38.000	2.660.000	37.950	2.656.500	35.292	2.470.440	38.280	2.679.600	40.000	2.800.000	40.000	2.800.000	33.700	2.359.000	36.720	2.570.400	40.800	2.856.000
124	Cercado perimetral - alambre galvanizado San Martin Nº 17/15, 1 inferior, 2 medios y 1 superior del tejido.	Metros	220	500	110.000	569	125.180	552	121.440	594	130.680	600	132.000	580	127.600	29.300	6.446.000	574	126.280	638	140.360
125	Cercado perimetral - alambre de San Martin Nº 17/15, tres hiladas en sección en curva de poste.	Metros	165	1.400	231.000	1.392	229.680	1.323	218.295	1.344	221.760	1.600	264.000	1.500	247.500	16.800	2.772.000	1.377	227.205	1.530	252.450
126	Cercado perimetral - tensor especifico p/ alambre San Martin 17/15	Unidad	1	14.300	14.300	15.180	15.180	13.235	13.235	14.344	14.344	12.000	12.000	15.000	15.000	15.400	15.400	13.770	13.770	15.300	15.300
127	Cercado perimetral - pilastra de ladrillo semiprensado 60X60cm visto juntas al ras. Altura 2,0m. (Medidor eléctrico)	Unidad	1	293.000	293.000	284.625	284.625	272.043	272.043	314.449	314.449	300.000	300.000	350.000	350.000	283.300	283.300	283.050	283.050	314.500	314.500
128	Cercado perimetral - muro de contención de piedra bruta colocada (57,3 m X 1,20 ALTURA X 45cm DE ANCHO)	Metros cúbicos	30,94	273.200	8.452.808	303.600	9.393.384	253.661	7.848.271	327.819	10.142.720	300.000	9.282.000	290.000	8.972.600	283.300	8.765.302	263.900	8.165.066	293.250	9.073.155
129	Movimiento de suelo y nivelación	Metros cuadrados	544	9.500	5.168.000	10.120	5.505.280	8.823	4.799.712	5.940	3.231.360	10.000	5.440.000	10.000	5.440.000	15.700	8.540.800	9.180	4.993.920	10.200	5.548.800
130	Muro de contención borde de rampa para discapacitado de ladrillo común 0,30m, terminación revestido granito reconstituido acalanado alto tránsito 30x30 base gris	Metros cuadrados	2,7	35.600	96.120	37.950	102.465	33.086	89.332	265.616	717.163	40.000	108.000	40.000	108.000	40.100	108.270	34.420	92.934	38.250	103.275
131	Contrapiso de hormigón de cascote de 7cm para piso de granito reconstituido acalanado alto tránsito 30 x 30 base gris	Metros cuadrados	273,45	27.700	7.574.565	27.830	7.610.114	25.734	7.036.962	34.696	9.487.621	35.000	9.570.750	28.000	7.656.600	28.500	7.793.325	26.700	7.301.115	29.750	8.135.138
132	Contrapiso de hormigón de cascote de 10cm para piso de granito reconstituido acalanado alto tránsito. Área estacionamiento	Metros cuadrados	61	33.300	2.031.300	32.890	2.006.290	30.881	1.883.741	34.696	2.116.456	40.000	2.440.000	30.000	1.830.000	32.300	1.970.300	32.130	1.959.930	35.700	2.177.700
133	Provisión y colocación de piso de granito reconstituido acalanado alto tránsito 30x30 base gris	Metros cuadrados	334,45	105.300	35.217.585	107.525	35.961.736	97.788	32.705.197	127.149	42.524.983	105.000	35.117.250	105.000	35.117.250	107.100	35.819.595	101.740	34.026.943	113.050	37.809.573
134	Borde de piso de granito reconstituido sobre base terracota 15cmx30cm	Metros	254,5	39.600	10.078.200	37.950	9.658.275	36.763	9.356.184	31.208	7.942.436	45.000	11.452.500	40.000	10.180.000	40.100	10.205.450	38.250	9.734.625	42.500	10.816.250
135	Diseño de símbolo en piso de acceso. Alegoría Construida con granito natural, colores rosa bonito, gris, lila, negro, junta de dilatación en chapa de bronce, Ver diseño..	Unidad Medida Global	1	2.217.000	2.217.000	2.340.250	2.340.250	2.058.700	2.058.700	2.371.439	2.371.439	2.300.000	2.300.000	2.500.000	2.500.000	2.035.100	2.035.100	2.142.000	2.142.000	2.380.000	2.380.000
136	Acometida y puesto de medición - incluye llave de paso general de 3/4" tipo exclusa o media vuelta metálica cromada.	Unidad Medida Global	1	258.900	258.900	284.625	284.625	240.427	240.427	264.000	264.000	280.000	280.000	270.000	270.000	203.500	203.500	250.155	250.155	277.950	277.950
137	Cañería PVC roscable de 3/4".	Metros	48	17.800	854.400	17.710	850.080	16.543	794.064	18.091	868.368	20.000	960.000	18.000	864.000	16.900	811.200	17.200	825.600	19.125	918.000
138	Cañería PVC roscable de 1/2".	Metros	2	17.800	35.600	17.710	35.420	16.543	33.086	18.091	36.182	20.000	40.000	18.000	36.000	16.900	33.800	17.200	34.400	19.125	38.250
139	Canilla de patio cromado de 1/2" con pico manguera - incluye llave de paso de 1/2" cromado	Unidad	2	118.800	237.600	107.525	215.050	110.288	220.576	164.760	329.520	120.000	240.000	120.000	240.000	113.100	226.200	114.750	229.500	127.500	255.000
140	Caño desague PVC 100mm.	Metros	40	26.100	1.044.000	27.830	1.113.200	24.263	970.520	27.647	1.105.880	30.000	1.200.000	28.000	1.120.000	28.600	1.144.000	25.245	1.009.800	28.050	1.122.000
141	Registro desague cloacal 0,40mx0,40m	Unidad	4	225.700	902.800	221.375	885.500	209.546	838.184	158.530	634.120	200.000	800.000	240.000	960.000	225.900	903.600	218.025	872.100	242.250	969.000
142	Cámara séptica 1,00mx2,00mx1,00n según planos - incluye excavación y esparcido de tierra	Unidad	1	1.400.000	1.400.000	1.581.250	1.581.250	1.308.745	1.308.745	1.675.853	1.675.853	1.600.000	1.600.000	1.700.000	1.700.000	1.357.800	1.357.800	1.361.700	1.361.700	1.513.000	1.513.000
143	Cámara de inspección de 0,40x0,40m	Unidad	2	142.500	285.000	151.800	303.600	132.345	264.690	158.530	317.060	160.000	320.000	160.000	320.000	225.900	451.800	137.700	275.400	153.000	306.000
144	Caño desague PVC blanco de 100mm.	Metros	60	23.800	1.428.000	22.770	1.366.200	22.058	1.323.480	27.647	1.658.820	26.000	1.560.000	26.000	1.560.000	28.600	1.716.000	22.950	1.377.000	25.500	1.530.000
145	Registro desague pluvial 0,40mx0,40m. con rejilla metálica de varillas de 8mm.	Unidad	6	305.000	1.830.000	347.875	2.087.250	283.071	1.698.426	308.530	1.851.180	280.000	1.680.000	330.000	1.980.000	225.900	1.355.400	294.525	1.767.150	327.250	1.963.500
146	Puesto de medición-caño de bajada-accesorios 3" galvaniz. nicho medidor trifásico, tapa metálica ANDE, caja presintable c/ llave TM 3x50amp., cable p/ acometida 4x10mm, cable bajada tipo pre ensamblado 4x16mm, jabalina cobre, registro c/ tapa	Unidad Medida Global	1	1.774.000	1.774.000	1.771.000	1.771.000	1.646.960	1.646.960	1.848.000	1.848.000	2.000.000	2.000.000	1.800.000	1.800.000	1.696.100	1.696.100	1.713.600	1.713.600	1.904.000	1.904.000
147	Acometida telefónica (cable mallado, 2 pares, subterraneo) hasta el tablero	Unidad Medida Global	1	87.000	87.000	885.500	885.500	808.775	808.775	825.000	825.000	950.000	950.000	900.000	900.000	905.400	905.400	841.500	841.500	935.000	935.000

Lic. Marcos A. Benitez M.
Técnico de Tesorería

Lic. Sirley V. Ayala F.
Técnico Administrativo
U.O.C.

Abg. Hayde Berlinda Pereira
Jueza Penal Adolescencia

CONCURSO DE OFERTAS Nº 02/2018 PAC/ID N° 343,761 – "CONSTRUCCIÓN DE LOCAL PARA SEDE DEL JUZGADO DE PAZ DE PRIMERO DE MARZO"

OFERENTES				LAS CUMBRES S.A.		E.A.H CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES del Ing. Helio Acosta Herrera.		IR CONSTRUCTORA S.A.		JUAN A. CANATA del Ing. Juan Agustín Canatta.		CONSTRUCTORA FILÁRTIGA - CARDENAS & ASOCIADOS.		ING. ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SANCHEZ		LM CONSTRUCCIONES del Ing. Nelson Monges		CMGV de Cristian Manuel González Viera		CONFORTEC S.R.L.	
Ítem	DESCRIPCIÓN DE RUBROS	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
148	Bocas alimentación desde el tablero a las luces caminero acceso, pergolado y patio. (un=boca)	Unidad	14	117.600	1.646.400	113.850	1.593.900	109.185	1.528.590	125.600	1.758.400	100.000	1.400.000	120.000	1.680.000	101.600	1.422.400	113.600	1.590.400	126.225	1.767.150
149	Bocas alimentación desde el tablero luces tipo reflectores y proyectores de empotrar en el piso. (un=boca)	Unidad	3	140.900	422.700	145.475	436.425	130.875	392.625	150.600	451.800	120.000	360.000	150.000	450.000	113.100	339.300	136.170	408.510	151.300	453.900
150	Provisión de instalación de fotocélulas 10A.	Unidad	5	79.200	396.000	75.900	379.500	73.525	367.625	72.600	363.000	65.000	325.000	80.000	400.000	68.300	341.500	76.500	382.500	85.000	425.000
151	Registro eléctrico 20x20cm	Unidad	22	132.000	2.904.000	139.150	3.061.300	122.787	2.701.314	79.265	1.743.830	150.000	3.300.000	140.000	3.080.000	113.100	2.488.200	127.755	2.810.610	141.950	3.122.900
152	Bocas alimentación luces patio tipo AP1-alumbrado público(un=boca)	Unidad	1	182.000	182.000	177.100	177.100	169.108	169.108	185.600	185.600	160.000	160.000	180.000	180.000	181.100	181.100	175.950	175.950	195.500	195.500
153	Alimentación eléctrica del TG a las bocas de luces	Unidad Medida Global	1	150.400	150.400	139.150	139.150	139.698	139.698	160.600	160.600	160.000	160.000	160.000	160.000	136.200	136.200	145.350	145.350	161.500	161.500
154	Farola trail para 250w. Lámpara b. consumo 105W E40 fria espiral 100.320. Poste de caño galvanizado de 3" de 3,00m de altura. Según detalle	Unidad	12	800.000	9.600.000	822.250	9.867.000	749.955	8.999.460	825.000	9.900.000	750.000	9.000.000	850.000	10.200.000	791.400	9.496.800	780.300	9.363.600	867.000	10.404.000
155	Tipo AP -alumbrado público - (incluye reactor, ignitor, fotocélula y foco de bajo consumo de 105w) con base y soporte de caño galvanizado a fuego de 3"pesado de 3 metros de altura libre con electroducto de adosar al poste de luz	Unidad	1	900.000	900.000	948.750	948.750	845.538	845.538	963.600	963.600	750.000	750.000	900.000	900.000	905.400	905.400	879.750	879.750	977.500	977.500
156	Reflector de aluminio gofrado brillante y cristal templado serigrafiado de 4mm, empotrable al piso de 150w - Iluminación de fachada	Unidad	2	590.000	1.180.000	569.250	1.138.500	544.085	1.088.170	625.000	1.250.000	500.000	1.000.000	580.000	1.160.000	565.200	1.130.400	566.100	1.132.200	629.000	1.258.000
157	Artefacto tipo bidireccional de adosar a pared, cuerpo de aluminio terminación pintura poliester epoxi, difusor cristal esmerilado, color negro, con lámpara bajo consumo 1X26w. (pergolado y exterior del edificio)VER DISEÑO	Unidad	4	213.800	855.200	221.375	885.500	198.518	794.072	228.333	913.332	170.000	680.000	220.000	880.000	169.500	678.000	206.550	826.200	229.500	918.000
158	Provisión y colocación de fotocélulas.	Unidad	6	118.800	712.800	113.850	683.100	110.288	661.728	125.600	753.600	95.000	570.000	110.000	660.000	101.600	609.600	114.750	688.500	127.500	765.000
159	Reflector asimétrico, 150w. iluminación de mástil.	Unidad	1	463.200	463.200	442.750	442.750	430.121	430.121	475.600	475.600	400.000	400.000	460.000	460.000	395.700	395.700	447.525	447.525	497.250	497.250
160	Portón metálico acceso funcionarios, altura 2,00m, de caño estructural, terminación pintura base epóxica - según detalle - 1,00mx2,00m de hoja	Metros cuadrados	2	597.800	1.195.600	632.500	1.265.000	555.114	1.110.228	264.000	528.000	460.000	920.000	540.000	1.080.000	621.900	1.243.800	577.575	1.155.150	641.750	1.283.500
161	Porton caño estructural para acceso vehicular de caño estructural, terminación pintura sintética a tres manos, previa aplicación de antioxidante - según detalle.	Metros cuadrados	7	597.800	4.184.600	632.500	4.427.500	555.114	3.885.798	396.000	2.772.000	460.000	3.220.000	540.000	3.780.000	621.900	4.353.300	577.575	4.043.025	641.750	4.492.250
162	Pintura esmalte sintético al agua o equivalente para portones de rejas metálicas	Metros cuadrados	9	31.700	285.300	35.420	318.780	29.410	264.690	16.368	147.312	25.000	225.000	28.000	252.000	31.100	279.900	30.600	275.400	34.000	306.000
163	Reja de protección para reflector de mástil	Unidad	1	269.200	269.200	265.650	265.650	249.985	249.985	158.400	158.400	220.000	220.000	240.000	240.000	225.900	225.900	260.100	260.100	289.000	289.000
164	Excavación y carga de dado Hº ciclópeo para base de pilare metálicos - 0,50mx0,50mx0,60m.	Metros cúbicos	0,45	673.000	302.850	695.750	313.088	624.963	281.233	648.613	291.876	550.000	247.500	650.000	292.500	792.000	356.400	650.200	292.590	722.500	325.125
165	Estructura metálica de pergolados - en caños, varilla estructural con cuatro patas- según detalle	Metros cuadrados	13,5	380.100	5.131.350	366.850	4.952.475	352.920	4.764.420	448.800	6.058.800	300.000	4.050.000	380.000	5.130.000	395.400	5.337.900	367.200	4.957.200	408.000	5.508.000
166	Pintura pergolado metálico - incluye pilares - esmalte base epoxi, base silicona a piedras	Metros cuadrados	27	14.300	386.100	15.180	409.860	13.235	357.345	16.368	441.936	15.000	405.000	16.000	432.000	17.500	472.500	13.770	371.790	15.300	413.100
167	Macetas de material cerámico de 100 litros de capacidad	Unidad	2	395.900	791.800	442.750	885.500	367.625	735.250	418.440	836.880	350.000	700.000	380.000	760.000	396.000	792.000	382.500	765.000	425.000	850.000
168	Baranda metálica para discapacitado, incluye sistema de fijación al piso, - según planos y detalles	Metros	9	158.400	1.425.600	177.100	1.593.900	147.050	1.323.450	224.400	2.019.600	140.000	1.260.000	160.000	1.440.000	169.800	1.528.200	153.000	1.377.000	170.000	1.530.000
169	Pintura de baranda para discapacitado ambos lados con esmalte sintético base agua	Metros cuadrados	33	31.700	1.046.100	32.890	1.085.370	29.410	970.530	16.368	540.144	25.000	825.000	28.000	924.000	31.100	1.026.300	30.600	1.009.800	34.000	1.122.000
170	Baranda metálica, incluye sistema de fijación al piso-fachada posterior, según planos y detalles	Metros	5,85	158.400	926.640	177.100	1.036.035	147.050	860.243	158.400	926.640	180.000	1.053.000	160.000	936.000	169.800	993.330	153.000	895.050	170.000	994.500
171	Pintura de baranda en fachada posterior ambos lados con esmalte sintético base agua	Metros cuadrados	7,25	31.700	229.825	32.890	238.453	29.410	213.223	16.368	118.668	25.000	181.250	28.000	203.000	31.100	225.475	30.600	221.850	34.000	246.500
172	Excavación y cargado dado Hº ciclópeo para base de mástil metálico-0,60mx0,60mx0,60m.	Metros cúbicos	0,44	496.500	218.460	569.250	250.470	461.002	202.841	418.440	184.114	400.000	176.000	550.000	242.000	792.000	348.480	479.650	211.046	532.950	234.498
173	Mástil para bandera en caño metálico galvanizado diámetro 3", altura libre 5,00m., Terminación pintura base epoxi.- Incluye accesorios y cordel de polipropileno de 6mm.	Unidad	2	633.400	1.266.800	632.500	1.265.000	588.200	1.176.400	462.000	924.000	600.000	1.200.000	650.000	1.300.000	621.900	1.243.800	612.000	1.224.000	680.000	1.360.000

Lic. Marcos A. Benitez M.
Técnico de Tesorería

Lic. Shirley V. Ayala F.
Técnico Administrativo
U.O.C.

Abg. Haydee Berlinda Pereira
Jueza Penal Adolescentes

COMITÉ DE EVALUACIÓN

CONCURSO DE OFERTAS N° 02/2018 PAC/ID N° 343,761 – "CONSTRUCCIÓN DE LOCAL PARA SEDE DEL JUZGADO DE PAZ DE PRIMERO DE MARZO"

OFERENTES				LAS CUMBRES S.A.		E.A.H CONSTRUCCIONES CIVILES Y VIALES del Ing. Helio Acosta Herrera.		IR CONSTRUCTORA S.A.		JUAN A. CANATA del Ing. Juan Agustín Canatta.		CONSTRUCTORA FILÁRTIGA - CARDENAS & ASOCIADOS.		ING. ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SANCHEZ		LM CONSTRUCCIONES del Ing. Nelson Monges		CMGV de Cristian Manuel González Viera		CONFORTEC S.R.L.	
Ítem	DESCRIPCIÓN DE RUBROS	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total	Precio Unitario	Precio Total
174	Movimiento de suelo con desnivel hacia desagues-utilizando tierra seleccionada, enriquecido con abono natural, etc.	Metros cuadrados	447,5	5.900	2.640.250	6.325	2.830.438	5.514	2.467.515	5.280	2.362.800	5.000	2.237.500	6.000	2.685.000	6.600	2.953.500	5.730	2.564.175	6.375	2.852.813
175	Cultivo de pasto natural Tipo "CABAJU" dispuesto en panes	Metros cuadrados	447,5	15.000	6.712.500	15.180	6.793.050	13.970	6.251.575	12.804	5.729.790	18.000	8.055.000	15.000	6.712.500	16.800	7.518.000	14.530	6.502.175	16.150	7.227.125
176	Jardinería con plantas ornamentales - Definiendo sectores según planos	Unidad Medida Global	2	1.580.000	3.160.000	1.771.000	3.542.000	1.400.000	2.800.000	1.600.500	3.201.000	1.800.000	3.600.000	1.600.000	3.200.000	1.583.300	3.166.600	1.530.000	3.060.000	1.700.000	3.400.000
177	Plantación de árboles nativos	Unidad	4	100.000	400.000	113.850	455.400	99.259	397.036	108.834	435.336	100.000	400.000	100.000	400.000	101.600	406.400	103.275	413.100	114.750	459.000
178	Cartel para exterior de chapa metálica, medidas 0,20mX0,40m. Ver diseño (NO PISAR CESPED)	Unidad	4	279.500	1.118.000	303.600	1.214.400	259.500	1.038.000	271.260	1.085.040	250.000	1.000.000	250.000	1.000.000	282.900	1.131.600	270.000	1.080.000	300.000	1.200.000
179	Cartel para exterior de chapa metálica, medidas 0,15mX0,15m. Ver diseño	Unidad	1	245.900	245.900	253.000	253.000	228.360	228.360	248.160	248.160	200.000	200.000	230.000	230.000	226.600	226.600	237.600	237.600	264.000	264.000
180	Cartel modulo auto portante, medidas: interior 1,14mX0,40m. exterior 1,30mX1,20m, doble faz. Acceso vehicular. Ver diseño	Unidad	1	1.676.800	1.676.800	1.771.000	1.771.000	1.557.000	1.557.000	1.717.320	1.717.320	1.850.000	1.850.000	1.500.000	1.500.000	1.696.800	1.696.800	1.620.000	1.620.000	1.800.000	1.800.000
181	Cartel para exterior de chapa metálica, medidas 0,30mX0,50m acceso funcionarios	Unidad	1	400.600	400.600	430.100	430.100	371.950	371.950	422.400	422.400	350.000	350.000	350.000	350.000	430.300	430.300	387.000	387.000	430.000	430.000
182	Letras corpóreas en acero inoxidable en fachada principal	Unidad Medida Global	1	5.500.000	5.500.000	6.325.000	6.325.000	5.000.000	5.000.000	5.847.600	5.847.600	4.500.000	4.500.000	6.000.000	6.000.000	5.656.000	5.656.000	5.400.000	5.400.000	6.000.000	6.000.000
183	Cartel para exterior de chapa metálica, medidas 0,30mx0,30m (RAMPA DISCAPACITADOS)	Unidad	1	260.000	260.000	253.000	253.000	242.200	242.200	237.600	237.600	220.000	220.000	250.000	250.000	282.300	282.300	252.000	252.000	280.000	280.000
184	Cartel 15cmx15cm, aplicado a muro. Rampa Discapacitados. Ver diseño.	Unidad	1	72.700	72.700	75.900	75.900	67.470	67.470	72.600	72.600	70.000	70.000	80.000	80.000	56.800	56.800	70.200	70.200	78.000	78.000
185	Placa de 0,30mx0,40m, en bronce, con letras gravadas en bajo relieve según diseño. (Placa de inauguración)	Unidad	1	1.397.000	1.397.000	1.518.000	1.518.000	1.297.500	1.297.500	1.458.600	1.458.600	1.200.000	1.200.000	1.500.000	1.500.000	1.470.600	1.470.600	1.350.000	1.350.000	1.500.000	1.500.000
186	Manijones para acceso principal - según diseño.	Unidad	4	447.000	1.788.000	442.750	1.771.000	415.200	1.660.800	455.400	1.821.600	360.000	1.440.000	450.000	1.800.000	395.700	1.582.800	432.000	1.728.000	480.000	1.920.000
187	Cartel de 30cmx5cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño	Unidad	5	89.400	447.000	94.875	474.375	83.040	415.200	92.400	462.000	70.000	350.000	90.000	450.000	56.800	284.000	86.400	432.000	96.000	480.000
188	Cartel de 30cmx15cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño	Unidad	1	145.300	145.300	151.800	151.800	134.940	134.940	138.600	138.600	110.000	110.000	150.000	150.000	113.500	113.500	140.400	140.400	156.000	156.000
189	Cartel de 20cmx15cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño.	Unidad	1	74.500	74.500	75.900	75.900	69.200	69.200	79.200	79.200	70.000	70.000	90.000	90.000	56.800	56.800	72.000	72.000	80.000	80.000
190	Cartel de 15cmx15cm, aplicado a muro o mampara. Ver diseño	Unidad	10	72.700	727.000	75.900	759.000	67.470	674.700	76.560	765.600	70.000	700.000	80.000	800.000	56.800	568.000	70.200	702.000	78.000	780.000
191	Cartel de 1,50mx0,25m interior colgante	Unidad	1	335.400	335.400	316.250	316.250	311.400	311.400	343.200	343.200	350.000	350.000	320.000	320.000	282.900	282.900	324.000	324.000	360.000	360.000
192	Bancos de madera, incluye dado HoHo para anclaje pata de banco, terminación pintura barniz poliuretano	Unidad	7	712.600	4.988.200	759.000	5.313.000	661.725	4.632.075	739.200	5.174.400	550.000	3.850.000	700.000	4.900.000	735.000	5.145.000	688.500	4.819.500	765.000	5.355.000
193	Cesto para basura con tapa 60x80x50 de acuerdo al plano	Unidad	2	316.700	633.400	316.250	632.500	294.100	588.200	330.000	660.000	250.000	500.000	300.000	600.000	316.900	633.800	306.000	612.000	340.000	680.000
194	Cesto para basura, modelo estándar con símbolo del poder judicial	Unidad	2	316.700	633.400	316.250	632.500	294.100	588.200	330.000	660.000	250.000	500.000	300.000	600.000	316.900	633.800	306.000	612.000	340.000	680.000
195	Mostrador de atención al público	Unidad	2	2.277.600	4.555.200	2.530.000	5.060.000	2.114.925	4.229.850	2.442.000	4.884.000	2.000.000	4.000.000	2.500.000	5.000.000	2.149.100	4.298.200	2.200.500	4.401.000	2.445.000	4.890.000
196	Limpieza final de obra (REACONDICIONAMIENTO PARA LA INAUGURACIÓN)	Unidad Medida Global	1	1.183.000	1.183.000	1.265.000	1.265.000	1.000.000	1.000.000	1.122.000	1.122.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.018.200	1.018.200	1.143.000	1.143.000	1.270.000	1.270.000
	MONTO TOTAL				557.556.549		558.927.209		518.563.893		588.542.769		584.208.150		569.637.430		580.233.775		540.514.311		597.521.536

Lic. Marcos A. Benitez M.
Técnico de Tesorería

Lic. Sirley V. Ayala F.
Técnico Administrativo
U.O.C.

Abg. Hayde Berlinda Pereira
Jueza Penal Adolescencia

PODER JU... XIII CIRCUNSCRIPC... COMITÉ DE EVALUACI...