INFORME DE EVALUACION
LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 13/2014 "REFACCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO –". ID. N°: 280.919.

En la ciudad de Asunción, Capital de la República del Paraguay, a los 10 días del mes de diciembre del año dos mil catorce, se reúnen los miembros del Comité Evaluador designados por Resolución N° 893 de fecha 2 de Diciembre de 2014, Abg. Carla Bacigalupo, Abg. Artemio Vera, Abg. Sonia Silvera y Arq. Olga Matilde Mieres de Silva, a los efectos de proceder al análisis y evaluación de las ofertas y a la elaboración de un informe que servirá como base para la Resolución conclusiva de este proceso, que será su consecuencia.

ANTECEDENTES

- Resolución N° 642 de fecha 02/09/14 por la cual se autoriza a la Dirección de Contrataciones del Ministerio de Justicia a proceder al llamado de referencia, se aprueba el Pliego de Bases y Condiciones que regirá el proceso .
- Nota UOC N° 1014/14 del 12/09/14 remitida por la Abg. Mariana Bergonzi, Directora de Contrataciones del MJ, al Abg. Santiago Jure, Director Nacional de Contrataciones Públicas, comunicando el inicio de llamado de referencia.
- Pliego de Bases y Condiciones.
- Planilla de Cómputos métricos.
- Invitaciones cursadas a los gremios del ramo.
- Adenda N° 01 de fecha 18/11/14.
- Acta de Apertura de fecha 28/11/14.
- Oferta presentada por los oferentes: APONTE LATORRE S.A., MM S.A., INGENIERIA DEL PARANA S.R.L., BETA INGENIERIA S.A., INGEMANT S.A., FDA INGENIERIA de FERNANDO DUARTE, CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO – INGENIERO FERNANDO MORENO y EMPRESA CONSTRUCTORA BAUMANN S.A..

La Apertura de oferta, fue realizada a las 13:45 hs., del día 28 de noviembre de 2014; conforme consta en el Acta de Apertura de Ofertas, el cual forma parte del presente informe.

En dicha oportunidad la representante de INGENIERIA DEL PARANA S.R.L. manifiesta con relación a la oferta de INGEMANT S.A. que el activo corriente menos pasivo corriente debe cubrir el 20% de la oferta y si no cubre debe tener una Carta de Línea de Crédito de un banco. En respuesta, el representante de INGEMANT S.A. deja constar que cuando el Comité de Evaluación requiera dicho documento lo estaríamos acercando si fuera necesario.

La oferta presentada, así como los antecedentes del llamado, son remitidas al Comité de Evaluación de Ofertas, a fin de proceder al análisis de las mismas y de las observaciones dejadas asentadas en el acta.

El Comité de Evaluación procede a verificar el cumplimiento de las ofertas presentadas respecto al suministro de la documentación básica de carácter sustancial solicitada en el Pliego de Bases y Condiciones, cuyo detalle se observa en el siguiente cuadro:

VERIFICACION DE LA PRESENTACION DE LA DOCUMENTACIÓN BÁSICA DE CARÁCTER SUSTANCIAL

OFERENTE	Formulario de Oferta	Garantía de Mantenimiento de Oferta	Documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica/de la persona física	Documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente	Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el Art. 40
INGEMANT S.A.	CUMPLE	**NO CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
BETA INGENIERIA S.A	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
APONTE LATORRE S.A.,	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
MM S.A.	**NO CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
INGENIERIA DEL PARANA S.R.L.	CUMPLE	CUMPLE	**NO CUMPLE**	CUMPLE	**NO CUMPLE**
FDA INGENIERIA de FERNANDO DUARTE	**NO CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO – INGENIERO FERNANDO MORENO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

EMPRESA CONSTRUCTORA BAUMANN S.A.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Los documentos sustanciales que figuran en estado ACTIVO en las Constancias del SIPE (en formato original y firmado por el representante legal), presentadas por las firmas oferentes fueron verificados a través del Sistema y se confirma que los mismos son suficiente y están de acuerdo con lo solicitado en la Pliego de Bases y Condiciones.

Incumplimientos de carácter sustancial de los oferentes MM S.A., INGENIERIA DEL PARANA S.R.L., FDA INGENIERIA de FERNANDO DUARTE e INGEMANT S.A.

MM S.A.

El formulario de oferta presentado por la empresa MM S.A. se encuentra incompleto ya que no fue incluida la Planilla N° 1 del Formulario N° 1 Presentación de Oferta de las bases de la licitación, que contiene el campo para completar el precio de la oferta y forma parte integrante del formulario de oferta.

El Art 61 Inciso 1. del Decreto N° 21.909/03 establece que se debe verificar que el formulario de oferta se encuentre debidamente completado y firmado, y determina que aquellas ofertas que no cumplan con el suministro de dicho documento o su presentación de modo insatisfactorio deben ser eliminadas, por tratarse de un documento de carácter sustancial.

INGENIERIA DEL PARANA S.R.L.

La empresa **INGENIERIA DEL PARANA S.R.L.** ha presentado con su oferta la Constancia SIPE N° 1328445, obrante a Fs. 38 de su carpeta, tal como se dejó constancia en el acta de apertura de ofertas. En dicha constancia se encuentra enumerada 004 – CONSTITUCION O ESTATUTO SOCIAL con estado PENDIENTE.

A fs. 33-37 su carpeta de oferta obra un documento denominado Constitución de Sociedad INGENIERIA DEL PARANA S.R.L., suscrito únicamente por la representante legal de la empresa y autenticado por escribanía, y dicho documento no se individualiza como contrato de sociedad ni escritura Pública de Constitución protocolizada.

Sin embargo, en el Anexo **I Inc. D) Documentos legales**, apartado **a** se requiere *fotocopia autenticada de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la* ***Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales.*** *Los estatutos* ***deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos***.(el resaltado es nuestro), requisito que según las bases de la contratación está marcado como documento de carácter sustancial.

Ello responde a que el contrato de sociedad es un contrato formal que debe ser otorgado por escrito debiendo ser formalizado por instrumento público (escritura pública) cuando la ley así expresamente lo establece, en virtud a lo dispuesto en el Art. 965 del Código Civil Paraguayo: *"Los contratos serán formalizados por escrito. Lo serán por escritura pública en los casos previstos por este código"*, concordante con el Art. 700 del Código Civil Paraguayo

que determina que deben ser por escritura pública los contratos de sociedad, sus prórrogas y modificaciones dadas ciertas condiciones. Igualmente, el Art. 967 del citado código modificado por Ley 388/94 dispone que *"Las sociedades adquieren la personalidad jurídica desde su inscripción en el Registro correspondiente*".

Por tanto, atendiendo la importancia del documento faltante y que según las bases de la contratación está indicado como documento de carácter sustancial, la no presentación al tiempo de su oferta conlleva la descalificación del oferente.

El Art 61 Inciso 1. del Decreto N° 21.909/03 establece que se debe verificar el cumplimiento de cada oferta respecto a la documentación básica de carácter sustancial solicitada en el Pliego de Bases y Condiciones, y determina que aquellas ofertas que no cumplan con el suministro de dicho documento o su presentación de modo insatisfactorio deben ser eliminadas, por tratarse de documentos de carácter sustancial.

Asimismo, este Comité considera que el oferente se encuentra comprendido en el Inciso **e** del Art. **40** que menciona la imposibilidad de presentarse en un proceso y contratar con el Estado cuando: *"...**se encuentren en mora** en las entregas de los bienes, la prestación de los servicios o **en la ejecución de las obras**, por causas imputables a los mismos, **respecto de otro u otros contratos celebrados con la propia contratista**, siempre que ésta haya resultado perjudicada"* (el resaltado es nuestro) por tanto tampoco cumple el requisito mínimo establecido en la Sección II, Numeral 2.

Esta Institución ha suscrito con el oferente el **Contrato N° 342/2013 para la *"Construcción de la Cabecera Departamental del Registro del Estado Civil de Ciudad del Este"***, cuyo porcentaje de ejecución es del 40.26% y según la Fiscalización Externa y el Administrador del contrato[1], desde el 10/10/14 la obra del contratista se encuentra paralizada, causando de ese modo perjuicio a la Institución. Se recomienda remitir los antecedentes a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, para su conocimiento y adopción de medidas que correspondan.

FDA INGENIERIA de FERNANDO DUARTE

El oferente FDA INGENIERIA de FERNANDO DUARTE no presenta el formulario de oferta debidamente completado, ya que modifica la unidad de medida de la Planilla de oferta, en los ítems correspondientes al apartado PLANTA DE TRATAMIENTO - Cámara Decanto Digestora y Filtro anaeróbico con capacidad para 1.200 personas: Ítems 4.3 *"Retiro de material excedente"* y 4.12 **"Canal de salida",** y Cámara Decanto Digestora y Filtro anaeróbico con capacidad para 100 personas Planta de Tratamiento: Ítem 1.3. *"Retiro de material excedente".*

El Art 61 Inciso 1. del Decreto N° 21.909/03 establece que se debe verificar que el formulario de oferta se encuentre debidamente completado y firmado, y determina que aquellas ofertas que no cumplan con el suministro de dicho documento o su presentación de modo insatisfactorio deben ser eliminadas, por tratarse de un documento de carácter sustancial.

[1] Nota DNOP N°902/14 del 10/12/14, que se anexa al presente informe.

INGEMANT S.A.

La oferta presentada por la empresa INGEMANT S.A. presentó correcciones aritméticas como se aprecia en el **ANEXO II "CUADRO DE OFERTAS CON CORRECCION ARITMETICA"**. El monto de la oferta asciende a **Gs. 7,514,899,278,** y la Garantía de Mantenimiento de Oferta presentada, individualizada como Póliza N° 18.1508.09579/001 de Aseguradora Paraguaya S.A. es por la suma de Gs. 156.000.000.-, que no cumple el porcentaje del monto de la oferta requerido en las bases de la contratación.

El Art 61 Inciso 1. del Decreto N° 21.909/03 establece que se debe verificar que la garantía de mantenimiento de oferta esté debidamente extendida, y determina que aquellas ofertas que no cumplan con el suministro de dicho documento o su presentación de modo insatisfactorio deben ser eliminadas, por tratarse de un documento de carácter sustancial.

CONCLUSIÓN

Por lo tanto, ante la imposibilidad legal de solicitar la rectificación posterior y a la luz de lo dispuesto en la Sección II Criterios de Evaluación y Requisitos de Calificación numeral 1. Criterios de evaluación, concordante con el último párrafo del Art. 58° e inc. 1 del Art. 61° del Decreto N° 21909/03, corresponde rechazar la oferta presentada por las firmas oferentes **MM S.A., INGENIERIA DEL PARANA S.R.L., FDA INGENIERIA de FERNANDO DUARTE e INGEMANT S.A.** por haber incurrido en el incumplimiento de requisitos de carácter sustancial.

Luego de las verificaciones pertinentes y en base a lo consignado en este cuadro, el Comité de Evaluación amparado en lo establecido con el inc. 1 del Art. 61 del Decreto N° 21909/03, resuelve aceptar las ofertas presentadas por las firmas que se observan en el siguiente cuadro:

OFERENTE	MONTO DE LA OFERTA
CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO – INGENIERO FERNANDO MORENO	5,752,315,147
BETA INGENIERIA S.A	6,468,783,309
APONTE LATORRE S.A.	7,070,039,954

Las ofertas presentadas por los oferentes obran en el **ANEXO I "CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS".**

El comité deja constancia de que las ofertas presentadas por las firmas oferentes CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO – INGENIERO FERNANDO MORENO, BETA INGENIERIA S.A y APONTE LATORRE S.A. presentan corrección aritmética, el detalle de las ofertas se encuentran en el **ANEXO II "CUADRO DE OFERTAS CON CORRECCION ARITMETICA"**.

Se selecciona provisoriamente la oferta presentada por la firma oferente CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO – INGENIERO FERNANDO MORENO por ser la de **PRECIO MAS BAJO**, cuya documentación será analizada en detalle para verificar el cumplimiento de los

requisitos de calificación establecidos en las Bases y Condiciones.

Verificación de los requisitos para la adjudicación establecidos en la Sección II de las Bases y Condiciones

2. Capacidad Legal						
Requisitos Mínimos	Requisitos de Cumplimiento				Documentación requerida	
	Oferente Individual	Consorcios				
		Todas las Partes Combinadas	Cada Socio	Socio Líder		
· El Oferente o cada parte deberá acreditar no estar comprendido en las prohibiciones o limitaciones para presentar ofertas o para contratar previstas en el Artículo 40, Ley N° 2051/03, al tiempo de la presentación de la oferta.	Debe cumplir con el requisito.		Debe cumplir con el requisito.		Completar el **Formulario N° 13**, además de los documentos indicados en el **Anexo I.**	**CUMPLE.**

El oferente CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO – INGENIERO FERNANDO MORENO **CUMPLE** con este requisito.

3. Capacidad Financiera						
Requisitos Mínimos	Requisitos de Cumplimiento				Documentación requerida	
	Oferente Individual	Consorcios				
		Todas las Partes Combinadas	Cada Socio	Socio Líder		
· **Coeficiente de Liquidez:** Activo corriente / Pasivo Corriente debe ser igual o mayor a ***1 (uno)*** Esta información será extraída del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados. ***2011, 2012 y 2013***	Debe cumplir con el requisito.		Debe cumplir con el requisito.		Completar el **Formulario N° 5** y presentar los documentos que se indiquen en el **Anexo I, inciso F).**	CUMPLE
· **Coeficiente de Solvencia:** Pasivo Total / Activo Total igual o menor a ***0,80.*** Esta información será extraída del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados ***2011, 2012 y 2013***	Debe cumplir con el requisito.		Debe cumplir con el requisito.		Completar el **Formulario N° 5** y presentar los documentos que se indiquen en el **Anexo I, inciso F).**	CUMPLE

· Demostrar que posee o que tiene acceso a suficientes **activos líquidos, activos reales libres de gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros** (independientemente de cualquier anticipo estipulado en el contrato) para cumplir los requisitos en materia de flujo de fondos para la construcción exigidos para el o los contratos en caso de suspensión, reanudación de faenas u otros retrasos en los pagos.	Debe cumplir con el requisito.	Debe cumplir con el requisito.	Debe cumplir por lo menos con el 25% del requisito mínimo	Debe cumplir por lo menos con el 45j% del requisito mínimo	Completar los **Formulario N° 5 y 6,** y presentar los documentos probatorios que se indiquen en el **Anexo I, F**).	CUMPLE
· El mínimo de activos líquidos y/o acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales del adjudicatario será del ***20%*** del monto total de la oferta.						
Las deducciones al flujo de fondos exigidos por compromisos derivados de otros contratos solo se harán cuando dichos contratos se encuentren en ejecución.						
Este mínimo de activos líquidos que constituirá el capital operativo, debe ser el resultado de la diferencia entre el Activo Corriente menos el Pasivo Corriente. Puede ser complementado con líneas de crédito otorgadas por entidades financieras.						

El oferente CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO – INGENIERO FERNANDO MORENO **CUMPLE** con este requisito. El **Anexo III "CÁLCULOS DE RATIOS"**, forma parte del presente informe.

4. Experiencia General en Obras						
Requisitos Mínimos	Requisitos de Cumplimiento				Documentación requerida	
	Oferente Individual	Consorcios				
		Todas las Partes Combinadas	Cada Socio	Socio Líder		

• **Haber generado, durante los mejores cinco (5) años de los últimos diez (10) años, en promedio un volumen anual de facturación igual o superior a 50% (cincuenta por ciento)**	Debe cumplir con el requisito del	Debe cumplir con el requisito	Debe cumplir por lo menos con el 25% de los requisitos mínimos requeridos.	Debe cumplir por lo menos con el 45% de los requisitos mínimos requeridos.	Completar los **Formulario N° 6 y 7,** y presentar los documentos probatorios que se indiquen en el **Anexo I, G**).	CUMPLE

5. Experiencia Especifica en Obras						
Requisitos Mínimos	Requisitos de Cumplimiento				Documentación requerida	
	Oferente Individual	Consorcios				
		Todas las Partes Combinadas	Cada Socio	Socio Líder		
[redacted] Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante en al menos **un *[1]*** contrato, durante los últimos diez *[10]* años, **similares a las obras propuestas en cuanto a su complejidad y tamaño** • La similitud debe basarse en la escala física, la complejidad, los métodos o la tecnología, u otras características técnicas, conforme a lo descrito en la Sección V. Alcance de las Obras. A fin de cumplir este requisito, las obras deberán estar terminadas en un ***[70%]*** por lo menos, y el desempeño deberá haber sido satisfactoria	Debe cumplir con el requisito.	Debe cumplir con el requisito.	Debe cumplir por lo menos con el ***25 %*** de los requisitos mínimos requeridos.	Debe cumplir por lo menos con el ***45 %*** de los requisitos mínimos requeridos.	Completar los **Formulario N° 8,** y presentar los documentos probatorios que se indiquen en el **Anexo I, G**).	CUMPLE
• "Contar con experiencia mínima para el contrato que antecede u otros contratos, ejecutados en el período de 5 años en las siguientes actividades clave:	Debe cumplir con el requisito.		Debe cumplir por lo menos con el ***25%*** de los requisitos mínimos	Debe cumplir por lo menos con el ***45%*** de los requisitos mínimos	Completar los **Formulario N° 5 y 6,** y presentar los documentos probatorios que se	CUMPLE

• Estructuras de Hº Aº (70% de H°A° del 100% de lo solicitado en la Planilla) • Trabajos de albañilería en general • Inst.p/combate contra incendios • Tratamiento de Efluentes			requeridos.	requeridos	indiquen en el **Anexo I, G**).	

6. Capacidad en materia de Personal						
Requisitos Mínimos	Requisitos de Cumplimiento				Documentación requerí da	
	Oferente Individual	Consorcios				
		Todas las Partes Combinadas	Cada Socio	Socio Líder		
• Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para desempeñar los siguientes cargos clave: • Profesional Arquitecto o Ingeniero • Técnico electricista • Técnico en instalaciones hidráulicas y sanitarias • Técnico en herrería de obras • Profesional pintor de obras Como mínimo deberá contar con un Jefe o Superintendente de Obras con *Cinco* años de experiencia en obras de naturaleza y complejidad similares (En este punto se estudiará el curriculum y la experiencia del personal clave y los técnicos, electricista y sanitarista y se evaluará si los mismos tienen experiencia en la ejecución del rubro de H°A°, instalaciones eléctricas y sanitarias en el porcentaje solicitado.)	Debe cumplir con el requisito.	Deben cumplir con el requisito.	Debe cumplir por lo menos con el ***40%*** de los requisitos mínimos requerí dos	Debe cumplir por lo menos con el ***60%*** de los requisitos mínimos requeridos.	Completar el **Formulario N° 9** y Presentar los documentos que se indiquen en el **Anexo I, H**).	CUMPLE

7. Capacidad en materia de equipos						
Requisitos Mínimos	Requisitos de Cumplimiento				Documentación requerida	
	Oferente Individual	Consorcios				
		Todas las Partes Combinadas	Cada Socio	Socio Líder		
Demostrar que puede disponer oportunamente de los equipos esenciales en propiedad o en alquiler, que a continuación se indican: ▯ Mezcladoras para morteros, herramientas livianas de albañilería (Cucharas, baldes, palas, carretillas, Otros.) ▯ Andamios metálicos altura mínima 5 metros ▯ Equipos de carpintería circular, prensas manuales, cortadoras Escaleras metálicas deslizables altura mínima 5 metros ▯ Equipos de soldaduras Los equipos mínimos necesarios presentados por los Oferentes no deberán estar comprometidos en otras obras.	Debe cumplir con el requisito.	Deben cumplir con el requisito.	Debe cumplir por lo menos con el *30%* de los requisitos mínimos requeridos	Debe cumplir por lo menos con el *70%* de los requisitos mínimos requeridos.	Completar el **Formulario N° 10** y Presentar los documentos que se indiquen en el **Anexo i, l**).	CUMPLE

El oferente CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO – INGENIERO FERNANDO MORENO **CUMPLE** con este requisito. El **Anexo IV "ANÁLISIS TÉCNICO Y EVALUACIÓN DE CRITERIOS"** forma parte del presente informe.

8. Requerimientos adicionales

8.1 EL Oferente deberá incluir en su oferta una descripción preliminar del método de trabajo y cronogramas específicos, incluyendo gráficos y diseños. El Cronograma de actividades deberá ser elaborado en base al diagrama de Gantt con el desarrollo de todos los ítems de trabajo, en el cual se indique la fecha de inicio, duración, porcentaje de ejecución previsto para cada mes y la fecha de terminación de los trabajo.
Una vez que la convocante cumpla con los compromisos financieros, es obligación del Oferente cumplir con el cronograma una vez adjudicado, el cual será estrictamente fiscalizado por la Contratante.

CRONOGRAMA DE OBRAS FISICO - FINANCIERO
OBRA: "Refacción y Mejoramiento de la Infraestructura de la Penitenciaria Regional de Pedro Juan Caballero"
UBICACIÓN: Pedro Juan Caballero
EMPRESA OFERENTE:

Monto Total de Obra Gs.											
TIEMPO DE EJECUCION 270 DIAS											
ITEM	**DESCRIPCION**	**ANTICIPO**	**MES 1**	**MES 2**	**MES 3**	**MES 4**	**MES 5**	**MES 6**	**MES 7**	**MES 8**	**MES 9**
1	Trabajos preliminares										
2	Fundacion										
3	Aislacion Hidrofuga										
4	Revoques										
5	Mamposterías										
6	Techo										
7	Contrapiso Piso										
8	Revestimientos y pisos										
9	Instalaciones de servicios (agua cte., desagues)										
10	Desague Pluvial										
11	Instalación Electrica, telefonia										
12	Hojalateria										
13	Aberturas, equipamento										
14	Pintura										
15	Obras exteriores										
16	Limpieza final										
	Anticipo y Certificados (%)										
	Devolución de anticipos										
	Retención caucional										
	Desembolso (%)										
	Total (%)	0,3	0,15	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,15
	Desembolso (Gs.) en millones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Monto acumulado	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

8.2 DECLARACION JURADA en la que manifiesta su compromiso que, de ser adjudicada en la presente convocatoria, contratará a ***Personas Privadas de su Libertad (PPL),*** para formar parte del plantel de trabajadores asignados para la realización de los trabajos adjudicados.

El oferente CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO – INGENIERO FERNANDO MORENO **CUMPLE** con este requisito. El **Anexo IV "ANÁLISIS TÉCNICO Y EVALUACIÓN DE CRITERIOS"** forma parte del presente informe.

9. El Margen de Preferencia a ser aplicado se realizará conforme al siguiente método: 20% (Veinte por ciento) De conformidad a lo que establece la Ley N° 4558 "Que establece mecanismos de apoyo a la producción y empleo nacional, a través de los procesos de contrataciones públicas, en su Art. 2°) "Dispóngase que en las contrataciones que realice el Estado Paraguayo, por vía de procesos de carácter nacional, se establezca un margen de preferencia del 20% (veinte por ciento), a favor de productos y servicios de origen nacional" y Art. 3°, Inc. c) "En obras viales, construcciones, servicios de mantenimientos, transportes, seguros, consultoría y otros en general cuando el personal del prestador en más del 70 % (setenta por ciento) sea de nacionalidad paraguaya.

A los efectos de la acreditación del origen nacional del producto, el oferente deberá presentar el Certificado de Origen Nacional emitido por la Dirección General de Desarrollo Empresarial dependiente del Ministerio de Industria y Comercio de conformidad a lo estipulado en el Decreto N° 9.649/12 de fecha 7 de septiembre de 2012, que reglamenta la Ley N° 4558/11.

La no presentación del mencionado Certificado no representará motivo alguno de descalificación en la etapa de presentación y apertura de ofertas.

El CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO – INGENIERO FERNANDO MORENO presenta el CERTIFICADO DE ORIGEN NACIONAL vigente y emitido con anterioridad al acto de apertura en su oferta.

CONCLUSIÓN

En base a las consideraciones expuestas en el presente informe y de conformidad a los artículos 27 y 28 de la Ley 2051/03 de Contrataciones Públicas y los artículos 58 al 63 del Decreto Reglamentario N° 21909/03, este Comité recomienda, salvo mejor parecer, a la Máxima Autoridad:

1.- Adjudicar la **LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 13/2014 "REFACCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO"**, a la firma **CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO – INGENIERO FERNANDO MORENO**, por un monto total a contratar de **Gs. 5,752,315,147.- (Guaraníes Cinco mil setecientos cincuenta y dos millones trescientos quince mil ciento cuarenta y siete)**, conforme se detalla en el **ANEXO V "CUADRO DE ADJUDICACIÓN"**.

2.- Comunicar a la Sra. Ministra de Justicia el resultado del presente informe.

Se da por concluido el acto, suscribiendo los miembros del Comité de Evaluación este Informe.

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 13/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO" ID N° 280.919
ANEXO I CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

PABELLON A

PLANTA BAJA				BETA INGENIERIA S.A.		CONSORCIO MORENO		INGEMANT S.A.		APONTE LATORRE S.A.	
N°	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL
1	**Trabajos Preliminares**										
1.1	Obrador	m2	40,00	774.939	30.997.560	326.075	13.043.000	828.000	33.120.000	415.500	16.620.000
1.2	Letrero de obra	un	1,00	1.499.834	1.499.834	1.300.791	1.300.791	1.242.000	1.242.000	3.905.700	3.905.700
1,3	Relleno y compactación	m3	175,33	111.127	19.483.897	89.389	15.672.573	55.200	9.678.216	73.682	12.918.665
1,4	Replanteo y marcacion planta baja y alta	m2	1.168,90	3.922	4.584.426	2.659	3.108.105	5.520	6.452.328	2.770	3.237.853
1,5	Excavación para zapatas	m3	215,00	30.252	6.504.180	38.031	8.176.665	48.300	10.384.500	48.475	10.422.125
2	**Cimientos**				0		0		0		0
2.1	Cimiento P.B.C (0,5 x 0,8)	m3	143,40	325.594	46.690.180	402.087	57.659.276	358.800	51.451.920	465.643	66.773.206
2.2	Encadenado de HºAº 30x40 bajo pared 0,30	ml	119,32	195.069	23.275.633	265.202	31.643.903	165.600	19.759.392	222.308	26.525.791
2.3	Encadenado de HºAº 15x30 bajo pared 0,15	ml	239,20	81.565	19.510.348	90.910	21.745.672	138.000	33.009.600	131.288	31.404.090
3	**Mamposterías**				0		0		0		0
3.1	Mamp. de elevación de L° comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	360,00	121.241	43.646.760	164.021	59.047.560	207.000	74.520.000	203.756	73.352.160
3.2	Mampos. de elevacion de 0,20 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	200,00	95.538	19.107.600	120.659	24.131.800	1.449.000	289.800.000	152.651	30.530.200
3.3	Mampos. de elevacion de 0,15 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	455,00	68.143	31.005.065	85.944	39.104.520	96.600	43.953.000	110.516	50.284.780
4	**Revoques**				0		0		0		0
4.1	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	2.020,00	22.089	44.619.780	32.766	66.187.320	34.500	69.690.000	28.922	58.422.440
4.2	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	620,00	39.462	24.466.440	40.892	25.353.040	37.260	23.101.200	53.104	32.924.480
5	**Aislaciones**				0		0		0		0
5.1	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal)	ml	358,52	20.702	7.422.081	21.720	7.787.054	34.500	12.368.940	36.175	12.969.461
5,2	Aislación bajo servicio higiénico con mortero hidrofugo y membrana asfáltica 0.02m	m2	50,00	81.890	4.094.500	51.179	2.558.950	69.000	3.450.000	98.040	4.902.000
6	**Contrapiso de H° de cascote**				0		0		0		0
6.1	Sobre terreno natural e= 7 cm.(1:4:16:24)	m2	300,00	34.421	10.326.300	26.785	8.035.500	31.740	9.522.000	36.624	10.987.200
7	**Pisos**				0		0		0		0
7.1	Piso de Hormigón Armado, e= 0.07cm terminación con alisada y óxido rojo - Varilla Ø6mm c/20 con junta de dilatacion	m2	260,70	73.429	19.142.940	121.407	31.650.805	120.433	31.396.883	110.587	28.830.031
7.2	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo con junta constructiva	m2	300,00	44.016	13.204.800	46.938	14.081.400	33.120	9.936.000	75.477	22.643.100
7.3	Ceramico PI4 en Kitchinette (1:4:16)	m2	16,00	91.961	1.471.376	73.451	1.175.216	69.000	1.104.000	77.906	1.246.496
7.4	Huellas y contrahuellas de escalera alisado de cemento coloreado con óxido rojo y cantoneras de hierro áng. (1 1/4")	un	18,00	103.426	1.861.668	75.502	1.359.036	34.500	621.000	373.950	6.731.100
8	**Pintura**				0		0		0		0

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 13/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO" ID N° 280.919
ANEXO I CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

8.1	De paredes al aceite en baños de celdas y kitchinette	m2	305,00	31.343	9.559.615	20.095	6.128.975	16.560	5.050.800	20.775	6.336.375
8.2	De paredes al látex	m2	1.740,00	23.170	40.315.800	12.911	22.465.140	13.800	24.012.000	20.775	36.148.500
8.3	De cielorrasos al látex	m2	620,00	25.610	15.878.200	12.911	8.004.820	16.560	10.267.200	20.775	12.880.500
8.4	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	3,70	30.440	112.628	23.789	88.019	22.080	81.696	23.545	87.117
8.5	De abert. de metálica con esmalte sintético previo antióxido	m2	296,94	19.624	5.827.151	23.789	7.063.906	22.080	6.556.435	16.620	4.935.143
8.6	De barandas de hierro c/ esmalte sintético previo antióxido	ml	7,50	30.970	232.275	20.864	156.480	12.420	93.150	16.620	124.650
9	**Varios**				0		0		0		0
9.1	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas)	un	88,00	375.060	33.005.280	76.682	6.748.016	420.900	37.039.200	291.182	25.624.016
9.2	Construccion de mesada de H°A° para comedor de 0,08x3,00x0,60 m, incluye azulejado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	8,00	794.796	6.358.368	909.191	7.273.528	1.186.800	9.494.400	1.083.070	8.664.560
9.3	Construccion de bancos de H°A° para comedor, incluye soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	16,00	563.355	9.013.680	675.155	10.802.480	429.180	6.866.880	585.855	9.373.680
9.4	Provision y colocacion de revestimiento ceramico en mesada, incluye bordes de madera	m2	15,00	112.025	1.680.375	77.894	1.168.410	110.400	1.656.000	84.554	1.268.310
9.5	Construccion de mesada de H°A° para kitchinette de 0,08x4,20x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	1,00	1.112.698	1.112.698	1.013.519	1.013.519	1.269.600	1.269.600	1.426.550	1.426.550
9.6	Construccion de mesada de H°A° para kitchinette de 0,08x1,50x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto (para base de pileta)	un	1,00	399.850	399.850	545.382	545.382	1.131.600	1.131.600	573.390	573.390
10	**Carpinterías de hierro**				0		0		0		0
10.1	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -PR3	un	1,00	2.192.919	2.192.919	1.355.339	1.355.339	1.380.000	1.380.000	2.520.700	2.520.700
10.2	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 -PR4	un	1,00	3.560.668	3.560.668	2.288.042	2.288.042	2.328.750	2.328.750	4.591.275	4.591.275
10.3	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 -PR5	un	1,00	4.126.856	4.126.856	2.346.551	2.346.551	2.587.500	2.587.500	4.847.500	4.847.500
10.4	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 -PR17	un	1,00	5.311.511	5.311.511	3.232.510	3.232.510	3.536.250	3.536.250	7.409.750	7.409.750
10.5	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	un	31,00	808.130	25.052.030	706.452	21.900.012	405.720	12.577.320	1.099.690	34.090.390
10.6	Baranda (1caño de 2" sobre mampostería h: 0,80)	ml	7,50	153.171	1.148.783	162.103	1.215.773	41.400	310.500	152.350	1.142.625
11	**Estructura H°A°**				0		0		0		0
11.1	Zapatas	m3	73,76	1.895.118	139.783.904	1.647.354	121.508.831	2.208.000	162.862.080	2.025.078	149.369.753
11.2	Pilares	m3	30,49	1.930.676	58.866.311	2.082.921	63.508.261	2.346.000	71.529.540	2.911.478	88.770.964
11.3	Vigas	m3	54,16	1.938.871	105.009.253	1.952.901	105.769.118	2.346.000	127.059.360	2.402.490	130.118.858
11.4	Losas	m3	113,61	1.930.120	219.280.933	1.952.901	221.869.083	2.325.300	264.177.333	2.220.709	252.294.749
11.5	Escaleras	m3	2,00	2.285.079	4.570.158	2.212.941	4.425.882	2.484.000	4.968.000	2.530.603	5.061.206

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 13/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO" ID N° 280.919
ANEXO I CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

12	**Instalacion Sanitaria**				0		0		0		0
12,1	Provision y colocacion de cañeria de desague PVC desagüe cloacal interior de baño	un	23,00	1.440.390	33.128.970	445.063	10.236.449	276.000	6.348.000	297.484	6.842.132
12,2	Provision y colocacion de instalación de cañeria para PVC agua fria en interior de baño	un	23,00	1.537.330	35.358.590	405.993	9.337.839	276.000	6.348.000	301.931	6.944.413
12,3	Provision y colocacion de duchas de plastico para agua fria y correspondientes accesorios)	un	23,00	136.860	3.147.780	34.349	790.027	55.200	1.269.600	228.215	5.248.945
12,4	Provision y colocacion de sillas turcas de loza con correspondiente valvula y tapa tecla de descarga de 1´´	un	23,00	690.409	15.879.407	695.267	15.991.141	676.200	15.552.600	1.171.018	26.933.414
12,5	Provision y colocacion de lavatorio de loza con canilla automatica antibandalico de pared, incluye correspondientes	un	23,00	812.410	18.685.430	442.860	10.185.780	593.400	13.648.200	1.027.670	23.636.410
12,6	Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de 2 bachas (incluye sopapa y canilla con pico movil)	un	1,00	1.200.118	1.200.118	719.790	719.790	579.600	579.600	754.238	754.238
	Total Planta Baja				**1.172.714.908**		**1.101.261.289**		**1.535.142.573**		**1.363.650.992**

	PLANTA ALTA										
N°	**DESCRIPCION**	**UNID.**	**CANT.**								
1	**Mamposterías**										
1.1	Mamp. de elevación de L° comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	360,00	121.241	43.646.760	164.021	59.047.560	207.000	74.520.000	203.756	73.352.160
1.2	Mampos. de elev. de 0,20 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	270,00	95.538	25.795.260	120.659	32.577.930	1.449.000	391.230.000	152.651	41.215.770
1.3	Mampos. de elev. de 0,15 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	580,00	68.143	39.522.940	85.944	49.847.520	96.600	56.028.000	110.516	64.099.280
2	**Revoques**				0		0		0		0
2.1	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	2.330,00	22.089	51.467.370	32.766	76.344.780	34.500	80.385.000	28.922	67.388.260
2.2	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	420,00	39.462	16.574.040	40.892	17.174.640	37.260	15.649.200	53.104	22.303.680
3	**Aislaciones**				0		0		0		0
3.1	Aislación bajo servicio higiénico con mortero hidrofugo y membrana asfáltica 0.02m	m2	70,00	81.890	5.732.300	57.179	4.002.530	69.000	4.830.000	98.040	6.862.800
4	**Contrapiso de H° de cascote**				0		0		0		0
4.1	Sobre losa e= 3 a 5 cm.(1:4:16:24)	m2	541,18	34.421	18.627.957	19.471	10.537.316	27.600	14.936.568	28.237	15.281.300
4.2	Sobre losa e= 20 cm.(1:4:16:24)	m2	70,00	56.188	3.933.125	72.097	5.046.790	38.640	2.704.800	76.935	5.385.450
5	**Pisos**				0		0		0		0
5.1	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo	m2	620,00	44.016	27.289.920	46.938	29.101.560	27.600	17.112.000	75.477	46.795.740
5.2	Ceramico PI4 en Kitchinette (1:4:16)	m2	12,00	91.961	1.103.532	73.451	881.412	69.000	828.000	77.906	934.872
6	**Pintura**				0		0		0		0
6.1	De paredes al aceite en baños de celdas y kitchinette	m2	397,00	31.343	12.443.171	20.095	7.977.715	16.560	6.574.320	20.775	8.247.675
6.2	De paredes al látex	m2	1.953,00	23.170	45.251.010	12.911	25.215.183	13.800	26.951.400	20.775	40.573.575

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 13/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO" ID N° 280.919
ANEXO I CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

6.3	De cielorrasos al látex	m2	420,00	25.610	10.756.200	12.911	5.422.620	16.560	6.955.200	20.775	8.725.500
6.4	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	3,70	30.440	112.628	23.789	88.019	22.080	81.696	23.545	87.117
6.5	De abert. de metálica con esmalte sintético, previo antióxido	m2	362,84	30.440	11.044.850	23.789	8.631.601	22.080	8.011.507	23.545	8.543.068
6.6	De techo metal y elementos componentes c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	747,66	34.028	25.441.374	22.872	17.100.480	22.080	16.508.333	23.545	17.603.655
6.7	De canaletas con esmalte sintético, previo antióxido	ml	92,52	25.633	2.371.565	26.773	2.477.038	12.420	1.149.098	16.620	1.537.682
6.8	De parasoles metálicos c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	117,60	29.732	3.496.483	26.773	3.148.505	22.080	2.596.608	23.545	2.768.892
7	**Varios**				0		0		0		0
7.1	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas)	un	116,00	375.060	43.506.960	325.597	37.769.252	420.900	48.824.400	291.182	33.777.112
7.2	Construcción piso hormigon de 0,07 guarda obra de 0,50 cm	ml	96,00	46.906	4.502.976	116.206	11.155.776	60.216	5.780.736	87.882	8.436.672
7.3	Construccion de mesada de H°A° para kitchinette de 0,08x4,20x0,60 m, incluye alisado y soportes de mampostería de ladrillo visto	un	1,00	1.175.138	1.175.138	1.013.519	1.013.519	1.186.800	1.186.800	1.426.550	1.426.550
7.4	Construccion de mesada de H°A° para kitchinette de 0,08x1,50x0,60 m, incluye alisado y soportes de mampostería de ladrillo visto (para base de pileta)	un	1,00	422.289	422.289	545.382	545.382	1.131.600	1.131.600	573.390	573.390
8	**Techos**				0		0		0		0
8,1	De chapas galvanizadas trapezoidal N°24 y tranlusidas sobre estructura metálica	m2	747,66	383.839	286.981.067	156.257	116.827.109	276.000	206.354.160	209.481	156.620.564
9	**Carpinterías de hierro**				0		0		0		0
9.1	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,60X2,20-PR1	un	4,00	2.192.919	8.771.676	539.590	2.158.360	455.400	1.821.600	803.300	3.213.200
9.2	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -PR3	un	1,00	2.315.980	2.315.980	1.355.339	1.355.339	1.380.000	1.380.000	2.520.700	2.520.700
9.3	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 -PR4	un	1,00	3.760.482	3.760.482	2.288.042	2.288.042	2.328.750	2.328.750	4.591.275	4.591.275
9.4	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 -PR5	un	1,00	4.126.856	4.126.856	2.346.551	2.346.551	2.587.500	2.587.500	4.847.500	4.847.500
9.5	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 -PR17	un	1,00	5.311.511	5.311.511	3.232.510	3.232.510	3.536.250	3.536.250	7.409.750	7.409.750
9.6	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	un	29,00	808.130	23.435.770	706.452	20.487.108	405.720	11.765.880	934.875	27.111.375
9.7	Ventana 1,00x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1'	un	4,00	808.130	3.232.520	691.825	2.767.300	338.100	1.352.400	955.650	3.822.600
9.8	Puerta ciega con mirilla, de chapa doblada, 0,90 x 2,10,incluye cerradura electrica, portacandado,picaporte exterior, colocada y funcionando con circuitos independientes, celdas ***(planta baja y alta)***	un	52,00	1.499.520	77.975.040	1.305.638	67.893.176	912.870	47.469.240	2.139.825	111.270.900
10	**Canaletas y Bajadas**				0		0		0		0
10.1	Aleros de chapa galvanizada n°26, desarrollo:40cm	ml	92,52	99.517	9.207.313	81.322	7.523.911	62.100	5.745.492	53.239	4.925.672

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 13/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO" ID N° 280.919
ANEXO I CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

10.2	Bajadas de PVC 100mm	ml	96,00	62.094	5.961.024	39.072	3.750.912	27.600	2.649.600	38.434	3.689.664
11	**Parasoles**				0		0		0		0
11.1	De H° A° prefabricado c/ 20 cm.	un	202,00	120.806	24.402.893	127.680	25.791.360	207.000	41.814.000	283.925	57.352.850
11.2	De chapas plegadas 3,00x0,70	un	28,00	1.306.800	36.590.400	492.008	13.776.224	165.600	4.636.800	1.195.255	33.467.140
12	**Sanitario**				0		0		0		0
12.1	Provision y colocacion de cañeria de desague PVC desagüe cloacal interior de baño	un	33,00	1.440.390	47.532.870	445.063	14.687.079	276.000	9.108.000	297.484	9.816.972
12.2	Provision y colocacion de instalación de cañeria para PVC agua fria en interior de baño	un	33,00	1.537.330	50.731.890	405.993	13.397.769	276.000	9.108.000	301.931	9.963.723
12.3	Provision y colocacion de duchas de plastico para agua fria y correspondientes accesorios)	un	33,00	136.860	4.516.380	34.349	1.133.517	69.000	2.277.000	228.215	7.531.095
12.4	Provision y colocacion de sillas turcas de loza con correspondiente valvula y tapa tecla de descarga de 1´´	un	33,00	690.409	22.783.497	695.267	22.943.811	676.200	22.314.600	1.171.018	38.643.594
12.5	Provision y colocacion de lavatorio de loza con canilla automatica antibandalico de pared, incluye correspondientes accesorios	un	33,00	812.410	26.809.530	442.860	14.614.380	593.400	19.582.200	983.732	32.463.156
12.6	Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de 2 bachas (incluye sopapa y canilla con pico movil)	un	1,00	1.200.118	1.200.118	719.790	719.790	621.000	621.000	754.238	754.238
13	**Instalación eléctrica**				0		0		0		0
13.1	Acometida trifasica a tablero secional de pabellon (incluye accesorios para conexion)	ml	100,00	106.239	10.623.900	98.519	9.851.900	40.020	4.002.000	131.575	13.157.500
13.2	Tableros de 2 compartimientos de 50 agujeros de embutir. Con una barra de cobre de 3 fases + neutro + 1 tierra . El tablero estara ubicado en la oficina de guardia de la galeria.	un	2,00	468.699	937.398	588.931	1.177.862	5.520.000	11.040.000	1.142.625	2.285.250
13.3	Llave TM de 3 X 63 AMP.	un	2,00	196.229	392.458	347.508	695.016	248.400	496.800	256.225	512.450
13.4	Llave TM de 3 X 38 AMP.	un	3,00	196.229	588.687	221.921	665.763	138.000	414.000	186.975	560.925
13.5	Llave interruptor rielera de 1 x 16 AMP.	un	20,00	81.242	1.624.840	38.328	766.560	55.200	1.104.000	85.870	1.717.400
13.6	Paquetes de accesorios	un	2,00	399.956	799.912	308.798	617.596	414.000	828.000	831.000	1.662.000
13.7	Tomas schucko en kitchinette (incluye caño corrugado, cableado, tomacorriente y accerios para conexion)	un	16,00	104.613	1.673.808	305.844	4.893.504	179.400	2.870.400	256.225	4.099.600
13.9	Provision y colocacion de Faroles tipo ANDE AP con fotocelulas c/1 lampara de bajo consumo de 250W, 1 brazo completo adosado a la pared	un	17,00	382.800	6.507.600	933.781	15.874.277	828.000	14.076.000	484.750	8.240.750
13.10	Lampara de bajo consumo de 250W en pasillos, escalera y kitchinette ***(planta baja y alta)***	un	41,00	149.983	6.149.303	221.921	9.098.761	96.600	3.960.600	290.850	11.924.850
13.11	Provision y colocacion de luminaria de bajo consumo de 36 Watts - celdas ***(planta baja y alta)***	un	114,00	118.738	13.536.132	148.045	16.877.130	69.000	7.866.000	152.350	17.367.900
13.12	Materiales menores para sujecion y terminación	un	1,00	687.424	687.424	223.103	223.103	165.600	165.600	484.750	484.750
	Total Planta Alta				1.083.366.127		803.542.848		**1.227.251.138**		**1.057.949.543**
14	**Pabellon A - Instalaciones Sanitarias, Hidraulicas y Pluviales externas**										

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 13/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO" ID N° 280.919
ANEXO I CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

14.1	Cañería enterrada PVC 150	ml	115,00	41.521	4.774.915	78.012	8.971.380	41.400	4.761.000	50.206	5.773.690
14.2	Cañería enterrada PVC 200	ml	238,00	53.405	12.710.390	117.018	27.850.284	69.000	16.422.000	81.021	19.282.998
14.3	Cañería enterrada PVC 200 exterior	ml	125,00	53.405	6.675.625	117.018	14.627.250	69.000	8.625.000	81.021	10.127.625
14.4	Cámara de inspección 60 x 60	un	18,00	356.400	6.415.200	332.787	5.990.166	483.000	8.694.000	487.017	8.766.306
14.5	Cámara de inspección 80 x 80	un	6,00	458.793	2.752.758	490.241	2.941.446	579.600	3.477.600	618.087	3.708.522
14.6	Cámara de inspección 100 x 100	un	6,00	588.934	3.533.604	662.335	3.974.010	690.000	4.140.000	831.729	4.990.374
14.7	Camara Septica 1.50x2.50x1.20	un	1,00	2.432.127	2.432.127	2.177.250	2.177.250	2.760.000	2.760.000	4.389.949	4.389.949
14.8	Pozo Absorventes 3.00x3.00	un	2,00	4.213.283	8.426.566	6.698.111	13.396.222	4.140.000	8.280.000	7.210.973	14.421.946
14.9	Cuenca Pluvial (TIPO A) de material (paredes de mamposteria 0,30, fondo de H° simple, revocado interiormente (0,40 de luz libre - profundidad variable))	ml	315,00	184.992	58.272.480	249.444	78.574.860	345.000	108.675.000	261.350	82.325.250
14.10	Cañeria Alimentación PVC 85mm	ml	66,00	25.810	1.703.460	61.441	4.055.106	41.400	2.732.400	61.829	4.080.714
14.11	Cañeria Alimentación PVC 75mm	ml	66,00	23.308	1.538.328	28.383	1.873.278	34.500	2.277.000	48.111	3.175.326
14.12	Cañeria Alimentación H°G° 2 1/2"	ml	20,00	1.561.960	31.239.200	151.513	3.030.260	207.000	4.140.000	143.403	2.868.060
14.13	Caja de Incendio Equipada	un	2,00	2.820.457	5.640.914	2.645.907	5.291.814	2.070.000	4.140.000	1.974.318	3.948.636
14.14	Boca de Incendio Siamesa	un	1,00	2.087.484	2.087.484	1.930.797	1.930.797	1.656.000	1.656.000	1.757.565	1.757.565
	Total Planta Baja- Alta - Instalaciones				**148.203.051**		**174.684.123**		**180.780.000**		**169.616.961**
	TOTAL PABELLON A (P. Baja, P. Alta, Instalaciones)				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
	PABELLON B										
	PLANTA BAJA										
N°	**DESCRIPCION**	**UNID.**	**CANT.**								
1	**Trabajos Preliminares**										
1.1	Relleno y compactación	m3	175,33	111.127	19.483.897	89.389	15.672.573	55.200	9.678.216	73.682	12.918.665
1.2	Replanteo y marcacion planta baja y alta	m2	1.168,90	3.922	4.584.426	2.659	3.108.105	5.520	6.452.328	2.770	3.237.853
1.3	Excavación para zapatas	m3	215,00	30.252	6.504.180	38.031	8.176.665	48.300	10.384.500	48.475	10.422.125
2	**Cimientos**				0		0		0		0
2.1	Cimiento P.B.C (0,5 x 0,8)	m3	143,40	325.594	46.690.180	402.087	57.659.276	386.400	55.409.760	465.643	66.773.206
2.2	Encadenado de H°A° 30x40 bajo pared 0,30	ml	119,32	195.069	23.275.633	265.202	31.643.903	165.600	19.759.392	222.308	26.525.791
2.3	Encadenado de H°A° 15x30 bajo pared 0,15	ml	239,20	81.565	19.510.348	90.910	21.745.672	151.800	36.310.560	131.288	31.404.090
3	**Mamposterías**				0		0		0		0
3.1	Mamp. de elevación de L° comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	360,00	121.241	43.646.760	164.021	59.047.560	207.000	74.520.000	203.756	73.352.160
3.2	Mampos. de elev. de 0,20 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	200,00	93.538	18.707.600	120.659	24.131.800	1.449.000	289.800.000	152.651	30.530.200
3.3	Mampos. de elev. de 0,15 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	455,00	68.143	31.005.065	85.944	39.104.520	96.600	43.953.000	110.516	50.284.780
4	**Revoques**				0		0		0		0
4.1	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	2.020,00	22.089	44.619.780	32.766	66.187.320	34.500	69.690.000	28.922	58.422.440

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 13/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO" ID N° 280.919
ANEXO I CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

4.2	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	620,00	39.462	24.466.440	40.892	25.353.040	37.260	23.101.200	53.104	32.924.480
5	**Aislaciones**				0		0		0		0
5.1	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal)	ml	358,52	20.702	7.422.081	21.720	7.787.054	34.500	12.368.940	36.175	12.969.461
5,2	Aislación bajo servicio higiénico con mortero hidrofugo y membrana asfáltica 0.02m	m2	50,00	81.890	4.094.500	57.179	2.858.950	69.000	3.450.000	98.040	4.902.000
6	**Contrapiso de H° de cascote**				0		0		0		0
6.1	Sobre terreno natural e= 7 cm.(1:4:16:24)	m2	300,00	34.421	10.326.300	26.785	8.035.500	31.740	9.522.000	36.624	10.987.200
7	**Pisos**				0		0		0		0
7.1	Piso de Hormigón Armado, e= 0.07cm terminación con alisada y óxido rojo - Varilla Ø6mm c/20 con junta de dilatacion	m2	260,70	73.429	19.142.940	121.407	31.650.805	120.433	31.396.883	110.587	28.643.100
7.2	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo con junta constructiva	m2	300,00	44.016	13.204.800	46.938	14.081.400	33.120	9.936.000	75.477	22.643.100
7.3	Ceramico PI4 en Kitchinette (1:4:16)	m2	16,00	91.961	1.471.376	73.451	1.175.216	75.900	1.214.400	77.906	1.246.496
7.4	Huellas y contrahuellas de escalera alisado de cemento coloreado con óxido rojo y cantoneras de hierro áng. (1 1/4")	un	18,00	103.426	1.861.668	75.502	1.359.036	34.500	621.000	72.458	1.304.244
8	**Pintura**				0		0		0		0
8.1	De paredes al aceite en baños de celdas	m2	305,00	31.343	9.559.615	20.095	6.128.975	16.560	5.050.800	20.775	6.336.375
8.2	De paredes al látex	m2	1.740,00	23.170	40.315.800	12.911	22.465.140	13.800	24.012.000	20.775	36.148.500
8.3	De cielorrasos al látex	m2	620,00	25.610	15.878.200	12.911	8.004.820	16.560	10.267.200	20.775	12.880.500
8.4	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	3,70	30.440	112.628	23.789	88.019	22.080	81.696	23.545	87.117
8.5	De abert. de metálica con esmalte sintético previo antióxido	m2	296,94	30.970	9.196.232	23.789	7.063.906	22.080	6.556.435	23.545	6.991.452
8.6	De barandas de hierro c/ esmalte sintético previo antióxido	ml	7,50	30.970	232.275	20.864	156.480	12.420	93.150	16.620	124.650
9	**Varios**				0		0		0		0
9.1	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas)	un	88,00	375.060	33.005.280	76.682	6.748.016	427.800	37.646.400	291.182	25.624.016
9.2	Construccion de mesada de H°A° para comedor de 0,80x3,00x0,60 m, incluye azulejado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	8,00	794.976	6.359.808	909.191	7.273.528	1.186.800	9.494.400	1.083.070	8.664.560
9.3	Construccion de bancos de H°A° para comedor, incluye soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	16,00	563.355	9.013.680	675.155	10.802.480	429.180	6.866.880	585.855	9.373.680
9.4	Provision y colocacion de revestimiento ceramico en mesada, incluye bordes de madera	m2	15,00	112.025	1.680.375	77.894	1.168.410	110.400	1.656.000	84.554	1.268.310
9.5	Construccion de mesada de H°A° para kitchinette de 0,08x4,20x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	1,00	1.112.698	1.112.698	1.013.519	1.013.519	1.269.600	1.269.600	1.426.550	1.426.550
9.6	Construccion de mesada de H°A° para kitchinette de 0,08x1,50x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto (para base de pileta)	un	1,00	399.850	399.850	545.382	545.382	1.131.600	1.131.600	573.390	573.390
10	**Carpinterías de hierro**				0		0		0		0
10.1	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -PR3	un	1,00	2.192.919	2.192.919	1.355.339	1.355.339	1.380.000	1.380.000	2.520.700	2.520.700

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 13/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO" ID N° 280.919
ANEXO I CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

10.2	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 -PR4	un	1,00	356.668	356.668	2.288.042	2.288.042	2.328.750	2.328.750	4.432.000	4.432.000
10.3	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 -PR5	un	1,00	4.126.856	4.126.856	2.346.551	2.346.551	2.587.500	2.587.500	4.847.500	4.847.500
10.4	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 -PR17	un	1,00	5.311.511	5.311.511	3.232.510	3.232.510	3.536.250	3.536.250	7.409.750	7.409.750
10.5	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	un	31,00	808.130	25.052.030	706.452	21.900.012	405.720	12.577.320	1.099.690	34.090.390
10.6	Baranda (1caño de 2" sobre mampostería h: 0,80)	ml	7,50	153.371	1.150.283	162.103	1.215.773	48.300	362.250	152.350	1.142.625
11	**Estructura H°A°**				0		0		0		0
11.1	Zapatas	m3	73,76	1.895.118	139.783.904	1.647.354	121.508.831	2.208.000	162.862.080	2.025.078	149.369.753
11.2	Pilares	m3	30,49	1.930.676	58.866.311	2.082.921	63.508.261	2.346.000	71.529.540	2.911.478	88.770.964
11.3	Vigas	m3	54,16	1.938.871	105.009.253	1.952.901	105.769.118	2.346.000	127.059.360	2.402.490	130.118.858
11.4	Losas	m3	113,61	1.930.120	219.280.933	1.952.901	221.869.083	2.325.300	264.177.333	2.220.709	252.294.749
11.5	Escaleras	m3	2,00	2.285.079	4.570.158	2.212.941	4.425.882	2.484.000	4.968.000	2.530.603	5.061.206
12	**Sanitarios**				0		0		0		0
12,1	Provision y colocacion de cañeria de desague PVC desagüe cloacal interior de baño	un	23,00	1.440.390	33.128.970	445.063	10.236.449	276.000	6.348.000	297.484	6.842.132
12,2	Provision y colocacion de instalación de cañeria para PVC agua fria en interior de baño	un	23,00	1.537.330	35.358.590	405.993	9.337.839	276.000	6.348.000	301.931	6.944.413
12,3	Provision y colocacion de duchas de plastico para agua fria y correspondientes accesorios)	un	23,00	136.860	3.147.780	34.349	790.027	55.200	1.269.600	228.215	5.248.945
12,4	Provision y colocacion de sillas turcas de loza con correspondiente valvula y tapa tecla de descarga de 1´´ antibandalico, incluye accesorios	un	23,00	690.409	15.879.407	695.267	15.991.141	676.200	15.552.600	1.171.018	26.933.414
12,5	Provision y colocacion de lavatorio de loza con canilla automatica antibandalico de pared, incluye correspondientes accesorios	un	23,00	812.410	18.685.430	442.860	10.185.780	593.400	13.648.200	983.732	22.625.836
12.6	Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de 2 bachas (incluye sopapa y canilla con pico movil)	un	1,00	1.200.118	1.200.118	719.790	719.790	579.600	579.600	754.238	754.238
	Total Planta Baja				**1.139.985.535**		**1.086.917.498**		**1.508.808.723**		**1.338.397.965**

PABELLON B

PLANTA ALTA

N°	DESCRIPCION	UNID.	CANT.								
1	**Mamposterías**										
1.1	Mamp. de elevación de L° comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	360,00	121.241	43.646.760	164.021	59.047.560	207.000	74.520.000	203.756	73.352.160
1.2	Mampos. de elev. de 0,20 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	270,00	93.538	25.255.260	120.659	32.577.930	1.449.000	391.230.000	152.651	41.215.770

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 13/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO" ID N° 280.919
ANEXO I CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

1.3	Mampos. de elev. de 0,15 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	580,00	68.143	39.522.940	85.944	49.847.520	96.600	56.028.000	110.516	64.099.280
2	**Revoques**				0		0		0		0
2.1	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	2.330,00	22.089	51.467.370	32.766	76.344.780	34.500	80.385.000	28.922	67.388.260
2.2	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	420,00	39.462	16.574.040	40.892	17.174.640	37.260	15.649.200	53.104	22.303.680
3	**Aislaciones**				0		0		0		0
3.1	Aislación bajo servicio higiénico con mortero hidrofugo y membrana asfáltica 0.02m	m2	70,00	81.890	5.732.300	57.179	4.002.530	69.000	4.830.000	98.040	6.862.800
4	**Contrapiso de H° de cascote**				0		0		0		0
4.1	Sobre losa e= 3 a 5 cm.(1:4:16:24)	m2	541,18	34.421	18.627.957	19.471	10.537.316	27.600	14.936.568	28.237	15.281.300
4.2	Sobre losa e= 20 cm.(1:4:16:24)	m2	70,00	56.134	3.929.380	72.097	5.046.790	38.640	2.704.800	76.935	5.385.450
5	**Pisos**				0		0		0		0
5.1	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo	m2	620,00	44.016	27.289.920	46.938	29.101.560	27.600	17.112.000	75.477	46.795.740
5.2	Ceramico PI4 en Kitchinette (1:4:16)	m2	12,00	91.961	1.103.532	73.451	881.412	75.900	910.800	77.906	934.872
6	**Pintura**				0		0		0		0
6.1	De paredes al aceite en baños de celdas	m2	397,00	31.343	12.443.171	20.095	7.977.715	16.560	6.574.320	20.775	8.247.675
6.2	De paredes al látex	m2	1.953,00	23.170	45.251.010	12.911	25.215.183	13.800	26.951.400	20.775	40.573.575
6.3	De cielorrasos al látex	m2	420,00	25.610	10.756.200	12.911	5.422.620	16.560	6.955.200	20.775	8.725.500
6.4	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	3,70	30.440	112.628	23.789	88.019	22.080	81.696	23.545	87.117
6.5	De abert. de metálica con esmalte sintético, previo antióxido	m2	362,84	30.440	11.044.850	23.789	8.631.601	22.080	8.011.507	23.545	8.543.068
6.6	De techo metal y elementos componentes c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	747,66	34.028	25.441.374	22.872	17.100.480	22.080	16.508.333	23.545	17.603.655
6.7	De canaletas con esmalte sintético, previo antióxido	ml	92,52	25.633	2.371.565	26.773	2.477.038	12.420	1.149.098	16.620	1.537.682
6.8	De parasoles metálicos c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	117,60	29.732	3.496.483	26.773	3.148.505	22.080	2.596.608	23.545	2.768.892
7	**Varios**				0		0		0		0
7.1	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas)	un	116,00	375.060	43.506.960	325.597	37.769.252	427.800	49.624.800	291.182	33.777.112
7.2	Construcción piso hormigon de 0,07 guarda obra de 0,50 cm	ml	96,00	46.906	4.502.976	116.206	11.155.776	60.216	5.780.736	87.882	8.436.672
7.3	Construccion de mesada de H°A° para kitchinette de 0,08x4,20x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	1,00	1.175.138	1.175.138	1.013.519	1.013.519	1.186.800	1.186.800	1.426.550	1.426.550
7.4	Construccion de mesada de H°A° para kitchinette de 0,08x1,50x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto (para base de pileta)	un	1,00	422.289	422.289	545.382	545.382	1.131.600	1.131.600	573.390	573.390
8	**Techos**				0		0		0		0
8,1	De chapas galvanizadas y tranlusidas sobre estructura metálica	m2	747,66	383.839	286.981.067	156.257	116.827.109	276.000	206.354.160	209.481	156.620.564
9	**Carpinterías de hierro**				0		0		0		0
9.1	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,60X2,20-PR1	un	4,00	2.192.919	8.771.676	539.590	2.158.360	455.400	1.821.600	803.300	3.213.200

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 13/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO" ID N° 280.919
ANEXO I CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

9.2	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -PR3	un	1,00	2.315.980	2.315.980	1.355.339	1.355.339	1.380.000	1.380.000	2.520.700	2.520.700
9.3	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 -PR4	un	1,00	3.760.482	3.760.482	2.288.042	2.288.042	2.328.750	2.328.750	4.591.275	4.591.275
9.4	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 -PR5	un	1,00	4.126.856	4.126.856	2.346.551	2.346.551	2.587.500	2.587.500	4.847.500	4.847.500
9.5	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 -PR17	un	1,00	5.311.511	5.311.511	3.232.510	3.232.510	3.536.250	3.536.250	7.409.750	7.409.750
9.6	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	un	29,00	808.130	23.435.770	706.452	20.487.108	405.720	11.765.880	1.099.690	31.891.010
9.7	Ventana 1,00x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1'	un	4,00	808.130	3.232.520	691.825	2.767.300	338.100	1.352.400	955.650	3.822.600
9.8	Puerta ciega con mirilla, de chapa doblada, 0,90 x 2,10,incluye cerradura electrica, portacandado,picaporte exterior, colocada y funcionando con circuitos independientes, celdas ***(planta baja y alta)***	un	52,00	1.499.520	77.975.040	1.305.638	67.893.176	912.870	47.469.240	2.139.825	111.270.900
10	**Canaletas y Bajadas**				0		0		0		0
10,1	Aleros de chapa galvanizada n°26, desarrollo:40cm	ml	92,52	99.517	9.207.313	81.322	7.523.911	62.100	5.745.492	53.239	4.925.672
10,2	Bajadas de PVC 100mm	ml	96,00	62.094	5.961.024	39.072	3.750.912	27.600	2.649.600	38.434	3.689.664
11	**Parasoles**				0		0		0		0
11.1	De H° A° prefabricado c/ 20 cm.	un	202,00	120.806	24.402.893	127.680	25.791.360	207.000	41.814.000	283.925	57.352.850
11.2	De chapas plegadas 3,00x0,70	un	28,00	1.306.800	36.590.400	492.008	13.776.224	165.600	4.636.800	1.195.255	33.467.140
12	**Sanitario**				0		0		0		0
12,1	Provision y colocacion de cañeria de desague PVC desagüe cloacal interior de baño	un	33,00	1.440.390	47.532.870	445.063	14.687.079	276.000	9.108.000	297.484	9.816.972
12,2	Provision y colocacion de instalación de cañeria para PVC agua fria en interior de baño	un	33,00	1.537.330	50.731.890	405.993	13.397.769	276.000	9.108.000	301.931	9.963.723
12,3	Provision y colocacion de duchas de plastico para agua fria y correspondientes accesorios)	un	33,00	136.860	4.516.380	34.349	1.133.517	69.000	2.277.000	228.215	7.531.095
12,4	Provision y colocacion de sillas turcas de loza con correspondiente valvula y tapa tecla de descarga de 1´´ antibandalico, incluye accesorios	un	33,00	690.409	22.783.497	695.267	22.943.811	676.200	22.314.600	1.171.018	38.643.594
12,5	Provision y colocacion de lavatorio de loza con canilla automatica antibandalico de pared, incluye correspondientes accesorios	un	33,00	812.410	26.809.530	442.860	14.614.380	593.400	19.582.200	983.732	32.463.156
12.6	Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de 2 bachas (incluye sopapa y canilla con pico movil)	un	1,00	1.200.118	1.200.118	719.790	719.790	621.000	621.000	754.238	754.238
13	**Instalación eléctrica**				0		0		0		0
13,1	Acometida trifasica a tablero secional de pabellon (incluye accesorios para conexion)	ml	100,00	106.239	10.623.900	98.519	9.851.900	40.020	4.002.000	131.575	13.157.500

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 13/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO" ID N° 280.919
ANEXO I CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

13,2	Tableros de 2 compartimientos de 50 agujeros de embutir. Con una barra de cobre de 3 fases + neutro + 1 tierra . El tablero estara ubicado en la oficina de guardia de la galeria	un	2,00	468.699	937.398	588.931	1.177.862	5.520.000	11.040.000	1.142.625	2.285.250
13,3	Llave TM de 3 X 63 AMP.	un	2,00	196.229	392.458	347.508	695.016	248.400	496.800	256.225	512.450
13,4	Llave TM de 3 X 38 AMP.	un	3,00	196.229	588.687	221.921	665.763	138.000	414.000	186.975	560.925
13,5	Llave interruptor rielera de 1 x 16 AMP.	un	20,00	81.242	1.624.840	38.328	766.560	55.200	1.104.000	85.870	1.717.400
13,6	Paquetes de accesorios	un	2,00	399.956	799.912	308.798	617.596	414.000	828.000	831.000	1.662.000
13.7	Tomas schucko en kitchinette (incluye caño corrugado, cableado, tomacorriente y accerios para conexion)	un	16,00	104.613	1.673.808	305.844	4.893.504	179.400	2.870.400	256.225	4.099.600
13.8	Provision y colocacion de Faroles tipo ANDE AP con fotocelulas c/1 lampara de bajo consumo de 250W, 1 brazo completo adosado a la pared	un	17,00	362.500	6.162.500	933.781	15.874.277	828.000	14.076.000	484.750	8.240.750
13.9	Lampara de bajo consumo de 250W en pasillos, escalera y kitchinette ***(planta baja y alta)***	un	41,00	149.983	6.149.303	221.921	9.098.761	96.600	3.960.600	290.850	11.924.850
13.10	Provision y colocacion de luminaria de bajo consumo de 36 Watts - celdas ***(planta baja y alta)***	un	114,00	118.738	13.536.132	148.045	16.877.130	69.000	7.866.000	152.350	17.367.900
13.11	Materiales menores para sujecion y terminación	un	1,00	687.424	687.424	223.103	223.103	165.600	165.600	484.750	484.750
	Total Planta Alta				1.083.386.127		803.542.848		**1.228.134.338**		**1.062.729.178**
15	**Pabellon B - Instalaciones Sanitarias, Hidraulicas y Pluviales externas**										
15,1	Cañería enterrada PVC 150	ml	115,00	41.521	4.774.915	78.012	8.971.380	41.400	4.761.000	50.206	5.773.690
15,2	Cañería enterrada PVC 200	ml	238,00	53.405	12.710.390	117.018	27.850.284	69.000	16.422.000	81.021	19.282.998
15,3	Cañería enterrada PVC 200 exterior	ml	125,00	53.405	6.675.625	117.018	14.627.250	69.000	8.625.000	81.021	10.127.625
15,4	Cámara de inspección 60 x 60	un	18,00	356.400	6.415.200	332.787	5.990.166	483.000	8.694.000	487.017	8.766.306
15,5	Cámara de inspección 80 x 80	un	6,00	458.793	2.752.758	490.241	2.941.446	579.600	3.477.600	618.087	3.708.522
15,6	Cámara de inspección 100 x 100	un	6,00	588.934	3.533.604	662.335	3.974.010	690.000	4.140.000	831.729	4.990.374
15,7	Camara Septica 1.50x2.50x1.20	un	1,00	2.432.127	2.432.127	2.177.250	2.177.250	2.760.000	2.760.000	4.389.949	4.389.949
15,8	Pozo Absorventes 3.00x3.00	un	2,00	4.213.283	8.426.566	6.698.111	13.396.222	4.140.000	8.280.000	7.210.973	14.421.946
15,9	Cuenca Pluvial (TIPO A) de material (paredes de mamposteria 0,30, fondo de H° simple, revocado interiormente (0,40 de luz libre - profundidad variable))	ml	315,00	184.992	58.272.480	249.444	78.574.860	345.000	108.675.000	261.350	82.325.250
15,10	Cañeria Alimentación PVC 85mm	ml	66,00	25.810	1.703.460	61.441	4.055.106	41.400	2.732.400	61.829	4.080.714
15,11	Cañeria Alimentación PVC 75mm	ml	66,00	23.308	1.538.328	28.383	1.873.278	34.500	2.277.000	48.111	3.175.326
15,12	Cañeria Alimentación HºGº 2 1/2"	ml	20,00	1.561.960	31.239.200	151.513	3.030.260	207.000	4.140.000	143.403	2.868.060
15,13	Caja de Incendio Equipada	un	2,00	2.820.457	5.640.914	2.645.907	5.291.814	2.070.000	4.140.000	1.974.318	3.948.636
15,14	Boca de Incendio Siamesa	un	1,00	2.087.484	2.087.484	1.930.797	1.930.797	1.656.000	1.656.000	1.757.565	1.757.565
	Total Planta Baja- Alta - Instalaciones				**148.203.051**		**174.684.123**		**180.780.000**		**169.616.961**
	TOTAL PABELLON B (P. Baja, P. Alta, Instalaciones)				2.404.401.086		2.066.144.460		2.617.425.061		2.370.431.024
ERIAS DE CIRCULACION - UNION PLANTA ALTA Y B											
N°	**DESCRIPCION**	**UNID.**	**CANT.**								

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 13/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO" ID N° 280.919
ANEXO I CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

1	**Trabajos Preliminares**										
1,1	Relleno y compactación	m3	54,00	111.127	6.000.858	89.389	4.827.006	41.400	2.235.600	73.682	3.978.828
1,2	Replanteo y marcacion planta baja y alta	m2	216,00	3.922	847.152	2.659	574.344	5.520	1.192.320	2.770	598.320
2	**Cimientos**				0		0		0		0
2,1	Excavación y carga P.B.C. de 0.40x0.60	m3	28,80	325.594	9.377.107	402.087	11.580.106	386.400	11.128.320	465.643	13.410.518
2,2	Encadenado de H°A° 15x30 bajo pared 0,15	ml	82,00	81.565	6.688.330	90.910	7.454.620	151.800	12.447.600	131.288	10.765.616
3	**Mamposterías**				0		0		0		0
3,1	Mampos. de elev. de 0,15 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	462,00	68.143	31.482.066	85.944	39.706.128	96.600	44.629.200	110.516	51.058.392
4	**Revoques**				0		0		0		0
4,1	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	924,00	22.089	20.410.236	32.766	30.275.784	34.500	31.878.000	28.922	26.723.928
4,2	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	216,00	39.462	8.523.792	40.892	8.832.672	37.260	8.048.160	53.104	11.470.464
5	**Aislaciones**				0		0		0		0
5,1	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal)	ml	82,00	20.702	1.697.564	21.720	1.781.040	34.500	2.829.000	36.175	2.966.350
6	**Contrapiso de H° de cascote**				0		0		0		0
6,1	Sobre terreno natural e= 7 cm.(1:4:16:24)	m2	220,00	34.421	7.572.620	26.785	5.892.700	34.500	7.590.000	36.624	8.057.280
7	**Pisos**				0		0		0		0
7,1	Baldosa ceramica 40x40 PEI 3 (1:4:16)	m2	402,00	97.120	39.042.240	68.793	27.654.786	69.000	27.738.000	83.430	33.538.860
8	**Zócalos**				0		0		0		0
8,1	De baldosas ceramicas 10 x 40	ml	445,00	19.140	8.517.300	32.313	14.379.285	12.420	5.526.900	21.927	9.757.515
9	**Pintura**				0		0		0		0
9,1	De paredes al látex	m2	924,00	24.470	22.610.280	12.911	11.929.764	13.800	12.751.200	20.775	19.196.100
9,2	De cielorrasos al látex	m2	216,00	25.610	5.531.760	12.911	2.788.776	16.560	3.576.960	20.775	4.487.400
9,3	De abert. de metálica con esmalte sintético previo antióxido	m2	60,00	30.970	1.858.200	23.789	1.427.340	22.080	1.324.800	23.545	1.412.700
9,4	De techo metal y elementos componentes c/ esmalte sintético previo antióxido	m2	162,00	32.221	5.219.802	22.872	3.705.264	22.080	3.576.960	23.545	3.814.290
9,5	De canaletas con esmalte sintético previo antióxido	ml	36,00	24.272	873.792	26.773	963.828	12.420	447.120	16.620	598.320
10	**Carpintería Metálica**				0		0		0		0
10,1	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hojas móvil 0,80x2,10 - 3,00x2,50 - PR5	un	8,00	4.126.856	33.014.848	875.805	7.006.440	2.587.500	20.700.000	4.709.000	37.672.000
10,2	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 -2.60x2,50 - PRG2	un	2,00	808.130	1.616.260	2.288.042	4.576.084	2.242.500	4.485.000	6.509.500	13.019.000
10,3	Ventana tipo reja 3,00x0,40, parte exterior con reja de hierro Ø3/4" - VR5	un	8,00	5.311.511	42.492.088	875.805	7.006.440	414.000	3.312.000	900.250	7.202.000
10,4	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hojas móvil 0,90x2,10 - PR13	un	4,00	2.230.272	8.921.088	696.199	2.784.796	652.050	2.608.200	1.218.800	4.875.200
10,5	Reja fija con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4".	m2	80,00	2.112.000	168.960.000	320.053	25.604.240	345.000	27.600.000	318.550	25.484.000
11	**Techos**				0		0		0		0
11,1	De chapas galvanizadas sobre estructura metálica y pilares metálicos cargados con hormigón	m2	220,00	363.444	79.957.680	263.701	58.014.220	276.000	60.720.000	209.481	46.085.820

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 13/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO" ID N° 280.919
ANEXO I CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

12	**Instalación Desagüe Pluvial**				0		0		0		0
12,1	Aleros de chapa galvanizada n°26, desarrollo:40cm	ml	82,00	99.517	8.160.430	81.322	6.668.404	62.100	5.092.200	53.239	4.365.598
12,2	Bajadas de PVC 100mm	ml	36,00	62.094	2.235.388	39.072	1.406.592	27.600	993.600	38.434	1.383.624
13	**Estructura de H°A°**				0		0		0		0
13,1	Zapatas	m3	16,80	1.895.118	31.837.982	1.647.354	27.675.547	2.208.000	37.094.400	2.025.078	34.021.310
13,2	Pilares	m3	11,59	1.930.676	22.376.535	2.082.921	24.141.054	2.346.000	27.190.140	2.911.478	33.744.030
13,3	Vigas	m3	5,50	1.938.871	10.663.791	1.952.901	10.740.956	2.346.000	12.903.000	2.402.490	13.213.695
13,4	Losas	m3	24,00	1.930.120	46.322.880	1.952.901	46.869.624	2.325.300	55.807.200	2.220.709	53.297.016
14	**Instalación Eléctrica**				0		0		0		0
14,1	Tableros de 2 compartimientos de 20 agujeros de embutir, con una barra de cobre de 3 fases + neutro + 1 tierra	un	1,00	495.000	495.000	549.631	549.631	2.760.000	2.760.000	581.700	581.700
14,2	Llave TM según caraga instalada	un	4,00	207.240	828.960	111.256	445.024	82.800	331.200	221.600	886.400
14,3	Paquetes de accesorios	un	1,00	399.956	399.956	192.962	192.962	276.000	276.000	346.250	346.250
14,4	Artefactos fluorescentes 1 X 40	un	24,00	46.200	1.108.800	134.453	3.226.872	96.600	2.318.400	297.775	7.146.600
14,5	Materiales menores para sujeccion y terminación	un	1,00	687.424	687.424	192.962	192.962	165.600	165.600	484.750	484.750
	Total Galeria (Planta Baja y Planta Alta)				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
	AREA EXTERIOR										
1	Pozo artesiano para caudal minimo de 5m3/hora - profundidad minima de 130 m - con moto-bomba de 10 HP- caños y otros accesorios para elevar el agua a un tanque ubicado a 15m y altura del tanque 15m, con instalacion electrica, llaves de proteccion, linea de alimentacion subterranea .	un	1,00	139.971.993	139.971.993	130.020.000	130.020.000	27.600.000	27.600.000	144.616.160	144.616.160
2	Tanque Metalico tipo copa de 30.000 ltrs., con todos sus accesorios de cañerías de alimentacion a la red - cañerías de limpieza - flotador de comando a la bomba del pozo - escalera metalica de acceso al tanque.	un	1,00	60.743.271	60.743.271	65.010.000	65.010.000	55.200.000	55.200.000	67.172.500	67.172.500
3	Provision y colocacion de Faroles tipo ANDE AP con fotocelulas c/4 lamparas de bajo consumo de 250W, 4 brazos completos y columna de H°A° de 6mts.	un	8,00	3.437.119	27.496.952	2.340.360	18.722.880	2.070.000	16.560.000	1.592.750	12.742.000
	Total Area Exterior				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
	PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES										
	AMARA DECANTO DIGESTORA Y FILTRO ANAERÓBICO. CAPACIDAD 1200 PERSONA										
	PRESUPUESTO ESTIMATIVO										
1	**OBRAS PRELIMINARES**										
1,1	Movilización y Desmovilización de equipo	un	1,00	10.873.795	10.873.795	2.600.400	2.600.400	9.660.000	9.660.000	6.717.250	6.717.250

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 13/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO" ID N° 280.919
ANEXO I CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

1,2	Topografía y Georeferenciación	un	1,00	9.373.962	9.373.962	2.600.400	2.600.400	1.380.000	1.380.000	4.155.000	4.155.000
2	**CAMARA DECANTO-DIGESTORA**				0		0		0		0
2.1	Excavación mecánica	m3	612,00	31.248	19.123.776	39.006	23.871.672	41.400	25.336.800	48.475	29.666.700
2.2	Relleno con suelo proveniente del lugar	m3	112,00	43.746	4.899.552	39.006	4.368.672	41.400	4.636.800	48.129	5.390.448
2,3	Retiro de material excedente	un	1,00	3.124.654	3.124.654	6.501.000	6.501.000	4.140.000	4.140.000	1.939.000	1.939.000
2.4	Hormigón pobre de nivelación	m3	8,00	812.410	6.499.280	697.557	5.580.456	552.000	4.416.000	820.308	6.562.464
2.5	Hormigón Armado	m3	78,00	1.739.183	135.656.274	2.072.519	161.656.466	2.456.400	191.599.200	2.257.065	176.051.070
2.6	Mampostería de 0,30 m	m2	230,00	121.241	27.885.430	159.470	36.677.992	207.000	47.610.000	203.756	46.863.880
2.7	Revoque interno con impermeabilización	m2	450,00	23.328	10.497.762	35.690	16.060.721	35.880	16.146.000	35.049	15.772.050
2.8	Revoque externo	m2	295,00	23.328	6.881.866	35.690	10.528.695	34.500	10.177.500	34.355	10.134.725
2.9	Provisión y colocación de tapas de Hormigón de 0,90x0,90 m	un	2,00	92.664	185.328	117.018	234.036	110.400	220.800	124.694	249.388
2.10	Tubo de PVC de 200 mm de diámetro	ml	6,00	53.405	320.430	117.018	702.108	69.000	414.000	81.021	486.126
3	**REGISTRO DE INSPECCIÓN Y TUBERIA DE LLEGADA**				0		0		0		0
3,1	CI 80 x 80	un	1,00	588.934	588.934	490.240	490.240	579.600	579.600	618.087	618.087
3,2	CI 100 x 100	ml	18,00	53.405	961.290	662.322	11.921.794	27.600	496.800	831.729	14.971.122
3,3	Provisión y colocación de reja manual	un	1,00	462.000	462.000	1.300.200	1.300.200	138.000	138.000	1.274.200	1.274.200
4	**FILTRO ANAERÓBICO**				0		0		0		0
4.1	Excavación mecánica	m3	392,00	31.248	12.249.216	39.006	15.290.352	41.400	16.228.800	48.475	19.002.200
4.2	Relleno con suelo proveniente del lugar	m3	86,00	43.746	3.762.156	39.006	3.354.516	41.400	3.560.400	48.129	4.139.094
4.3	Retiro de material excedente	un	1,00	3.124.654	3.124.654	6.501.000	6.501.000	4.140.000	4.140.000	2.216.000	2.216.000
4.4	Hormigón pobre de nivelación	m3	5,00	812.410	4.062.050	697.557	3.487.787	552.000	2.760.000	820.308	4.101.540
4.5	Hormigón Armado	m3	63,00	1.739.183	109.568.529	2.072.519	130.568.684	2.456.400	154.753.200	2.257.065	142.195.095
4.6	Mampostería de 0,30	m2	175,00	121.241	21.217.175	159.470	27.907.168	207.000	36.225.000	203.756	35.657.300
4.7	Revoque interno con impermeabilización	m2	270,00	23.328	6.298.657	35.690	9.636.432	35.880	9.687.600	35.049	9.463.230
4.8	Revoque externo	m2	185,00	23.328	4.315.747	35.690	6.602.741	34.500	6.382.500	34.355	6.355.675
4.9	Provisión y colocación de tapas de Hormigón de 0,90x0,90 m	un	2,00	92.664	185.328	117.018	234.036	110.400	220.800	124.694	249.388
4.10	Ladrillo hueco (4 hileras)	m	51,00	59.400	3.029.400	74.111	3.779.681	55.200	2.815.200	60.772	3.099.372
4.11	Provisión y colocación de camadas de piedra triturada 4a	m3	106,00	171.600	18.189.600	240.537	25.496.922	276.000	29.256.000	356.638	37.803.628
4.12	Canal de salida	un	1,00	462.000	462.000	2.600.400	2.600.400	2.760.000	2.760.000	775.600	775.600
4.13	Provisión y colocación de tubo de PVC diam 150 mm c/sus accesorios	ml	18,00	41.521	747.378	78.012	1.404.216	48.300	869.400	50.206	903.708
4.14	Provisión y colocación de tubo de PVC diam 100 mm c/sus accesorios	ml	5,00	39.600	198.000	39.006	195.030	34.500	172.500	38.434	192.170
4.15	Construcción de CI 100 x 100	un	1,00	588.934	588.934	662.322	662.322	690.000	690.000	831.729	831.729
5	**Provisión e instalación del sistema de cloración (incluye obras civiles y provisión de equipos)**	un	1,00	27.192.000	27.192.000	13.002.000	13.002.000	8.280.000	8.280.000	25.622.500	25.622.500
					452.525.157		535.818.141		**595.752.900**		**613.459.739**
AMARA DECANTO DIGESTORA Y FILTRO ANAERÓBICO. CAPACIDAD 100 PERSONA											
PRESUPUESTO ESTIMATIVO											
1	**CAMARA DECANTO-DIGESTORA**										

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 13/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO" ID N° 280.919
ANEXO I CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

1.1	Excavación mecánica	m3	55,00	31.248	1.718.640	39.006	2.145.330	41.400	2.277.000	48.475	2.666.125
1.2	Relleno con suelo proveniente del lugar	m3	14,00	43.746	612.444	39.006	546.084	41.400	579.600	48.129	673.806
1.3	Retiro de material excedente	un	1,00	3.125.000	3.125.000	6.501.000	6.501.000	4.140.000	4.140.000	1.939.000	1.939.000
1.4	Hormigón pobre de nivelación	m3	1,00	812.500	812.500	697.557	697.557	552.000	552.000	820.308	820.308
1.5	Hormigón Armado	m3	10,00	1.739.375	17.393.750	2.072.519	20.725.188	2.456.400	24.564.000	2.257.065	22.570.650
1.6	Mampostería de 0,30 m	m2	60,00	121.241	7.274.460	159.470	9.568.172	207.000	12.420.000	203.756	12.225.360
1.7	Revoque interno con impermeabilización	m2	109,00	23.328	2.542.791	35.690	3.890.263	35.880	3.910.920	35.049	3.820.341
1.8	Revoque externo	m2	73,00	23.328	1.702.970	35.690	2.605.406	34.500	2.518.500	34.355	2.507.915
1.9	Provisión y colocación de tapas de Hormigón de 0,90x0,90 m	un	2,00	87.750	175.500	117.018	234.036	110.400	220.800	124.694	249.388
1.10	Tubo de PVC de 150 mm de diámetro	ml	4,00	41.521	166.084	78.012	312.048	55.200	220.800	50.206	200.824
2	**REGISTRO DE INSPECCION**				0		0		0		0
2.1	40 x 40	un	1,00	312.500	312.500	270.247	270.247	276.000	276.000	314.989	314.989
2.2	60 x 60	un	1,00	356.400	356.400	344.163	344.163	414.000	414.000	487.017	487.017
2.3	100 x 100	un	1,00	588.934	588.934	662.322	662.322	828.000	828.000	831.729	831.729
2.4	Provisión y colocación de reja manual	un	1,00	437.500	437.500	1.300.200	1.300.200	345.000	345.000	1.274.200	1.274.200
3	**FILTRO ANAERÓBICO**				0		0		0		0
3.1	Excavación mecánica	m3	30,00	31.248	937.440	39.006	1.170.180	41.400	1.242.000	48.475	1.454.250
3.2	Relleno con suelo proveniente del lugar	m3	12,00	43.746	524.952	39.006	468.072	41.400	496.800	48.129	577.548
3.3	Retiro del material excedente	un	1,00	3.125.000	3.125.000	6.501.000	6.501.000	4.140.000	4.140.000	1.869.750	1.869.750
3.4	Hormigón pobre de nivelación	m3	1,00	812.500	812.500	697.557	697.557	552.000	552.000	820.308	820.308
3.5	Hormigón Armado	m3	5,00	1.739.375	8.696.875	2.075.519	10.362.594	2.456.400	12.282.000	2.257.065	11.285.325
3.6	Mampostería de 0,30	m2	48,00	121.241	5.819.568	159.470	7.654.537	207.000	9.936.000	203.756	9.780.288
3.7	Revoque interno con impermeabilización	m2	62,00	23.328	1.446.358	35.690	2.212.810	35.880	2.224.560	35.049	2.173.038
3.8	Revoque externo	m2	37,00	23.328	863.149	35.690	1.320.548	34.500	1.276.500	34.355	1.271.135
3.9	Provisión y colocación de tapas de Hormigón de 0,90x0,90 m	unid	2,00	87.750	175.500	117.018	234.036	110.400	220.800	124.694	249.388
3.10	Ladrillo hueco (2 hilera)	ml	5,00	56.250	281.250	74.111	370.555	55.200	276.000	30.386	151.930
3.11	Provisión y colocación de camadas de piedra triturada 4a	m3	8,00	162.500	1.300.000	240.537	1.924.296	144.900	1.159.200	356.638	2.853.104
3.12	Canal de salida	un	1,00	437.500	437.500	2.600.400	2.600.400	2.760.000	2.760.000	803.300	803.300
3.13	Provisión y colocación de tubo de PVC diam 150 mm c/sus accesorios	ml	10,00	41.521	415.210	78.012	780.120	62.100	621.000	50.206	502.060
3.14	Provisión y colocación de tubo de PVC diam 100 mm c/sus accesorios	ml	2,00	39.600	79.200	39.006	78.012	34.500	69.000	38.434	76.868
4	**Provisión e instalación del sistema de cloración (incluye obras civiles y provisión de equipos)**	**un**	**1,00**	27192000	27.192.000	13.002.000	13.002.000	8.280.000	8.280.000	25.622.500	25.622.500
					89.325.976		**99.178.735**		**98.802.480**		**110.072.444**
	TUBERIA DE DESAGUE A LAGUNA AL ARROYO MARCO CHORRO										
PRESUPUESTO ESTIMATIVO											
5	**Desague de la Planta de Tratamiento**										
5.1	Excavación mecánica	m3	1.385,00	31248	43.278.480	39.006	54.023.310	41.400	57.339.000	48.475	67.137.875
5.2	Relleno con suelo proveniente del lugar	m3	1.272,00	43746	55.644.912	39.006	49.615.632	41.400	52.660.800	48.129	61.220.088
5.3	Asiento con material granular	m3	112,00	162500	18.200.000	58.509	6.553.008	82.800	9.273.600	356.638	39.943.456

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 13/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO" ID N° 280.919
ANEXO I CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

5.4	Provisión y colocación de tapas de tuberia de PVCdiam 200 mm	ml	1.287,00	53405	68.732.235	117.018	150.602.166	55.200	71.042.400	128.390	165.237.930
5.5	Excavación y contrucción de registro con una prof de hasta 1,25 m	unid	17,00	1062500	18.062.500	620.403	10.546.858	1.518.000	25.806.000	5.124.500	87.116.500
5.6	Remoción y reposición de pavimento				0		0		0		0
	Tipo tierra	m2	1.107,00	56250	62.268.750	52.008	57.572.856	82.800	91.659.600	15.235	16.865.145
5.7	Estructura de descarga	un	1,00	812500	812.500	2.600.400	2.600.400	6.900.000	6.900.000	11.911.000	11.911.000
6	**Modificación Red Cloacal Interna**				0		0		0		0
6.1	**Provisión y Colocación de Tuberías y Accesorios**				0		0		0		0
6.1.1	Tubería diam 100 mm	m	235,00	39600	9.306.000	39.006	9.166.410	34.500	8.107.500	38.434	9.031.990
6.1.2	Tubería diam 150 mm	m	170,00	41521	7.058.570	78.012	13.262.040	48.300	8.211.000	50.206	8.535.020
6.1.3	Tubería diam 200 mm	m	10,00	53405	534.050	117.018	1.170.180	62.100	621.000	81.021	810.210
6.2	**Construcción de Registros y Cámaras**				0		0		0		0
6.2.1	Registro de Mampostería 40 x 40	un	6,00	312500	1.875.000	270.247	1.621.482	276.000	1.656.000	314.989	1.889.934
6.2.2	Registro de Mampostería 50 x 50	un	2,00	312500	625.000	344.163	688.326	331.200	662.400	356.100	712.200
7	**Área Cocina y Lavadero**				0		0		0		0
7.1	**Construcción de Registros y Cámaras**				0		0		0		0
7.1.1	Cámara Desengrasadora (0,60 x 1,00 x 1,80)	un	1,00	650000	650.000	594.256	594.256	2.070.000	2.070.000	2.298.288	2.298.288
7.2	**Intercepción, Desvio y Conexión a la Cámara**	un	1,00	350500	350.500	325.050	325.050	82.800.000	82.800.000	1.662.000	1.662.000
					287.398.497		358.341.971		**418.809.300**		**474.371.636**
	Total Planta de Tratamiento				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
	TOTAL				**6.468.784.417**		**5.752.599.747**				**7.070.226.882**

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 13/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO" ID N° 280.919
ANEXO I CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

PABELLON A

PLANTA BAJA				BETA INGENIERIA S.A.		CONSORCIO MORENO		INGEMANT S.A.		APONTE LATORRE S.A.	
N°	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL
1	**Trabajos Preliminares**										
1.1	Obrador	m2	40,00	774.939	30.997.560	326.075	13.043.000	828.000	33.120.000	415.500	16.620.000
1.2	Letrero de obra	un	1,00	1.499.834	1.499.834	1.300.791	1.300.791	1.242.000	1.242.000	3.905.700	3.905.700
1,3	Relleno y compactación	m3	175,33	111.127	19.483.897	89.389	15.672.573	55.200	9.678.216	73.682	12.918.665
1,4	Replanteo y marcacion planta baja y alta	m2	1.168,90	3.922	4.584.426	2.659	3.108.105	5.520	6.452.328	2.770	3.237.853
1,5	Excavación para zapatas	m3	215,00	30.252	6.504.180	38.031	8.176.665	48.300	10.384.500	48.475	10.422.125
2	**Cimientos**				0		0		0		0
2.1	Cimiento P.B.C (0,5 x 0,8)	m3	143,40	325.594	46.690.180	402.087	57.659.276	358.800	51.451.920	465.643	66.773.206
2.2	Encadenado de H°A° 30x40 bajo pared 0,30	ml	119,32	195.069	23.275.633	265.202	31.643.903	165.600	19.759.392	222.308	26.525.791
2.3	Encadenado de H°A° 15x30 bajo pared 0,15	ml	239,20	81.565	19.510.348	90.910	21.745.672	138.000	33.009.600	131.288	31.404.090
3	**Mamposterías**				0		0		0		0
3.1	Mamp. de elevación de L° comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	360,00	121.241	43.646.760	164.021	59.047.560	207.000	74.520.000	203.756	73.352.160
3.2	Mampos. de elevacion de 0,20 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	200,00	95.538	19.107.600	120.659	24.131.800	1.449.000	289.800.000	152.651	30.530.200
3.3	Mampos. de elevacion de 0,15 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	455,00	68.143	31.005.065	85.944	39.104.520	96.600	43.953.000	110.516	50.284.780
4	**Revoques**				0		0		0		0
4.1	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	2.020,00	22.089	44.619.780	32.766	66.187.320	34.500	69.690.000	28.922	58.422.440
4.2	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	620,00	39.462	24.466.440	40.892	25.353.040	37.260	23.101.200	53.104	32.924.480
5	**Aislaciones**				0		0		0		0
5.1	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal)	ml	358,52	20.702	7.422.081	21.720	7.787.054	34.500	12.368.940	36.175	12.969.461
5,2	Aislación bajo servicio higiénico con mortero hidrofugo y membrana asfáltica 0.02m	m2	50,00	81.890	4.094.500	51.179	2.858.950	69.000	3.450.000	98.040	4.902.000
6	**Contrapiso de H° de cascote**				0		0		0		0
6.1	Sobre terreno natural e= 7 cm.(1:4:16:24)	m2	300,00	34.421	10.326.300	26.785	8.035.500	31.740	9.522.000	36.624	10.987.200
7	**Pisos**				0		0		0		0
7.1	Piso de Hormigón Armado, e= 0.07cm terminación con alisada y óxido rojo - Varilla Ø6mm c/20 con junta de dilatacion	m2	260,70	73.429	19.142.940	121.407	31.650.805	120.433	31.396.883	110.587	28.830.031
7.2	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo con junta constructiva	m2	300,00	44.016	13.204.800	46.938	14.081.400	33.120	9.936.000	75.477	22.643.100
7.3	Ceramico PI4 en Kitchinette (1:4:16)	m2	16,00	91.961	1.471.376	73.451	1.175.216	69.000	1.104.000	77.906	1.246.496
7.4	Huellas y contrahuellas de escalera alisado de cemento coloreado con óxido rojo y cantoneras de hierro áng. (1 1/4")	un	18,00	103.426	1.861.668	75.502	1.359.036	34.500	621.000	373.950	6.731.100
8	**Pintura**				0		0		0		0

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 13/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO" ID N° 280.919
ANEXO I CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

8.1	De paredes al aceite en baños de celdas y kitchinette	m2	305,00	31.343	9.559.615	20.095	6.128.975	16.560	5.050.800	20.775	6.336.375
8.2	De paredes al látex	m2	1.740,00	23.170	40.315.800	12.911	22.465.140	13.800	24.012.000	20.775	36.148.500
8.3	De cielorrasos al látex	m2	620,00	25.610	15.878.200	12.911	8.004.820	16.560	10.267.200	20.775	12.880.500
8.4	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	3,70	30.440	112.628	23.789	88.019	22.080	81.696	23.545	87.117
8.5	De abert. de metálica con esmalte sintético previo antióxido	m2	296,94	19.624	5.827.151	23.789	7.063.906	22.080	6.556.435	16.620	4.935.143
8.6	De barandas de hierro c/ esmalte sintético previo antióxido	ml	7,50	30.970	232.275	20.864	156.480	12.420	93.150	16.620	124.650
9	**Varios**				0		0		0		0
9.1	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas)	un	88,00	375.060	33.005.280	76.682	6.748.016	420.900	37.039.200	291.182	25.624.016
9.2	Construccion de mesada de H°A° para comedor de 0,08x3,00x0,60 m, incluye azulejado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	8,00	794.796	6.358.368	909.191	7.273.528	1.186.800	9.494.400	1.083.070	8.664.560
9.3	Construccion de bancos de H°A° para comedor, incluye soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	16,00	563.355	9.013.680	675.155	10.802.480	429.180	6.866.880	585.855	9.373.680
9.4	Provision y colocacion de revestimiento ceramico en mesada, incluye bordes de madera	m2	15,00	112.025	1.680.375	77.894	1.168.410	110.400	1.656.000	84.554	1.268.310
9.5	Construccion de mesada de H°A° para kitchinette de 0,08x4,20x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	1,00	1.112.698	1.112.698	1.013.519	1.013.519	1.269.600	1.269.600	1.426.550	1.426.550
9.6	Construccion de mesada de H°A° para kitchinette de 0,08x1,50x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto (para base de pileta)	un	1,00	399.850	399.850	545.382	545.382	1.131.600	1.131.600	573.390	573.390
10	**Carpinterías de hierro**				0		0		0		0
10.1	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -PR3	un	1,00	2.192.919	2.192.919	1.355.339	1.355.339	1.380.000	1.380.000	2.520.700	2.520.700
10.2	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 -PR4	un	1,00	3.560.668	3.560.668	2.288.042	2.288.042	2.328.750	2.328.750	4.591.275	4.591.275
10.3	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 -PR5	un	1,00	4.126.856	4.126.856	2.346.551	2.346.551	2.587.500	2.587.500	4.847.500	4.847.500
10.4	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 -PR17	un	1,00	5.311.511	5.311.511	3.232.510	3.232.510	3.536.250	3.536.250	7.409.750	7.409.750
10.5	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	un	31,00	808.130	25.052.030	706.452	21.900.012	405.720	12.577.320	1.099.690	34.090.390
10.6	Baranda (1caño de 2" sobre mampostería h: 0,80)	ml	7,50	153.171	1.148.783	162.103	1.215.773	41.400	310.500	152.350	1.142.625
11	**Estructura H°A°**				0		0		0		0
11.1	Zapatas	m3	73,76	1.895.118	139.783.904	1.647.354	121.508.831	2.208.000	162.862.080	2.025.078	149.369.753
11.2	Pilares	m3	30,49	1.930.676	58.866.311	2.082.921	63.508.261	2.346.000	71.529.540	2.911.478	88.770.964
11.3	Vigas	m3	54,16	1.938.871	105.009.253	1.952.901	105.769.118	2.346.000	127.059.360	2.402.490	130.118.858
11.4	Losas	m3	113,61	1.930.120	219.280.933	1.952.901	221.869.083	2.325.300	264.177.333	2.220.709	252.294.749
11.5	Escaleras	m3	2,00	2.285.079	4.570.158	2.212.941	4.425.882	2.484.000	4.968.000	2.530.603	5.061.206

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 13/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO" ID N° 280.919
ANEXO I CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

12	**Instalacion Sanitaria**				0		0		0		0
12,1	Provision y colocacion de cañeria de desague PVC desagüe cloacal interior de baño	un	23,00	1.440.390	33.128.970	445.063	10.236.449	276.000	6.348.000	297.484	6.842.132
12,2	Provision y colocacion de instalación de cañeria para PVC agua fria en interior de baño	un	23,00	1.537.330	35.358.590	405.993	9.337.839	276.000	6.348.000	301.931	6.944.413
12,3	Provision y colocacion de duchas de plastico para agua fria y correspondientes accesorios)	un	23,00	136.860	3.147.780	34.349	790.027	55.200	1.269.600	228.215	5.248.945
12,4	Provision y colocacion de sillas turcas de loza con correspondiente valvula y tapa tecla de descarga de 1''	un	23,00	690.409	15.879.407	695.267	15.991.141	676.200	15.552.600	1.171.018	26.933.414
12,5	Provision y colocacion de lavatorio de loza con canilla automatica antibandalico de pared, incluye correspondientes	un	23,00	812.410	18.685.430	442.860	10.185.780	593.400	13.648.200	1.027.670	23.636.410
12,6	Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de 2 bachas (incluye sopapa y canilla con pico movil)	un	1,00	1.200.118	1.200.118	719.790	719.790	579.600	579.600	754.238	754.238
	Total Planta Baja				**1.172.714.908**		**1.101.261.289**		**1.535.142.573**		**1.363.650.992**

	PLANTA ALTA										
N°	**DESCRIPCION**	**UNID.**	**CANT.**								
1	**Mamposterías**										
1.1	Mamp. de elevación de L° comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	360,00	121.241	43.646.760	164.021	59.047.560	207.000	74.520.000	203.756	73.352.160
1.2	Mampos. de elev. de 0,20 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	270,00	95.538	25.795.260	120.659	32.577.930	1.449.000	391.230.000	152.651	41.215.770
1.3	Mampos. de elev. de 0,15 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	580,00	68.143	39.522.940	85.944	49.847.520	96.600	56.028.000	110.516	64.099.280
2	**Revoques**				0		0		0		0
2.1	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	2.330,00	22.089	51.467.370	32.766	76.344.780	34.500	80.385.000	28.922	67.388.260
2.2	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	420,00	39.462	16.574.040	40.892	17.174.640	37.260	15.649.200	53.104	22.303.680
3	**Aislaciones**				0		0		0		0
3.1	Aislación bajo servicio higiénico con mortero hidrofugo y membrana asfáltica 0.02m	m2	70,00	81.890	5.732.300	57.179	4.002.530	69.000	4.830.000	98.040	6.862.800
4	**Contrapiso de H° de cascote**				0		0		0		0
4.1	Sobre losa e= 3 a 5 cm.(1:4:16:24)	m2	541,18	34.421	18.627.957	19.471	10.537.316	27.600	14.936.568	28.237	15.281.300
4.2	Sobre losa e= 20 cm.(1:4:16:24)	m2	70,00	56.188	3.933.125	72.097	5.046.790	38.640	2.704.800	76.935	5.385.450
5	**Pisos**				0		0		0		0
5.1	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo	m2	620,00	44.016	27.289.920	46.938	29.101.560	27.600	17.112.000	75.477	46.795.740
5.2	Ceramico Pl4 en Kitchinette (1:4:16)	m2	12,00	91.961	1.103.532	73.451	881.412	69.000	828.000	77.906	934.872
6	**Pintura**				0		0		0		0
6.1	De paredes al aceite en baños de celdas y kitchinette	m2	397,00	31.343	12.443.171	20.095	7.977.715	16.560	6.574.320	20.775	8.247.675
6.2	De paredes al látex	m2	1.953,00	23.170	45.251.010	12.911	25.215.183	13.800	26.951.400	20.775	40.573.575

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 13/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO" ID N° 280.919
ANEXO I CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

6.3	De cielorrasos al látex	m2	420,00	25.610	10.756.200	12.911	5.422.620	16.560	6.955.200	20.775	8.725.500
6.4	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	3,70	30.440	112.628	23.789	88.019	22.080	81.696	23.545	87.117
6.5	De abert. de metálica con esmalte sintético, previo antióxido	m2	362,84	30.440	11.044.850	23.789	8.631.601	22.080	8.011.507	23.545	8.543.068
6.6	De techo metal y elementos componentes c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	747,66	34.028	25.441.374	22.872	17.100.480	22.080	16.508.333	23.545	17.603.655
6.7	De canaletas con esmalte sintético, previo antióxido	ml	92,52	25.633	2.371.565	26.773	2.477.038	12.420	1.149.098	16.620	1.537.682
6.8	De parasoles metálicos c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	117,60	29.732	3.496.483	26.773	3.148.505	22.080	2.596.608	23.545	2.768.892
7	**Varios**				0		0		0		0
7.1	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas)	un	116,00	375.060	43.506.960	325.597	37.769.252	420.900	48.824.400	291.182	33.777.112
7.2	Construcción piso hormigon de 0,07 guarda obra de 0,50 cm	ml	96,00	46.906	4.502.976	116.206	11.155.776	60.216	5.780.736	87.882	8.436.672
7.3	Construccion de mesada de H°A° para kitchinette de 0,08x4,20x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	1,00	1.175.138	1.175.138	1.013.519	1.013.519	1.186.800	1.186.800	1.426.550	1.426.550
7.4	Construccion de mesada de H°A° para kitchinette de 0,08x1,50x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto (para base de pileta)	un	1,00	422.289	422.289	545.382	545.382	1.131.600	1.131.600	573.390	573.390
8	**Techos**				0		0		0		0
8,1	De chapas galvanizadas trapezoidal N°24 y tranlusidas sobre estructura metálica	m2	747,66	383.839	286.981.067	156.257	116.827.109	276.000	206.354.160	209.481	156.620.564
9	**Carpinterías de hierro**				0		0		0		0
9.1	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,60X2,20-PR1	un	4,00	2.192.919	8.771.676	539.590	2.158.360	455.400	1.821.600	803.300	3.213.200
9.2	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -PR3	un	1,00	2.315.980	2.315.980	1.355.339	1.355.339	1.380.000	1.380.000	2.520.700	2.520.700
9.3	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 -PR4	un	1,00	3.760.482	3.760.482	2.288.042	2.288.042	2.328.750	2.328.750	4.591.275	4.591.275
9.4	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 -PR5	un	1,00	4.126.856	4.126.856	2.346.551	2.346.551	2.587.500	2.587.500	4.847.500	4.847.500
9.5	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 -PR17	un	1,00	5.311.511	5.311.511	3.232.510	3.232.510	3.536.250	3.536.250	7.409.750	7.409.750
9.6	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	un	29,00	808.130	23.435.770	706.452	20.487.108	405.720	11.765.880	934.875	27.111.375
9.7	Ventana 1,00x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1'	un	4,00	808.130	3.232.520	691.825	2.767.300	338.100	1.352.400	955.650	3.822.600
9.8	Puerta ciega con mirilla, de chapa doblada, 0,90 x 2,10,incluye cerradura electrica, portacandado,picaporte exterior, colocada y funcionando con circuitos independientes, celdas ***(planta baja y alta)***	un	52,00	1.499.520	77.975.040	1.305.638	67.893.176	912.870	47.469.240	2.139.825	111.270.900
10	**Canaletas y Bajadas**				0		0		0		0
10.1	Aleros de chapa galvanizada n°26, desarrollo:40cm	ml	92,52	99.517	9.207.313	81.322	7.523.911	62.100	5.745.492	53.239	4.925.672

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 13/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO" ID N° 280.919
ANEXO I CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

10.2	Bajadas de PVC 100mm	ml	96,00	62.094	5.961.024	39.072	3.750.912	27.600	2.649.600	38.434	3.689.664
11	**Parasoles**				0		0		0		0
11.1	De H° A° prefabricado c/ 20 cm.	un	202,00	120.806	24.402.893	127.680	25.791.360	207.000	41.814.000	283.925	57.352.850
11.2	De chapas plegadas 3,00x0,70	un	28,00	1.306.800	36.590.400	492.008	13.776.224	165.600	4.636.800	1.195.255	33.467.140
12	**Sanitario**				0		0		0		0
12.1	Provision y colocacion de cañeria de desague PVC desagüe cloacal interior de baño	un	33,00	1.440.390	47.532.870	445.063	14.687.079	276.000	9.108.000	297.484	9.816.972
12.2	Provision y colocacion de instalación de cañeria para PVC agua fria en interior de baño	un	33,00	1.537.330	50.731.890	405.993	13.397.769	276.000	9.108.000	301.931	9.963.723
12.3	Provision y colocacion de duchas de plastico para agua fria y correspondientes accesorios)	un	33,00	136.860	4.516.380	34.349	1.133.517	69.000	2.277.000	228.215	7.531.095
12.4	Provision y colocacion de sillas turcas de loza con correspondiente valvula y tapa tecla de descarga de 1´´	un	33,00	690.409	22.783.497	695.267	22.943.811	676.200	22.314.600	1.171.018	38.643.594
12.5	Provision y colocacion de lavatorio de loza con canilla automatica antibandalico de pared, incluye correspondientes accesorios	un	33,00	812.410	26.809.530	442.860	14.614.380	593.400	19.582.200	983.732	32.463.156
12.6	Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de 2 bachas (incluye sopapa y canilla con pico movil)	un	1,00	1.200.118	1.200.118	719.790	719.790	621.000	621.000	754.238	754.238
13	**Instalación eléctrica**				0		0		0		0
13.1	Acometida trifasica a tablero secional de pabellon (incluye accesorios para conexion)	ml	100,00	106.239	10.623.900	98.519	9.851.900	40.020	4.002.000	131.575	13.157.500
13.2	Tableros de 2 compartimientos de 50 agujeros de embutir. Con una barra de cobre de 3 fases + neutro + 1 tierra . El tablero estara ubicado en la oficina de guardia de la galeria.	un	2,00	468.699	937.398	588.931	1.177.862	5.520.000	11.040.000	1.142.625	2.285.250
13.3	Llave TM de 3 X 63 AMP.	un	2,00	196.229	392.458	347.508	695.016	248.400	496.800	256.225	512.450
13.4	Llave TM de 3 X 38 AMP.	un	3,00	196.229	588.687	221.921	665.763	138.000	414.000	186.975	560.925
13.5	Llave interruptor rielera de 1 x 16 AMP.	un	20,00	81.242	1.624.840	38.328	766.560	55.200	1.104.000	85.870	1.717.400
13.6	Paquetes de accesorios	un	2,00	399.956	799.912	308.798	617.596	414.000	828.000	831.000	1.662.000
13.7	Tomas schucko en kitchinette (incluye caño corrugado, cableado, tomacorriente y accerios para conexion)	un	16,00	104.613	1.673.808	305.844	4.893.504	179.400	2.870.400	256.225	4.099.600
13.9	Provision y colocacion de Faroles tipo ANDE AP con fotocelulas c/1 lampara de bajo consumo de 250W, 1 brazo completo adosado a la pared	un	17,00	382.800	6.507.600	933.781	15.874.277	828.000	14.076.000	484.750	8.240.750
13.10	Lampara de bajo consumo de 250W en pasillos, escalera y kitchinette ***(planta baja y alta)***	un	41,00	149.983	6.149.303	221.921	9.098.761	96.600	3.960.600	290.850	11.924.850
13.11	Provision y colocacion de luminaria de bajo consumo de 36 Watts - celdas ***(planta baja y alta)***	un	114,00	118.738	13.536.132	148.045	16.877.130	69.000	7.866.000	152.350	17.367.900
13.12	Materiales menores para sujecion y terminación	un	1,00	687.424	687.424	223.103	223.103	165.600	165.600	484.750	484.750
	Total Planta Alta				1.083.386.127		803.542.848		**1.227.251.138**		**1.057.949.543**
14	**Pabellon A - Instalaciones Sanitarias, Hidraulicas y Pluviales externas**										

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 13/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO" ID N° 280.919
ANEXO I CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

14.1	Cañería enterrada PVC 150	ml	115,00	41.521	4.774.915	78.012	8.971.380	41.400	4.761.000	50.206	5.773.690
14.2	Cañería enterrada PVC 200	ml	238,00	53.405	12.710.390	117.018	27.850.284	69.000	16.422.000	81.021	19.282.998
14.3	Cañería enterrada PVC 200 exterior	ml	125,00	53.405	6.675.625	117.018	14.627.250	69.000	8.625.000	81.021	10.127.625
14.4	Cámara de inspección 60 x 60	un	18,00	356.400	6.415.200	332.787	5.990.166	483.000	8.694.000	487.017	8.766.306
14.5	Cámara de inspección 80 x 80	un	6,00	458.793	2.752.758	490.241	2.941.446	579.600	3.477.600	618.087	3.708.522
14.6	Cámara de inspección 100 x 100	un	6,00	588.934	3.533.604	662.335	3.974.010	690.000	4.140.000	831.729	4.990.374
14.7	Camara Septica 1.50x2.50x1.20	un	1,00	2.432.127	2.432.127	2.177.250	2.177.250	2.760.000	2.760.000	4.389.949	4.389.949
14.8	Pozo Absorventes 3.00x3.00	un	2,00	4.213.283	8.426.566	6.698.111	13.396.222	4.140.000	8.280.000	7.210.973	14.421.946
14.9	Cuenca Pluvial (TIPO A) de material (paredes de mamposteria 0,30, fondo de H° simple, revocado interiormente (0,40 de luz libre - profundidad variable))	ml	315,00	184.992	58.272.480	249.444	78.574.860	345.000	108.675.000	261.350	82.325.250
14.10	Cañeria Alimentación PVC 85mm	ml	66,00	25.810	1.703.460	61.441	4.055.106	41.400	2.732.400	61.829	4.080.714
14.11	Cañeria Alimentación PVC 75mm	ml	66,00	23.308	1.538.328	28.383	1.873.278	34.500	2.277.000	48.111	3.175.326
14.12	Cañeria Alimentación H°G° 2 1/2"	ml	20,00	1.561.960	31.239.200	151.513	3.030.260	207.000	4.140.000	143.403	2.868.060
14.13	Caja de Incendio Equipada	un	2,00	2.820.457	5.640.914	2.645.907	5.291.814	2.070.000	4.140.000	1.974.318	3.948.636
14.14	Boca de Incendio Siamesa	un	1,00	2.087.484	2.087.484	1.930.797	1.930.797	1.656.000	1.656.000	1.757.565	1.757.565
	Total Planta Baja- Alta - Instalaciones				**148.203.051**		**174.684.123**		**180.780.000**		**169.616.961**
	TOTAL PABELLON A (P. Baja, P. Alta, Instalaciones)				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
	PABELLON B										
	PLANTA BAJA										
N°	**DESCRIPCION**	**UNID.**	**CANT.**								
1	**Trabajos Preliminares**										
1.1	Relleno y compactación	m3	175,33	111.127	19.483.897	89.389	15.672.573	55.200	9.678.216	73.682	12.918.665
1.2	Replanteo y marcacion planta baja y alta	m2	1.168,90	3.922	4.584.426	2.659	3.108.105	5.520	6.452.328	2.770	3.237.853
1.3	Excavación para zapatas	m3	215,00	30.252	6.504.180	38.031	8.176.665	48.300	10.384.500	48.475	10.422.125
2	**Cimientos**				0		0		0		0
2.1	Cimiento P.B.C (0,5 x 0,8)	m3	143,40	325.594	46.690.180	402.087	57.659.276	386.400	55.409.760	465.643	66.773.206
2.2	Encadenado de H°A° 30x40 bajo pared 0,30	ml	119,32	195.069	23.275.633	265.202	31.643.903	165.600	19.759.392	222.308	26.525.791
2.3	Encadenado de H°A° 15x30 bajo pared 0,15	ml	239,20	81.565	19.510.348	90.910	21.745.672	151.800	36.310.560	131.288	31.404.090
3	**Mamposterías**				0		0		0		0
3.1	Mamp. de elevación de L° comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	360,00	121.241	43.646.760	164.021	59.047.560	207.000	74.520.000	203.756	73.352.160
3.2	Mampos. de elev. de 0,20 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	200,00	93.538	18.707.600	120.659	24.131.800	1.449.000	289.800.000	152.651	30.530.200
3.3	Mampos. de elev. de 0,15 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	455,00	68.143	31.005.065	85.944	39.104.520	96.600	43.953.000	110.516	50.284.780
4	**Revoques**				0		0		0		0
4.1	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	2.020,00	22.089	44.619.780	32.766	66.187.320	34.500	69.690.000	28.922	58.422.440

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 13/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO" ID N° 280.919
ANEXO I CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

4.2	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	620,00	39.462	24.466.440	40.892	25.353.040	37.260	23.101.200	53.104	32.924.480
5	**Aislaciones**				0		0		0		0
5.1	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal)	ml	358,52	20.702	7.422.081	21.720	7.787.054	34.500	12.368.940	36.175	12.969.461
5,2	Aislación bajo servicio higiénico con mortero hidrofugo y membrana asfáltica 0.02m	m2	50,00	81.890	4.094.500	57.179	2.858.950	69.000	3.450.000	98.040	4.902.000
6	**Contrapiso de H° de cascote**				0		0		0		0
6.1	Sobre terreno natural e= 7 cm.(1:4:16:24)	m2	300,00	34.421	10.326.300	26.785	8.035.500	31.740	9.522.000	36.624	10.987.200
7	**Pisos**				0		0		0		0
7.1	Piso de Hormigón Armado, e= 0.07cm terminación con alisada y óxido rojo - Varilla Ø6mm c/20 con junta de dilatacion	m2	260,70	73.429	19.142.940	121.407	31.650.905	120.433	31.396.883	110.587	28.643.100
7.2	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo con junta constructiva	m2	300,00	44.016	13.204.800	46.938	14.081.400	33.120	9.936.000	75.477	22.643.100
7.3	Ceramico P14 en Kitchinette (1:4:16)	m2	16,00	91.961	1.471.376	73.451	1.175.216	75.900	1.214.400	77.906	1.246.496
7.4	Huellas y contrahuellas de escalera alisado de cemento coloreado con óxido rojo y cantoneras de hierro áng. (1 1/4")	un	18,00	103.426	1.861.668	75.502	1.359.036	34.500	621.000	72.458	1.304.244
8	**Pintura**				0		0		0		0
8.1	De paredes al aceite en baños de celdas	m2	305,00	31.343	9.559.615	20.095	6.128.975	16.560	5.050.800	20.775	6.336.375
8.2	De paredes al látex	m2	1.740,00	23.170	40.315.800	12.911	22.465.140	13.800	24.012.000	20.775	36.148.500
8.3	De cielorrasos al látex	m2	620,00	25.610	15.878.200	12.911	8.004.820	16.560	10.267.200	20.775	12.880.500
8.4	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	3,70	30.440	112.628	23.789	88.019	22.080	81.696	23.545	87.117
8.5	De abert. de metálica con esmalte sintético previo antióxido	m2	296,94	30.970	9.196.232	23.789	7.063.906	22.080	6.556.435	23.545	6.991.452
8.6	De barandas de hierro c/ esmalte sintético previo antióxido	ml	7,50	30.970	232.275	20.864	156.480	12.420	93.150	16.620	124.650
9	**Varios**				0		0		0		0
9.1	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas)	un	88,00	375.060	33.005.280	76.682	6.748.016	427.800	37.646.400	291.182	25.624.016
9.2	Construccion de mesada de H°A° para comedor de 0,80x3,00x0,60 m, incluye azulejado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	8,00	794.976	6.359.808	909.191	7.273.528	1.186.800	9.494.400	1.083.070	8.664.560
9.3	Construccion de bancos de H°A° para comedor, incluye soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	16,00	563.355	9.013.680	675.155	10.802.480	429.180	6.866.880	585.855	9.373.680
9.4	Provision y colocacion de revestimiento ceramico en mesada, incluye bordes de madera	m2	15,00	112.025	1.680.375	77.894	1.168.410	110.400	1.656.000	84.554	1.268.310
9.5	Construccion de mesada de H°A° para kitchinette de 0,08x4,20x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	1,00	1.112.698	1.112.698	1.013.519	1.013.519	1.269.600	1.269.600	1.426.550	1.426.550
9.6	Construccion de mesada de H°A° para kitchinette de 0,08x1,50x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto (para base de pileta)	un	1,00	399.850	399.850	545.382	545.382	1.131.600	1.131.600	573.390	573.390
10	**Carpinterías de hierro**				0		0		0		0
10.1	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -PR3	un	1,00	2.192.919	2.192.919	1.355.339	1.355.339	1.380.000	1.380.000	2.520.700	2.520.700

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Sueños De Nueva Alianza

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 13/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO" ID N° 280.919
ANEXO I CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

10.2	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 -PR4	un	1,00	356.668	356.668	2.288.042	2.288.042	2.328.750	2.328.750	4.432.000	4.432.000
10.3	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 -PR5	un	1,00	4.126.856	4.126.856	2.346.551	2.346.551	2.587.500	2.587.500	4.847.500	4.847.500
10.4	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 -PR17	un	1,00	5.311.511	5.311.511	3.232.510	3.232.510	3.536.250	3.536.250	7.409.750	7.409.750
10.5	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	un	31,00	808.130	25.052.030	706.452	21.900.012	405.720	12.577.320	1.099.690	34.090.390
10.6	Baranda (1caño de 2" sobre mampostería h: 0,80)	ml	7,50	153.371	1.150.283	162.103	1.215.773	48.300	362.250	152.350	1.142.625
11	**Estructura H°A°**				0		0		0		0
11.1	Zapatas	m3	73,76	1.895.118	139.783.904	1.647.354	121.508.831	2.208.000	162.862.080	2.025.078	149.369.753
11.2	Pilares	m3	30,49	1.930.676	58.866.311	2.082.921	63.508.261	2.346.000	71.529.540	2.911.478	88.770.964
11.3	Vigas	m3	54,16	1.938.871	105.009.253	1.952.901	105.769.118	2.346.000	127.059.360	2.402.490	130.118.858
11.4	Losas	m3	113,61	1.930.120	219.280.933	1.952.901	221.869.083	2.325.300	264.177.333	2.220.709	252.294.749
11.5	Escaleras	m3	2,00	2.285.079	4.570.158	2.212.941	4.425.882	2.484.000	4.968.000	2.530.603	5.061.206
12	**Sanitarios**				0		0		0		0
12,1	Provision y colocacion de cañeria de desague PVC desagüe cloacal interior de baño	un	23,00	1.440.390	33.128.970	445.063	10.236.449	276.000	6.348.000	297.484	6.842.132
12,2	Provision y colocacion de instalación de cañeria para PVC agua fria en interior de baño	un	23,00	1.537.330	35.358.590	405.993	9.337.839	276.000	6.348.000	301.931	6.944.413
12,3	Provision y colocacion de duchas de plastico para agua fria y correspondientes accesorios)	un	23,00	136.860	3.147.780	34.349	790.027	55.200	1.269.600	228.215	5.248.945
12,4	Provision y colocacion de sillas turcas de loza con correspondiente valvula y tapa tecla de descarga de 1´´ antibandalico, incluye accesorios	un	23,00	690.409	15.879.407	695.267	15.991.141	676.200	15.552.600	1.171.018	26.933.414
12,5	Provision y colocacion de lavatorio de loza con canilla automatica antibandalico de pared, incluye correspondientes accesorios	un	23,00	812.410	18.685.430	442.860	10.185.780	593.400	13.648.200	983.732	22.625.836
12.6	Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de 2 bachas (incluye sopapa y canilla con pico movil)	un	1,00	1.200.118	1.200.118	719.790	719.790	579.600	579.600	754.238	754.238
	Total Planta Baja				**1.139.985.535**		**1.086.917.498**		**1.508.808.723**		**1.338.397.965**

PABELLON B

PLANTA ALTA

N°	DESCRIPCION	UNID.	CANT.								
1	**Mamposterías**										
1.1	Mamp. de elevación de L° comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	360,00	121.241	43.646.760	164.021	59.047.560	207.000	74.520.000	203.756	73.352.160
1.2	Mampos. de elev. de 0,20 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	270,00	93.538	25.255.260	120.659	32.577.930	1.449.000	391.230.000	152.651	41.215.770

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Paraguay

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 13/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO" ID N° 280.919
ANEXO I CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

1.3	Mampos. de elev. de 0,15 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	580,00	68.143	39.522.940	85.944	49.847.520	96.600	56.028.000	110.516	64.099.280
2	**Revoques**				0		0		0		0
2.1	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	2.330,00	22.089	51.467.370	32.766	76.344.780	34.500	80.385.000	28.922	67.388.260
2.2	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	420,00	39.462	16.574.040	40.892	17.174.640	37.260	15.649.200	53.104	22.303.680
3	**Aislaciones**				0		0		0		0
3.1	Aislación bajo servicio higiénico con mortero hidrofugo y membrana asfáltica 0.02m	m2	70,00	81.890	5.732.300	57.179	4.002.530	69.000	4.830.000	98.040	6.862.800
4	**Contrapiso de H° de cascote**				0		0		0		0
4.1	Sobre losa e= 3 a 5 cm.(1:4:16:24)	m2	541,18	34.421	18.627.957	19.471	10.537.316	27.600	14.936.568	28.237	15.281.300
4.2	Sobre losa e= 20 cm.(1:4:16:24)	m2	70,00	56.134	3.929.380	72.097	5.046.790	38.640	2.704.800	76.935	5.385.450
5	**Pisos**				0		0		0		0
5.1	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo	m2	620,00	44.016	27.289.920	46.938	29.101.560	27.600	17.112.000	75.477	46.795.740
5.2	Ceramico PI4 en Kitchinette (1:4:16)	m2	12,00	91.961	1.103.532	73.451	881.412	75.900	910.800	77.906	934.872
6	**Pintura**				0		0		0		0
6.1	De paredes al aceite en baños de celdas	m2	397,00	31.343	12.443.171	20.095	7.977.715	16.560	6.574.320	20.775	8.247.675
6.2	De paredes al látex	m2	1.953,00	23.170	45.251.010	12.911	25.215.183	13.800	26.951.400	20.775	40.573.575
6.3	De cielorrasos al látex	m2	420,00	25.610	10.756.200	12.911	5.422.620	16.560	6.955.200	20.775	8.725.500
6.4	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	3,70	30.440	112.628	23.789	88.019	22.080	81.696	23.545	87.117
6.5	De abert. de metálica con esmalte sintético, previo antióxido	m2	362,84	30.440	11.044.850	23.789	8.631.601	22.080	8.011.507	23.545	8.543.068
6.6	De techo metal y elementos componentes c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	747,66	34.028	25.441.374	22.872	17.100.480	22.080	16.508.333	23.545	17.603.655
6.7	De canaletas con esmalte sintético, previo antióxido	ml	92,52	25.633	2.371.565	26.773	2.477.038	12.420	1.149.098	16.620	1.537.682
6.8	De parasoles metálicos c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	117,60	29.732	3.496.483	26.773	3.148.505	22.080	2.596.608	23.545	2.768.892
7	**Varios**				0		0		0		0
7.1	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas)	un	116,00	375.060	43.506.960	325.597	37.769.252	427.800	49.624.800	291.182	33.777.112
7.2	Construcción piso hormigon de 0,07 guarda obra de 0,50 cm	ml	96,00	46.906	4.502.976	116.206	11.155.776	60.216	5.780.736	87.882	8.436.672
7.3	Construccion de mesada de H°A° para kitchinette de 0,08x4,20x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	1,00	1.175.138	1.175.138	1.013.519	1.013.519	1.186.800	1.186.800	1.426.550	1.426.550
7.4	Construccion de mesada de H°A° para kitchinette de 0,08x1,50x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto (para base de pileta)	un	1,00	422.289	422.289	545.382	545.382	1.131.600	1.131.600	573.390	573.390
8	**Techos**				0		0		0		0
8,1	De chapas galvanizadas y tranlusidas sobre estructura metálica	m2	747,66	383.839	286.981.067	156.257	116.827.109	276.000	206.354.160	209.481	156.620.564
9	**Carpinterías de hierro**				0		0		0		0
9.1	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,60X2,20-PR1	un	4,00	2.192.919	8.771.676	539.590	2.158.360	455.400	1.821.600	803.300	3.213.200

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 13/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO" ID N° 280.919
ANEXO I CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

9.2	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -PR3	un	1,00	2.315.980	2.315.980	1.355.339	1.355.339	1.380.000	1.380.000	2.520.700	2.520.700
9.3	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 -PR4	un	1,00	3.760.482	3.760.482	2.288.042	2.288.042	2.328.750	2.328.750	4.591.275	4.591.275
9.4	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 -PR5	un	1,00	4.126.856	4.126.856	2.346.551	2.346.551	2.587.500	2.587.500	4.847.500	4.847.500
9.5	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 -PR17	un	1,00	5.311.511	5.311.511	3.232.510	3.232.510	3.536.250	3.536.250	7.409.750	7.409.750
9.6	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	un	29,00	808.130	23.435.770	706.452	20.487.108	405.720	11.765.880	1.099.690	31.891.010
9.7	Ventana 1,00x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1'	un	4,00	808.130	3.232.520	691.825	2.767.300	338.100	1.352.400	955.650	3.822.600
9.8	Puerta ciega con mirilla, de chapa doblada, 0,90 x 2,10,incluye cerradura electrica, portacandado,picaporte exterior, colocada y funcionando con circuitos independientes, celdas ***(planta baja y alta)***	un	52,00	1.499.520	77.975.040	1.305.638	67.893.176	912.870	47.469.240	2.139.825	111.270.900
10	**Canaletas y Bajadas**				0		0		0		0
10,1	Aleros de chapa galvanizada n°26, desarrollo:40cm	ml	92,52	99.517	9.207.313	81.322	7.523.911	62.100	5.745.492	53.239	4.925.672
10,2	Bajadas de PVC 100mm	ml	96,00	62.094	5.961.024	39.072	3.750.912	27.600	2.649.600	38.434	3.689.664
11	**Parasoles**				0		0		0		0
11.1	De H° A° prefabricado c/ 20 cm.	un	202,00	120.806	24.402.893	127.680	25.791.360	207.000	41.814.000	283.925	57.352.850
11.2	De chapas plegadas 3,00x0,70	un	28,00	1.306.800	36.590.400	492.008	13.776.224	165.600	4.636.800	1.195.255	33.467.140
12	**Sanitario**				0		0		0		0
12,1	Provision y colocacion de cañeria de desague PVC desagüe cloacal interior de baño	un	33,00	1.440.390	47.532.870	445.063	14.687.079	276.000	9.108.000	297.484	9.816.972
12,2	Provision y colocacion de instalación de cañeria para PVC agua fria en interior de baño	un	33,00	1.537.330	50.731.890	405.993	13.397.769	276.000	9.108.000	301.931	9.963.723
12,3	Provision y colocacion de duchas de plastico para agua fria y correspondientes accesorios)	un	33,00	136.860	4.516.380	34.349	1.133.517	69.000	2.277.000	228.215	7.531.095
12,4	Provision y colocacion de sillas turcas de loza con correspondiente valvula y tapa tecla de descarga de 1´´ antibandalico, incluye accesorios	un	33,00	690.409	22.783.497	695.267	22.943.811	676.200	22.314.600	1.171.018	38.643.594
12,5	Provision y colocacion de lavatorio de loza con canilla automatica antibandalico de pared, incluye correspondientes accesorios	un	33,00	812.410	26.809.530	442.860	14.614.380	593.400	19.582.200	983.732	32.463.156
12.6	Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de 2 bachas (incluye sopapa y canilla con pico movil)	un	1,00	1.200.118	1.200.118	719.790	719.790	621.000	621.000	754.238	754.238
13	**Instalación eléctrica**				0		0		0		0
13,1	Acometida trifasica a tablero secional de pabellon (incluye accesorios para conexion)	ml	100,00	106.239	10.623.900	98.519	9.851.900	40.020	4.002.000	131.575	13.157.500

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 13/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO" ID N° 280.919
ANEXO I CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

13,2	Tableros de 2 compartimientos de 50 agujeros de embutir. Con una barra de cobre de 3 fases + neutro + 1 tierra . El tablero estara ubicado en la oficina de guardia de la galeria	un	2,00	468.699	937.398	588.931	1.177.862	5.520.000	11.040.000	1.142.625	2.285.250
13,3	Llave TM de 3 X 63 AMP.	un	2,00	196.229	392.458	347.508	695.016	248.400	496.800	256.225	512.450
13,4	Llave TM de 3 X 38 AMP.	un	3,00	196.229	588.687	221.921	665.763	138.000	414.000	186.975	560.925
13,5	Llave interruptor rielera de 1 x 16 AMP.	un	20,00	81.242	1.624.840	38.328	766.560	55.200	1.104.000	85.870	1.717.400
13,6	Paquetes de accesorios	un	2,00	399.956	799.912	308.798	617.596	414.000	828.000	831.000	1.662.000
13.7	Tomas schucko en kitchinette (incluye caño corrugado, cableado, tomacorriente y accerios para conexion)	un	16,00	104.613	1.673.808	305.844	4.893.504	179.400	2.870.400	256.225	4.099.600
13.8	Provision y colocacion de Faroles tipo ANDE AP con fotocelulas c/1 lampara de bajo consumo de 250W, 1 brazo completo adosado a la pared	un	17,00	362.500	6.162.500	933.781	15.874.277	828.000	14.076.000	484.750	8.240.750
13.9	Lampara de bajo consumo de 250W en pasillos, escalera y kitchinette ***(planta baja y alta)***	un	41,00	149.983	6.149.303	221.921	9.098.761	96.600	3.960.600	290.850	11.924.850
13.10	Provision y colocacion de luminaria de bajo consumo de 36 Watts - celdas ***(planta baja y alta)***	un	114,00	118.738	13.536.132	148.045	16.877.130	69.000	7.866.000	152.350	17.367.900
13.11	Materiales menores para sujecion y terminación	un	1,00	687.424	687.424	223.103	223.103	165.600	165.600	484.750	484.750
	Total Planta Alta				1.083.386.127		803.542.848		**1.228.134.338**		**1.062.729.178**
15	**Pabellon B - Instalaciones Sanitarias, Hidraulicas y Pluviales externas**										
15,1	Cañería enterrada PVC 150	ml	115,00	41.521	4.774.915	78.012	8.971.380	41.400	4.761.000	50.206	5.773.690
15,2	Cañería enterrada PVC 200	ml	238,00	53.405	12.710.390	117.018	27.850.284	69.000	16.422.000	81.021	19.282.998
15,3	Cañería enterrada PVC 200 exterior	ml	125,00	53.405	6.675.625	117.018	14.627.250	69.000	8.625.000	81.021	10.127.625
15,4	Cámara de inspección 60 x 60	un	18,00	356.400	6.415.200	332.787	5.990.166	483.000	8.694.000	487.017	8.766.306
15,5	Cámara de inspección 80 x 80	un	6,00	458.793	2.752.758	490.241	2.941.446	579.600	3.477.600	618.087	3.708.522
15,6	Cámara de inspección 100 x 100	un	6,00	588.934	3.533.604	662.335	3.974.010	690.000	4.140.000	831.729	4.990.374
15,7	Camara Septica 1.50x2.50x1.20	un	1,00	2.432.127	2.432.127	2.177.250	2.177.250	2.760.000	2.760.000	4.389.949	4.389.949
15,8	Pozo Absorventes 3.00x3.00	un	2,00	4.213.283	8.426.566	6.698.111	13.396.222	4.140.000	8.280.000	7.210.973	14.421.946
15,9	Cuenca Pluvial (TIPO A) de material (paredes de mampostería 0,30, fondo de H° simple, revocado interiormente (0,40 de luz libre - profundidad variable))	ml	315,00	184.992	58.272.480	249.444	78.574.860	345.000	108.675.000	261.350	82.325.250
15,10	Cañeria Alimentación PVC 85mm	ml	66,00	25.810	1.703.460	61.441	4.055.106	41.400	2.732.400	61.829	4.080.714
15,11	Cañeria Alimentación PVC 75mm	ml	66,00	23.308	1.538.328	28.383	1.873.278	34.500	2.277.000	48.111	3.175.326
15,12	Cañeria Alimentación H°G° 2 1/2"	ml	20,00	1.561.960	31.239.200	151.513	3.030.260	207.000	4.140.000	143.403	2.868.060
15,13	Caja de Incendio Equipada	un	2,00	2.820.457	5.640.914	2.645.907	5.291.814	2.070.000	4.140.000	1.974.318	3.948.636
15,14	Boca de Incendio Siamesa	un	1,00	2.087.484	2.087.484	1.930.797	1.930.797	1.656.000	1.656.000	1.757.565	1.757.565
	Total Planta Baja- Alta - Instalaciones				**148.203.051**		**174.684.123**		**180.780.000**		**169.616.961**
	TOTAL PABELLON B (P. Baja, P. Alta, Instalaciones)				2.404.304.938		2.866.641.460		2.917.723.061		2.570.931.095
.ERIAS DE CIRCULACION - UNION PLANTA ALTA Y B											
Nº	**DESCRIPCION**	**UNID.**	**CANT.**								

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 13/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO" ID Nº 280.919
ANEXO I CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

1	**Trabajos Preliminares**										
1,1	Relleno y compactación	m3	54,00	111.127	6.000.858	89.389	4.827.006	41.400	2.235.600	73.682	3.978.828
1,2	Replanteo y marcacion planta baja y alta	m2	216,00	3.922	847.152	2.659	574.344	5.520	1.192.320	2.770	598.320
2	**Cimientos**				0		0		0		0
2,1	Excavación y carga P.B.C. de 0.40x0.60	m3	28,80	325.594	9.377.107	402.087	11.580.106	386.400	11.128.320	465.643	13.410.518
2,2	Encadenado de HºAº 15x30 bajo pared 0,15	ml	82,00	81.565	6.688.330	90.910	7.454.620	151.800	12.447.600	131.288	10.765.616
3	**Mamposterías**				0		0		0		0
3,1	Mampos. de elev. de 0,15 m. Lº (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	462,00	68.143	31.482.066	85.944	39.706.128	96.600	44.629.200	110.516	51.058.392
4	**Revoques**				0		0		0		0
4,1	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	924,00	22.089	20.410.236	32.766	30.275.784	34.500	31.878.000	28.922	26.723.928
4,2	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	216,00	39.462	8.523.792	40.892	8.832.672	37.260	8.048.160	53.104	11.470.464
5	**Aislaciones**				0		0		0		0
5,1	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal)	ml	82,00	20.702	1.697.564	21.720	1.781.040	34.500	2.829.000	36.175	2.966.350
6	**Contrapiso de Hº de cascote**				0		0		0		0
6,1	Sobre terreno natural e= 7 cm.(1:4:16:24)	m2	220,00	34.421	7.572.620	26.785	5.892.700	34.500	7.590.000	36.624	8.057.280
7	**Pisos**				0		0		0		0
7,1	Baldosa ceramica 40x40 PEI 3 (1:4:16)	m2	402,00	97.120	39.042.240	68.793	27.654.786	69.000	27.738.000	83.430	33.538.860
8	**Zócalos**				0		0		0		0
8,1	De baldosas ceramicas 10 x 40	ml	445,00	19.140	8.517.300	32.313	14.379.285	12.420	5.526.900	21.927	9.757.515
9	**Pintura**				0		0		0		0
9,1	De paredes al látex	m2	924,00	24.470	22.610.280	12.911	11.929.764	13.800	12.751.200	20.775	19.196.100
9,2	De cielorrasos al látex	m2	216,00	25.610	5.531.760	12.911	2.788.776	16.560	3.576.960	20.775	4.487.400
9,3	De abert. de metálica con esmalte sintético previo antióxido	m2	60,00	30.970	1.858.200	23.789	1.427.340	22.080	1.324.800	23.545	1.412.700
9,4	De techo metal y elementos componentes c/ esmalte sintético previo antióxido	m2	162,00	32.221	5.219.802	22.872	3.705.264	22.080	3.576.960	23.545	3.814.290
9,5	De canaletas con esmalte sintético previo antióxido	ml	36,00	24.272	873.792	26.773	963.828	12.420	447.120	16.620	598.320
10	**Carpintería Metálica**				0		0		0		0
10,1	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hojas móvil 0,80x2,10 - 3,00x2,50 - PR5	un	8,00	4.126.856	33.014.848	875.805	7.006.440	2.587.500	20.700.000	4.709.000	37.672.000
10,2	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 -2.60x2,50 - PRG2	un	2,00	808.130	1.616.260	2.288.042	4.576.084	2.242.500	4.485.000	6.509.500	13.019.000
10,3	Ventana tipo reja 3,00x0,40, parte exterior con reja de hierro Ø3/4" - VR5	un	8,00	5.311.511	42.492.088	875.805	7.006.440	414.000	3.312.000	900.250	7.202.000
10,4	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hojas móvil 0,90x2,10 - PR13	un	4,00	2.230.272	8.921.088	696.199	2.784.796	652.050	2.608.200	1.218.800	4.875.200
10,5	Reja fija con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4".	m2	80,00	2.112.000	168.960.000	320.053	25.604.240	345.000	27.600.000	318.550	25.484.000
11	**Techos**				0		0		0		0
11,1	De chapas galvanizadas sobre estructura metálica y pilares metálicos cargados con hormigón	m2	220,00	363.444	79.957.680	263.701	58.014.220	276.000	60.720.000	209.481	46.085.820

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 13/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO" ID N° 280.919
ANEXO I CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

12	**Instalación Desagüe Pluvial**				0		0		0		0
12,1	Aleros de chapa galvanizada n°26, desarrollo:40cm	ml	82,00	99.517	8.160.430	81.322	6.668.404	62.100	5.092.200	53.239	4.365.598
12,2	Bajadas de PVC 100mm	ml	36,00	62.094	2.235.388	39.072	1.406.592	27.600	993.600	38.434	1.383.624
13	**Estructura de H°A°**				0		0		0		0
13,1	Zapatas	m3	16,80	1.895.118	31.837.982	1.647.354	27.675.547	2.208.000	37.094.400	2.025.078	34.021.310
13,2	Pilares	m3	11,59	1.930.676	22.376.535	2.082.921	24.141.054	2.346.000	27.190.140	2.911.478	33.744.030
13,3	Vigas	m3	5,50	1.938.871	10.663.791	1.952.901	10.740.956	2.346.000	12.903.000	2.402.490	13.213.695
13,4	Losas	m3	24,00	1.930.120	46.322.880	1.952.901	46.869.624	2.325.300	55.807.200	2.220.709	53.297.016
14	**Instalación Eléctrica**				0		0		0		0
14,1	Tableros de 2 compartimientos de 20 agujeros de embutir, con una barra de cobre de 3 fases + neutro + 1 tierra	un	1,00	495.000	495.000	549.631	549.631	2.760.000	2.760.000	581.700	581.700
14,2	Llave TM según caraga instalada	un	4,00	207.240	828.960	111.256	445.024	82.800	331.200	221.600	886.400
14,3	Paquetes de accesorios	un	1,00	399.956	399.956	192.962	192.962	276.000	276.000	346.250	346.250
14,4	Artefactos fluorescentes 1 X 40	un	24,00	46.200	1.108.800	134.453	3.226.872	96.600	2.318.400	297.775	7.146.600
14,5	Materiales menores para sujeccion y terminación	un	1,00	687.424	687.424	192.962	192.962	165.600	165.600	484.750	484.750
	Total Galeria (Planta Baja y Planta Alta)				686.342.106		400.875.291		491.297.050		485.164.874
	AREA EXTERIOR										
1	Pozo artesiano para caudal minimo de 5m3/hora - profundidad minima de 130 m - con moto-bomba de 10 HP- caños y otros accesorios para elevar el agua a un tanque ubicado a 15m y altura del tanque 15m, con instalacion electrica, llaves de proteccion, linea de alimentacion subterranea .	un	1,00	139.971.993	139.971.993	130.020.000	130.020.000	27.600.000	27.600.000	144.616.160	144.616.160
2	Tanque Metalico tipo copa de 30.000 ltrs., con todos sus accesorios de cañerías de alimentacion a la red - cañerías de limpieza - flotador de comando a la bomba del pozo - escalera metalica de acceso al tanque.	un	1,00	60.743.271	60.743.271	65.010.000	65.010.000	55.200.000	55.200.000	67.172.500	67.172.500
3	Provision y colocacion de Faroles tipo ANDE AP con fotocelulas c/4 lamparas de bajo consumo de 250W, 4 brazos completos y columna de H°A° de 6mts.	un	8,00	3.437.119	27.496.952	2.340.360	18.722.880	2.070.000	16.560.000	1.592.750	12.742.000
	Total Area Exterior				228.212.216		213.752.880		99.360.000		224.530.660
	PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES										
	AMARA DECANTO DIGESTORA Y FILTRO ANAERÓBICO. CAPACIDAD 1200 PERSONA										
	PRESUPUESTO ESTIMATIVO										
1	**OBRAS PRELIMINARES**										
1,1	Movilización y Desmovilización de equipo	un	1,00	10.873.795	10.873.795	2.600.400	2.600.400	9.660.000	9.660.000	6.717.250	6.717.250

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 13/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO" ID N° 280.919
ANEXO I CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

1,2	Topografía y Georeferenciación	un	1,00	9.373.962	9.373.962	2.600.400	2.600.400	1.380.000	1.380.000	4.155.000	4.155.000
2	**CAMARA DECANTO-DIGESTORA**				0		0		0		0
2.1	Excavación mecánica	m3	612,00	31.248	19.123.776	39.006	23.871.672	41.400	25.336.800	48.475	29.666.700
2.2	Relleno con suelo proveniente del lugar	m3	112,00	43.746	4.899.552	39.006	4.368.672	41.400	4.636.800	48.129	5.390.448
2.3	Retiro de material excedente	un	1,00	3.124.654	3.124.654	6.501.000	6.501.000	4.140.000	4.140.000	1.939.000	1.939.000
2.4	Hormigón pobre de nivelación	m3	8,00	812.410	6.499.280	697.557	5.580.456	552.000	4.416.000	820.308	6.562.464
2.5	Hormigón Armado	m3	78,00	1.739.183	135.656.274	2.072.519	161.656.466	2.456.400	191.599.200	2.257.065	176.051.070
2.6	Mampostería de 0,30 m	m2	230,00	121.241	27.885.430	159.470	36.677.992	207.000	47.610.000	203.756	46.863.880
2.7	Revoque interno con impermeabilización	m2	450,00	23.328	10.497.762	35.690	16.060.721	35.880	16.146.000	35.049	15.772.050
2.8	Revoque externo	m2	295,00	23.328	6.881.866	35.690	10.528.695	34.500	10.177.500	34.355	10.134.725
2.9	Provisión y colocación de tapas de Hormigón de 0,90x0,90 m	un	2,00	92.664	185.328	117.018	234.036	110.400	220.800	124.694	249.388
2.10	Tubo de PVC de 200 mm de diámetro	ml	6,00	53.405	320.430	117.018	702.108	69.000	414.000	81.021	486.126
3	**REGISTRO DE INSPECCIÓN Y TUBERIA DE LLEGADA**				0		0		0		0
3,1	Cl 80 x 80	un	1,00	588.934	588.934	490.240	490.240	579.600	579.600	618.087	618.087
3,2	Cl 100 x 100	ml	18,00	53.405	961.290	662.322	11.921.794	27.600	496.800	831.729	14.971.122
3,3	Provisión y colocación de reja manual	un	1,00	462.000	462.000	1.300.200	1.300.200	138.000	138.000	1.274.200	1.274.200
4	**FILTRO ANAERÓBICO**				0		0		0		0
4.1	Excavación mecánica	m3	392,00	31.248	12.249.216	39.006	15.290.352	41.400	16.228.800	48.475	19.002.200
4.2	Relleno con suelo proveniente del lugar	m3	86,00	43.746	3.762.156	39.006	3.354.516	41.400	3.560.400	48.129	4.139.094
4.3	Retiro de material excedente	un	1,00	3.124.654	3.124.654	6.501.000	6.501.000	4.140.000	4.140.000	2.216.000	2.216.000
4.4	Hormigón pobre de nivelación	m3	5,00	812.410	4.062.050	697.557	3.487.787	552.000	2.760.000	820.308	4.101.540
4.5	Hormigón Armado	m3	63,00	1.739.183	109.568.529	2.072.519	130.568.684	2.456.400	154.753.200	2.257.065	142.195.095
4.6	Mampostería de 0,30	m2	175,00	121.241	21.217.175	159.470	27.907.168	207.000	36.225.000	203.756	35.657.300
4.7	Revoque interno con impermeabilización	m2	270,00	23.328	6.298.657	35.690	9.636.432	35.880	9.687.600	35.049	9.463.230
4.8	Revoque externo	m2	185,00	23.328	4.315.747	35.690	6.602.741	34.500	6.382.500	34.355	6.355.675
4.9	Provisión y colocación de tapas de Hormigón de 0,90x0,90 m	un	2,00	92.664	185.328	117.018	234.036	110.400	220.800	124.694	249.388
4.10	Ladrillo hueco (4 hileras)	m	51,00	59.400	3.029.400	74.111	3.779.681	55.200	2.815.200	60.772	3.099.372
4.11	Provisión y colocación de camadas de piedra triturada 4a	m3	106,00	171.600	18.189.600	240.537	25.496.922	276.000	29.256.000	356.638	37.803.628
4.12	Canal de salida	un	1,00	462.000	462.000	2.600.400	2.600.400	2.760.000	2.760.000	775.600	775.600
4.13	Provisión y colocación de tubo de PVC diam 150 mm c/sus accesorios	ml	18,00	41.521	747.378	78.012	1.404.216	48.300	869.400	50.206	903.708
4.14	Provisión y colocación de tubo de PVC diam 100 mm c/sus accesorios	ml	5,00	39.600	198.000	39.006	195.030	34.500	172.500	38.434	192.170
4.15	Construcción de Cl 100 x 100	un	1,00	588.934	588.934	662.322	662.322	690.000	690.000	831.729	831.729
5	**Provisión e instalación del sistema de cloración (Incluye obras civiles y provisión de equipos)**	un	1,00	27.192.000	27.192.000	13.002.000	13.002.000	8.280.000	8.280.000	25.622.500	25.622.500
					452.525.157		53[illegible].818.741		**595.752.900**		**613.459.739**
AMARA DECANTO DIGESTORA Y FILTRO ANAERÓBICO. CAPACIDAD 100 PERSONA											
PRESUPUESTO ESTIMATIVO											
1	**CAMARA DECANTO-DIGESTORA**										

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 13/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO" ID Nº 280.919
ANEXO I CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

1.1	Excavación mecánica	m3	55,00	31.248	1.718.640	39.006	2.145.330	41.400	2.277.000	48.475	2.666.125
1.2	Relleno con suelo proveniente del lugar	m3	14,00	43.746	612.444	39.006	546.084	41.400	579.600	48.129	673.806
1.3	Retiro de material excedente	un	1,00	3.125.000	3.125.000	6.501.000	6.501.000	4.140.000	4.140.000	1.939.000	1.939.000
1.4	Hormigón pobre de nivelación	m3	1,00	812.500	812.500	697.557	697.557	552.000	552.000	820.308	820.308
1.5	Hormigón Armado	m3	10,00	1.739.375	17.393.750	2.072.519	20.725.188	2.456.400	24.564.000	2.257.065	22.570.650
1.6	Mampostería de 0,30 m	m2	60,00	121.241	7.274.460	159.470	9.568.172	207.000	12.420.000	203.756	12.225.360
1.7	Revoque interno con impermeabilización	m2	109,00	23.328	2.542.791	35.690	3.890.263	35.880	3.910.920	35.049	3.820.341
1.8	Revoque externo	m2	73,00	23.328	1.702.970	35.690	2.605.406	34.500	2.518.500	34.355	2.507.915
1.9	Provisión y colocación de tapas de Hormigón de 0,90x0,90 m	un	2,00	87.750	175.500	117.018	234.036	110.400	220.800	124.694	249.388
1.10	Tubo de PVC de 150 mm de diámetro	ml	4,00	41.521	166.084	78.012	312.048	55.200	220.800	50.206	200.824
2	**REGISTRO DE INSPECCION**				0		0		0		0
2.1	40 x 40	un	1,00	312.500	312.500	270.247	270.247	276.000	276.000	314.989	314.989
2.2	60 x 60	un	1,00	356.400	356.400	344.163	344.163	414.000	414.000	487.017	487.017
2.3	100 x 100	un	1,00	588.934	588.934	662.322	662.322	828.000	828.000	831.729	831.729
2.4	Provisión y colocación de reja manual	un	1,00	437.500	437.500	1.300.200	1.300.200	345.000	345.000	1.274.200	1.274.200
3	**FILTRO ANAERÓBICO**				0		0		0		0
3.1	Excavación mecánica	m3	30,00	31.248	937.440	39.006	1.170.180	41.400	1.242.000	48.475	1.454.250
3.2	Relleno con suelo proveniente del lugar	m3	12,00	43.746	524.952	39.006	468.072	41.400	496.800	48.129	577.548
3.3	Retiro del material excedente	un	1,00	3.125.000	3.125.000	6.501.000	6.501.000	4.140.000	4.140.000	1.869.750	1.869.750
3.4	Hormigón pobre de nivelación	m3	1,00	812.500	812.500	697.557	697.557	552.000	552.000	820.308	820.308
3.5	Hormigón Armado	m3	5,00	1.739.375	8.696.875	2.075.519	10.362.594	2.456.400	12.282.000	2.257.065	11.285.325
3.6	Mampostería de 0,30	m2	48,00	121.241	5.819.568	159.470	7.654.537	207.000	9.936.000	203.756	9.780.288
3.7	Revoque interno con impermeabilización	m2	62,00	23.328	1.446.358	35.690	2.212.810	35.880	2.224.560	35.049	2.173.038
3.8	Revoque externo	m2	37,00	23.328	863.149	35.690	1.320.548	34.500	1.276.500	34.355	1.271.135
3.9	Provisión y colocación de tapas de Hormigón de 0,90x0,90 m	unid	2,00	87.750	175.500	117.018	234.036	110.400	220.800	124.694	249.388
3.10	Ladrillo hueco (2 hilera)	ml	5,00	56.250	281.250	74.111	370.555	55.200	276.000	30.386	151.930
3.11	Provisión y colocación de camadas de piedra triturada 4a	m3	8,00	162.500	1.300.000	240.537	1.924.296	144.900	1.159.200	356.638	2.853.104
3.12	Canal de salida	un	1,00	437.500	437.500	2.600.400	2.600.400	2.760.000	2.760.000	803.300	803.300
3.13	Provisión y colocación de tubo de PVC diam 150 mm c/sus accesorios	ml	10,00	41.521	415.210	78.012	780.120	62.100	621.000	50.206	502.060
3.14	Provisión y colocación de tubo de PVC diam 100 mm c/sus accesorios	ml	2,00	39.600	79.200	39.006	78.012	34.500	69.000	38.434	76.868
4	**Provisión e instalación del sistema de cloración (incluye obras civiles y provisión de equipos)**	**un**	**1,00**	27192000	27.192.000	13.002.000	13.002.000	8.280.000	8.280.000	25.622.500	25.622.500
					89.325.976		99.178.735		**98.802.480**		**110.072.444**
	TUBERIA DE DESAGUE A LAGUNA AL ARROYO MARCO CHORRO										
PRESUPUESTO ESTIMATIVO											
5	**Desague de la Planta de Tratamiento**										
5.1	Excavación mecánica	m3	1.385,00	31248	43.278.480	39.006	54.023.310	41.400	57.339.000	48.475	67.137.875
5.2	Relleno con suelo proveniente del lugar	m3	1.272,00	43746	55.644.912	39.006	49.615.632	41.400	52.660.800	48.129	61.220.088
5.3	Asiento con material granular	m3	112,00	162500	18.200.000	58.509	6.553.008	82.800	9.273.600	356.638	39.943.456

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 13/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO" ID N° 280.919
ANEXO I CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS

5.4	Provisión y colocación de tapas de tuberia de PVCdiam 200 mm	ml	1.287,00	53405	68.732.235	117.018	150.602.166	55.200	71.042.400	128.390	165.237.930
5.5	Excavación y contrucción de registro con una prof de hasta 1,25 m	unid	17,00	1062500	18.062.500	620.403	10.546.858	1.518.000	25.806.000	5.124.500	87.116.500
5.6	Remoción y reposición de pavimento				0		0		0		0
	Tipo tierra	m2	1.107,00	56250	62.268.750	52.008	57.572.856	82.800	91.659.600	15.235	16.865.145
5.7	Estructura de descarga	un	1,00	812500	812.500	2.600.400	2.600.400	6.900.000	6.900.000	11.911.000	11.911.000
6	**Modificación Red Cloacal Interna**				0		0		0		0
6.1	**Provisión y Colocación de Tuberías y Accesorios**				0		0		0		0
6.1.1	Tubería diam 100 mm	m	235,00	39600	9.306.000	39.006	9.166.410	34.500	8.107.500	38.434	9.031.990
6.1.2	Tubería diam 150 mm	m	170,00	41521	7.058.570	78.012	13.262.040	48.300	8.211.000	50.206	8.535.020
6.1.3	Tubería diam 200 mm	m	10,00	53405	534.050	117.018	1.170.180	62.100	621.000	81.021	810.210
6.2	**Construcción de Registros y Cámaras**				0		0		0		0
6.2.1	Registro de Mampostería 40 x 40	un	6,00	312500	1.875.000	270.247	1.621.482	276.000	1.656.000	314.989	1.889.934
6.2.2	Registro de Mampostería 50 x 50	un	2,00	312500	625.000	344.163	688.326	331.200	662.400	356.100	712.200
7	**Área Cocina y Lavadero**				0		0		0		0
7.1	**Construcción de Registros y Cámaras**				0		0		0		0
7.1.1	Cámara Desengrasadora (0,60 x 1,00 x 1,80)	un	1,00	650000	650.000	594.256	594.256	2.070.000	2.070.000	2.298.288	2.298.288
7.2	**Intercepción, Desvio y Conexión a la Cámara**	un	1,00	350500	350.500	325.050	325.050	82.800.000	82.800.000	1.662.000	1.662.000
					287.398.497		358.341.971		**418.809.300**		**474.371.636**
	Total Planta de Tratamiento				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
	TOTAL				**6.468.784.417**		**5.752.599.747**		[illegible]		**7.070.226.882**

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 13/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO" ID N° 280.919
ANEXO II CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS CON CORRECCION ARITMETICA

PABELLON A

PLANTA BAJA				BETA INGENIERIA S.A		CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO – INGENIERO FERNANDO MORENO		INGEMANT S.A.		APONTE LATORRE S.A.	
Nº	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL
1	**Trabajos Preliminares**										
1.1	Obrador	m2	40,00	774.939	30.997.560	326.075	13.043.000	828.000	33.120.000	415.500	16.620.000
1.2	Letrero de obra	un	1,00	1.499.834	1.499.834	1.300.791	1.300.791	1.242.000	1.242.000	3.905.700	3.905.700
1,3	Relleno y compactación	m3	175,33	111.127	19.483.897	89.389	15.672.573	55.200	9.678.459	73.682	12.918.665
1,4	Replanteo y marcacion planta baja y alta	m2	1.168,90	3.922	4.584.426	2.659	3.108.105	5.520	6.452.328	2.770	3.237.853
1,5	Excavación para zapatas	m3	215,00	30.252	6.504.180	38.031	8.176.665	48.300	10.384.500	48.475	10.422.125
2	**Cimientos**				0		0		0		0
2.1	Cimiento P.B.C (0,5 x 0,8)	m3	143,40	325.594	46.690.180	402.087	57.659.276	358.800	51.451.920	465.643	66.773.206
2.2	Encadenado de HºAº 30x40 bajo pared 0,30	ml	119,32	195.069	23.275.633	265.202	31.643.903	165.600	19.759.392	222.308	26.525.791
2.3	Encadenado de HºAº 15x30 bajo pared 0,15	ml	239,20	81.565	19.510.348	90.910	21.745.672	138.000	33.009.600	131.288	31.404.090
3	**Mamposterías**				0		0		0		0
3.1	Mamp. de elevación de Lº comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	360,00	121.241	43.646.760	164.021	59.047.560	207.000	74.520.000	203.756	73.352.160
3.2	Mampos. de elevacion de 0,20 m. Lº (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	200,00	95.538	19.107.600	120.659	24.131.800	1.449.000	289.800.000	152.651	30.530.200
3.3	Mampos. de elevacion de 0,15 m. Lº (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	455,00	68.143	31.005.065	85.944	39.104.520	96.600	43.953.000	110.516	50.284.780
4	**Revoques**				0		0		0		0
4.1	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	2.020,00	22.089	44.619.780	32.766	66.187.320	34.500	69.690.000	28.922	58.422.440
4.2	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	620,00	39.462	24.466.440	40.892	25.353.040	37.260	23.101.200	53.104	32.924.480
5	**Aislaciones**				0		0		0		0
5.1	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal)	ml	358,52	20.702	7.422.081	21.720	7.787.054	34.500	12.368.940	36.175	12.969.461
5,2	Aislación bajo servicio higiénico con mortero hidrofugo y membrana asfáltica 0.02m	m2	50,00	81.890	4.094.500	51.179	[illegible]	69.000	3.450.000	98.040	4.902.000
6	**Contrapiso de Hº de cascote**				0		0		0		0
6.1	Sobre terreno natural e= 7 cm.(1:4:16:24)	m2	300,00	34.421	10.326.300	26.785	8.035.500	31.740	9.522.000	36.624	10.987.200
7	**Pisos**				0		0		0		0
7.1	Piso de Hormigón Armado, e= 0.07cm terminación con alisada y óxido rojo - Varilla Ø6mm c/20 con junta de dilatacion	m2	260,70	73.429	19.142.940	121.407	31.651.169	120.433	31.397.244	110.587	28.830.031
7.2	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo con junta constructiva	m2	300,00	44.016	13.204.800	46.938	14.081.400	33.120	9.936.000	75.477	22.643.100
7.3	Ceramico PI4 en Kitchinette (1:4:16)	m2	16,00	91.961	1.471.376	73.451	1.175.216	69.000	1.104.000	77.906	1.246.496
7.4	Huellas y contrahuellas de escalera alisado de cemento coloreado con óxido rojo y cantoneras de hierro áng. (1 1/4")	un	18,00	103.426	1.861.668	75.502	1.359.036	34.500	621.000	373.950	6.731.100
8	**Pintura**				0		0		0		0
8.1	De paredes al aceite en baños de celdas y kitchinette	m2	305,00	31.343	9.559.615	20.095	6.128.975	16.560	5.050.800	20.775	6.336.375
8.2	De paredes al látex	m2	1.740,00	23.170	40.315.800	12.911	22.465.140	13.800	24.012.000	20.775	36.148.500

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 13/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO" ID N° 280.919
ANEXO II CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS CON CORRECCION ARITMETICA

8.3	De cielorrasos al látex	m2	620,00	25.610	15.878.200	12.911	8.004.820	16.560	10.267.200	20.775	12.880.500
8.4	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	3,70	30.440	112.628	23.789	87.960	22.080	81.641	23.545	87.117
8.5	De abert. de metálica con esmalte sintético previo antióxido	m2	296,94	19.624	5.827.151	23.789	7.063.906	22.080	6.556.435	16.620	4.935.143
8.6	De barandas de hierro c/ esmalte sintético previo antióxido	ml	7,50	30.970	232.275	20.864	156.480	12.420	93.150	16.620	124.650
9	**Varios**				0		0		0		0
9.1	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas)	un	88,00	375.060	33.005.280	76.682	6.748.016	420.900	37.039.200	291.182	25.624.016
9.2	Construccion de mesada de H°A° para comedor de 0,08x3,00x0,60 m, incluye azulejado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	8,00	794.796	6.358.368	909.191	7.273.528	1.186.800	9.494.400	1.083.070	8.664.560
9.3	Construccion de bancos de H°A° para comedor, incluye soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	16,00	563.355	9.013.680	675.155	10.802.480	429.180	6.866.880	585.855	9.373.680
9.4	Provision y colocacion de revestimiento ceramico en mesada, incluye bordes de madera	m2	15,00	112.025	1.680.375	77.894	1.168.410	110.400	1.656.000	84.554	1.268.310
9.5	Construccion de mesada de H°A° para kitchinette de 0,08x4,20x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	1,00	1.112.698	1.112.698	1.013.519	1.013.519	1.269.600	1.269.600	1.426.550	1.426.550
9.6	Construccion de mesada de H°A° para kitchinette de 0,08x1,50x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto (para base de pileta)	un	1,00	399.850	399.850	545.382	545.382	1.131.600	1.131.600	573.390	573.390
10	**Carpinterías de hierro**				0		0		0		0
10.1	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -PR3	un	1,00	2.192.919	2.192.919	1.355.339	1.355.339	1.380.000	1.380.000	2.520.700	2.520.700
10.2	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 -PR4	un	1,00	3.560.668	3.560.668	2.288.042	2.288.042	2.328.750	2.328.750	4.591.275	4.591.275
10.3	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 -PR5	un	1,00	4.126.856	4.126.856	2.346.551	2.346.551	2.587.500	2.587.500	4.847.500	4.847.500
10.4	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 -PR17	un	1,00	5.311.511	5.311.511	3.232.510	3.232.510	3.536.250	3.536.250	7.409.750	7.409.750
10.5	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	un	31,00	808.130	25.052.030	706.452	21.900.012	405.720	12.577.320	1.099.690	34.090.390
10.6	Baranda (1caño de 2" sobre mampostería h: 0,80)	ml	7,50	153.171	1.148.783	162.103	1.215.773	41.400	310.500	152.350	1.142.625
11	**Estructura H°A°**				0		0		0		0
11.1	Zapatas	m3	73,76	1.895.118	139.783.904	1.647.354	121.508.831	2.208.000	162.862.080	2.025.078	149.369.753
11.2	Pilares	m3	30,49	1.930.676	58.866.311	2.082.921	63.508.261	2.346.000	71.529.540	2.911.478	88.770.964
11.3	Vigas	m3	54,16	1.938.871	105.009.253	1.952.901	105.769.118	2.346.000	127.059.360	2.402.490	130.118.858
11.4	Losas	m3	113,61	1.930.120	219.280.933	1.952.901	221.869.083	2.325.300	264.177.333	2.220.709	252.294.749
11.5	Escaleras	m3	2,00	2.285.079	4.570.158	2.212.941	4.425.882	2.484.000	4.968.000	2.530.603	5.061.206
12	**Instalacion Sanitaria**				0		0		0		0
12,1	Provision y colocacion de cañeria de desague PVC desagüe cloacal interior de baño	un	23,00	1.440.390	33.128.970	445.063	10.236.449	276.000	6.348.000	297.484	6.842.132
12,2	Provision y colocacion de instalación de cañeria para PVC agua fria en interior de baño	un	23,00	1.537.330	35.358.590	405.993	9.337.839	276.000	6.348.000	301.931	6.944.413
12,3	Provision y colocacion de duchas de plastico para agua fria y correspondientes accesorios)	un	23,00	136.860	3.147.780	34.349	790.027	55.200	1.269.600	228.215	5.248.945

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 13/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO" ID N° 280.919
ANEXO II CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS CON CORRECCION ARITMETICA

12,4	Provision y colocacion de sillas turcas de loza con correspondiente valvula y tapa tecla de descarga de 1´´	un	23,00	690.409	15.879.407	695.267	15.991.141	676.200	15.552.600	1.171.018	26.933.414
12,5	Provision y colocacion de lavatorio de loza con canilla automatica antibandalico de pared, incluye correspondientes	un	23,00	812.410	18.685.430	442.860	10.185.780	593.400	13.648.200	1.027.670	23.636.410
12,6	Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de 2 bachas (incluye sopapa y canilla con pico movil)	un	1,00	1.200.118	1.200.118	719.790	719.790	579.600	579.600	754.238	754.238
	Total Planta Baja				**1.172.714.908**		**1.100.961.593**		**1.535.143.122**		**1.363.650.992**
	PLANTA ALTA										
N°	**DESCRIPCION**	**UNID.**	**CANT.**								
1	**Mamposterías**										
1.1	Mamp. de elevación de L° comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	360,00	121.241	43.646.760	164.021	59.047.560	207.000	74.520.000	203.756	73.352.160
1.2	Mampos. de elev. de 0,20 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	270,00	95.538	25.795.260	120.659	32.577.930	1.449.000	391.230.000	152.651	41.215.770
1.3	Mampos. de elev. de 0,15 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	580,00	68.143	39.522.940	85.944	49.847.520	96.600	56.028.000	110.516	64.099.280
2	**Revoques**				0		0		0		0
2.1	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	2.330,00	22.089	51.467.370	32.766	76.344.780	34.500	80.385.000	28.922	67.388.260
2.2	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	420,00	39.462	16.574.040	40.892	17.174.640	37.260	15.649.200	53.104	22.303.680
3	**Aislaciones**				0		0		0		0
3.1	Aislación bajo servicio higiénico con mortero hidrofugo y membrana asfáltica 0.02m	m2	70,00	81.890	5.732.300	57.179	4.002.530	69.000	4.830.000	98.040	6.862.800
4	**Contrapiso de H° de cascote**				0		0		0		0
4.1	Sobre losa e= 3 a 5 cm.(1:4:16:24)	m2	541,18	34.421	18.627.957	19.471	10.537.316	27.600	14.936.568	28.237	15.281.300
4.2	Sobre losa e= 20 cm.(1:4:16:24)	m2	70,00	56.188	3.933.160	72.097	5.046.790	38.640	2.704.800	76.935	5.385.450
5	**Pisos**				0		0		0		0
5.1	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo	m2	620,00	44.016	27.289.920	46.938	29.101.560	27.600	17.112.000	75.477	46.795.740
5.2	Ceramico PI4 en Kitchinette (1:4:16)	m2	12,00	91.961	1.103.532	73.451	881.412	69.000	828.000	77.906	934.872
6	**Pintura**				0		0		0		0
6.1	De paredes al aceite en baños de celdas y kitchinette	m2	397,00	31.343	12.443.171	20.095	7.977.715	16.560	6.574.320	20.775	8.247.675
6.2	De paredes al látex	m2	1.953,00	23.170	45.251.010	12.911	25.215.183	13.800	26.951.400	20.775	40.573.575
6.3	De cielorrasos al látex	m2	420,00	25.610	10.756.200	12.911	5.422.620	16.560	6.955.200	20.775	8.725.500
6.4	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	3,70	30.440	112.628	23.789	87.960	22.080	81.641	23.545	87.117
6.5	De abert. de metálica con esmalte sintético, previo antióxido	m2	362,84	30.440	11.044.850	23.789	8.631.601	22.080	8.011.507	23.545	8.543.068
6.6	De techo metal y elementos componentes c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	747,66	34.028	25.441.374	22.872	17.100.480	22.080	16.508.333	23.545	17.603.655
6.7	De canaletas con esmalte sintético, previo antióxido	ml	92,52	25.633	2.371.565	26.773	2.477.038	12.420	1.149.098	16.620	1.537.682
6.8	De parasoles metálicos c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	117,60	29.732	3.496.483	26.773	3.148.505	22.080	2.596.608	23.545	2.768.892
7	**Varios**				0		0		0		0
7.1	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas)	un	116,00	375.060	43.506.960	325.597	37.769.252	420.900	48.824.400	291.182	33.777.112
7.2	Construcción piso hormigon de 0,07 guarda obra de 0,50 cm	ml	96,00	46.906	4.502.976	116.206	11.155.776	60.216	5.780.736	87.882	8.436.672

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 13/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO" ID N° 280.919
ANEXO II CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS CON CORRECCION ARITMETICA

7.3	Construccion de mesada de H°A° para kitchinette de 0,08x4,20x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	1,00	1.175.138	1.175.138	1.013.519	1.013.519	1.186.800	1.186.800	1.426.550	1.426.550
7.4	Construccion de mesada de H°A° para kitchinette de 0,08x1,50x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto (para base de pileta)	un	1,00	422.289	422.289	545.382	545.382	1.131.600	1.131.600	573.390	573.390
8	**Techos**				0		0		0		0
8,1	De chapas galvanizadas trapezoidal N°24 y tranlusidas sobre estructura metálica	m2	747,66	383.839	286.981.067	156.257	116.827.109	276.000	206.354.160	209.481	156.620.564
9	**Carpinterías de hierro**				0		0		0		0
9.1	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,60X2,20-PR1	un	4,00	2.192.919	8.771.676	539.590	2.158.360	455.400	1.821.600	803.300	3.213.200
9.2	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -PR3	un	1,00	2.315.980	2.315.980	1.355.339	1.355.339	1.380.000	1.380.000	2.520.700	2.520.700
9.3	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 -PR4	un	1,00	3.760.482	3.760.482	2.288.042	2.288.042	2.328.750	2.328.750	4.591.275	4.591.275
9.4	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 -PR5	un	1,00	4.126.856	4.126.856	2.346.551	2.346.551	2.587.500	2.587.500	4.847.500	4.847.500
9.5	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 -PR17	un	1,00	5.311.511	5.311.511	3.232.510	3.232.510	3.536.250	3.536.250	7.409.750	7.409.750
9.6	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	un	29,00	808.130	23.435.770	706.452	20.487.108	405.720	11.765.880	934.875	27.111.375
9.7	Ventana 1,00x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1'	un	4,00	808.130	3.232.520	691.825	2.767.300	338.100	1.352.400	955.650	3.822.600
9.8	Puerta ciega con mirilla, de chapa doblada, 0,90 x 2,10,incluye cerradura electrica, portacandado,picaporte exterior, colocada y funcionando con circuitos independientes, celdas ***(planta baja y alta)***	un	52,00	1.499.520	77.975.040	1.305.638	67.893.176	912.870	47.469.240	2.139.825	111.270.900
10	**Canaletas y Bajadas**				0		0		0		0
10.1	Aleros de chapa galvanizada n°26, desarrollo:40cm	ml	92,52	99.517	9.207.313	81.322	7.523.911	62.100	5.745.492	53.239	4.925.672
10.2	Bajadas de PVC 100mm	ml	96,00	62.094	5.961.024	39.072	3.750.912	27.600	2.649.600	38.434	3.689.664
11	**Parasoles**				0		0		0		0
11.1	De H° A° prefabricado c/ 20 cm.	un	202,00	120.806	24.402.812	127.680	25.791.360	207.000	41.814.000	283.925	57.352.850
11.2	De chapas plegadas 3,00x0,70	un	28,00	1.306.800	36.590.400	492.008	13.776.224	165.600	4.636.800	1.195.255	33.467.140
12	**Sanitario**				0		0		0		0
12.1	Provision y colocacion de cañeria de desague PVC desagüe cloacal interior de baño	un	33,00	1.440.390	47.532.870	445.063	14.687.079	276.000	9.108.000	297.484	9.816.972
12.2	Provision y colocacion de instalación de cañeria para PVC agua fria en interior de baño	un	33,00	1.537.330	50.731.890	405.993	13.397.769	276.000	9.108.000	301.931	9.963.723
12.3	Provision y colocacion de duchas de plastico para agua fria y correspondientes accesorios)	un	33,00	136.860	4.516.380	34.349	1.133.517	69.000	2.277.000	228.215	7.531.095
12.4	Provision y colocacion de sillas turcas de loza con correspondiente valvula y tapa tecla de descarga de 1''	un	33,00	690.409	22.783.497	695.267	22.943.811	676.200	22.314.600	1.171.018	38.643.594

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 13/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO" ID N° 280.919
ANEXO II CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS CON CORRECCION ARITMETICA

12.5	Provision y colocacion de lavatorio de loza con canilla automatica antibandalico de pared, incluye correspondientes accesorios	un	33,00	812.410	26.809.530	442.860	14.614.380	593.400	19.582.200	983.732	32.463.156
12.6	Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de 2 bachas (incluye sopapa y canilla con pico movil)	un	1,00	1.200.118	1.200.118	719.790	719.790	621.000	621.000	754.238	754.238
13	**Instalación eléctrica**				0		0		0		0
13.1	Acometida trifasica a tablero secional de pabellon (incluye accesorios para conexion)	ml	100,00	106.239	10.623.900	98.519	9.851.900	40.020	4.002.000	131.575	13.157.500
13.2	Tableros de 2 compartimientos de 50 agujeros de embutir. Con una barra de cobre de 3 fases + neutro + 1 tierra . El tablero estara ubicado en la oficina de guardia de la galeria.	un	2,00	468.699	937.398	588.931	1.177.862	5.520.000	11.040.000	1.142.625	2.285.250
13.3	Llave TM de 3 X 63 AMP.	un	2,00	196.229	392.458	347.508	695.016	248.400	496.800	256.225	512.450
13.4	Llave TM de 3 X 38 AMP.	un	3,00	196.229	588.687	221.921	665.763	138.000	414.000	186.975	560.925
13.5	Llave interruptor rielera de 1 x 16 AMP.	un	20,00	81.242	1.624.840	38.328	766.560	55.200	1.104.000	85.870	1.717.400
13.6	Paquetes de accesorios	un	2,00	399.956	799.912	308.798	617.596	414.000	828.000	831.000	1.662.000
13.7	Tomas schucko en kitchinette (incluye caño corrugado, cableado, tomacorriente y accerios para conexion)	un	16,00	104.613	1.673.808	305.844	4.893.504	179.400	2.870.400	256.225	4.099.600
13.9	Provision y colocacion de Faroles tipo ANDE AP con fotocelulas c/1 lampara de bajo consumo de 250W, 1 brazo completo adosado a la pared	un	17,00	382.800	6.507.600	933.781	15.874.277	828.000	14.076.000	484.750	8.240.750
13.10	Lampara de bajo consumo de 250W en pasillos, escalera y kitchinette ***(planta baja y alta)***	un	41,00	149.983	6.149.303	221.921	9.098.761	96.600	3.960.600	290.850	11.924.850
13.11	Provision y colocacion de luminaria de bajo consumo de 36 Watts - celdas ***(planta baja y alta)***	un	114,00	118.738	13.536.132	148.045	16.877.130	69.000	7.866.000	152.350	17.367.900
13.12	Materiales menores para sujecion y terminación	un	1,00	687.424	687.424	223.103	223.103	165.600	165.600	484.750	484.750
	Total Planta Alta				1.083.386.081		803.542.788		**1.227.251.083**		**1.057.949.543**
14	**Pabellon A - Instalaciones Sanitarias, Hidraulicas y Pluviales externas**										
14.1	Cañería enterrada PVC 150	ml	115,00	41.521	4.774.915	78.012	8.971.380	41.400	4.761.000	50.206	5.773.690
14.2	Cañería enterrada PVC 200	ml	238,00	53.405	12.710.390	117.018	27.850.284	69.000	16.422.000	81.021	19.282.998
14.3	Cañería enterrada PVC 200 exterior	ml	125,00	53.405	6.675.625	117.018	14.627.250	69.000	8.625.000	81.021	10.127.625
14.4	Cámara de inspección 60 x 60	un	18,00	356.400	6.415.200	332.787	5.990.166	483.000	8.694.000	487.017	8.766.306
14.5	Cámara de inspección 80 x 80	un	6,00	458.793	2.752.758	490.241	2.941.446	579.600	3.477.600	618.087	3.708.522
14.6	Cámara de inspección 100 x 100	un	6,00	588.934	3.533.604	662.335	3.974.010	690.000	4.140.000	831.729	4.990.374
14.7	Camara Septica 1.50x2.50x1.20	un	1,00	2.432.127	2.432.127	2.177.250	2.177.250	2.760.000	2.760.000	4.389.949	4.389.949
14.8	Pozo Absorventes 3.00x3.00	un	2,00	4.213.283	8.426.566	6.698.111	13.396.222	4.140.000	8.280.000	7.210.973	14.421.946
14.9	Cuenca Pluvial (TIPO A) de material (paredes de mamposteria 0,30, fondo de H° simple, revocado interiormente (0,40 de luz libre - profundidad variable))	ml	315,00	184.992	58.272.480	249.444	78.574.860	345.000	108.675.000	261.350	82.325.250
14.10	Cañeria Alimentación PVC 85mm	ml	66,00	25.810	1.703.460	61.441	4.055.106	41.400	2.732.400	61.829	4.080.714
14.11	Cañeria Alimentación PVC 75mm	ml	66,00	23.308	1.538.328	28.383	1.873.278	34.500	2.277.000	48.111	3.175.326
14.12	Cañeria Alimentación H°G° 2 1/2"	ml	20,00	1.561.960	31.239.200	151.513	3.030.260	207.000	4.140.000	143.403	2.868.060
14.13	Caja de Incendio Equipada	un	2,00	2.820.457	5.640.914	2.645.907	5.291.814	2.070.000	4.140.000	1.974.318	3.948.636
14.14	Boca de Incendio Siamesa	un	1,00	2.087.484	2.087.484	1.930.797	1.930.797	1.656.000	1.656.000	1.757.565	1.757.565

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 13/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO" ID N° 280.919
ANEXO II CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS CON CORRECCION ARITMETICA

	Total Planta Baja- Alta - Instalaciones				**148.203.051**		**174.684.123**		**180.780.000**		**169.616.961**
	TOTAL PABELLON A (P. Baja, P. Alta, Instalaciones)				2.404.504.040		2.676.180.604		2.945.175.265		2.591.247.196
	PABELLON B										
	PLANTA BAJA										
Nº	**DESCRIPCION**	**UNID.**	**CANT.**								
1	**Trabajos Preliminares**										
1.1	Relleno y compactación	m3	175,33	111.127	19.483.897	89.389	15.672.987	55.200	9.678.216	73.682	12.918.665
1.2	Replanteo y marcacion planta baja y alta	m2	1.168,90	3.922	4.584.426	2.659	3.108.105	5.520	6.452.328	2.770	3.237.853
1.3	Excavación para zapatas	m3	215,00	30.252	6.504.180	38.031	8.176.665	48.300	10.384.500	48.475	10.422.125
2	**Cimientos**				0		0		0		0
2.1	Cimiento P.B.C (0,5 x 0,8)	m3	143,40	325.594	46.690.180	402.087	57.659.276	386.400	55.409.760	465.643	66.773.206
2.2	Encadenado de HºAº 30x40 bajo pared 0,30	ml	119,32	195.069	23.275.633	265.202	31.643.903	165.600	19.759.392	222.308	26.525.791
2.3	Encadenado de HºAº 15x30 bajo pared 0,15	ml	239,20	81.565	19.510.348	90.910	21.745.672	151.800	36.310.560	131.288	31.404.090
3	**Mamposterías**				0		0		0		0
3.1	Mamp. de elevación de Lº comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	360,00	121.241	43.646.760	164.021	59.047.560	207.000	74.520.000	203.756	73.352.160
3.2	Mampos. de elev. de 0,20 m. Lº (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	200,00	93.538	18.707.600	120.659	24.131.800	1.449.000	289.800.000	152.651	30.530.200
3.3	Mampos. de elev. de 0,15 m. Lº (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	455,00	68.143	31.005.065	85.944	39.104.520	96.600	43.953.000	110.516	50.284.780
4	**Revoques**				0		0		0		0
4.1	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	2.020,00	22.089	44.619.780	32.766	66.187.320	34.500	69.690.000	28.922	58.422.440
4.2	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	620,00	39.462	24.466.440	40.892	25.353.040	37.260	23.101.200	53.104	32.924.480
5	**Aislaciones**				0		0		0		0
5.1	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal)	ml	358,52	20.702	7.422.081	21.720	7.787.054	34.500	12.368.940	36.175	12.969.461
5,2	Aislación bajo servicio higiénico con mortero hidrofugo y membrana asfáltica 0.02m	m2	50,00	81.890	4.094.500	57.179	2.858.950	69.000	3.450.000	98.040	4.902.000
6	**Contrapiso de Hº de cascote**				0		0		0		0
6.1	Sobre terreno natural e= 7 cm.(1:4:16:24)	m2	300,00	34.421	10.326.300	26.785	8.035.500	31.740	9.522.000	36.624	10.987.200
7	**Pisos**				0		0		0		0
7.1	Piso de Hormigón Armado, e= 0.07cm terminación con alisada y óxido rojo - Varilla Ø6mm c/20 con junta de dilatacion	m2	260,70	73.429	19.142.940	121.407	31.651.169	120.433	31.397.244	110.587	28.643.100
7.2	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo con junta constructiva	m2	300,00	44.016	13.204.800	46.938	14.081.400	33.120	9.936.000	75.477	22.643.100
7.3	Ceramico PI4 en Kitchinette (1:4:16)	m2	16,00	91.961	1.471.376	73.451	1.175.216	75.900	1.214.400	77.906	1.246.496
7.4	Huellas y contrahuellas de escalera alisado de cemento coloreado con óxido rojo y cantoneras de hierro áng. (1 1/4")	un	18,00	103.426	1.861.668	75.502	1.359.036	34.500	621.000	72.458	1.304.244
8	**Pintura**				0		0		0		0
8.1	De paredes al aceite en baños de celdas	m2	305,00	31,343	9.559.615	20.095	6.128.975	16.560	5.050.800	20.775	6.336.375
8.2	De paredes al látex	m2	1.740,00	23.170	40.315.800	12.911	22.465.140	13.800	24.012.000	20.775	36.148.500
8.3	De cielorrasos al látex	m2	620,00	25.610	15.878.200	12.911	8.004.820	16.560	10.267.200	20.775	12.880.500

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 13/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO" ID N° 280.919
ANEXO II CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS CON CORRECCION ARITMETICA

8.4	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	3,70	30.440	112.628	23.789	87.960	22.080	81.641	23.545	87.117
8.5	De abert. de metálica con esmalte sintético previo antióxido	m2	296,94	30.970	9.196.232	23.789	7.063.906	22.080	6.556.435	23.545	6.991.452
8.6	De barandas de hierro c/ esmalte sintético previo antióxido	ml	7,50	30.970	232.275	20.864	156.480	12.420	93.150	16.620	124.650
9	**Varios**				0		0		0		0
9.1	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas)	un	88,00	375.060	33.005.280	76.682	6.748.016	427.800	37.646.400	291.182	25.624.016
9.2	Construccion de mesada de H°A° para comedor de 0,80x3,00x0,60 m, incluye azulejado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	8,00	794.976	6.359.808	909.191	7.273.528	1.186.800	9.494.400	1.083.070	8.664.560
9.3	Construccion de bancos de H°A° para comedor, incluye soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	16,00	563.355	9.013.680	675.155	10.802.480	429.180	6.866.880	585.855	9.373.680
9.4	Provision y colocacion de revestimiento ceramico en mesada, incluye bordes de madera	m2	15,00	112.025	1.680.375	77.894	1.168.410	110.400	1.656.000	84.554	1.268.310
9.5	Construccion de mesada de H°A° para kitchinette de 0,08x4,20x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	1,00	1.112.698	1.112.698	1.013.519	1.013.519	1.269.600	1.269.600	1.426.550	1.426.550
9.6	Construccion de mesada de H°A° para kitchinette de 0,08x1,50x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto (para base de pileta)	un	1,00	399.850	399.850	545.382	545.382	1.131.600	1.131.600	573.390	573.390
10	**Carpinterías de hierro**				0		0		0		0
10.1	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -PR3	un	1,00	2.192.919	2.192.919	1.355.339	1.355.339	1.380.000	1.380.000	2.520.700	2.520.700
10.2	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 -PR4	un	1,00	356.668	356.668	2.288.042	2.288.042	2.328.750	2.328.750	4.432.000	4.432.000
10.3	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 -PR5	un	1,00	4.126.856	4.126.856	2.346.551	2.346.551	2.587.500	2.587.500	4.847.500	4.847.500
10.4	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 -PR17	un	1,00	5.311.511	5.311.511	3.232.510	3.232.510	3.536.250	3.536.250	7.409.750	7.409.750
10.5	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	un	31,00	808.130	25.052.030	706.452	21.900.012	405.720	12.577.320	1.099.690	34.090.390
10.6	Baranda (1caño de 2" sobre mampostería h: 0,80)	ml	7,50	153.371	1.150.283	162.103	1.215.773	48.300	362.250	152.350	1.142.625
11	**Estructura H°A°**				0		0		0		0
11.1	Zapatas	m3	73,76	1.895.118	139.783.904	1.647.354	121.508.831	2.208.000	162.862.080	2.025.078	149.369.753
11.2	Pilares	m3	30,49	1.930.676	58.866.311	2.082.921	63.508.261	2.346.000	71.529.540	2.911.478	88.770.964
11.3	Vigas	m3	54,16	1.938.871	105.009.253	1.952.901	105.769.118	2.346.000	127.059.360	2.402.490	130.118.858
11.4	Losas	m3	113,61	1.930.120	219.280.933	1.952.901	221.869.083	2.325.300	264.177.333	2.220.709	252.294.749
11.5	Escaleras	m3	2,00	2.285.079	4.570.158	2.212.941	4.425.882	2.484.000	4.968.000	2.530.603	5.061.206
12	**Sanitarios**				0		0		0		0
12,1	Provision y colocacion de cañeria de desague PVC desagüe cloacal interior de baño	un	23,00	1.440.390	33.128.970	445.063	10.236.449	276.000	6.348.000	297.484	6.842.132
12,2	Provision y colocacion de instalación de cañeria para PVC agua fria en interior de baño	un	23,00	1.537.330	35.358.590	405.993	9.337.839	276.000	6.348.000	301.931	6.944.413
12,3	Provision y colocacion de duchas de plastico para agua fria y correspondientes accesorios)	un	23,00	136.860	3.147.780	34.349	790.027	55.200	1.269.600	228.215	5.248.945
12,4	Provision y colocacion de sillas turcas de loza con correspondiente valvula y tapa tecla de descarga de 1'' antibandalico, incluye accesorios	un	23,00	690.409	15.879.407	695.267	15.991.141	676.200	15.552.600	1.171.018	26.933.414

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 13/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO" ID N° 280.919
ANEXO II CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS CON CORRECCION ARITMETICA

12,5	Provision y colocacion de lavatorio de loza con canilla automatica antibandalico de pared, incluye correspondientes accesorios	un	23,00	812.410	18.685.430	442.860	10.185.780	593.400	13.648.200	983.732	22.625.836
12.6	Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de 2 bachas (incluye sopapa y canilla con pico movil)	un	1,00	1.200.118	1.200.118	719.790	719.790	579.600	579.600	754.238	754.238
	Total Planta Baja				**1.139.985.535**		**1.086.919.196**		**1.508.809.029**		**1.338.397.965**
	PABELLON B										
	PLANTA ALTA										
N°	**DESCRIPCION**	**UNID.**	**CANT.**								
1	**Mamposterías**										
1.1	Mamp. de elevación de L° comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	360,00	121.241	43.646.760	164.021	59.047.560	207.000	74.520.000	203.756	73.352.160
1.2	Mampos. de elev. de 0,20 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	270,00	93.538	25.255.260	120.659	32.577.930	1.449.000	391.230.000	152.651	41.215.770
1.3	Mampos. de elev. de 0,15 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	580,00	68.143	39.522.940	85.944	49.847.520	96.600	56.028.000	110.516	64.099.280
2	**Revoques**				0		0		0		0
2.1	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	2.330,00	22.089	51.467.370	32.766	76.344.780	34.500	80.385.000	28.922	67.388.260
2.2	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	420,00	39.462	16.574.040	40.892	17.174.640	37.260	15.649.200	53.104	22.303.680
3	**Aislaciones**				0		0		0		0
3.1	Aislación bajo servicio higiénico con mortero hidrofugo y membrana asfáltica 0.02m	m2	70,00	81.890	5.732.300	57.179	4.002.530	69.000	4.830.000	98.040	6.862.800
4	**Contrapiso de H° de cascote**				0		0		0		0
4.1	Sobre losa e= 3 a 5 cm.(1:4:16:24)	m2	541,18	34.421	18.627.957	19.471	10.537.316	27.600	14.936.568	28.237	15.281.300
4.2	Sobre losa e= 20 cm.(1:4:16:24)	m2	70,00	56.134	3.929.380	72.097	5.046.790	38.640	2.704.800	76.935	5.385.450
5	**Pisos**				0		0		0		0
5.1	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo	m2	620,00	44.016	27.289.920	46.938	29.101.560	27.600	17.112.000	75.477	46.795.740
5.2	Ceramico PI4 en Kitchinette (1:4:16)	m2	12,00	91.961	1.103.532	73.451	881.412	75.900	910.800	77.906	934.872
6	**Pintura**				0		0		0		0
6.1	De paredes al aceite en baños de celdas	m2	397,00	31.343	12.443.171	20.095	7.977.715	16.560	6.574.320	20.775	8.247.675
6.2	De paredes al látex	m2	1.953,00	23.170	45.251.010	12.911	25.215.183	13.600	26.951.400	20.775	40.573.575
6.3	De cielorrasos al látex	m2	420,00	25.610	10.756.200	12.911	5.422.620	16.560	6.955.200	20.775	8.725.500
6.4	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	3,70	30.440	112.628	23.789	87.960	22.080	81.641	23.545	87.117
6.5	De abert. de metálica con esmalte sintético, previo antióxido	m2	362,84	30.440	11.044.850	23.789	8.631.601	22.080	8.011.507	23.545	8.543.068
6.6	De techo metal y elementos componentes c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	747,66	34.028	25.441.374	22.872	17.100.480	22.080	16.508.333	23.545	17.603.655
6.7	De canaletas con esmalte sintético, previo antióxido	ml	92,52	25.633	2.371.565	26.773	2.477.038	12.420	1.149.098	16.620	1.537.682
6.8	De parasoles metálicos c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	117,60	29.732	3.496.483	26.773	3.148.505	22.080	2.596.608	23.545	2.768.892
7	**Varios**				0		0		0		0
7.1	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas)	un	116,00	375.060	43.506.960	325.597	37.769.252	427.800	49.624.800	291.182	33.777.112
7.2	Construcción piso hormigon de 0,07 guarda obra de 0,50 cm	ml	96,00	46.906	4.502.976	116.206	11.155.776	60.216	5.780.736	87.882	8.436.672

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 13/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO" ID N° 280.919
ANEXO II CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS CON CORRECCION ARITMETICA

7.3	Construccion de mesada de H°A° para kitchinette de 0,08x4,20x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	1,00	1.175.138	1.175.138	1.013.519	1.013.519	1.186.800	1.186.800	1.426.550	1.426.550
7.4	Construccion de mesada de H°A° para kitchinette de 0,08x1,50x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto (para base de pileta)	un	1,00	422.289	422.289	545.382	545.382	1.131.600	1.131.600	573.390	573.390
8	**Techos**				0		0		0		0
8,1	De chapas galvanizadas y tranlusidas sobre estructura metálica	m2	747,66	383.839	286.981.067	156.257	116.827.109	276.000	206.354.160	209.481	156.620.564
9	**Carpinterías de hierro**				0		0		0		0
9.1	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,60X2,20-PR1	un	4,00	2.192.919	8.771.676	539.590	2.158.360	455.400	1.821.600	803.300	3.213.200
9.2	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -PR3	un	1,00	2.315.980	2.315.980	1.355.339	1.355.339	1.380.000	1.380.000	2.520.700	2.520.700
9.3	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 -PR4	un	1,00	3.760.482	3.760.482	2.288.042	2.288.042	2.328.750	2.328.750	4.591.275	4.591.275
9.4	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 -PR5	un	1,00	4.126.856	4.126.856	2.346.551	2.346.551	2.587.500	2.587.500	4.847.500	4.847.500
9.5	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 -PR17	un	1,00	5.311.511	5.311.511	3.232.510	3.232.510	3.536.250	3.536.250	7.409.750	7.409.750
9.6	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	un	29,00	808.130	23.435.770	706.452	20.487.108	405.720	11.765.880	1.099.690	31.891.010
9.7	Ventana 1,00x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1'	un	4,00	808.130	3.232.520	691.825	2.767.300	338.100	1.352.400	955.650	3.822.600
9.8	Puerta ciega con mirilla, de chapa doblada, 0,90 x 2,10,incluye cerradura electrica, portacandado,picaporte exterior, colocada y funcionando con circuitos independientes, celdas ***(planta baja y alta)***	un	52,00	1.499.520	77.975.040	1.305.638	67.893.176	912.870	47.469.240	2.139.825	111.270.900
10	**Canaletas y Bajadas**				0		0		0		0
10,1	Aleros de chapa galvanizada n°26, desarrollo:40cm	ml	92,52	99.517	9.207.313	81.322	7.523.911	62.100	5.745.492	53.239	4.925.672
10,2	Bajadas de PVC 100mm	ml	96,00	62.094	5.961.024	39.072	3.750.912	27.600	2.649.600	38.434	3.689.664
11	**Parasoles**				0		0		0		0
11.1	De H° A° prefabricado c/ 20 cm.	un	202,00	120.806	24.402.812	127.680	25.791.360	207.000	41.814.000	283.925	57.352.850
11.2	De chapas plegadas 3,00x0,70	un	28,00	1.306.800	36.590.400	492.008	13.776.224	165.600	4.636.800	1.195.255	33.467.140
12	**Sanitario**				0		0		0		0
12,1	Provision y colocacion de cañeria de desague PVC desagüe cloacal interior de baño	un	33,00	1.440.390	47.532.870	445.063	14.687.079	276.000	9.108.000	297.484	9.816.972
12,2	Provision y colocacion de instalación de cañeria para PVC agua fria en interior de baño	un	33,00	1.537.330	50.731.890	405.993	13.397.769	276.000	9.108.000	301.931	9.963.723
12,3	Provision y colocacion de duchas de plastico para agua fria y correspondientes accesorios)	un	33,00	136.860	4.516.380	34.349	1.133.517	69.000	2.277.000	228.215	7.531.095
12,4	Provision y colocacion de sillas turcas de loza con correspondiente valvula y tapa tecla de descarga de 1´´ antibandalico, incluye accesorios	un	33,00	690.409	22.783.497	695.267	22.943.811	676.200	22.314.600	1.171.018	38.643.594

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 13/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO" ID N° 280.919
ANEXO II CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS CON CORRECCION ARITMETICA

12,5	Provision y colocacion de lavatorio de loza con canilla automatica antibandalico de pared, incluye correspondientes accesorios	un	33,00	812.410	26.809.530	442.860	14.614.380	593.400	19.582.200	983.732	32.463.156
12.6	Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de 2 bachas (incluye sopapa y canilla con pico movil)	un	1,00	1.200.118	1.200.118	719.790	719.790	621.000	621.000	754.238	754.238
13	**Instalación eléctrica**				0		0		0		0
13,1	Acometida trifasica a tablero secional de pabellon (incluye accesorios para conexion)	ml	100,00	106.239	10.623.900	98.519	9.851.900	40.020	4.002.000	131.575	13.157.500
13,2	Tableros de 2 compartimientos de 50 agujeros de embutir. Con una barra de cobre de 3 fases + neutro + 1 tierra . El tablero estara ubicado en la oficina de guardia de la galeria	un	2,00	468.699	937.398	588.931	1.177.862	5.520.000	11.040.000	1.142.625	2.285.250
13,3	Llave TM de 3 X 63 AMP.	un	2,00	196.229	392.458	347.508	695.016	248.400	496.800	256.225	512.450
13,4	Llave TM de 3 X 38 AMP.	un	3,00	196.229	588.687	221.921	665.763	138.000	414.000	186.975	560.925
13,5	Llave interruptor rielera de 1 x 16 AMP.	un	20,00	81.242	1.624.840	38.328	766.560	55.200	1.104.000	85.870	1.717.400
13,6	Paquetes de accesorios	un	2,00	399.956	799.912	308.798	617.596	414.000	828.000	831.000	1.662.000
13.7	Tomas schucko en kitchinette (incluye caño corrugado, cableado, tomacorriente y accerios para conexion)	un	16,00	104.613	1.673.808	305.844	4.893.504	179.400	2.870.400	256.225	4.099.600
13.8	Provision y colocacion de Faroles tipo ANDE AP con fotocelulas c/1 lampara de bajo consumo de 250W, 1 brazo completo adosado a la pared	un	17,00	362.500	6.162.500	933.781	15.874.277	828.000	14.076.000	484.750	8.240.750
13.9	Lampara de bajo consumo de 250W en pasillos, escalera y kitchinette ***(planta baja y alta)***	un	41,00	149.983	6.149.303	221.921	9.098.761	96.600	3.960.600	290.850	11.924.850
13.10	Provision y colocacion de luminaria de bajo consumo de 36 Watts - celdas ***(planta baja y alta)***	un	114,00	118.738	13.536.132	148.045	16.877.130	69.000	7.866.000	152.350	17.367.900
13.11	Materiales menores para sujecion y terminación	un	1,00	687.424	687.424	223.103	223.103	165.600	165.600	484.750	484.750
	Total Planta Alta				1.082.497.201		803.542.788		**1.228.134.283**		**1.062.729.178**
15	**Pabellon B - Instalaciones Sanitarias, Hidraulicas y Pluviales externas**										
15,1	Cañería enterrada PVC 150	ml	115,00	41.521	4.774.915	78.012	8.971.380	41.400	4.761.000	50.206	5.773.690
15,2	Cañería enterrada PVC 200	ml	238,00	53.405	12.710.390	117.018	27.850.284	69.000	16.422.000	81.021	19.282.998
15,3	Cañería enterrada PVC 200 exterior	ml	125,00	53.405	6.675.625	117.018	14.627.250	69.000	8.625.000	81.021	10.127.625
15,4	Cámara de inspección 60 x 60	un	18,00	356.400	6.415.200	332.787	5.990.166	483.000	8.694.000	487.017	8.766.306
15,5	Cámara de inspección 80 x 80	un	6,00	458.793	2.752.758	490.241	2.941.446	579.600	3.477.600	618.087	3.708.522
15,6	Cámara de inspección 100 x 100	un	6,00	588.934	3.533.604	662.335	3.974.010	690.000	4.140.000	831.729	4.990.374
15,7	Camara Septica 1.50x2.50x1.20	un	1,00	2.432.127	2.432.127	2.177.250	2.177.250	2.760.000	2.760.000	4.389.949	4.389.949
15,8	Pozo Absorventes 3.00x3.00	un	2,00	4.213.283	8.426.566	6.698.111	13.396.222	4.140.000	8.280.000	7.210.973	14.421.946
15,9	Cuenca Pluvial (TIPO A) de material (paredes de mamposteria 0,30, fondo de H° simple, revocado interiormente (0,40 de luz libre - profundidad variable))	ml	315,00	184.992	58.272.480	249.444	78.574.860	345.000	108.675.000	261.350	82.325.250
15,10	Cañeria Alimentación PVC 85mm	ml	66,00	25.810	1.703.460	61.441	4.055.106	41.400	2.732.400	61.829	4.080.714
15,11	Cañeria Alimentación PVC 75mm	ml	66,00	23.308	1.538.328	28.383	1.873.278	34.500	2.277.000	48.111	3.175.326
15,12	Cañeria Alimentación H°G° 2 1/2"	ml	20,00	1.561.960	31.239.200	151.513	3.030.260	207.000	4.140.000	143.403	2.868.060
15,13	Caja de Incendio Equipada	un	2,00	2.820.457	5.640.914	2.645.907	5.291.814	2.070.000	4.140.000	1.974.318	3.948.636
15,14	Boca de Incendio Siamesa	un	1,00	2.087.484	2.087.484	1.930.797	1.930.797	1.656.000	1.656.000	1.757.565	1.757.565
	Total Planta Baja- Alta - Instalaciones				**148.203.051**		**174.684.123**		**180.780.000**		**169.616.961**

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 13/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO" ID N° 280.919
ANEXO II CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS CON CORRECCION ARITMETICA

	TOTAL PABELLON B (P. Baja, P. Alta, Instalaciones)				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
	ERIAS DE CIRCULACION - UNION PLANTA ALTA Y B										
N°	**DESCRIPCION**	**UNID.**	**CANT.**								
1	**Trabajos Preliminares**										
1,1	Relleno y compactación	m3	54,00	111.127	6.000.858	89.389	4.827.006	41.400	2.235.600	73.682	3.978.828
1,2	Replanteo y marcacion planta baja y alta	m2	216,00	3.922	847.152	2.659	574.344	5.520	1.192.320	2.770	598.320
2	**Cimientos**				0		0		0		0
2,1	Excavación y carga P.B.C. de 0.40x0.60	m3	28,80	325.594	9.377.107	402.087	11.580.106	386.400	11.128.320	465.643	13.410.518
2,2	Encadenado de H°A° 15x30 bajo pared 0,15	ml	82,00	81.565	6.688.330	90.910	7.454.620	151.800	12.447.600	131.288	10.765.616
3	**Mamposterías**				0		0		0		0
3,1	Mampos. de elev. de 0,15 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	462,00	68.143	31.482.066	85.944	39.706.128	96.600	44.629.200	110.516	51.058.392
4	**Revoques**				0		0		0		0
4,1	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	924,00	22.089	20.410.236	32.766	30.275.784	34.500	31.878.000	28.922	26.723.928
4,2	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	216,00	39.462	8.523.792	40.892	8.832.672	37.260	8.048.160	53.104	11.470.464
5	**Aislaciones**				0		0		0		0
5,1	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal)	ml	82,00	20.702	1.697.564	21.720	1.781.040	34.500	2.829.000	36.175	2.966.350
6	**Contrapiso de H° de cascote**				0		0		0		0
6,1	Sobre terreno natural e= 7 cm.(1:4:16:24)	m2	220,00	34.421	7.572.620	26.785	5.892.700	34.500	7.590.000	36.624	8.057.280
7	**Pisos**				0		0		0		0
7,1	Baldosa ceramica 40x40 PEI 3 (1:4:16)	m2	402,00	97.120	39.042.240	68.793	27.654.786	69.000	27.738.000	83.430	33.538.860
8	**Zócalos**				0		0		0		0
8,1	De baldosas ceramicas 10 x 40	ml	445,00	19.140	8.517.300	32.313	14.379.285	12.420	5.526.900	21.927	9.757.515
9	**Pintura**				0		0		0		0
9,1	De paredes al látex	m2	924,00	24.470	22.610.280	12.911	11.929.764	13.800	12.751.200	20.775	19.196.100
9,2	De cielorrasos al látex	m2	216,00	25.610	5.531.760	12.911	2.788.776	16.560	3.576.960	20.775	4.487.400
9,3	De abert. de metálica con esmalte sintético previo antióxido	m2	60,00	30.970	1.858.200	23.789	1.427.340	22.080	1.324.800	23.545	1.412.700
9,4	De techo metal y elementos componentes c/ esmalte sintético previo antióxido	m2	162,00	32.221	5.219.802	22.872	3.705.264	22.080	3.576.960	23.545	3.814.290
9,5	De canaletas con esmalte sintético previo antióxido	ml	36,00	24.272	873.792	26.773	963.828	12.420	447.120	16.620	598.320
10	**Carpintería Metálica**				0		0		0		0
10,1	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hojas móvil 0,80x2,10 - 3,00x2,50 - PR5	un	8,00	4.126.856	33.014.848	875.805	7.006.440	2.587.500	20.700.000	4.709.000	37.672.000
10,2	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 -2.60x2,50 - PRG2	un	2,00	808.130	1.616.260	2.288.042	4.576.084	2.242.500	4.485.000	6.509.500	13.019.000
10,3	Ventana tipo reja 3,00x0,40, parte exterior con reja de hierro Ø3/4" - VR5	un	8,00	5.311.511	42.492.088	875.805	7.006.440	414.000	3.312.000	900.250	7.202.000
10,4	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hojas móvil 0,90x2,10 - PR13	un	4,00	2.230.272	8.921.088	696.199	2.784.796	652.050	2.608.200	1.218.800	4.875.200
10,5	Reja fija con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4".	m2	80,00	2.112.000	168.960.000	320.053	25.604.240	345.000	27.600.000	318.550	25.484.000
11	**Techos**				0		0		0		0

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 13/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO" ID N° 280.919
ANEXO II CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS CON CORRECCION ARITMETICA

11,1	De chapas galvanizadas sobre estructura metálica y pilares metálicos cargados con hormigón	m2	220,00	363.444	79.957.680	263.701	58.014.220	276.000	60.720.000	209.481	46.085.820
12	**Instalación Desagüe Pluvial**				0		0		0		0
12,1	Aleros de chapa galvanizada n°26, desarrollo:40cm	ml	82,00	99.517	8.160.394	81.322	6.668.404	62.100	5.092.200	53.239	4.365.598
12,2	Bajadas de PVC 100mm	ml	36,00	62.094	2.235.384	39.072	1.406.592	27.600	993.600	38.434	1.383.624
13	**Estructura de H°A°**				0		0		0		0
13,1	Zapatas	m3	16,80	1.895.118	31.837.982	1.647.354	27.675.547	2.208.000	37.094.400	2.025.078	34.021.310
13,2	Pilares	m3	11,59	1.930.676	22.376.535	2.082.921	24.141.054	2.346.000	27.190.140	2.911.478	33.744.030
13,3	Vigas	m3	5,50	1.938.871	10.663.791	1.952.901	10.740.956	2.346.000	12.903.000	2.402.490	13.213.695
13,4	Losas	m3	24,00	1.930.120	46.322.880	1.952.901	46.869.624	2.325.300	55.807.200	2.220.709	53.297.016
14	**Instalación Eléctrica**				0		0		0		0
14,1	Tableros de 2 compartimientos de 20 agujeros de embutir, con una barra de cobre de 3 fases + neutro + 1 tierra	un	1,00	495.000	495.000	549.631	549.631	2.760.000	2.760.000	581.700	581.700
14,2	Llave TM según caraga instalada	un	4,00	207.240	828.960	111.256	445.024	82.800	331.200	221.600	886.400
14,3	Paquetes de accesorios	un	1,00	399.956	399.956	192.962	192.962	276.000	276.000	346.250	346.250
14,4	Artefactos fluorescentes 1 X 40	un	24,00	46.200	1.108.800	134.453	3.226.872	96.600	2.318.400	297.775	7.146.600
14,5	Materiales menores para sujeccion y terminación	un	1,00	687.424	687.424	192.962	192.962	165.600	165.600	484.750	484.750
	Total Galeria (Planta Baja y Planta Alta)				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
	AREA EXTERIOR										
1	Pozo artesiano para caudal minimo de 5m3/hora - profundidad minima de 130 m - con moto-bomba de 10 HP- caños y otros accesorios para elevar el agua a un tanque ubicado a 15m y altura del tanque 15m, con instalacion electrica, llaves de proteccion, linea de alimentacion subterranea .	un	1,00	139.971.993	139.971.993	130.020.000	130.020.000	27.600.000	27.600.000	144.616.160	144.616.160
2	Tanque Metalico tipo copa de 30.000 ltrs., con todos sus accesorios de cañerías de alimentacion a la red - cañerías de limpieza - flotador de comando a la bomba del pozo - escalera metalica de acceso al tanque.	un	1,00	60.743.271	60.743.271	65.010.000	65.010.000	55.200.000	55.200.000	67.172.500	67.172.500
3	Provision y colocacion de Faroles tipo ANDE AP con fotocelulas c/4 lamparas de bajo consumo de 250W, 4 brazos completos y columna de H°A° de 6mts.	un	8,00	3.437.119	27.496.952	2.340.360	18.722.880	2.070.000	16.560.000	1.592.750	12.742.000
	Total Area Exterior				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
	PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES										
	MARA DECANTO DIGESTORA Y FILTRO ANAERÓBICO. CAPACIDAD 1200 PERSON										
	PRESUPUESTO ESTIMATIVO										
1	**OBRAS PRELIMINARES**										
1,1	Movilización y Desmovilización de equipo	un	1,00	10.873.795	10.873.795	2.600.400	2.600.400	9.660.000	9.660.000	6.717.250	6.717.250
1,2	Topografía y Georeferenciación	un	1,00	9.373.962	9.373.962	2.600.400	2.600.400	1.380.000	1.380.000	4.155.000	4.155.000
2	**CAMARA DECANTO-DIGESTORA**				0		0		0		0

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 13/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO" ID N° 280.919
ANEXO II CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS CON CORRECCION ARITMETICA

2.1	Excavación mecánica	m3	612,00	31.248	19.123.776	39.006	23.871.672	41.400	25.336.800	48.475	29.666.700
2.2	Relleno con suelo proveniente del lugar	m3	112,00	43.746	4.899.552	39.006	4.368.672	41.400	4.636.800	48.129	5.390.448
2.3	Retiro de material excedente	un	1,00	3.124.654	3.124.654	6.501.000	6.501.000	4.140.000	4.140.000	1.939.000	1.939.000
2.4	Hormigón pobre de nivelación	m3	8,00	812.410	6.499.280	697.557	5.580.456	552.000	4.416.000	820.308	6.562.464
2.5	Hormigón Armado	m3	78,00	1.739.183	135.656.274	2.072.519	161.656.482	2.456.400	191.599.200	2.257.065	176.051.070
2.6	Mampostería de 0,30 m	m2	230,00	121.241	27.885.430	159.470	36.678.100	207.000	47.610.000	203.756	46.863.880
2.7	Revoque interno con impermeabilización	m2	450,00	23.328	10.497.600	35.690	16.060.500	35.880	16.146.000	35.049	15.772.050
2.8	Revoque externo	m2	295,00	23.328	6.881.760	35.690	10.528.550	34.500	10.177.500	34.355	10.134.725
2.9	Provisión y colocación de tapas de Hormigón de 0,90x0,90 m	un	2,00	92.664	185.328	117.018	234.036	110.400	220.800	124.694	249.388
2.10	Tubo de PVC de 200 mm de diámetro	ml	6,00	53.405	320.430	117.018	702.108	69.000	414.000	81.021	486.126
3	**REGISTRO DE INSPECCIÓN Y TUBERIA DE LLEGADA**				0		0		0		0
3,1	CI 80 x 80	un	1,00	588.934	588.934	490.240	490.240	579.600	579.600	618.087	618.087
3,2	CI 100 x 100	ml	18,00	53.405	961.290	662.322	11.921.796	27.600	496.800	831.729	14.971.122
3,3	Provisión y colocación de reja manual	un	1,00	462.000	462.000	1.300.200	1.300.200	138.000	138.000	1.274.200	1.274.200
4	**FILTRO ANAERÓBICO**				0		0		0		0
4.1	Excavación mecánica	m3	392,00	31.248	12.249.216	39.006	15.290.352	41.400	16.228.800	48.475	19.002.200
4.2	Relleno con suelo proveniente del lugar	m3	86,00	43.746	3.762.156	39.006	3.354.516	41.400	3.560.400	48.129	4.139.094
4.3	Retiro de material excedente	un	1,00	3.124.654	3.124.654	6.501.000	6.501.000	4.140.000	4.140.000	2.216.000	2.216.000
4.4	Hormigón pobre de nivelación	m3	5,00	812.410	4.062.050	697.557	3.487.785	552.000	2.760.000	820.308	4.101.540
4.5	Hormigón Armado	m3	63,00	1.739.183	109.568.529	2.072.519	130.568.697	2.456.400	154.753.200	2.257.065	142.195.095
4.6	Mampostería de 0,30	m2	175,00	121.241	21.217.175	159.470	27.907.250	207.000	36.225.000	203.756	35.657.300
4.7	Revoque interno con impermeabilización	m2	270,00	23.328	6.298.560	35.690	9.636.300	35.880	9.687.600	35.049	9.463.230
4.8	Revoque externo	m2	185,00	23.328	4.315.680	35.690	6.602.650	34.500	6.382.500	34.355	6.355.675
4.9	Provisión y colocación de tapas de Hormigón de 0,90x0,90 m	un	2,00	92.664	185.328	117.018	234.036	110.400	220.800	124.694	249.388
4.10	Ladrillo hueco (4 hileras)	m	51,00	59.400	3.029.400	74.111	3.779.661	55.200	2.815.200	60.772	3.099.372
4.11	Provisión y colocación de camadas de piedra triturada 4a	m3	106,00	171.600	18.189.600	240.537	25.496.922	276.000	29.256.000	356.638	37.803.628
4.12	Canal de salida	un	1,00	462.000	462.000	2.600.400	2.600.400	2.760.000	2.760.000	775.600	775.600
4.13	Provisión y colocación de tubo de PVC diam 150 mm c/sus accesorios	ml	18,00	41.521	747.378	78.012	1.404.216	48.300	869.400	50.206	903.708
4.14	Provisión y colocación de tubo de PVC diam 100 mm c/sus accesorios	ml	5,00	39.600	198.000	39.006	195.030	34.500	172.500	38.434	192.170
4.15	Construcción de CI 100 x 100	un	1,00	588.934	588.934	662.322	662.322	690.000	690.000	831.729	831.729
5	**Provisión e instalación del sistema de cloración (incluye obras civiles y provisión de equipos)**	un	1,00	27.192.000	27.192.000	13.002.000	13.002.000	8.280.000	8.280.000	25.622.500	25.622.500
					452.524.725		536.817.749		**595.752.900**		**613.459.739**
AMARA DECANTO DIGESTORA Y FILTRO ANAERÓBICO. CAPACIDAD 100 PERSON											
PRESUPUESTO ESTIMATIVO											
1	**CAMARA DECANTO-DIGESTORA**										
1.1	Excavación mecánica	m3	55,00	31.248	1.718.640	39.006	2.145.330	41.400	2.277.000	48.475	2.666.125
1.2	Relleno con suelo proveniente del lugar	m3	14,00	43.746	612.444	39.006	546.084	41.400	579.600	48.129	673.806
1.3	Retiro de material excedente	un	1,00	3.125.000	3.125.000	6.501.000	6.501.000	4.140.000	4.140.000	1.939.000	1.939.000
1.4	Hormigón pobre de nivelación	m3	1,00	812.500	812.500	697.557	697.557	552.000	552.000	820.308	820.308
1.5	Hormigón Armado	m3	10,00	1.739.375	17.393.750	2.072.519	20.725.190	2.456.400	24.564.000	2.257.065	22.570.650
1.6	Mampostería de 0,30 m	m2	60,00	121.241	7.274.460	159.470	9.568.200	207.000	12.420.000	203.756	12.225.360
1.7	Revoque interno con impermeabilización	m2	109,00	23.328	2.542.752	35.690	3.890.210	35.880	3.910.920	35.049	3.820.341

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 13/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO" ID N° 280.919
ANEXO II CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS CON CORRECCION ARITMETICA

1.8	Revoque externo	m2	73,00	23.328	1.702.944	35.690	2.605.370	34.500	2.518.500	34.355	2.507.915
1.9	Provisión y colocación de tapas de Hormigón de 0,90x0,90 m	un	2,00	87.750	175.500	117.018	234.036	110.400	220.800	124.694	249.388
1.10	Tubo de PVC de 150 mm de diámetro	ml	4,00	41.521	166.084	78.012	312.048	55.200	220.800	50.206	200.824
2	**REGISTRO DE INSPECCION**				0		0		0		0
2.1	40 x 40	un	1,00	312.500	312.500	270.247	270.247	276.000	276.000	314.989	314.989
2.2	60 x 60	un	1,00	356.400	356.400	344.163	344.163	414.000	414.000	487.017	487.017
2.3	100 x 100	un	1,00	588.934	588.934	662.322	662.322	828.000	828.000	831.729	831.729
2.4	Provisión y colocación de reja manual	un	1,00	437.500	437.500	1.300.200	1.300.200	345.000	345.000	1.274.200	1.274.200
3	**FILTRO ANAERÓBICO**				0		0		0		0
3.1	Excavación mecánica	m3	30,00	31.248	937.440	39.006	1.170.180	41.400	1.242.000	48.475	1.454.250
3.2	Relleno con suelo proveniente del lugar	m3	12,00	43.746	524.952	39.006	468.072	41.400	496.800	48.129	577.548
3.3	Retiro del material excedente	un	1,00	3.125.000	3.125.000	6.501.000	6.501.000	4.140.000	4.140.000	1.869.750	1.869.750
3.4	Hormigón pobre de nivelación	m3	1,00	812.500	812.500	697.557	697.557	552.000	552.000	820.308	820.308
3.5	Hormigón Armado	m3	5,00	1.739.375	8.696.875	2.075.519	10.377.595	2.456.400	12.282.000	2.257.065	11.285.325
3.6	Mampostería de 0,30	m2	48,00	121.241	5.819.568	159.470	7.654.560	207.000	9.936.000	203.756	9.780.288
3.7	Revoque interno con impermeabilización	m2	62,00	23.328	1.446.336	35.690	2.212.780	35.880	2.224.560	35.049	2.173.038
3.8	Revoque externo	m2	37,00	23.328	863.136	35.690	1.320.530	34.500	1.276.500	34.355	1.271.135
3.9	Provisión y colocación de tapas de Hormigón de 0,90x0,90 m	unid	2,00	87.750	175.500	117.018	234.036	110.400	220.800	124.694	249.388
3.10	Ladrillo hueco (2 hilera)	ml	5,00	56.250	281.250	74.111	370.555	55.200	276.000	30.386	151.930
3.11	Provisión y colocación de camadas de piedra triturada 4a	m3	8,00	162.500	1.300.000	240.537	1.924.296	144.900	1.159.200	356.638	2.853.104
3.12	Canal de salida	un	1,00	437.500	437.500	2.600.400	2.600.400	2.760.000	2.760.000	803.300	803.300
3.13	Provisión y colocación de tubo de PVC diam 150 mm c/sus accesorios	ml	10,00	41.521	415.210	78.012	780.120	62.100	621.000	50.206	502.060
3.14	Provisión y colocación de tubo de PVC diam 100 mm c/sus accesorios	ml	2,00	39.600	79.200	39.006	78.012	34.500	69.000	38.434	76.868
4	**Provisión e instalación del sistema de cloración (incluye obras civiles y provisión de equipos)**	**un**	**1,00**	27192000	27.192.000	13.002.000	13.002.000	8.280.000	8.280.000	25.622.500	25.622.500
					89.325.875		99.193.650		**98.802.480**		**110.072.444**
	TUBERIA DE DESAGUE A LAGUNA AL ARROYO MARCO CHORRO										
PRESUPUESTO ESTIMATIVO											
5	**Desague de la Planta de Tratamiento**										
5.1	Excavación mecánica	m3	1.385,00	31248	43.278.480	39.006	54.023.310	41.400	57.339.000	48.475	67.137.875
5.2	Relleno con suelo proveniente del lugar	m3	1.272,00	43746	55.644.912	39.006	49.615.632	41.400	52.660.800	48.129	61.220.088
5.3	Asiento con material granular	m3	112,00	162500	18.200.000	58.509	6.553.008	82.800	9.273.600	356.638	39.943.456
5.4	Provisión y colocación de tapas de tuberia de PVCdiam 200 mm	ml	1.287,00	53405	68.732.235	117.018	150.602.166	55.200	71.042.400	128.390	165.237.930
5.5	Excavación y contrucción de registro con una prof de hasta 1,25 m	unid	17,00	1062500	18.062.500	620.403	10.546.851	1.518.000	25.806.000	5.124.500	87.116.500
5.6	Remoción y reposición de pavimento				0		0		0		0
	Tipo tierra	m2	1.107,00	56250	62.268.750	52.008	57.572.856	82.800	91.659.600	15.235	16.865.145
5.7	Estructura de descarga	un	1,00	812500	812.500	2.600.400	2.600.400	6.900.000	6.900.000	11.911.000	11.911.000
6	**Modificación Red Cloacal Interna**				0		0		0		0
6.1	**Provisión y Colocación de Tuberías y Accesorios**				0		0		0		0
6.1.1	Tubería diam 100 mm	m	235,00	39600	9.306.000	39.006	9.166.410	34.500	8.107.500	38.434	9.031.990
6.1.2	Tubería diam 150 mm	m	170,00	41521	7.058.570	78.012	13.262.040	48.300	8.211.000	50.206	8.535.020

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 13/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO" ID N° 280.919
ANEXO II CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS CON CORRECCION ARITMETICA

6.1.3	Tubería diam 200 mm	m	10,00	53405	534.050	117.018	1.170.180	62.100	621.000	81.021	810.210
6.2	**Construcción de Registros y Cámaras**				0		0		0		0
6.2.1	Registro de Mampostería 40 x 40	un	6,00	312500	1.875.000	270.247	1.621.482	276.000	1.656.000	314.989	1.889.934
6.2.2	Registro de Mampostería 50 x 50	un	2,00	312500	625.000	344.163	688.326	331.200	662.400	356.100	712.200
7	**Área Cocina y Lavadero**				0		0		0		0
7.1	**Construcción de Registros y Cámaras**				0		0		0		0
7.1.1	Cámara Desengrasadora (0,60 x 1,00 x 1,80)	un	1,00	650000	650.000	594.256	594.256	2.070.000	2.070.000	2.298.288	2.298.288
7.2	**Intercepción, Desvio y Conexión a la Cámara**	un	1,00	350500	350.500	325.050	325.050	82.800.000	82.800.000	1.662.000	1.662.000
					287.398.497		358.341.967		**418.809.300**		**474.371.636**
	Total Planta de Tratamiento				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
	TOTAL				**6.468.783.309**		**5.752.315.147**				**7.070.039.954**

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 13/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO" ID N° 280.919
ANEXO II CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS CON CORRECCION ARITMETICA

PABELLON A

PLANTA BAJA				BETA INGENIERIA S.A		CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO – INGENIERO FERNANDO MORENO		INGEMANT S.A.		APONTE LATORRE S.A.	
Nº	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL	P. UNIT.	P. TOTAL
1	**Trabajos Preliminares**										
1.1	Obrador	m2	40,00	774.939	30.997.560	326.075	13.043.000	828.000	33.120.000	415.500	16.620.000
1.2	Letrero de obra	un	1,00	1.499.834	1.499.834	1.300.791	1.300.791	1.242.000	1.242.000	3.905.700	3.905.700
1,3	Relleno y compactación	m3	175,33	111.127	19.483.897	89.389	15.672.573	55.200	9.678.459	73.682	12.918.665
1,4	Replanteo y marcacion planta baja y alta	m2	1.168,90	3.922	4.584.426	2.659	3.108.105	5.520	6.452.328	2.770	3.237.853
1,5	Excavación para zapatas	m3	215,00	30.252	6.504.180	38.031	8.176.665	48.300	10.384.500	48.475	10.422.125
2	**Cimientos**				0		0		0		0
2.1	Cimiento P.B.C (0,5 x 0,8)	m3	143,40	325.594	46.690.180	402.087	57.659.276	358.800	51.451.920	465.643	66.773.206
2.2	Encadenado de H°A° 30x40 bajo pared 0,30	ml	119,32	195.069	23.275.633	265.202	31.643.903	165.600	19.759.392	222.308	26.525.791
2.3	Encadenado de H°A° 15x30 bajo pared 0,15	ml	239,20	81.565	19.510.348	90.910	21.745.672	138.000	33.009.600	131.288	31.404.090
3	**Mamposterías**				0		0		0		0
3.1	Mamp. de elevación de L° comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	360,00	121.241	43.646.760	164.021	59.047.560	207.000	74.520.000	203.756	73.352.160
3.2	Mampos. de elevacion de 0,20 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	200,00	95.538	19.107.600	120.659	24.131.800	1.449.000	289.800.000	152.651	30.530.200
3.3	Mampos. de elevacion de 0,15 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	455,00	68.143	31.005.065	85.944	39.104.520	96.600	43.953.000	110.516	50.284.780
4	**Revoques**				0		0		0		0
4.1	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	2.020,00	22.089	44.619.780	32.766	66.187.320	34.500	69.690.000	28.922	58.422.440
4.2	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	620,00	39.462	24.466.440	40.892	25.353.040	37.260	23.101.200	53.104	32.924.480
5	**Aislaciones**				0		0		0		0
5.1	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal)	ml	358,52	20.702	7.422.081	21.720	7.787.054	34.500	12.368.940	36.175	12.969.461
5,2	Aislación bajo servicio higiénico con mortero hidrofugo y membrana asfáltica 0.02m	m2	50,00	81.890	4.094.500	51.179	[illegible]	69.000	3.450.000	98.040	4.902.000
6	**Contrapiso de H° de cascote**				0		0		0		0
6.1	Sobre terreno natural e= 7 cm.(1:4:16:24)	m2	300,00	34.421	10.326.300	26.785	8.035.500	31.740	9.522.000	36.624	10.987.200
7	**Pisos**				0		0		0		0
7.1	Piso de Hormigón Armado, e= 0.07cm terminación con alisada y óxido rojo - Varilla Ø6mm c/20 con junta de dilatacion	m2	260,70	73.429	19.142.940	121.407	31.651.169	120.433	31.397.244	110.587	28.830.031
7.2	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo con junta constructiva	m2	300,00	44.016	13.204.800	46.938	14.081.400	33.120	9.936.000	75.477	22.643.100
7.3	Ceramico PI4 en Kitchinette (1:4:16)	m2	16,00	91.961	1.471.376	73.451	1.175.216	69.000	1.104.000	77.906	1.246.496
7.4	Huellas y contrahuellas de escalera alisado de cemento coloreado con óxido rojo y cantoneras de hierro áng. (1 1/4")	un	18,00	103.426	1.861.668	75.502	1.359.036	34.500	621.000	373.950	6.731.100
8	**Pintura**				0		0		0		0
8.1	De paredes al aceite en baños de celdas y kitchinette	m2	305,00	31.343	9.559.615	20.095	6.128.975	16.560	5.050.800	20.775	6.336.375
8.2	De paredes al látex	m2	1.740,00	23.170	40.315.800	12.911	22.465.140	13.800	24.012.000	20.775	36.148.500

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 13/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO" ID N° 280.919
ANEXO II CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS CON CORRECCION ARITMETICA

8.3	De cielorrasos al látex	m2	620,00	25.610	15.878.200	12.911	8.004.820	16.560	10.267.200	20.775	12.880.500
8.4	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	3,70	30.440	112.628	23.789	87.960	22.080	81.641	23.545	87.117
8.5	De abert. de metálica con esmalte sintético previo antióxido	m2	296,94	19.624	5.827.151	23.789	7.063.906	22.080	6.556.435	16.620	4.935.143
8.6	De barandas de hierro c/ esmalte sintético previo antióxido	ml	7,50	30.970	232.275	20.864	156.480	12.420	93.150	16.620	124.650
9	**Varios**				0		0		0		0
9.1	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas)	un	88,00	375.060	33.005.280	76.682	6.748.016	420.900	37.039.200	291.182	25.624.016
9.2	Construccion de mesada de H°A° para comedor de 0,08x3,00x0,60 m, incluye azulejado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	8,00	794.796	6.358.368	909.191	7.273.528	1.186.800	9.494.400	1.083.070	8.664.560
9.3	Construccion de bancos de H°A° para comedor, incluye soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	16,00	563.355	9.013.680	675.155	10.802.480	429.180	6.866.880	585.855	9.373.680
9.4	Provision y colocacion de revestimiento ceramico en mesada, incluye bordes de madera	m2	15,00	112.025	1.680.375	77.894	1.168.410	110.400	1.656.000	84.554	1.268.310
9.5	Construccion de mesada de H°A° para kitchinette de 0,08x4,20x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	1,00	1.112.698	1.112.698	1.013.519	1.013.519	1.269.600	1.269.600	1.426.550	1.426.550
9.6	Construccion de mesada de H°A° para kitchinette de 0,08x1,50x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto (para base de pileta)	un	1,00	399.850	399.850	545.382	545.382	1.131.600	1.131.600	573.390	573.390
10	**CarpInterías de hierro**				0		0		0		0
10.1	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -PR3	un	1,00	2.192.919	2.192.919	1.355.339	1.355.339	1.380.000	1.380.000	2.520.700	2.520.700
10.2	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 -PR4	un	1,00	3.560.668	3.560.668	2.288.042	2.288.042	2.328.750	2.328.750	4.591.275	4.591.275
10.3	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 -PR5	un	1,00	4.126.856	4.126.856	2.346.551	2.346.551	2.587.500	2.587.500	4.847.500	4.847.500
10.4	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 -PR17	un	1,00	5.311.511	5.311.511	3.232.510	3.232.510	3.536.250	3.536.250	7.409.750	7.409.750
10.5	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	un	31,00	808.130	25.052.030	706.452	21.900.012	405.720	12.577.320	1.099.690	34.090.390
10.6	Baranda (1caño de 2" sobre mampostería h: 0,80)	ml	7,50	153.171	1.148.783	162.103	1.215.773	41.400	310.500	152.350	1.142.625
11	**Estructura H°A°**				0		0		0		0
11.1	Zapatas	m3	73,76	1.895.118	139.783.904	1.647.354	121.508.831	2.208.000	162.862.080	2.025.078	149.369.753
11.2	Pilares	m3	30,49	1.930.676	58.866.311	2.082.921	63.508.261	2.346.000	71.529.540	2.911.478	88.770.964
11.3	Vigas	m3	54,16	1.938.871	105.009.253	1.952.901	105.769.118	2.346.000	127.059.360	2.402.490	130.118.858
11.4	Losas	m3	113,61	1.930.120	219.280.933	1.952.901	221.869.083	2.325.300	264.177.333	2.220.709	252.294.749
11.5	Escaleras	m3	2,00	2.285.079	4.570.158	2.212.941	4.425.882	2.484.000	4.968.000	2.530.603	5.061.206
12	**Instalacion Sanitaria**				0		0		0		0
12,1	Provision y colocacion de cañería de desague PVC desagüe cloacal interior de baño	un	23,00	1.440.390	33.128.970	445.063	10.236.449	276.000	6.348.000	297.484	6.842.132
12,2	Provision y colocacion de instalación de cañeria para PVC agua fria en interior de baño	un	23,00	1.537.330	35.358.590	405.993	9.337.839	276.000	6.348.000	301.931	6.944.413
12,3	Provision y colocacion de duchas de plastico para agua fria y correspondientes accesorios)	un	23,00	136.860	3.147.780	34.349	790.027	55.200	1.269.600	228.215	5.248.945

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 13/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO" ID N° 280.919
ANEXO II CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS CON CORRECCION ARITMETICA

12,4	Provision y colocacion de sillas turcas de loza con correspondiente valvula y tapa tecla de descarga de 1´´	un	23,00	690.409	15.879.407	695.267	15.991.141	676.200	15.552.600	1.171.018	26.933.414
12,5	Provision y colocacion de lavatorio de loza con canilla automatica antibandalico de pared, incluye correspondientes	un	23,00	812.410	18.685.430	442.860	10.185.780	593.400	13.648.200	1.027.670	23.636.410
12,6	Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de 2 bachas (incluye sopapa y canilla con pico movil)	un	1,00	1.200.118	1.200.118	719.790	719.790	579.600	579.600	754.238	754.238
	Total Planta Baja				**1.172.714.908**		**1.100.961.593**		**1.535.143.122**		**1.363.650.992**
	PLANTA ALTA										
N°	**DESCRIPCION**	**UNID.**	**CANT.**								
1	**Mamposterías**										
1.1	Mamp. de elevación de L° comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	360,00	121.241	43.646.760	164.021	59.047.560	207.000	74.520.000	203.756	73.352.160
1.2	Mampos. de elev. de 0,20 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	270,00	95.538	25.795.260	120.659	32.577.930	1.449.000	391.230.000	152.651	41.215.770
1.3	Mampos. de elev. de 0,15 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	580,00	68.143	39.522.940	85.944	49.847.520	96.600	56.028.000	110.516	64.099.280
2	**Revoques**				0		0		0		0
2.1	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	2.330,00	22.089	51.467.370	32.766	76.344.780	34.500	80.385.000	28.922	67.388.260
2.2	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	420,00	39.462	16.574.040	40.892	17.174.640	37.260	15.649.200	53.104	22.303.680
3	**Aislaciones**				0		0		0		0
3.1	Aislación bajo servicio higiénico con mortero hidrofugo y membrana asfáltica 0.02m	m2	70,00	81.890	5.732.300	57.179	4.002.530	69.000	4.830.000	98.040	6.862.800
4	**Contrapiso de H° de cascote**				0		0		0		0
4.1	Sobre losa e= 3 a 5 cm.(1:4:16:24)	m2	541,18	34.421	18.627.957	19.471	10.537.316	27.600	14.936.568	28.237	15.281.300
4.2	Sobre losa e= 20 cm.(1:4:16:24)	m2	70,00	56.188	3.933.160	72.097	5.046.790	38.640	2.704.800	76.935	5.385.450
5	**Pisos**				0		0		0		0
5.1	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo	m2	620,00	44.016	27.289.920	46.938	29.101.560	27.600	17.112.000	75.477	46.795.740
5.2	Ceramico PI4 en Kitchinette (1:4:16)	m2	12,00	91.961	1.103.532	73.451	881.412	69.000	828.000	77.906	934.872
6	**Pintura**				0		0		0		0
6.1	De paredes al aceite en baños de celdas y kitchinette	m2	397,00	31.343	12.443.171	20.095	7.977.715	16.560	6.574.320	20.775	8.247.675
6.2	De paredes al látex	m2	1.953,00	23.170	45.251.010	12.911	25.215.183	13.800	26.951.400	20.775	40.573.575
6.3	De cielorrasos al látex	m2	420,00	25.610	10.756.200	12.911	5.422.620	16.560	6.955.200	20.775	8.725.500
6.4	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	3,70	30.440	112.628	23.789	87.960	22.080	81.641	23.545	87.117
6.5	De abert. de metálica con esmalte sintético, previo antióxido	m2	362,84	30.440	11.044.850	23.789	8.631.601	22.080	8.011.507	23.545	8.543.068
6.6	De techo metal y elementos componentes c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	747,66	34.028	25.441.374	22.872	17.100.480	22.080	16.508.333	23.545	17.603.655
6.7	De canaletas con esmalte sintético, previo antióxido	ml	92,52	25.633	2.371.565	26.773	2.477.038	12.420	1.149.098	16.620	1.537.682
6.8	De parasoles metálicos c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	117,60	29.732	3.496.483	26.773	3.148.505	22.080	2.596.608	23.545	2.768.892
7	**Varios**				0		0		0		0
7.1	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas)	un	116,00	375.060	43.506.960	325.597	37.769.252	420.900	48.824.400	291.182	33.777.112
7.2	Construcción piso hormigon de 0,07 guarda obra de 0,50 cm	ml	96,00	46.906	4.502.976	116.206	11.155.776	60.216	5.780.736	87.882	8.436.672

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 13/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO" ID N° 280.919
ANEXO II CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS CON CORRECCION ARITMETICA

7.3	Construccion de mesada de H°A° para kitchinette de 0,08x4,20x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	1,00	1.175.138	1.175.138	1.013.519	1.013.519	1.186.800	1.186.800	1.426.550	1.426.550
7.4	Construccion de mesada de H°A° para kitchinette de 0,08x1,50x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto (para base de pileta)	un	1,00	422.289	422.289	545.382	545.382	1.131.600	1.131.600	573.390	573.390
8	**Techos**				0		0		0		0
8,1	De chapas galvanizadas trapezoidal N°24 y tranlusidas sobre estructura metálica	m2	747,66	383.839	286.981.067	156.257	116.827.109	276.000	206.354.160	209.481	156.620.564
9	**Carpinterías de hierro**				0		0		0		0
9.1	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,60X2,20-PR1	un	4,00	2.192.919	8.771.676	539.590	2.158.360	455.400	1.821.600	803.300	3.213.200
9.2	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -PR3	un	1,00	2.315.980	2.315.980	1.355.339	1.355.339	1.380.000	1.380.000	2.520.700	2.520.700
9.3	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 -PR4	un	1,00	3.760.482	3.760.482	2.288.042	2.288.042	2.328.750	2.328.750	4.591.275	4.591.275
9.4	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 -PR5	un	1,00	4.126.856	4.126.856	2.346.551	2.346.551	2.587.500	2.587.500	4.847.500	4.847.500
9.5	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 -PR17	un	1,00	5.311.511	5.311.511	3.232.510	3.232.510	3.536.250	3.536.250	7.409.750	7.409.750
9.6	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	un	29,00	808.130	23.435.770	706.452	20.487.108	405.720	11.765.880	934.875	27.111.375
9.7	Ventana 1,00x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1'	un	4,00	808.130	3.232.520	691.825	2.767.300	338.100	1.352.400	955.650	3.822.600
9.8	Puerta ciega con mirilla, de chapa doblada, 0,90 x 2,10,incluye cerradura electrica, portacandado,picaporte exterior, colocada y funcionando con circuitos independientes, celdas ***(planta baja y alta)***	un	52,00	1.499.520	77.975.040	1.305.638	67.893.176	912.870	47.469.240	2.139.825	111.270.900
10	**Canaletas y Bajadas**				0		0		0		0
10.1	Aleros de chapa galvanizada n°26, desarrollo:40cm	ml	92,52	99.517	9.207.313	81.322	7.523.911	62.100	5.745.492	53.239	4.925.672
10.2	Bajadas de PVC 100mm	ml	96,00	62.094	5.961.024	39.072	3.750.912	27.600	2.649.600	38.434	3.689.664
11	**Parasoles**				0		0		0		0
11.1	De H° A° prefabricado c/ 20 cm.	un	202,00	120.806	24.402.812	127.680	25.791.360	207.000	41.814.000	283.925	57.352.850
11.2	De chapas plegadas 3,00x0,70	un	28,00	1.306.800	36.590.400	492.008	13.776.224	165.600	4.636.800	1.195.255	33.467.140
12	**Sanitario**				0		0		0		0
12.1	Provision y colocacion de cañeria de desague PVC desagüe cloacal interior de baño	un	33,00	1.440.390	47.532.870	445.063	14.687.079	276.000	9.108.000	297.484	9.816.972
12.2	Provision y colocacion de instalación de cañeria para PVC agua fria en interior de baño	un	33,00	1.537.330	50.731.890	405.993	13.397.769	276.000	9.108.000	301.931	9.963.723
12.3	Provision y colocacion de duchas de plastico para agua fria y correspondientes accesorios)	un	33,00	136.860	4.516.380	34.349	1.133.517	69.000	2.277.000	228.215	7.531.095
12.4	Provision y colocacion de sillas turcas de loza con correspondiente valvula y tapa tecla de descarga de 1''	un	33,00	690.409	22.783.497	695.267	22.943.811	676.200	22.314.600	1.171.018	38.643.594

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Justicia con Nuevo Rumbo

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 13/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO" ID N° 280.919
ANEXO II CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS CON CORRECCION ARITMETICA

12.5	Provision y colocacion de lavatorio de loza con canilla automatica antibandalico de pared, incluye correspondientes accesorios	un	33,00	812.410	26.809.530	442.860	14.614.380	593.400	19.582.200	983.732	32.463.156
12.6	Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de 2 bachas (incluye sopapa y canilla con pico movil)	un	1,00	1.200.118	1.200.118	719.790	719.790	621.000	621.000	754.238	754.238
13	**Instalación eléctrica**				0		0		0		0
13.1	Acometida trifasica a tablero secional de pabellon (incluye accesorios para conexion)	ml	100,00	106.239	10.623.900	98.519	9.851.900	40.020	4.002.000	131.575	13.157.500
13.2	Tableros de 2 compartimientos de 50 agujeros de embutir. Con una barra de cobre de 3 fases + neutro + 1 tierra . El tablero estara ubicado en la oficina de guardia de la galeria.	un	2,00	468.699	937.398	588.931	1.177.862	5.520.000	11.040.000	1.142.625	2.285.250
13.3	Llave TM de 3 X 63 AMP.	un	2,00	196.229	392.458	347.508	695.016	248.400	496.800	256.225	512.450
13.4	Llave TM de 3 X 38 AMP.	un	3,00	196.229	588.687	221.921	665.763	138.000	414.000	186.975	560.925
13.5	Llave interruptor rielera de 1 x 16 AMP.	un	20,00	81.242	1.624.840	38.328	766.560	55.200	1.104.000	85.870	1.717.400
13.6	Paquetes de accesorios	un	2,00	399.956	799.912	308.798	617.596	414.000	828.000	831.000	1.662.000
13.7	Tomas schucko en kitchinette (incluye caño corrugado, cableado, tomacorriente y accerios para conexion)	un	16,00	104.613	1.673.808	305.844	4.893.504	179.400	2.870.400	256.225	4.099.600
13.9	Provision y colocacion de Faroles tipo ANDE AP con fotocelulas c/1 lampara de bajo consumo de 250W, 1 brazo completo adosado a la pared	un	17,00	382.800	6.507.600	933.781	15.874.277	828.000	14.076.000	484.750	8.240.750
13.10	Lampara de bajo consumo de 250W en pasillos, escalera y kitchinette ***(planta baja y alta)***	un	41,00	149.983	6.149.303	221.921	9.098.761	96.600	3.960.600	290.850	11.924.850
13.11	Provision y colocacion de luminaria de bajo consumo de 36 Watts - celdas ***(planta baja y alta)***	un	114,00	118.738	13.536.132	148.045	16.877.130	69.000	7.866.000	152.350	17.367.900
13.12	Materiales menores para sujecion y terminación	un	1,00	687.424	687.424	223.103	223.103	165.600	165.600	484.750	484.750
	Total Planta Alta				1.083.386.081		803.542.788		**1.227.251.083**		**1.057.949.543**
14	**Pabellon A - Instalaciones Sanitarias, Hidraulicas y Pluviales externas**										
14.1	Cañería enterrada PVC 150	ml	115,00	41.521	4.774.915	78.012	8.971.380	41.400	4.761.000	50.206	5.773.690
14.2	Cañería enterrada PVC 200	ml	238,00	53.405	12.710.390	117.018	27.850.284	69.000	16.422.000	81.021	19.282.998
14.3	Cañería enterrada PVC 200 exterior	ml	125,00	53.405	6.675.625	117.018	14.627.250	69.000	8.625.000	81.021	10.127.625
14.4	Cámara de inspección 60 x 60	un	18,00	356.400	6.415.200	332.787	5.990.166	483.000	8.694.000	487.017	8.766.306
14.5	Cámara de inspección 80 x 80	un	6,00	458.793	2.752.758	490.241	2.941.446	579.600	3.477.600	618.087	3.708.522
14.6	Cámara de inspección 100 x 100	un	6,00	588.934	3.533.604	662.335	3.974.010	690.000	4.140.000	831.729	4.990.374
14.7	Camara Septica 1.50x2.50x1.20	un	1,00	2.432.127	2.432.127	2.177.250	2.177.250	2.760.000	2.760.000	4.389.949	4.389.949
14.8	Pozo Absorventes 3.00x3.00	un	2,00	4.213.283	8.426.566	6.698.111	13.396.222	4.140.000	8.280.000	7.210.973	14.421.946
14.9	Cuenca Pluvial (TIPO A) de material (paredes de mampostería 0,30, fondo de Hº simple, revocado interiormente (0,40 de luz libre - profundidad variable))	ml	315,00	184.992	58.272.480	249.444	78.574.860	345.000	108.675.000	261.350	82.325.250
14.10	Cañería Alimentación PVC 85mm	ml	66,00	25.810	1.703.460	61.441	4.055.106	41.400	2.732.400	61.829	4.080.714
14.11	Cañería Alimentación PVC 75mm	ml	66,00	23.308	1.538.328	28.383	1.873.278	34.500	2.277.000	48.111	3.175.326
14.12	Cañería Alimentación HºGº 2 1/2"	ml	20,00	1.561.960	31.239.200	151.513	3.030.260	207.000	4.140.000	143.403	2.868.060
14.13	Caja de Incendio Equipada	un	2,00	2.820.457	5.640.914	2.645.907	5.291.814	2.070.000	4.140.000	1.974.318	3.948.636
14.14	Boca de Incendio Siamesa	un	1,00	2.087.484	2.087.484	1.930.797	1.930.797	1.656.000	1.656.000	1.757.565	1.757.565

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 13/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO" ID N° 280.919
ANEXO II CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS CON CORRECCION ARITMETICA

	Total Planta Baja- Alta - Instalaciones				**148.203.051**		**174.684.123**		**180.780.000**		**169.616.961**
	TOTAL PABELLON A (P. Baja, P. Alta, Instalaciones)				2.403.504.040		2.079.180.604		2.943.124.205		2.581.217.485
	PABELLON B										
	PLANTA BAJA										
Nº	DESCRIPCION	UNID.	CANT.								
1	**Trabajos Preliminares**										
1.1	Relleno y compactación	m3	175,33	111.127	19.483.897	89.389	15.672.967	55.200	9.678.216	73.682	12.918.665
1.2	Replanteo y marcacion planta baja y alta	m2	1.168,90	3.922	4.584.426	2.659	3.108.105	5.520	6.452.328	2.770	3.237.853
1.3	Excavación para zapatas	m3	215,00	30.252	6.504.180	38.031	8.176.665	48.300	10.384.500	48.475	10.422.125
2	**Cimientos**				0		0		0		0
2.1	Cimiento P.B.C (0,5 x 0,8)	m3	143,40	325.594	46.690.180	402.087	57.659.276	386.400	55.409.760	465.643	66.773.206
2.2	Encadenado de H°A° 30x40 bajo pared 0,30	ml	119,32	195.069	23.275.633	265.202	31.643.903	165.600	19.759.392	222.308	26.525.791
2.3	Encadenado de H°A° 15x30 bajo pared 0,15	ml	239,20	81.565	19.510.348	90.910	21.745.672	151.800	36.310.560	131.288	31.404.090
3	**Mamposterías**				0		0		0		0
3.1	Mamp. de elevación de L° comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	360,00	121.241	43.646.760	164.021	59.047.560	207.000	74.520.000	203.756	73.352.160
3.2	Mampos. de elev. de 0,20 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	200,00	93.538	18.707.600	120.659	24.131.800	1.449.000	289.800.000	152.651	30.530.200
3.3	Mampos. de elev. de 0,15 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	455,00	68.143	31.005.065	85.944	39.104.520	96.600	43.953.000	110.516	50.284.780
4	**Revoques**				0		0		0		0
4.1	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	2.020,00	22.089	44.619.780	32.766	66.187.320	34.500	69.690.000	28.922	58.422.440
4.2	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	620,00	39.462	24.466.440	40.892	25.353.040	37.260	23.101.200	53.104	32.924.480
5	**Aislaciones**				0		0		0		0
5.1	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal)	ml	358,52	20.702	7.422.081	21.720	7.787.054	34.500	12.368.940	36.175	12.969.461
5,2	Aislación bajo servicio higiénico con mortero hidrofugo y membrana asfáltica 0.02m	m2	50,00	81.890	4.094.500	57.179	2.858.950	69.000	3.450.000	98.040	4.902.000
6	**Contrapiso de H° de cascote**				0		0		0		0
6.1	Sobre terreno natural e= 7 cm.(1:4:16:24)	m2	300,00	34.421	10.326.300	26.785	8.035.500	31.740	9.522.000	36.624	10.987.200
7	**Pisos**				0		0		0		0
7.1	Piso de Hormigón Armado, e= 0.07cm terminación con alisada y óxido rojo - Varilla Ø6mm c/20 con junta de dilatacion	m2	260,70	73.429	19.142.940	121.407	31.651.169	120.433	31.397.244	110.587	28.643.100
7.2	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo con junta constructiva	m2	300,00	44.016	13.204.800	46.938	14.081.400	33.120	9.936.000	75.477	22.643.100
7.3	Ceramico PI4 en Kitchinette (1:4:16)	m2	16,00	91.961	1.471.376	73.451	1.175.216	75.900	1.214.400	77.906	1.246.496
7.4	Huellas y contrahuellas de escalera alisado de cemento coloreado con óxido rojo y cantoneras de hierro áng. (1 1/4")	un	18,00	103.426	1.861.668	75.502	1.359.036	34.500	621.000	72.458	1.304.244
8	**Pintura**				0		0		0		0
8.1	De paredes al aceite en baños de celdas	m2	305,00	31.343	9.559.615	20.095	6.128.975	16.560	5.050.800	20.775	6.336.375
8.2	De paredes al látex	m2	1.740,00	23.170	40.315.800	12.911	22.465.140	13.800	24.012.000	20.775	36.148.500
8.3	De cielorrasos al látex	m2	620,00	25.610	15.878.200	12.911	8.004.820	16.560	10.267.200	20.775	12.880.500

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 13/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO" ID N° 280.919
ANEXO II CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS CON CORRECCION ARITMETICA

8.4	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	3,70	30.440	112.628	23.789	87.960	22.080	81.641	23.545	87.117
8.5	De abert. de metálica con esmalte sintético previo antióxido	m2	296,94	30.970	9.196.232	23.789	7.063.906	22.080	6.556.435	23.545	6.991.452
8.6	De barandas de hierro c/ esmalte sintético previo antióxido	ml	7,50	30.970	232.275	20.864	156.480	12.420	93.150	16.620	124.650
9	**Varios**				0		0		0		0
9.1	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas)	un	88,00	375.060	33.005.280	76.682	6.748.016	427.800	37.646.400	291.182	25.624.016
9.2	Construccion de mesada de H°A° para comedor de 0,80x3,00x0,60 m, incluye azulejado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	8,00	794.976	6.359.808	909.191	7.273.528	1.186.800	9.494.400	1.083.070	8.664.560
9.3	Construccion de bancos de H°A° para comedor, incluye soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	16,00	563.355	9.013.680	675.155	10.802.480	429.180	6.866.880	585.855	9.373.680
9.4	Provision y colocacion de revestimiento ceramico en mesada, incluye bordes de madera	m2	15,00	112.025	1.680.375	77.894	1.168.410	110.400	1.656.000	84.554	1.268.310
9.5	Construccion de mesada de H°A° para kitchinette de 0,08x4,20x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	1,00	1.112.698	1.112.698	1.013.519	1.013.519	1.269.600	1.269.600	1.426.550	1.426.550
9.6	Construccion de mesada de H°A° para kitchinette de 0,08x1,50x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto (para base de pileta)	un	1,00	399.850	399.850	545.382	545.382	1.131.600	1.131.600	573.390	573.390
10	**Carpinterías de hierro**				0		0		0		0
10.1	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -PR3	un	1,00	2.192.919	2.192.919	1.355.339	1.355.339	1.380.000	1.380.000	2.520.700	2.520.700
10.2	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 -PR4	un	1,00	356.668	356.668	2.288.042	2.288.042	2.328.750	2.328.750	4.432.000	4.432.000
10.3	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 -PR5	un	1,00	4.126.856	4.126.856	2.346.551	2.346.551	2.587.500	2.587.500	4.847.500	4.847.500
10.4	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 -PR17	un	1,00	5.311.511	5.311.511	3.232.510	3.232.510	3.536.250	3.536.250	7.409.750	7.409.750
10.5	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte Interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	un	31,00	808.130	25.052.030	706.452	21.900.012	405.720	12.577.320	1.099.690	34.090.390
10.6	Baranda (1caño de 2" sobre mampostería h: 0,80)	ml	7,50	153.371	1.150.283	162.103	1.215.773	48.300	362.250	152.350	1.142.625
11	**Estructura H°A°**				0		0		0		0
11.1	Zapatas	m3	73,76	1.895.118	139.783.904	1.647.354	121.508.831	2.208.000	162.862.080	2.025.078	149.369.753
11.2	Pilares	m3	30,49	1.930.676	58.866.311	2.082.921	63.508.261	2.346.000	71.529.540	2.911.478	88.770.964
11.3	Vigas	m3	54,16	1.938.871	105.009.253	1.952.901	105.769.118	2.346.000	127.059.360	2.402.490	130.118.858
11.4	Losas	m3	113,61	1.930.120	219.280.933	1.952.901	221.869.083	2.325.300	264.177.333	2.220.709	252.294.749
11.5	Escaleras	m3	2,00	2.285.079	4.570.158	2.212.941	4.425.882	2.484.000	4.968.000	2.530.603	5.061.206
12	**Sanitarios**				0		0		0		0
12,1	Provision y colocacion de cañeria de desague PVC desagüe cloacal interior de baño	un	23,00	1.440.390	33.128.970	445.063	10.236.449	276.000	6.348.000	297.484	6.842.132
12,2	Provision y colocacion de instalación de cañeria para PVC agua fria en interior de baño	un	23,00	1.537.330	35.358.590	405.993	9.337.839	276.000	6.348.000	301.931	6.944.413
12,3	Provision y colocacion de duchas de plastico para agua fria y correspondientes accesorios)	un	23,00	136.860	3.147.780	34.349	790.027	55.200	1.269.600	228.215	5.248.945
12,4	Provision y colocacion de sillas turcas de loza con correspondiente valvula y tapa tecla de descarga de 1´´ antibandalico, incluye accesorios	un	23,00	690.409	15.879.407	695.267	15.991.141	676.200	15.552.600	1.171.018	26.933.414

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 13/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO" ID N° 280.919
ANEXO II CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS CON CORRECCION ARITMETICA

12,5	Provision y colocacion de lavatorio de loza con canilla automatica antibandalico de pared, incluye correspondientes accesorios	un	23,00	812.410	18.685.430	442.860	10.185.780	593.400	13.648.200	983.732	22.625.836
12.6	Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de 2 bachas (incluye sopapa y canilla con pico movil)	un	1,00	1.200.118	1.200.118	719.790	719.790	579.600	579.600	754.238	754.238
	Total Planta Baja				**1.139.985.535**		**1.086.918.196**		**1.508.809.029**		**1.338.397.965**
	PABELLON B										
	PLANTA ALTA										
N°	**DESCRIPCION**	**UNID.**	**CANT.**								
1	**Mamposterías**										
1.1	Mamp. de elevación de L° comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	360,00	121.241	43.646.760	164.021	59.047.560	207.000	74.520.000	203.756	73.352.160
1.2	Mampos. de elev. de 0,20 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	270,00	93.538	25.255.260	120.659	32.577.930	1.449.000	391.230.000	152.651	41.215.770
1.3	Mampos. de elev. de 0,15 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	580,00	68.143	39.522.940	85.944	49.847.520	96.600	56.028.000	110.516	64.099.280
2	**Revoques**				0		0		0		0
2.1	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	2.330,00	22.089	51.467.370	32.766	76.344.780	34.500	80.385.000	28.922	67.388.260
2.2	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	420,00	39.462	16.574.040	40.892	17.174.640	37.260	15.649.200	53.104	22.303.680
3	**Aislaciones**				0		0		0		0
3.1	Aislación bajo servicio higiénico con mortero hidrofugo y membrana asfáltica 0.02m	m2	70,00	81.890	5.732.300	57.179	4.002.530	69.000	4.830.000	98.040	6.862.800
4	**Contrapiso de H° de cascote**				0		0		0		0
4.1	Sobre losa e= 3 a 5 cm.(1:4:16:24)	m2	541,18	34.421	18.627.957	19.471	10.537.316	27.600	14.936.568	28.237	15.281.300
4.2	Sobre losa e= 20 cm.(1:4:16:24)	m2	70,00	56.134	3.929.380	72.097	5.046.790	38.640	2.704.800	76.935	5.385.450
5	**Pisos**				0		0		0		0
5.1	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo	m2	620,00	44.016	27.289.920	46.938	29.101.560	27.600	17.112.000	75.477	46.795.740
5.2	Ceramico PI4 en Kitchinette (1:4:16)	m2	12,00	91.961	1.103.532	73.451	881.412	75.900	910.800	77.906	934.872
6	**Pintura**				0		0		0		0
6.1	De paredes al aceite en baños de celdas	m2	397,00	31.343	12.443.171	20.095	7.977.715	16.560	6.574.320	20.775	8.247.675
6.2	De paredes al látex	m2	1.953,00	23.170	45.251.010	12.911	25.215.183	13.800	26.951.400	20.775	40.573.575
6.3	De cielorrasos al látex	m2	420,00	25.610	10.756.200	12.911	5.422.620	16.560	6.955.200	20.775	8.725.500
6.4	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	3,70	30.440	112.628	23.789	87.960	22.080	81.641	23.545	87.117
6.5	De abert. de metálica con esmalte sintético, previo antióxido	m2	362,84	30.440	11.044.850	23.789	8.631.601	22.080	8.011.507	23.545	8.543.068
6.6	De techo metal y elementos componentes c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	747,66	34.028	25.441.374	22.872	17.100.480	22.080	16.508.333	23.545	17.603.655
6.7	De canaletas con esmalte sintético, previo antióxido	ml	92,52	25.633	2.371.565	26.773	2.477.038	12.420	1.149.098	16.620	1.537.682
6.8	De parasoles metálicos c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	117,60	29.732	3.496.483	26.773	3.148.505	22.080	2.596.608	23.545	2.768.892
7	**Varios**				0		0		0		0
7.1	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas)	un	116,00	375.060	43.506.960	325.597	37.769.252	427.800	49.624.800	291.182	33.777.112
7.2	Construcción piso hormigon de 0,07 guarda obra de 0,50 cm	ml	96,00	46.906	4.502.976	116.206	11.155.776	60.216	5.780.736	87.882	8.436.672

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 13/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO" ID N° 280.919
ANEXO II CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS CON CORRECCION ARITMETICA

7.3	Construccion de mesada de H°A° para kitchinette de 0,08x4,20x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	1,00	1.175.138	1.175.138	1.013.519	1.013.519	1.186.800	1.186.800	1.426.550	1.426.550
7.4	Construccion de mesada de H°A° para kitchinette de 0,08x1,50x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto (para base de pileta)	un	1,00	422.289	422.289	545.382	545.382	1.131.600	1.131.600	573.390	573.390
8	**Techos**				0		0		0		0
8,1	De chapas galvanizadas y tranlusidas sobre estructura metálica	m2	747,66	383.839	286.981.067	156.257	116.827.109	276.000	206.354.160	209.481	156.620.564
9	**Carpinterías de hierro**				0		0		0		0
9.1	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,60X2,20-PR1	un	4,00	2.192.919	8.771.676	539.590	2.158.360	455.400	1.821.600	803.300	3.213.200
9.2	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -PR3	un	1,00	2.315.980	2.315.980	1.355.339	1.355.339	1.380.000	1.380.000	2.520.700	2.520.700
9.3	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 -PR4	un	1,00	3.760.482	3.760.482	2.288.042	2.288.042	2.328.750	2.328.750	4.591.275	4.591.275
9.4	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 -PR5	un	1,00	4.126.856	4.126.856	2.346.551	2.346.551	2.587.500	2.587.500	4.847.500	4.847.500
9.5	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 -PR17	un	1,00	5.311.511	5.311.511	3.232.510	3.232.510	3.536.250	3.536.250	7.409.750	7.409.750
9.6	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	un	29,00	808.130	23.435.770	706.452	20.487.108	405.720	11.765.880	1.099.690	31.891.010
9.7	Ventana 1,00x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1'	un	4,00	808.130	3.232.520	691.825	2.767.300	338.100	1.352.400	955.650	3.822.600
9.8	Puerta ciega con mirilla, de chapa doblada, 0,90 x 2,10,incluye cerradura electrica, portacandado,picaporte exterior, colocada y funcionando con circuitos independientes, celdas ***(planta baja y alta)***	un	52,00	1.499.520	77.975.040	1.305.638	67.893.176	912.870	47.469.240	2.139.825	111.270.900
10	**Canaletas y Bajadas**				0		0		0		0
10,1	Aleros de chapa galvanizada n°26, desarrollo:40cm	ml	92,52	99.517	9.207.313	81.322	7.523.911	62.100	5.745.492	53.239	4.925.672
10,2	Bajadas de PVC 100mm	ml	96,00	62.094	5.961.024	39.072	3.750.912	27.600	2.649.600	38.434	3.689.664
11	**Parasoles**				0		0		0		0
11.1	De H° A° prefabricado c/ 20 cm.	un	202,00	120.806	24.402.812	127.680	25.791.360	207.000	41.814.000	283.925	57.352.850
11.2	De chapas plegadas 3,00x0,70	un	28,00	1.306.800	36.590.400	492.008	13.776.224	165.600	4.636.800	1.195.255	33.467.140
12	**Sanitario**				0		0		0		0
12,1	Provision y colocacion de cañeria de desague PVC desagüe cloacal interior de baño	un	33,00	1.440.390	47.532.870	445.063	14.687.079	276.000	9.108.000	297.484	9.816.972
12,2	Provision y colocacion de instalación de cañeria para PVC agua fria en interior de baño	un	33,00	1.537.330	50.731.890	405.993	13.397.769	276.000	9.108.000	301.931	9.963.723
12,3	Provision y colocacion de duchas de plastico para agua fria y correspondientes accesorios)	un	33,00	136.860	4.516.380	34.349	1.133.517	69.000	2.277.000	228.215	7.531.095
12,4	Provision y colocacion de sillas turcas de loza con correspondiente valvula y tapa tecla de descarga de 1´´ antibandalico, incluye accesorios	un	33,00	690.409	22.783.497	695.267	22.943.811	676.200	22.314.600	1.171.018	38.643.594

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 13/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO" ID N° 280.919
ANEXO II CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS CON CORRECCION ARITMETICA

12,5	Provision y colocacion de lavatorio de loza con canilla automatica antibandalico de pared, incluye correspondientes accesorios	un	33,00	812.410	26.809.530	442.860	14.614.380	593.400	19.582.200	983.732	32.463.156
12.6	Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de 2 bachas (incluye sopapa y canilla con pico movil)	un	1,00	1.200.118	1.200.118	719.790	719.790	621.000	621.000	754.238	754.238
13	**Instalación eléctrica**				0		0		0		0
13,1	Acometida trifasica a tablero secional de pabellon (incluye accesorios para conexion)	ml	100,00	106.239	10.623.900	98.519	9.851.900	40.020	4.002.000	131.575	13.157.500
13,2	Tableros de 2 compartimientos de 50 agujeros de embutir. Con una barra de cobre de 3 fases + neutro + 1 tierra . El tablero estara ubicado en la oficina de guardia de la galeria	un	2,00	468.699	937.398	588.931	1.177.862	5.520.000	11.040.000	1.142.625	2.285.250
13,3	Llave TM de 3 X 63 AMP.	un	2,00	196.229	392.458	347.508	695.016	248.400	496.800	256.225	512.450
13,4	Llave TM de 3 X 38 AMP.	un	3,00	196.229	588.687	221.921	665.763	138.000	414.000	186.975	560.925
13,5	Llave interruptor rielera de 1 x 16 AMP.	un	20,00	81.242	1.624.840	38.328	766.560	55.200	1.104.000	85.870	1.717.400
13,6	Paquetes de accesorios	un	2,00	399.956	799.912	308.798	617.596	414.000	828.000	831.000	1.662.000
13.7	Tomas schucko en kitchinette (incluye caño corrugado, cableado, tomacorriente y accerios para conexion)	un	16,00	104.613	1.673.808	305.844	4.893.504	179.400	2.870.400	256.225	4.099.600
13.8	Provision y colocacion de Faroles tipo ANDE AP con fotocelulas c/1 lampara de bajo consumo de 250W, 1 brazo completo adosado a la pared	un	17,00	362.500	6.162.500	933.781	15.874.277	828.000	14.076.000	484.750	8.240.750
13.9	Lampara de bajo consumo de 250W en pasillos, escalera y kitchinette ***(planta baja y alta)***	un	41,00	149.983	6.149.303	221.921	9.098.761	96.600	3.960.600	290.850	11.924.850
13.10	Provision y colocacion de luminaria de bajo consumo de 36 Watts - celdas ***(planta baja y alta)***	un	114,00	118.738	13.536.132	148.045	16.877.130	69.000	7.866.000	152.350	17.367.900
13.11	Materiales menores para sujecion y terminación	un	1,00	687.424	687.424	223.103	223.103	165.600	165.600	484.750	484.750
	Total Planta Alta				**1.082.497.201**		**803.542.788**		**1.228.134.283**		**1.062.729.178**
15	**Pabellon B - Instalaciones Sanitarias, Hidraulicas y Pluviales externas**										
15,1	Cañería enterrada PVC 150	ml	115,00	41.521	4.774.915	78.012	8.971.380	41.400	4.761.000	50.206	5.773.690
15,2	Cañería enterrada PVC 200	ml	238,00	53.405	12.710.390	117.018	27.850.284	69.000	16.422.000	81.021	19.282.998
15,3	Cañería enterrada PVC 200 exterior	ml	125,00	53.405	6.675.625	117.018	14.627.250	69.000	8.625.000	81.021	10.127.625
15,4	Cámara de inspección 60 x 60	un	18,00	356.400	6.415.200	332.787	5.990.166	483.000	8.694.000	487.017	8.766.306
15,5	Cámara de inspección 80 x 80	un	6,00	458.793	2.752.758	490.241	2.941.446	579.600	3.477.600	618.087	3.708.522
15,6	Cámara de inspección 100 x 100	un	6,00	588.934	3.533.604	662.335	3.974.010	690.000	4.140.000	831.729	4.990.374
15,7	Camara Septica 1.50x2.50x1.20	un	1,00	2.432.127	2.432.127	2.177.250	2.177.250	2.760.000	2.760.000	4.389.949	4.389.949
15,8	Pozo Absorventes 3.00x3.00	un	2,00	4.213.283	8.426.566	6.698.111	13.396.222	4.140.000	8.280.000	7.210.973	14.421.946
15,9	Cuenca Pluvial (TIPO A) de material (paredes de mamposteria 0,30, fondo de H° simple, revocado interiormente (0,40 de luz libre - profundidad variable))	ml	315,00	184.992	58.272.480	249.444	78.574.860	345.000	108.675.000	261.350	82.325.250
15,10	Cañeria Alimentación PVC 85mm	ml	66,00	25.810	1.703.460	61.441	4.055.106	41.400	2.732.400	61.829	4.080.714
15,11	Cañeria Alimentación PVC 75mm	ml	66,00	23.308	1.538.328	28.383	1.873.278	34.500	2.277.000	48.111	3.175.326
15,12	Cañeria Alimentación H°G° 2 1/2"	ml	20,00	1.561.960	31.239.200	151.513	3.030.260	207.000	4.140.000	143.403	2.868.060
15,13	Caja de Incendio Equipada	un	2,00	2.820.457	5.640.914	2.645.907	5.291.814	2.070.000	4.140.000	1.974.318	3.948.636
15,14	Boca de Incendio Siamesa	un	1,00	2.087.484	2.087.484	1.930.797	1.930.797	1.656.000	1.656.000	1.757.565	1.757.565
	Total Planta Baja- Alta - Instalaciones				**148.203.051**		**174.684.123**		**180.780.000**		**169.616.961**

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 13/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO" ID N° 280.919
ANEXO II CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS CON CORRECCION ARITMETICA

	TOTAL PABELLON B (P. Baja, P. Alta, Instalaciones)				2.370.996.787		2.066.146.107		2.517.725.313		2.576.794.104
	ERIAS DE CIRCULACION - UNION PLANTA ALTA Y B										
N°	**DESCRIPCION**	**UNID.**	**CANT.**								
1	**Trabajos Preliminares**										
1,1	Relleno y compactación	m3	54,00	111.127	6.000.858	89.389	4.827.006	41.400	2.235.600	73.682	3.978.828
1,2	Replanteo y marcacion planta baja y alta	m2	216,00	3.922	847.152	2.659	574.344	5.520	1.192.320	2.770	598.320
2	**Cimientos**				0		0		0		0
2,1	Excavación y carga P.B.C. de 0.40x0.60	m3	28,80	325.594	9.377.107	402.087	11.580.106	386.400	11.128.320	465.643	13.410.518
2,2	Encadenado de H°A° 15x30 bajo pared 0,15	ml	82,00	81.565	6.688.330	90.910	7.454.620	151.800	12.447.600	131.288	10.765.616
3	**Mamposterías**				0		0		0		0
3,1	Mampos. de elev. de 0,15 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	462,00	68.143	31.482.066	85.944	39.706.128	96.600	44.629.200	110.516	51.058.392
4	**Revoques**				0		0		0		0
4,1	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	924,00	22.089	20.410.236	32.766	30.275.784	34.500	31.878.000	28.922	26.723.928
4,2	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	216,00	39.462	8.523.792	40.892	8.832.672	37.260	8.048.160	53.104	11.470.464
5	**Aislaciones**				0		0		0		0
5,1	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal)	ml	82,00	20.702	1.697.564	21.720	1.781.040	34.500	2.829.000	36.175	2.966.350
6	**Contrapiso de H° de cascote**				0		0		0		0
6,1	Sobre terreno natural e= 7 cm.(1:4:16:24)	m2	220,00	34.421	7.572.620	26.785	5.892.700	34.500	7.590.000	36.624	8.057.280
7	**Pisos**				0		0		0		0
7,1	Baldosa ceramica 40x40 PEI 3 (1:4:16)	m2	402,00	97.120	39.042.240	68.793	27.654.786	69.000	27.738.000	83.430	33.538.860
8	**Zócalos**				0		0		0		0
8,1	De baldosas ceramicas 10 x 40	ml	445,00	19.140	8.517.300	32.313	14.379.285	12.420	5.526.900	21.927	9.757.515
9	**Pintura**				0		0		0		0
9,1	De paredes al látex	m2	924,00	24.470	22.610.280	12.911	11.929.764	13.800	12.751.200	20.775	19.196.100
9,2	De cielorrasos al látex	m2	216,00	25.610	5.531.760	12.911	2.788.776	16.560	3.576.960	20.775	4.487.400
9,3	De abert. de metálica con esmalte sintético previo antióxido	m2	60,00	30.970	1.858.200	23.789	1.427.340	22.080	1.324.800	23.545	1.412.700
9,4	De techo metal y elementos componentes c/ esmalte sintético previo antióxido	m2	162,00	32.221	5.219.802	22.872	3.705.264	22.080	3.576.960	23.545	3.814.290
9,5	De canaletas con esmalte sintético previo antióxido	ml	36,00	24.272	873.792	26.773	963.828	12.420	447.120	16.620	598.320
10	**Carpintería Metálica**				0		0		0		0
10,1	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hojas móvil 0,80x2,10 - 3,00x2,50 - PR5	un	8,00	4.126.856	33.014.848	875.805	7.006.440	2.587.500	20.700.000	4.709.000	37.672.000
10,2	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 -2.60x2,50 - PRG2	un	2,00	808.130	1.616.260	2.288.042	4.576.084	2.242.500	4.485.000	6.509.500	13.019.000
10,3	Ventana tipo reja 3,00x0,40, parte exterior con reja de hierro Ø3/4" - VR5	un	8,00	5.311.511	42.492.088	875.805	7.006.440	414.000	3.312.000	900.250	7.202.000
10,4	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hojas móvil 0,90x2,10 - PR13	un	4,00	2.230.272	8.921.088	696.199	2.784.796	652.050	2.608.200	1.218.800	4.875.200
10,5	Reja fija con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4".	m2	80,00	2.112.000	168.960.000	320.053	25.604.240	345.000	27.600.000	318.550	25.484.000
11	**Techos**				0		0		0		0

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 13/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO" ID N° 280.919
ANEXO II CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS CON CORRECCION ARITMETICA

11,1	De chapas galvanizadas sobre estructura metálica y pilares metálicos cargados con hormigón	m2	220,00	363.444	79.957.680	263.701	58.014.220	276.000	60.720.000	209.481	46.085.820
12	**Instalación Desagüe Pluvial**				0		0		0		0
12,1	Aleros de chapa galvanizada n°26, desarrollo:40cm	ml	82,00	99.517	8.160.394	81.322	6.668.404	62.100	5.092.200	53.239	4.365.598
12,2	Bajadas de PVC 100mm	ml	36,00	62.094	2.235.384	39.072	1.406.592	27.600	993.600	38.434	1.383.624
13	**Estructura de H°A°**				0		0		0		0
13,1	Zapatas	m3	16,80	1.895.118	31.837.982	1.647.354	27.675.547	2.208.000	37.094.400	2.025.078	34.021.310
13,2	Pilares	m3	11,59	1.930.676	22.376.535	2.082.921	24.141.054	2.346.000	27.190.140	2.911.478	33.744.030
13,3	Vigas	m3	5,50	1.938.871	10.663.791	1.952.901	10.740.956	2.346.000	12.903.000	2.402.490	13.213.695
13,4	Losas	m3	24,00	1.930.120	46.322.880	1.952.901	46.869.624	2.325.300	55.807.200	2.220.709	53.297.016
14	**Instalación Eléctrica**				0		0		0		0
14,1	Tableros de 2 compartimientos de 20 agujeros de embutir, con una barra de cobre de 3 fases + neutro + 1 tierra	un	1,00	495.000	495.000	549.631	549.631	2.760.000	2.760.000	581.700	581.700
14,2	Llave TM según caraga instalada	un	4,00	207.240	828.960	111.256	445.024	82.800	331.200	221.600	886.400
14,3	Paquetes de accesorios	un	1,00	399.956	399.956	192.962	192.962	276.000	276.000	346.250	346.250
14,4	Artefactos fluorescentes 1 X 40	un	24,00	46.200	1.108.800	134.453	3.226.872	96.600	2.318.400	297.775	7.146.600
14,5	Materiales menores para sujeccion y terminación	un	1,00	687.424	687.424	192.962	192.962	165.600	165.600	484.750	484.750
	Total Galeria (Planta Baja y Planta Alta)				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
	AREA EXTERIOR										
1	Pozo artesiano para caudal minimo de 5m3/hora - profundidad minima de 130 m - con moto-bomba de 10 HP- caños y otros accesorios para elevar el agua a un tanque ubicado a 15m y altura del tanque 15m, con instalacion electrica, llaves de proteccion, linea de alimentacion subterranea .	un	1,00	139.971.993	139.971.993	130.020.000	130.020.000	27.600.000	27.600.000	144.616.160	144.616.160
2	Tanque Metalico tipo copa de 30.000 ltrs., con todos sus accesorios de cañerías de alimentacion a la red - cañerías de limpieza - flotador de comando a la bomba del pozo - escalera metalica de acceso al tanque.	un	1,00	60.743.271	60.743.271	65.010.000	65.010.000	55.200.000	55.200.000	67.172.500	67.172.500
3	Provision y colocacion de Faroles tipo ANDE AP con fotocelulas c/4 lamparas de bajo consumo de 250W, 4 brazos completos y columna de H°A° de 6mts.	un	8,00	3.437.119	27.496.952	2.340.360	18.722.880	2.070.000	16.560.000	1.592.750	12.742.000
	Total Area Exterior				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
	PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES										
	MARA DECANTO DIGESTORA Y FILTRO ANAERÓBICO. CAPACIDAD 1200 PERSON										
	PRESUPUESTO ESTIMATIVO										
1	**OBRAS PRELIMINARES**										
1,1	Movilización y Desmovilización de equipo	un	1,00	10.873.795	10.873.795	2.600.400	2.600.400	9.660.000	9.660.000	6.717.250	6.717.250
1,2	Topografía y Georeferenciación	un	1,00	9.373.962	9.373.962	2.600.400	2.600.400	1.380.000	1.380.000	4.155.000	4.155.000
2	**CAMARA DECANTO-DIGESTORA**				0		0		0		0

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 13/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO" ID N° 280.919
ANEXO II CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS CON CORRECCION ARITMETICA

2.1	Excavación mecánica	m3	612,00	31.248	19.123.776	39.006	23.871.672	41.400	25.336.800	48.475	29.666.700
2.2	Relleno con suelo proveniente del lugar	m3	112,00	43.746	4.899.552	39.006	4.368.672	41.400	4.636.800	48.129	5.390.448
2.3	Retiro de material excedente	un	1,00	3.124.654	3.124.654	6.501.000	6.501.000	4.140.000	4.140.000	1.939.000	1.939.000
2.4	Hormigón pobre de nivelación	m3	8,00	812.410	6.499.280	697.557	5.580.456	552.000	4.416.000	820.308	6.562.464
2.5	Hormigón Armado	m3	78,00	1.739.183	135.656.274	2.072.519	161.656.482	2.456.400	191.599.200	2.257.065	176.051.070
2.6	Mampostería de 0,30 m	m2	230,00	121.241	27.885.430	159.470	36.678.100	207.000	47.610.000	203.756	46.863.880
2.7	Revoque interno con impermeabilización	m2	450,00	23.328	10.497.600	35.690	16.060.500	35.880	16.146.000	35.049	15.772.050
2.8	Revoque externo	m2	295,00	23.328	6.881.760	35.690	10.528.550	34.500	10.177.500	34.355	10.134.725
2.9	Provisión y colocación de tapas de Hormigón de 0,90x0,90 m	un	2,00	92.664	185.328	117.018	234.036	110.400	220.800	124.694	249.388
2.10	Tubo de PVC de 200 mm de diámetro	ml	6,00	53.405	320.430	117.018	702.108	69.000	414.000	81.021	486.126
3	**REGISTRO DE INSPECCIÓN Y TUBERIA DE LLEGADA**				0		0		0		0
3,1	CI 80 x 80	un	1,00	588.934	588.934	490.240	490.240	579.600	579.600	618.087	618.087
3,2	CI 100 x 100	ml	18,00	53.405	961.290	662.322	11.921.796	27.600	496.800	831.729	14.971.122
3,3	Provisión y colocación de reja manual	un	1,00	462.000	462.000	1.300.200	1.300.200	138.000	138.000	1.274.200	1.274.200
4	**FILTRO ANAERÓBICO**				0		0		0		0
4.1	Excavación mecánica	m3	392,00	31.248	12.249.216	39.006	15.290.352	41.400	16.228.800	48.475	19.002.200
4.2	Relleno con suelo proveniente del lugar	m3	86,00	43.746	3.762.156	39.006	3.354.516	41.400	3.560.400	48.129	4.139.094
4.3	Retiro de material excedente	un	1,00	3.124.654	3.124.654	6.501.000	6.501.000	4.140.000	4.140.000	2.216.000	2.216.000
4.4	Hormigón pobre de nivelación	m3	5,00	812.410	4.062.050	697.557	3.487.785	552.000	2.760.000	820.308	4.101.540
4.5	Hormigón Armado	m3	63,00	1.739.183	109.568.529	2.072.519	130.568.697	2.456.400	154.753.200	2.257.065	142.195.095
4.6	Mampostería de 0,30	m2	175,00	121.241	21.217.175	159.470	27.907.250	207.000	36.225.000	203.756	35.657.300
4.7	Revoque interno con impermeabilización	m2	270,00	23.328	6.298.560	35.690	9.636.300	35.880	9.687.600	35.049	9.463.230
4.8	Revoque externo	m2	185,00	23.328	4.315.680	35.690	6.602.650	34.500	6.382.500	34.355	6.355.675
4.9	Provisión y colocación de tapas de Hormigón de 0,90x0,90 m	un	2,00	92.664	185.328	117.018	234.036	110.400	220.800	124.694	249.388
4.10	Ladrillo hueco (4 hileras)	m	51,00	59.400	3.029.400	74.111	3.779.661	55.200	2.815.200	60.772	3.099.372
4.11	Provisión y colocación de camadas de piedra triturada 4a	m3	106,00	171.600	18.189.600	240.537	25.496.922	276.000	29.256.000	356.638	37.803.628
4.12	Canal de salida	un	1,00	462.000	462.000	2.600.400	2.600.400	2.760.000	2.760.000	775.600	775.600
4.13	Provisión y colocación de tubo de PVC diam 150 mm c/sus accesorios	ml	18,00	41.521	747.378	78.012	1.404.216	48.300	869.400	50.206	903.708
4.14	Provisión y colocación de tubo de PVC diam 100 mm c/sus accesorios	ml	5,00	39.600	198.000	39.006	195.030	34.500	172.500	38.434	192.170
4.15	Construcción de CI 100 x 100	un	1,00	588.934	588.934	662.322	662.322	690.000	690.000	831.729	831.729
5	**Provisión e instalación del sistema de cloración (incluye obras civiles y provisión de equipos)**	un	1,00	27.192.000	27.192.000	13.002.000	13.002.000	8.280.000	8.280.000	25.622.500	25.622.500
					452.524.725		535.817.749		**595.752.900**		**613.459.739**
AMARA DECANTO DIGESTORA Y FILTRO ANAERÓBICO. CAPACIDAD 100 PERSONA											
PRESUPUESTO ESTIMATIVO											
1	**CAMARA DECANTO-DIGESTORA**										
1.1	Excavación mecánica	m3	55,00	31.248	1.718.640	39.006	2.145.330	41.400	2.277.000	48.475	2.666.125
1.2	Relleno con suelo proveniente del lugar	m3	14,00	43.746	612.444	39.006	546.084	41.400	579.600	48.129	673.806
1.3	Retiro de material excedente	un	1,00	3.125.000	3.125.000	6.501.000	6.501.000	4.140.000	4.140.000	1.939.000	1.939.000
1.4	Hormigón pobre de nivelación	m3	1,00	812.500	812.500	697.557	697.557	552.000	552.000	820.308	820.308
1.5	Hormigón Armado	m3	10,00	1.739.375	17.393.750	2.072.519	20.725.190	2.456.400	24.564.000	2.257.065	22.570.650
1.6	Mampostería de 0,30 m	m2	60,00	121.241	7.274.460	159.470	9.568.200	207.000	12.420.000	203.756	12.225.360
1.7	Revoque interno con impermeabilización	m2	109,00	23.328	2.542.752	35.690	3.890.210	35.880	3.910.920	35.049	3.820.341

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 13/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO" ID N° 280.919
ANEXO II CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS CON CORRECCION ARITMETICA

1.8	Revoque externo	m2	73,00	23.328	1.702.944	35.690	2.605.370	34.500	2.518.500	34.355	2.507.915
1.9	Provisión y colocación de tapas de Hormigón de 0,90x0,90 m	un	2,00	87.750	175.500	117.018	234.036	110.400	220.800	124.694	249.388
1.10	Tubo de PVC de 150 mm de diámetro	ml	4,00	41.521	166.084	78.012	312.048	55.200	220.800	50.206	200.824
2	**REGISTRO DE INSPECCION**				0		0		0		0
2.1	40 x 40	un	1,00	312.500	312.500	270.247	270.247	276.000	276.000	314.989	314.989
2.2	60 x 60	un	1,00	356.400	356.400	344.163	344.163	414.000	414.000	487.017	487.017
2.3	100 x 100	un	1,00	588.934	588.934	662.322	662.322	828.000	828.000	831.729	831.729
2.4	Provisión y colocación de reja manual	un	1,00	437.500	437.500	1.300.200	1.300.200	345.000	345.000	1.274.200	1.274.200
3	**FILTRO ANAERÓBICO**				0		0		0		0
3.1	Excavación mecánica	m3	30,00	31.248	937.440	39.006	1.170.180	41.400	1.242.000	48.475	1.454.250
3.2	Relleno con suelo proveniente del lugar	m3	12,00	43.746	524.952	39.006	468.072	41.400	496.800	48.129	577.548
3.3	Retiro del material excedente	un	1,00	3.125.000	3.125.000	6.501.000	6.501.000	4.140.000	4.140.000	1.869.750	1.869.750
3.4	Hormigón pobre de nivelación	m3	1,00	812.500	812.500	697.557	697.557	552.000	552.000	820.308	820.308
3.5	Hormigón Armado	m3	5,00	1.739.375	8.696.875	2.075.519	10.377.595	2.456.400	12.282.000	2.257.065	11.285.325
3.6	Mampostería de 0,30	m2	48,00	121.241	5.819.568	159.470	7.654.560	207.000	9.936.000	203.756	9.780.288
3.7	Revoque interno con impermeabilización	m2	62,00	23.328	1.446.336	35.690	2.212.780	35.880	2.224.560	35.049	2.173.038
3.8	Revoque externo	m2	37,00	23.328	863.136	35.690	1.320.530	34.500	1.276.500	34.355	1.271.135
3.9	Provisión y colocación de tapas de Hormigón de 0,90x0,90 m	unid	2,00	87.750	175.500	117.018	234.036	110.400	220.800	124.694	249.388
3.10	Ladrillo hueco (2 hilera)	ml	5,00	56.250	281.250	74.111	370.555	55.200	276.000	30.386	151.930
3.11	Provisión y colocación de camadas de piedra triturada 4a	m3	8,00	162.500	1.300.000	240.537	1.924.296	144.900	1.159.200	356.638	2.853.104
3.12	Canal de salida	un	1,00	437.500	437.500	2.600.400	2.600.400	2.760.000	2.760.000	803.300	803.300
3.13	Provisión y colocación de tubo de PVC diam 150 mm c/sus accesorios	ml	10,00	41.521	415.210	78.012	780.120	62.100	621.000	50.206	502.060
3.14	Provisión y colocación de tubo de PVC diam 100 mm c/sus accesorios	ml	2,00	39.600	79.200	39.006	78.012	34.500	69.000	38.434	76.868
4	**Provisión e Instalación del sistema de cloración (incluye obras civiles y provisión de equipos)**	**un**	**1,00**	27192000	27.192.000	13.002.000	13.002.000	8.280.000	8.280.000	25.622.500	25.622.500
					89.325.875		99.193.650		**98.802.480**		**110.072.444**
	TUBERIA DE DESAGUE A LAGUNA AL ARROYO MARCO CHORRO										
PRESUPUESTO ESTIMATIVO											
5	**Desague de la Planta de Tratamiento**										
5.1	Excavación mecánica	m3	1.385,00	31248	43.278.480	39.006	54.023.310	41.400	57.339.000	48.475	67.137.875
5.2	Relleno con suelo proveniente del lugar	m3	1.272,00	43746	55.644.912	39.006	49.615.632	41.400	52.660.800	48.129	61.220.088
5.3	Asiento con material granular	m3	112,00	162500	18.200.000	58.509	6.553.008	82.800	9.273.600	356.638	39.943.456
5.4	Provisión y colocación de tapas de tubería de PVCdiam 200 mm	ml	1.287,00	53405	68.732.235	117.018	150.602.166	55.200	71.042.400	128.390	165.237.930
5.5	Excavación y contrucción de registro con una prof de hasta 1,25 m	unid	17,00	1062500	18.062.500	620.403	10.546.851	1.518.000	25.806.000	5.124.500	87.116.500
5.6	Remoción y reposición de pavimento				0		0		0		0
	Tipo tierra	m2	1.107,00	56250	62.268.750	52.008	57.572.856	82.800	91.659.600	15.235	16.865.145
5.7	Estructura de descarga	un	1,00	812500	812.500	2.600.400	2.600.400	6.900.000	6.900.000	11.911.000	11.911.000
6	**Modificación Red Cloacal Interna**				0		0		0		0
6.1	**Provisión y Colocación de Tuberías y Accesorios**				0		0		0		0
6.1.1	Tubería diam 100 mm	m	235,00	39600	9.306.000	39.006	9.166.410	34.500	8.107.500	38.434	9.031.990
6.1.2	Tubería diam 150 mm	m	170,00	41521	7.058.570	78.012	13.262.040	48.300	8.211.000	50.206	8.535.020

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 13/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO" ID N° 280.919
ANEXO II CUADRO DE OFERTAS PRESENTADAS CON CORRECCION ARITMETICA

6.1.3	Tubería diam 200 mm	m	10,00	53405	534.050	117.018	1.170.180	62.100	621.000	81.021	810.210
6.2	**Construcción de Registros y Cámaras**				0		0		0		0
6.2.1	Registro de Mampostería 40 x 40	un	6,00	312500	1.875.000	270.247	1.621.482	276.000	1.656.000	314.989	1.889.934
6.2.2	Registro de Mampostería 50 x 50	un	2,00	312500	625.000	344.163	688.326	331.200	662.400	356.100	712.200
7	**Área Cocina y Lavadero**				0		0		0		0
7.1	**Construcción de Registros y Cámaras**				0		0		0		0
7.1.1	Cámara Desengrasadora (0,60 x 1,00 x 1,80)	un	1,00	650000	650.000	594.256	594.256	2.070.000	2.070.000	2.298.288	2.298.288
7.2	**Intercepción, Desvio y Conexión a la Cámara**	un	1,00	350500	350.500	325.050	325.050	82.800.000	82.800.000	1.662.000	1.662.000
					287.398.497		358.341.967		**418.809.300**		**474.371.636**
	Total Planta de Tratamiento				[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
	TOTAL				**6.468.783.309**		**5.752.315.147**				**7.070.039.954**

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

"CUADRO DE CALCULO DE RATIOS"

LICITACION PUBLICA NACIONA Nº 13/2014 "REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO - ID Nº 280.919"

CONSORCIO MORENO									
	2.011		2.012		2.013		SUMA DE LOS 3 AÑOS	PROMEDIO	SITUACION
RATIOS DE LIQUIDEZ									
ACTIVO CORRIENTE	1.423.339.244	10,26	2.742.998.434	12,17	5.179.018.844	3,27	25,70	8,57	CUMPLE
PASIVO CORRIENTE	138.738.586		225.454.660		1.583.991.974				
ENDEUDAMIENTO									
PASIVO TOTAL	138.738.586	0,09	225.454.660	0,08	1.583.991.974	0,30	0,47	0,16	CUMPLE
ACTIVO TOTAL	1.509.643.670		2.810.302.940		5.231.571.127				
FLUJO DE FONDOS									
ACTIVO CORRIENTE	1.423.339.244	1.284.600.658	2.742.998.434	2.517.543.774	5.179.018.844	3.595.026.870	7.397.171.302		CUMPLE
PASIVO CORRIENTE	138.738.586		225.454.660		1.583.991.974				

Monto de la Oferta	**5.752.599.747**
Compromiso contractual del Monto total	**20%**
Total	**1.150.519.949**

ELABORADO POR: CHRISTIAN R. MONTIEL BARRESI

MINISTERIO DE JUSTICIA
Dirección Gral. de Administración
Departamento Contabilidad
C.P. Carlos M. Bobadilla A.
Jefe
Departamento de Contabilidad
Dirección Financiera M.J.

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

"CUADRO DE CALCULO DE RATIOS"

LICITACION PUBLICA NACIONA Nº 13/2014 "REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO - ID Nº 280.919"

INGEMANT S. A.									
	2.011		2.012		2.013		SUMA DE LOS 3 AÑOS	PROMEDIO	SITUACION
RATIOS DE LIQUIDEZ									
ACTIVO CORRIENTE	3.474.302.560	1,30	2.706.479.083	1,50	4.495.946.475	1,53	4,33	1,44	CUMPLE
PASIVO CORRIENTE	2.668.205.428		1.804.243.486		2.945.987.351				
ENDEUDAMIENTO									
PASIVO TOTAL	2.668.205.428	0,62	1.804.243.486	0,43	2.945.987.351	0,47	1,52	0,51	CUMPLE
ACTIVO TOTAL	4.298.356.816		4.161.466.232		6.299.782.435				
FLUJO DE FONDOS									
ACTIVO CORRIENTE	3.474.302.560	806.097.132	2.706.479.083	902.235.597	4.495.946.475	1.549.959.124	3.258.291.853		CUMPLE
PASIVO CORRIENTE	2.668.205.428		1.804.243.486		2.945.987.351				

Monto de la Oferta	**4.597.175.471**
Compromiso contractual del Monto total	**20%**
Total	**919.435.094**

ELABORADO POR: CHRISTIAN R. MONTIEL BARRESI

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
Departamento Contabilidad

Cristian M. Bobadilla A.
Jefe
Departamento de Contabilidad
Dirección Financiera M.J.

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

"CUADRO DE CALCULO DE RATIOS"

LICITACION PUBLICA NACIONA Nº 13/2014 "REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO - ID Nº 280.919"

APONTE LATORRES S. A.									
	2.011		2.012		2.013		SUMA DE LOS 3 AÑOS	PROMEDIO	SITUACION
RATIOS DE LIQUIDEZ									
ACTIVO CORRIENTE	21.253.524.113	2,64	26.028.444.808	2,52	24.229.010.626	4,60	9,76	3,25	CUMPLE
PASIVO CORRIENTE	8.055.126.540		10.316.507.584		5.271.741.514				
ENDEUDAMIENTO									
PASIVO TOTAL	8.055.126.540	0,34	10.316.507.584	0,35	5.271.741.514	0,19	0,88	0,29	CUMPLE
ACTIVO TOTAL	23.761.340.272		29.430.945.693		27.762.480.687				
FLUJO DE FONDOS									
ACTIVO CORRIENTE	21.253.524.113	13.198.397.573	26.028.444.808	15.711.937.224	24.229.010.626	18.957.269.112	47.867.603.909		CUMPLE
PASIVO CORRIENTE	8.055.126.540		10.316.507.584		5.271.741.514				

Monto de la Oferta	**6.305.283.078**
Compromiso contractual del Monto total	**20%**
Total	**1.261.056.616**

ELABORADO POR: CHRISTIAN R. MONTIEL BARRESI

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
Dirección Gral. de Administración
Departamento de Contabilidad

C.P. Miriam M. Bobadilla A.
Jefe
Departamento de Contabilidad
Dirección Financiera M.J.

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

"CUADRO DE CALCULO DE RATIOS"

LICITACION PUBLICA NACIONA Nº 13/2014 "REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO - ID Nº 280.919"

FDA INGENIERIA									
	2.011		2.012		2.013		SUMA DE LOS 3 AÑOS	PROMEDIO	SITUACION
RATIOS DE LIQUIDEZ									
ACTIVO CORRIENTE	444.634.198	1,28	260.269.273	0,94	588.525.166	1,20	3,42	1,14	CUMPLE
PASIVO CORRIENTE	348.128.378		277.318.632		488.698.555				
ENDEUDAMIENTO									
PASIVO TOTAL	348.128.378	0,48	277.318.632	0,38	488.698.555	0,37	1,22	0,41	CUMPLE
ACTIVO TOTAL	730.040.709		737.115.705		1.325.226.883				
FLUJO DE FONDOS									
ACTIVO CORRIENTE	444.634.198	96.505.820	260.269.273	-17.049.359	588.525.166	99.826.611	179.283.072		NO CUMPLE
PASIVO CORRIENTE	348.128.378		277.318.632		488.698.555				

Monto de la Oferta	**4.976.186.925**
Compromiso contractual del Monto total	**20%**
Total	**995.237.385**

ELABORADO POR: CHRISTIAN R. MONTIEL BARRESI

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
Departamento Contabilidad

C.P. Carlos M. Bobadilla A.
Jefe
Departamento de Contabilidad
Dirección Financiera M.J.

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

"CUADRO DE CALCULO DE RATIOS"

LICITACION PUBLICA NACIONA Nº 13/2014 "REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO - ID Nº 280.919"

BETA INGENIERIA S. A.									
	2.011		2.012		2.013		SUMA DE LOS 3 AÑOS	PROMEDIO	SITUACION
RATIOS DE LIQUIDEZ									
ACTIVO CORRIENTE	4.883.122.162	1,23	2.063.815.291	3,22	4.193.148.307	1,89	6,33	2,11	CUMPLE
PASIVO CORRIENTE	3.982.920.424		640.878.758		2.220.907.947				
ENDEUDAMIENTO									
PASIVO TOTAL	3.982.920.424	0,37	640.878.758	0,08	2.220.907.947	0,21	0,66	0,22	CUMPLE
ACTIVO TOTAL	10.884.315.714		8.221.451.536		10.512.169.514				
FLUJO DE FONDOS									
ACTIVO CORRIENTE	4.883.122.162	900.201.738	2.063.815.291	1.422.936.533	4.193.148.307	1.972.240.360	4.295.378.631		CUMPLE
PASIVO CORRIENTE	3.982.920.424		640.878.758		2.220.907.947				

Monto de la Oferta	**6.468.784.417**
Compromiso contractual del Monto total	**20%**
Total	**1.293.756.883**

ELABORADO POR: CHRISTIAN R. MONTIEL BARRESI

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
Dirección Gral. de Administración y Finanzas
Departamento Contabilidad

C.P. Cristina M. Bobadilla A.
Jefe
Departamento de Contabilidad
Dirección Financiera M.J.

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 13/2014 "Refaccion y Mejoramiento de la infraestructura de la Penitenciaria Regional de Pedro Juan Caballero"

ANEXO IV - ANALISIS TECNICO Y EVALUACION DE CRITERIOS

N°	DATOS DE LAS EMPRESAS	FDA	CONSORCIO MORENO	BETA	APONTE
1	Experiencia general en obras		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
2	Experiencia especifica en la construccion		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
3	Capacidad en materia de personal		CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
4	Capacidad en materia de equipos		CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
5	Plan de trabajo y cronograma fisico		PRESENTO	PRESENTO CRONOGRAMA	PRESENTO

Observacion:

FDA *MODIFICO LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA PLANILLA (Planta de Tratamiento (1200), Item 4.3 y 4.12 y Planta de Tratamiento (100) Item 1.3)*
No coincide el Nombre del Electricista con el Formulario 9 y NO PRESENTO todos los documentos del plantel tecnico que respalden la capacidad del personal

BETA *Segun la nomina de personal presentado, cuenta con los Profesionales (quienes presentaron su curriculum) y NO PRESENTO documentos del plantel tecnico que respalden la capacidad del personal (Administrador, Superintendente de Obras, Asistente Tecnico (Capataz), Oficiales en los siguientes rubros, Albañil, Hormigonista, Electricista, Sanitarista y Pintor*

NO PRESENTO Plan de Trabajo

Arq. Olga Mieres

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 13/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO" SBE-ID N° 280.919
ANEXO V CUADRO DE ADJUDICACION

PABELLON A

PLANTA BAJA				CONSORCIO ARQ. CELSO MORENO – INGENIERO FERNANDO MORENO	
N°	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
1	**Trabajos Preliminares**				
1.1	Obrador	m2	40,00	326.075	13.043.000
1.2	Letrero de obra	un	1,00	1.300.791	1.300.791
1,3	Relleno y compactación	m3	175,33	89.389	15.672.573
1,4	Replanteo y marcacion planta baja y alta	m2	1.168,90	2.659	3.108.105
1,5	Excavación para zapatas	m3	215,00	38.031	8.176.665
2	**Cimientos**				0
2.1	Cimiento P.B.C (0,5 x 0,8)	m3	143,40	402.087	57.659.276
2.2	Encadenado de H°A° 30x40 bajo pared 0,30	ml	119,32	265.202	31.643.903
2.3	Encadenado de H°A° 15x30 bajo pared 0,15	ml	239,20	90.910	21.745.672
3	**Mamposterías**				0
3.1	Mamp. de elevación de L° comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	360,00	164.021	59.047.560
3.2	Mampos. de elevacion de 0,20 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	200,00	120.659	24.131.800
3.3	Mampos. de elevacion de 0,15 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	455,00	85.944	39.104.520
4	**Revoques**				0
4.1	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	2.020,00	32.766	66.187.320
4.2	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	620,00	40.892	25.353.040

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 13/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO" SBE-ID N° 280.919
ANEXO V CUADRO DE ADJUDICACION

5	**Aislaciones**				0
5.1	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal)	ml	358,52	21.720	7.787.054
5,2	Aislación bajo servicio higiénico con mortero hidrofugo y membrana asfáltica 0.02m	m2	50,00	51.179	2.558.950
6	**Contrapiso de H° de cascote**				0
6.1	Sobre terreno natural e= 7 cm.(1:4:16:24)	m2	300,00	26.785	8.035.500
7	**Pisos**				0
7.1	Piso de Hormigón Armado, e= 0.07cm terminación con alisada y óxido rojo - Varilla Ø6mm c/20 con junta de dilatacion	m2	260,70	121.407	31.651.169
7.2	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo con junta constructiva	m2	300,00	46.938	14.081.400
7.3	Ceramico PI4 en Kitchinette (1:4:16)	m2	16,00	73.451	1.175.216
7.4	Huellas y contrahuellas de escalera alisado de cemento coloreado con óxido rojo y cantoneras de hierro áng. (1 1/4")	un	18,00	75.502	1.359.036
8	**Pintura**				0
8.1	De paredes al aceite en baños de celdas y kitchinette	m2	305,00	20.095	6.128.975
8.2	De paredes al látex	m2	1.740,00	12.911	22.465.140
8.3	De cielorrasos al látex	m2	620,00	12.911	8.004.820
8.4	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	3,70	23.789	87.960
8.5	De abert. de metálica con esmalte sintético previo antióxido	m2	296,94	23.789	7.063.906
8.6	De barandas de hierro c/ esmalte sintético previo antióxido	ml	7,50	20.864	156.480
9	**Varios**				0
9.1	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas)	un	88,00	76.682	6.748.016

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 13/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO" SBE-ID N° 280.919
ANEXO V CUADRO DE ADJUDICACION

9.2	Construccion de mesada de H°A° para comedor de 0,08x3,00x0,60 m, incluye azulejado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	8,00	909.191	7.273.528
9.3	Construccion de bancos de H°A° para comedor, incluye soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	16,00	675.155	10.802.480
9.4	Provision y colocacion de revestimiento ceramico en mesada, incluye bordes de madera	m2	15,00	77.894	1.168.410
9.5	Construccion de mesada de H°A° para kitchinette de 0,08x4,20x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	1,00	1.013.519	1.013.519
9.6	Construccion de mesada de H°A° para kitchinette de 0,08x1,50x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto (para base de pileta)	un	1,00	545.382	545.382
10	**Carpinterías de hierro**				0
10.1	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -PR3	un	1,00	1.355.339	1.355.339
10.2	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 -PR4	un	1,00	2.288.042	2.288.042
10.3	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 -PR5	un	1,00	2.346.551	2.346.551
10.4	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 -PR17	un	1,00	3.232.510	3.232.510
10.5	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	un	31,00	706.452	21.900.012
10.6	Baranda (1caño de 2" sobre mampostería h: 0,80)	ml	7,50	162.103	1.215.773
11	**Estructura H°A°**				0
11.1	Zapatas	m3	73,76	1.647.354	121.508.831
11.2	Pilares	m3	30,49	2.082.921	63.508.261

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 13/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO" SBE-ID N° 280.919
ANEXO V CUADRO DE ADJUDICACION

11.3	Vigas	m3	54,16	1.952.901	105.769.118
11.4	Losas	m3	113,61	1.952.901	221.869.083
11.5	Escaleras	m3	2,00	2.212.941	4.425.882
12	**Instalacion Sanitaria**				0
12,1	Provision y colocacion de cañeria de desague PVC desagüe cloacal interior de baño	un	23,00	445.063	10.236.449
12,2	Provision y colocacion de instalación de cañeria para PVC agua fria en interior de baño	un	23,00	405.993	9.337.839
12,3	Provision y colocacion de duchas de plastico para agua fria y correspondientes accesorios)	un	23,00	34.349	790.027
12,4	Provision y colocacion de sillas turcas de loza con correspondiente valvula y tapa tecla de descarga de 1´´	un	23,00	695.267	15.991.141
12,5	Provision y colocacion de lavatorio de loza con canilla automatica antibandalico de pared, incluye correspondientes	un	23,00	442.860	10.185.780
12,6	Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de 2 bachas (incluye sopapa y canilla con pico movil)	un	1,00	719.790	719.790
	Total Planta Baja				1.100.961.593

	PLANTA ALTA				
N°	**DESCRIPCION**	**UNID.**	**CANT.**		
1	**Mamposterías**				
1.1	Mamp. de elevación de L° comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	360,00	164.021	59.047.560
1.2	Mampos. de elev. de 0,20 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	270,00	120.659	32.577.930
1.3	Mampos. de elev. de 0,15 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	580,00	85.944	49.847.520

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 13/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO" SBE-ID N° 280.919
ANEXO V CUADRO DE ADJUDICACION

2	**Revoques**				0
2.1	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	2.330,00	32.766	76.344.780
2.2	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	420,00	40.892	17.174.640
3	**Aislaciones**				0
3.1	Aislación bajo servicio higiénico con mortero hidrofugo y membrana asfáltica 0.02m	m2	70,00	57.179	4.002.530
4	**Contrapiso de H° de cascote**				0
4.1	Sobre losa e= 3 a 5 cm.(1:4:16:24)	m2	541,18	19.471	10.537.316
4.2	Sobre losa e= 20 cm.(1:4:16:24)	m2	70,00	72.097	5.046.790
5	**Pisos**				0
5.1	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo	m2	620,00	46.938	29.101.560
5.2	Ceramico PI4 en Kitchinette (1:4:16)	m2	12,00	73.451	881.412
6	**Pintura**				0
6.1	De paredes al aceite en baños de celdas y kitchinette	m2	397,00	20.095	7.977.715
6.2	De paredes al látex	m2	1.953,00	12.911	25.215.183
6.3	De cielorrasos al látex	m2	420,00	12.911	5.422.620
6.4	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	3,70	23.789	87.960
6.5	De abert. de metálica con esmalte sintético, previo antióxido	m2	362,84	23.789	8.631.601
6.6	De techo metal y elementos componentes c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	747,66	22.872	17.100.480
6.7	De canaletas con esmalte sintético, previo antióxido	ml	92,52	26.773	2.477.038
6.8	De parasoles metálicos c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	117,60	26.773	3.148.505
7	**Varios**				0
7.1	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas)	un	116,00	325.597	37.769.252
7.2	Construcción piso hormigon de 0,07 guarda obra de 0,50 cm	ml	96,00	116.206	11.155.776

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 13/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO" SBE-ID N° 280.919
ANEXO V CUADRO DE ADJUDICACION

7.3	Construccion de mesada de H°A° para kitchinette de 0,08x4,20x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	1,00	1.013.519	1.013.519
7.4	Construccion de mesada de H°A° para kitchinette de 0,08x1,50x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto (para base de pileta)	un	1,00	545.382	545.382
8	**Techos**				0
8,1	De chapas galvanizadas trapezoidal N°24 y tranlusidas sobre estructura metálica	m2	747,66	156.257	116.827.109
9	**Carpinterías de hierro**				0
9.1	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,60X2,20-PR1	un	4,00	539.590	2.158.360
9.2	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -PR3	un	1,00	1.355.339	1.355.339
9.3	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 -PR4	un	1,00	2.288.042	2.288.042
9.4	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 -PR5	un	1,00	2.346.551	2.346.551
9.5	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 -PR17	un	1,00	3.232.510	3.232.510
9.6	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	un	29,00	706.452	20.487.108
9.7	Ventana 1,00x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1'	un	4,00	691.825	2.767.300
9.8	Puerta ciega con mirilla, de chapa doblada, 0,90 x 2,10,incluye cerradura electrica, portacandado,picaporte exterior, colocada y funcionando con circuitos independientes, celdas ***(planta baja y alta)***	un	52,00	1.305.638	67.893.176

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 13/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO" SBE-ID N° 280.919
ANEXO V CUADRO DE ADJUDICACION

10	**Canaletas y Bajadas**				0
10.1	Aleros de chapa galvanizada n°26, desarrollo:40cm	ml	92,52	81.322	7.523.911
10.2	Bajadas de PVC 100mm	ml	96,00	39.072	3.750.912
11	**Parasoles**				0
11.1	De H° A° prefabricado c/ 20 cm.	un	202,00	127.680	25.791.360
11.2	De chapas plegadas 3,00x0,70	un	28,00	492.008	13.776.224
12	**Sanitario**				0
12.1	Provision y colocacion de cañeria de desague PVC desagüe cloacal interior de baño	un	33,00	445.063	14.687.079
12.2	Provision y colocacion de instalación de cañeria para PVC agua fria en interior de baño	un	33,00	405.993	13.397.769
12.3	Provision y colocacion de duchas de plastico para agua fria y correspondientes accesorios)	un	33,00	34.349	1.133.517
12.4	Provision y colocacion de sillas turcas de loza con correspondiente valvula y tapa tecla de descarga de 1´´	un	33,00	695.267	22.943.811
12.5	Provision y colocacion de lavatorio de loza con canilla automatica antibandalico de pared, incluye correspondientes accesorios	un	33,00	442.860	14.614.380
12.6	Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de 2 bachas (incluye sopapa y canilla con pico movil)	un	1,00	719.790	719.790
13	**Instalación eléctrica**				0
13.1	Acometida trifasica a tablero secional de pabellon (incluye accesorios para conexion)	ml	100,00	98.519	9.851.900
13.2	Tableros de 2 compartimientos de 50 agujeros de embutir. Con una barra de cobre de 3 fases + neutro + 1 tierra . El tablero estara ubicado en la oficina de guardia de la galeria.	un	2,00	588.931	1.177.862
13.3	Llave TM de 3 X 63 AMP.	un	2,00	347.508	695.016
13.4	Llave TM de 3 X 38 AMP.	un	3,00	221.921	665.763

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 13/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO" SBE-ID N° 280.919
ANEXO V CUADRO DE ADJUDICACION

13.5	Llave interruptor rielera de 1 x 16 AMP.	un	20,00	38.328	766.560
13.6	Paquetes de accesorios	un	2,00	308.798	617.596
13.7	Tomas schucko en kitchinette (incluye caño corrugado, cableado, tomacorriente y accerios para conexion)	un	16,00	305.844	4.893.504
13.9	Provision y colocacion de Faroles tipo ANDE AP con fotocelulas c/1 lampara de bajo consumo de 250W, 1 brazo completo adosado a la pared	un	17,00	933.781	15.874.277
13.10	Lampara de bajo consumo de 250W en pasillos, escalera y kitchinette ***(planta baja y alta)***	un	41,00	221.921	9.098.761
13.11	Provision y colocacion de luminaria de bajo consumo de 36 Watts - celdas ***(planta baja y alta)***	un	114,00	148.045	16.877.130
13.12	Materiales menores para sujecion y terminación	un	1,00	223.103	223.103
	Total Planta Alta				803.542.788
14	**Pabellon A - Instalaciones Sanitarias, Hidraulicas y Pluviales externas**				
14.1	Cañería enterrada PVC 150	ml	115,00	78.012	8.971.380
14.2	Cañería enterrada PVC 200	ml	238,00	117.018	27.850.284
14.3	Cañería enterrada PVC 200 exterior	ml	125,00	117.018	14.627.250
14.4	Cámara de inspección 60 x 60	un	18,00	332.787	5.990.166
14.5	Cámara de inspección 80 x 80	un	6,00	490.241	2.941.446
14.6	Cámara de inspección 100 x 100	un	6,00	662.335	3.974.010
14.7	Camara Septica 1.50x2.50x1.20	un	1,00	2.177.250	2.177.250
14.8	Pozo Absorventes 3.00x3.00	un	2,00	6.698.111	13.396.222
14.9	Cuenca Pluvial (TIPO A) de material (paredes de mamposteria 0,30, fondo de H° simple, revocado interiormente (0,40 de luz libre - profundidad variable))	ml	315,00	249.444	78.574.860
14.10	Cañeria Alimentación PVC 85mm	ml	66,00	61.441	4.055.106

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 13/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO" SBE-ID N° 280.919
ANEXO V CUADRO DE ADJUDICACION

14.11	Cañeria Alimentación PVC 75mm	ml	66,00	28.383	1.873.278
14.12	Cañeria Alimentación H°G° 2 1/2"	ml	20,00	151.513	3.030.260
14.13	Caja de Incendio Equipada	un	2,00	2.645.907	5.291.814
14.14	Boca de Incendio Siamesa	un	1,00	1.930.797	1.930.797
	Total Planta Baja- Alta - Instalaciones				**174.684.123**
	TOTAL PABELLON A (P. Baja, P. Alta, Instalaciones)				2.079.188.504
	PABELLON B				
	PLANTA BAJA				
N°	**DESCRIPCION**	**UNID.**	**CANT.**		
1	**Trabajos Preliminares**				
1.1	Relleno y compactación	m3	175,33	89.389	15.672.967
1.2	Replanteo y marcacion planta baja y alta	m2	1.168,90	2.659	3.108.105
1.3	Excavación para zapatas	m3	215,00	38.031	8.176.665
2	**Cimientos**				0
2.1	Cimiento P.B.C (0,5 x 0,8)	m3	143,40	402.087	57.659.276
2.2	Encadenado de H°A° 30x40 bajo pared 0,30	ml	119,32	265.202	31.643.903
2.3	Encadenado de H°A° 15x30 bajo pared 0,15	ml	239,20	90.910	21.745.672
3	**Mamposterías**				0
3.1	Mamp. de elevación de L° comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	360,00	164.021	59.047.560
3.2	Mampos. de elev. de 0,20 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	200,00	120.659	24.131.800
3.3	Mampos. de elev. de 0,15 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	455,00	85.944	39.104.520
4	**Revoques**				0

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 13/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO" SBE-ID N° 280.919
ANEXO V CUADRO DE ADJUDICACION

4.1	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	2.020,00	32.766	66.187.320
4.2	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	620,00	40.892	25.353.040
5	**Aislaciones**				0
5.1	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal)	ml	358,52	21.720	7.787.054
5,2	Aislación bajo servicio higiénico con mortero hidrofugo y membrana asfáltica 0.02m	m2	50,00	57.179	2.858.950
6	**Contrapiso de H° de cascote**				0
6.1	Sobre terreno natural e= 7 cm.(1:4:16:24)	m2	300,00	26.785	8.035.500
7	**Pisos**				0
7.1	Piso de Hormigón Armado, e= 0.07cm terminación con alisada y óxido rojo - Varilla Ø6mm c/20 con junta de dilatacion	m2	260,70	121.407	31.651.169
7.2	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo con junta constructiva	m2	300,00	46.938	14.081.400
7.3	Ceramico PI4 en Kitchinette (1:4:16)	m2	16,00	73.451	1.175.216
7.4	Huellas y contrahuellas de escalera alisado de cemento coloreado con óxido rojo y cantoneras de hierro áng. (1 1/4")	un	18,00	75.502	1.359.036
8	**Pintura**				0
8.1	De paredes al aceite en baños de celdas	m2	305,00	20.095	6.128.975
8.2	De paredes al látex	m2	1.740,00	12.911	22.465.140
8.3	De cielorrasos al látex	m2	620,00	12.911	8.004.820
8.4	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	3,70	23.789	87.960
8.5	De abert. de metálica con esmalte sintético previo antióxido	m2	296,94	23.789	7.063.906
8.6	De barandas de hierro c/ esmalte sintético previo antióxido	ml	7,50	20.864	156.480
9	**Varios**				0
9.1	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas)	un	88,00	76.682	6.748.016

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 13/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO" SBE-ID N° 280.919
ANEXO V CUADRO DE ADJUDICACION

9.2	Construccion de mesada de H°A° para comedor de 0,80x3,00x0,60 m, incluye azulejado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	8,00	909.191	7.273.528
9.3	Construccion de bancos de H°A° para comedor, incluye soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	16,00	675.155	10.802.480
9.4	Provision y colocacion de revestimiento ceramico en mesada, incluye bordes de madera	m2	15,00	77.894	1.168.410
9.5	Construccion de mesada de H°A° para kitchinette de 0,08x4,20x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	1,00	1.013.519	1.013.519
9.6	Construccion de mesada de H°A° para kitchinette de 0,08x1,50x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto (para base de pileta)	un	1,00	545.382	545.382
10	**Carpinterías de hierro**				0
10.1	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -PR3	un	1,00	1.355.339	1.355.339
10.2	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 -PR4	un	1,00	2.288.042	2.288.042
10.3	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 -PR5	un	1,00	2.346.551	2.346.551
10.4	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 -PR17	un	1,00	3.232.510	3.232.510
10.5	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	un	31,00	706.452	21.900.012
10.6	Baranda (1caño de 2" sobre mampostería h: 0,80)	ml	7,50	162.103	1.215.773
11	**Estructura H°A°**				0
11.1	Zapatas	m3	73,76	1.647.354	121.508.831
11.2	Pilares	m3	30,49	2.082.921	63.508.261
11.3	Vigas	m3	54,16	1.952.901	105.769.118

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 13/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO" SBE-ID N° 280.919
ANEXO V CUADRO DE ADJUDICACION

11.4	Losas	m3	113,61	1.952.901	221.869.083
11.5	Escaleras	m3	2,00	2.212.941	4.425.882
12	**Sanitarios**				0
12,1	Provision y colocacion de cañeria de desague PVC desagüe cloacal interior de baño	un	23,00	445.063	10.236.449
12,2	Provision y colocacion de instalación de cañeria para PVC agua fria en interior de baño	un	23,00	405.993	9.337.839
12,3	Provision y colocacion de duchas de plastico para agua fria y correspondientes accesorios)	un	23,00	34.349	790.027
12,4	Provision y colocacion de sillas turcas de loza con correspondiente valvula y tapa tecla de descarga de 1´´ antibandalico, incluye accesorios	un	23,00	695.267	15.991.141
12,5	Provision y colocacion de lavatorio de loza con canilla automatica antibandalico de pared, incluye correspondientes accesorios	un	23,00	442.860	10.185.780
12.6	Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de 2 bachas (incluye sopapa y canilla con pico movil)	un	1,00	719.790	719.790
	Total Planta Baja				1.086.918.196

	PABELLON B				
	PLANTA ALTA				
N°	**DESCRIPCION**	**UNID.**	**CANT.**		
1	**Mamposterías**				
1.1	Mamp. de elevación de L° comunes de 0,30 m. a revocar ambas caras	m2	360,00	164.021	59.047.560
1.2	Mampos. de elev. de 0,20 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	270,00	120.659	32.577.930

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 13/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO" SBE-ID N° 280.919
ANEXO V CUADRO DE ADJUDICACION

1.3	Mampos. de elev. de 0,15 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	580,00	85.944	49.847.520
2	**Revoques**				0
2.1	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	2.330,00	32.766	76.344.780
2.2	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	420,00	40.892	17.174.640
3	**Aislaciones**				0
3.1	Aislación bajo servicio higiénico con mortero hidrofugo y membrana asfáltica 0.02m	m2	70,00	57.179	4.002.530
4	**Contrapiso de H° de cascote**				0
4.1	Sobre losa e= 3 a 5 cm.(1:4:16:24)	m2	541,18	19.471	10.537.316
4.2	Sobre losa e= 20 cm.(1:4:16:24)	m2	70,00	72.097	5.046.790
5	**Pisos**				0
5.1	Alisada de cemento sobre contrapiso de cascotes, terminación con óxido rojo	m2	620,00	46.938	29.101.560
5.2	Ceramico PI4 en Kitchinette (1:4:16)	m2	12,00	73.451	881.412
6	**Pintura**				0
6.1	De paredes al aceite en baños de celdas	m2	397,00	20.095	7.977.715
6.2	De paredes al látex	m2	1.953,00	12.911	25.215.183
6.3	De cielorrasos al látex	m2	420,00	12.911	5.422.620
6.4	De abert. de madera con esmalte sintético	m2	3,70	23.789	87.960
6.5	De abert. de metálica con esmalte sintético, previo antióxido	m2	362,84	23.789	8.631.601
6.6	De techo metal y elementos componentes c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	747,66	22.872	17.100.480
6.7	De canaletas con esmalte sintético, previo antióxido	ml	92,52	26.773	2.477.038
6.8	De parasoles metálicos c/ esmalte sintético, previo antióxido	m2	117,60	26.773	3.148.505
7	**Varios**				0
7.1	Literas 0,80 x 1,90 x 0,10 (camas)	un	116,00	325.597	37.769.252

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 13/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO" SBE-ID N° 280.919
ANEXO V CUADRO DE ADJUDICACION

7.2	Construcción piso hormigon de 0,07 guarda obra de 0,50 cm	ml	96,00	116.206	11.155.776
7.3	Construccion de mesada de H°A° para kitchinette de 0,08x4,20x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto	un	1,00	1.013.519	1.013.519
7.4	Construccion de mesada de H°A° para kitchinette de 0,08x1,50x0,60 m, incluye alisado y soportes de mamposteria de ladrillo visto (para base de pileta)	un	1,00	545.382	545.382
8	**Techos**				0
8,1	De chapas galvanizadas y tranlusidas sobre estructura metálica	m2	747,66	156.257	116.827.109
9	**Carpinterías de hierro**				0
9.1	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,60X2,20-PR1	un	4,00	539.590	2.158.360
9.2	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 1,60x2,50 -PR3	un	1,00	1.355.339	1.355.339
9.3	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 - 2,70x2,50 -PR4	un	1,00	2.288.042	2.288.042
9.4	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hoja móviles 0,875x2,10 - 3,00x2,50 -PR5	un	1,00	2.346.551	2.346.551
9.5	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,90x2,10 - 4,10x2,50 -PR17	un	1,00	3.232.510	3.232.510
9.6	Ventana 1,20x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1	un	29,00	706.452	20.487.108
9.7	Ventana 1,00x0,70, parte exterior cuenta con 2 hojas de chapa doblada y parte interior con reja de hierro Ø3/4" - VR1'	un	4,00	691.825	2.767.300

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 13/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO" SBE-ID N° 280.919
ANEXO V CUADRO DE ADJUDICACION

9.8	Puerta ciega con mirilla, de chapa doblada, 0,90 x 2,10,incluye cerradura electrica, portacandado,picaporte exterior, colocada y funcionando con circuitos independientes, celdas ***(planta baja y alta)***	un	52,00	1.305.638	67.893.176
10	**Canaletas y Bajadas**				0
10,1	Aleros de chapa galvanizada n°26, desarrollo:40cm	ml	92,52	81.322	7.523.911
10,2	Bajadas de PVC 100mm	ml	96,00	39.072	3.750.912
11	**Parasoles**				0
11.1	De H° A° prefabricado c/ 20 cm.	un	202,00	127.680	25.791.360
11.2	De chapas plegadas 3,00x0,70	un	28,00	492.008	13.776.224
12	**Sanitario**				0
12,1	Provision y colocacion de cañeria de desague PVC desagüe cloacal interior de baño	un	33,00	445.063	14.687.079
12,2	Provision y colocacion de instalación de cañeria para PVC agua fria en interior de baño	un	33,00	405.993	13.397.769
12,3	Provision y colocacion de duchas de plastico para agua fria y correspondientes accesorios)	un	33,00	34.349	1.133.517
12,4	Provision y colocacion de sillas turcas de loza con correspondiente valvula y tapa tecla de descarga de 1´´ antibandalico, incluye accesorios	un	33,00	695.267	22.943.811
12,5	Provision y colocacion de lavatorio de loza con canilla automatica antibandalico de pared, incluye correspondientes accesorios	un	33,00	442.860	14.614.380
12.6	Provision y colocacion de pileta de acero inoxidable de 2 bachas (incluye sopapa y canilla con pico movil)	un	1,00	719.790	719.790
13	**Instalación eléctrica**				0
13,1	Acometida trifasica a tablero secional de pabellon (incluye accesorios para conexion)	ml	100,00	98.519	9.851.900

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 13/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO" SBE-ID N° 280.919
ANEXO V CUADRO DE ADJUDICACION

13,2	Tableros de 2 compartimientos de 50 agujeros de embutir. Con una barra de cobre de 3 fases + neutro + 1 tierra . El tablero estara ubicado en la oficina de guardia de la galeria	un	2,00	588.931	1.177.862
13,3	Llave TM de 3 X 63 AMP.	un	2,00	347.508	695.016
13,4	Llave TM de 3 X 38 AMP.	un	3,00	221.921	665.763
13,5	Llave interruptor rielera de 1 x 16 AMP.	un	20,00	38.328	766.560
13,6	Paquetes de accesorios	un	2,00	308.798	617.596
13.7	Tomas schucko en kitchinette (incluye caño corrugado, cableado, tomacorriente y accerios para conexion)	un	16,00	305.844	4.893.504
13.8	Provision y colocacion de Faroles tipo ANDE AP con fotocelulas c/1 lampara de bajo consumo de 250W, 1 brazo completo adosado a la pared	un	17,00	933.781	15.874.277
13.9	Lampara de bajo consumo de 250W en pasillos, escalera y kitchinette ***(planta baja y alta)***	un	41,00	221.921	9.098.761
13.10	Provision y colocacion de luminaria de bajo consumo de 36 Watts - celdas ***(planta baja y alta)***	un	114,00	148.045	16.877.130
13.11	Materiales menores para sujecion y terminación	un	1,00	223.103	223.103
	Total Planta Alta				803.542.788
15	**Pabellon B - Instalaciones Sanitarias, Hidraulicas y Pluviales externas**				
15,1	Cañería enterrada PVC 150	ml	115,00	78.012	8.971.380
15,2	Cañería enterrada PVC 200	ml	238,00	117.018	27.850.284
15,3	Cañería enterrada PVC 200 exterior	ml	125,00	117.018	14.627.250
15,4	Cámara de inspección 60 x 60	un	18,00	332.787	5.990.166
15,5	Cámara de inspección 80 x 80	un	6,00	490.241	2.941.446
15,6	Cámara de inspección 100 x 100	un	6,00	662.335	3.974.010
15,7	Camara Septica 1.50x2.50x1.20	un	1,00	2.177.250	2.177.250
15,8	Pozo Absorventes 3.00x3.00	un	2,00	6.698.111	13.396.222

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 13/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO" SBE-ID N° 280.919
ANEXO V CUADRO DE ADJUDICACION

15,9	Cuenca Pluvial (TIPO A) de material (paredes de mamposteria 0,30, fondo de H° simple, revocado interiormente (0,40 de luz libre - profundidad variable))	ml	315,00	249.444	78.574.860
15,10	Cañeria Alimentación PVC 85mm	ml	66,00	61.441	4.055.106
15,11	Cañeria Alimentación PVC 75mm	ml	66,00	28.383	1.873.278
15,12	Cañeria Alimentación H°G° 2 1/2"	ml	20,00	151.513	3.030.260
15,13	Caja de Incendio Equipada	un	2,00	2.645.907	5.291.814
15,14	Boca de Incendio Siamesa	un	1,00	1.930.797	1.930.797
	Total Planta Baja- Alta - Instalaciones				**174.684.123**
	TOTAL PABELLON B (P. Baja, P. Alta, Instalaciones)				2.065.146.107
ERIAS DE CIRCULACION - UNION PLANTA ALTA Y B					
N°	**DESCRIPCION**	**UNID.**	**CANT.**		
1	**Trabajos Preliminares**				
1,1	Relleno y compactación	m3	54,00	89.389	4.827.006
1,2	Replanteo y marcacion planta baja y alta	m2	216,00	2.659	574.344
2	**Cimientos**				0
2,1	Excavación y carga P.B.C. de 0.40x0.60	m3	28,80	402.087	11.580.106
2,2	Encadenado de H°A° 15x30 bajo pared 0,15	ml	82,00	90.910	7.454.620
3	**Mamposterías**				0
3,1	Mampos. de elev. de 0,15 m. L° (1:4:16) a revocar ambas caras	m2	462,00	85.944	39.706.128
4	**Revoques**				0
4,1	Revoques de pared a una capa (1:4:12)	m2	924,00	32.766	30.275.784
4,2	Revoques de cielorraso a una capa (1:3+1:4:12)	m2	216,00	40.892	8.832.672
5	**Aislaciones**				0
5,1	Aislac. horizontal asfáltica c/ hidrófugo (1:3+hid.+asfal)	ml	82,00	21.720	1.781.040

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 13/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO" SBE-ID N° 280.919
ANEXO V CUADRO DE ADJUDICACION

6	**Contrapiso de H° de cascote**				0
6,1	Sobre terreno natural e= 7 cm.(1:4:16:24)	m2	220,00	26.785	5.892.700
7	**Pisos**				0
7,1	Baldosa ceramica 40x40 PEI 3 (1:4:16)	m2	402,00	68.793	27.654.786
8	**Zócalos**				0
8,1	De baldosas ceramicas 10 x 40	ml	445,00	32.313	14.379.285
9	**Pintura**				0
9,1	De paredes al látex	m2	924,00	12.911	11.929.764
9,2	De cielorrasos al látex	m2	216,00	12.911	2.788.776
9,3	De abert. de metálica con esmalte sintético previo antióxido	m2	60,00	23.789	1.427.340
9,4	De techo metal y elementos componentes c/ esmalte sintético previo antióxido	m2	162,00	22.872	3.705.264
9,5	De canaletas con esmalte sintético previo antióxido	ml	36,00	26.773	963.828
10	**Carpintería Metálica**				0
10,1	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 2 (dos) hojas móvil 0,80x2,10 - 3,00x2,50 - PR5	un	8,00	875.805	7.006.440
10,2	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hoja móvil 0,80x2,10 -2.60x2,50 - PRG2	un	2,00	2.288.042	4.576.084
10,3	Ventana tipo reja 3,00x0,40, parte exterior con reja de hierro Ø3/4" - VR5	un	8,00	875.805	7.006.440
10,4	Reja con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4", cuenta con 1 (una) hojas móvil 0,90x2,10 - PR13	un	4,00	696.199	2.784.796
10,5	Reja fija con estructura de caño 40x40 y caños de Ø 3/4".	m2	80,00	320.053	25.604.240
11	**Techos**				0
11,1	De chapas galvanizadas sobre estructura metálica y pilares metálicos cargados con hormigón	m2	220,00	263.701	58.014.220
12	**Instalación Desagüe Pluvial**				0

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 13/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO" SBE-ID N° 280.919
ANEXO V CUADRO DE ADJUDICACION

12,1	Aleros de chapa galvanizada n°26, desarrollo:40cm	ml	82,00	81.322	6.668.404
12,2	Bajadas de PVC 100mm	ml	36,00	39.072	1.406.592
13	**Estructura de H°A°**				0
13,1	Zapatas	m3	16,80	1.647.354	27.675.547
13,2	Pilares	m3	11,59	2.082.921	24.141.054
13,3	Vigas	m3	5,50	1.952.901	10.740.956
13,4	Losas	m3	24,00	1.952.901	46.869.624
14	**Instalación Eléctrica**				0
14,1	Tableros de 2 compartimientos de 20 agujeros de embutir, con una barra de cobre de 3 fases + neutro + 1 tierra	un	1,00	549.631	549.631
14,2	Llave TM según caraga instalada	un	4,00	111.256	445.024
14,3	Paquetes de accesorios	un	1,00	192.962	192.962
14,4	Artefactos fluorescentes 1 X 40	un	24,00	134.453	3.226.872
14,5	Materiales menores para sujeccion y terminación	un	1,00	192.962	192.962
	Total Galeria (Planta Baja y Planta Alta)				400.875.291
	AREA EXTERIOR				
1	Pozo artesiano para caudal minimo de 5m3/hora - profundidad minima de 130 m - con moto-bomba de 10 HP- caños y otros accesorios para elevar el agua a un tanque ubicado a 15m y altura del tanque 15m, con instalacion electrica, llaves de proteccion, linea de alimentacion subterranea .	un	1,00	130.020.000	130.020.000

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 13/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO" SBE-ID N° 280.919
ANEXO V CUADRO DE ADJUDICACION

2	Tanque Metalico tipo copa de 30.000 ltrs., con todos sus accesorios de cañerías de alimentacion a la red - cañerías de limpieza - flotador de comando a la bomba del pozo - escalera metalica de acceso al tanque.	un	1,00	65.010.000	65.010.000
3	Provision y colocacion de Faroles tipo ANDE AP con fotocelulas c/4 lamparas de bajo consumo de 250W, 4 brazos completos y columna de H°A° de 6mts.	un	8,00	2.340.360	18.722.880
	Total Area Exterior				213.762.880
	PLANTA DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES				
	AMARA DECANTO DIGESTORA Y FILTRO ANAERÓBICO. CAPACIDAD 1200 PERSON				
	PRESUPUESTO ESTIMATIVO				
1	**OBRAS PRELIMINARES**				
1,1	Movilización y Desmovilización de equipo	un	1,00	2.600.400	2.600.400
1,2	Topografía y Georeferenciación	un	1,00	2.600.400	2.600.400
2	**CAMARA DECANTO-DIGESTORA**				0
2.1	Excavación mecánica	m3	612,00	39.006	23.871.672
2.2	Relleno con suelo proveniente del lugar	m3	112,00	39.006	4.368.672
2.3	Retiro de material excedente	un	1,00	6.501.000	6.501.000
2.4	Hormigón pobre de nivelación	m3	8,00	697.557	5.580.456
2.5	Hormigón Armado	m3	78,00	2.072.519	161.656.482
2.6	Mampostería de 0,30 m	m2	230,00	159.470	36.678.100
2.7	Revoque interno con impermeabilización	m2	450,00	35.690	16.060.500
2.8	Revoque externo	m2	295,00	35.690	10.528.550
2.9	Provisión y colocación de tapas de Hormigón de 0,90x0,90 m	un	2,00	117.018	234.036
2.10	Tubo de PVC de 200 mm de diámetro	ml	6,00	117.018	702.108
3	**REGISTRO DE INSPECCIÓN Y TUBERIA DE LLEGADA**				0

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 13/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO" SBE-ID N° 280.919
ANEXO V CUADRO DE ADJUDICACION

3,1	CI 80 x 80	un	1,00	490.240	490.240
3,2	CI 100 x 100	ml	18,00	662.322	11.921.796
3,3	Provisión y colocación de reja manual	un	1,00	1.300.200	1.300.200
4	**FILTRO ANAERÓBICO**				0
4.1	Excavación mecánica	m3	392,00	39.006	15.290.352
4.2	Relleno con suelo proveniente del lugar	m3	86,00	39.006	3.354.516
4.3	Retiro de material excedente	un	1,00	6.501.000	6.501.000
4.4	Hormigón pobre de nivelación	m3	5,00	697.557	3.487.785
4.5	Hormigón Armado	m3	63,00	2.072.519	130.568.697
4.6	Mampostería de 0,30	m2	175,00	159.470	27.907.250
4.7	Revoque interno con impermeabilización	m2	270,00	35.690	9.636.300
4.8	Revoque externo	m2	185,00	35.690	6.602.650
4.9	Provisión y colocación de tapas de Hormigón de 0,90x0,90 m	un	2,00	117.018	234.036
4.10	Ladrillo hueco (4 hileras)	m	51,00	74.111	3.779.661
4.11	Provisión y colocación de camadas de piedra triturada 4a	m3	106,00	240.537	25.496.922
4.12	Canal de salida	un	1,00	2.600.400	2.600.400
4.13	Provisión y colocación de tubo de PVC diam 150 mm c/sus accesorios	ml	18,00	78.012	1.404.216
4.14	Provisión y colocación de tubo de PVC diam 100 mm c/sus accesorios	ml	5,00	39.006	195.030
4.15	Construcción de CI 100 x 100	un	1,00	662.322	662.322
5	**Provisión e instalación del sistema de cloración (incluye obras civiles y provisión de equipos)**	un	1,00	13.002.000	13.002.000
					535.817.749
AMARA DECANTO DIGESTORA Y FILTRO ANAERÓBICO. CAPACIDAD 100 PERSONA					
PRESUPUESTO ESTIMATIVO					
1	**CAMARA DECANTO-DIGESTORA**				

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 13/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO" SBE-ID N° 280.919
ANEXO V CUADRO DE ADJUDICACION

1.1	Excavación mecánica	m3	55,00	39.006	2.145.330
1.2	Relleno con suelo proveniente del lugar	m3	14,00	39.006	546.084
1.3	Retiro de material excedente	un	1,00	6.501.000	6.501.000
1.4	Hormigón pobre de nivelación	m3	1,00	697.557	697.557
1.5	Hormigón Armado	m3	10,00	2.072.519	20.725.190
1.6	Mampostería de 0,30 m	m2	60,00	159.470	9.568.200
1.7	Revoque interno con impermeabilización	m2	109,00	35.690	3.890.210
1.8	Revoque externo	m2	73,00	35.690	2.605.370
1.9	Provisión y colocación de tapas de Hormigón de 0,90x0,90 m	un	2,00	117.018	234.036
1.10	Tubo de PVC de 150 mm de diámetro	ml	4,00	78.012	312.048
2	**REGISTRO DE INSPECCION**				0
2.1	40 x 40	un	1,00	270.247	270.247
2.2	60 x 60	un	1,00	344.163	344.163
2.3	100 x 100	un	1,00	662.322	662.322
2.4	Provisión y colocación de reja manual	un	1,00	1.300.200	1.300.200
3	**FILTRO ANAERÓBICO**				0
3.1	Excavación mecánica	m3	30,00	39.006	1.170.180
3.2	Relleno con suelo proveniente del lugar	m3	12,00	39.006	468.072
3.3	Retiro del material excedente	un	1,00	6.501.000	6.501.000
3.4	Hormigón pobre de nivelación	m3	1,00	697.557	697.557
3.5	Hormigón Armado	m3	5,00	2.075.519	10.377.595
3.6	Mampostería de 0,30	m2	48,00	159.470	7.654.560
3.7	Revoque interno con impermeabilización	m2	62,00	35.690	2.212.780
3.8	Revoque externo	m2	37,00	35.690	1.320.530
3.9	Provisión y colocación de tapas de Hormigón de 0,90x0,90 m	unid	2,00	117.018	234.036
3.10	Ladrillo hueco (2 hilera)	ml	5,00	74.111	370.555
3.11	Provisión y colocación de camadas de piedra triturada 4a	m3	8,00	240.537	1.924.296
3.12	Canal de salida	un	1,00	2.600.400	2.600.400

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 13/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO" SBE-ID N° 280.919
ANEXO V CUADRO DE ADJUDICACION

3.13	Provisión y colocación de tubo de PVC diam 150 mm c/sus accesorios	ml	10,00	78.012	780.120
3.14	Provisión y colocación de tubo de PVC diam 100 mm c/sus accesorios	ml	2,00	39.006	78.012
4	**Provisión e instalación del sistema de cloración (incluye obras civiles y provisión de equipos)**	**un**	**1,00**	13.002.000	13.002.000
					99.193.650
TUBERIA DE DESAGUE A LAGUNA AL ARROYO MARCO CHORRO					
PRESUPUESTO ESTIMATIVO					
5	**Desague de la Planta de Tratamiento**				
5.1	Excavación mecánica	m3	1.385,00	39.006	54.023.310
5.2	Relleno con suelo proveniente del lugar	m3	1.272,00	39.006	49.615.632
5.3	Asiento con material granular	m3	112,00	58.509	6.553.008
5.4	Provisión y colocación de tapas de tuberia de PVCdiam 200 mm	ml	1.287,00	117.018	150.602.166
5.5	Excavación y contrucción de registro con una prof de hasta 1,25 m	unid	17,00	620.403	10.546.851
5.6	Remoción y reposición de pavimento				0
	Tipo tierra	m2	1.107,00	52.008	57.572.856
5.7	Estructura de descarga	un	1,00	2.600.400	2.600.400
6	**Modificación Red Cloacal Interna**				0
6.1	**Provisión y Colocación de Tuberías y Accesorios**				0
6.1.1	Tubería diam 100 mm	m	235,00	39.006	9.166.410
6.1.2	Tubería diam 150 mm	m	170,00	78.012	13.262.040
6.1.3	Tubería diam 200 mm	m	10,00	117.018	1.170.180
6.2	**Construcción de Registros y Cámaras**				0
6.2.1	Registro de Mampostería 40 x 40	un	6,00	270.247	1.621.482

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL

LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 13/2014
"REFACCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO" SBE-ID N° 280.919
ANEXO V CUADRO DE ADJUDICACION

6.2.2	Registro de Mampostería 50 x 50	un	2,00	344.163	688.326
7	**Área Cocina y Lavadero**				0
7.1	**Construcción de Registros y Cámaras**				0
7.1.1	Cámara Desengrasadora (0,60 x 1,00 x 1,80)	un	1,00	594.256	594.256
7.2	**Intercepción, Desvio y Conexión a la Cámara**	un	1,00	325.050	325.050
					358.341.967
	Total Planta de Tratamiento				993.369.366
	TOTAL			**5.752.315.147**	

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

Asunción, 10 de diciembre de 2.014.-

DNOP Nº 902 **/14**

Señora:
Abog. Mariana Bergonzi, Directora
Dirección de Contrataciones.
Presente

Por la presente me dirijo a Usted, a fin de dar respuesta a su ***Memorándum UOC N°1134*** de fecha 10 de diciembre de 2.014, en referencia a la Solicitud de Informe de Ejecución de Obras.

Se adjunta anexo Informe sobre el estado de las obras.

Sin otro particular me despido de usted atentamente.

Ard. Manuel Giménez
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

LPN N° 23/2013 - CONTRATO N° 342/2013 –*"Construcción de la Cabecera Departamental del Registro del Estado Civil de Ciudad del Este"*

UBICACIÓN DE LA OBRA

CONTRATO	OBRA	CONTRATISTA	DISTRITO	DEPARTAMENTO
342/2013	Construcción de la Cabecera Departamental del Registro del Estado Civil de Ciudad del Este	**INGENIERIA DEL PARANA S.R.L.**	CIUDAD DEL ESTE	ALTO PARANA

PLAZO DE LA OBRA

CONTRATO	OBRA	PORCENTAJE DE EJECUCION	(GS) MONTO CONTRACTUAL	ACTA DE INICIO	NUEVA ACTA DE INICIO	PLAZO (DIAS)	FIN DE PLAZO	PRORROGA DE PLAZO DE EJECUCION
342/2013	Construcción de la Cabecera Departamental del Registro del Estado Civil de Ciudad del Este	**40.26 %**	**707.846.443**	30/12/2013	17/01/2014	270	**13/10/2014**	**30/12/2014**

(*)Porcentaje de acuerdo al Informe de la Fiscalización de fecha 23/10/2014

De acuerdo a los documentos respaldatorios presentados a la DAI y según Informe DAI 76/2014, no encuentra objeción alguna para concesión del plazo de ejecución de obra hasta el 30 de diciembre de 2.014 con lo que el plazo final para la entrega de la obra es del 30 de diciembre del 2.014.

De acuerdo a los Informes semanales y mensuales presentados por la Fiscalización Externa Alta Ingeniería, desde la fecha de 10 de octubre, mes de noviembre y hasta el día de la fecha, informo que en la Obra no se registro actividad alguna.

La DNOP remitió Nota a la Contratista para tomar los recaudos correspondientes de imprimir celeridad a los trabajos teniendo en cuenta el Informe de la Fiscalización y evitar de esta forma caer en penalidades establecidas en el Contrato.

Por lo expresado más arriba, podemos decir que la obra se encuentra paralizada por lo tanto se encuentra en mora y con incumplimiento los cuales son imputables a los mismos.

Arq. Manuel Giménez
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

LPN N° 11/2013 - CONTRATO Nº 286/2013 –"Mejoramiento de la Infraestructura de la Penitenciaría Regional de Concepción"

UBICACIÓN DE LA OBRA

CONTRATO	OBRA	CONTRATISTA	DISTRITO	DEPARTAMENTO
286/2013	Mejoramiento de la Infraestructura de la Penitenciaría Regional de Concepción	**MANCUSO & CIA S.R.L.**	CONCEPCION	CONCEPCION

PLAZO DE LA OBRA

CONTRATO	OBRA	PORCENTAJE DE EJECUCION	(GS) MONTO CONTRACTUAL	ACTA DE INICIO	NUEVA ACTA DE INICIO	PLAZO (DIAS)	FIN DE PLAZO	PRORROGA DE PLAZO DE EJECUCION
286/2013	Mejoramiento de la Penitenciaría Regional de Concepción	**77 % (*)**	**692.086.925**	20/12/2013	17/01/2014	**150**	**15/06/2014**	**30/11/2014**

(*) Porcentaje de acuerdo al Informe de la Fiscalización de fecha 04/12/2014

Ante lo expresado más arriba y habiendo vencido el plazo de ejecución de la obra el 30 de noviembre del presente año, la DNOP solicito a la Empresa Contratista la entrega inmediata de la obra y evitar la aplicación de penalidades previstas en el Contrato.

A la fecha no se ha realizado aun la Recepción Provisoria ni la Recepción Definitiva de la Obra atendiendo que no se ha recepcionado ningún Certificado Final de la Obra y solamente con este documento se puede realizar la Recepción Provisoria y en caso de que no existiesen observaciones, se realizara la Recepción Definitiva.

Arq. Marino Giménez
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

LPN N° 24/2013 - CONTRATO Nº 319/2013 –"Refacción y Mejoramiento de la Infraestructura de la Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo"

UBICACIÓN DE LA OBRA

CONTRATO	OBRA	CONTRATISTA	DISTRITO	DEPARTAMENTO
319/2013	Refacción y Mejoramiento de la Infraestructura de la Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo	**ING. ROBERTO CHAVEZ AYALA**	CORONEL OVIEDO	CAAGUAZU

PLAZO DE LA OBRA

CONTRATO	OBRA	PORCENTAJE DE EJECUCION	(GS) MONTO CONTRACTUAL	ACTA DE INICIO	NUEVA ACTA DE INICIO	PLAZO (DIAS)	FIN DE PLAZO	PRORROGA DE PLAZO DE EJECUCION
319/2013	Refacción y Mejoramiento de la Infraestructura de la Penitenciaría Regional de Coronel Oviedo	**50%**	**3.499.997.220**	30/12/2013	17/01/2014	**180**	**15/07/2014**	**30/11/14**

(*) Porcentaje de acuerdo al Informe de la Fiscalización de fecha 15/11/2014.

La DNOP estima que a la fecha la obra estaría en un porcentaje del 60%

A criterio de la Dirección de Obras, entendiendo el problema que se suscito en el primer tramo de la obra (escasez de varillas, cemento), lo cual imposibilito el inicio de los dos frentes de trabajos de hormigón armado en forma simultánea hizo que la misma tenga un ritmo lento en la etapa de la construcción de las estructuras de hormigón armado.

Sobrepasada esa etapa, la obra continua a buen ritmo pero con el retraso ya acumulado por los problemas anteriormente citados.

En resumen de acuerdo a la documentación obrante, la obra se encuentra con retraso y en consecuencia con plazo vencido por lo cual la Empresa constructora en fecha 25 de noviembre, Nota mediante, solicita prórroga del plazo de ejecución por un término de 90 días argumentando inclemencias climáticas, curado de hormigón y motivo de fuerza mayor.

La DNOP solicito a la Empresa el Informe de la DINAC para considerar si hubiera lugar al pedido de prórroga.

Arq. Hubert Giménez
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

LPN N ° 22/2013 - CONTRATO Nº 325/2013 –"Construcción de la Cabecera Departamental del Registro del estado Civil de Misiones"

UBICACIÓN DE LA OBRA

CONTRATO	OBRA	CONTRATISTA	DISTRITO	DEPARTAMENTO
325/2013	Construcción de la Cabecera Departamental del Registro del estado Civil de Misiones	**ELIO ACOSTA HERRERA CONSTRUCCIONES**	SAN JUAN BAUTISTA	MISIONES

PLAZOS DE LA OBRA

CONTRATO	OBRA	PORCENTAJE DE EJECUCION	(GS) MONTO CONTRACTUAL	ACTA DE INICIO	NUEVA ACTA DE INICIO	PLAZO (DIAS)	FIN DE PLAZO	PRORROGA DE PLAZO DE EJECUCION
325/2013	Construcción de la Cabecera Departamental del Registro del Estado Civil de Misiones	**65.24 %**	**824.634.026**	27/12/2013	17/01/2014	**270**	**13/10/2014**	**30/12/2014**

(*) Porcentaje de acuerdo al Informe de la Fiscalización de fecha 27/10/2014

La DNOP estima que a la fecha la obra estaría en un porcentaje del 80%

La obra se encuentra a buen ritmo pero el retraso actual por lo cual no llega a su Recepción Provisoria se debe a la gran cantidad de lluvia registrada en el mes de noviembre.

Arq. Manuel Giménez
Director (Interino)
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias

MINISTERIO DE JUSTICIA

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

LPN N°21/2013 - CONTRATO Nº 324/2013 –"Mejoramiento de la Infraestructura de la Penitenciaría Regional de Emboscada Antigua"

UBICACIÓN DE LA OBRA

CONTRATO	OBRA	CONTRATISTA	DISTRITO	DEPARTAMENTO
324/2013	Mejoramiento de la Infraestructura de la Penitenciaria Regional de Emboscada Antigua	**MANCUSO & CIA S.R.L.**	EMBOSCADA	CORDILLERA

PLAZO DE LA OBRA

CONTRATO	OBRA	PORCENTAJE DE EJECUCION	(GS) MONTO CONTRACTUAL	ACTA DE INICIO	NUEVA ACTA DE INICIO	PLAZO (DIAS)	FIN DE PLAZO	PRORROGA DE PLAZO DE EJECUCION
324/2013	Mejoramiento de la Infraestructura de la Penitenciaría Regional de Emboscada Antigua	**36.75 %**	**1.072.239.750**	31/12/2013	09/07/2014	**180**	**04/01/2015**	

(*) Porcentaje de acuerdo al Informe de la Fiscalización de fecha 31/10/2014

Atendiendo a los documentos obrantes e informes de la Fiscalización, la obra se encuentra con retraso puesto que a la fecha hay una ejecución del 45 % , faltando aproximadamente 30 días para el fin de su plazo.

El retraso no es imputable al Ministerio

Arq. Manuel Giménez
Director Interino
Dirección Nacional de Obras Penitenciarias