MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE FE
Dpto. Misiones - República del Paraguay
Gral. Caballero e/ Pbro. Molas N° 491Tel.: 0781 – 283214
Correo: muni.santamaria@hotmail.com

Cuadro Comparativo de Ofertas - LCD 10/2020 ID 385.514 FECHA 07/10/2020

		NAHIARA CONSTRUCCIONES				MFK CONSTRUCCIONES SA				DISEÑOS Y DESARROLLO SRL			
Item	Descripción	UN	CANTIDAD	P.UNITARIO	Sub.TOTAL	UN	CANTIDAD	P.UNITARIO	Sub.TOTAL	UN	CANTIDAD	P.UNITARIO	Sub.TOTAL
1	Dado de Hº (para base de pilares de Hº Prefabricado) 0,30x0,30	un	174	29.622	5.154.228	un	174	31.978	5.564.172	un	174	33.000	5.742.000
2	Muro de Piedra Bruta Colocada	m3	36,19	365.984	13.244.961	m3	36,19	409.040	14.803.158	m3	36,19	430.000	15.561.700
3	Nivelación de ladrillos	m2	120,6	152.622	18.406.213	m2	120,6	176.817	21.324.130	m2	120,6	186.000	22.431.600
4	Poste de Hº Prefabricado reforzado de long 2,50m	un	134	73.836	9.894.024	un	134	79.708	10.680.872	un	134	83.000	11.122.000
5	Refuerzo de Poste de Hº de 0,20x0,20 c/ 20m.	un	40	71.318	2.852.720	un	40	79.708	3.188.320	un	40	83.000	3.320.000
6	Tejido de alambre (malla metálica de 2")	m2	804,16	15.080	12.126.733	m2	804,16	16.466	13.241.299	m2	804,16	17.300	13.911.968
7	Alambre d tres púas, tres hileras	ml	1206,24	936	1.129.041	ml	1206,24	1.010	1.218.302	ml	1206,24	1.000	1.206.240
8	Alambre galvanizado Nº9, tres líneas.	ml	1206,24	1.070	1.290.677	ml	1206,24	1.155	1.393.207	ml	1206,24	1.250	1.507.800
9	Mano de Obra.	ml	402,08	54.912	22.079.017	ml	402,08	59.280	23.835.302	ml	402,08	62.000	24.928.960
10	Cartel de Obras	un	1	860.000	860.000	un	1	950.000	950.000	un	1	1.000.000	1.000.000
11	Zapatita de 0,60x0,60x0,20 de HºAº(para base de pilares de HºAº de 0,20x0,20)	m3	1,44	2.059.200	2.965.248	m3	1,44	2.223.000	3.201.120	m3	1,44	2.340.000	3.369.600
12	Pilares de Hº 0,20x0,20, hasta la altura de 1,00m.	m3	0,8	2.142.000	1.713.600	m3	0,8	2.394.000	1.915.200	m3	0,8	2.520.000	2.016.000
13	Muro de Piedra Bruta colocada	m3	9,15	343.173	3.140.033	m3	9,15	388.112	3.551.225	m3	9,15	408.000	3.733.200
14	Nivelación de ladrillos	m2	18,3	151.642	2.775.049	m2	18,3	167.511	3.065.451	m2	18,3	176.500	3.229.950
15	Rejas metálicas con caños de 10x10 metálico cargado con Hº y sellado en la parte superior.	m2	61	496.542	30.289.062	m2	61	554.958	33.852.438	m2	61	580.000	35.380.000
16	Mampostería de elevación de 0,15 con refuerzo de varillas sobre nivelación y terminación con revoque y pintura a látex.	un	61	163.453	9.970.633	un	61	189.366	11.551.326	un	61	199.500	12.169.500
17	Portón vehicular de 4x2 metálico con dos hojas, mismo material que las rejas.	un	1	2.956.800	2.956.800	un	1	3.192.000	3.192.000	un	1	3.369.482	3.369.482
					140.848.038				**156.527.522**				**164.000.000**

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE FE DEPARTAMENTO UOC MISIONES - PARAGUAY

C.P Daisy Ríos
Encargada del Dpto. de la UOC

		NAHIARA CONSTRUCCIONES						
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	P.UNITARIO	Sub.TOTAL	P.Referencial	Diferencia 20 POR DEBAJO 10 POR ENCIMA	Pedir Desgl.
1	Dado de Hº (para base de pilares de Hº Prefabricado) 0,30x0,30	un	174	29.622	5.154.228	33661	-12	no
2	Muro de Piedra Bruta Colocada	m3	36,19	365.984	13.244.961	430569	-15	no
3	Nivelación de ladrillos	m2	120,6	152.622	18.406.213	186124	-18	no
4	Poste de Hº Prefabricado reforzado de long 2,50m	un	134	73.836	9.894.024	83904	-12	no
5	Refuerzo de Poste de Hº de 0,20x0,20 c/ 20m.	un	40	71.318	2.852.720	83904	-15	no
6	Tejido de alambre (malla metálica de 2")	m2	804,16	15.080	12.126.733	17333	-13	no
7	Alambre d tres púas, tres hileras	ml	1206,24	936	1.129.041	1064	-12	no
8	Alambre galvanizado Nº9, tres líneas.	ml	1206,24	1.070	1.290.677	1216	-12	no
9	Mano de Obra.	ml	402,08	54.912	22.079.017	62400	-12	no
10	Cartel de Obras	un	1	860.000	860.000	1000000	-14	no
11	Zapatita de 0,60x0,60x0,20 de HºAº(para base de pilares de HºAº de 0,20x0,20)	m3	1,44	2.059.200	2.965.248	2340000	-12	no
12	Pilares de Hº 0,20x0,20, hasta la altura de 1,00m.	m3	0,8	2.142.000	1.713.600	2520000	-15	no
13	Muro de Piedra Bruta colocada	m3	9,15	343.173	3.140.033	408539	-16	no
14	Nivelación de ladrillos	m2	18,3	151.642	2.775.049	176328	-14	no
15	Rejas metálicas con caños de 10x10 metálico cargado con Hº y sellado en la parte superior.	m2	61	496.542	30.289.062	584167	-15	no
16	Mampostería de elevación de 0,15 con refuerzo de varillas sobre nivelación y terminación con revoque y pintura a látex.	un	61	163.453	9.970.633	199333	-18	no
17	Portón vehicular de 4x2 metálico con dos hojas, mismo material que las rejas.	un	1	2.956.800	2.956.800	3360000	-12	no
					140.848.038			

		MFK CONSTRUCCIONES SA						
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	P.UNITARIO	Sub.TOTAL	P.Referencial	Diferencia 20 POR DEBAJO 10 POR ENCIMA	Pedir Desgl.
1	Dado de Hº (para base de pilares de Hº Prefabricado) 0,30x0,30	un	174	31.978	5.564.172	33661	-5	no
2	Muro de Piedra Bruta Colocada	m3	36,19	409.040	14.803.158	430569	-5	no
3	Nivelación de ladrillos	m2	120,6	176.817	21.324.130	186124	-5	no
4	Poste de Hº Prefabricado reforzado de long 2,50m	un	134	79.708	10.680.872	83904	-5	no
5	Refuerzo de Poste de Hº de 0,20x0,20 c/ 20m.	un	40	79.708	3.188.320	83904	-5	no
6	Tejido de alambre (malla metálica de 2")	m2	804,16	16.466	13.241.299	17333	-5	no
7	Alambre d tres púas, tres hileras	ml	1206,24	1.010	1.218.302	1064	-5	no
8	Alambre galvanizado Nº9, tres líneas.	ml	1206,24	1.155	1.393.207	1216	-5	no
9	Mano de Obra.	ml	402,08	59.280	23.835.302	62400	-5	no
10	Cartel de Obras	un	1	950.000	950.000	1000000	-5	no
11	Zapatita de 0,60x0,60x0,20 de HºAº(para base de pilares de HºAº de 0,20x0,20)	m3	1,44	2.223.000	3.201.120	2340000	-5	no
12	Pilares de Hº 0,20x0,20, hasta la altura de 1,00m.	m3	0,8	2.394.000	1.915.200	2520000	-5	no
13	Muro de Piedra Bruta colocada	m3	9,15	388.112	3.551.225	408539	-5	no
14	Nivelación de ladrillos	m2	18,3	167.511	3.065.451	176328	-5	no
15	Rejas metálicas con caños de 10x10 metálico cargado con Hº y sellado en la parte superior.	m2	61	554.958	33.852.438	584167	-5	no
16	Mampostería de elevación de 0,15 con refuerzo de varillas sobre nivelación y terminación con revoque y pintura a látex.	un	61	189.366	11.551.326	199333	-5	no
17	Portón vehicular de 4x2 metálico con dos hojas, mismo material que las rejas.	un	1	3.192.000	3.192.000	3360000	-5	no
					156.527.522			

		DISEÑOS Y DESARROLLO SRL						
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	P.UNITARIO	Sub.TOTAL	P.Referencial	Diferencia 20 POR DEBAJO 10 POR ENCIMA	Pedir Desgl.
1	Dado de Hº (para base de pilares de Hº Prefabricado) 0,30x0,30	un	174	33.000	5.742.000	33661	-2	no
2	Muro de Piedra Bruta Colocada	m3	36,19	430.000	15.561.700	430569	0	no
3	Nivelación de ladrillos	m2	120,6	186.000	22.431.600	186124	0	no
4	Poste de Hº Prefabricado reforzado de long 2,50m	un	134	83.000	11.122.000	83904	-1	no
5	Refuerzo de Poste de Hº de 0,20x0,20 c/ 20m.	un	40	83.000	3.320.000	83904	-1	no
6	Tejido de alambre (malla metálica de 2")	m2	804,16	17.300	13.911.968	17333	0	no
7	Alambre d tres púas, tres hileras	ml	1206,24	1.000	1.206.240	1064	-6	no
8	Alambre galvanizado Nº9, tres líneas.	ml	1206,24	1.250	1.507.800	1216	3	no
9	Mano de Obra.	ml	402,08	62.000	24.928.960	62400	-1	no
10	Cartel de Obras	un	1	1.000.000	1.000.000	1000000	0	no
11	Zapatita de 0,60x0,60x0,20 de HºAº(para base de pilares de HºAº de 0,20x0,20)	m3	1,44	2.340.000	3.369.600	2340000	0	no
12	Pilares de Hº 0,20x0,20, hasta la altura de 1,00m.	m3	0,8	2.520.000	2.016.000	2520000	0	no
13	Muro de Piedra Bruta colocada	m3	9,15	408.000	3.733.200	408539	0	no
14	Nivelación de ladrillos	m2	18,3	176.500	3.229.950	176328	0	no
15	Rejas metálicas con caños de 10x10 metálico cargado con Hº y sellado en la parte superior.	m2	61	580.000	35.380.000	584167	-1	no
16	Mampostería de elevación de 0,15 con refuerzo de varillas sobre nivelación y terminación con revoque y pintura a látex.	un	61	199.500	12.169.500	199333	0	no
17	Portón vehicular de 4x2 metálico con dos hojas, mismo material que las rejas.	un	1	3.369.482	3.369.482	3360000	0	no
					164.000.000			

• APLICACIÓN DEL MARGEN DE PREFERENCIA NACIONAL			
OFERENTES	MONTO OFERTADO	-20% BENEFICIO CPEN	RESULTADO LUEGO DE LA APLICACIÓN DEL BENEFICIO CPEN
NAHIARA CONSTRUCCIONES	140.848.038	SÍ	140.848.038 – 28.169.608 = 112.678.430 GS
MFK CONSTRUCCIONES SA	156.527.522	NO	156.527.522 GS
DISEÑO Y DESARROLLO SRL	164.000.000	NO	164.000.000 GS