LLAMADO MOPC Nº 87/2014
COMPARACION DE PRECIOS

OBRA: "SANEAMIENTO AMBIENTAL DE LOS ARROYOS JAEN 2ª. ETAPA Y JARDIN 1ª. ETAPA, B° SAN JERONIMO"

DNCP ID: N° 281.040

Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

INFORME DE EVALUACION TECNICA **Fecha 20/11/2014**

Se ha procedido a la verificación de las copias de los sobres que contienen las propuestas para el llamado de la referencia. El acto de apertura de ofertas se realizó en fecha 09 de octubre de 2014 constando las observaciones en el Acta S/Nº y cuyos resultados se consignan en las planillas siguientes.

La revisión de las propuestas abarcó lo referente a verificación de requisitos técnicos de la **presentación y verificación** de las operaciones matemáticas de las mismas. La convocatoria se efectúa de acuerdo a las Políticas y Procedimientos de Adquisiciones de Bienes y Obras del Banco Interamericano de Desarrollo, según los Contratos de Préstamo BID N° 2419/OC-PR y 2420/BL-PR.

- **ANTECEDENTES**

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA PREVISTA	**US$ 600.000**

EMPRESAS PRESENTADAS	Monto en Gs. según Acta de Apertura
ING. FERNANDO MORENO	**2.978.487.972**
ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ	**2.852.395.836**

- **EVALUACIÓN DE OFERTAS**

1.- OFERENTE: ING. FERNANDO MORENO

OFERTA (IVA incluido) :	2.978.487.972				
Garantía Mantenimiento :	Declaración Jurada	% Garantía:	N/A	Vigencia:	N/A

DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA

		Cumple	No Cumple
Num 10, Lit a, Anexo 3, Doc-1	Cotización de Precios	Cumple	
Num 10, Lit b, Anexo 3, Doc-2	Verificación de la Cotización de la Obra(*)	Cumple	
Num 10, Lit c, Anexo 3, Doc-3	Declaración Jurada de Mantenimiento de Cotización	Cumple	

12(doce)

Num 10, Lit h	Experiencia en Obras Similares	Cumple	
Num 10, Lit k	Capacidad en Materia de Personal	Cumple	
Num 10, Lit l	Capacidad en materia de Equipos	Cumple	
Num 10, Lit d	Cronograma de ejecución de Obras	Cumple	
Num 10, Lit j	Declaración Jurada que conoce la zona de obra	Cumple	

Observaciones: *(*) Presenta error aritmético en el Item 2.7.1 y 3.7.1 – Instalación de Cámaras de Monitoreo y en el Item 2.8.1 y 3.8.1 - Instalación de Puntos Limpios con cerco perimetral según planos.*

2.- OFERENTE: ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ

OFERTA (IVA incluido) :	2.852.395.836				
Garantía Mantenimiento :	Declaración Jurada	% Garantía:	N/A	Vigencia:	N/A

DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA

		Cumple	No Cumple
Num 10, Lit a, Anexo 3, Doc-1	Cotización de Precios	Cumple	
Num 10, Lit b, Anexo 3, Doc-2	Verificación de la Cotización de la Obra(**)	Cumple	
Num 10, Lit c, Anexo 3, Doc-3	Declaración Jurada de Mantenimiento de Cotización	Cumple	
Num 10, Lit h	Experiencia en Obras Similares		
Num 10, Lit k	Capacidad en Materia de Personal	Cumple	
Num 10, Lit l	Capacidad en materia de Equipos	Cumple	
Num 10, Lit d	Cronograma de ejecución de Obras	Cumple	
Num 10, Lit j	Declaración Jurada que conoce la zona de obra	Cumple	

Observaciones: *(**) Presenta error aritmético en el Item 3.7.1– Instalación de Cámaras de Monitoreo y en el Item 2.8.1 y 3.8.1 - Instalación de Puntos Limpios con cerco perimetral según planos.*

N°	INFORME FINAL DE EVALUACION TECNICA	Monto corregido Gs. (c/IVA)	Cumple	No cumple
1	ING. FERNANDO MORENO	3.011.287.772	Cumple	
2	ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ	2.695.738.779	Cumple	

OBSERVACIONES

1.- *No se han tenido en cuenta las exigencias legales/impositivas/financieras solicitadas en el llamado, por corresponder dicha verificación a otra(s) dependencia(s).*

11 (once)

2.- *El presente informe deberá ser remitido al Comité de Evaluación para su consideración y emisión del dictamen que servirá como base para la adjudicación.*

3.- *Se adjunta la Planilla Resumen de Evaluación de las Ofertas presentadas.*

4.- *Se adjuntan los siguientes documentos antecedentes del proceso de Evaluación:*

Acta de Recepción y Apertura de Sobres del 09/10/14
Memorándum SCEO N° 494
Memorándum N° 139/14
Nota SCEO N° 219/14
Nota SCEO N° 220/14
Memorándum SCEO N° 587/14
Memorándum SCEO N° 591/14,
Memorándum N° 169/14
Memorándum SCEO N° 593/14
Memorándum N° 171/14
Memorándum N° 189/14
Nota SCEO N° 222/14
Expediente MEU N° 39384

Ing. JOAQUIN COLLANTE
Unidad técnica de Reconversión Urbana

Arq. CYNTHIA YANES
Coordinadora Técnica RU

El presente Informe Técnico fue revisado por el Director de Obras Públicas, informando que el mismo se adecua a lo exigido al Pliego de Bases y Condiciones. Por lo tanto, manifiesta su conformidad y eleva a su consideración.

***Arq. RICARDO RIEGO V.**, Director*
Dirección de Obras Públicas

10(0123)

Planilla Resumen de Evaluación de las Ofertas

VERIFICACIÓN DE LA COTIZACION DE LA OBRA - LLAMADO MOPC N° 87/2014

COMPARACION DE PRECIOS: "SANEAMIENTO AMBIENTAL DE LOS ARROYOS JAEN 2ª. ETAPA Y JARDIN 1ª. ETAPA, Bº SAN JERONIMO"

Codigo Catalogo Nivel 5: 77109999-9999

ÍTEM			DESCRIPCIÓN	Cantidad	Unidad	Oferente 1: Ing. Fernando Moreno		Oferente 2: Ing. Ricardo Diaz Martinez	
						Precio Unitario (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)	Precio Unitario (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)
1			**REHABILITACIÓN DEL CAUCE DEL ARROYO JAÉN AV. STELLA MARIS**						
1	1		LIMPIEZA DEL CAUCE TRAMO AV. STELLA MARIS						
1	1	1	Remoción de Sedimentos y Escombros del Canal Revestido	540,02	m3	41.700	22.518.834	35.275	19.049.206
1	1	2	Transporte de Sedimentos y Escombros a un relleno Sanitario	756,03	m3	87.000	65.774.436	72.369	54.712.990
1	2		ILUMINACIÓN DEL CANAL TRAMO AV. STELLA MARIS						
1	2	1	Iluminación del canal, columna de acero cilindrica de 2 a 3 m de altura, Artefacto AP cerrado (tipo farola) lampara vapor de mercurio 250W	8,00	un	13.900.000	111.200.000	11.226.766	89.814.128
2			**REHABILITACIÓN DEL CAUCE DEL ARROYO JAÉN**						
2	1		LIMPIEZA DEL CAUCE						
2	1	1	Remoción de Sedimentos y Escombros	2.177,28	m3	41.700	90.792.576	34.653	75.449.284
2	1	2	Transporte de Sedimentos y Escombros a un relleno Sanitario	3.048,19	m3	87.000	265.192.704	71.092	216.702.066
2	2		CONSTRUCCIÓN DE MUROS						
2	2	1	Muro de Mampostería de piedra bruta de 0,45 m de ancho	96,47	m3	550.000	53.060.150	446.558	43.080.790
2	3		RELLENO Y COMPACTACIÓN DE INTERFASE						
2	3	1	Relleno y Compactación con material seleccionado	107,60	m3	86.000	9.253.987	70.798	7.618.183
2	4		REJA DE PROTECCIÓN PERIMETRAL						
2	4	1	Reja perimetral de Acero Soldado con portones de 1,90 m. de altura segun planos	212,50	m2	760.000	161.500.000	626.250	133.078.125
2	5		AREAS VERDES						
2	5	1	Paisajismo Plazoleta en Palma y Hernandarias	438,00	m2	92.000	40.296.000	73.480	32.184.240
2	5	2	Pintura de muros al latex para exterior	85,00	m2	54.000	4.590.000	41.750	3.548.750
2	6		ILUMINACIÓN						
2	6	1	Iluminación de plazoleta y canal, columna de acero cilindrica de 2 a 3 m de altura, Artefacto AP cerrado (tipo farola), lampara vapor de mercurio 250 W	4,00	un	13.900.000	55.600.000	11.468.692	45.874.768
2	7		SISTEMA DE MONITOREO						
2	7	1	Instalación de cámaras de monitoreo	8,00	un	6.496.000	51.968.000	25.282.607	202.260.856
			Columna de acero redonda de 6 m anclado en hormigón	*1,00*	*un*	*930.000*			
			Cámara IP tipo noche y día con acercamiento, movimiento y fijación de imagen	*1,00*	*un*	*1.990.000*			
			Poe inyector para energizar la cámara por la red	*1,00*	*un*	*1.630.000*			
			Enlace de 5,8 Ghz tipo Waymax	*1,00*	*un*	*1.090.000*			
			Fuente de alimentación 220 V	*1,00*	*un*	*856.000*			
			Equipo de monitoreo (*):						
2	7	2	Servidor tipo de comunicación con discos de 2 Terabyte x 4	1,00	un	23.000.000	23.000.000	15.030.000	15.030.000
2	7	3	Software de monitoreo hasta 64 cámaras	1,00	un	9.200.000	9.200.000	5.780.768	5.780.768
2	8		PUNTOS LIMPIOS						
2	8	1	Instalación de Puntos Limpios con cerco perimetral segun planos	3,00	un	786.000	2.358.000	784.733	2.354.199
			Cerco perimetral con metal desplegado, postes de caño 2" galvanizado de 1m de altura.	*10,00*	*m2*	*62.000*			
			Cimiento de piedra PBC	*0,90*	*m3*	*536.000*			
			Nivelación mamposteria 0.15	*0,23*	*m2*	*92.000*			
			Contrapiso y Piso alisado de cemento	*6,25*	*m2*	*96.000*			
2	9		SUMIDEROS						
2	9	1	Sumidero triple con rejas y tapa de inspección	13,00	un	26.200.000	340.600.000	20.875.000	271.375.000
2	9	2	Reja para sumidero existente	1,00	un	15.200.000	15.200.000	12.525.000	12.525.000
2	10		PLAN DE GESTION AMBIENTAL (**)						
2	10	1	Implementación del PGA con talleres de educación socio-ambiental	12,00	un	7.750.000	93.000.000	3.757.500	45.090.000
3			**REHABILITACIÓN DEL CAUCE DEL ARROYO JARDIN**						
3	1		OBRADOR (***)						
3	1	1	Instalación del Obrador	1,00	un	150.000.000	150.000.000	100.200.000	100.200.000
3	2		LIMPIEZA DEL CAUCE						
3	2	1	Remoción de Sedimentos y Escombros	2.070,43	m3	41.700	86.336.931	34.653	71.746.611
3	2	2	Transporte de Sedimentos y Escombros a un relleno Sanitario	2.898,60	m3	87.000	252.178.374	71.092	206.067.413
3	3		CONSTRUCCIÓN DE MUROS						
3	3	1	Muro de Mampostería de piedra bruta de 0,45 m de ancho	142,20	m3	550.000	78.210.000	446.558	63.500.548

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Reconversión del Sector Transporte Publico y Oficinas de Gobierno
Modernización
Unidad Ejecutora de Proyectos

9 (Nueve)

Planilla Resumen de Evaluación de las Ofertas

VERIFICACIÓN DE LA COTIZACION DE LA OBRA - LLAMADO MOPC N° 87/2014

COMPARACION DE PRECIOS: "SANEAMIENTO AMBIENTAL DE LOS ARROYOS JAEN 2ª. ETAPA Y JARDIN 1ª. ETAPA, Bº SAN JERONIMO"

Codigo Catalogo Nivel 5: 77109999-9999

ÍTEM			DESCRIPCIÓN	Cantidad	Unidad	Oferente 1: Ing. Fernando		Oferente 2: Ing. Ricardo	
						Precio Unitario (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)	Precio Unitario (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)
3	4		REJA DE PROTECCIÓN PERIMETRAL						
3	4	1	Reja perimetral de Acero Soldado con portones de 1,90 m de altura segun planos, con metal desplegado en puntos criticos	174,00	m2	760.000	132.240.000	626.250	108.967.500
3	5		AREAS VERDES						
3	5	1	Paisajismo Plazoleta en Patricios y Gamarra	103,26	m2	92.000	9.499.920	50.100	5.173.326
3	5	2	Pintura de muros en color verde al latex para exterior	128,00	m2	54.000	6.912.000	41.750	5.344.000
3	6		ILUMINACIÓN						
3	6	1	Iluminacion de plazoleta y canal, columna de acero cilindrica de 2 a 3 m de altura, Artefacto AP cerrado (tipo farola), lampara de vapor de mercurio de 250 W	4,00	un	13.900.000	55.600.000	11.468.692	45.874.768
3	7		SISTEMA DE MONITOREO						
3	7	1	Instalación de cámaras de monitoreo	8,00	un	6.496.000	51.968.000	25.282.607	202.260.856
			Columna de acero redonda de 6 m anclado en hormigón	*1,00*	*un*	*930.000*			
			Cámara IP tipo noche y día con acercamiento, movimiento y fijación de imagen	*1,00*	*un*	*1.990.000*			
			Poe inyector para energizar la cámara por la red	*1,00*	*un*	*1.630.000*			
			Enlace de 5,8 Ghz tipo Waymax	*1,00*	*un*	*1.090.000*			
			Fuente de alimentación 220 V	*1,00*	*un*	*856.000*			
3	8		PUNTOS LIMPIOS						
3	8	1	Instalación de Puntos Limpios	4,00	un	786.000	3.144.000	784.733	3.138.932
			Cerco perimetral conmetal desplegado, postes de caño 2" galvanizado de 1m de altura.	*10,00*	*m2*	*62.000*			
			Cimiento de piedra PBC	*0,90*	*m3*	*536.000*			
			Nivelación mampostería 0.15	*0,23*	*m2*	*92.000*			
			Contrapiso y Piso alisado de cemento	*6,25*	*m2*	*96.000*			
3	9		SUMIDEROS						
3	9	1	Sumidero triple con rejas y tapa de inspección	12,00	un	26.200.000	314.400.000	20.875.000	250.500.000
3	9	2	Reja para sumidero existente	1,00	un	15.200.000	15.200.000	12.525.000	12.525.000
4			**RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO COMPLEMENTARIO**						
4	1		REMOCIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS						
4	1	1	Pavimento tipo Asfáltico	259,55	m2	500.000	129.775.000	417.500	108.362.125
4	2		MOVIMIENTO DE SUELO						
4	2	1	Excavación en suelo común	212,16	m3	61.000	12.941.760	45.508	9.654.977
4	2	2	Excavación en suelo duro	24,96	m3	190.000	4.742.400	149.674	3.735.863
4	2	3	Excavación en roca	12,48	m3	650.000	8.112.000	501.557	6.259.431
4	3		ASIENTO DE TUBERÍAS						
4	3	1	Suelo normal - Colchón de arena	12,48	m3	86.000	1.073.280	70.391	878.480
4	3	2	Suelo saturado - Colchón de piedra triturada	8,32	m3	252.000	2.096.640	209.178	1.740.361
4	3	3	Relleno y compactación de zanja	244,92	m3	17.000	4.163.640	12.700	3.110.484
4	4		PROVISIÓN Y TENDIDO DE TUBERÍAS P.V.C TIPO VINILFORT JUNTA ELÁSTICA						
4	4	1	D100 mm	215,00	m	64.000	13.760.000	47.670	10.249.050
4	4	2	D150 mm	405,24	m	121.000	49.034.040	90.227	36.563.589
			Accesorios PVC						
4	4	3	Codo 22.5 con junta de goma	6,00	un	150.000	900.000	75.150	450.900
4	5		PROVISIÓN Y TENDIDO DE TUBERÍAS DE IMPULSIÓN P.V.C PBA						
4	5	1	D75 mm	75,00	m	44.000	3.300.000	31.082	2.331.150
4	6		CONSTRUCCIÓN DE REGISTROS DE INSPECCIÓN						
4	6	1	Registro 0.6 x 0.6	3,00	un	500.000	1.500.000	367.400	1.102.200
4	6	2	Registro 0.8 X 0.8	2,00	un	600.000	1.200.000	467.600	935.200
4	6	3	Hasta 1,50 m de profundidad	2,00	un	3.600.000	7.200.000	2.505.000	5.010.000
4	7		CONSTRUCCIÓN DE CRUCE DE PUENTE						
4	7	1	Cruce de puente Tub. Fo. Dúctil D150 mm	2,00	un	16.200.000	32.400.000	12.625.200	25.250.400
4	7	2	Cruce s/estructura soporte Tub. Fo. Ductil D200 mm	1,00	un	23.000.000	23.000.000	18.757.440	18.757.440
4	8		CONEXIONES DOMICILIARIAS						
4	8	1	Provisión y ejecución de conexiones domiciliarias	40,00	un	900.000	36.000.000	654.640	26.185.600
4	9		ESTACIÓN DE BOMBEO Y CAMARA DISIPADORA						
4	9	1	Excavación	8,00	m3	190.000	1.520.000	149.674	1.197.392
4	9	2	Relleno y compactación	1,80	m3	17.000	30.600	12.700	22.860
4	9	3	Elaboración y carga de hormigón de regularización	0,40	m3	1.200.000	480.000	918.500	367.400
4	9	4	Hormigón estructural fck=210 kg/cm2	3,00	m3	3.300.000	9.900.000	2.588.500	7.765.500
4	9	5	Prueba de estanqueidad del pozo de bombeo	4,73	m3	1.060.000	5.008.500	878.948	4.153.029

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
Reconversión del Centro, Modernización del Transporte Público y Oficinas de Gabinete
Unidad Ejecutora de Proyectos

8(ocho)

Planilla Resumen de Evaluación de las Ofertas

VERIFICACIÓN DE LA COTIZACION DE LA OBRA - LLAMADO MOPC N° 87/2014

COMPARACION DE PRECIOS: "SANEAMIENTO AMBIENTAL DE LOS ARROYOS JAEN 2ª. ETAPA Y JARDIN 1ª. ETAPA, Bº SAN JERONIMO"

Codigo Catalogo Nivel 5: 77109999-9999

ÍTEM			DESCRIPCIÓN	Cantidad	Unidad	Oferente 1: Ing. Fernando		Oferente 2: Ing. Ricardo	
						Precio Unitario (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)	Precio Unitario (IVA Incl.)	Precio Total (IVA Incl.)
4	10		INSTALACIONES HIDRÁULICAS						
			Provisión de tuberías, accesorios y válvulas						
4	10	1	Tramos de tubo hierro fundido K-9, PN 10 c/bridas ambos extremos: Diámetro 75mm	4,00	m	1.850.000	7.400.000	1.503.000	6.012.000
			Válvulas de HºFº con bridas:						
4	10	2	Válvula exclusa, 75 mm,	2,00	un	3.100.000	6.200.000	2.479.950	4.959.900
4	10	3	Válvula retención horizontal,75 mm	2,00	un	7.300.000	14.600.000	5.845.000	11.690.000
			Curvas de HºFº con bridas:						
4	10	4	75 mm x 90º	6,00	un	1.200.000	7.200.000	901.800	5.410.800
			Te de HºFº con bridas						
4	10	5	75 mm x 90º	1,00	un	1.700.000	1.700.000	1.352.700	1.352.700
4	10	6	Junta Gibault 75 mm	4,00	un	1.000.000	4.000.000	676.350	2.705.400
4	10	7	Bulones con tuercas 3/4"x4"	4,00	un	44.000	176.000	30.060	120.240
4	10	8	Montaje de las tuberías, accesorios y válvulas	1,00	gl	9.000.000	9.000.000	5.845.000	5.845.000
4	11		EQUIPAMENTO ELECTROMECÁNICO						
4	11	1	Provisión y montaje de equipo de bombeo, caudal 2.2 lts/seg y altura manométrica 10 mts, Pedrollo PVXC 15 o similar	2,00	un	9.000.000	18.000.000	7.164.300	14.328.600
4	11	2	Provisión, montaje del tablero de mando trifásico para el equipo de bombeo incluyendo gabinete de protección	1,00	un	9.800.000	9.800.000	8.016.000	8.016.000
4	11	3	Provisión e instalación de boyas para guarda de niveles	2,00	un	240.000	480.000	183.700	367.400
4	11	4	Instalación eléctrica completa	1,00	gl	10.200.000	10.200.000	7.515.000	7.515.000
4	11	5	Puesta en funcionamiento de las instalaciones hidráulicas y electromecánicas de los equipos de bombeo	1,00	gl	3.600.000	3.600.000	2.505.000	2.505.000
			Precio Total (IVA incluido)				**3.011.287.772**		**2.695.738.779**
			Oferta Presentada (IVA incluido)				**2.978.487.972**		**2.852.395.836**
			Diferencia (IVA incluido)				**-32.799.800**		**156.657.057**

(*) El equipo de monitoreo será utilizado para los arroyos Jaén y Jardín
(**) Incluye ambos arroyos Jaen y Jardín
(*** Inlcuye ambos arroyos Jaen y Jardín

Observaciones:

Ing. Fernando Moreno

Presenta error aritmético en el Item 2.7.1 y 3.7.1 – Instalación de Cámaras de Monitoreo y en el Item 2.8.1 y 3.8.1 - Instalación de Puntos Limpios con cerco perimetral según planos.

Ing. Ricardo Diaz Martinez

Presenta error aritmético en el Item 3.7.1 – Instalación de Cámaras de Monitoreo y en el Item 2.8.1 y 3.8.1 - Instalación de Puntos Limpios con cerco perimetral según planos.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Recuperación del Centro
Unidad Ejecutora de Proyectos

1(siete)

Planilla Resumen de Evaluación de las Ofertas
EVALUACIÓN: ING. FERNANDO MORENO

DECLARACION JURADA DE MANTENIMIENTO DE COTIZACION

Presenta Declaracion Jurada	Cumple

EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES

Requisitos Mínimos

El oferente deberá poseer una experiencia en obras similares mayor o igual a 5 años. A tal efecto deberá presentar copia de contratos y/o certificado de obras donde se evidencie su participación en calidad de contratista y/o integrante de un consorcio (especificar porcentaje de participación) o subcontratista autorizado por la Administración Contratante en al menos dos (2) contratos, durante los últimos diez (10) años, similares a las obras propuestas. La similitud debe basarse en la escala física, la complejidad, los métodos, obras o instalaciones sanitarios y/o saneamientos (Numeral 10, literal h)

						SIMILITUD	
Año	Identificación Contrato	Contratante	% Participación	Monto (IVA incluido)	Presenta Documentos	Cumple	No Cumple
2004	Rehabilitacion y Mejoramiento de Caminos Rurales-Grupo A - Tramo 5: 2.08. Acceso a Jesús (11,30 km.) (Dpto. De Itapua)	MOPC	33,33	Gs. 4.390.253.838 US$. 237.775,62 (según Contrato Original)	Contrato, Orden de Inicio, Certificado de ejecucion	Cumple	
2009	Pavimentacion Tipo empedrado del Tramo: San Juan Nepomuceno - Abaí	MOPC	50	Gs. 5.911.824.543 (según Contrato Original)	Acta de Recepcion Definitiva, Certificado de Ejecución	Cumple	
2007	Proyecto de Fortalecimiento del Sector Agricola II, Llamado MOPC N° 28/2007. Mejoramiento de Caminos Rurales en varios Departamentos, contrato de Prestamo N° PG - P14 (JBIC). Tramo: Caaguazu-Colonia 5a. Linea Agua, Seccion 8.1	MOPC	33,33	Gs. 7.254.219.439 (Contrato Original con Orden de Cambio N° 1)	Certificado de Ejecución	Cumple	

Obs: Cumple

CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL

N°	Nombres y Apellidos	Cargo Propuesto	Años	Cumple	No Cumple	C.V.	Registro CTCA
1	Ing. Fernando M. Moreno M.	Representante Técnico	30	Cumple		presenta	N/A
2	Arq. Celso I. Moreno M.	Residente de Obras	32	Cumple		presenta	N/A
3	Lic. Orlando Almilcar Oporto	Especialista Socio Ambiental	32	Cumple		presenta	presenta
4	Arq. Sebastian Baez G.	Técnico de Gabinete	20	Cumple		presenta	N/A

Obs: Cumple

Planilla Resumen de Evaluación de las Ofertas

EVALUACIÓN: ING. FERNANDO MORENO

CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS

Presenta Lista de Equipos	Cumple

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRAS

Presenta Cronograma de Ejecución de Obras	Cumple

CONOCIMIENTO DE LA ZONA DE OBRA

Presenta Declaracion Jurada que conoce la zona de obra	Cumple

5 (Cinco)

Planilla Resumen de Evaluación de las Ofertas
EVALUACIÓN: ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ

DECLARACION JURADA DE MANTENIMIENTO DE COTIZACION

Presenta Declaracion Jurada de Mantenimiento de Cotización	Cumple

EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES

Requisitos Mínimos

El oferente deberá poseer una experiencia en obras similares mayor o igual a 5 años. A tal efecto deberá presentar copia de contratos y/o certificado de obras donde se evidencie su participación en calidad de contratista y/o integrante de un consorcio (especificar porcentaje de participación) o subcontratista autorizado por la Administración Contratante en al menos dos (2) contratos, durante los últimos diez (10) años, similares a las obras propuestas. La similitud debe basarse en la escala física, la complejidad, los métodos, obras o instalaciones sanitarios y/o saneamientos (Numeral 10, literal h)

						SIMILITUD	
Año	**Identificación Contrato**	**Contratante**	**% Participación**	**Monto (IVA incluido)**	**Presenta Documentos**	**Cumple**	**No Cumple**
2007	Proyecto de Fortalecimiento del Sector Agricola II, Llamado MOPC N° 28/2007. Mejoramiento de Caminos Rurales en varios Departamentos, contrato de Prestamo N° PG - P14 (JBIC). Tramo: Caaguazu-Colonia 5a. Linea Agua, Seccion 8.1	MOPC	33.33	Gs. 7.254.219.439 (Contrato Original con Orden de Cambio N° 1)	Acta de Recepción Definitiva, Certificado de Ejecución	Cumple	
2005	Rehabilitación y Mejoramiento de Caminos Vecinales - Obra N° 2, Acceso a Jesús - Dpto. de Itapua	MOPC	33.33	Gs. 5.198.739.817	Acta de Recepcion Definitiva, Certificado de Ejecucion	Cumple	
2011	Contrato N° 640/11, Construcción del Tramo Vial sobre el Arroyo Verde, Distrito de Cambyreta, Dpto de Itapua, Paraguay	Entidad Binacional Yacyretá	50	Gs. 1.970.000.000 (Monto de la Oferta)	Acta de Recepcion Definitiva, Contrato N° 640/11, Acta de Constitucion del Consorcio, Certificado Básico N° 10	Cumple	

Obs: Cumple

CAPACIDAD EN MATERIA DE PERSONAL

N°	Nombres y Apellidos	Cargo Propuesto	Años	Cumple	No Cumple	C.V.	Registro CTCA
1	Ing. Anibal Lezcano	Representante Técnico	36	Cumple		presenta	N/A
2	Ing. Blas Guillen	Residente de Obras	8	Cumple		presenta	N/A
3	Lic. Claudio Orue	Especialista Socio Ambiental	6	Cumple		presenta	presenta
4	Ing. Oscar Toñanez	Técnico de Gabinete	4	Cumple		presenta	N/A

Obs: Cumple

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Reconversión del Centro, Modernización del Transporte Público y Oficinas de Control
Unidad Ejecutora de Proyectos

H (cuatro)

Planilla Resumen de Evaluación de las Ofertas

EVALUACIÓN: ING. RICARDO DIAZ MARTINEZ

CAPACIDAD EN MATERIA DE EQUIPOS

Presenta Lista de Equipos	Cumple

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRAS

Presenta Cronograma de Ejecución de Obras	Cumple

CONOCIMIENTO DE LA ZONA DE OBRA

Presenta Declaracion Jurada que conoce la zona de obra	Cumple

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Reconversión del Centro Metropolitano de Transporte Público y Obras de Saneamiento
Unidad Ejecutora de Proyectos