MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA
Avda. Jóvenes Mártires por la Democracia N° 402 y Dr. Luis Riart
Dpto de Misiones – Paraguay
Telefono: 083-240216

OBRA: REFACCION Y ADECUACION DE AULAS EN EL COLEGIO TECNICO SAN FRANSISCO DE ASIS							
CUADRO DE PRECIOS COMPARATIVO				GABINO PERALTA AVALOS		CRISTIAN GABRIEL GONZALEZ	
ITEM	ESPECIFICACIONES	Unidad	Cantidad	Costo	Total Gs.	Costo	Total Gs.
1	**Trabajos Preliminares**						
	preparacion de lugar	m2	361	5.200	1.877.200	6.200	2.238.200
	cartel de obra	un	1	1.500.000	1.500.000	1.700.000	1.700.000
	placa recordatoria	un	1	1.500.000	1.500.000	1.700.000	1.700.000
	desmonte y retiro de tejas	m2	425	26.500	11.262.500	24.500	10.412.500
	demolición de revoque pared	m2	320	26.500	8.480.000	28.500	9.120.000
	demolicion y retiro de piso	m2	340	17.000	5.780.000	20.000	6.800.000
	demolicion y retiro de contrapiso	m2	340	11.000	3.740.000	15.000	5.100.000
	desmonte de pilar existente	un	15	50.000	750.000	65.000	975.000
	desmonte de maderamen existente	m2	425	9.500	4.037.500	12.500	5.312.500
	retiro de escombro	gl	1	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000
	Albanileria				0		
	escavacion y construccion de zapatas	m3	7	22.600	158.200	28.000	196.000
	construccion de viga cumbrera de HºAº	m3	6	3.850.000	23.100.000	4.000.000	24.000.000
	construccion de viga galeria HºAº	m3	4,5	3.850.000	17.325.000	4.000.000	18.000.000
	pilar de 0,45 de mamposteria con nucleo de Hº	ML	19,8	145.000	2.871.000	165.000	3.267.000
	revoque arena cal cemento	m2	320	25.500	8.160.000	35.200	11.264.000
	contrapiso	m2	340	18.000	6.120.000	25.000	8.500.000
	piso ceramica	m2	340	86.800	29.512.000	92.000	31.280.000
	zocalo	ml	74	15.000	1.110.000	22.000	1.628.000
	viga encadenado superior HºAº 0,15 x 0,25	ml	112	116.000	12.992.000	130.000	14.560.000
	pared de mamposteria	m2	95	79.000	7.505.000	120.000	11.400.000
	techo de tejas española con maderamen	m2	425	278.500	118.362.500	240.000	102.000.000
	balancin	m2	27,74	420.000	11.650.800	350.000	9.709.000
	puerta metalica standar del mec	Unidad	5	1.450.000	7.250.000	1.200.000	6.000.000
	guarada obra	gl	1	1.000.000	1.000.000	850.000	850.000
	rampa de acceso	gl	1	550.000	550.000	500.000	500.000

MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA U.O.C.

Carlos Cabañas
Jefe U.O.C.
Municipalidad de Villa Florida

	INSTALACION ELECTRICA				0		
	Demolicion y retiro de instaciones electricas existente	gl	1	3.150.000	3.150.000	4.500.000	4.500.000
	Extencion y colocacion de instaciones electricas	gl	1	10.450.000	10.450.000	12.000.000	12.000.000
	TRABAJO DE PINTURA				0		-
	pintura de techo y maderamen	m2	425	15.500	6.587.500	18.000	7.650.000
	pintura de pared letex interior	m2	320	15.500	4.960.000	18.000	5.760.000
	pintura aislante exterior	m2	160	15.500	2.480.000	18.000	2.880.000
	Pintura de aberturas	m2	45	15.500	697.500	18.000	810.000
	pintura canaleta bajada	ml	76	15.500	1.178.000	18.000	1.368.000
	limpieza general	gl	1	1.903.300	1.903.300	1.000.000	1.000.000
	TOTAL GRAL:				**319.000.000**		**324.480.200**

MUNICIPALIDAD DE VILLA FLORIDA U.O.C.

Carlos Cabañas
Jefe U.O.C.
Municipalidad de Villa Florida