11. CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS:

Se realiza el Cuadro Comparativo de Ofertas por LOTE teniendo en cuenta el sistema de adjudicación, el cual forma parte íntegra del presente Informe de Evaluación. Además, se aplicarán las disposiciones establecidas en los **artículos 56, 57, 58, 59, 60, 61 y 64 del Decreto Reglamentario de la Ley N° 2051/03 y los Criterios establecidos en el P.B.C.**

LOTE 1

EMPRESA	MONTO TOTAL DE LA OFERTA	OBSERVACION
PROVEEDORA YPOA de IDALGO ALVARENGA NUÑEZ	1.447.540.634	MENOR OFERTA EN EL LOTE 1. EL MISMO QUEDA DESESTIMADO DE ACUERDO AL PUNTO 7 Y 9 DEL PRESENTE INFORME.
EMPRESA DE CONSTRUCCIONES HS del ARQ. HUGO SANABRIA	1.646.847.925	SEGUNDA MENOR OFERTA. SE SUGIERE ADJUDICAR POR CUMPLIR TODOS LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN EL PBC.
ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	1.668.213.555	CUMPLE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN EL PBC.
PEGASUS S.A	1.687.143.699	CUMPLE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN EL PBC.
Z & ZARZA CONSTRUCTORA S.R.L.	1.767.337.690	CUMPLE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN EL PBC.

Gloria María Beatriz Vega Núñez
Jefa Dpto. de Licitaciones
D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC N° 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Abog. Gustavo Cabanillas Director

Abog. Sergio Barua Cañellas
Director
D. Asist. Médico Legal
D.G.A.J. - M.S.P. Y B.S.

PRECIOS UNITARIOS LOTE 1

							PROVEEDORA YPOA DE IDALGO ALVARENGA NUÑEZ			EMPRESA DE CONSTRUCCIONES HS DE HUGO SANABRIA			PEGASUS SA			ING DIEGO SZKLARKIERVICZ			Z & ZARZA CONSTRUCTORA SA		
Ítem	Cód. Cat.	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Referencial	Precio unitario (IVA incluido)	%	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	%	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	%	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	%	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	%	Precio total
1	72103003 -001	Azulejos en oficinas administrativas y pasillos	Metros cuadrados	Evento	550	9.490	6.500	-32%	3.575.000	7.782	-18%	4.280.100	8.000	-16%	4.400.000	9.000	-5%	4.950.000	8.000	-16%	4.400.000
2	72103003 -001	Revoque en mampostería interna	Metros cuadrados	Evento	1.800	9.490	6.500	-32%	11.700.000	7.782	-18%	14.007.600	8.000	-16%	14.400.000	9.000	-5%	16.200.000	8.000	-16%	14.400.000
3	72101607 -001	Revoque en mampostería interna una capa (1-4-16) con hidrofugo	Metros cuadrados	Evento	1.800	39.650	27.000	-32%	48.600.000	35.213	-11%	63.383.400	28.000	-29%	50.400.000	39.000	-2%	70.200.000	37.000	-7%	66.600.000
4	72103003 -001	Revoque en mampostería externa	Metros cuadrados	Evento	800	9.490	6.500	-32%	5.200.000	7.782	-18%	6.225.600	8.000	-16%	6.400.000	9.000	-5%	7.200.000	8.000	-16%	6.400.000
5	72101607 -001	Revoque en mampostería externa con hidrófugo	Metros cuadrados	Evento	800	39.650	27.500	-31%	22.000.000	32.513	-18%	26.010.400	28.000	-29%	22.400.000	39.000	-2%	31.200.000	37.000	-7%	29.600.000
6	72103003 -001	Revoque en techo de losa	Metros cuadrados	Evento	170	9.490	7.000	-26%	1.190.000	7.782	-18%	1.322.940	8.000	-16%	1.360.000	9.000	-5%	1.530.000	8.000	-16%	1.360.000
7	72101607 -001	Revoque en techo de losa	Metros cuadrados	Evento	170	56.680	42.000	-26%	7.140.000	46.478	-18%	7.901.260	39.700	-30%	6.749.000	44.200	-22%	7.514.000	54.000	-5%	9.180.000
8	72103003 -001	Mesadas azulejadas y reposición de revoque y pintura, en oficinas y comedor.	Metros cuadrados	Evento	25,4	71.630	50.858	-29%	1.291.793	58.737	-18%	1.491.920	60.000	-16%	1.524.000	78.000	9%	1.981.200	55.000	-23%	1.397.000
9	72102508 -999	Mesada de granito con zócalo de granito H=6 cm y falda de granito H=15 cm. L= 5m. Ancho 0.80 con doble bacha profunda acero	Metro lineal	Evento	4	1.625.000	1.153.750	-29%	4.615.000	1.332.500	-18%	5.330.000	1.300.000	-20%	5.200.000	1.170.000	-28%	4.680.000	1.500.000	-8%	6.000.000

Ing. Raúl [illegible]
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Abog. Sergio Barua Cañellas
Director
D. Asist. Médico Legal
D.G.A.J. - M.S.P. Y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

							PROVEEDORA YPOA DE IDALGO ALVARENGA NUÑEZ			EMPRESA DE CONSTRUCCIONES HS DE HUGO SANABRIA			PEGASUS SA			ING DIEGO SZKLARKIERVICZ			Z & ZARZA CONSTRUCTORA SA		
Ítem	Cód. Cat.	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Referencial	Precio unitario (IVA incluido)	%	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	%	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	%	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	%	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	%	Precio total
		inoxidable con escurridor y griferia canilla pico móvil sobre soporte metálico, incluye provisión y colocación de caja sifonada, en comedor																			
10	72102304 -9998	Lavatorios en oficinas	Unidad	Evento	4	34.320	24.368	-29%	97.472	28.142	-18%	112.568	30.000	-13%	120.000	26.000	-24%	104.000	30.000	-13%	120.000
11	72103003 -001	Remoción de piso existente	Metros cuadrados	Evento	200	9.490	6.000	-37%	1.200.000	7.782	-18%	1.556.400	8.000	-16%	1.600.000	9.000	-5%	1.800.000	8.000	-16%	1.600.000
12	72102508 -001	Colocación de Piso Porcelanato con Base.	Metros cuadrados	Evento	200	156.000	116.000	-26%	23.200.000	127.920	-18%	25.584.000	109.500	-30%	21.900.000	136.500	-13%	27.300.000	130.000	-17%	26.000.000
13	72103003 -001	Remoción de piso existente	Metros cuadrados	Evento	600	9.490	6.000	-37%	3.600.000	7.782	-18%	4.669.200	8.000	-16%	4.800.000	9.000	-5%	5.400.000	8.000	-16%	4.800.000
14	72102508 -001	Colocación de Piso Cerámica PI 5	Metros cúbicos	Evento	600	78.130	56.000	-28%	33.600.000	64.067	-18%	38.440.200	70.000	-10%	42.000.000	84.500	8%	50.700.000	60.000	-23%	36.000.000
15	72103003 -001	Remoción de zócalo viejo de galería	Metro lineal	Evento	120	2.210	1.570	-29%	188.400	1.812	-18%	217.440	2.000	-10%	240.000	2.500	13%	300.000	2.000	-10%	240.000
16	72101607 -004	Colocación de nuevo zócalo según existente.	Metro lineal	Evento	120	19.240	13.661	-29%	1.639.320	15.777	-18%	1.893.240	18.000	-6%	2.160.000	22.100	15%	2.652.000	17.000	-12%	2.040.000
17	72102602 -005	Desmontaje de Ventana existente	Unidad	Evento	14	25.350	17.999	-29%	251.986	20.787	-18%	291.018	20.000	-21%	280.000	26.000	3%	364.000	25.000	-1%	350.000
18	72102602 -005	Provisión y Colocación de Ventana tipo Blindex 1.50 x 1.20 con herrajes color Bronce incluye mochetas y	Unidad	Evento	14	1.502.608	1.066.852	-29%	14.935.928	1.232.139	-18%	17.249.946	1.250.000	-17%	17.500.000	1.300.000	-13%	18.200.000	1.300.000	-13%	18.200.000

Jefa Dpto. de Licitaciones
D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Abog. Sergio Barua Cañellas
Director
D. Asist. Médico Leg
D.G.A.J. - M.S.P. Y B.S

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

							PROVEEDORA YPOA DE IDALGO ALVARENGA NUÑEZ			EMPRESA DE CONSTRUCCIONES HS DE HUGO SANABRIA			PEGASUS SA			ING DIEGO SZKLARKIERVICZ			Z & ZARZA CONSTRUCTORA SA		
Ítem	Cód. Cat.	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Referencial	Precio unitario (IVA incluido)	%	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	%	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	%	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	%	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	%	Precio total
		modificación de mampostería																			
19	72103003 -001	Remoción de cielo Raso viejo	Unidad	Evento	800	17.550	7.600	-57%	6.080.000	14.391	-18%	11.512.800	14.000	-20%	11.200.000	15.600	-11%	12.480.000	7.000	-60%	5.600.000
20	72101601 -002	Colocación de cielorraso de PVC Con estructura metálica	Unidad	Evento	800	78.000	80.000	3%	64.000.000	63.960	-18%	51.168.000	75.000	-4%	60.000.000	75.400	-3%	60.320.000	70.000	-10%	56.000.000
21	72101601 -001	Remoción de techo de estructura de madera y techo de chapa existente a ser reemplazado por estructura metálica en bloque de informática y ex-albergue.	Metros cuadrados	Evento	70	79.300	56.303	-29%	3.941.210	65.026	-18%	4.551.820	56.000	-29%	3.920.000	58.500	-26%	4.095.000	40.000	-50%	2.800.000
22	72101601 -001	Techo de chapas Trapezoidal pre-pintadas color cerámico Nó 26 con estructura metálica pintadas de chapas doblada con cabriadas y correas con aislación de membranas atérmicas de 5 mm con ambas caras de aluminio con cámara de aire	Metros cuadrados	Evento	70	127.660	90.639	-29%	6.344.730	104.681	-18%	7.327.670	120.000	-6%	8.400.000	153.000	20%	10.710.000	110.000	-14%	7.700.000

Gloria M... Beatriz Vega Núñez
Jefa Dpto. de Licitaciones
D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Abog. Sergio Barua Cañellas
Director
D. Asist. Médico Legal
D.G.A.J. - M.S.P. Y B.S.

Director
Dirección de Licitaciones - DGAJ
M.S.P.B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

							PROVEEDORA YPOA DE IDALGO ALVARENGA NUÑEZ			EMPRESA DE CONSTRUCCIONES HS DE HUGO SANABRIA			PEGASUS SA			ING DIEGO SZKLARKIERVICZ			Z & ZARZA CONSTRUCTORA SA		
Ítem	Cód. Cat.	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Referencial	Precio unitario (IVA incluido)	%	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	%	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	%	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	%	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	%	Precio total
		de 1 cm. En bloque de Informática y ex-albergue.																			
23	72101601-002	De fibra mineral de prensado húmedo anti inflamable en placas de 0.60x1,20,estructura de chapa doblada placas junta lisa en bloque de informática y ex-albergue.	Metros cuadrados	Evento	70	65.000	46.150	-29%	3.230.500	53.300	-18%	3.731.000	60.000	-8%	4.200.000	78.000	20%	5.460.000	70.000	8%	4.900.000
24	72101601-001	Remoción y retiro de Teja existente	Metros cuadrados	Evento	2.300	19.240	14.000	-27%	32.200.000	15.777	-18%	36.287.100	15.000	-22%	34.500.000	15.600	-19%	35.880.000	15.000	-22%	34.500.000
25	72101601-001	Provisión y colocación de Tejas Prensada y Membrana de Aluminio de 4mm, incluye reposición de tejuelitas rotas	Metros cuadrados	Evento	2.300	156.000	122.000	-22%	280.600.000	127.920	-18%	294.216.000	120.000	-23%	276.000.000	120.000	-23%	276.000.000	135.000	-13%	310.500.000
26	72102508-001	Remoción piso calcáreo en galería	Metros cuadrados	Evento	190	9.490	6.738	-29%	1.280.220	7.782	-18%	1.478.580	8.000	-16%	1.520.000	9.000	-5%	1.710.000	8.000	-16%	1.520.000
27	72102508-001	Colocación de Piso Calcáreo 20x20 para Galería	Metros cúbicos	Evento	190	89.700	63.687	-29%	12.100.530	73.554	-18%	13.975.260	70.000	-22%	13.300.000	88.400	-1%	16.796.000	80.000	-11%	15.200.000
28	72102602-005	Remoción de Marcos y puertas viejas y cambio por nuevos	Unidad	Evento	42	25.350	17.999	-29%	755.958	20.787	-18%	873.054	20.000	-21%	840.000	26.000	3%	1.092.000	25.000	-1%	1.050.000

Jefa Dpto. de Licitaciones
D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.

Ing. Paola Ferrari Frutos
UOC N° 1 - Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Director
Dirección de Dictámenes - DGAJ
M.S.P. y B.S.

Abog. Sergio Barua Cañetas
Director
D. Asist. Médico Legal
D.G.A.J. - M.S.P. Y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

							PROVEEDORA YPOA DE IDALGO ALVARENGA NUÑEZ			EMPRESA DE CONSTRUCCIONES HS DE HUGO SANABRIA			PEGASUS SA			ING DIEGO SZKLARKIERVICZ			Z & ZARZA CONSTRUCTORA SA		
Ítem	**Cód. Cat.**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio Referencial**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**%**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**%**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**%**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**%**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**%**	**Precio total**
29	72102602 -005	Provisión y Colocación de Puertas de madera Placa de 0,80 x 240 incluyendo marco, herrajes y cerraduras.	Unidad	Evento	42	910.000	646.100	-29%	27.136.200	746.200	-18%	31.340.400	850.000	-7%	35.700.000	975.000	7%	40.950.000	750.000	-18%	31.500.000
30	72101510 -004	Verificación de cañería PVC 1/2 y cambio según necesidad	Metro lineal	Evento	195	26.000	18.460	-29%	3.599.700	21.320	-18%	4.157.400	20.000	-23%	3.900.000	19.500	-25%	3.802.500	24.000	-8%	4.680.000
31	72101510 -004	Cambio de Llaves de paso 1/2	Unidad	Evento	15	84.500	59.995	-29%	899.925	69.290	-18%	1.039.350	60.000	-29%	900.000	78.000	-8%	1.170.000	80.000	-5%	1.200.000
32	72101510 -003	Verificación de cañería PVC desagüe cloacal y cambio	Metro lineal	Evento	42	33.085	23.491	-29%	986.622	27.130	-18%	1.139.460	33.000	0%	1.386.000	39.000	18%	1.638.000	25.000	-24%	1.050.000
33	72101510 -003	Rejilla de piso sifonada en ss.h.	Unidad	Evento	2	104.000	73.840	-29%	147.680	85.280	-18%	170.560	85.000	-18%	170.000	78.000	-25%	156.000	130.000	25%	260.000
34	72101510 -003	Limpieza y reparación cámara inspección existente	Unidad	Evento	15	149.500	106.145	-29%	1.592.175	122.590	-18%	1.838.850	110.000	-26%	1.650.000	130.000	-13%	1.950.000	80.000	-46%	1.200.000
35	72131601 -005	Mampostería de elevación para SS.HH.	Metros cuadrados	Evento	243	101.010	71.718	-29%	17.427.474	82.828	-18%	20.127.204	75.000	-26%	18.225.000	97.500	-3%	23.692.500	95.000	-6%	23.085.000
36	72101607 -001	Revoque en mampostería con hidrófugo	Metros cuadrados	Evento	486	39.780	28.244	-29%	13.726.584	32.620	-18%	15.853.320	28.000	-30%	13.608.000	39.000	-2%	18.954.000	40.000	1%	19.440.000
37	72101607 -001	Revoque para base de azulejos en SS.HH.	Metros cuadrados	Evento	64,8	12.350	8.769	-29%	568.231	10.127	-18%	656.230	10.000	-19%	648.000	14.800	20%	959.040	30.000	143%	1.944.000
38	72102503 -001	Colocación de azulejos	Metros cuadrados	Evento	65	71.500	50.765	-29%	3.299.725	58.630	-18%	3.810.950	70.000	-2%	4.550.000	65.000	-9%	4.225.000	70.000	-2%	4.550.000

Gloria Maria [illegible]
Jefa Dpto. de Licitaciones
D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.

Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSPy BS

[illegible], Director
Dirección de Dictámenes - DGAJ
M.S.P. y B.S.

Abog. Sergio Barua Cañellas
Director
D. Asist. Médico Legal
D.G.A.J. - M.S.P. Y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

							PROVEEDORA YPOA DE IDALGO ALVARENGA NUÑEZ			EMPRESA DE CONSTRUCCIONES HS DE HUGO SANABRIA			PEGASUS SA			ING DIEGO SZKLARKIERVICZ			Z & ZARZA CONSTRUCTORA SA		
Ítem	Cód. Cat.	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Referencial	Precio unitario (IVA incluido)	%	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	%	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	%	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	%	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	%	Precio total
		conguardaobra H=1,80																			
39	72102508 -001	Contrapiso para piso SS.HH previa remoción de lo existente	Metros cuadrados	Evento	54	45.240	32.121	-29%	1.734.534	37.097	-18%	2.003.238	32.000	-29%	1.728.000	32.500	-28%	1.755.000	38.000	-16%	2.052.000
40	72102508 -001	Piso cerámico en SS.HH.	Metros cuadrados	Evento	54	89.310	63.411	-29%	3.424.194	73.234	-18%	3.954.636	70.000	-22%	3.780.000	91.000	2%	4.914.000	70.000	-22%	3.780.000
41	72101510 -002	Provisión y colocación de agua corriente fria para SS.HH.	Unidad	Evento	9	589.030	418.212	-29%	3.763.908	483.005	-18%	4.347.045	500.000	-15%	4.500.000	585.000	-1%	5.265.000	550.000	-7%	4.950.000
42	72101510 -006	Provisión y Colocación de Desagüe Cloacal para SS.HH.	Unidad	Evento	9	537.030	381.929	-29%	3.437.361	440.365	-18%	3.963.285	500.000	-7%	4.500.000	585.000	9%	5.265.000	550.000	2%	4.950.000
43	72131601 -011	Provisión y Colocación de lavatorio	Unidad	Evento	9	330.616	234.738	-29%	2.112.642	271.105	-18%	2.439.945	300.000	-9%	2.700.000	325.000	-2%	2.925.000	330.000	0%	2.970.000
44	72131601 -011	Provisión y Colocación de inodoro con cisterna alta y asiento tapa	Unidad	Evento	9	546.520	388.030	-29%	3.492.270	448.146	-18%	4.033.314	500.000	-9%	4.500.000	455.000	-17%	4.095.000	480.000	-12%	4.320.000
45	72131601 -011	Provisión y Colocación de accesorios sanitarios (jabonera,toallero,perchero,porta papel higiénico)	Unidad	Evento	36	39.000	27.690	-29%	996.840	31.980	-18%	1.151.280	30.000	-23%	1.080.000	39.000	0%	1.404.000	35.000	-10%	1.260.000
46	72131601 -011	Provisión y Colocación de ducha eléctrica previa instalación eléctrica	Unidad	Evento	5	273.000	193.830	-29%	969.150	223.860	-18%	1.119.300	230.000	-16%	1.150.000	234.000	-14%	1.170.000	200.000	-27%	1.000.000

Jefa Dpto. de Licitaciones
DIGLOG - M.S.P. y B.S.

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC N° 1 Nivel Central
M.S.P. y B.S.

Abog. Sergio Barua Cañellas
Director
D. Asist. Médico Legal
D.G.A.J. - M.S.P. Y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

							PROVEEDORA YPOA DE IDALGO ALVARENGA NUÑEZ			EMPRESA DE CONSTRUCCIONES HS DE HUGO SANABRIA			PEGASUS SA			ING DIEGO SZKLARKIERVICZ			Z & ZARZA CONSTRUCTORA SA		
Ítem	**Cód. Cat.**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio Referencial**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**%**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**%**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**%**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**%**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**%**	**Precio total**
47	72101510 -005	Colocación canaleta moldurada Des 040 chapa No 26	Metro lineal	Evento	230	65.000	46.150	-29%	10.614.500	53.300	-18%	12.259.000	60.000	-8%	13.800.000	78.000	20%	17.940.000	45.000	-31%	10.350.000
48	72101510 -005	Bajada externa Des 04 chapa No 26	Metro lineal	Evento	48	65.000	16.150	-75%	775.200	53.300	-18%	2.558.400	60.000	-8%	2.880.000	71.500	10%	3.432.000	45.000	-31%	2.160.000
49	72101510 -005	Cañería PVC 100 marrón	Unidad	Evento	197	37:830	26.860	-29%	5.291.420	31.021	-18%	6.111.137	30.000	-21%	5.910.000	39.000	3%	7.683.000	25.000	-34%	4.925.000
50	72101510 -005	Registro con rejilla 30x30	Unidad	Evento	16	191.750	136.143	-29%	2.178.288	157.235	-18%	2.515.760	150.000	-22%	2.400.000	195.000	2%	3.120.000	180.000	-6%	2.880.000
51	72102201 -002	Verificación de Instalaciones eléctricas en tablero y readecuación en caso de necesidad de nuevos cambios establecidos en la obra.	Unidad	Evento	1	2.600.000	1.846.000	-29%	1.846.000	2.132.000	-18%	2.132.000	2.000.000	-23%	2.000.000	1.950.000	-25%	1.950.000	1.800.000	-31%	1.800.000
52	72102201 -002	Readecuación de toma eléctrica en oficinas, cierre de la toma actual y la instalación de tomas nuevas a nivel oficina.	Unidad	Evento	200	99.450	69.260	-30%	13.852.000	81.549	-18%	16.309.800	85.000	-15%	17.000.000	104.000	5%	20.800.000	55.000	-45%	11.000.000
53	72102201 -9998	Readecuación de Instalación de Artefactos de iluminación a nivel oficina, incluye artefacto de tubo	Unidad	Evento	200	135.200	95.992	-29%	19.198.400	110.864	-18%	22.172.800	110.000	-19%	22.000.000	117.000	-13%	23.400.000	130.000	-4%	26.000.000

Gloria Mirta Benítez Vega Nuñez
Jefa Dpto. de Licitaciones
D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Abog. Sergio Daruí Cañellas
Director
D. Asist. Médico Legal
D.G.A.J. - M.S.P. Y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

							PROVEEDORA YPOA DE IDALGO ALVARENGA NUÑEZ			EMPRESA DE CONSTRUCCIONES HS DE HUGO SANABRIA			PEGASUS SA			ING DIEGO SZKLARKIERVICZ			Z & ZARZA CONSTRUCTORA SA		
Ítem	Cód. Cat.	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Referencial	Precio unitario (IVA incluido)	%	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	%	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	%	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	%	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	%	Precio total
		fluorescente de 2x40 w																			
54	72102402 -001	Pared interior al látex	Metros cuadrados	Evento	7.365	19.890	12.500	-37%	92.062.500	16.310	-18%	120.123.150	19.000	-4%	139.935.000	15.600	-22%	114.894.000	17.000	-15%	125.205.000
55	72102401 -001	Pared exterior al látex	Metros cuadrados	Evento	1.350	21.450	14.000	-35%	18.900.000	17.589	-18%	23.745.150	20.000	-7%	27.000.000	15.600	-27%	21.060.000	17.000	-21%	22.950.000
56	72102402 -001	Techo tirantes maderamen y tejuelitas al sintético	Metros cuadrados	Evento	804	19.500	13.600	-30%	10.934.400	15.990	-18%	12.855.960	19.000	-3%	15.276.000	20.800	7%	16.723.200	17.000	-13%	13.668.000
57	72102401 -003	Abertura madera y/o metálicas sintético	Metros cuadrados	Evento	365	39.000	25.000	-36%	9.125.000	31.980	-18%	11.672.700	30.000	-23%	10.950.000	32.500	-17%	11.862.500	30.000	-23%	10.950.000
58	72102401 -001	Canaleta y bajada al sintético	Metro lineal	Evento	278	22.750	15.920	-30%	4.425.760	18.655	-18%	5.186.090	20.000	-12%	5.560.000	19.500	-14%	5.421.000	17.000	-25%	4.726.000
59	72101511 -002	Desmontajes de equipos de Aire Acondicionado tipo Split y cierre de aberturas con mampostería y revoque	Unidad	Evento	10	390.000	276.900	-29%	2.769.000	319.800	-18%	3.198.000	340.000	-13%	3.400.000	390.000	0%	3.900.000	300.000	-23%	3.000.000
60	72101511 -002	Desmontajes de equipos de Aire Acondicionado tipo ventana y cierre de aberturas con mampostería y revoque	Unidad	Evento	10	482.118	342.304	-29%	3.423.040	395.337	-18%	3.953.370	400.000	-17%	4.000.000	390.000	-19%	3.900.000	300.000	-38%	3.000.000
61	72101511 -001	Servicio Mantenimiento para equipos de Aire Acondicionado de 12000	Unidad	Evento	30	416.000	295.360	-29%	8.860.800	341.120	-18%	10.233.600	350.000	-16%	10.500.000	416.000	0%	12.480.000	250.000	-40%	7.500.000

Jefa Dpto. de Licitaciones
D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Abog. Sergio Barúa Canelo
Director
D. Asist. Médico Legal
D.G.A.J. - M.S.P. Y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

							PROVEEDORA YPOA DE IDALGO ALVARENGA NUÑEZ			EMPRESA DE CONSTRUCCIONES HS DE HUGO SANABRIA			PEGASUS SA			ING DIEGO SZKLARKIERVICZ			Z & ZARZA CONSTRUCTORA SA		
Ítem	Cód. Cat.	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Referencial	Precio unitario (IVA incluido)	%	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	%	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	%	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	%	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	%	Precio total
		BTU hasta 60000 BTU																			
62	72101511-002	Servicio de Instalación de Aire Acondicionado de 12000 BTU hasta 60000 BTU	Unidad	Evento	10	520.000	369.200	-29%	3.692.000	426.400	-18%	4.264.000	400.000	-23%	4.000.000	520.000	0%	5.200.000	520.000	0%	5.200.000
63	73121602-004	Reja para ventanas con Caño de 20 x 20, bastidor de 20x40-1,70X1,40	Unidad	Evento	28	612.612	434.955	-29%	12.178.740	502.342	-18%	14.065.576	500.000	-18%	14.000.000	624.000	2%	17.472.000	450.000	-27%	12.600.000
64	72102201-003	Provisión e instalación de Motobomba 3Hp, con instalación eléctrica al Tablero e instalación al sistema de agua corriente del edificio.	Unidad	Evento	1	8.580.000	6.091.800	-29%	6.091.800	7.035.600	-18%	7.035.600	7.000.000	-18%	7.000.000	6.500.000	-24%	6.500.000	5.000.000	-42%	5.000.000
65	72101803-001	Limpieza tanque de agua de fibra de vidrio de 10.000 Litros	Unidad	Evento	1	260.000	184.600	-29%	184.600	213.200	-18%	213.200	200.000	-23%	200.000	195.000	-25%	195.000	200.000	-23%	200.000
66	72103003-001	Remoción techo chapa galería acceso a recepción y exmorgue	Metros cuadrados	Evento	42	60.000	42.600	-29%	1.789.200	49.200	-18%	2.066.400	42.000	-30%	1.764.000	45.500	-24%	1.911.000	35.000	-42%	1.470.000
67	72101601-001	Techo de chapas Trapezoidal pre-pintadas color cerámico No. 26 con	Metros cuadrados	Evento	21	114.400	81.224	-29%	1.705.704	93.808	-18%	1.969.968	100.000	-13%	2.100.000	137.000	20%	2.877.000	180.000	57%	3.780.000

Gloria María Martínez Vega Nuñez
Jefa Dpto. de Licitaciones
D.G.O.O. - M.S.P. y B.S.

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
DGOC - MSP y BS

Abog. Sergio Barua Cañellas
Director
D. Asist. Médico Legal
D.G.A.J. - M.S.P. Y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES

COMITÉ DE EVALUACIÓN

							PROVEEDORA YPOA DE IDALGO ALVARENGA NUÑEZ			EMPRESA DE CONSTRUCCIONES HS DE HUGO SANABRIA			PEGASUS SA			ING DIEGO SZKLARKIERVICZ			Z & ZARZA CONSTRUCTORA SA		
Ítem	**Cód. Cat.**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio Referencial**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**%**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**%**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**%**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**%**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluido)**	**%**	**Precio total**
		estructura metálica pintadas de chapas doblada con cabriadas y correas en acceso a recepción. Con chapa para ploteado. Incluye canaleta y bajada de desagüe. Techo galería acceso recepción																			
68	72103003 -001	Remoción de cielorraso de PVC en acceso principal-recepción y exmorgue	Metros cuadrados	Evento	42	17.550	12.461	-29%	523.362	14.391	-18%	604.422	15.000	-15%	630.000	19.500	11%	819.000	15.000	-15%	630.000
69	72101601 -002	Colocación de cielorraso de PVC en acceso principal-recepción	Metros cuadrados	Evento	21	78.000	55.380	-29%	1.162.980	63.960	-18%	1.343.160	75.000	-4%	1.575.000	78.000	0%	1.638.000	75.000	-4%	1.575.000
70	72102602 -005	Demolición de Marco y puerta de madera de acceso principal-recepción	Unidad	Evento	1	260.000	184.600	-29%	184.600	213.200	-18%	213.200	200.000	-23%	200.000	195.000	-25%	195.000	180.000	-31%	180.000
71	72102602 -005	Remoción de Marcos y puertas viejas cerrar aberturas para cambio por nuevos -	Unidad	Evento	1	260.000	184.600	-29%	184.600	213.200	-18%	213.200	200.000	-23%	200.000	260.000	0%	260.000	300.000	15%	300.000

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Evaluaciones
UOC N° 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Abog. Sergio Barua Cañellas
Director
D. Asist. Médico Legal
D.G.A.J. - M.S.P. Y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

							PROVEEDORA YPOA DE IDALGO ALVARENGA NUÑEZ			EMPRESA DE CONSTRUCCIONES HS DE HUGO SANABRIA			PEGASUS SA			ING DIEGO SZKLARKIERVICZ			Z & ZARZA CONSTRUCTORA SA		
Ítem	Cód. Cat.	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Referencial	Precio unitario (IVA incluido)	%	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	%	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	%	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	%	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	%	Precio total
		Acceso Principal																			
72	72102602-005	Provisión y Colocación de Puertas de madera 1,40x2,10 con vidrio tipo blindex con reja a ambos lados 0,70x1,20.Puerta Madera maciza 50 % y 50% vidrio templado con reja, incluyendo marco, herrajes y cerraduras	Unidad	Evento	1	2.080.000	1.476.800	-29%	1.476.800	1.705.600	-18%	1.705.600	1.600.000	-23%	1.600.000	2.490.000	20%	2.490.000	2.500.000	20%	2.500.000
73	72131601-007	Provisión de estructura metálica con tela de media sombra de 80%(color a elección)	Metros cuadrados	Evento	200	182.000	129.220	-29%	25.844.000	149.240	-18%	29.848.000	140.000	-23%	28.000.000	130.000	-29%	26.000.000	140.000	-23%	28.000.000
74	72131601-007	Estructura metálica con techo de chapa, canaleta y bajada desagüe, recubierto con chapa para ploteado, en acceso principal de revisión de guardia. Altura=5,5m.	Metros cuadrados	Evento	25	468.000	332.280	-29%	8.307.000	383.760	-18%	9.594.000	380.000	-19%	9.500.000	455.000	-3%	11.375.000	400.000	-15%	10.000.000

Gloria María Cáceres Vega Núñez
Dpto. de Licitaciones
D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Abog. Sergio Barua Cañellas
Director
D. Asist. Médico Legal
D.G.A.J. - M.S.P. Y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

							PROVEEDORA YPOA DE IDALGO ALVARENGA NUÑEZ			EMPRESA DE CONSTRUCCIONES HS DE HUGO SANABRIA			PEGASUS SA			ING DIEGO SZKLARKIERVICZ			Z & ZARZA CONSTRUCTORA SA		
Ítem	Cód. Cat.	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Referencial	Precio unitario (IVA incluido)	%	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	%	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	%	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	%	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	%	Precio total
75	73121602 -002	Portón cochera (2x4, 25x2,00) metálico enchapado corredizo incluye motor, con instalación eléctrica y controles. Acceso Principal sobre Manuel Domínguez	Unidad	Evento	1	5.460.000	3.876.600	-29%	3.876.600	4.477.200	-18%	4.477.200	4.500.000	-18%	4.500.000	6.000.000	10%	6.000.000	4.500.000	-18%	4.500.000
76	72131601 -9995	Caseta para portería. Incluye base de H°A° 3,00x3,00, SS.HH. Y ampliación oficina de guardia.	Unidad	Evento	1	7.800.000	5.538.000	-29%	5.538.000	6.396.000	-18%	6.396.000	6.500.000	-17%	6.500.000	8.500.000	9%	8.500.000	8.000.000	3%	8.000.000
77	72131601 -013	Limpieza periódica con almacenamiento materiales en contenedores y retiro final de obra.	Metros cuadrados	Evento	860	11.050	5.500	-50%	4.730.000	9.061	-18%	7.792.460	7.800	-29%	6.708.000	7.800	-29%	6.708.000	7.000	-37%	6.020.000
78	72151604 -001	Provisión e Instalación teléfonos IP Unidad telefónica de protocolo IP con alimentación POE	Unidad	Evento	150	754.000	535.340	-29%	80.301.000	618.280	-18%	92.742.000	650.000	-14%	97.500.000	550.000	-27%	82.500.000	716.300	-5%	107.445.000
79	72151604 -001	Provisión e Instalación de Central telefónica IP -	Unidad	Evento	1	43.160.000	30.643.600	-29%	30.643.600	33.528.001	-22%	33.528.001	35.000.000	-19%	35.000.000	30.500.000	-29%	30.500.000	41.002.000	-5%	41.002.000

Gloria María Beatriz Vega Núñez
Jefa Dpto. de Licitaciones
D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Abog. Sergio Barua Cañellas
Director
D. Asist. Médico Legal
D.G.A.J. - M.S.P. Y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

							PROVEEDORA YPOA DE IDALGO ALVARENGA NUÑEZ			EMPRESA DE CONSTRUCCIONES HS DE HUGO SANABRIA			PEGASUS SA			ING DIEGO SZKLARKIERVICZ			Z & ZARZA CONSTRUCTORA SA		
Ítem	Cód. Cat.	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Referencial	Precio unitario (IVA incluido)	%	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	%	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	%	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	%	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	%	Precio total
		Servidor para telefonía IP - instalación y puesta en marcha																			
80	81112107 -001	Provisión de Equipo de gestión de ancho de banda y control de tráfico para enlace externo de sistema de telefonía IP, Que gestione red de telefonía IP y red de datos de usuarios - oficina central incluye encriptación de todo tráfico y filtro de navegacion de internet.	Unidad	Evento	1	65.000.000	46.150.000	-29%	46.150.000	50.300.000	-23%	50.300.000	58.000.000	-11%	58.000.000	46.000.000	-29%	46.000.000	61.750.000	-5%	61.750.000
81	81112107 -001	Provisión de Equipo de gestión de ancho de banda y control de tráfico para enlace externo de sistema de telefonía IP, Que gestione red de telefonía IP y red de datos de usuarios - 5 sedes remotas	Unidad	Evento	5	8.450.000	5.999.500	-29%	29.997.500	6.929.000	-18%	34.645.000	7.800.000	-8%	39.000.000	5.950.000	-30%	29.750.000	8.027.500	-5%	40.137.500

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Adquisiciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Ing. Sergio Barua Cañellas
Director
D. Asist. Médico Legal
D.G.A.J. - M.S.P. Y B.S.

Página - 28 -

Ítem	Cód. Cat.	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Referencial	PROVEEDORA YPOA DE IDALGO ALVARENGA NUÑEZ			EMPRESA DE CONSTRUCCIONES HS DE HUGO SANABRIA			PEGASUS SA			ING DIEGO SZKLARKIERVICZ			Z & ZARZA CONSTRUCTORA SA		
							Precio unitario (IVA incluido)	%	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	%	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	%	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	%	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	%	Precio total
		(parques sanitarios y biomédica)																			
82	72151605 -001	Cableado para telefonía IP con accesorios cat 6, 150 puntos (tanto oficina central como sedes remotas (parques sanitarios y biomédica)	Unidad	Evento	1	214.500.000	152.295.000	-29%	152.295.000	175.890.000	-18%	175.890.000	190.000.000	-11%	190.000.000	150.200.000	-30%	150.200.000	203.755.000	-5%	203.755.000
83	81112107 -004	Servicio de conexión de internet por dos años para oficina central fibra óptica 10 megas de ancho de banda (incluye costo de instalación)	Unidad	Evento	1	42.000.000	29.820.000	-29%	29.820.000	34.440.000	-18%	34.440.000	38.000.000	-10%	38.000.000	29.405.000	-30%	29.405.000	39.900.000	-5%	39.900.000
84	81112107 -004	Servicio de conexión de internet por dos años para 5 sedes remotas (parques sanitarios y biomédica)fibr a óptica 3 megas de ancho de banda (incluye costo de instalación)	Unidad	Evento	5	14.808.000	10.513.680	-29%	52.568.400	12.142.560	-18%	60.712.800	13.000.000	-12%	65.000.000	10.500.000	-29%	52.500.000	14.067.600	-5%	70.338.000
85	72103003 -001	De techo de chapas en área de herreria,	Metros cuadrados	Evento	15,28	7.200	5.112	-29%	78.111	5.904	-18%	90.213	6.500	-10%	99.320	8.000	11%	122.240	6.000	-17%	91.680

Gloria María Beatriz Vega Nunes
Jefa Dpto. de Licitaciones
D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Abog. Sergio Barua Cabrera
Director
D. Asist. Médico Legal
D.G.A.J. - M.S.P. Y B.S

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

							PROVEEDORA YPOA DE IDALGO ALVARENGA NUÑEZ			EMPRESA DE CONSTRUCCIONES HS DE HUGO SANABRIA			PEGASUS SA			ING DIEGO SZKLARKIERVICZ			Z & ZARZA CONSTRUCTORA SA		
Ítem	Cód. Cat.	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Referencial	Precio unitario (IVA incluido)	%	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	%	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	%	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	%	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	%	Precio total
		pintura y mecánica.																			
86	72103003 -001	De revoque interior en mampostería con humedad.	Metros cuadrados	Evento	51,7	9.440	6.703	-29%	346.545	7.741	-18%	400.210	8.000	-15%	413.600	9.000	-5%	465.300	8.000	-15%	413.600
87	72103003 -001	De revoque exterior en mampostería con humedad.	Metros cuadrados	Evento	63,6	9.440	6.703	-29%	426.311	7.741	-18%	492.328	8.000	-15%	508.800	9.000	-5%	572.400	8.000	-15%	508.800
88	72103003 -001	De azulejos afectados en baño.	Metros cuadrados	Evento	4,2	9.440	6.703	-29%	28.153	7.741	-18%	32.512	8.000	-15%	33.600	9.000	-5%	37.800	8.000	-15%	33.600
89	72103003 -001	De azulejos afectados en mesada de laboratorio de electrónica	Metros cuadrados	Evento	2,5	9.438	6.701	-29%	16.753	7.739	-18%	19.348	8.000	-15%	20.000	9.000	-5%	22.500	8.000	-15%	20.000
90	72101601 -001	Provisión y colocación de chapas galvanizadas N° 28 similar a la existente en área de Herrería, pintura y mecánica.	Metros cuadrados	Evento	15,28	83.200	59.072	-29%	902.620	68.224	-18%	1.042.463	75.000	-10%	1.146.000	90.000	8%	1.375.200	70.000	-16%	1.069.600
91	72101607 -001	Reposición de revoques interior	Metros cuadrados	Evento	51,7	27.300	19.383	-29%	1.002.101	22.386	-18%	1.157.356	23.000	-16%	1.189.100	25.000	-8%	1.292.500	30.000	10%	1.551.000
92	72101607 -001	Reposición de revoques exterior	Metros cuadrados	Evento	63,6	28.860	20.491	-29%	1.303.228	23.665	-18%	1.505.094	23.000	-20%	1.462.800	25.000	-13%	1.590.000	30.000	4%	1.908.000
93	72101607 -001	Base azulejos con hidrof (1-4-16)	Metros cuadrados	Evento	6,7	28.860	20.491	-29%	137.290	23.665	-18%	158.556	23.000	-20%	154.100	25.000	-13%	167.500	28.000	-3%	187.600
94	72102508 -002	Azulejos similar al existente en baño	Metros cuadrados	Evento	6,7	68.900	48.919	-29%	327.757	56.498	-18%	378.537	65.000	-6%	435.500	78.000	13%	522.600	65.000	-6%	435.500

Gloria María Beatriz Vega Núñez
Jefa Dpto. de Licitaciones
D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
CGC N° 1 Nivel Central
DGOC - M.S.P. y B.S.

Abog. Sergio Barua Cañellas
Director
D. Asist. Médico Legal
D.G.A.J. - M.S.P. Y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

							PROVEEDORA YPOA DE IDALGO ALVARENGA NUÑEZ			EMPRESA DE CONSTRUCCIONES HS DE HUGO SANABRIA			PEGASUS SA			ING DIEGO SZKLARKIERVICZ			Z & ZARZA CONSTRUCTORA SA		
Ítem	Cód. Cat.	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Referencial	Precio unitario (IVA incluido)	%	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	%	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	%	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	%	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	%	Precio total
95	72102602 -001	Verificación y reparación de ventanas tipo balancín afectadas	Unidad	Evento	12	84.500	59.995	-29%	719.940	69.290	-18%	831.480	75.000	-11%	900.000	65.000	-23%	780.000	80.000	-5%	960.000
96	72102602 -004	Reposición de vidrios rotos dobles transparentes de 4mm	Metros cuadrados	Evento	12,5	143.000	101.530	-29%	1.269.125	117.260	-18%	1.465.750	110.000	-23%	1.375.000	117.000	-18%	1.462.500	120.000	-16%	1.500.000
97	72101510 -003	Verificación y manteniendo de registros cloacales externos.	Unidad	Evento	8	45.500	32.305	-29%	258.440	37.310	-18%	298.480	34.000	-25%	272.000	52.000	14%	416.000	35.000	-23%	280.000
98	72101510 -003	Reposición de rejilla de piso sifonada en baño	Unidad	Evento	2	41.600	29.536	-29%	59.072	34.112	-18%	68.224	35.000	-16%	70.000	45.500	9%	91.000	50.000	20%	100.000
99	72101510 -009	Completar canaletas y bajadas faltantes	Metro lineal	Evento	26,5	65.000	46.150	-29%	1.222.975	53.300	-18%	1.412.450	60.000	-8%	1.590.000	78.000	20%	2.067.000	48.000	-26%	1.272.000
100	72101510 -009	Limpieza de canalón abierto existente con retiro de escombros	Metro lineal	Evento	48,3	3.250	2.308	-29%	111.476	2.665	-18%	128.720	2.280	-30%	110.124	3.500	8%	169.050	3.000	-8%	144.900
101	72102401 -001	Pared exterior al látex exterior sin enduído cara afectada.	Metros cuadrados	Evento	301,88	13.900	10.000	-28%	3.018.800	11.398	-18%	3.440.828	12.000	-14%	3.622.560	13.000	-6%	3.924.440	14.000	1%	4.226.320
102	72102402 -001	Pared interior al látex sin enduido.	Metros cuadrados	Evento	924,6	13.910	10.200	-27%	9.430.920	11.406	-18%	10.545.988	12.000	-14%	11.095.200	13.000	-7%	12.019.800	14.000	1%	12.944.400
103	72102401 -003	Pintura aberturas de madera al esmalte sintético.	Metros cuadrados	Evento	3,34	25.850	18.354	-29%	61.302	21.197	-18%	70.798	20.000	-23%	66.800	30.000	16%	100.200	29.000	12%	96.860

Gloria María Beatriz Vega Núñez
Jefa Dpto. de Licitaciones
DGOC - MSP y BS

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Ing. Sergio Barua Cañellas
Director
D. Asist. Médico Legal
D.G.A.J. - M.S.P. Y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

							PROVEEDORA YPOA DE IDALGO ALVARENGA NUÑEZ			EMPRESA DE CONSTRUCCIONES HS DE HUGO SANABRIA			PEGASUS SA			ING DIEGO SZKLARKIERVICZ			Z & ZARZA CONSTRUCTORA SA		
Ítem	Cód. Cat.	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Referencial	Precio unitario (IVA incluido)	%	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	%	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	%	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	%	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	%	Precio total
104	72102401-003	Pintura aberturas metálicas al esmalte sintético.	Metros cuadrados	Evento	200,4	32.500	22.000	-32%	4.408.800	26.650	-18%	5.340.660	25.000	-23%	5.010.000	30.000	-8%	6.012.000	27.000	-17%	5.410.800
105	72102401-001	Pintura de canaletas y bajadas	Metro lineal	Evento	26,5	22.706	16.122	-29%	427.233	18.619	-18%	493.404	20.000	-12%	530.000	19.500	-14%	516.750	20.000	-12%	530.000
106	72131601-013	Limpieza periódica y final de obra	Metros cuadrados	Evento	739	2.600	1.600	-38%	1.182.400	2.132	-18%	1.575.548	2.000	-23%	1.478.000	2.600	0%	1.921.400	2.400	-8%	1.773.600
107	72103003-001	Abrir vano en mampostería de 0,30m	Metros cuadrados	Evento	1,9	31.200	22.152	-29%	42.089	25.584	-18%	48.610	25.000	-20%	47.500	26.000	-17%	49.400	35.000	12%	66.500
108	72103003-001	Abrir vano en mampostería de 0,15m (SSHH)	Metros cuadrados	Evento	0,6	18.720	13.292	-29%	7.975	15.350	-18%	9.210	15.000	-20%	9.000	19.500	4%	11.700	12.000	-36%	7.200
109	72103003-001	Remoción de mesada con bachas en área sucia	Metro lineal	Evento	3	25.350	17.999	-29%	53.997	20.787	-18%	62.361	20.000	-21%	60.000	26.000	3%	78.000	30.000	18%	90.000
110	72103003-001	Remoción de piso para cimentación de mampostería nueva.(corte perfecto)	Metros cuadrados	Evento	5,73	9.500	6.745	-29%	38.649	7.790	-18%	44.637	8.000	-16%	45.840	9.000	-5%	51.570	8.000	-16%	45.840
111	72103003-001	Remoción de cotrapiso para cimentación de mampostería nueva	Metros cuadrados	Evento	5,73	4.700	3.337	-29%	19.121	3.854	-18%	22.083	3.500	-26%	20.055	4.500	-4%	25.785	6.000	28%	34.380
112	72103004-001	Excavación para viga de fundación	Metros cúbicos	Evento	1,72	34.325	24.371	-29%	41.918	28.147	-18%	48.413	26.000	-24%	44.720	35.000	2%	60.200	30.000	-13%	51.600
113	72131601-004	Viga de fundación	Metros cúbicos	Evento	1,72	2.042.850	1.450.242	-29%	2.494.416	1.675.137	-18%	2.881.236	1.800.000	-12%	3.096.000	2.000.000	-2%	3.440.000	1.800.000	-12%	3.096.000
114	72131601-005	Nivelación de 0,30	Metros cuadrados	Evento	1,34	174.400	123.824	-29%	165.924	143.008	-18%	191.631	130.000	-25%	174.200	170.000	-3%	227.800	165.000	-5%	221.100

Gloria María Beatriz Vega Núñez
Jefa Dpto. de Licitaciones
D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
JOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Abog. Sergio Barua Cañellas
Director
D. Asist. Médico Legal
D.G.A.J. - M.S.P. Y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

							PROVEEDORA YPOA DE IDALGO ALVARENGA NUÑEZ			EMPRESA DE CONSTRUCCIONES HS DE HUGO SANABRIA			PEGASUS SA			ING DIEGO SZKLARKIERVICZ			Z & ZARZA CONSTRUCTORA SA		
Ítem	Cód. Cat.	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Referencial	Precio unitario (IVA incluido)	%	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	%	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	%	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	%	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	%	Precio total
115	72131601 -005	Elevación 0,15 común (1-2-10)	Metros cuadrados	Evento	57,3	92.180	65.448	-29%	3.750.170	75.588	-18%	4.331.192	75.000	-19%	4.297.500	90.000	-2%	5.157.000	95.000	3%	5.443.500
116	72131601 -005	Mampostería armada nivel de aberturas	Metro lineal	Evento	4,6	26.000	18.460	-29%	84.916	21.320	-18%	98.072	20.000	-23%	92.000	26.000	0%	119.600	25.000	-4%	115.000
117	72131601 -006	Horizontal pared 015(1-3)	Metro lineal	Evento	19,1	19.450	13.810	-29%	263.771	15.949	-18%	304.626	18.000	-7%	343.800	20.000	3%	382.000	18.000	-7%	343.800
118	72101607 -001	Pared interior una capa (1-4-16)	Metros cuadrados	Evento	63	50.050	35.536	-29%	2.238.768	41.041	-18%	2.585.583	35.500	-29%	2.236.500	39.000	-22%	2.457.000	48.000	-4%	3.024.000
119	72101607 -001	Pared base azulejos con hidrof (1-4-16)	Metros cuadrados	Evento	35,56	21.350	15.159	-29%	539.054	17.507	-18%	622.549	18.000	-16%	640.080	19.500	-9%	693.420	30.000	41%	1.066.800
120	72101607 -001	Revoque baritado h= 2,10 en Sala de prueba de equipos de Rayos x.	Metros cuadrados	Evento	16,17	416.000	295.360	-29%	4.775.971	341.120	-18%	5.515.910	400.000	-4%	6.468.000	390.000	-6%	6.306.300	380.000	-9%	6.144.600
121	72131601 -009	Reparación de contrapiso afectado	Metros cuadrados	Evento	3	23.400	16.614	-29%	49.842	19.188	-18%	57.564	20.000	-15%	60.000	23.400	0%	70.200	23.000	-2%	69.000
122	72131601 -009	Vinílico similar al existente en Laboratorio electrónica.	Metros cuadrados	Evento	2,5	156.000	110.760	-29%	276.900	127.920	-18%	319.800	120.000	-23%	300.000	130.000	-17%	325.000	150.000	-4%	375.000
123	72131601 -009	Cerámico con base PI5 incluye carpeta en SSHH	Metros cuadrados	Evento	5,14	77.400	59.954	-23%	308.164	63.468	-18%	326.226	70.000	-10%	359.800	91.000	18%	467.740	90.000	16%	462.600
124	72102508 -002	a1- Azulejos SS HH= 2,10 c/cornisa ceram. Decorada Term	Metros cuadrados	Evento	33,31	68.900	48.919	-29%	1.629.492	56.498	-18%	1.881.948	65.000	-6%	2.165.150	78.000	13%	2.598.180	65.000	-6%	2.165.150
125	72102508 -002	a2- Azulejos kichenet tras mesada H=1,50	Metros cuadrados	Evento	2,25	68.840	48.877	-29%	109.973	56.449	-18%	127.010	65.000	-6%	146.250	78.000	13%	175.500	65.000	-6%	146.250

Gloria María Beatriz Vega Núñez
D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.

Ing. Rocío Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Abog. Sergio Barua Cañellas
Director
D. Asist. Médico Legal
D.G.A.J. - M.S.P. Y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

							PROVEEDORA YPOA DE IDALGO ALVARENGA NUÑEZ			EMPRESA DE CONSTRUCCIONES HS DE HUGO SANABRIA			PEGASUS SA			ING DIEGO SZKLARKIERVICZ			Z & ZARZA CONSTRUCTORA SA		
Ítem	Cód. Cat.	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Referencial	Precio unitario (IVA incluido)	%	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	%	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	%	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	%	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	%	Precio total
126	72101601-002	De fibra mineral de prensado húmedo antiinflamaen placas de 0,60 x 0,60 c/ estructura de chapa doblada en Kichenet y Rayos x.	Metros cuadrados	Evento	23,68	169.000	119.900	-29%	2.839.232	138.580	-18%	3.281.574	120.000	-29%	2.841.600	130.000	-23%	3.078.400	165.000	-2%	3.907.200
127	72102602-011	De granito natural sobre estructura de madera terminación formicada, cerramiento inferior con puerta placa formicada y estante intermedio 2 bachas profundas con grifería pico móvil en bacteriología.	Metro lineal	Evento	1,5	1.124.500	798.395	-29%	1.197.593	922.090	-18%	1.383.135	900.000	-20%	1.350.000	1.040.000	-8%	1.560.000	1.124.000	0%	1.686.000
128	72102602-005	Puerta Placa 0,8x2,10 en SSHH y en Kichenette	Unidad	Evento	2	1.247.605	885.800	-29%	1.771.600	1.023.036	-18%	2.046.072	1.000.000	-20%	2.000.000	975.000	-22%	1.950.000	850.000	-32%	1.700.000
129	72102602-005	Puerta Plomada doble de 1,30x2,10	Unidad	Evento	1	3.770.000	2.676.700	-29%	2.676.700	3.091.400	-18%	3.091.400	3.500.000	-7%	3.500.000	3.900.000	3%	3.900.000	4.000.000	6%	4.000.000
130	72102602-007	Mampara con estructura metálica y madera terminación melamina(oficina-recepción	Metros cuadrados	Evento	21,32	182.000	129.220	-29%	2.754.970	149.240	-18%	3.181.797	150.000	-18%	3.198.000	169.000	-7%	3.603.080	160.000	-12%	3.411.200

Gloria María Luz Vega Núñez
Jefa Dpto. de Licitaciones
D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Abog. Gustavo Cabanero, Director
Dirección de Asistencia Médica

bog. Sergio Barua Cañellas
Director
D. Asist. Médico Legal
D.G.A.J. - M.S.P. Y B.S

Ítem	Cód. Cat.	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Referencial	PROVEEDORA YPOA DE IDALGO ALVARENGA NUÑEZ			EMPRESA DE CONSTRUCCIONES HS DE HUGO SANABRIA			PEGASUS SA			ING DIEGO SZKLARKIERVICZ			Z & ZARZA CONSTRUCTORA SA		
							Precio unitario (IVA incluido)	%	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	%	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	%	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	%	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	%	Precio total
		de equipos nuevos).																		
131	72102602 -007	Puerta mámpara	Unidad	Evento	1	383.500	272.285	-29%	272.285	314.470	-18%	314.470	350.000	-9%	350.000	455.000	19%	455.000	380.000	-1%	380.000
132	72102602 -005	Ventana tipo balancín, similar al existente de 1,00x0,60	Unidad	Evento	1	307.436	218.280	-29%	218.280	252.098	-18%	252.098	300.000	-2%	300.000	300.000	-2%	300.000	330.000	7%	330.000
133	72102602 -004	Dobles transparente de 4mm	Metros cuadrados	Evento	1	143.000	101.530	-29%	101.530	117.260	-18%	117.260	110.000	-23%	110.000	100.000	-30%	100.000	290.000	103%	290.000
134	72101510 -002	Cañería PVC 3/4	Metro lineal	Evento	2	20.912	14.848	-29%	29.696	17.148	-18%	34.296	18.000	-14%	36.000	15.000	-28%	30.000	20.000	-4%	40.000
135	72101510 -002	Cañería PVC 1/2	Metro lineal	Evento	9	13.867	9.846	-29%	88.614	11.371	-18%	102.339	12.000	-13%	108.000	12.000	-13%	108.000	13.000	-6%	117.000
136	72101510 -002	Llaves de paso 1/2	Unidad	Evento	2	92.560	65.718	-29%	131.436	75.899	-18%	151.798	75.000	-19%	150.000	104.000	12%	208.000	92.000	-1%	184.000
137	72101510 -003	Cañería PVC 40	Metro lineal	Evento	2	25.558	18.147	-29%	36.294	20.958	-18%	41.916	20.000	-22%	40.000	26.000	2%	52.000	25.000	-2%	50.000
138	72101510 -003	Cañería PVC 50	Metro lineal	Evento	3	28.600	20.306	-29%	60.918	23.452	-18%	70.356	22.000	-23%	66.000	32.500	14%	97.500	28.600	0%	85.800
139	72101510 -003	Cañería PVC 75 de ventilación	Metro lineal	Evento	3	32.500	23.075	-29%	69.225	26.650	-18%	79.950	25.000	-23%	75.000	32.500	0%	97.500	32.500	0%	97.500
140	72101510 -003	Cañería PVC 100 blanco	Metro lineal	Evento	4	38.675	27.460	-29%	109.840	31.714	-18%	126.856	30.000	-22%	120.000	39.000	1%	156.000	38.000	-2%	152.000
141	72101510 -003	Rejilla de piso sifonada	Unidad	Evento	2	28.427	20.184	-29%	40.368	23.310	-18%	46.620	25.000	-12%	50.000	30.000	6%	60.000	28.000	-2%	56.000
142	72101510 -003	Cámara inspección 040x040	Unidad	Evento	1	257.691	182.961	-29%	182.961	211.307	-18%	211.307	200.000	-22%	200.000	200.000	-22%	200.000	257.000	0%	257.000
143	72131601 -011	Inodoro blanco cisterna alta en lavado y esterilización	Unidad	Evento	1	554.320	393.568	-29%	393.568	454.542	-18%	454.542	500.000	-10%	500.000	455.000	-18%	455.000	554.000	0%	554.000
144	72131601 -011	Lavatorio mediano con pedestal incluye grifería	Unidad	Evento	1	390.000	276.900	-29%	276.900	319.800	-18%	319.800	340.000	-13%	340.000	364.000	-7%	364.000	390.000	0%	390.000

Gloria Mari Ruth Vega Nuñez
Dpto. de Licitaciones
DGOC - M.S.P. y B.S.

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
Nivel Central
DGOC - M.S.P. y B.S.

Abog. Sergio Barua Cañellas
Director
D. Asist. Médico Legal
D.G.A.J. - M.S.P. y B.S.

DIRECCIÓN GENERAL OPERATIVA DE CONTRATACIONES
COMITÉ DE EVALUACIÓN

							PROVEEDORA YPOA DE IDALGO ALVARENGA NUÑEZ			EMPRESA DE CONSTRUCCIONES HS DE HUGO SANABRIA			PEGASUS SA			ING DIEGO SZKLARKIERVICZ			Z & ZARZA CONSTRUCTORA SA		
Ítem	Cód. Cat.	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Referencial	Precio unitario (IVA incluido)	%	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	%	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	%	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	%	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	%	Precio total
145	72131601 -011	Accesorios de losa	Unidad	Evento	5	58.500	41.535	-29%	207.675	47.970	-18%	239.850	45.000	-23%	225.000	41.600	-29%	208.000	58.000	-1%	290.000
146	72102201 -002	Bocas de luces	Unidad	Evento	4	94.314	66.963	-29%	267.852	77.337	-18%	309.348	90.000	-5%	360.000	104.000	10%	416.000	75.000	-20%	300.000
147	72102201 -002	Bocas de tomas monofásico	Unidad	Evento	6	94.314	66.963	-29%	401.778	77.337	-18%	464.022	90.000	-5%	540.000	104.000	10%	624.000	75.000	-20%	450.000
148	72102201 -002	Bocas de tomas especial	Unidad	Evento	3	156.000	110.760	-29%	332.280	127.920	-18%	383.760	130.000	-17%	390.000	130.000	-17%	390.000	135.000	-13%	405.000
149	72102201 -9998	Artefactos fluorescentes 1x40w	Unidad	Evento	2	156.000	110.760	-29%	221.520	127.920	-18%	255.840	130.000	-17%	260.000	130.000	-17%	260.000	135.000	-13%	270.000
150	72102201 -9998	Artefactos fluorescentes 2x40w embutido en cielorraso	Unidad	Evento	3	312.000	221.520	-29%	664.560	255.840	-18%	767.520	280.000	-10%	840.000	260.000	-17%	780.000	312.000	0%	936.000
151	72102201 -002	Línea para Teléfono	Unidad	Evento	1	152.603	108.349	-29%	108.349	125.134	-18%	125.134	130.000	-15%	130.000	156.000	2%	156.000	152.000	0%	152.000
152	72102402 -001	Pared interior al latex con enduido	Metros cuadrados	Evento	79,17	14.000	9.940	-29%	786.950	11.480	-18%	908.872	12.000	-14%	950.040	15.000	7%	1.187.550	14.000	0%	1.108.380
153	72102401 -003	Abertura madera sintético	Metros cuadrados	Evento	6,72	14.000	9.940	-29%	66.797	11.480	-18%	77.146	12.000	-14%	80.640	15.000	7%	100.800	14.000	0%	94.080
154	72102401 -003	Abertura metálicas al sintético	Metros cuadrados	Evento	0,6	32.500	23.075	-29%	13.845	26.650	-18%	15.990	25.000	-23%	15.000	30.000	-8%	18.000	25.000	-23%	15.000
155	72131601 -013	Limpieza periódica y final de obra	Metros cuadrados	Evento	31,69	9.400	6.674	-29%	211.499	7.708	-18%	244.267	8.000	-15%	253.520	9.000	-4%	285.210	5.000	-47%	158.450

Gloria Mari Beatriz Vega Núñez
Jefa Dpto. de Licitaciones
D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Abog. Sergio Barua Cañellas
Director
D. Asist. Médico Legal
D.G.A.J. - M.S.P. Y B.S.

LOTE 2

EMPRESA	MONTO TOTAL DE LA OFERTA	OBSERVACION
PROVEEDORA YPOA de IDALGO ALVARENGA NUÑEZ	50.149.949	MENOR OFERTA EN EL LOTE 2. EL MISMO QUEDA DESESTIMADO DE ACUERDO AL PUNTO 7 DEL PRESENTE INFORME.
EMPRESA DE CONSTRUCCIONES HS del ARQ. HUGO SANABRIA	51.235.559	SEGUNDA MENOR OFERTA. SE SUGIERE ADJUDICAR POR CUMPLIR TODOS LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN EL PBC.
PEGASUS S.A	53.594.380	CUMPLE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN EL PBC.
Z & ZARZA CONSTRUCTORA S.R.L.	60.162.170	CUMPLE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN EL PBC.
ING. DIEGO SZKLARKIERVICZ	60.581.750	CUMPLE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EN EL PBC.

Gloria María Beatriz Noga Yunes
Jefa Dpto. de Licitaciones
D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Abog. Sergio Barua Cañellas
Director
D. Asist. Médico Legal
D.G.A.J. - M.S.P. Y B.S.

PRECIOS UNITARIOS LOTE 2

							PROVEEDORA YPOA DE IDALGO ALVARENGA NUÑEZ			EMPRESA DE CONSTRUCCIONES HS DE HUGO SANABRIA			PEGASUS SA			Z & ZARZA CONSTRUCTORA SA			ING DIEGO SZKLARKIERVICZ		
Ítem	Cód. Cat.	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Referencial	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total
1	72102401-001	Pared exterior al agua	Metros cuadrados	EVENTO	116,69	13000	11000	-15%	1.283.590	10660	-18%	1.243.915	12.000	-8%	1.400.280	13000	0%	1.516.970	15000	15%	1.750.350
2	72102401-001	Limpieza y posterior siliconado de ladrillos visto	Metros cuadrados	EVENTO	65	10000	7000	-30%	455.000	8200	-18%	533.000	10.000	0%	650.000	10000	0%	650.000	12000	20%	780.000
3	72102401-001	Canaleta y bajada sintético	Metro lineal	EVENTO	58	17000	12000	-29%	696.000	13940	-18%	808.520	15.000	-12%	870.000	17000	0%	986.000	20000	18%	1.160.000
4	72102402-001	Pintura de techo alero con tirante al sintético	Metros cuadrados	EVENTO	29	11000	7810	-29%	226.490	9020	-18%	261.580	10.500	-5%	304.500	11000	0%	319.000	12000	9%	348.000
5	72102402-001	Pintura de techo de losa y pilares en acceso principal	Metros cuadrados	EVENTO	23	11000	7810	-29%	179.630	9020	-18%	207.460	10.500	-5%	241.500	11000	0%	253.000	12000	9%	276.000
6	72102402-001	Pared interior al agua	Metros cuadrados	EVENTO	604,2	11900	11200	-6%	6.767.040	9758	-18%	5.895.784	10.500	-12%	6.344.100	11000	-8%	6.646.200	12000	1%	7.250.400
7	72102401-003	Abertura madera barniz-puerta	Metros cuadrados	EVENTO	45	18000	12000	-33%	540.000	14760	-18%	664.200	18.000	0%	810.000	18000	0%	810.000	20000	11%	900.000
8	72102508-001	Reparacion de caminero de acceso piso canto rodado previa Remoción del area a ser reparada	Metros cuadrados	EVENTO	15	85000	60350	-29%	905.250	69700	-18%	1.045.500	77.000	-9%	1.155.000	85000	0%	1.275.000	100000	18%	1.500.000
9	72131601-002	Replanteo y marcación	Metros cuadrados	EVENTO	242	6175	6000	-3%	1.452.000	5064	-18%	1.225.488	5.000	-19%	1.210.000	4000	-35%	968.000	4500	-27%	1.089.000

Gloria Maria Beatriz Vega Nuñez
Jefa Dpto. de Licitaciones
Dpto. de Licitaciones - MSP y BS

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC N° 1
DGOC - MSP y BS

Abog. Sergio Barua Cañellas
Director
Asist. Médico Legal
D.G.A.J. - M.S.P. Y B.S.

							PROVEEDORA YPOA DE IDALGO ALVARENGA NUÑEZ			EMPRESA DE CONSTRUCCIONES HS DE HUGO SANABRIA			PEGASUS SA			Z & ZARZA CONSTRUCTORA SA			ING DIEGO SZKLARKIERVICZ		
Ítem	Cód. Cat.	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Referencial	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Porcentaje de Variación	Precio total
10	72103002-001	Relleno apisonado	Metros cúbicos	EVENTO	72,6	72800	51688	-29%	3.752.549	59696	-18%	4.333.930	65.000	-11%	4.719.000	60000	-18%	4.356.000	70000	-4%	5.082.000
11	72131601-009	Cascotes 10 cm terr natural (1-4-16-24)	Metros cuadrados	EVENTO	242	46710	32000	-31%	7.744.000	38302	-18%	9.269.084	35.000	-25%	8.470.000	46000	-2%	11.132.000	33000	-29%	7.986.000
12	72131601-004	Hormigón armado vehicular	Metros cuadrados	EVENTO	242	125450	105000	-16%	25.410.000	102869	-18%	24.894.298	110.000	-12%	26.620.000	125000	0%	30.250.000	130000	4%	31.460.000
13	72131601-013	Limpieza periódica y final de obra	Unidad	EVENTO	1	1040000	738400	-29%	738.400	852800	-18%	852.800	800.000	-23%	800.000	1000000	-4%	1.000.000	1000000	-4%	1.000.000

Se aclara que de acuerdo a la SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN, Punto 2. REQUISITOS PARA CALIFICACIÓN POSTERIOR (IAO 36) (d) Análisis del precio ofertado y conforme a la Resolución N° 411/18, *Durante la evaluación de las ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y ordenar las ofertas de menor a mayor, conforme los precios ofertados, el comité procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al treinta por ciento (30%) para ofertas por debajo del precio referencial y del veinte por ciento (20%) para ofertas que se encuentren por encima del precio referencial preparado por la convocante y difundido con el llamado a contrataciones.*

Si el Oferente no respondiese a la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien, obra o servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada, debiendo constar la explicación en el Informe de Evaluación respectivo. El análisis de los precios, con ésta metodología, será aplicado a cada precio, ítem, rubro o partida que contenga la oferta, independientemente del sistema de adjudicación adoptado por el llamado (por el total, lotes, ítems). (sic)

En este punto, el Comité de Evaluación NO ha solicitado la explicación de la composición de los precios ofertados de las empresas en competencia, porque sobre el que recae la sugerencia de adjudicación se encuentran en el rango establecido por la DNCP, consecuentemente continúan en competencia.

Gloria María Beatriz Vega Nuñez
Jefa Dpto. de Licitaciones
D.G.O.C. - M.S.P. y B.S.

Ing. Paola Ferrari Franco
Dpto. de Licitaciones
UOC Nº 1 - Nivel Central
DGOC - MSP y BS

Abog. Sergio Barua Cañellas
Director
D. Asist. Médico Legal
D.G.A.J. - M.S.P. Y B.S.