Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N°49/2020 ID N° 397600 "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO PARA LA CALLE SIN NOMBRE E/ CALLE MARIA BLANCA, MORA CUE, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

ID N° 397600 "ECOSERVICE GROUP S.A." RUC N° 80058998-0

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1 1	Cartel de obra estandar (caractensticas adjunto a pag de detalle y especificaciones tecnicas)	M2	398,320	1 92	400,000	768,000	1,680	0 42%
1.2	Marcacion y replanteo	M2	4,000	2,235	3,500	7,822,500	-500	-12 50%
1.3	Desmonte de tierra (caja para empedrado, 0,30)	M3	39,989	670 5	32,000	21,456,000	-7,989	-19 98%
1.4	Pavimento tipo empedrado (piedra+arena+ MDO)	M2	52,325	2,235	42,000	93,870,000	-10,325	-19 73%
1.5	Cordones de H°A° pre fabricacados (10x40x50)	ml	34,845	250	32,000	8,000,000	-2,845	-8 16%
1 6	Ennpiado de piedra	M2	1,685	2,235	1,500	3,352,500	-185	-10 98%
1.7	Limpieza final de obra (incluye retiro de escombro, retiro de matenales excedentes, etc)	GL	1,327,527	1	1,070,000	1,070,000	-257,527	-19 40%
	TOTAL					136,339,000		

Abog. Maria Victorina Jiménez V.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N°49/2020 ID N° 397600 "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO PARA LA CALLE SIN NOMBRE E/ CALLE MARIA BLANCA, MORA CUE, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

ID N° 397600 "ROMA IMPORT EXPORT S.A" RUC N° 80088033-1

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de obra estandar (caracteristicas adjunto a pag de detalle y especificaciones tecnicas)	M2	398,320	1 92	322,639	619,467	-75,681	-19 00%
1 2	Marcacion y replanteo	M2	4,000	2,235	3,240	7,241,400	-760	-19 00%
1 3	Desmonte de tierra (caja para empedrado, 0,30)	M3	39,989	670 5	32,391	21,718,166	-7,598	-19 00%
1.4	Pavimento tipo empedrado (piedra+arena+ MDO)	M2	52,325	2,235	42,383	94,726,005	-9,942	-19 00%
1 5	Cordones de H°A° pre fabricados (10x40x50)	ml	34,845	250	28,224	7,056,000	-6,621	-19 00%
1.6	Empiado de piedra	M2	1,685	2,235	1,364	3,048,540	-321	-19 05%
1 7	Limpieza final de obra (incluye retiro de escombro, retiro de matenales excedentes, etc)	GL	1,327,527	1	1,075,296	1,075,296	-252,231	-19 00%
	TOTAL					135,484,873		

Abog. María Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N°49/2020 ID N° 397600 "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO PARA LA CALLE SIN NOMBRE E/ CALLE MARIA BLANCA, MORA CUE, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

ID N° 397600 "LBB CONSTRUCCIONES " RUC N° 945927-8

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de obra estandar (caractensticas adjunto a pag de detalle y especificaciones tecnicas)	M2	398,320	1 92	315,000	604,800	-83,320	-20 92%
1 2	Marcacion y replanteo	M2	4,000	2,235	3,100	6,928,500	-900	-22 50%
1 3	Desmonte de tierra (caja para empedrado, 0,30)	M3	39,989	670 5	31,750	21,288,375	-8,239	-20 60%
1 4	Pavimento tipo empedrado (piedra+arena+ MDO)	M2	52 325	2,235	41,750	93,311,250	-10,575	-20 21%
1 5	Cordones de H°A° pre fabricacados (10x40x50)	ml	34,845	250	27,500	6,875,000	-7,345	-21 08%
1.6	Enripiado de piedra	M2	1,685	2,235	1,320	2,950,200	-365	-21 66%
1 7	Limpieza final de obra (incluye retiro de escombro, retiro de materiales excedentes, etc)	GL	1,327,527	1	1,000,000	1,000,000	-327,527	-24 67%
	TOTAL					**132,958,125**		

Abog. Maria Victorina Jimenez
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

ALEJANDRO NAJA A.
JEFE DE DEPARTAMENTO
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N°49/2020 ID N° 397600 "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO PARA LA CALLE SIN NOMBRE E/ CALLE MARIA BLANCA, MORA CUE, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

ID N° 397600 "MES INGENIERIA S.A" RUC N° 80019001-7

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1.1	Cartel de obra estandar (caractensticas adjunto a pag. de detalle y especificaciones tecnicas)	M2	398,320	1 92	397,300	762,816	-1,020	-0 26%
1.2	Marcacion y replanteo	M2	4,000	2,235	4,000	8,940,000	0	0 00%
1 3	Desmonte de tierra (caja para empedrado, 0,30)	M3	39,989	670 5	35,000	23,467,500	-4,989	-12 48%
1 4	Pavimento tipo empedrado (piedra+arena+ MDO)	M2	52,325	2,235	43,000	96,105,000	-9,325	-17 82%
1.5	Cordones de H°A° pre fabricacados (10x40x50)	ml	34,845	250	34,845	8,711,250	0	0 00%
1 6	Ennpiado de piedra	M2	1,685	2,235	1,685	3,765,975	0	0 00%
1 7	Limpieza final de obra (incluye retiro de escombro, retiro de materiales excedentes, etc)	GL	1,327,527	1	1,327,527	1,327,527	0	0 00%
	TOTAL					**143,080,068**		

Abog. Maria Victorina Jimenez
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque

Cuadro Comparativo de Ofertas

CONTRATACION DIRECTA N°49/2020 ID N° 397600 "CONSTRUCCION DE EMPEDRADO PARA LA CALLE SIN NOMBRE E/ CALLE MARIA BLANCA, MORA CUE, DE LA CIUDAD DE LUQUE"

ID N° 397600 "NA CONSTRUCCIONES" RUC N° 1527085-8

Item	Descripción	Unidad de Medida	Precio Referencial	Cantidad	precio unitario	Precio total (IVA incluido si corresponde)	Diferencia entre precio referencial y Precio ofertado	Aplicar lo que dispone la DNCP N°1890/2020 en el Art.N°4 análisis de precios ofertados durante la evaluación de ofertas
1 1	Cartel de obra estandar (caracteristicas adjunto a pag / de detalle y especificaciones tecnicas)	M2	398,320	1 92	318,657	611,821	-79,663	-20 00%
1 2	Marcacion y replanteo	M2	4,000	2,235	3,100	6,928,500	-900	-22 50%
1 3	Desmonte de tierra (caja para empedrado, 0,30)	M3	39,989	670 5	31,992	21,450,636	-7,997	-20 00%
1 4	Pavimento tipo empedrado (piedra+arena+ MDO)	M2	52,325	2 235	41,862	93,561,570	-10,463	-20 00%
1 5	Cordones de H°A° pre fabricacados (10x40x50)	ml	34,845	250	27,878	6,969,500	-6,967	-19 99%
1 6	Ennpiado de piedra	M2	1,685	2,235	1,350	3,017,250	-335	-19 88%
1 7	Limpieza final de obra (incluye retiro de escombro, retiro de materiales excedentes, etc)	GL	1,327,527	1	1,000,000	1,000,000	-327,527	-24 67%
	TOTAL					**133,539,277**		

Abog. Maria Victorina Jiménez D.
Jefa de Dpto. Adm. Judicial
Dirección de Asuntos Jurídicos
Municipalidad de Luque