República del Paraguay

Municipalidad de Coronel José Félix Bogado

Capital Nacional del Chipa Resolución DINAPI Nº 448175

Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia

Teléfono y Fax: (0595) 741-252211

Departamento de Itapúa

"Misión: Lograr el bien común unificando esfuerzos de los diferentes sectores sociales para el desarrollo equitativo en los ámbitos cultural, salud, educación, comunicación, producción, medio ambiente, vida digna, infraestructura y tecnología con calidad y calidez".-

ADENDA NRO. 1/2.021

Coronel José Félix Bogado, 24 de junio de 2.021.-

La Municipalidad de Coronel José Félix Bogado, comunica a las empresas interesadas en participar del llamado a **LICITACIÓN POR CONTRATACIÓN POR LAS VIAS DE LA EXCEPCION Nº07/2.021, CON ID N°399.572, PARA LA REPARACION DE INFRAESTRUCTURA EN LA UNIDAD DE SALUD FAMILIAR DE CRISTO REY** a fin de dar cumplimiento cabal a los principios generales de las Contrataciones Públicas, las siguientes modificaciones:

SE MODIFICA DATOS DE CONTRATACIÓN QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

1.DESCRIPCION DE LA OBRA

9.Indicadores de cumplimiento de contrato

El documento requerido para acreditar el cumplimiento contractual será:
Serán presentados 12 (doce) certificados
Frecuencia: semanal
Planificación de Indicadores de cumplimiento:

INDICADOR	TIPO	FECHA DE PRESENTACIÓN PREVISTA
Certificado 1	*Certificado de Obra*	**Julio 2**
Certificado 2	*Certificado de Obra*	**Julio 9**
Certificado 3	*Certificado de Obra*	**Julio 16**
Certificado 4	*Certificado de Obra*	**Julio 23**
Certificado 5	*Certificado de Obra*	**Julio 30**
Certificado 6	*Certificado de Obra*	**Agosto 6**

MUNICIPALIDAD DE CNEL. BOGADO
Unidad Operativa de Contrataciones

Visión: "La Municipalidad de Coronel Bogado es una institución, de buena gestión y transparencia al servicio del bien común, brindando servicios y generando recursos con eficiencia y transparencia administrativa".-

Certificado 7	*Certificado de Obra*	**Agosto 13**
Certificado 8	*Certificado de Obra*	**Agosto 20**
Certificado 9	*Certificado de Obra*	**Agosto 27**
Certificado 10	*Certificado de Obra*	**Setiembre 3**
Certificado 11	*Certificado de Obra*	**Setiembre 10**
Certificado 12	*Certificado de Obra*	**Setiembre 17**
Terminación de Obra	*Recepción provisoria*	*90dias después del inicio de la obra*
Recepción definitiva	*Recepción definitiva*	*30 dias después de la recepción provisoria*

De manera a establecer indicadores de cumplimiento, a través del sistema de seguimiento de contratos, la convocante deberá determinar el tipo de documento que acredite el efectivo cumplimiento de la ejecución del contrato, así como planificar la cantidad de indicadores que deberán ser presentados durante la ejecución. Por lo tanto, la convocante en este apartado y de acuerdo al tipo de contratación de que se trate, deberá indicar el documento a ser comunicado a través del módulo de Seguimiento de Contratos y la cantidad de los mismos.

MUNICIPALIDAD DE CNEL. BOGADO
Unidad Operativa de Contrataciones

Sr. Carlos Adrian Bareiro
Encargado Dpto. UOC