MUNICIPALIDAD DE GENERAL ARTIGAS

Unidad Operativa de Contrataciones

FORMULARIO DE RESUMEN DE COTIZACION

ENTIDAD *MUNICIPALIDAD DE GENERAL ARTIGAS*

N° de PAC *343 057*

CONSTRUCCION DE AULA PARA PRE-ESCOLAR
ESCUELA BASICA N° 197 JOSE GERVASIO ARTIGAS

OFERENTES

Item	*Unidad*	*Cantidad*	*Descripción del Bien y/o Servicio*	DEM CONSTRUCCIONES		AYLEN CONSTRUCCIONES		NELY SERVICIOS		RODOLFO AYALA PELZER	
				Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total	Precio unitario	Precio total
	UN	1	Cartel de Obra	445.000	445.000	1.261.481	1.261.481	1.400.000	1.400.000	517.000	517.000
	M2	81,39	Marcación y Replanteo	8.000	651.120	8.744	711.674	10.000	813.900	11.500	935.985
	M3	17,26	Excavación y Carga de Cimiento c/ P.B.C	358.800	6.192.888	399.156	6.889.433	400.000	6.904.000	345.000	5.954.700
	M3	1,4	Viga de H° A° cumbrera y dado de H° A° y Galeria	1.950.250	2.730.350	1.957.500	2.740.500	2.000.000	2.800.000	1.955.000	2.737.000
	M3	3,15	Encadenado H°A° (inferior y superior)	1.685.000	5.307.750	1.609.500	5.069.925	1.800.000	5.670.000	1.955.000	6.158.250
	M2	6,1	Muros de Nivelación De 0,45	178.500	1.088.850	172.260	1.050.786	190.000	1.159.000	276.000	1.683.600
	M2	17,15	Muros de Nivelación De 0,30	142.500	2.443.875	132.675	2.275.376	150.000	2.572.500	172.500	2.958.375
	M3	32,3	Relleno y Compactación	132.400	4.276.520	123.540	3.990.342	140.000	4.522.000	69.000	2.228.700
	M2	8,43	Aislación Asfaltica De 0,15- Horizontal	91.500	771.345	82.215	693.072	94.000	792.420	28.750	242.363
	M2	4,2	Aislación Asfaltica De 0,30- Horizontal	91.500	384.300	82.215	345.303	94.000	394.800	28.750	120.750
	M2	5,25	Aislación Asfaltica De canteros	91.500	480.375	82.215	431.629	94.000	493.500	28.750	150.938
	M2	19,52	Muros de Elevación De 0,30 para Revocar	127.800	2.494.656	118.320	2.309.606	130.000	2.537.600	184.000	3.591.680
	M2	39,4	Muros de Elevación De 0,15 para Revocar	71.300	2.809.220	68.295	2.690.823	75.000	2.955.000	97.750	3.851.350
	M2	25,62	Muros de Elevación De 0,30 visto 1 cara de ladrillo común	108.000	2.766.960	109.620	2.808.464	120.000	3.074.400	195.500	5.008.710
	M2	20,4	Muros de Elevación De 0,15 visto 1 cara de ladrillo comun c/ Cantero-Parapeto	89.500	1.825.800	80.040	1.632.816	92.000	1.876.800	97.750	1.994.100
	ML	40,25	Muros de Elevación Envarillado 2 hiladas con 3 varillas Ø 8 mm.	19.900	800.975	19.923	801.901	22.000	885.500	23.000	925.750
	ML	9	Pilares De 0,30 x 0,45 para Revocar	122.500	1.102.500	111.969	1.007.721	120.000	1.080.000	115.000	1.035.000
	M2	98,55	Techo De tejas y tejuelones prensados c/ tirantes de ybyrapytà	275.000	27.101.250	259.260	25.550.073	215.000	21.188.250	264.500	26.066.475
	M2	154	Revoques Interior - exterior a 1 capa	31.500	4.851.000	28.623	4.407.942	31.000	4.774.000	28.750	4.427.500
	ML	9	Revoques De pilares de mampostería	31.500	283.500	28.623	257.607	32.000	288.000	57.500	517.500
	M2	15,46	Revoques De viga cumbrera y voladizo de encadenado de H°A°	36.800	568.928	33.930	524.558	39.000	602.940	34.500	533.370
	M2	16,7	Revoques De nivelación	36.800	614.560	34.713	579.707	39.000	651.300	23.000	384.100
	M2	65,75	Contrapiso de H° de cascote	30.500	2.005.375	30.363	1.996.367	34.000	2.235.500	28.750	1.890.313
	M2	60,47	Piso Baldosa Calcárea en aula, galeria y SSHH o ceramico	80.200	4.849.694	72.123	4.361.278	80.000	4.837.600	69.000	4.172.430
	ML	37,05	Zocalo Calcáreo o ceramico	20.900	774.345	21.663	802.614	24.000	889.200	34.500	1.278.225
	UN	1	Aberturas de madera De marco 0,15 y puerta de 0,70 x 2,10 tablero	689.500	689.500	687.300	687.300	700.000	700.000	1.035.000	1.035.000
	UN	2	Aberturas de madera De marco 0,15 y puerta para boxes - baño 0,60 x 1,20	602.500	1.205.000	600.300	1.200.600	600.000	1.200.000	862.500	1.725.000

	UN	1	Aberturas Metalicas Marco y Puerta 1,10 x 2,50 (2 hojas)	1.850.000	1.850.000	1.696.500	1.696.500	1.900.000	1.900.000	1.265.000	1.265.000
	UN	4	Aberturas Metalicas Ventanas tipo balancín de 1.50 x 1,70	689.500	2.758.000	1.644.300	6.577.200	1.800.000	7.200.000	747.500	2.990.000
	UN	4	Aberturas Metalicas Ventanas tipo balancín de 1,50 x 1,00 p/ SS.HH	500.500	2.002.000	565.500	2.262.000	600.000	2.400.000	437.000	1.748.000
	ML	2,5	Alféizar de ventana De ladrillos comunes curvos a sardinel en cantero	19.500	48.750	19.575	48.938	22.000	55.000	172.500	431.250
	ML	49,6	Alféizar de ventana Mocheta de revoque	35.500	1.760.800	34.713	1.721.765	39.000	1.934.400	17.250	855.600
	M2	131,14	Pintura De paredes revocadas interior al latex	16.500	2.163.810	19.140	2.510.020	22.000	2.885.080	17.250	2.262.165
	M2	3,36	Pintura De aberturas de madera c/ barniz	16.000	53.760	19.140	64.310	22.000	73.920	23.000	77.280
	M2	15,46	Pintura De viga cumbrera y galeria al latex	16.500	255.090	19.140	295.904	22.000	340.120	23.000	355.580
	M2	98,55	Pintura De pintura de techo (maderamen) al barniz	20.200	1.990.710	19.140	1.886.247	22.000	2.168.100	23.000	2.266.650
	M2	48,89	Pintura De mamposteria visto común Enras.latex	16.500	806.685	19.140	935.755	22.000	1.075.580	17.250	843.353
	M2	52,36	Pintura De revoque comun latex, exterior	16.500	863.940	19.140	1.002.170	22.000	1.151.920	17.250	903.210
	M2	16,8	De aberturas metálicas Balancines	20.255	340.284	21.315	358.092	24.000	403.200	23.000	386.400
	M2	5,06	De aberturas metálicas Puerta metálica de acceso	20.255	102.490	21.315	107.854	24.000	121.440	23.000	116.380
	M2	19,5	Revestimientos azulejo	70.650	1.377.675	68.295	1.331.753	75.000	1.462.500	69.000	1.345.500
	M2	16,77	Vidrios en aberturas	132.500	2.222.025	117.450	1.969.637	130.000	2.180.100	92.000	1.542.840
	M2	5,28	Pastillones de patio en rampa	90.000	475.200	80.036	422.590	90.000	475.200	69.000	364.320
	GL	1	Instalacion electrica con artefactos en aula, baños	3.987.500	3.987.500	4.428.300	4.428.300	5.000.000	5.000.000	9.200.000	9.200.000
	GL	1	Instalacion de agua corriente y desague cloacal	1.225.000	1.225.000	1.964.318	1.964.318	2.200.000	2.200.000	1.840.000	1.840.000
	GL	1	Construcción de mezada azulejada de 1,80 x 0,50 x 0,70 con 3 lavatorios con espejo.	1.380.000	1.380.000	2.157.600	2.157.600	2.400.000	2.400.000	862.500	862.500
	GL	1	Baño con dos (2) inodoros, jabonera-portarrollo-toallero-perchero	965.000	965.000	843.900	843.900	900.000	900.000	5.750.000	5.750.000
	GL	1	Registros (0.60 x 0.60) con tapa de H°A°, cámara séptica (0.75 X 1.50) y pozo ciego (2,00 x 2,50)	3.350.000	3.350.000	2.942.559	2.942.559	3.300.000	3.300.000	1.725.061	1.725.061
	M2	66,76	Limpieza final	9.500	634.220	7.395	493.690	8.500	567.460	11.148	744.240
			Total Neto:		110.128.575		113.100.000		117.492.230		119.999.491
			IVA:								
			Totales Generales:		110.128.575		113.100.000		117.492.230		119.999.491

Observaciones:

Visto Bueno U.O.C.:

MUNICIPALIDAD DE GRAL. ARIGAS - Intendencia

Prof. Jorge Gustavo García Centurión
Intendente Municipal