INFORME DE EVALUACION

LLAMADO LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 008/2014.

"COLOCACION DE PORTICO DE ACCESO AL DEPARTAMENTO ID: 273.565"

1. **Introducción**

En la ciudad de Villa Hayes, capital del XV Dpto. de Presidente Hayes, a los 04 días del mes de Diciembre de 2014, siendo las 10:00 horas, se reúnen en la Dirección de Asesoría Jurídica de la Gobernación, sito Avda. Laudo Hayes y Costanera, los miembros del Comité de Evaluación, a los efectos de evaluar las ofertas presentadas en el marco del presente llamado.

Este Comité, se ha abocado a la elaboración del presente informe de acuerdo con las especificaciones técnicas y demás documentos inherentes al procedimiento de contratación en cuestión, a fin de determinar la más conveniente para los intereses de la Gobernación del XV Dpto. de Presidente Hayes.

2. **Antecedentes**

A) Nº DE PAC: 273.565.-

B) Disponibilidad Presupuestaria: la cobertura presupuestaria para la obligación y pago se encuentra prevista en el rubro 520 "Construcciones Fuente de Financiamiento 10 y 30", del Presupuesto General de Gastos de la Nación, para el ejercicio Fiscal 2014"

C) Publicación: en el SICP.-

D) Miembros del comité de Evaluación: han sido designados por Resolución Nº 46/13, el **Abog. Rubén Darío Núñez Jordán., Lic. Andrés Marín Aguiar, Econ. Nery Osvaldo Britez Ayala.**

E) El sistema de adjudicación es por: El total

3. **Acto de Apertura**

De conformidad al Art 54 del Decreto Reglamentario Nº 21.909/03 y concordantes, se ha llevado a cabo el acto de apertura de sobres y verificación de los documentos que se componen las ofertas, en la oficina de la Unidad Operativa de Contrataciones, en el local de la Gobernación de Presidente Hayes, sito en Avda. Laudo Hayes y Costanera, en fecha 02 de diciembre del corriente; siendo las 11:30 horas, presentándose las siguientes empresas:

- **DERLIS MENCIA CONSTRUCCIONES.**
- **INGEMANT S.A.**
- **PROVEEDORA YPOA.**
- **E.F.A. DISTRIBUIDORA.**
- **CICLOPE DE NESTOR PENAYO CABRERA.**

Econ. Nery Osvaldo Britez Ayala
Director Administración y Finanzas
Gobernación Pdte. Hayes

Rubén Darío Núñez Jordán
ABOGADO
Matrícula C.S.J. Nº 9.417

Lic. Andrés Marín Aguiar
GOBERNACION PDTE. HAYES

4. Criterios de Evaluación y Cuadro de Comparación:

4.1 Verificación de los documentos sustanciales y formales solicitados en el PBC.

DOCUMENTOS REQUERIDOS	DERLIS MENCIA CONTRUCCIONES	INGEMANT S.A	E.F.A. DISTRIBUIDORA	CICLOPE DE NESTOR PENAYO CABRERA
Formulario de Oferta *	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Garantía de Mantenimiento de Oferta*	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Fotocopia simple de la cedula de identidad del firmante *	ACTIVO EN SIPE	CUMPLE	ACTIVO EN SIPE	ACTIVO EN SIPE
Fotocopia simple de cedula tributaria del oferente (RUC)	ACTIVO EN SIPE	CUMPLE	ACTIVO EN SIPE	ACTIVO EN SIPE
Fotocopia simple del Certificado de cumplimiento Tributario y/o IVA.	ACTIVO EN SIPE	CUMPLE	CUMPLE	ACTIVO EN SIPE
En caso de ser persona jurídica, fotocopia simple de los estatutos y sus modificaciones, o el Acta de Constitución	NO APLICA	CUMPLE	NO APLICA	
Declaración Jurada de no hallarse comprendido en la prohibiciones o limitaciones para contratar establecida en el Art 40 y de integridad conforme al Art 20 inc. W, ambos de la Ley 2051/03, de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución Nº 330/07 de la dirección Nacional de Contrataciones Públicas, el cual se encuentra dentro de los formularios	ACTIVO EN SIPE	CUMPLE	CUMPLE	ACTIVO EN SIPE
Declaración Jurada por la cual garantiza que ni el oferente ni sus proveedores se encuentra involucrados en prácticas que violen los derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los convenios 138 y 182 de la Organización internacional del Trabajo (OIT), el Código del trabajo, el Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay	ACTIVO EN SIPE	CUMPLE	CUMPLE	ACTIVO EN SIPE
Haber generado, durante los mejores cinco (5) años de, en promedio un volumen anual de facturación igual o superior al 50 % del total de la oferta presentada a la Gobernación de Presidente Hayes. El promedio del volumen anual de negocios se define como el total de las facturas legales correspondientes a obras en ejecución o terminadas por el oferente, dividido el número de (5) años señalado en el párrafo precedente.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Participación en calidad de contratista, integrante de un consorcio en el porcentaje de participación, o subcontratista autorizado por la Administración Contratante en al menos 4 contrato, durante los últimos diez 10 años, similares a las obras propuestas. A fin de cumplir este requisito, las obras deberán estar terminadas en un 70% por lo menos, y el desempeño deberá haber sido satisfactorio.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Contar con experiencia mínima para el contrato que antecede u otros contratos, ejecutados en el período 2011, 2012 y 2013 en las siguientes actividades clave: Construcciones de Obras civiles.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Demostrar que cuenta con personal debidamente calificado para desempeñar los siguientes cargos clave: Director de obras (ingeniero y/o Arquitecto) residente con mínimo de 5 (cinco) año de experiencia en Dirección de Obras de naturaleza similar. Como mínimo deberá contar con un Jefe o Superintendente de Obras con *5 años* de experiencia en obras de naturalezay complejidad similares.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Coeficiente de Liquidez: Activo corriente / Pasivo Corriente debe ser igual o mayor a 1. Esta información será extraída del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados 2012 – 2013. **Conforme Formulario Nº 5** **Coeficiente de Solvencia:** Pasivo Total/Activo Total igual o menor a *0.80*. Esta información será extraída del Balance General correspondiente a los ejercicios fiscales cerrados *(2012-2013)*. **Conforme Formulario Nº 5** Demostrar que posee o que tiene acceso a suficientes **activos líquidos, activos reales libres de gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros** (independientemente de cualquier anticipo estipulado en el contrato) para cumplir los requisitos en materia de flujo de fondos para la construcción exigidos para el o los contratos en caso de suspensión, reanudación de faenas u otros retrasos en los pagos. . El mínimo de activos líquidos y/o acceso a créditos libres de otros compromisos contractuales del adjudicatario será: como mínimo **20%** del monto total de la oferta . Este mínimo de activos líquidos que constituirá el capital operativo, debe ser el resultado de la diferencia entre el Activo Corriente menos el Pasivo Corriente. . Puede ser complementado con líneas de crédito otorgadas por entidades financieras. **Conforme Formulario 5 y 6.**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
Demostrar que puede disponer oportunamente de los equipos esenciales en propiedad o en alquiler, que a continuación se indican: - Camionetas. - Equipos de protección personal. - Herramientas menores. - Camión Volquete. - Elevador.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

Econ. Nery Osvaldo Britez Ayala
Director Administración y Finanza
Gobernación Pdte. Hayes

4.2 CRITERIOS ECONÓMICOS – Conforme: Anexo I - Cuadro Comparativo de Precios – Anexo II Cuadro de Adjudicación – Anexo III – Cuadro de Ratios.-

Lic. Andrés Marin Aguiar
GOBERNACION PDTE. HAYES

5. **Conclusión:**

5.1 El representante de la firma INGEMANT S.A., dejo constancia en el acta de apertura, *que la firma E.F.A. DISTRIBUIDORA, presenta IVA vencido en el SIPE, no presenta copia de balance como lo solicita el Pliego de Bases y Condiciones, que no presenta carta de compromiso del personal técnico designado, que la constancia SIPE no tiene fecha de impresión y que no presenta experiencia especifica del llamado de referencia.*
Al respecto de conformidad al Art. 57 del decreto reglamentario 21.909/03, se pidió al oferente afectado todas las documentaciones más arriba mencionadas por Nota UOC Nº 306/14, la cual fue respondida en tiempo y forma.-

5.2 En cuanto a la firma PROVEEDORA YPOA, la póliza de mantenimiento de oferta Nº 1.1508.0009873. no cubre el porcentaje mínimo requerido en el PBC que solicita un mínimo del 5% sobre el total de la oferta. Por lo tanto resulta una oferta **NO EVALUABLE.-**

5.3 Conforme a las verificaciones realizadas, y no existiendo desviaciones, reservas u omisiones significativas y habiéndose acreditado de acuerdo a las mismas, las ofertas presentadas por las firmas: **DERLIS MENCIA CONSTRUCCIONES., INGEMANT S.A., E.F.A. DISTRIBHUIDORA., CICLOPE DE NESTOR PENAYO CABRERA.,** cumplen satisfactoriamente con lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones, por lo que resultan **OFERTAS EVALUABLES.-**

5.4 En base a las consideraciones expuestas en el presente informe, y de conformidad a los artículos 28 de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", el comité de Evaluación, RECOMIENDA ADJUDICAR el llamado de Licitación por Concurso de Ofertas Nº 008/2014 a la firma: **E.F.A. DISTRIBHUIDORA.**, por un monto total de **Gs. 184.800.000 (Guaraníes ciento ochenta y cuatro millones ochocientos mil) IVA incluido**, por reunir todas las condiciones Técnicas y Económicas necesarias para la realización de los trabajos solicitados en el presente llamado.-

5.5 Comunicar oficialmente a quienes corresponda.

Se da por finalizada la Evaluación, siendo las 12:30 del mismo día, suscriben las partes intervinientes en prueba de conformidad, en dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Abog. Rubén Darío Núñez Jordán.

Lic. Andrés Marín Aguiar.

Econ. Nery Osvaldo Britez Ayala.

Gobernacion del Departamento de Villa Hayes
Unidad Operativa de Contratación (UOC)
Modalidad: Licitación por Concurso de Ofertas N° 008/14
ID Llamado: 273.565
Bien/Servicio: "CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO AL DEPARATAMENTO"
ANEXO I: CUADRO COMPARATIVO DE PRECIO

				DERLIS MENCIA CONSTRUCCIONES		INGEMANT S.A.		E.F.A. DISTRIBUIDORA		CICLOPE	
Nº	Descripción	Un	Cant.	Precio Unitario Gs.IVA Incluido	Precio Total Gs. IVA Incluido	Precio Unitario Gs.IVA Incluido	Precio Total Gs. IVA Incluido	Precio Unitario Gs.IVA Incluido	Precio Total Gs. IVA Incluido	Precio Unitario Gs.IVA Incluido	Precio Total Gs. IVA Incluido
1	TRABAJOS PRELIMINARES										
1.1.	Limpieza y Replanteo de obra	gl	1	700.000	700.000	1.265.000	1.265.000	1.500.000	1.500.000	6.100.000	6.100.000
1.2.	Cartel de obra 3m x 2m.	un	1	3.500.000	3.500.000	1.189.100	1.189.100	2.300.000	2.300.000	2.600.000	2.600.000
2	FUNDACIONES										
2,1	pilotes 50cm	ml	64	420.000	26.880.000	559.007	37.776.448	500.000	32.000.000	1.130.000	72.320.000
2,2	cabezal de H A.	m3	30	2.564.800	76.944.000	1.739.914	52.197.420	1.300.000	39.000.000	1.240.000	37.200.000
2,3	Pilares de H° A° de 70x70	m3	10	2.564.800	25.648.000	1.771.539	17.715.390	1.800.000	18.000.000	1.490.000	14.900.000
3	Pórtico										
3,1	Estructura de Acero carbono, perfiles laminados, galvanizados segun detalles de planos	gl	1	49.280.000	49.280.000	50.575.448	50.575.448	55.000.000	55.000.000	70.000.000	70.000.000
4	Cartelería										
4,1	carteleria segun detalles	gl	1	2.800.000	2.800.000	16.043.720	16.043.720	15.000.000	15.000.000	18.700.000	18.700.000
5	estudio de suelo	gl	1	4.200.000	4.200.000	5.060.000	5.060.000	7.000.000	7.000.000	11.900.000	11.900.000
6	INSTALACIÓN ELÉCTRICA. Incluye todos los materiales para el correcto funcionamiento de la instalación										
6,1	Instalación de Tableros seccionales de acuerdo a normas de la Ande.	gl	1	3.500.000	3.500.000	6.600.000	6.600.000	6.000.000	6.000.000	6.900.000	6.900.000
6,2	Iluminación de carteles	gl	1	1.400.000	1.400.000	7.920.000	7.920.000	5.000.000	5.000.000	7.000.000	7.000.000
7	Memoria de cálculos estructurales	gl	1	8.400.000	8.400.000	3.795.000	3.795.000	3.000.000	3.000.000	6.000.000	6.000.000
8	Limpieza periódica y final de obras	gl	1	2.800.000	2.800.000	1.265.000	1.265.000	1.000.000	1.000.000	11.000.000	11.000.000
	Precio Total IVA Incluido:				206.052.000		201.402.526		184.800.000		264.620.000

Abog. Rubén Darío Núñez Jordán.

Lic. Andrés Marín Aguiar

Econ. Nory Osvaldo Britez Ayala.

Gobernacion del Departamento de Villa Hayes
Unidad Operativa de Contratación (UOC)
Modalidad: Licitación por Concurso de Ofertas N° 008//14
ID Llamado: 273.565

Bien/Servicio: "CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO AL DEPARATMENTO"
ANEXO II: CUADRO DE ADJUDICACION

				E.F.A. DISTRIBUIDORA	
N°	Descripción	Un	Cant.	Precio Unitario Gs.IVA Incluido	Precio Total Gs. IVA Incluido
1	TRABAJOS PRELIMINARES				
1.1.	Limpieza y Replanteo de obra	gl	1	1.500.000	1.500.000
1.2.	Cartel de obra 3m x 2m.	un	1	2.300.000	2.300.000
2	FUNDACIONES				
2,1	pilotes 50cm	ml	64	500.000	32.000.000
2,2	cabezal de H A.	m3	30	1.300.000	39.000.000
2,3	Pilares de H° A° de 70x70	m3	10	1.800.000	18.000.000
3	Pórtico				
3,1	Estructura de Acero carbono, perfiles laminados, galvanizados segun detalles de planos	gl	1	55.000.000	55.000.000
4	Cartelería				
4,1	carteleria segun detalles	gl	1	15.000.000	15.000.000
5	estudio de suelo	gl	1	7.000.000	7.000.000
6	INSTALACIÓN ELÉCTRICA. Incluye todos los materiales para el correcto				
6,1	Instalación de Tableros seccionales de acuerdo a normas de la Ande.	gl	1	6.000.000	6.000.000
6,2	Iluminación de carteles	gl	1	5.000.000	5.000.000
7	Memoria de cálculos estructurales	gl	1	3.000.000	3.000.000
8	Limpieza periódica y final de obras	gl	1	1.000.000	1.000.000
	Precio Total IVA Incluido:				184.800.000

Abog. Rubén Darío Núñez Jordán. Lic. Andrés Marín Aguiar Econ. Nery Osvaldo Britez Ayala.

Gobernacion del Departamento de Villa Hayes
Unidad Operativa de Contratación (UOC)
Modalidad: Licitación por Concurso de Ofertas N° 008/14
ID Llamado: 273.565
Bien/Servicio: "CONSTRUCCION DE PORTICO DE ACCESO AL DEPARTAMENTO"

ANEXO III: Cuadro de Ratios Principales

	DERLIS MENCIA			INGEMANT S.A.			E.F.A. DISTRIBUIDORA			CICLOPE		
Ratios Principales	**AÑO 2012**	**AÑO 2013**	**PROMEDIO**	**AÑO 2012**	**AÑO 2013**	**PROMEDIO**	**AÑO 2012**	**AÑO 2013**		**AÑO 2012**	**AÑO 2013**	**PROMEDIO**
Ratios de liquidez: activo corrientes/pasivo corriente	70,2	769,5	**419,85**	1,50	1,52	**1,51**	**1,74**	**1,23**	**1,49**	**4,40**	**1,90**	**3,15**
Endeudamiento: pasivo total/activo total	0	0	**0**	0,43	0,46	**0,45**	**0,99**	**0,72**	**0,86**	**0,20**	**0,46**	**0,33**
Demostrar que posee o que tiene acceso a suficientes activos líquidos, activos reales libres de gravámenes, líneas de crédito y otros medios financieros (independientemente de cualquier anticipo estipulado en el contrato) para cumplir los requisitos en materia de flujo de fondos para la construcción exigidos para el o los contratos en caso de suspensión, reanudación de faenas u otros retrasos en los pagos.	**36.719.526**	42.696.458	**39.707.992**	860.363.454	513.260.299	**686.811.876**	**4.461.210**	**548.933**	**2.505.072**	**16.516.503**	**27.647.579**	**44.164.082**

Abog. Rubén Darío Núñez Jordán. **Lic. Andrés Marín Aguiar** **Econ. Nery Osvaldo Britez Ayala.**