MUNICIPALIDAD DE TAVA I

LLAMADO: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA PREESCOLAR DE 5,80 X 6,80 MTS. TECHO DE TEJAS CON GALERÍA Y BAÑO EN LA ESC. BÁS. Nº 1797 VALENTÍN VARGAS" ID Nº 385191

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

				PRECIO REFERENCIAL			OFERENTE: PEDRO PABLO GONZÁLEZ				OFERENTE: Wilson Marcelino Escobar			
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario referencial	Precio Total referencial IVA Incluido	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA Incluido	% respecto al referencial	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA Incluido	% respecto al referencial
		Preparación de la obra												
1	72131601-002	Trabajos preliminares, replanteo y marcaciones	m2	70,84	9.333	661.150	70,84	9.000	637.560	-3,57%	70,84	9.200	651.728	-1,43%
2	82101502-004	Cartel de Obra 1,50 x 1,00 mts.	Gl	1	1.280.000	1.280.000	1	1.250.000	1.250.000	-2,34%	1	1.280.000	1.280.000	0,00%
3	72131601-003	Excavación y carga de cimiento de P.B.C.	m3	17,26	378.000	6.524.280	17,26	375.000	6.472.500	-0,79%	17,26	378.000	6.524.280	0,00%
		Estructura de H° A° :			-	-						-		
4	72131601-004	Viga cumbrera, Viga de galeria y dados de HºAº	m3	1,29	2.135.000	2.754.150	1,29	2.100.000	2.709.000	-1,64%	1,29	2.135.000	2.754.150	0,00%
5	72131601-004	Zapata y pilar de HºAº	m3	0,53	2.101.667	1.113.884	0,53	2.050.000	1.086.500	-2,46%	0,53	2.101.667	1.113.884	0,00%
6	72131601-004	Encadenado inferior de H°A°	m3	1,46	2.068.333	3.019.766	1,46	2.050.000	2.993.000	-0,89%	1,46	2.068.000	3.019.280	-0,02%
7	72131601-004	Encadenado superior de HºAº	m3	1,52	2.068.333	3.143.866	1,52	2.050.000	3.116.000	-0,89%	1,52	2.068.000	3.143.360	-0,02%
		Muros de nivelación:			-	-						-		
8	72131601-003	Muros de nivelación de 0.60	m2	0,72	218.333	157.200	0,72	210.000	151.200	-3,82%	0,72	218.000	156.960	-0,15%
9	72131601-003	Muros de nivelación de 0.45	m2	3,75	186.267	698.501	3,75	185.000	693.750	-0,68%	3,75	186.267	698.501	0,00%
10	72131601-003	Muros de nivelación de 0.30	m2	11,63	138.500	1.610.755	11,63	142.000	1.651.460	2,53%	11,63	138.500	1.610.755	0,00%
11	72102905-001	Relleno y apisonado de interiores	m3	28,65	96.667	2.769.510	28,65	98.000	2.807.700	1,38%	28,65	96.667	2.769.510	0,00%
		Aislación asfáltica :			-	-						-		
12	72131601-006	Aislación asfáltica horizontal	m2	18,51	75.000	1.388.250	18,51	70.000	1.295.700	-6,67%	18,51	75.000	1.388.250	0,00%
13	72131601-006	Aislación de cantero revoque hidrofugo y pintado con asfalto caliente	m2	3,54	75.000	265.500	3,54	70.000	247.800	-6,67%	3,54	75.000	265.500	0,00%
		Muros de elevación :			-	-						-		
14	72131601-005	Muros de elevación de 0.15 para revoque ambas caras	m2	39,4	87.667	3.454.080	39,4	90.000	3.546.000	2,66%	39,4	87.650	3.453.410	-0,02%
15	72131601-005	Muros de elevación de 0.15 visto una cara con ladrillo prensado	m2	20,4	93.333	1.903.993	20,4	99.000	2.019.600	6,07%	20,4	93.000	1.897.200	-0,36%
16	72131601-005	Muros de elevación de 0.30 para revoque ambas caras	m2	19,52	135.333	2.641.700	19,52	135.000	2.635.200	-0,25%	19,52	135.000	2.635.200	-0,25%
17	72131601-005	Muros de elevación de 0.30 visto una cara con ladrillo prensado	m2	25,62	138.667	3.552.649	25,62	144.000	3.689.280	3,85%	25,62	138.650	3.552.213	-0,01%
18	72131601-005	Sardinel en canteros con ladrillo prensado	ml	4	53.333	213.332	4	50.000	200.000	-6,25%	4	53.000	212.000	-0,62%
19	72131601-004	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	Un.	1	320.000	320.000	1	320.000	320.000	0,00%	1	320.000	320.000	0,00%
20	72131601-005	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	40,25	22.167	892.222	40,25	22.000	885.500	-0,75%	40,25	22.160	891.940	-0,03%
		Pilares :			-	-						-		
21	72131601-015	Pilares de 0,40 x 0,40 revocado	ml	9	166.667	1.500.003	9	160.000	1.440.000	-4,00%	9	166.650	1.499.850	-0,01%
22	72131601-015	Capitel de pilares de Hº Aº	Un.	4	111.667	446.668	4	110.000	440.000	-1,49%	4	111.650	446.600	-0,02%
		Techo :			-	-						-		
23	72131601-007	Techo de Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de madera de 2"x6" con listón de boca según detalle.	m2	98,55	253.900	25.021.845	98,55	255.000	25.130.250	0,43%	98,55	253.900	25.021.845	0,00%
		Revoques :			-	-						-		
24	72131601-008	Revoques de paredes interior, exterior con hidrófugo una capa	m2	154	32.000	4.928.000	154	34.000	5.236.000	6,25%	154	32.000	4.928.000	0,00%
25	72131601-008	Revoques de pilares de galería con hidrófugo 0,40 x 0,40	m2	9	35.333	317.997	9	35.000	315.000	-0,94%	9	35.000	315.000	-0,94%
26	72131601-008	Revoques de cantero con hidrófugo - exterior	m2	6,84	31.333	214.318	6,84	34.000	232.560	8,51%	6,84	31.000	212.040	-1,06%
27	72131601-008	Revoques de viga cumbrera + viga galería y voladizo de encadenado	m2	15,46	35.333	546.248	15,46	36.000	556.560	1,89%	15,46	35.000	541.100	-0,94%
28	72131601-008	Revoques de nivelación y de panderete encadenado inferior	m2	10,19	28.967	295.174	10,19	30.000	305.700	3,57%	10,19	28.967	295.174	0,00%
29	72131601-008	Revoques de molduras 1:3 (molduras de ventanas) 10 cm. De espesor.	ml	30,8	16.550	509.740	30,8	17.150	528.220	3,63%	30,8	16.550	509.740	0,00%
30	72131601-008	Revoques de mochetas	ml	42,8	18.833	806.052	42,8	18.000	770.400	-4,42%	42,8	18.800	804.640	-0,18%
		Piso - contrapiso			-	-						-		
31	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes	m2	65,75	33.667	2.213.605	65,75	35.000	2.301.250	3,96%	65,75	33.650	2.212.488	-0,05%

Aldo Hernán Cubilla Samudio
Secretario Administrativo
Municipalidad de Tava-i

Guido A. Aguiar
Secretario Ejecutivo
Municipalidad de Tava-i

				PRECIO REFERENCIAL			OFERENTE: PEDRO PABLO GONZÁLEZ				OFERENTE: Wilson Marcelino Escobar			
Ítem	Código Catálogo	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario referencial	Precio Total referencial IVA Incluido	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA Incluido	% respecto al referencial	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA Incluido	% respecto al referencial
32	72131601-009	Piso cerámico PI5, incluye carpeta/base de alisado de cemento	m2	60,47	98.967	5.984.534	60,47	92.000	5.563.240	-7,04%	60,47	98.950	5.983.507	-0,02%
33	72131601-009	Zócalo cerámico PI5	ml	36,7	23.167	850.229	36,7	23.000	844.100	-0,72%	36,7	23.150	849.605	-0,07%
		Aberturas de maderas :			-	-						-		
34	72131601-010	Provisión y Colocación de Puerta Placa 0.70 x 2.10 con marco, contramarco y Herrajes	Un.	1	1.135.000	1.135.000	1	1.200.000	1.200.000	5,73%	1	1.135.000	1.135.000	0,00%
35	72131601-010	Provisión y Colocación de Puerta Placa 0.60x1.20 con marco y contramarco (baño)	Un.	2	740.000	1.480.000	2	710.000	1.420.000	-4,05%	2	740.000	1.480.000	0,00%
		Aberturas metálicas:			-	-						-		
36	72131601-010	Puerta metálica de 1,10 x2,30 dos hojas (provisión y colocación)	Un.	1	1.476.667	1.476.667	1	1.430.000	1.430.000	-3,16%	1	1.476.650	1.476.650	0,00%
37	72131601-010	Ventanas balancines de 1,50x 1,70 cms. (provisión y colocación)	m2	10,2	440.000	4.488.000	10,2	438.000	4.467.600	-0,45%	10,2	440.000	4.488.000	0,00%
38	72131601-010	Ventanas balancines de 1,50x 1,00 cms. (provisión y colocación)	m2	6	440.000	2.640.000	6	438.000	2.628.000	-0,45%	6	440.000	2.640.000	0,00%
39	72131601-010	Vidrios dobles	m2	14,1	141.833	1.999.845	14,1	150.000	2.115.000	5,76%	14,1	141.800	1.999.380	-0,02%
		Pinturas:			-	-						-		
40	72131601-012	Pintura de interior de paredes revocadas al látex	m2	131,14	24.333	3.191.030	131,14	24.000	3.147.360	-1,37%	131,14	24.000	3.147.360	-1,37%
41	72131601-012	Pintura de pilares revocados y paredes revocadas exterior al látex	m2	52,36	26.333	1.378.796	52,36	25.000	1.309.000	-5,06%	52,36	26.000	1.361.360	-1,26%
42	72131601-012	Pintura látex en mampostería vista color cerámico	m2	48,89	24.333	1.189.640	48,89	24.000	1.173.360	-1,37%	48,89	24.000	1.173.360	-1,37%
43	72131601-012	Pintura de aberturas en sintético (Ventanas y puerta acceso)	m2	19,16	25.333	485.380	19,16	25.000	479.000	-1,31%	19,16	25.000	479.000	-1,31%
44	72131601-012	Pintura de madera al barniz con marco y contra marcos	m2	13,42	24.167	324.321	13,42	24.000	322.080	-0,69%	13,42	24.500	328.790	1,38%
45	72131601-012	Pintura de techo tirantes y tejuelones al barniz	m2	98,55	23.200	2.286.360	98,55	24.000	2.365.200	3,45%	98,55	23.200	2.286.360	0,00%
46	72131601-012	Pintura de viga cumbrera y viga de galería al látex	m2	15,46	25.333	391.648	15,46	25.000	386.500	-1,31%	15,46	25.000	386.500	-1,31%
47	72131601-012	Pintura de canaleta con antióxido y pint. Sintética	ml	36,9	18.333	676.488	36,9	18.500	682.650	0,91%	36,9	18.000	664.200	-1,82%
		Desagüe Cloacal			-	-						-		
48	72131601-011	Instalación cloacal	gl	1	633.333	633.333	1	600.000	600.000	-5,26%	1	633.000	633.000	-0,05%
49	72131601-011	Registro 40x 40	Un.	1	241.667	241.667	1	225.000	225.000	-6,90%	1	241.650	241.650	-0,01%
50	72131601-011	Registro 60 x 60	Un.	1	341.667	341.667	1	325.000	325.000	-4,88%	1	341.650	341.650	0,00%
51	72131601-011	Cámara séptica 1.90 x 1.15 x 1.20	Un.	1	3.116.667	3.116.667	1	3.100.000	3.100.000	-0,53%	1	3.116.650	3.116.650	0,00%
52	72131601-011	Pozo ciego 2.00 x 2.50	Un.	1	3.833.333	3.833.333	1	3.800.000	3.800.000	-0,87%	1	3.833.000	3.833.000	-0,01%
		Desagüe Pluvial			-	-						-		
53	72101510-005	Canaletas y bajadas	ml	36,9	72.000	2.656.800	36,9	70.000	2.583.000	-2,78%	36,9	72.000	2.656.800	0,00%
		Instalación de Agua Corriente			-	-						-		
54	72131601-011	Instalación completa de agua corriente	Un.	1	2.157.658	2.157.658	1	2.100.000	2.100.000	-2,67%	1	2.157.650	2.157.650	0,00%
55	72131601-011	Artefactos (cant. ver plano)- Inst. de Artefactos, Griferías, Mesada de Granito y Barras de asimiento	Un.	1	3.350.000	3.350.000	1	3.250.000	3.250.000	-2,99%	1	3.350.000	3.350.000	0,00%
56	72131601-011	Mueble bajo mesadas (ver detalle)	Un.	1	1.866.667	1.866.667	1	1.850.000	1.850.000	-0,89%	1	1.866.650	1.866.650	0,00%
57	72131601-011	Espejo de 0,40 x 1,75	gl	1	1.408.333	1.408.333	1	1.200.000	1.200.000	-14,79%	1	1.408.000	1.408.000	-0,02%
58	72102508-003	Azulejado en baño	m2	19,5	76.000	1.482.000	19,5	76.000	1.482.000	0,00%	19,5	76.000	1.482.000	0,00%
59	72131601-014	Escalera de acceso	Un.	1	543.333	543.333	1	530.000	530.000	-2,45%	1	543.000	543.000	-0,06%
60	72131601-9984	Rampa Peatonal	Un.	1	1.103.333	1.103.333	1	1.100.000	1.100.000	-0,30%	1	1.103.000	1.103.000	-0,03%
61	72131601-9984	Pasamano al costado de la rampa	Un.	1	713.333	713.333	1	700.000	700.000	-1,87%	1	713.000	713.000	-0,05%
62	72131601-009	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	m2	23,04	83.000	1.912.320	23,04	80.000	1.843.200	-3,61%	23,04	83.000	1.912.320	0,00%
		Instalación eléctrica (según plano)			-	-						-		
63	72131601-001	Instalación del tablero TS10 de 6 AG con barra de fase y neutro	Un.	6	89.000	534.000	6	82.000	492.000	-7,87%	6	89.000	534.000	0,00%
64	72131601-001	Instalación del tablero comando de ventiladores TCV	Un.	2	89.000	178.000	2	82.000	164.000	-7,87%	2	89.000	178.000	0,00%
65	72131601-001	Alimentación de los circuitos de luces	Un.	10	92.333	923.330	10	90.000	900.000	-2,53%	10	92.300	923.000	-0,04%
66	72131601-001	Alimentación de los circuitos de tomas	Un.	4	92.333	369.332	4	90.000	360.000	-2,53%	4	92.300	369.200	-0,04%
67	72131601-001	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Un.	2	91.000	182.000	2	90.000	180.000	-1,10%	2	91.000	182.000	0,00%

Ítem	Código Catálogo	Descripción	Unidad de medida	PRECIO REFERENCIAL			OFERENTE: PEDRO PABLO GONZÁLEZ				OFERENTE: Wilson Marcelino Escobar			
				Cantidad	Precio Unitario referencial	Precio Total referencial IVA Incluido	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA Incluido	% respecto al referencial	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total IVA Incluido	% respecto al referencial
		Artefactos eléctricos			-	-						-		
68	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 2 x40 W c/soporte metálico	Un.	4	198.333	793.332	4	195.000	780.000	-1,68%	4	198.300	793.200	-0,02%
69	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 1 x40 W c/soporte metálico	Un.	5	132.667	663.335	5	125.000	625.000	-5,78%	5	132.500	662.500	-0,13%
70	72131601-001	Tablero TS de 6 AG con barras de fase y neutro	Un.	1	153.333	153.333	1	160.000	160.000	4,35%	1	153.000	153.000	-0,22%
71	72131601-001	Tablero TCV de 2 AG con barras de fase y neutro	Un.	1	160.000	160.000	1	150.000	150.000	-6,25%	1	160.000	160.000	0,00%
72	72131601-001	Ventilador de techo de 56"	Un.	2	453.333	906.666	2	450.000	900.000	-0,74%	2	453.000	906.000	-0,07%
73	72131601-001	Alimentación al tablero existente c/cable NYY de 2x6 mm2	mts	25	98.333	2.458.325	25	90.000	2.250.000	-8,47%	25	98.300	2.457.500	-0,03%
74	72102602-011	Pizarrón fijo de 1,50 x 3,00 con marco y porta tiza	Un.	1	1.350.000	1.350.000	1	1.250.000	1.250.000	-7,41%	1	1.350.000	1.350.000	0,00%
75	72131601-013	Limpieza final	Gl	1	1.313.333	1.313.333	1	1.250.000	1.250.000	-4,82%	1	1.313.000	1.313.000	-0,03%
		TOTAL				**140.487.806**			**139.345.980**				##########	

MUNICIPALIDAD DE TAVA'I

Aldo Hernán Cubilla Samudio

Aldo Hernán Cubilla Samudio
Secretario Administrativo
Municipalidad de Tava'i

MUNICIPALIDAD DE TAVA'I
SECRETARIO EJECUTIVO

Guido Alberto Aguiar

Guido A. Aguiar
Secretario Ejecutivo
Municipalidad de Tava-i