Defensores del Chaco 170 e/
Caballero Álvarez y Tte. Adolfo Martínez
Telefax: +595294 220-252 l+595294 220-358

Misión: "Administrar el bien público de manera eficaz y transparente, cuidando siempre el bienestar de los ciudadanos, promoviendo el crecimiento integral y desarrollo sostenible de la comunidad, con planes innovadores en beneficio de la ciudadanía.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 2/2023 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO, DENOMINADO ZONA 17" ID N° 422648

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	EM Construcciones de Erico Meaurio			Ignacio Edwards			Roman Ibars Construcciones		
					Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Variación	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Variación
1	Levantamiento planimetrico	Metro lineal	150	2930	3.000	450.000	2%	2.901	435.150	-1%	2.800	420.000	-4%
2	Nivelacion y compactacion	Metro lineal	150	4700	4.875	731.250	4%	4.653	697.950	-1%	4.500	675.000	-4%
3	Elaboracion de cordones de H°A° (0.50m x 0.30m x 0.10m)	Metro lineal	300	23725	21.000	6.300.000	-11%	23.488	7.046.400	-1%	24.500	7.350.000	3%
4	Colocacion de cordones de H°A°	Metro lineal	300	16730	16.500	4.950.000	-1%	16.563	4.968.900	-1%	14.000	4.200.000	-16%
5	Colchon de arena H: 20cm	Metros cúbicos	135	22425	23.520	3.175.200	5%	22.201	2.997.135	-1%	24.000	3.240.000	7%
6	Provision y colocacion de piedra bruta	Metros cuadrados	675	25345	30.000	20.250.000	18%	25.092	16.937.100	-1%	32.000	21.600.000	26%
7	Compactacion de empedrado	Metros cuadrados	675	3985	3.875	2.615.625	-3%	3.945	2.662.875	-1%	3.500	2.362.500	-12%
8	Esparcido de triturada 6ta. con arena.	Metros cuadrados	675	4790	3.870	2.612.250	-19%	4.742	3.200.850	-1%	4.300	2.902.500	-10%
9	Cartel de Obra	Unidad Global	1	821600	797.500	797.500	-3%	813.384	813.384	-1%	750.000	750.000	-9%
10	Limpieza final	Metro lineal	150	2908	2.414	362.100	-17%	2.879	431.850	-1%	2.800	420.000	-4%
11	Levantamiento planimetrico	Metro lineal	48	2930	3.000	144.000	2%	2.901	139.248	-1%	2.800	134.400	-4%

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA
C.P. Olga Franco
Directora D.O.C.

Visión: "Construir una Municipalidad eficiente, que promueva una ciudad próspera, organizada, inclusiva, que mantiene sus tradiciones, identidad artesanal cultural, en bienestar de sus ciudadanos.

Defensores del Chaco 170 e/
Caballero Álvarez y Tte. Adolfo Martínez
Telefax: +595294 220-252 I+595294 220-358

Misión: "Administrar el bien público de manera eficaz y transparente, cuidando siempre el bienestar de los ciudadanos, promoviendo el crecimiento integral y desarrollo sostenible de la comunidad, con planes innovadores en beneficio de la ciudadanía.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 2/2023 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO, DENOMINADO ZONA 17" ID N° 422648

12	Nivelacion y compactacion	Metro lineal	48	4700	4.875	234.000	4%	4.653	223.344	-1%	4.500	216.000	-4%
13	Elaboracion de cordones de H°A° (0.50m x 0.30m x 0.10m)	Metro lineal	96	23725	21.000	2.016.000	-11%	23.488	2.254.848	-1%	24.500	2.352.000	3%
14	Colocacion de cordones de H°A°	Metro lineal	96	16730	16.500	1.584.000	-1%	16.563	1.590.048	-1%	14.000	1.344.000	-16%
15	Colchon de arena H: 20cm	Metros cúbicos	67	22425	23.520	1.575.840	5%	22.201	1.487.467	-1%	24.000	1.608.000	7%
16	Provision y colocacion de piedra bruta	Metros cuadrados	336	32635	30.000	10.080.000	-8%	32.309	10.855.824	-1%	32.000	10.752.000	-2%
17	Compactacion de empedrado	Metros cuadrados	336	3985	3.875	1.302.000	-3%	3.945	1.325.520	-1%	3.500	1.176.000	-12%
18	Esparcido de triturada 6ta. con arena.	Metros cuadrados	336	4790	3.870	1.300.320	-19%	4.742	1.593.312	-1%	4.300	1.444.800	-10%
19	Cartel de Obra	Unidad Global	1	821590	797.500	797.500	-3%	813.374	813.374	-1%	750.000	750.000	-9%
20	Limpieza final	Metro lineal	48	2908	2.414	115.872	-17%	2.879	138.192	-1%	2.800	134.400	-4%
21	Levantamiento planimetrico	Metro lineal	175	2930	3.000	525.000	2%	2.901	507.675	-1%	2.800	490.000	-4%
22	Nivelacion y compactacion	Metro lineal	175	4700	4.875	853.125	4%	4.653	814.275	-1%	4.500	787.500	-4%
23	Elaboracion de cordones de H°A° (0.50m x 0.30m x 0.10m)	Metro lineal	350	23725	21.000	7.350.000	-11%	23.488	8.220.800	-1%	24.500	8.575.000	3%
24	Colocacion de cordones de H°A°	Metro lineal	350	16730	16.500	5.775.000	-1%	16.563	5.797.050	-1%	14.000	4.900.000	-16%
25	Colchon de arena H: 20cm	Metros cúbicos	210	22425	23.520	4.939.200	5%	22.201	4.662.210	-1%	24.000	5.040.000	7%
26	Provision y colocacion de piedra bruta	Metros cuadrados	1050	32635	30.000	31.500.000	-8%	32.309	33.924.450	-1%	32.000	33.600.000	-2%

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA
C.P. Olga Franco
Directora D.O.C.

Visión: "Construir una Municipalidad eficiente, que promueva una ciudad próspera, organizada, inclusiva, que mantiene sus tradiciones, identidad artesanal cultural, en bienestar de sus ciudadanos.

Defensores del Chaco 170 e/
Caballero Álvarez y Tte. Adolfo Martínez
Telefax: +595294 220-252 I+595294 220-358

Misión: "Administrar el bien público de manera eficaz y transparente, cuidando siempre el bienestar de los ciudadanos, promoviendo el crecimiento integral y desarrollo sostenible de la comunidad, con planes innovadores en beneficio de la ciudadanía.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 2/2023 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO, DENOMINADO ZONA 17" ID N° 422648

27	Compactacion de empedrado	Metros cuadrados	1050	3985	3.875	4.068.750	-3%	3.945	4.142.250	-1%	3.500	3.675.000	-12%
28	Esparcido de triturada 6ta. con arena.	Metros cuadrados	1050	4790	3.870	4.063.500	-19%	4.742	4.979.100	-1%	4.300	4.515.000	-10%
29	Cartel de Obra	Unidad Global	1	821590	797.500	797.500	-3%	813.374	813.374	-1%	750.000	750.000	-9%
30	Limpieza Final	Metro lineal	175	2908	2.414	422.450	-17%	2.879	503.825	-1%	2.800	490.000	-4%
31	Levantamiento planimetrico	Metro lineal	35	2930	3.000	105.000	2%	2.901	101.535	-1%	2.800	98.000	-4%
32	Nivelacion y compactacion	Metro lineal	35	4700	4.875	170.625	4%	4.653	162.855	-1%	4.500	157.500	-4%
33	Elaboracion de cordones de H°A° (0.50m x 0.30m x 0.10m)	Metro lineal	70	23725	21.000	1.470.000	-11%	23.488	1.644.160	-1%	24.500	1.715.000	3%
34	Colocacion de cordones de H°A°	Metro lineal	70	16730	16.500	1.155.000	-1%	16.563	1.159.410	-1%	14.000	980.000	-16%
35	Colchon de arena H: 20cm	Metros cúbicos	28	22425	22.400	627.200	0%	22.201	621.628	-1%	24.000	672.000	7%
36	Provision y colocacion de piedra bruta	Metros cuadrados	140	32635	30.000	4.200.000	-8%	32.309	4.523.260	-1%	32.000	4.480.000	-2%
37	Compactacion de empedrado	Metros cuadrados	140	3985	3.875	542.500	-3%	3.945	552.300	-1%	3.500	490.000	-12%
38	Esparcido de triturada 6ta. con arena.	Metros cuadrados	140	4790	3.870	541.800	-19%	4.742	663.880	-1%	4.300	602.000	-10%
39	Cartel de Obra	Unidad Global	1	821590	797.500	797.500	-3%	813.374	813.374	-1%	750.000	750.000	-9%
40	Limpieza Final	Metro lineal	35	2908	2.414	84.490	-17%	2.879	100.765	-1%	2.800	98.000	-4%
41	Levantamiento planimetrico	Metro lineal	120	2930	3.000	360.000	2%	2.901	348.120	-1%	2.800	336.000	-4%

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA
C.P. Olga Franco
Directora D.O.C.

Visión: "Construir una Municipalidad eficiente, que promueva una ciudad próspera, organizada, inclusiva, que mantiene sus tradiciones, identidad artesanal cultural, en bienestar de sus ciudadanos.

Misión: "Administrar el bien público de manera eficaz y transparente, cuidando siempre el bienestar de los ciudadanos, promoviendo el crecimiento integral y desarrollo sostenible de la comunidad, con planes innovadores en beneficio de la ciudadanía.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 2/2023 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO, DENOMINADO ZONA 17" ID N° 422648

42	Nivelacion y compactacion	Metro lineal	120	4700	4.875	585.000	4%	4.653	558.360	-1%	4.500	540.000	-4%
43	Elaboracion de cordones de H°A° (0.50m x 0.30m x 0.10m)	Metro lineal	240	23725	21.000	5.040.000	-11%	23.488	5.637.120	-1%	24.500	5.880.000	3%
44	Colocacion de cordones de H°A°	Metro lineal	240	16730	16.500	3.960.000	-1%	16.563	3.975.120	-1%	14.000	3.360.000	-16%
45	Colchon de arena H: 20cm	Metros cúbicos	144	22425	23.520	3.386.880	5%	22.201	3.196.944	-1%	24.000	3.456.000	7%
46	Provision y colocacion de piedra bruta	Metros cuadrados	720	32635	30.000	21.600.000	-8%	32.309	23.262.480	-1%	32.000	23.040.000	-2%
47	Compactacion de empedrado	Metros cuadrados	720	3985	3.875	2.790.000	-3%	3.945	2.840.400	-1%	3.500	2.520.000	-12%
48	Esparcido de triturada 6ta. con arena.	Metros cuadrados	720	4790	3.870	2.786.400	-19%	4.742	3.414.240	-1%	4.300	3.096.000	-10%
49	Cartel de Obra	Unidad Global	1	821590	797.500	797.500	-3%	813.374	813.374	-1%	750.000	750.000	-9%
50	Limpieza Final	Metro lineal	120	2908	2.414	289.680	-17%	2.879	345.480	-1%	2.800	336.000	-4%
					Precio Total	172.977.557		Precio Total	179.712.585		Precio Total	180.010.600	

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ
C.P. Olga Franco
Directora D.O.C.