CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE DE LA SOLIDARIDAD

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 30/2016 - ID Nº 312.351				ING. ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SÁNCHEZ		VIRGEN DE LAS MERCEDES EMPRENDIMIENTOS		ARQ. ALBERTO SOSA LEZCANO	
IT	RUBROS	UN.	CANTIDAD	P. UNITARIO (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)	P. UNITARIO (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)	P. UNITARIO (IVA Incl.)	P. TOTAL (IVA Incl.)
	Demoliciones varias								
1	Remoción de piso baldoson existente	m2	1 000,00	10.000	10.000.000	7.700	7.700.000	10.500	10.500.000
2	Remoción de baranda perimetral existente	ml	600,00	10.000	6.000.000	9.400	5.640.000	10.500	6.300.000
3	Remoción de bebederos existentes	un	10,00	60.000	600.000	70.300	703.000	105.000	1.050.000
4	Remoción de juegos infantiles existentes	un	1,00	180.000	180.000	175.600	175.600	210.000	210.000
5	Remoción de malezas	un	1,00	3.000.000	3.000.000	3.510.500	3.510.500	4.200.000	4.200.000
	Trabajos preliminares				-		-		-
6	Arena gorda para relleno	m3	50,00	75.000	3.750.000	82.000	4.100.000	94.500	4.725.000
7	Regularizacion y nivelacion de base para pisos	m2	1 000,00	15.000	15.000.000	17.600	17.600.000	21.000	21.000.000
	Piso - Contrapiso				-		-		-
8	Contrapiso de cascotes	m2	1 000,00	30.000	30.000.000	35.200	35.200.000	36.750	36.750.000
9	Reposicion y colocacion de pisos baldosones de Hº similares al existente	m2	1 000,00	68.000	68.000.000	70.300	70.300.000	89.250	89.250.000
	Carpintería metálica				-		-		-
10	Baranda metalica perimetral similar a la colocada en puente de Hº existente	ml	600,00	360.000	216.000.000	351.100	210.660.000	420.000	252.000.000
11	Cordon de Hº para base de baranda	ml	32,00	1.350.000	43.200.000	1.404.200	44.934.400	1.695.750	54.264.000
12	Colocación en los Pergolados con una trama de alambre galvanizado Nº6 de 0.30x0.30	m2	200,00	8.000	1.600.000	7.100	1.420.000	8.925	1.785.000
	Instalaciones Sanitarias				-		-		-
13	Readecuacion de Inst. agua cte. y colocación de red de distribución, tuberías de PEAD de 2"	ml	600,00	60.000	36.000.000	58.600	35.160.000	70.350	42.210.000
14	Readecuacion de Inst. agua cte. y colocación de caño PVC 1/2" roscable	ml	150,00	60.000	9.000.000	58.600	8.790.000	70.350	10.552.500
15	Readecuacion de Inst. agua cte. y colocación llave de paso tipo esclusa de 2"	un	1,00	400.000	400.000	386.200	386.200	467.250	467.250
16	Readecuacion de Inst. agua cte. y colocación llave de paso de ø1/2" con válvula	un	4,00	130.000	520.000	117.100	468.400	141.750	567.000
17	Desmonte y Reconstruccion de Inst. agua cte. registro de 0,30x0,30m con tapa de HºAº	un	20,00	400.000	8.000.000	374.500	7.490.000	452.025	9.040.500
18	Desmonte y Reposicion de Artefacto sanitario canilla de patio para manguera de ½"	un	12,00	350.000	4.200.000	321.800	3.861.600	388.500	4.662.000
19	Reposicion de Manguera flexible de ½" de 25m con 3 camadas. Interna en PVC, intermedia de poliester trenzado y externa en PVC. Incluye acoples rapidos y boquilla para riego	un	12,00	95.000	1.140.000	85.600	1.027.200	105.000	1.260.000
20	Reposicion de Enrollador y carrete en polipropileno para manguera	un	12,00	120.000	1.440.000	120.700	1.448.400	157.500	1.890.000
21	Reposicion de Caja metalica para manguera con pasador y candado	un	12,00	300.000	3.600.000	292.600	3.511.200	357.000	4.284.000
	Construcción de bebederos				-		-		-
22	Desmonte y Reconstruccion Bebederos pilastra de mamposteria con nucleo de Hº ciclopeo 0,60x0,30m con griferia anti-vandalica	un	10,00	620.000	6.200.000	585.100	5.851.000	708.750	7.087.500
	Pintura				-		-		-
23	Pintura exterior de equipamientos urbanos fijos, al látex con enduido (bancos y hamaca)	m2	50,00	40.000	2.000.000	41.000	2.050.000	49.350	2.467.500
24	Pintura con barniz marino de estructuras de pergolados de madera	ml	480,00	18.000	8.640.000	18.800	9.024.000	26.250	12.600.000
	Trabajos de jardinería				-		-		-
25	Empastado en tepes	m2	2 000,00	18.000	36.000.000	17.700	35.400.000	23.100	46.200.000
26	Reimplantación de arbustos decorativos	un	1,00	5.000.000	5.000.000	5.850.800	5.850.800	7.087.500	7.087.500
	Limpieza final				-		-		-
27	Limpieza final	un	1,00	1.000.000	1.000.000	1.170.200	1.170.200	2.100.000	2.100.000
	TOTAL IVA INCLUIDO				**520.470.000**		**523.432.500**		**634.909.750**

Abog. Dionisio A. Meyres Verón
Director de Asuntos Jurídicos
M.O.P.C.

Arq. José N. Kronawetter
Jefe Int. D.T. - D.O.P.
M.O.P.C.

C.P. Ricardo Ramón Rodríguez Galeano
Director
Dirección Técnica de Control Interno - MOPC

Ing. Juan Manuel Ayala F.
Viceministro de Obras Públicas
y Comunicaciones

C. Mario Benítez Moriñigo
Ministro de Administración y Finanzas
MOPC