ANEXO B - 02 - 08

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MUNICIPALIDAD DE MBUYAPEY

Cuadro Comparativo de Ofertas

Anexo al Decreto 3866/2010

Nº	Descripción	CONSULTORA SAN MIGUEL			SAN EXPEDITO CONSULTORA			SATACC CONSULTORA		
		Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Cant.	Precio Unitario	Precio Total	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
I	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESC. BAS. 5393 VIRGEN DE LAS MERCEDES									
1	**Preparación de la Obra**									
1,1	Limpieza y preparación del terreno	63,7	7.860	500.682	63,7	8.112	516.734	63,7	8.600	547.820
1,2	Replanteo	63,7	8.156	519.537	63,7	8.312	529.474	63,7	7.000	445.900
2	**Excavación y carga de cimiento de PBC**	14	413.208	5.784.912	14	439.200	6.148.800	14	440.352	6.164.928
3	**Estructura de Hº Aº**						0			0
3,1	Vigas y dado de HºAº	0,82	2.005.686	1.644.663	0,82	2090376	1.714.108	0,82	2050565	1.681.463
3,2	Encadenado de HºAº	2,17	1.301.286	2.823.791	2,17	1.332.614	2.891.772	2,17	1.335.741	2.898.558
4	**Muros de Nivelación**						0			0
	a- 0.45cm	3,6	191.300	688.680	3,6	165.844	597.038	3,6	164.545	592.362
	b-0.30cm	7,5	163.124	1.223.430	7,5	130.690	980.175	7,5	135.691	1.017.683
	c-0.60cm	0,6	248.394	149.036	0,6	180.951	108.571	0,6	197.950	118.770
5	**Relleno y apisonado de interiores**	23,3	120.119	2.798.773	23,3	139.520	3.250.816	23,3	139.845	3.258.389
6	**Aislación asfáltica**						0			0
	a- De paredes	6,4	69.699	446.074	6,4	71.812	459.597	6,4	73.541	470.662
	Muros de Elevación						0			0
	b-.0.15cm para revocar	3,4	77.113	262.184	3,4	78.651	267.413	3,4	79.000	268.600
	c- 0.30cm visto ambas caras de ladrillos comunes	34,5	143.104	4.937.088	34,5	143.004	4.933.638	34,5	144.045	4.969.553
	d- 0.30cm visto a una cara de ladrillo comunes	13,5	140.139	1.891.877	13,5	137.074	1.850.499	13,5	136.080	1.837.080
	e- 0.15cm visto a una cara de ladrillos comunes	34,3	84.528	2.899.310	34,3	95.952	3.291.154	34,3	92.100	3.159.030
	f- Envarillado bajo aberturas de 2Ø8 por hilada (2hiladas)	12	20.391	244.692	12	18.450	221.400	12	18.000	216.000
7	**Pilares**						0			0
	a- De 0.45x0.445 visto para corredor	6,6	106.772	704.695	6,6	109.256	721.090	6,6	111.655	736.923
8	**Techo**						0			0
	a- Tejas y tejuelones prensadas a maquina	90,5	214.657	19.426.459	90,5	218.253	19.751.897	90,5	219.987	19.908.824
	b-Viga de madera y planchuela en galeria	1	1.864.806	1.864.806	1	1.812.679	1.812.679	1	1.815.678	1.815.678
9	**Revoques**						0			0
	a- De paredes interior y exterior de una capa	64,3	21.132	1.358.788	64,3	24.200	1.556.060	64,3	21.647	1.391.902
	b- De viga cumbrera de Hº Aº	10,3	26.767	275.700	10,3	27.300	281.190	10,3	26.504	272.991
10	**Contrapiso de Hº de cascotes**	58	34.404	1.995.432	58	39.111	2.268.438	58	35.012	2.030.696
11	**Piso de baldosa calcárea**	58	80.969	4.696.202	58	80.830	4.688.140	58	81.854	4.747.532
12	Zócalo calcáreo	34	31.364	1.066.376	34	35.195	1.196.630	34	34.100	1.159.400
13	**Aberturas de madera**						0			0
	a- Puertas madera de 1.20x2.10	1	1.523.728	1.523.728	1	1.612.618	1.612.618	1	1.555.980	1.555.980
14	**Aberturas Metálicas**						0			0
15	a- Ventanas tipo Balancines	6,84	249.135	1.704.083	6,84	245.914	1.682.052	6,84	245.681	1.680.458
16	**Alfeizar de ventanas**						0			0
17	a-De revoque 1:3 (cemento-arena)	5	263.965	1.319.825	5	285.000	1.425.000	5	265.000	1.325.000
18	**Pinturas**						0			0
	a- De pared a la cal	64,3	12.531	805.743	64,3	12.100	778.030	64,3	12.200	784.460
	b- De pilares vistos con antimoho incoloro	11,9	15.349	182.653	11,9	13.218	157.294	11,9	12.243	145.692
	c- De viga cumbrera a la cal	10,3	12.531	129.069	10,3	13.218	136.145	10,3	12.243	126.103
	d- De aberturas metalicas con pintura sintetica	6,84	28.917	197.792	6,84	29.350	200.754	6,84	28.850	197.334
	e- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	111,3	16.757	1.865.054	111,3	16.600	1.847.580	111,3	16.985	1.890.431
	f- De maderamen y tejuelones con barniz	90,5	26.174	2.368.747	90,5	25.300	2.289.650	90,5	25.650	2.321.325
	G- De abertura de madera en barniz	5,5	26.174	143.957	5,5	25.300	139.150	5,5	25.650	141.075
19	**Vidrios Dobles**	6,84	131.982	902.757	6,84	135.900	929.556	6,84	142.934	977.805
20	**Desagüe pluvial**						0			0
	a- Canaleta y caño de bajada nº 26-Desarrollo 33cms	23	54.498	1.253.454	23	54.685	1.257.755	23	54.987	1.264.701
21	**Instalación eléctrica**	1	2.882.850	2.882.850	1	2.915.400	2.915.400	1	2.860.241	2.860.241
22	**Artefactos eléctricos**	1	3.378.896	3.378.896	1	3.231.502	3.231.502	1	3.232.605	3.232.605
20	**Mobiliarios**						0			0
	a- Pizarrones	1	1.002.472	1.002.472	1	1.072.914	1.072.914	1	1.072.645	1.072.645
21	Limpieza final	60	8.156	489.360	60	9.950	597.000	60	9.120	547.200
22	Cartel de Obra	1	361.839	361.839	1	355.000	355.000	1	357.456	357.456
	TOTALES			78.715.466			80.309.714			79.833.797

MUNICIPALIDAD DE MBUYAPEY U.O.C.

Ariel Espinola
ENCARGADO DE LA U.O.C.